
令  和  ６  年  度   発　注　予　定　工　事　等　情　報　公　告

            九州農政局八代海岸保全事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和6年3月14日

分任支出負担行為担当官

１.  一般競争入札に付そうとする工事 １－１

工　　事　　名 施工場所 工事概要 工事種別 入札予定時期 工　期 主要建設資材需要量見込み量 変更事項等 その他

令和５年度　八代海岸保全事業
昭和工区堤防補強工事

熊本県八代市昭和同仁町地内

施工延長　L=110ｍ
地盤改良工（深層混合処理工）Ｎ＝344本
（工事発注規模）
9千万円～1.2億円未満

土木工事
第２四半期

（概ね８月を予定）
約6ヶ月 地盤改良材　W=300t

工事概要、主要
建設資材見込
み量の変更

・令和６年度予算成立後
・概ね６月に公告予定
・想定している技術者の
要件：軟弱地盤処理工事
の経験を有する者（予定）

２.  公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

３.　工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

４.　指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

５.　随意契約に付そうとする工事

該当なし

６.  一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等 ６－１

業　　務　　名 業務概要 業務区分 履行期間 入札予定時期 変更事項等 その他

令和６年度　八代海岸保全事業
現場技術（その２）業務

現場技術　　　一式 現場技術 約12ヶ月
令和５年度
第４四半期

（概ね２月を予定）

公告中
・令和６年度予算成立後

令和６年度　八代海岸保全事業
全体計画書作成業務

全体計画書作成　　　一式 設計 約６ヶ月
第１四半期

（概ね５月を予定）
・令和６年度予算成立後

 令和６年度　八代海岸保全事業
 堤防動態観測業務

 堤防動態観測　　　一式  測量  約９ヶ月
 第１四半期

 （概ね５月を予定）
削除  ・令和６年度予算成立後

令和６年度　八代海岸保全事業
昭和工区排水樋門他地質調査業務

地質調査　　　一式 調査 約７ヶ月
第２四半期

（概ね７月を予定）
・令和６年度予算成立後

九州農政局八代海岸保全事業所長　小倉　裕二



７.　簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等 ７－１

業　　務　　名 業務概要 業務区分 履行期間 入札予定時期 変更事項等 その他

令和６年度　八代海岸保全事業
堤防動態観測業務

堤防動態観測　　　一式 測量 約11ヶ月
第１四半期

（概ね４月を予定）
追加 ・令和６年度予算成立後

８.  指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

９.　簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等 ９－１

業　　務　　名 業務概要 業務区分 履行期間 入札予定時期 変更事項等 その他

令和６年度　八代海岸保全事業
郡築工区排水樋門整備計画策定業務

排水樋門耐震整備計画策定　　一
式

設計 約６ヶ月
第２四半期

（概ね８月を予定）
・令和６年度予算成立後

１０.  標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

１１.  随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

注：1）本公告の内容は、令和６年３月１２日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。
　　2）本公告の内容は、九州農政局八代海岸保全事業所長発注予定分であり、九州農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。

　　3）現時点(公表時)において、発注済みのものはその他欄に｢済み｣と表示しています。


