

発注予定工事等情報

九州農政局駅館川農地整備事業所の工事等について、下記のとおり予定しています。

令和 7年 6月 16日

分任支出負担行為担当官

九州農政局駅館川農地整備事業所長 秋島 恵三

1. 工事

(1) 一般競争入札方式(特定調達対象)に付そうとする工事

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
該当無し								

(2) 一般競争入札方式(特定調達外)に付そうとする工事

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
令和6年度駅館川農地整備事業 下毛1工区区画整理(その3)工事	宇佐市安心院町 辻、木裳及び下 毛地内	整備工 一式 (工事発注規模) 0.4億円～1.1億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を 予定)	約7ヶ月	アスファルト合材 500t	入札予定時期 工期	・概ね令和7年7月に公 告予定 ・想定している技術者の 要件:土工事の経験を有 する者(予定)
令和6年度駅館川農地整備事業 中山1工区区画整理(その4)工事	宇佐市安心院町 中山地内	区画整理工 A=1.3ha (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を 予定)	約6ヶ月	高密度ポリエチレン管 φ50～100 L=1,000m		・概ね令和7年8月に公 告予定 ・想定している技術者の 要件:土工事の経験を有 する者(予定)
令和6年度駅館川農地整備事業 中山2工区区画整理(その3)工事	宇佐市安心院町 中山地内	整備工 一式 (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を 予定)	約7ヶ月	コンクリートフリユーム類 L= 1, 560m		・概ね令和7年7月に公 告予定 ・想定している技術者の 要件:土工事の経験を有 する者(予定)
令和6年度駅館川農地整備事業 平山工区区画整理(その3)工事	宇佐市安心院町 平山地内	区画整理工 A=1.1ha、 畑面工 A=2.5ha (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を 予定)	約8ヶ月	高密度ポリエチレン管 φ50～100 L=1,000m		・概ね令和7年6月に公 告予定 ・想定している技術者の 要件:土工事の経験を有 する者(予定)
令和7年度駅館川農地整備事業 上ノ原支線水路(その6)工事	宇佐市安心院町 塔尾地内	管水路工 L=436m (工事発注規模) 0.4億円～1.1億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を 予定)	約6ヶ月	硬質ポリ塩化ビニル管 VMφ450 L=300m ダクタイル鋳鉄管 φ350 L=136m	工事概要 主要建設資材 需要量見込み 量	・概ね令和7年7月に公 告予定 ・想定している技術者の 要件:土工事の経験を有 する者(予定)
令和7年度駅館川農地整備事業 上ノ原支線水路(その7)工事	宇佐市安心院町 尾立地内	管水路工 L=307m (工事発注規模) 0.4億円～1.1億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を 予定)	約6ヶ月	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ150 L=307m	工事概要 入札予定時期 工期 主要建設資材需 要量見込み量	・概ね令和7年7月に公 告予定 ・想定している技術者の 要件:土工事の経験を有 する者(予定)

(4) 工事希望型競争入札方式に付そうとする工事

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
該当無し								

(5) 指名競争入札方式に付そうとする工事

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
令和7年度駅館川農地整備事業 釜ノ口地区排水対策工事	宇佐市安心院町 板場釜ノ口地内	排水対策整備工 一式 (工事発注規模) 0.3億円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね5月を 予定)	約2ヶ月	生コンクリート 15m ³ 高密度ポリエチレン管 φ450 L=6m		契約済

(6) 随意契約に付そうとする工事

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
該当無し								

注:1) 実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。

2) 本公告の内容は、令和7年6月12日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。

3) 本公告の内容は、九州農政局駅館川農地整備事業所長発注予定分であり、九州農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。

2. 測量・建設コンサルタント業務

(1) 一般競争入札方式

業務名	業務概要等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
令和7年度駅館川農地整備事業 現場技術業務	積算資料等作成 一式	設計業務	約11ヶ月	R7. 3		契約済
令和7年度駅館川農地整備事業 環境配慮検討業務	環境調査及び資料 作成 一式	設計業務	約11ヶ月	R7. 4		契約済
令和7年度駅館川農地整備事業 上ノ原支線水路補足設計業務	補足設計 一式	設計業務	約6ヶ月	R7. 9	履行期間 入札予定時期	
令和7年度駅館川農地整備事業 減圧水槽等実施設計業務	減圧水槽改修設計 一式	設計業務	約6ヶ月	R7. 9	履行期間 入札予定時期	
令和7年度駅館川農地整備事業 尾立2工区施設管理図他作成業務	施設管理図作成 一式	用地業務	約7ヶ月	R7. 8		
令和7年度駅館川農地整備事業 有徳原水系用水計画検証業務	有徳原水系用水計 画検証 一式	設計業務	約9ヶ月	R7. 5		契約済
令和7年度駅館川農地整備事業 板場3工区他区画整理検討業務	補足設計 一式	設計業務	約7ヶ月	R7. 8		追加

(2) 公募型プロポーザル方式

業務名	業務概要等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
該当無し						

(3) 公募型競争入札方式

業 務 名	業務概要等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
該当無し						

(4) 簡易公募型プロポーザル方式

業 務 名	業務概要等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
該当無し						

(5) 簡易公募型競争入札方式

業 務 名	業務概要等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
令和7年度駅館川農地整備事業 駅館川地区管水路施工技術検討業務	補足設計 一式	設計業務	約10ヶ月	R7. 5		契約済
令和7年度駅館川農地整備事業 板場3工区他区画整理検討業務	補足設計 一式	設計業務	約8ヶ月	R7. 8	業務名 入札予定時期	削除
令和7年度駅館川農地整備事業 古川工区他整備計画図作成業務	積算資料等作成 一式	設計業務	約10ヶ月	R7. 5		契約済

(6) 指名競争入札方式

業 務 名	業務概要等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
該当無し						

注: 1) 本公告の内容は、令和7年6月12日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。

2) 本公告の内容は、九州農政局駅館川農地整備事業所長発注予定分であり、九州農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。