

令和7年度発注予定工事等情報公告（第3回変更）

九州農政局土地改良技術事務所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定していますので公告します。

令和7年7月15日

分任支出負担行為担当官
九州農政局土地改良技術事務所長 村山 浩稔

1. 一般競争入札に付そうとする工事

該当なし

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業 務 名	業 務 概 要	業 務 区 分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	そ の 他
令和6年度 設計基準「パイプライン」管路流速係数 現況調査業務	設計基準改定に関する調査 一式	設計業務	約5ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		契約済
令和7年度 設計指針「ファームボンド」執務参考資料作成業務	設計指針に係る執務参考資料作成 一式	設計業務	約7ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		契約済
令和7年度 工事資材価格実態調査業務	資材価格定期調査 一式	その他業務	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		契約済
令和7年度 工事資材価格随時調査業務	資材価格随時調査 一式	その他業務	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		契約済
令和7年度 土地改良技術事務所現場技術業務	現場技術業務 一式	現場技術	約11ヶ月	第1四半期		契約済
令和7年度 設計基準「パイプライン」水理データ現況調査業務	設計基準改定に関する調査 一式	設計業務	約5ヶ月	第23四半期 (概ね810月を予定)	入札予定時期の変更	
令和7年度 公共事業労務費他調査業務	公共事業労務費他調査 一式	その他業務	約5ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等
該当なし

8. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等
該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業 務 名	業 務 概 要	業 務 区 分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	そ の 他
令和7年度 農業用施設機械等設計施工技術支援 業務	技術支援 一式	その他業務	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		契約済
令和7年度 農業農村整備BIM/CIM活用ガイドライ ン(案)(ポンプ場編)3次元活用モデル 作成等業務	ポンプ場に係るBIM/CIM活用ガイドライン (案)の検討 一式	その他業務	約10ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		契約済
令和7年度 九州農政局管内国営事業総合技術支 援業務	総合支援 一式	その他業務	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		契約済

10. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等
該当なし

11. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等
該当なし

注:1) 実際に発注される業務がこの記載内容と異なる場合があります。

2) 本公告の内容は、令和7年7月14日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。

3) 本公告の内容は、九州農政局土地改良技術事務所長発注予定分であり、九州農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。

4) 現時点(公表時)において、契約済みのものはその他欄に「契約済」と表示しています。

4) ホームページ(<http://www.i-ppi.jp>)にて同様な内容の発注予定情報を掲載しております。

5) 今回変更箇所は、赤字で記載しております。