

令和7年度発注予定工事等情報公告

九州農政局筑後川下流右岸農地防災事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和7年7月22日

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流右岸農地防災事業所長 岩下 幸司

1. 一般競争入札に付そうとする工事

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
令和6年度筑後川下流右岸農地防災事業東与賀4号線(鹿子その2工区)工事	佐賀県佐賀市本庄町大字鹿子地内	クリーク法面保護工 320m (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約6ヶ月	コンクリートブロックマント 2,200㎡		公告中
令和6年度筑後川下流右岸農地防災事業兵庫西部1号線(測その4工区)工事	佐賀県佐賀市兵庫町大字測地内	クリーク法面保護工 451m (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約6ヶ月	コンクリートブロックマント 2,900㎡		公告中
令和6年度筑後川下流右岸農地防災事業芦刈8号線(浜枝川工区)工事	佐賀県小城市芦刈町浜枝川地内	クリーク法面保護工 517m (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約6ヶ月	コンクリートブロックマント 3,900㎡		公告中
令和6年度筑後川下流右岸農地防災事業姉川線(姉川工区)工事	佐賀県神埼市神埼町姉川地内	クリーク法面保護工 204m (工事発注規模) 4千万円～1.1億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約6ヶ月	コンクリートブロックマント 1,600㎡		公告中
令和7年度筑後川下流右岸農地防災事業西与賀仮置場整備他工事	佐賀県佐賀市西与賀町大字高太郎、巨勢町大字修理田及び兵庫町大字長町地内	仮置場整備工1式 (工事発注規模) 4千万円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね6月を予定)	約3ヶ月	=	取りやめ	※概ね4月に公告予定 ※想定している技術者の要件:主工事の経験を有する者(予定)

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
令和7年度筑後川下流右岸農地防災事業現場技術(その1)業務	現場技術 1名	その他業務	約12ヶ月	令和6年度 第4四半期 (概ね3月を予定)		契約済
令和7年度筑後川下流右岸農地防災事業現場技術(その2)業務	現場技術 1名	その他業務	約12ヶ月	令和6年度 第4四半期 (概ね3月を予定)		契約済
令和7年度筑後川下流右岸農地防災事業現場技術(その3)業務	現場技術 1名	その他業務	約12ヶ月	令和6年度 第4四半期 (概ね3月を予定)		契約済
令和7年度筑後川下流右岸農地防災事業現場技術(その4)業務	現場技術 1名	その他業務	約12ヶ月	令和6年度 第4四半期 (概ね3月を予定)		契約済
令和7年度筑後川下流右岸農地防災事業現場技術(その5)業務	現場技術 1名	その他業務	約12ヶ月	令和6年度 第4四半期 (概ね3月を予定)		契約済
令和7年度筑後川下流右岸農地防災事業三田川線調査設計業務	実施設計 1式	設計業務	約7ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		契約済
令和7年度筑後川下流右岸農地防災事業川副1号線調査測量設計業務	実施設計 1式 測量 1式	設計業務	約9ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		契約済
令和7年度筑後川下流右岸農地防災事業兵庫西部2号線他調査設計業務	実施設計 1式	設計業務	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		公告中
令和7年度筑後川下流右岸農地防災事業東与賀4号線測量業務	測量 1式	測量業務	約4ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		契約方式の変更
令和7年度筑後川下流右岸農地防災事業環境調査検討業務	環境調査 1式	設計業務	約9ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		契約済
令和7年度筑後川下流右岸農地防災事業三日月1号線工事他に伴う建物等事前調査業務	家屋調査 1式	調査業務	約4ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)	履行期間の変更	契約済
令和7年度筑後川下流右岸農地防災事業兵庫西部1号線工事他に伴う建物等事前調査業務	家屋調査 1式	調査業務	約4ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)	履行期間の変更	契約済
令和7年度筑後川下流右岸農地防災事業徳永線工事他に伴う建物等事前調査業務	家屋調査 1式	調査業務	約4ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)	履行期間の変更	
令和7年度筑後川下流右岸農地防災事業三日月3号線工事他に伴う建物等事後調査業務	家屋調査 1式	調査業務	約4ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)	業務名、履行期間、入札予定時期の変更	
令和7年度筑後川下流右岸農地防災事業千代田線工事他に伴う建物等事後調査業務	家屋調査 1式	調査業務	約4ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)	業務名、履行期間、入札予定時期の変更	

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
令和7年度筑後川下流右岸農地防災事業東与賀4号線測量業務	測量 1式	測量業務	約4ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		契約方式の変更

8. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
令和7年度筑後川下流右岸農地防災事業施工技術検討業務	施工技術検討 1式	設計業務	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)	入札予定時期の変更	
令和7年度筑後川下流右岸農地防災事業事業推進検討業務	事業推進検討 1式	設計業務	約6ヶ月	第2四半期 (概ね10月を予定)	入札予定時期の変更	

10. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

11. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

注:1) 実際に発注される工事・業務がこの記載内容と異なる場合があります。
2) 本公告の内容は、令和7年7月22日現在 の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。
3) 本公告の内容は、九州農政局筑後川下流右岸農地防災事業所長発注予定分であり、九州農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。
4) 現時点(公表時)において、発注済みのものはその他欄に「契約済」と表示しています。
5) ホームページ(<http://www.i-ppi.jp>)にて同様な内容の発注予定情報を掲載しております。