

令和7年度発注予定工事等情報公告

九州農政局宇城農地整備事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和7年12月11日

分任支出負担行為担当官
九州農政局宇城農地整備事業所長 岩崎 幸彦

1. 一般競争入札に付そうとする工事

| 工 事 名 | 施工場所 | 工事概要 | 工事種別 | 入札予定時期 | 工期 | 主要建設資材需要見込み量 | 変更事項等 | その他 |
|--|--------------------|--|--------------|---------------------|-------|--|-------|-----|
| 令和7年度 宇城農地整備事業 浅川・南豊崎工区揚水ポンプ(その3)工事 | 熊本県宇城市松橋町浅川及び南豊崎地内 | 水中ポンプ、φ200-2台、φ150-2台 据付のみ (工事発注規模) 0.4億円未満 | 機械器具 設置工事 | 第1四半期 (概ね4月を予定) | 約2ヶ月 | － | | 契約済 |
| 宇城農地整備事業 亀松工区揚水ポンプ建設工事 | 熊本県宇城市松橋町亀松地内 | 水中ポンプ、φ150-4台 (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満 | 機械器具 設置工事 | 第2四半期 (概ね8月を予定) | 約16ヶ月 | － | | 契約済 |
| 宇城農地整備事業 出村・宇土割工区揚水ポンプ建設工事 | 熊本県宇城市小川町新田出地内 | 水中ポンプ、φ150-4台 (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満 | 機械器具 設置工事 | 第2四半期 (概ね8月を予定) | 約16ヶ月 | － | | 契約済 |
| 令和6年度 宇城農地整備事業 南豊崎工区区画整理(その14)工事 | 熊本県宇城市松橋町南豊崎地内 | 区画整理 24ha(暗渠排水工) (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満 | 土木工事 | 第1四半期 (概ね5月を予定) | 約10ヶ月 | 管(ポリエチレン管)φ50mm 31,000m コンクリートフリーウム類 100m | | 契約済 |
| 令和6年度 宇城農地整備事業 南豊崎工区区画整理(その15)工事 | 熊本県宇城市松橋町南豊崎地内 | 区画整理 20ha(暗渠排水工) (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満 | 土木工事 | 第1四半期 (概ね5月を予定) | 約10ヶ月 | 管(ポリエチレン管)φ50mm 25,500m | | 契約済 |
| 令和6年度 宇城農地整備事業 南豊崎工区区画整理(その16)工事 | 熊本県宇城市松橋町南豊崎地内 | 区画整理 付帯工(道路工) (工事発注規模) 0.4億円～1.1億円未満 | 土木工事 | 第2四半期 (概ね8月を予定) | 約7ヶ月 | アスファルト合材 400t | | 契約済 |
| 令和6年度 宇城農地整備事業 南豊崎工区区画整理(その17)工事 | 熊本県宇城市松橋町南豊崎地内 | 区画整理 付帯工(道路工) (工事発注規模) 0.4億円～1.1億円未満 | 土木工事 | 第3四半期 (概ね10月を予定) | 約6ヶ月 | アスファルト合材 930t | | 契約済 |
| 令和6年度 宇城農地整備事業 浅川工区区画整理(その16)工事 | 熊本県宇城市松橋町浅川地内 | 区画整理 21ha(暗渠排水工) (工事発注規模) 0.4億円～1.1億円未満 | 土木工事 | 第1四半期 (概ね5月を予定) | 約10ヶ月 | 管(ポリエチレン管)φ50mm 26,800m | | 契約済 |
| 令和6年度 宇城農地整備事業 浅川工区区画整理(その17)工事 | 熊本県宇城市松橋町浅川地内 | 区画整理 27ha(暗渠排水工) (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満 | 土木工事 | 第1四半期 (概ね5月を予定) | 約10ヶ月 | 管(ポリエチレン管)φ50mm 33,700m | | 契約済 |
| 令和6年度 宇城農地整備事業 浅川工区区画整理(その18)工事 | 熊本県宇城市松橋町浅川地内 | 区画整理 付帯工(道路工) (工事発注規模) 0.4億円～1.1億円未満 | 土木工事 | 第2四半期 (概ね8月を予定) | 約7ヶ月 | アスファルト合材 1200t 生コン 300m3 | | 契約済 |
| 令和6年度 宇城農地整備事業 浅川工区区画整理(その19)工事 | 熊本県宇城市松橋町浅川地内 | 区画整理 付帯工(道路工) (工事発注規模) 0.4億円～1.1億円未満 | 土木工事 | 第3四半期 (概ね10月を予定) | 約6ヶ月 | アスファルト合材 1000t | | 契約済 |
| 令和7年度 宇城農地整備事業 浅川工区区画整理(その20)工事 | 熊本県宇城市松橋町浅川地内 | 区画整理 3.95ha (工事発注規模) 0.4億円～1.1億円未満 | 土木工事 | 第1四半期 (概ね4月を予定) | 約3ヶ月 | － | | 契約済 |
| 令和6年度 宇城農地整備事業 亀松工区区画整理(その1)工事 | 熊本県宇城市不知火町亀松地内 | 区画整理 4.2ha (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満 | 土木工事 | 第2四半期 (概ね8月を予定) | 約7ヶ月 | コンクリートフリーウム類 300m 硬質ポリ塩化ビニル管 600m | | 契約済 |
| 令和6年度 宇城農地整備事業 亀松工区区画整理(その2)工事 | 熊本県宇城市不知火町亀松地内 | 区画整理 3.5ha (工事発注規模) 0.4億円～1.1億円未満 | 土木工事 | 第2四半期 (概ね8月を予定) | 約7ヶ月 | コンクリートフリーウム類 300m 硬質ポリ塩化ビニル管 100m | | 契約済 |
| 令和6年度 宇城農地整備事業 亀松工区区画整理(その3)工事 | 熊本県宇城市不知火町亀松地内 | 区画整理 2.5ha (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満 | 土木工事 | 第2四半期 (概ね8月を予定) | 約7ヶ月 | コンクリートフリーウム類 400m | | 契約済 |
| 令和6年度 宇城農地整備事業 亀松工区区画整理(その4)工事 | 熊本県宇城市不知火町亀松地内 | 区画整理 3.1ha (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満 | 土木工事 | 第2四半期 (概ね8月を予定) | 約7ヶ月 | コンクリートフリーウム類 400m 硬質ポリ塩化ビニル管 400m | | 契約済 |
| 令和6年度 宇城農地整備事業 出村・宇土割工区区画整理(その1)工事 | 熊本県宇城市小川町新田出地内 | 区画整理 3.2ha (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満 | 土木工事 | 第2四半期 (概ね8月を予定) | 約7ヶ月 | コンクリートフリーウム類 300m 硬質ポリ塩化ビニル管 500m | | 契約済 |
| 令和6年度 宇城農地整備事業 出村・宇土割工区区画整理(その2)工事 | 熊本県宇城市小川町新田出地内 | 区画整理 3.3ha (工事発注規模) 0.4億円～1.1億円未満 | 土木工事 | 第2四半期 (概ね8月を予定) | 約7ヶ月 | コンクリートフリーウム類 100m 硬質ポリ塩化ビニル管 400m | | 契約済 |
| 令和7年度 宇城農地整備事業 浅川・南豊崎工区ゲート設備製作据付工事 | 熊本県宇城市松橋町浅川及び南豊崎地内 | ゲート製作据付 3箇所 (工事発注規模) 0.4億円未満 | 鋼構造物工事 | 第2四半期 (概ね8月を予定) | 約7ヶ月 | － | | 契約済 |
| 令和7年度 宇城農地整備事業 五丁川第2排水機場排水樋門ゲート製作据付工事 | 熊本県宇城市松橋町御船地先 | ゲート製作据付 1式 (工事発注規模) 0.4億円～1.1億円未満 | 鋼構造物工事 | 第1四半期 (概ね6月を予定) | 約9ヶ月 | － | | 契約済 |

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

| 業 務 名 | 業務概要 | 業務区分 | 履行期間 | 入札予定時期 | 変更事項等 | その他 |
|--|--------------|-------|-------|-----------------------------|-------|------|
| 宇城農地整備事業 現場技術(その1)業務 | 現場技術業務 一式 | その他業務 | 約23ヶ月 | 令和6年度 第4四半期 (概ね3月を予定) | | 契約済 |
| 宇城農地整備事業 現場技術(その2)業務 | 現場技術業務 一式 | その他業務 | 約23ヶ月 | 令和6年度 第4四半期 (概ね3月を予定) | | 契約済 |
| 令和7年度 宇城農地整備事業 環境配慮対策策定業務 | 環境調査、対策検討 一式 | 設計業務 | 約11ヶ月 | 第1四半期 (概ね4月を予定) | | 契約済 |
| 令和7年度 宇城農地整備事業 水管理計画検討業務 | 調査計画 一式 | 設計業務 | 約11ヶ月 | 第1四半期 (概ね4月を予定) | | 契約済 |
| 令和6年度 宇城農地整備事業 積算参考資料作成(その1)業務 | 区画整理工事 一式 | その他業務 | 約6ヶ月 | 第1四半期 (概ね6月を予定) | | 契約済 |
| 令和6年度 宇城農地整備事業 積算参考資料作成(その2)業務 | 区画整理工事 一式 | その他業務 | 約6ヶ月 | 第1四半期 (概ね5月を予定) | | 契約済 |
| 令和6年度 宇城農地整備事業 豊川北部工区区画整理実施設計(その1)業務 | 実施設計 一式 | 設計業務 | 約8ヶ月 | 第1四半期 (概ね6月を予定) | | 契約済 |
| 令和6年度 宇城農地整備事業 豊川北部工区他区画整理実施設計(その2)業務 | 実施設計 一式 | 設計業務 | 約9ヶ月 | 第1四半期 (概ね5月を予定) | | 契約済 |
| 令和6年度 宇城農地整備事業 豊福南部工区区画整理実施設計(その1)業務 | 実施設計 一式 | 設計業務 | 約8ヶ月 | 第1四半期 (概ね6月を予定) | | 契約済 |
| 令和6年度 宇城農地整備事業 豊福南部工区区画整理実施設計(その2)業務 | 実施設計 一式 | 設計業務 | 約9ヶ月 | 第1四半期 (概ね5月を予定) | | 契約済 |
| 令和6年度 宇城農地整備事業 耕地工区他境界測量業務 | 用地測量 一式 | 測量業務 | 約9ヶ月 | 第1四半期 (概ね5月を予定) | | 契約済 |
| 令和6年度 宇城農地整備事業 西下郷工区境界測量業務 | 用地測量 一式 | 測量業務 | 約9ヶ月 | 第1四半期 (概ね5月を予定) | | 契約済 |
| 令和7年度 宇城農地整備事業 浅川工区建物等事後調査業務 | 建物調査(事後) 一式 | その他業務 | 約4ヶ月 | 第3四半期 (概ね11月を予定) | | 取りやめ |
| 令和7年度 宇城農地整備事業 出村・宇土割工区建物等調査業務 | 建物調査(事前) 一式 | その他業務 | 約4ヶ月 | 第2四半期 (概ね9月を予定) | | 契約済 |
| 令和7年度 宇城農地整備事業 亀松工区補償物件調査算定(その2)業務 | 補償調査一式 | その他業務 | 約3ヶ月 | 第2四半期 (概ね10月を予定) | | 取りやめ |
| 令和7年度 事業計画管理地区調査 農地集約化データベース整理業務 | 調査計画 一式 | 設計業務 | 約7ヶ月 | 第2四半期 (概ね7月を予定) | | 契約済 |

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

8. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

| 業 務 名 | 業務概要 | 業務区分 | 履行期間 | 入札予定時期 | 変更事項等 | その他 |
|---------------------------------|---------|------|------|--------------------|-------|-----|
| 令和7年度 宇城農地整備事業 営農計画地域活動等支援業務 | 調査計画 一式 | 設計業務 | 約6ヶ月 | 第2四半期 (概ね9月を予定) | | 契約済 |

10. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

11. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

注:1) 実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。
2) 本公告の内容は、令和7年12月2日現在の予定であり、今後変更又は追加を行う場合があります。
2) 本公告の内容は、九州農政局宇城農地整備事業所長発注予定分であり、九州農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。
3) 現時点(公表時)において、発注済みのものはその他欄に「済み」と表示しています。