

発 注 予 定 工 事 等 情 報

九州農政局駅館川農地整備事業所の工事等について、下記のとおり予定しています。

令和 8年 1月22日

分任支出負担行為担当官

九州農政局駅館川農地整備事業所長 秋島 恵三

1. 工事

(1)一般競争入札方式(特定調達対象)に付そうとする工事

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
該当無し								

(2)一般競争入札方式(特定調達外)に付そうとする工事

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
令和6年度駅館川農地整備事業 下毛1工区区画整理(その3)工事	宇佐市安心院町 辻、木裳及び下 毛地内	整備工 一式 (工事発注規模) 0.4億円～1.1億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を 予定)	約7ヶ月	アスファルト合材 500t		契約済
令和6年度駅館川農地整備事業 中山1工区区画整理(その4)工事	宇佐市安心院町 中山地内	区画整理工 A=1.3ha (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を 予定)	約6ヶ月	高密度ポリエチレン管 φ 50～100 L=1,000m		契約済
令和6年度駅館川農地整備事業 中山2工区区画整理(その3)工事	宇佐市安心院町 中山地内	整備工 一式 (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を 予定)	約7ヶ月	コンクリートフリーフォーム類 L= 1, 560m		契約済
令和6年度駅館川農地整備事業 平山工区区画整理(その3)工事	宇佐市安心院町 平山地内	区画整理工 A=1.1ha、 畑面工 A=2.5ha (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を 予定)	約8ヶ月	高密度ポリエチレン管 φ 50～100 L=1,000m		契約済
令和7年度駅館川農地整備事業 上ノ原支線水路(その7)工事	宇佐市安心院町 尾立地内	管水路工 L=307m (工事発注規模) 0.4億円～1.1億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を 予定)	約6ヶ月	硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ 150 L=307m		契約済

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量		その他
令和6年度駅館川農地整備事業 筓ノ口3工区区画整理(その3)工事	宇佐市安心院町 松本地内	区画整理 A=2.7ha (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を 予定)	約8ヶ月	コンクリートフリーム類 L=900m		契約済
令和6年度駅館川農地整備事業 筓ノ口3工区整備(その2)工事	宇佐市安心院町 松本地内	畑面工 A=3.5ha (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね5月を 予定)	約8ヶ月	高密度ポリエチレン管 φ50～150 L=6,000m		契約済
令和6年度駅館川農地整備事業 筓ノ口2工区整備工事	宇佐市安心院町 筓ノ口地内	畑面工 A=2.2ha (工事発注規模) 0.4億円～1.1億円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を 予定)	約8ヶ月	高密度ポリエチレン管 φ50～100 L=3,000m		契約済
令和6年度駅館川農地整備事業 筓ノ口1工区区画整理(その3)工事	宇佐市安心院町 筓ノ口地内	整備工 一式 (工事発注規模) 0.4億円～1.1億円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を 予定)	約8ヶ月	アスファルト合材 300t		契約済
令和6年度駅館川農地整備事業 平山幹線水路工事	宇佐市安心院町 佛木地内	管水路工 L=140m (工事発注規模) 0.4億円～1.1億円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を 予定)	約7ヶ月	硬質ポリ塩化ビニル管 VM φ500 L=140m		契約済
令和7年度駅館川農地整備事業 平山支線水路(その10)工事	宇佐市安心院町 平山地内	管水路工 L=277m (工事発注規模) 0.4億円～1.1億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を 予定)	約7ヶ月	ダクタイル鋳鉄管 φ350 L=259m 硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ75 L=277m		契約済
令和7年度駅館川農地整備事業 矢津工区他整備工事	宇佐市安心院町 矢津及び塔尾地 内	整備工 一式 (工事発注規模) 0.4億円～1.1億円未満	土木一式工事	第3四半期 (概ね11月を 予定)	約4ヶ月	高密度ポリエチレン管 φ50 L=300 m		削除

(3) 公募型指名競争入札方式に付そうとする工事

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
該当無し								

(4) 工事希望型競争入札方式に付そうとする工事

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
該当無し								

(5) 指名競争入札方式に付そうとする工事

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
令和7年度駅館川農地整備事業 釜ノ口地区排水対策工事	宇佐市安心院町 板場釜ノ口地内	排水対策整備工 一式 (工事発注規模) 0.3億円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね5月を 予定)	約2ヶ月	生コンクリート 15m ³ 高密度ポリエチレン管 φ450 L=6m		契約済

(6) 随意契約に付そうとする工事

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
該当無し								

注:1) 実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。

2) 本公告の内容は、令和 8 年 1 月 22 日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。

3) 本公告の内容は、九州農政局駅館川農地整備事業所長発注予定分であり、九州農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。

2. 測量・建設コンサルタント業務

(1) 一般競争入札方式

業 務 名	業務概要等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
令和7年度駅館川農地整備事業 現場技術業務	積算資料等作成 一式	設計業務	約11ヶ月	R7. 3		契約済
令和7年度駅館川農地整備事業 環境配慮検討業務	環境調査及び資料 作成 一式	設計業務	約11ヶ月	R7. 4		契約済
令和7年度駅館川農地整備事業 尾立2工区施設管理図他作成業務	施設管理図作成 一式	用地業務	約7ヶ月	R7. 8		契約済
令和7年度駅館川農地整備事業 有徳原水系用水計画検証業務	有徳原水系用水計 画検証 一式	設計業務	約9ヶ月	R7. 5		契約済
令和7年度駅館川農地整備事業 板場3工区他区画整理検討業務	補足設計 一式	設計業務	約7ヶ月	R7. 8		契約済
令和7年度駅館川農地整備事業 中山工区物件移転補償算定業務	物件移転補償算定 一式	用地業務	約2ヶ月	R7. 12		契約済

(2) 公募型プロポーザル方式

業 務 名	業務概要等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
該当無し						

(3) 公募型競争入札方式

業 務 名	業務概要等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
該当無し						

(4)簡易公募型プロポーザル方式

業 務 名	業務概要等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
該当無し						

(5)簡易公募型競争入札方式

業 務 名	業務概要等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
令和7年度駅館川農地整備事業 駅館川地区管水路施工技術検討業務	補足設計 一式	設計業務	約10ヶ月	R7. 5		契約済
令和7年度駅館川農地整備事業 古川工区他整備計画図作成業務	積算資料等作成 一式	設計業務	約10ヶ月	R7. 5		契約済

(6)指名競争入札方式

業 務 名	業務概要等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
該当無し						

注:1)本公告の内容は、令和 8年 1月 22日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。

2)本公告の内容は、九州農政局駅館川農地整備事業所長発注予定分であり、九州農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。