

令和8年度発注予定工事等情報公告

九州農政局玉名横島海岸保全事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和8年6月3日

分任支出負担行為担当官
九州農政局玉名横島海岸保全事業所長 中尾 仁

1. 一般競争入札に付そうとする工事

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
1 令和7年度玉名横島海岸保全事業 堤防根固工(第二工区1他)工事	熊本県玉名市横島町共栄 地先	【第二工区1】 (1)根固工、押え捨石工、突堤工V=8, 470m3 (2)覆砂工 1式 【菊池工区2】 (1)根固工、押え捨石工 V=780m3 (2)覆砂工 1式 (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	土木工事 第1四半期	第1四半期 (概ね4月を 予定)	約7ヶ月	石材 V=9, 240m3		契約済
2 令和8年度玉名横島海岸保全事業 堤防補強(未広工区)工事	熊本県玉名市大浜町地内	施工延長 L=106.5m 地盤改良工(中層混合改良) V=1, 395m3 付帯工 1式 (工事発注規模) 0.4億円～1.1億円未満	土木工事 第1四半期	第1四半期 (概ね4月を 予定)	約7ヶ月	改良材(セメント系固化剤) W=119ton		契約済
3 令和7年度玉名横島海岸保全事業 潮遊池仮置土整備(菊池工区1他)工事	熊本県玉名市大浜町大栄 地内及び横島町共栄地内	【菊池工区1、菊池工区2、横島漁港工区】 (1)潮遊池仮置土整備 1式 (2)堤防被覆 鉄鋼スラグ被覆工 A=60,064㎡ 【菊池工区1】 (1)法面被覆 A=4,924㎡ (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	土木工事 第1四半期	第1四半期 (概ね4月を 予定)	約8ヶ月	鉄鋼スラグ 7,600m3 防草シート 4,900㎡		契約済
4 令和7年度玉名横島海岸保全事業 堤防補修(第二工区1他)その他工事	熊本県玉名市大浜町大栄 地先、横島町共栄地内及び 地先	【菊池工区2、横島漁港工区、第二工区1】 (1)堤防補修工 1式 【第二工区1、第二工区2】 (1)防草対策工 石材破碎工 A=51,204㎡ 【第二工区1】 (1)堤防被覆 鉄鋼スラグ被覆工 A=6,728㎡ (工事発注規模) 0.4億円～1.1億円未満	土木工事 第1四半期	第1四半期 (概ね4月を 予定)	約8ヶ月	ポリマーセメントモルタル W=2ton 目地補修シート L=200m 鉄鋼スラグ 850m3		契約済
5 令和7年度玉名横島海岸保全事業 堤防整備(横島漁港工区他)その他工事	熊本県玉名市横島町共栄 地内及び地先	【横島漁港工区】 (1)波返工 L=43. 34m (2)荷揚場整備工 1式 (3)付帯工 1式 【第二工区1】 (1)斜路工 1式 (工事発注規模) 0.4億円～1.1億円未満	土木工事 第1四半期	第1四半期 (概ね4月を 予定)	約5ヶ月	生コンクリート 670m3		契約済

注1):実際に発注される工事がこの記載内容と異なる可能性があります。

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1 現場技術(その1)業務	現場技術業務 一式	その他業務	約12ヶ月	R8. 3		契約済
2 現場技術(その2)業務	現場技術業務 一式	その他業務	約12ヶ月	R8. 3		契約済
3 堤防動態観測業務	堤防動態観測 一式	測量業務	約12ヶ月	R8. 3		契約済
4 技術資料とりまとめ業務	技術資料とりまとめ 一式	設計業務	約9ヶ月	R8. 6	入札予定時期	公告中
5						

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

8. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

10. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

11. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

注1): 実際に発注される工事がこの記載内容と異なる可能性があります。

注2): 本公告の内容は、令和8年6月3日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。

注3): 本公告の内容は、九州農政局玉名横島海岸保全事業所長発注予定分であり、九州農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。

注4): 今回変更箇所は、赤字で記載しております。