

令和8年度発注予定工事等情報公告

九州農政局筑後川下流右岸農地防災事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和8年9月16日

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流右岸農地防災事業所長 岩下 幸司

1. 一般競争入札に付そうとする工事

1-1

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
令和8年度筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀5号線(飯盛工区)工事	佐賀県佐賀市東与賀町大字飯盛 及び東与賀町大字田中地内	クレーク法面保護工 L=595m (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約6ヶ月	コンクリートブロックマット A=2,490㎡ 張りコンクリート A=850㎡		契約済
令和7年度筑後川下流右岸農地防災事業 北川副2号線(光法その2工区)工事	佐賀県佐賀市北川副町大字光法 地内	クレーク法面保護工 L=413m (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約6ヶ月	コンクリートブロックマット A=2,750㎡		契約済
令和7年度筑後川下流右岸農地防災事業 佐 賀市東部線(若宮その2工区)工事	佐賀県佐賀市兵庫町大字若宮地 内	クレーク法面保護工 456m (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約6ヶ月	コンクリートブロックマット 2,520㎡		契約済
令和7年度筑後川下流右岸農地防災事業 兵 庫西部1号線(潤その5工区)工事	佐賀県佐賀市兵庫町大字潤地内	クレーク法面保護工 470m (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約6ヶ月	コンクリートブロックマット 3,040㎡		契約済

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

6-1

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
令和8年度筑後川下流右岸農地防災事業 現場技術(その1)業務	現場技術 1名	その他業務	約12ヶ月	令和7年度 第4四半期 (概ね3月を予定)		契約済
令和8年度筑後川下流右岸農地防災事業 現場技術(その2)業務	現場技術 1名	その他業務	約12ヶ月	令和7年度 第4四半期 (概ね3月を予定)		契約済
令和8年度筑後川下流右岸農地防災事業 現場技術(その3)業務	現場技術 1名	その他業務	約12ヶ月	令和7年度 第4四半期 (概ね3月を予定)		契約済
令和8年度筑後川下流右岸農地防災事業 現場技術(その4)業務	現場技術 1名	その他業務	約12ヶ月	令和7年度 第4四半期 (概ね3月を予定)		契約済
令和8年度筑後川下流右岸農地防災事業 現場技術(その5)業務	現場技術 1名	その他業務	約12ヶ月	令和7年度 第4四半期 (概ね3月を予定)		契約済
令和8年度筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀4号線調査設計業務	実施設計 1式	設計業務	約8ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		契約済
令和8年度筑後川下流右岸農地防災事業 姉川線修正設計業務	実施設計 1式	設計業務	約5ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予 定)	入札予定時期	
令和8年度筑後川下流右岸農地防災事業 環境調査検討業務	環境調査検討 1式	設計業務	約12ヶ月	令和7年度 第4四半期 (概ね3月を予定)		契約済
令和8年度筑後川下流右岸農地防災事業 施工技術検討業務	施工技術検討 1式	設計業務	約5ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予 定)	入札予定時期	
令和8年度筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀5号線工事他に伴う建物等事前調査業 務	建物等事前調査 1式	設計業務	約6ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		契約済
令和8年度筑後川下流右岸農地防災事業 北川副2号線工事他に伴う建物等事前調査業 務	建物等事前調査 1式	調査業務	約5ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		契約済
令和8年度筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀4号線工事他に伴う建物等事前調査業 務	建物等事前調査 1式	調査業務	約5ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		契約済
令和8年度筑後川下流右岸農地防災事業 佐賀市東部線工事他に伴う建物等事前調査	建物等事前調査 1式	調査業務	約5ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		契約済
令和8年度筑後川下流右岸農地防災事業 兵庫西部1号線工事他に伴う建物等事後調査 業務	建物等事後調査 1式	調査業務	約5ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		公告中
令和8年度筑後川下流右岸農地防災事業 幹線水路工事他に伴う建物等事後調査(その 2)業務	建物等事後調査 1式	調査業務	約6ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		削除
令和8年度筑後川下流右岸農地防災事業 南里線工事他に伴う建物等事後調査業務	建物等事後調査 1式	調査業務	約4ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		追加
令和8年度筑後川下流右岸農地防災事業 標準地評価業務	標準地価格算定 1式	調査業務	約3ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		公告中

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

8. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

9-1

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
令和8年度筑後川下流右岸農地防災事業 事業推進検討業務	事業推進検討 1式	設計業務	約6ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		契約済
令和8年度筑後川下流右岸農地防災事業 再評価資料作成業務	再評価資料とりまとめ 1式	設計業務	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		契約済

10. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

11. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

注:1) 実際に発注される工事・業務がこの記載内容と異なる場合があります。
2) 本公告の内容は、令和8年9月11日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。
3) 本公告の内容は、九州農政局筑後川下流右岸農地防災事業所長発注予定分であり、九州農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。
4) 現時点(公表時)において、発注済みのものはその他欄に「契約済」と表示しています。
5) ホームページ(<http://www.i-ppi.jp>)にて同様な内容の発注予定情報を掲載しております。