誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和５年度

八代平野農業水利事業
遥拝頭首工仮設計画検討業務

積　　算　　書

（第３回変更）

九州農政局
八代平野農業水利事業所

事業名	八代平野農業水利事業
業務名	遥拝頭首工仮設計画検討業務　（第３回変更）

項　目　名	内　　容
局名	九州農政局
事業（務）所名	八代平野農業水利事業所
事業名	八代平野農業水利事業
業務名	遥拝頭首工仮設計画検討業務
施工場所	熊本県八代市豊原上町地内他
業務番号	5-324-0004
業務区分	単年度
積算区分	変更積算
地域区分	熊本
地区区分	八代
工期	（１３ヶ月） １５ヶ月
積算体系年月	令和５年５月
単価期適用年月	令和５年５月―Ａ
歩掛期適用年番号	令和５年９９号―Ａ
電力会社名	九州電力

事業名	八代平野農業水利事業
業務名	遥拝頭首工仮設計画検討業務　（第３回変更）

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	業務費				(28,875,000) 53,196,000	
	・総合業務価格				(26,250,000) 48,360,000	
	・消費税相当額（１０％）				(2,625,000) 4,836,000	
	総合業務価格内訳					
	設計業務				(23,890,000) 46,000,000	
	測量業務				(　〃　) 560,000	
	調査業務				(　〃　) 1,800,000	
	業務内容					
	設計業務					
1	(　〃　) ・設計作業	(　〃　)	(　〃　) 0.000	(　〃　)		
2	(　〃　) 実施設計（頭首工）	(　〃　)	(　〃　) 0.000	(　〃　)		
3	(　〃　) 1.現地調査	(　〃　)	(　〃　) 1.000	(　〃　) 式		
4	(　〃　) 2.資料の検討	(　〃　)	(　〃　) 1.000	(　〃　) 式		
5	(　〃　) 3.仮設計画	(　〃　)	(　〃　) 1.000	(　〃　) 式		
6	(　〃　) 4.施工計画	(　〃　)	(　〃　) 1.000	(　〃　) 式		
7	(　〃　) 5.数量計算	(　〃　)	(　〃　) 1.000	(　〃　) 式		
8	(　〃　) 6.概算工事費積算	(　〃　)	(　〃　) 1.000	(　〃　) 式		
9	(　〃　) 7.河川協議図書作成	(　〃　)	(　〃　) 1.000	(　〃　) 式		
10	(　〃　) 8.関係機関説明資料の作成	(　〃　)	(　〃　) 1.000	(　〃　) 式		
11	(　〃　) 9.舟揚場修正設計	(　〃　)	(　〃　) 1.000	(　〃　) 式		
12	(　〃　) 10.係船設備の更新設計	(　〃　)	(　〃　) 1.000	(　〃　) 式		
13	(　〃　) 11.土木補修設計	(　〃　)	(　〃　) 1.000	(　〃　) 式		
14	(　〃　) 12.土木構造計算	(　〃　)	(　〃　) 1.000	(　〃　) 式		
15	(　〃　) 13.湧水対策の検討	(　〃　)	(　〃　) 1.000	(　〃　) 式		
16	(　〃　) 14.仮締切矢板構造計算	(　〃　)	(　〃　) 1.000	(　〃　) 式		
17	(　〃　) 15.河川水位の検討	(　〃　)	(　〃　) 1.000	(　〃　) 式		
18	(-) 16.仮ゲート詳細設計	(-)	(-) 1.000	(-) 式		
19	(-) 17.仮堰上げ工の検討	(-)	(-) 1.000	(-) 式		
20	(-) 18.右岸側仮取水概略設計	(-)	(-) 1.000	(-) 式		
21	(-) 19.左岸側仮取水概略設計	(-)	(-) 1.000	(-) 式		
22	(-) 20.河川協議資料作成（仮堰上げ工）	(-)	(-) 1.000	(-) 式		
23	(-) 21.河川協議資料作成（ポンプ計画）	(-)	(-) 1.000	(-) 式		
24	(-) 22.遥拝頭首工BCP作成	(-)	(-) 1.000	(-) 式		
25	(-) 23.遥拝頭首工BCP作成（緊急暫定取水対策）	(-)	(-) 1.000	(-) 式		
26	(　〃　) 9.総合検討	(　〃　)	(　〃　) 1.000	(　〃　) 式		
27	(　〃　) 10.照査	(　〃　)	(　〃　) 1.000	(　〃　) 式		
28	(　〃　) 11.点検とりまとめ	(　〃　)	(　〃　) 1.000	(　〃　) 式		
29	(-) 実施設計（頭首工）	(-)	(-) 0.000	(-)		
30	(-) 1.仮設計画	(-)	(-) 1.000	(-) 式		
	測量業務					

事業名	八代平野農業水利事業
業務名	遥拝頭首工仮設計画検討業務　（第３回変更）

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
1	（〃） ・測量作業	（〃）	（〃） 0.000	（〃）		
2	（〃） 河川深浅測量	（〃）	（〃） 1.000	（〃） 式		
	調査業務					
1	（〃） ・調査作業	（〃）	（〃） 0.000	（〃）		
2	（〃） 1.塗膜量調査	（〃）	（〃） 1.000	（〃） 式		
3	（〃） 2.調査孔復旧	（〃）	（〃） 1.000	（〃） 式		
4	（〃） 3.流向流速調査	（〃）	（〃） 1.000	（〃） 式		

事業名	八代平野農業水利事業
業務名	遥拝頭首工仮設計画検討業務　（第３回変更）

業務別業務名:設計業務

項　目　名	内　　容
業務名	設計業務
業務区分	単年度
積算区分	変更積算
積算体系区分	設計業務
工種区分	実施設計以外
工種体系区分	業務積算（設計）
施工地域区分	（〃） 補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	（〃） 0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
被災地補正（共通仮設費）	（〃） 1.000
被災地補正（現場管理費）	（〃） 1.000
週休２日補正	（〃） 補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	（〃） 0.00%
現場環境改善費の計上	（〃） しない
3次元出来形管理補正(現場管理費)	（〃） 補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	（〃） 補正なし

事業名	八代平野農業水利事業
業務名	遥拝頭首工仮設計画検討業務　（第３回変更）

業務別業務名:設計業務

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
設計業務価格			(23,890,000) 46,000,000	
・業務原価			(15,438,000) 29,794,000	
・・直接原価			(10,143,000) 19,481,000	
・・・直接人件費	(〃) 1.000	式	(9,834,000) 19,152,000	
・・・直接経費(電子成果品作成費を除く)	(〃) 1.000	式	(〃) 200,000	
・・・直接経費（電子成果品作成費）	(〃) 1.000	式	(109,000) 129,000	
・・その他原価				
(9,834,000×53.850) 19,152,000×53.850			(5,295,000) 10,313,000	
・一般管理費等				
(15,438,000×53.850) 29,794,000×53.850			(8,313,000) 16,044,000	
・一括計上価格	(〃) 1.000	式	(144,000) 167,000	

事業名	八代平野農業水利事業
業務名	遥拝頭首工仮設計画検討業務　（第３回変更）

業務別業務名:設計業務

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接人件費内訳			(9,834,000) 19,152,000	
直接人件費	1.000	式	(9,834,000) 19,152,000	
・直接人件費	1.000	式	(9,834,000) 19,152,000	
・・直接人件費	1.000	式	(9,779,000) 19,097,000	
・・・ 設計作業費	1.000	式	(9,076,000) 18,394,000	
・・・ 打合せ（設計）	1.000	式	(〃) 703,000	
・・移動基準日額	1.000	式	(〃) 55,000	
・・・ 現地調査	1.000	式	(〃) 55,000	

事業名	八代平野農業水利事業
業務名	遥拝頭首工仮設計画検討業務 (第３回変更)

業務別業務名:設計業務

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接経費(電子成果品作成費を除く)内訳			(〃) 200,000	
直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式	(〃) 200,000	
・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式	(〃) 200,000	
・・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式	(〃) 200,000	
・・・ 旅費交通費 (設計)	1.000	式	(〃) 22,000	
・・・ その他	1.000	式	(〃) 11,000	
・・・ 公開用成果品作成費	1.000	式	(〃) 16,000	
・・・ 旅費交通費 (頭首工現地調査)	1.000	式	(〃) 151,000	

事業名	八代平野農業水利事業
業務名	遥拝頭首工仮設計画検討業務　（第３回変更）

業務別業務名:設計業務

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
一括計上価格内訳			(144,000) 167,000	
一括計上価格	1.000	式	(144,000) 167,000	
・情報共有システム	1.000	式	(144,000) 167,000	
・・情報共有システム	1.000	式	(144,000) 167,000	
・・・ 情報共有システム	1.000	式	(144,000) 167,000	

事業名	八代平野農業水利事業
業務名	遥拝頭首工仮設計画検討業務　（第３回変更）

業務別業務名:設計業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接人件費				(9,834,000) 19,152,000	
・直接人件費	1.000	式		(9,834,000) 19,152,000	
・・直接人件費	1.000	式		(9,779,000) 19,097,000	
・・・ 設計作業費	（〃） 1.000	式	(9,076,000) 18,394,000	(9,076,000) 18,394,000	1 式当たり
S63003　実施設計（頭首工）外業	（〃） 1.000	式	162,700	（〃） 162,700	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　12号
S63003　実施設計（頭首工）内業	(1.000) 0.000	式	8,913,600	(8,913,600) 0	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　14号
S63003　実施設計（頭首工）内業	(0.000) 1.000	式	18,231,350	(0) 18,231,350	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　15号
合　　計				(9,076,300) 18,394,050	
・・・ 打合せ（設計）	（〃） 1.000	式	（〃） 703,000	（〃） 703,000	1 式当たり
S63010　打合せ（設計業務基準日額） 頭首工・トンネル・用排水機場,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.32日	（〃） 2.000	回	96,268	（〃） 192,536	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　6号
S63010　打合せ（設計業務基準日額） 頭首工・トンネル・用排水機場,中間,0.00人,2.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.32日	（〃） 4.000	回	127,674	（〃） 510,696	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　7号
合　　計				（〃） 703,232	
・・移動基準日額	1.000	式		（〃） 55,000	
・・・ 現地調査	（〃） 1.000	式	（〃） 55,000	（〃） 55,000	1 式当たり
T00002　基準日額：現地調査（現地作業移動日分）	（〃） 1.000	式	55,318	（〃） 55,318	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　2号
合　　計				（〃） 55,318	

事業名	八代平野農業水利事業
業務名	遥拝頭首工仮設計画検討業務　（第３回変更）

業務別業務名:設計業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接経費(電子成果品作成費を除く)				（〃） 200,000	
・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式		（〃） 200,000	
・・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式		（〃） 200,000	
・・・ 旅費交通費（設計）	（〃） 1.000	式	（〃） 22,000	（〃） 22,000	1 式当たり
S63011　打合せ（設計旅費・交通費） 頭首工・トンネル・用排水機場,着手前・最終,通勤により打合せ,,,ライト	（〃） 2.000	回	3,107	（〃） 6,214	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　8号
バン,1日,3時間,Ｌ＜100km（100km未満）					
S63011　打合せ（設計旅費・交通費） 頭首工・トンネル・用排水機場,中間,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日	（〃） 4.000	回	3,107	（〃） 12,428	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　9号
,3時間,Ｌ＜100km（100km未満）					
S63018　旅費交通費（設計外業日帰用） ライトバン,1日,3時間	（〃） 1.000	式	3,107	（〃） 3,107	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　10号
合　　計				（〃） 21,749	
・・・ その他	（〃） 1.000	式	（〃） 11,000	（〃） 11,000	1 式当たり
S63023　電子納品版業務報告書作成 1,Ａ－４,800,10cm,0	（〃） 1.000	式	10,884	（〃） 10,884	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　11号
合　　計				（〃） 10,884	
・・・ 公開用成果品作成費	（〃） 1.000	式	（〃） 16,000	（〃） 16,000	1 式当たり
T00001　公開用成果品作成費	（〃） 1.000	業務	15,842	（〃） 15,842	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　1号
合　　計				（〃） 15,842	
・・・ 旅費交通費（頭首工現地調査）	（〃） 1.000	式	（〃） 151,000	（〃） 151,000	1 式当たり
P96003　旅費交通費：領域長 片道（みらい平駅～新八代駅）	（〃） 1.000	式	54,792	（〃） 54,792	歩Ａ・単Ａ
P96004　旅費交通費：グループ長 往復（みどりの駅～新八代駅）	（〃） 1.000	式	96,646	（〃） 96,646	歩Ａ・単Ａ
合　　計				（〃） 151,438	

事業名	八代平野農業水利事業
業務名	遥拝頭首工仮設計画検討業務　（第３回変更）

業務別業務名:設計業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
一括計上価格				(144,000) 167,000	
・情報共有システム	1.000	式		(144,000) 167,000	
・・情報共有システム	1.000	式		(144,000) 167,000	
・・・ 情報共有システム	(〃) 1.000	式	(144,000) 167,000	(144,000) 167,000	1 式当たり
P96002　月額利用料：情報共有システム	(13.000) 15.000	月	11,100	(144,300) 166,500	歩A・単A
合　　計				(144,300) 166,500	

事業名	八代平野農業水利事業
業務名	遥拝頭首工仮設計画検討業務　（第３回変更）

業務別業務名:設計業務

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S02115	主任技師					
	主任技師		人	62,200		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S02115	技師（Ａ）					
	技師（Ａ）		人	55,200		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S02115	技師（Ｂ）					
	技師（Ｂ）		人	45,300		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S02115	技術員					
	技術員		人	31,600		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
S63010	打合せ（設計業務基準日額）					
	打合せ（設計業務基準日額） 頭首工・トンネル・用排水機場,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,		回	96,268		歩Ａ・単Ａ
	0.5日,0.32日					
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
S63010	打合せ（設計業務基準日額）					
	打合せ（設計業務基準日額） 頭首工・トンネル・用排水機場,中間,0.00人,2.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.		回	127,674		歩Ａ・単Ａ
	32日					
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
S63011	打合せ（設計旅費・交通費）					
	打合せ（設計旅費・交通費） 頭首工・トンネル・用排水機場,着手前・最終,通勤により打合せ,,,ライトバ		回	3,107		歩Ａ・単Ａ
	ン,1日,3時間,Ｌ＜100km（100km未満）					
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
S63011	打合せ（設計旅費・交通費）					
	打合せ（設計旅費・交通費） 頭首工・トンネル・用排水機場,中間,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,3		回	3,107		歩Ａ・単Ａ
	時間,Ｌ＜100km（100km未満）					
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
S63018	旅費交通費（設計外業日帰用）					
	旅費交通費（設計外業日帰用） ライトバン,1日,3時間		式	3,107		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
S63023	電子納品版業務報告書作成					
	電子納品版業務報告書作成 1,Ａ－４,800,10cm,0		式	10,884		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
S63003	実施設計（頭首工）外業					
	設計労務(直接人件費内業)		式	162,700		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊					
S63003	実施設計（頭首工）内業					
	設計労務(直接人件費内業)		式	8,913,600		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
S63003	実施設計（頭首工）内業					
	設計労務(直接人件費内業)		式	18,231,350		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00001	公開用成果品作成費					
			業務	15,842		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
T00002	基準日額：現地調査（現地作業移動日分）					
			式	55,318		歩Ａ・単Ａ

事業名	八代平野農業水利事業
業務名	遥拝頭首工仮設計画検討業務　（第３回変更）

業務別業務名:設計業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S02115	主任技師		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	主任技師			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R04003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04003	主任技師	1.000	人	62,200	62,200	
	合　計				62,200	算出数量 1.000 人
	単　価				62,200	
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S02115	技師（A）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	技師（A）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R04004 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04004	技師（A）	1.000	人	55,200	55,200	
	合　計				55,200	算出数量 1.000 人
	単　価				55,200	
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S02115	技師（B）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	技師（B）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R04005 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04005	技師（B）	1.000	人	45,300	45,300	
	合　計				45,300	算出数量 1.000 人
	単　価				45,300	
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S02115	技術員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R04007 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04007	技術員	1.000	人	31,600	31,600	
	合　計				31,600	算出数量 1.000 人
	単　価				31,600	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S63010	打合せ（設計業務基準日額）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 頭首工・トンネル・用排水機場,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	人,0.00人,0.5日,0.32日			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ	頭首工・トンネル・用排水機場 着手前・最終		深夜時間:0.0		
	3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数	1.00人 1.00人				
	5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数	0.00人 0.00人				

事業名	八代平野農業水利事業
業務名	遥拝頭首工仮設計画検討業務　（第３回変更）

業務別業務名:設計業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.500日 0.320日				
R04003	主任技師	0.820	人	62,200	51,004	
R04004	技師（Ａ）	0.820	人	55,200	45,264	
	合　計				96,268	算出数量 1.000 回
	単　価		回		96,268	
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
S63010	打合せ（設計業務基準日額）		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 頭首工・トンネル・用排水機場,中間,0.00人,2.00人,1.00人,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	人,0.5日,0.32日			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ	頭首工・トンネル・用排水機場 中間		深夜時間:0.0		
	3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(Ａ)人数	0.00人 2.00人				
	5)設計用技師(Ｂ)人数 6)設計用技師(Ｃ)人数	1.00人 0.00人				
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.500日 0.320日				
R04004	技師（Ａ）	1.640	人	55,200	90,528	
R04005	技師（Ｂ）	0.820	人	45,300	37,146	
	合　計				127,674	算出数量 1.000 回
	単　価		回		127,674	
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
S63011	打合せ（設計旅費・交通費）		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費） 頭首工・トンネル・用排水機場,着手前・最終,通勤により打合せ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,ライトバン,1日,3時間,Ｌ＜100km（100km未満）			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ内容	頭首工・トンネル・用排水機場 着手前・最終		深夜時間:0.0		
	3)主任技師配置人員 4)技師Ａ配置人員	1人 1人				
	5)技師Ｂ配置人員 6)技師Ｃ配置人員	0人 0人				
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.50日 0.32日				
	9)宿泊区分 12)交通機関区分	通勤により打合せ ライトバン				
	13)高速道路往復料金（税別） 14)鉄道往復1人当料金（税別）	0円 0円				
	15)バス往復1人当料金（税別） 16)船舶往復1人当料金（税別）	0円 0円				
	17)航空往復1人当料金（税別） 18)ライトバン使用日数	0円 1日				
	19)時間区分 20)往復移動距離区分	3時間 Ｌ＜100km（100km未満）				
M28121	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,900	1,900	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	8.100	Ｌ	149	1,207	
	合　計				3,107	算出数量 1.000 回
	単　価		回		3,107	
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
S63011	打合せ（設計旅費・交通費）		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費） 頭首工・トンネル・用排水機場,中間,通勤により打合せ,,,ライト			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	バン,1日,3時間,Ｌ＜100km（100km未満）			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ内容	頭首工・トンネル・用排水機場 中間		深夜時間:0.0		
	3)主任技師配置人員 4)技師Ａ配置人員	0人 2人				

事業名	八代平野農業水利事業
業務名	遥拝頭首工仮設計画検討業務　（第３回変更）

業務別業務名:設計業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)技師Ｂ配置人員 6)技師Ｃ配置人員	1人 0人				
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.50日 0.32日				
	9)宿泊区分 12)交通機関区分	通勤により打合せ ライトバン				
	13)高速道路往復料金（税別） 14)鉄道往復1人当料金（税別）	0円 0円				
	15)バス往復1人当料金（税別） 16)船舶往復1人当料金（税別）	0円 0円				
	17)航空往復1人当料金（税別） 18)ライトバン使用日数	0円 1日				
	19)時間区分 20)往復移動距離区分	3時間 Ｌ＜100km（100km未満）				
M28121	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,900	1,900	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	8.100	L	149	1,207	
	合　　計				3,107	算出数量 1.000 回
	単　　価		回		3,107	
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
S63018	旅費交通費（設計外業日帰用）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	旅費交通費（設計外業日帰用） ライトバン,1日,3時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分 2)高速道路往復料金（税別）	ライトバン 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄道往復1人当料金（税別） 4)バス往復1人当料金（税別）	0円 0円		深夜時間:0.0		
	5)船舶往復1人当料金（税別） 6)航空往復1人当料金（税別）	0円 0円				
	7)ライトバン使用日数の入力 8)時間区分	1日 3時間				
	9)設計用技師長外業日数 10)設計用主任技師外業日数	0.000日 1.000日				
	11)設計用技師Ａ外業日数 12)設計用技師Ｂ外業日数	1.000日 1.000日				
	13)設計用技師Ｃ外業日数 14)設計用技術員外業日数	0.000日 0.000日				
M28121	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,900	1,900	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	8.100	L	149	1,207	
	合　　計				3,107	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		3,107	
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 1,Ａ－４,800,10cm,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)報告書部数(部) 2)規格区分	1.000 Ａ－４		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)枚数区分(枚) 4)厚さ区分	800 10cm		深夜時間:0.0		
	5)CD-R枚数(枚)	0.000				
P43496	報告書焼付代（コピー） Ａ－４以下　８００枚	1.000	部	10,200	10,200	
P43544	簡易加除式ファイル Ａ４縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	684	684	
P43602	ＣＤ－Ｒ ＣＤ－Ｒ(記録面色素フタロシアニン)７００MB	0.000	枚	42	0	
	合　　計				10,884	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		10,884	
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
S63003	実施設計（頭首工）外業		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	八代平野農業水利事業
業務名	遥拝頭首工仮設計画検討業務　（第３回変更）

業務別業務名:設計業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)主任技師の人数 4)技師Aの人数	1.00人 1.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数 6)技師Cの人数	1.00人 0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	62,200	62,200	
R04004	技師（A）	1.000	人	55,200	55,200	
R04005	技師（B）	1.000	人	45,300	45,300	
	合　計				162,700	算出数量 1.000 式
	単　価		式		162,700	
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S63003	実施設計（頭首工）内業		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Aの人数	16.00人 32.50人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数 6)技師Cの人数	40.00人 59.00人				
	7)技術員の人数	70.00人				
R04003	主任技師	16.000	人	62,200	995,200	
R04004	技師（A）	32.500	人	55,200	1,794,000	
R04005	技師（B）	40.000	人	45,300	1,812,000	
R04006	技師（C）	59.000	人	35,600	2,100,400	
R04007	技術員	70.000	人	31,600	2,212,000	
	合　計				8,913,600	算出数量 1.000 式
	単　価		式		8,913,600	
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S63003	実施設計（頭首工）内業		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.50人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Aの人数	26.00人 61.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数 6)技師Cの人数	75.00人 123.00人				
	7)技術員の人数	172.00人				
R04002	技師長	0.500	人	70,900	35,450	
R04003	主任技師	26.000	人	62,200	1,617,200	
R04004	技師（A）	61.000	人	55,200	3,367,200	
R04005	技師（B）	75.000	人	45,300	3,397,500	
R04006	技師（C）	123.000	人	35,600	4,378,800	
R04007	技術員	172.000	人	31,600	5,435,200	
	合　計				18,231,350	算出数量 1.000 式
	単　価		式		18,231,350	

事業名	八代平野農業水利事業
業務名	遥拝頭首工仮設計画検討業務　（第３回変更）

業務別業務名:設計業務

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96002	月額利用料：情報共有システム		月	11,100		
P96003	旅費交通費：領域長 片道（みらい平駅～新八代駅）		式	54,792		
P96004	旅費交通費：グループ長 往復（みどりの駅～新八代駅）		式	96,646		

事業名	八代平野農業水利事業
業務名	遥拝頭首工仮設計画検討業務　（第３回変更）

業務別業務名:設計業務

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00001	公開用成果品作成費		業務		1.000 業務	歩Ａ 当たり算出
S02115	技術員	0.500	人	31,600	15,800	Ｓ単　4号
P43602	ＣＤ－Ｒ ＣＤ－Ｒ(記録面色素フタロシアニン)７００MB	1.000	枚	42	42	
	合　計				15,842	算出数量 1.000 業務
	単　価		業務		15,842	
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
T00002	基準日額：現地調査（現地作業移動日分）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	主任技師	0.340	人	62,200	21,148	Ｓ単　1号
S02115	技師（Ａ）	0.340	人	55,200	18,768	Ｓ単　2号
S02115	技師（Ｂ）	0.340	人	45,300	15,402	Ｓ単　3号
	合　計				55,318	算出数量 1.000 式
	単　価		式		55,318	

事業名	八代平野農業水利事業
業務名	遥拝頭首工仮設計画検討業務　（第３回変更）

業務別業務名:測量業務

項　目　名	内　　容
業務名	測量業務
業務区分	単年度
積算区分	変更積算
積算体系区分	測量業務
工種区分	測量業務（一般）
工種体系区分	業務積算（測量）
施工地域区分	（〃） 補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	（〃） 0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
被災地補正（共通仮設費）	（〃） 1.000
被災地補正（現場管理費）	（〃） 1.000
週休２日補正	（〃） 補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	（〃） 0.00%
現場環境改善費の計上	（〃） しない
3次元出来形管理補正(現場管理費)	（〃） 補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	（〃） 補正なし

事業名	八代平野農業水利事業
業務名	遥拝頭首工仮設計画検討業務　（第３回変更）

業務別業務名:測量業務

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
測量業務価格			（〃） 560,000	
・測量作業費			（〃） 560,000	
・・直接測量費			（〃） 298,000	
・・・直接人件費～機械経費	（〃） 1.000	式	（〃） 258,000	
・・・直接経費(電子成果･安全費除く)	（〃） 1.000	式	（〃） 0	
・・・直接経費（電子成果品作成費）	（〃） 1.000	式	（〃） 25,000	
・・・技術管理費			（〃） 15,000	
・・・・精度管理費	（〃） 1.000	式	（〃） 15,000	
・・・・成果検定費	（〃） 1.000	式	（〃） 0	
・・・直接経費（安全費）			（〃） 0	
・・・・安全費（率計上）				
（〃） 298,000×0.000			（〃） 0	
・・・・安全費（積上）	（〃） 1.000	式	（〃） 0	
・・諸経費				
（〃） 298,000×91.200			（〃） 271,000	
・・一括計上価格	（〃） 1.000	式	（〃） 0	
・測量調査費	（〃） 1.000	式	（〃） 0	
電子成果品作成費対象金額（内数）			（〃） 243,000	
往復経費			（〃） 0	

事業名	八代平野農業水利事業
業務名	遥拝頭首工仮設計画検討業務　（第３回変更）

業務別業務名:測量業務

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接人件費～機械経費内訳			（ 〃 ） 258,000	
直接人件費～機械経費	1.000	式	（ 〃 ） 258,000	
・深浅測量	1.000	式	（ 〃 ） 258,000	
・・深浅測量	1.000	式	（ 〃 ） 200,000	
・・・ 河川深浅測量	1.000	式	（ 〃 ） 200,000	
・・移動基準日額	1.000	式	（ 〃 ） 58,000	
・・・ 測量外業	1.000	式	（ 〃 ） 58,000	

事業名	八代平野農業水利事業
業務名	遥拝頭首工仮設計画検討業務　（第３回変更）

業務別業務名:測量業務

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
精度管理費内訳			（　〃　） 15,000	
精度管理費	1.000	式	（　〃　） 15,000	
・精度管理費	1.000	式	（　〃　） 15,000	
・・精度管理費	1.000	式	（　〃　） 15,000	
・・・ 精度管理費	1.000	式	（　〃　） 0	
・・・ 精度管理費	1.000	式	（　〃　） 15,000	

事業名	八代平野農業水利事業
業務名	遥拝頭首工仮設計画検討業務　（第３回変更）

業務別業務名:測量業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接人件費～機械経費				（〃） 258,000	
・深浅測量	1.000	式		（〃） 258,000	
・・深浅測量	1.000	式		（〃） 200,000	
・・・ 河川深浅測量	（〃） 1.000	式	（〃） 200,000	（〃） 200,000	1 式当たり
T00001　作業計画 河川横断測量（内業）	（〃） 1.000	業務	37,120	（〃） 37,120	歩A・単A T単　1号
T00002　現地踏査 河川横断測量（外業）	（〃） 2.000	測線	3,647	（〃） 7,294	歩A・単A T単　2号
T00003　観測 河川横断測量（外業）	（〃） 2.000	測線	37,620	（〃） 75,240	歩A・単A T単　3号
T00004　横断図作成 河川横断測量（内業）	（〃） 2.000	測線	22,114	（〃） 44,228	歩A・単A T単　4号
T00005　点検整理 河川横断測量（内業）	（〃） 2.000	測線	17,952	（〃） 35,904	歩A・単A T単　5号
合　　計				（〃） 199,786	
・・移動基準日額	1.000	式		（〃） 58,000	
・・・ 測量外業	（〃） 1.000	式	（〃） 58,000	（〃） 58,000	1 式当たり
T00006　基準日額：測量外業（現地作業移動日分）	（〃） 1.000	式	58,140	（〃） 58,140	歩A・単A T単　6号
合　　計				（〃） 58,140	

事業名	八代平野農業水利事業
業務名	遥拝頭首工仮設計画検討業務　（第３回変更）

業務別業務名:測量業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
精度管理費				（〃） 15,000	
・精度管理費	1.000	式		（〃） 15,000	
・・精度管理費	1.000	式		（〃） 15,000	
・・・ 精度管理費	（〃） 1.000	式	（〃） 0	（〃） 0	1 式当たり
X63002　精度管理費集計	（〃） 1.000	式	0	（〃） 0	歩Ａ・単Ａ Ｘ単　1号
合　　計				（〃） 0	
・・・ 精度管理費	（〃） 1.000	式	（〃） 15,000	（〃） 15,000	1 式当たり
P96001　精度管理費	（〃） 1.000	式	14,717	（〃） 14,717	歩Ａ・単Ａ
合　　計				（〃） 14,717	

事業名	八代平野農業水利事業
業務名	遥拝頭首工仮設計画検討業務　（第３回変更）

業務別業務名:測量業務

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊ 測量主任技師					
	測量主任技師		人	51,000		歩Ａ・単Ａ
S02115	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊ 測量技師					
	測量技師		人	44,000		歩Ａ・単Ａ
S02115	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊ 測量技師補					
	測量技師補		人	34,300		歩Ａ・単Ａ
S02115	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊ 測量助手					
	測量助手		人	32,200		歩Ａ・単Ａ
S02115	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊ 測量補助員					
	測量補助員		人	27,000		歩Ａ・単Ａ
S02115	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊ 測量船操縦士					
	測量船操縦士		人	33,500		歩Ａ・単Ａ
X63002	＊＊＊　Ｘ単－ 1号　＊＊＊ 精度管理費集計					
	精度管理費集計		式	0		歩Ａ・単Ａ
T00001	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊ 作業計画					
	河川横断測量（内業）		業務	37,120		歩Ａ・単Ａ
T00002	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊ 現地踏査					
	河川横断測量（外業）		測線	3,647		歩Ａ・単Ａ
T00003	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊ 観測					
	河川横断測量（外業）		測線	37,620		歩Ａ・単Ａ
T00004	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊ 横断図作成					
	河川横断測量（内業）		測線	22,114		歩Ａ・単Ａ
T00005	＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊ 点検整理					
	河川横断測量（内業）		測線	17,952		歩Ａ・単Ａ
T00006	＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊ 基準日額：測量外業（現地作業移動日分）					
			式	58,140		歩Ａ・単Ａ

事業名	八代平野農業水利事業
業務名	遥拝頭首工仮設計画検討業務　（第３回変更）

業務別業務名:測量業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S02115	測量主任技師		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	測量主任技師			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R04022 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04022	測量主任技師	1.000	人	51,000	51,000	
	合　計				51,000	算出数量 1.000 人
	単　価				51,000	
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S02115	測量技師		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	測量技師			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R04023 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04023	測量技師	1.000	人	44,000	44,000	
	合　計				44,000	算出数量 1.000 人
	単　価				44,000	
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S02115	測量技師補		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	測量技師補			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R04024 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04024	測量技師補	1.000	人	34,300	34,300	
	合　計				34,300	算出数量 1.000 人
	単　価				34,300	
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S02115	測量助手		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	測量助手			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R04025 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04025	測量助手	1.000	人	32,200	32,200	
	合　計				32,200	算出数量 1.000 人
	単　価				32,200	
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02115	測量補助員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	測量補助員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R04032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04032	測量補助員	1.000	人	27,000	27,000	
	合　計				27,000	算出数量 1.000 人

事業名	八代平野農業水利事業
業務名	遥拝頭首工仮設計画検討業務　（第３回変更）

業務別業務名:測量業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				27,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
S02115	測量船操縦士		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	測量船操縦士			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R04033 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04033	測量船操縦士	1.000	人	33,500	33,500	
	合　　計				33,500	算出数量 1.000 人
	単　　価				33,500	

事業名	八代平野農業水利事業
業務名	遥拝頭首工仮設計画検討業務　（第３回変更）

業務別業務名:測量業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
X63002	精度管理費集計		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	精度管理費集計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)精度管理費(自動集計)	0.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
P53024	精度管理費	1.000	式	0	0	
	合　計				0	算出数量 1.000 式
	単　価				0	

事業名	八代平野農業水利事業
業務名	遥拝頭首工仮設計画検討業務　（第３回変更）

業務別業務名:測量業務

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96001	精度管理費		式	14,717		

事業名	八代平野農業水利事業
業務名	遥拝頭首工仮設計画検討業務　（第３回変更）

業務別業務名:測量業務

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00001	作業計画		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	河川横断測量（内業）					
S02115	測量主任技師	0.200	人	51,000	10,200	S単　1号
S02115	測量技師	0.300	人	44,000	13,200	S単　2号
S02115	測量技師補	0.400	人	34,300	13,720	S単　3号
	合　計				37,120	算出数量 1.000 業務
	単　価		業務		37,120	
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
T00002	現地踏査		測線		1.000 測線	歩A 当たり算出
	河川横断測量（外業）					
S02115	測量技師	0.030	人	44,000	1,320	S単　2号
S02115	測量技師補	0.030	人	34,300	1,029	S単　3号
S02115	測量助手	0.030	人	32,200	966	S単　4号
Y00004	雑品	0.100		3,315	332	
	合　計				3,647	算出数量 1.000 測線
	単　価		測線		3,647	
	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊					
T00003	観測		測線		1.000 測線	歩A 当たり算出
	河川横断測量（外業）					
S02115	測量技師	0.200	人	44,000	8,800	S単　2号
S02115	測量技師補	0.200	人	34,300	6,860	S単　3号
S02115	測量助手	0.200	人	32,200	6,440	S単　4号
S02115	測量補助員	0.200	人	27,000	5,400	S単　5号
S02115	測量船操縦士	0.200	人	33,500	6,700	S単　6号
Y00004	雑品	0.100		34,200	3,420	
	合　計				37,620	算出数量 1.000 測線
	単　価		測線		37,620	
	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊					
T00004	横断図作成		測線		1.000 測線	歩A 当たり算出
	河川横断測量（内業）					
S02115	測量技師	0.140	人	44,000	6,160	S単　2号
S02115	測量技師補	0.200	人	34,300	6,860	S単　3号
S02115	測量助手	0.220	人	32,200	7,084	S単　4号
Y00004	雑品	0.100		20,104	2,010	
	合　計				22,114	算出数量 1.000 測線
	単　価		測線		22,114	
	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊					
T00005	点検整理		測線		1.000 測線	歩A 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業
業務名	遥拝頭首工仮設計画検討業務　（第３回変更）

業務別業務名:測量業務

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	河川横断測量（内業）					
S02115	測量主任技師	0.060	人	51,000	3,060	Ｓ単　1号
S02115	測量技師	0.120	人	44,000	5,280	Ｓ単　2号
S02115	測量技師補	0.120	人	34,300	4,116	Ｓ単　3号
S02115	測量助手	0.120	人	32,200	3,864	Ｓ単　4号
Y00004	雑品	0.100		16,320	1,632	
	合　計				17,952	算出数量 1.000 測線
	単　価		測線		17,952	
	＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊					
T00006	基準日額：測量外業（現地作業移動日分）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	測量技師	0.340	人	44,000	14,960	Ｓ単　2号
S02115	測量技師補	0.340	人	34,300	11,662	Ｓ単　3号
S02115	測量助手	0.340	人	32,200	10,948	Ｓ単　4号
S02115	測量補助員	0.340	人	27,000	9,180	Ｓ単　5号
S02115	測量船操縦士	0.340	人	33,500	11,390	Ｓ単　6号
	合　計				58,140	算出数量 1.000 式
	単　価		式		58,140	

事業名	八代平野農業水利事業
業務名	遥拝頭首工仮設計画検討業務　（第３回変更）

業務別業務名:調査業務

項　目　名	内　　容
業務名	調査業務
業務区分	単年度
積算区分	変更積算
積算体系区分	調査業務
工種区分	調査業務（一般）
工種体系区分	業務積算（調査）
施工地域区分	（〃） 補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	（〃） 0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
被災地補正（共通仮設費）	（〃） 1.000
被災地補正（現場管理費）	（〃） 1.000
週休２日補正	（〃） 補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	（〃） 0.00%
現場環境改善費の計上	（〃） しない
3次元出来形管理補正(現場管理費)	（〃） 補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	（〃） 補正なし

事業名	八代平野農業水利事業
業務名	遥拝頭首工仮設計画検討業務　（第３回変更）

業務別業務名:調査業務

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
調査業務価格			（〃） 1,800,000	
・一般調査業務費			（〃） 1,800,000	
・・純調査業務費			（〃） 846,000	
・・・直接調査費			（〃） 831,000	
・・・・直接人件費～機械経費	（〃） 1.000	式	（〃） 773,000	
・・・・直接経費(電子成果品作成費を除く)	（〃） 1.000	式	（〃） 0	
・・・・直接経費（電子成果品作成費）	（〃） 1.000	式	（〃） 58,000	
・・・間接調査費			（〃） 15,000	
・・・・間接調査費（施工管理費以外）	（〃） 1.000	式	（〃） 9,000	
・・・・施工管理費				
（〃） 831,000×0.700			（〃） 6,000	
・・・・安全費			（〃） 0	
・・・・・安全費（率計上）				
（〃） 773,000×0.000			（〃） 0	
・・・・・安全費（積上）	（〃） 1.000	式	（〃） 0	
・・諸経費				
（〃） 846,000×59.900			（〃） 506,000	
・・一括計上価格	（〃） 1.000	式	（〃） 450,000	

事業名	八代平野農業水利事業
業務名	遥拝頭首工仮設計画検討業務　（第３回変更）

業務別業務名:調査業務

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接人件費～機械経費内訳			（　〃　） 773,000	
直接人件費～機械経費	1.000	式	（　〃　） 773,000	
・直接人件費～機械経費	1.000	式	（　〃　） 773,000	
・・直接人件費～機械経費	1.000	式	（　〃　） 620,000	
・・・ 直接人件費～機械経費 塗膜量調査	1.000	式	（　〃　） 288,000	
・・・ 流向流速調査 起伏堰１号　下流エプロン部	1.000	式	（　〃　） 101,000	
・・・ 調査孔復旧 起伏堰１号　下流エプロン部	1.000	式	（　〃　） 231,000	
・・移動基準日額	1.000	式	（　〃　） 153,000	
・・・ 調査外業	1.000	式	（　〃　） 153,000	

事業名	八代平野農業水利事業
業務名	遥拝頭首工仮設計画検討業務　（第３回変更）

業務別業務名:調査業務

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
間接調査費（施工管理費以外）内訳			（　〃　） 9,000	
間接調査費（施工管理費以外）	1.000	式	（　〃　） 9,000	
・旅費交通費	1.000	式	（　〃　） 9,000	
・・旅費交通費	1.000	式	（　〃　） 9,000	
・・・ 旅費交通費（調査外業日帰用）	1.000	式	（　〃　） 9,000	

事業名	八代平野農業水利事業
業務名	遥拝頭首工仮設計画検討業務　（第３回変更）

業務別業務名:調査業務

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
一括計上価格内訳			（ 〃 ） 450,000	
一括計上価格	1.000	式	（ 〃 ） 450,000	
・資料分析費	1.000	式	（ 〃 ） 450,000	
・・資料分析費	1.000	式	（ 〃 ） 450,000	
・・・ 資料分析費	1.000	式	（ 〃 ） 450,000	

事業名	八代平野農業水利事業
業務名	遥拝頭首工仮設計画検討業務　（第３回変更）

業務別業務名:調査業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接人件費～機械経費				（〃） 773,000	
・直接人件費～機械経費	1.000	式		（〃） 773,000	
・・直接人件費～機械経費	1.000	式		（〃） 620,000	
・・・ 直接人件費～機械経費 塗膜量調査	（〃） 1.000	式	（〃） 288,000	（〃） 288,000	1 式当たり
S63003　塗膜量調査（PCB、鉛、全クロム）外業	（〃） 1.000	式	171,700	（〃） 171,700	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　4号
S63003　塗膜量調査（PCB、鉛、全クロム）内業	（〃） 1.000	式	116,500	（〃） 116,500	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　5号
合　計				（〃） 288,200	
・・・ 流向流速調査 起伏堰１号　下流エプロン部	（〃） 1.000	式	（〃） 101,000	（〃） 101,000	1 式当たり
S63007　流向流速調査	（〃） 1.000	式	100,500	（〃） 100,500	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　6号
合　計				（〃） 100,500	
・・・ 調査孔復旧 起伏堰１号　下流エプロン部	（〃） 1.000	式	（〃） 231,000	（〃） 231,000	1 式当たり
T00001　調査孔立ち上がり管復旧 復旧L=0.5m、延伸L=0.5m、3箇所	（〃） 1.000	式	231,400	（〃） 231,400	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　1号
合　計				（〃） 231,400	
・・移動基準日額	1.000	式		（〃） 153,000	
・・・ 調査外業	（〃） 1.000	式	（〃） 153,000	（〃） 153,000	1 式当たり
T00003　基準日額：調査外業（現地作業移動日分）	（〃） 1.000	式	153,068	（〃） 153,068	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　2号
合　計				（〃） 153,068	

事業名	八代平野農業水利事業
業務名	遥拝頭首工仮設計画検討業務　（第３回変更）

業務別業務名:調査業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
間接調査費（施工管理費以外）				（〃） 9,000	
・旅費交通費	1.000	式		（〃） 9,000	
・・旅費交通費	1.000	式		（〃） 9,000	
・・・ 旅費交通費（調査外業日帰用）	（〃） 1.000	式	（〃） 9,000	（〃） 9,000	1 式当たり
X63006　旅費交通費（調査外業日帰用） ライトバン,3日,3時間	（〃） 1.000	式	9,321	（〃） 9,321	歩Ａ・単Ａ Ｘ単　1号
合　　計				（〃） 9,321	

事業名	八代平野農業水利事業
業務名	遥拝頭首工仮設計画検討業務　（第３回変更）

業務別業務名:調査業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
一括計上価格				（〃） 450,000	
・資料分析費	1.000	式		（〃） 450,000	
・・資料分析費	1.000	式		（〃） 450,000	
・・・ 資料分析費	（〃） 1.000	式	（〃） 450,000	（〃） 450,000	1 式当たり
P96001　資料分析費 PCB、鉛、全クロム	（〃） 3.000	検体	150,000	（〃） 450,000	歩Ａ・単Ａ
合　　計				（〃） 450,000	

事業名	八代平野農業水利事業
業務名	遥拝頭首工仮設計画検討業務　（第３回変更）

業務別業務名:調査業務

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S02115	技師（Ａ）					
	技師（Ａ）		人	55,200		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S02115	技師（Ｂ）					
	技師（Ｂ）		人	45,300		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S02115	技師（Ｃ）					
	技師（Ｃ）		人	35,600		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S63003	塗膜量調査（PCB、鉛、全クロム）外業					
	設計労務(直接人件費内業)		式	171,700		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
S63003	塗膜量調査（PCB、鉛、全クロム）内業					
	設計労務(直接人件費内業)		式	116,500		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
S63007	流向流速調査					
	設計労務(直接人件費外業)		式	100,500		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
S63007	設計労務(直接人件費外業)					
	設計労務(直接人件費外業)		式	178,000		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｘ単－ 1号　＊＊＊					
X63006	旅費交通費（調査外業日帰用）					
	旅費交通費（調査外業日帰用） ライトバン,3日,3時間		式	9,321		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00001	調査孔立ち上がり管復旧					
	復旧L=0.5m、延伸L=0.5m、3箇所		式	231,400		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
T00003	基準日額：調査外業（現地作業移動日分）					
			式	153,068		歩Ａ・単Ａ

事業名	八代平野農業水利事業
業務名	遥拝頭首工仮設計画検討業務　（第３回変更）

業務別業務名:調査業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S02115	技師（A）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	技師（A）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R04004 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04004	技師（A）	1.000	人	55,200	55,200	
	合　計				55,200	算出数量 1.000 人
	単　価				55,200	
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S02115	技師（B）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	技師（B）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R04005 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04005	技師（B）	1.000	人	45,300	45,300	
	合　計				45,300	算出数量 1.000 人
	単　価				45,300	
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S02115	技師（C）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	技師（C）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R04006 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04006	技師（C）	1.000	人	35,600	35,600	
	合　計				35,600	算出数量 1.000 人
	単　価				35,600	
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S63003	塗膜量調査（PCB、鉛、全クロム）外業		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Aの人数	0.00人 1.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数 6)技師Cの人数	1.00人 2.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師（A）	1.000	人	55,200	55,200	
R04005	技師（B）	1.000	人	45,300	45,300	
R04006	技師（C）	2.000	人	35,600	71,200	
	合　計				171,700	算出数量 1.000 式
	単　価		式		171,700	
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S63003	塗膜量調査（PCB、鉛、全クロム）内業		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	八代平野農業水利事業
業務名	遥拝頭首工仮設計画検討業務　（第３回変更）

業務別業務名:調査業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Aの人数	0.00人 0.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数 6)技師Cの人数	1.00人 2.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04005	技師（B）	1.000	人	45,300	45,300	
R04006	技師（C）	2.000	人	35,600	71,200	
	合　計				116,500	算出数量 1.000 式
	単　価		式		116,500	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S63007	流向流速調査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Aの人数	0.00人 1.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数 6)技師Cの人数	1.00人 0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師（A） 外業	1.000	人	55,200	55,200	
R04005	技師（B） 外業	1.000	人	45,300	45,300	
	合　計				100,500	算出数量 1.000 式
	単　価		式		100,500	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S63007	設計労務(直接人件費外業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Aの人数	0.00人 0.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数 6)技師Cの人数	0.00人 5.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04006	技師（C） 外業	5.000	人	35,600	178,000	
	合　計				178,000	算出数量 1.000 式
	単　価		式		178,000	

事業名	八代平野農業水利事業
業務名	遥拝頭首工仮設計画検討業務　（第３回変更）

業務別業務名:調査業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｘ単－ 1号　＊＊＊					
X63006	旅費交通費（調査外業日帰用）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	旅費交通費（調査外業日帰用） ライトバン,3日,3時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分 2)高速道路往復料金（税別）	ライトバン 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄道往復1人当料金（税別） 4)バス往復1人当料金（税別）	0円 0円		深夜時間:0.0		
	5)船舶往復1人当料金（税別） 6)航空往復1人当料金（税別）	0円 0円				
	7)ライトバン使用日数 8)時間区分	3日 3時間				
	9)地質調査技師外業日数 10)主任地質調査員外業日数	0.000日 0.000日				
	11)地質調査員外業日数	0.000日				
M28121	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	3.000	日	1,900	5,700	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	24.300	L	149	3,621	
	合　計				9,321	算出数量 1.000 式
	単　価		式		9,321	

事業名	八代平野農業水利事業
業務名	遥拝頭首工仮設計画検討業務　（第３回変更）

業務別業務名:調査業務

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	資料分析費					
P96001	PCB、鉛、全クロム		検体	150,000		

事業名	八代平野農業水利事業
業務名	遥拝頭首工仮設計画検討業務　（第３回変更）

業務別業務名:調査業務

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00001	調査孔立ち上がり管復旧		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	復旧L=0.5m、延伸L=0.5m、3箇所					
S63007	設計労務(直接人件費外業)	1.000	式	178,000	178,000	Ｓ単　7号
Y00004	雑品	0.300		178,000	53,400	
	合　計				231,400	算出数量 1.000 式
	単　価		式		231,400	
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
T00003	基準日額：調査外業（現地作業移動日分）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	技師（Ａ）	0.680	人	55,200	37,536	Ｓ単　1号
S02115	技師（Ｂ）	0.680	人	45,300	30,804	Ｓ単　2号
S02115	技師（Ｃ）	2.380	人	35,600	84,728	Ｓ単　3号
	合　計				153,068	算出数量 1.000 式
	単　価		式		153,068	