



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度
羊角湾干拓事業
排水樋門等撤去仮設計画検討業務

積算書

(第2回変更)

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

事業名	羊角湾干拓事業
業務名	排水樋門等撤去仮設計画検討業務 (第2回変更)

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	業務費				(35,497,000) 46,079,000	
	・総合業務価格				(32,270,000) 41,890,000	
	・消費税相当額 (1.0%)				(3,227,000) 4,189,000	
	総合業務価格内訳					
	排水樋門等撤去仮設計画検討業務【設計業務】				(32,270,000) 37,430,000	
	排水樋門等撤去仮設計画検討業務【測量】				(0) 1,890,000	
	排水樋門等撤去仮設計画検討業務【調査】				(0) 2,570,000	
	業務内容					
	排水樋門等撤去仮設計画検討業務【設計業務】					
1	(") 準備作業	(")	(")	(")		
2	(") 仮設計画の検討	(")	(")	(")		
3	(") 設計図	(")	(")	(")		
4	(") 数量計算	(")	(")	(")		
5	(") 仮設計画等	(")	(")	(")		
6	(") 積算参考資料作成	(")	(")	(")		
7	(-) 道路拡幅部の検討	(-)	(-)	(-)		
8	(-) 技術検討会資料作成	(-)	(-)	(-)		
9	(") 点検とりまとめ	(")	(")	(")		
	排水樋門等撤去仮設計画検討業務【測量】					
1	(-) 横断測量	(-)	(-)	(-)		
	排水樋門等撤去仮設計画検討業務【調査】					
1	(-) P C B 塗膜資料採取及び含有量試験等	(-)	(-)	(-)		

事業名 羊角湾干拓事業					
業務名 排水樋門等撤去仮設計画検討業務 (第2回変更)					
業務別業務名:排水樋門等撤去仮設計画検討業務【設計業務】					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接人件費				(13,495,000)	
・直接人件費				15,644,000	
・・直接人件費	1.000	式		(13,495,000)	
・・・設計作業費	1.000	式		15,644,000	
	(")		(13,010,000)	(13,010,000)	1式当たり
	1.000	式	14,660,000	14,660,000	
Y00001 準備作業					
S63007 現地調査	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	437,500	437,500	S単 18号
S63003 資料の検討	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	756,600	756,600	S単 6号
Y00001 仮設計画の検討					
S63003 排水樋門ゲートの鉛ばく露対策	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	743,700	743,700	S単 7号
S63003 仮置場計画の検討	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	800,400	800,400	S単 8号
S63003 場外仮置場計画の検討	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	249,800	249,800	S単 25号
S63003 護岸復旧工の検討	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	445,400	445,400	S単 26号
S63003 設計図	(1.000)			(1,414,500)	歩A・単A
	0.000	式	1,414,500	0	S単 9号
S63003 設計図	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	1,897,300	1,897,300	S単 27号
S63003 数量計算	(1.000)			(956,100)	歩A・単A
	0.000	式	956,100	0	S単 10号
S63003 数量計算	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	1,157,400	1,157,400	S単 28号
S63003 仮設計画等	(1.000)			(1,747,700)	歩A・単A
	0.000	式	1,747,700	0	S単 11号
S63003 仮設計画等	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	2,529,100	2,529,100	S単 29号
Y00001 技術検討会資料作成					
S63003 技術検討会資料作成	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	641,300	641,300	S単 30号
S63003 技術検討会への出席	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	126,500	126,500	S単 31号
S63003 道路拡幅部の検討	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	598,200	598,200	S単 32号
Y00001 積算参考資料作成					
S63003 設計関係資料把握	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	347,220	347,220	S単 12号
S63003 設計図作成	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	699,570	699,570	S単 13号
S63003 数量計算書作成	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	422,000	422,000	S単 14号
S63003 積算資料及び施工単価条件資料の作成	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	1,439,640	1,439,640	S単 15号
S63003 特別単価作成	(1.000)			(1,938,960)	歩A・単A
	0.000	式	1,938,960	0	S単 16号
S63003 点検とりまとめ	(1.000)			(1,306,100)	歩A・単A
	0.000	式	1,306,100	0	S単 17号
S63003 点検とりまとめ	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	1,368,550	1,368,550	S単 33号
合計				(13,009,990)	
				14,660,180	
・・・打合せ(設計)	(")		(310,000)	(310,000)	1式当たり
	1.000	式	742,000	742,000	
S63010 打合せ(設計業務基準日額)	(2.000)			(166,980)	歩A・単A
一般工種,着事前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.16日	1.000	回	83,490	83,490	S単 19号
S63010 打合せ(設計業務基準日額)	(0.000)			(0)	歩A・単A
一般工種,着事前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.96日	1.000	回	184,690	184,690	S単 34号
S63010 打合せ(設計業務基準日額)	(2.000)			(142,692)	歩A・単A
一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.16日	0.000	回	71,346	0	S単 20号
S63010 打合せ(設計業務基準日額)	(0.000)			(0)	歩A・単A
一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.96日	3.000	回	157,826	473,478	S単 35号
合計				(309,672)	
				741,658	
・・・現地調査に伴う基準日額	(")		(")	(")	1式当たり
	1.000	式	175,000	175,000	
T00002 現地調査に伴う基準日額	(")			(")	歩A・単A
現地調査	1.000	式	175,000	175,000	T単 2号
合計				(")	
				175,000	

事業名		羊角湾干拓事業				
業務名		排水樋門等撤去仮設計画検討業務 (第2回変更)				
業務別業務名		排水樋門等撤去仮設計画検討業務【設計業務】				
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考	
直接経費(電子成果品作成費を除く)				(97,000)		
				144,000		
・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式		(97,000)		
				144,000		
・・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式		(97,000)		
				144,000		
・・・旅費交通費(設計)	(")			(72,000)	1 式当たり	
	1.000	式	119,000	119,000		
S63011 打合せ(設計旅費・交通費)	(2.000)			(2,248)	歩A・単A	
一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,L<100km(100km未満)	1.000	回	1,124	1,124	S単 21号	
S63011 打合せ(設計旅費・交通費)	(0.000)			(0)	歩A・単A	
一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,ライトバン,2日,4時間,100km L(100km以上)	1.000	回	7,506	7,506	S単 36号	
S63011 打合せ(設計旅費・交通費)	(2.000)			(2,248)	歩A・単A	
一般工種,中間,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,L<100km(100km未満)	0.000	回	1,124	0	S単 22号	
S63011 打合せ(設計旅費・交通費)	(0.000)			(0)	歩A・単A	
一般工種,中間,通勤により打合せ,,,ライトバン,2日,4時間,100km L(100km以上)	3.000	回	7,506	22,518	S単 37号	
S63017 旅費交通費(設計外業宿泊用)	(")			(")	歩A・単A	
乙地,ライトバン,0.00日,2日,4時間,なし,100km L(100km以上)	1.000	式	67,477	67,477	S単 23号	
S63017 旅費交通費(設計外業宿泊用)	(0.000)			(0)	歩A・単A	
乙地,ライトバン,1.00日,2日,4時間,なし,100km L(100km以上)	1.000	式	20,597	20,597	S単 38号	
合 計				(71,973)		
				119,222		
・・・報告書作成費	(")			(")	1 式当たり	
電子媒体の出力版	1.000	式	7,000	7,000		
S63023 電子納品版業務報告書作成	(")			(")	歩A・単A	
1,A-4,500,5cm,0	1.000	式	7,341	7,341	S単 24号	
合 計				(")		
				7,341		
・・・報告書作成費	(")			(")	1 式当たり	
開示用成果物作成費	1.000	式	18,000	18,000		
T00001 開示用成果物作成費	(")			(")	歩A・単A	
	1.000	業務	18,097	18,097	T単 1号	
合 計				(")		
				18,097		

事業名 羊角湾干拓事業		数量	単位	単価	金額	備考
業務名 排水樋門等撤去仮設計画検討業務 (第2回変更)						
業務別業務名:排水樋門等撤去仮設計画検討業務【設計業務】						
コード	名称(規格)					
S02115	主任技師 主任技師		人	66,900		歩A・単A
S02115	技師(A) 技師(A)		人	59,600		歩A・単A
S02115	技師(B) 技師(B)		人	48,500		歩A・単A
S02115	技術員 技術員		人	36,100		歩A・単A
S02116	C D - R C D - R C D - R (記録面色素フタロシアニン) 700MB,		枚	47		歩A・単A
S63003	資料の検討 設計労務(直接人件費内業)		式	756,600		歩A・単A
S63003	排水樋門ゲートの鉛ばく露対策 設計労務(直接人件費内業)		式	743,700		歩A・単A
S63003	仮置場計画の検討 設計労務(直接人件費内業)		式	800,400		歩A・単A
S63003	設計図 設計労務(直接人件費内業)		式	1,414,500		歩A・単A
S63003	数量計算 設計労務(直接人件費内業)		式	956,100		歩A・単A
S63003	仮設計画等 設計労務(直接人件費内業)		式	1,747,700		歩A・単A
S63003	設計関係資料把握 設計労務(直接人件費内業)		式	347,220		歩A・単A
S63003	設計図作成 設計労務(直接人件費内業)		式	699,570		歩A・単A
S63003	数量計算書作成 設計労務(直接人件費内業)		式	422,000		歩A・単A
S63003	積算資料及び施工単価条件資料の作成 設計労務(直接人件費内業)		式	1,439,640		歩A・単A
S63003	特別単価作成 設計労務(直接人件費内業)		式	1,938,960		歩A・単A
S63003	点検とりまとめ 設計労務(直接人件費内業)		式	1,306,100		歩A・単A
S63007	現地調査 設計労務(直接人件費外業)		式	437,500		歩A・単A
S63010	打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工程,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.16日		回	83,490		歩A・単A
S63010	打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工程,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.16日		回	71,346		歩A・単A
S63011	打合せ(設計旅費・交通費) 打合せ(設計旅費・交通費) 一般工程,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,L<100km(100km未満)		回	1,124		歩A・単A

事業名 羊角湾干拓事業		数量	単位	単価	金額	備考
業務名 排水樋門等撤去仮設計画検討業務 (第2回変更)						
業務別業務名:排水樋門等撤去仮設計画検討業務【設計業務】						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S63011	*** S単 - 22号 *** 打合せ(設計旅費・交通費) 打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種,中間,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,L<100km(100km未満)		回	1,124		歩A・単A
S63017	*** S単 - 23号 *** 旅費交通費(設計外業宿泊用) 旅費交通費(設計外業宿泊用) 乙地,ライトバン,0.00日,2日,4時間,なし,100km L(100km以上)		式	67,477		歩A・単A
S63023	*** S単 - 24号 *** 電子納品版業務報告書作成 電子納品版業務報告書作成 1,A-4,500,5cm,0		式	7,341		歩A・単A
S63003	*** S単 - 25号 *** 場外仮置場計画の検討 設計労務(直接人件費内業)		式	249,800		歩A・単A
S63003	*** S単 - 26号 *** 護岸復旧工の検討 設計労務(直接人件費内業)		式	445,400		歩A・単A
S63003	*** S単 - 27号 *** 設計図 設計労務(直接人件費内業)		式	1,897,300		歩A・単A
S63003	*** S単 - 28号 *** 数量計算 設計労務(直接人件費内業)		式	1,157,400		歩A・単A
S63003	*** S単 - 29号 *** 仮設計画等 設計労務(直接人件費内業)		式	2,529,100		歩A・単A
S63003	*** S単 - 30号 *** 技術検討会資料作成 設計労務(直接人件費内業)		式	641,300		歩A・単A
S63003	*** S単 - 31号 *** 技術検討会への出席 設計労務(直接人件費内業)		式	126,500		歩A・単A
S63003	*** S単 - 32号 *** 道路拡幅部の検討 設計労務(直接人件費内業)		式	598,200		歩A・単A
S63003	*** S単 - 33号 *** 点検とりまとめ 設計労務(直接人件費内業)		式	1,368,550		歩A・単A
S63010	*** S単 - 34号 *** 打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.96日		回	184,690		歩A・単A
S63010	*** S単 - 35号 *** 打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.96日		回	157,826		歩A・単A
S63011	*** S単 - 36号 *** 打合せ(設計旅費・交通費) 打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,ライトバン,2日,4時間,100km L(100km以上)		回	7,506		歩A・単A
S63011	*** S単 - 37号 *** 打合せ(設計旅費・交通費) 打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種,中間,通勤により打合せ,,,ライトバン,2日,4時間,100km L(100km以上)		回	7,506		歩A・単A
S63017	*** S単 - 38号 *** 旅費交通費(設計外業宿泊用) 旅費交通費(設計外業宿泊用) 乙地,ライトバン,1.00日,2日,4時間,なし,100km L(100km以上)		式	20,597		歩A・単A
T00001	*** T単 - 1号 *** 開示用成果物作成費		業務	18,097		歩A・単A
T00002	*** T単 - 2号 *** 現地調査に伴う基準日額 現地調査		式	175,000		歩A・単A
T00005	*** T単 - 3号 *** 技術検討会出席に伴う基準日額					

事業名	羊角湾干拓事業
業務名	排水樋門等撤去仮設計画検討業務 (第2回変更)

業務別業務名:排水樋門等撤去仮設計画検討業務【設計業務】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02115	主任技師		人		1,000	歩A 当たり算出
	主任技師			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師	1.000	人	66,900	66,900	
	合計				66,900	算出数量 1.000 人
	単価				66,900	
*** S単 - 2号 ***						
S02115	技師(A)		人		1,000	歩A 当たり算出
	技師(A)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04004 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師(A)	1.000	人	59,600	59,600	
	合計				59,600	算出数量 1.000 人
	単価				59,600	
*** S単 - 3号 ***						
S02115	技師(B)		人		1,000	歩A 当たり算出
	技師(B)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04005 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04005	技師(B)	1.000	人	48,500	48,500	
	合計				48,500	算出数量 1.000 人
	単価				48,500	
*** S単 - 4号 ***						
S02115	技術員		人		1,000	歩A 当たり算出
	技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04007 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04007	技術員	1.000	人	36,100	36,100	
	合計				36,100	算出数量 1.000 人
	単価				36,100	
*** S単 - 5号 ***						
S02116	C D - R		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	C D - R C D - R (記録面色素フタロシアニン) 7 0 0 MB,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P43602		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P43602	C D - R C D - R (記録面色素フタロシアニン) 7 0 0 MB	1.000	枚	47	47	
	合計				47	算出数量 1.000 各単位

事業名	羊角湾干拓事業					
業務名	排水樋門等撤去仮設計画検討業務 (第2回変更)					
業務別業務名:排水樋門等撤去仮設計画検討業務【設計業務】						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				47	
	*** S単 - 6号 ***					
S63003	資料の検討 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	3)主任技師の人数	2.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)技師Aの人数	3.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数	5.00人				
	6)技師Cの人数	5.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		2.000	人	66,900	133,800	
R04004	技師(A)					
		3.000	人	59,600	178,800	
R04005	技師(B)					
		5.000	人	48,500	242,500	
R04006	技師(C)					
		5.000	人	40,300	201,500	
	合 計				756,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		756,600	
	*** S単 - 7号 ***					
S63003	排水樋門ゲートの鉛ばく露対策 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	3)主任技師の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)技師Aの人数	3.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数	5.00人				
	6)技師Cの人数	8.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師(A)					
		3.000	人	59,600	178,800	
R04005	技師(B)					
		5.000	人	48,500	242,500	
R04006	技師(C)					
		8.000	人	40,300	322,400	
	合 計				743,700	算出数量 1.000 式
	単 価		式		743,700	
	*** S単 - 8号 ***					
S63003	仮置場計画の検討 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	3)主任技師の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)技師Aの人数	3.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数	7.00人				
	6)技師Cの人数	7.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師(A)					
		3.000	人	59,600	178,800	
R04005	技師(B)					
		7.000	人	48,500	339,500	
R04006	技師(C)					
		7.000	人	40,300	282,100	
	合 計				800,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		800,400	
	*** S単 - 9号 ***					

事業名	羊角湾干拓事業
業務名	排水樋門等撤去仮設計画検討業務 (第2回変更)

業務別業務名:排水樋門等撤去仮設計画検討業務【設計業務】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S63003	設計図 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	5.00人				
	6)技師Cの人数	13.00人				
	7)技術員の人数	13.00人				
R04004	技師(A)	3.000	人	59,600	178,800	
R04005	技師(B)	5.000	人	48,500	242,500	
R04006	技師(C)	13.000	人	40,300	523,900	
R04007	技術員	13.000	人	36,100	469,300	
	合計				1,414,500	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,414,500	
	*** S単 - 10号 ***					
S63003	数量計算 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	5.00人				
	6)技師Cの人数	7.00人				
	7)技術員の人数	7.00人				
R04004	技師(A)	3.000	人	59,600	178,800	
R04005	技師(B)	5.000	人	48,500	242,500	
R04006	技師(C)	7.000	人	40,300	282,100	
R04007	技術員	7.000	人	36,100	252,700	
	合計				956,100	算出数量 1.000 式
	単価		式		956,100	
	*** S単 - 11号 ***					
S63003	仮設計画等 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	5.00人				
	5)技師Bの人数	10.00人				
	6)技師Cの人数	10.00人				
	7)技術員の人数	10.00人				
R04003	主任技師	3.000	人	66,900	200,700	
R04004	技師(A)	5.000	人	59,600	298,000	
R04005	技師(B)	10.000	人	48,500	485,000	
R04006	技師(C)	10.000	人	40,300	403,000	
R04007	技術員	10.000	人	36,100	361,000	
	合計				1,747,700	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,747,700	
	*** S単 - 12号 ***					

事業名	羊角湾干拓事業
業務名	排水樋門等撤去仮設計画検討業務 (第2回変更)

業務別業務名:排水樋門等撤去仮設計画検討業務【設計業務】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S63003	設計関係資料把握 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.90人				
	5)技師Bの人数	1.80人				
	6)技師Cの人数	2.70人				
	7)技術員の人数	2.70人				
R04004	技師(A)	0.900	人	59,600	53,640	
R04005	技師(B)	1.800	人	48,500	87,300	
R04006	技師(C)	2.700	人	40,300	108,810	
R04007	技術員	2.700	人	36,100	97,470	
	合計				347,220	算出数量 1.000 式
	単価		式		347,220	
	*** S単 - 13号 ***					
S63003	設計図作成 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	4.50人				
	6)技師Cの人数	6.30人				
	7)技術員の人数	6.30人				
R04005	技師(B)	4.500	人	48,500	218,250	
R04006	技師(C)	6.300	人	40,300	253,890	
R04007	技術員	6.300	人	36,100	227,430	
	合計				699,570	算出数量 1.000 式
	単価		式		699,570	
	*** S単 - 14号 ***					
S63003	数量計算書作成 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	2.40人				
	6)技師Cの人数	4.00人				
	7)技術員の人数	4.00人				
R04005	技師(B)	2.400	人	48,500	116,400	
R04006	技師(C)	4.000	人	40,300	161,200	
R04007	技術員	4.000	人	36,100	144,400	
	合計				422,000	算出数量 1.000 式
	単価		式		422,000	
	*** S単 - 15号 ***					
S63003	積算資料及び施工単価条件資料の作成 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 羊角湾干拓事業						
業務名 排水樋門等撤去仮設計画検討業務 (第2回変更)						
業務別業務名:排水樋門等撤去仮設計画検討業務【設計業務】						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	9.90人				
	5)技師Bの人数	6.30人				
	6)技師Cの人数	13.50人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師(A)		9.900 人	59,600	590,040	
R04005	技師(B)		6.300 人	48,500	305,550	
R04006	技師(C)		13.500 人	40,300	544,050	
	合計				1,439,640	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,439,640	
	*** S単 - 16号 ***					
S63003	特別単価作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	15.30人				
	6)技師Cの人数	29.70人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04005	技師(B)		15.300 人	48,500	742,050	
R04006	技師(C)		29.700 人	40,300	1,196,910	
	合計				1,938,960	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,938,960	
	*** S単 - 17号 ***					
S63003	点検とりまとめ		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	5.00人				
	5)技師Bの人数	7.00人				
	6)技師Cの人数	7.00人				
	7)技術員の人数	7.00人				
R04003	主任技師		2.000 人	66,900	133,800	
R04004	技師(A)		5.000 人	59,600	298,000	
R04005	技師(B)		7.000 人	48,500	339,500	
R04006	技師(C)		7.000 人	40,300	282,100	
R04007	技術員		7.000 人	36,100	252,700	
	合計				1,306,100	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,306,100	
	*** S単 - 18号 ***					
S63007	現地調査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.50人				
	5)技師Bの人数	2.50人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				

事業名 羊角湾干拓事業						
業務名 排水樋門等撤去仮設計画検討業務 (第2回変更)						
業務別業務名:排水樋門等撤去仮設計画検討業務【設計業務】						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R04003	主任技師 外業	2.500	人	66,900	167,250	
R04004	技師(A) 外業	2.500	人	59,600	149,000	
R04005	技師(B) 外業	2.500	人	48,500	121,250	
	合計				437,500	算出数量 1.000 式
	単価		式		437,500	
	*** S単 - 19号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工程,着事前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.16日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工程	一般工程		深夜時間:0.0		
	2)打合せ	着事前・最終				
	3)設計用主任技師人数	1.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.160日				
R04003	主任技師	0.660	人	66,900	44,154	
R04004	技師(A)	0.660	人	59,600	39,336	
	合計				83,490	算出数量 1.000 回
	単価		回		83,490	
	*** S単 - 20号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工程,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.16日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工程	一般工程		深夜時間:0.0		
	2)打合せ	中間				
	3)設計用主任技師人数	0.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.160日				
R04004	技師(A)	0.660	人	59,600	39,336	
R04005	技師(B)	0.660	人	48,500	32,010	
	合計				71,346	算出数量 1.000 回
	単価		回		71,346	
	*** S単 - 21号 ***					
S63011	打合せ(設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計旅費・交通費) 一般工程,着事前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,, L < 100km (100km未満)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工程	一般工程		深夜時間:0.0		
	2)打合せ内容	着事前・最終				
	3)主任技師配置人員	1人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	0人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.16日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	一般交通機関				
	13)高速道路往復料金(税別)	0円				
	14)鉄道往復1人当料金(税別)	0円				
	15)バス往復1人当料金(税別)	562円				
	16)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	17)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	18)ライトバン使用日数	0日				

事業名		羊角湾干拓事業				
業務名		排水樋門等撤去仮設計画検討業務 (第2回変更)				
業務別業務名		排水樋門等撤去仮設計画検討業務【設計業務】				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	20)往復移動距離区分	L < 100km (100km未満)				
P54307	バス料金 消費税抜き	2.000	人	562	1,124	
	合計				1,124	算出数量 1.000 回
	単価		回		1,124	
	*** S単 - 22号 ***					
S63011	打合せ (設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工程,中間,通勤により打合せ,一般交通機関,0日, L < 100km (100km未満)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)設計工程	一般工程				
	2)打合せ内容	中間				
	3)主任技師配置人員	0人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	1人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.16日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	一般交通機関				
	13)高速道路往復料金 (税別)	0円				
	14)鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	15)バス往復1人当料金 (税別)	562円				
	16)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	17)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	18)ライトバン使用日数	0日				
	20)往復移動距離区分	L < 100km (100km未満)				
P54307	バス料金 消費税抜き	2.000	人	562	1,124	
	合計				1,124	算出数量 1.000 回
	単価		回		1,124	
	*** S単 - 23号 ***					
S63017	旅費交通費 (設計外業宿泊用)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費 (設計外業宿泊用) 乙地,ライトバン,0.00日,2日,4時間,なし,100km L (100km以上)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)宿泊地	乙地				
	2)交通機関区分	ライトバン				
	3)高速道路往復料金 (税別)	0円				
	4)鉄道往復料金[全員分合算] (税別)	0円				
	5)バス往復料金[全員分合算] (税別)	0円				
	6)船舶往復料金[全員分合算] (税別)	0円				
	7)航空往復料金[全員分合算] (税別)	0円				
	8)往復移動日数	0.00日				
	9)ライトバン使用日数	2日				
	10)時間区分	4時間				
	11)補正区分	なし				
	12)技師長外業日数	0.000日				
	13)主任技師外業日数	2.500日				
	14)技師A外業日数	2.500日				
	15)技師B外業日数	2.500日				
	16)技師C外業日数	0.000日				
	17)技術員外業日数	0.000日				
	18)往復移動距離区分	100km L (100km以上)				
P54202	設計用主任技師日当 消費税抜き	2.000	人	1,182	2,364	
P54203	設計用技師 (A) 日当 消費税抜き	2.000	人	1,000	2,000	
P54204	設計用技師 (B) 日当 消費税抜き	2.000	人	1,000	2,000	
P54002	設計用主任技師宿泊費 (乙地)消費税抜き (7級相当)	1.000	人	10,727	10,727	
P54003	設計用技師 (A) 宿泊費 (乙地)消費税抜き (6級相当)	1.000	人	8,909	8,909	
P54004	設計用技師 (B) 宿泊費 (乙地)消費税抜き (4級相当)	1.000	人	8,909	8,909	
P54113	外業の滞在日額旅費3級相当以上 宿泊現地到着の翌日より29日目まで	1.000	人	8,354	8,354	
P54113	外業の滞在日額旅費3級相当以上 宿泊現地到着の翌日より29日目まで	1.000	人	8,354	8,354	
P54113	外業の滞在日額旅費3級相当以上 宿泊現地到着の翌日より29日目まで	1.000	人	8,354	8,354	

事業名		羊角湾干拓事業				
業務名		排水樋門等撤去仮設計画検討業務 (第2回変更)				
業務別業務名		排水樋門等撤去仮設計画検討業務【設計業務】				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
M28121	バイク[ガソリンエンジン 二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	2.000	日	1,960	3,920	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	21.600	L	166	3,586	
	合計				67,477	算出数量 1.000 式
	単価		式		67,477	
	*** S単 - 24号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成 電子納品版業務報告書作成 1, A - 4, 500, 5cm, 0		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1) 報告書部数(部)	1.000				
	2) 規格区分	A - 4				
	3) 枚数区分(枚)	500				
	4) 厚さ区分	5cm				
	5) CD-R枚数(枚)	0.000				
P43422	報告書焼付代(コピー) A - 4以下 500枚	1.000	部	6,750	6,750	
P43542	簡易加除式ファイル A 4縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	591	591	
P43602	CD-R CD-R(記録面色素フタロシアン)700MB	0.000	枚	47	0	
	合計				7,341	算出数量 1.000 式
	単価		式		7,341	
	*** S単 - 25号 ***					
S63003	場外仮置場計画の検討 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1) 主任技術者の人数	0.00人				
	2) 技師長の人数	0.00人				
	3) 主任技師の人数	0.00人				
	4) 技師Aの人数	0.00人				
	5) 技師Bの人数	2.00人				
	6) 技師Cの人数	2.00人				
	7) 技術員の数	2.00人				
R04005	技師(B)	2.000	人	48,500	97,000	
R04006	技師(C)	2.000	人	40,300	80,600	
R04007	技術員	2.000	人	36,100	72,200	
	合計				249,800	算出数量 1.000 式
	単価		式		249,800	
	*** S単 - 26号 ***					
S63003	護岸復旧工の検討 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1) 主任技術者の人数	0.00人				
	2) 技師長の人数	0.00人				
	3) 主任技師の人数	0.00人				
	4) 技師Aの人数	2.00人				
	5) 技師Bの人数	2.00人				
	6) 技師Cの人数	3.00人				
	7) 技術員の数	3.00人				
R04004	技師(A)	2.000	人	59,600	119,200	
R04005	技師(B)	2.000	人	48,500	97,000	
R04006	技師(C)	3.000	人	40,300	120,900	
R04007	技術員	3.000	人	36,100	108,300	
	合計				445,400	算出数量 1.000 式
	単価		式		445,400	

事業名	羊角湾干拓事業
業務名	排水樋門等撤去仮設計画検討業務 (第2回変更)

業務別業務名:排水樋門等撤去仮設計画検討業務【設計業務】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 27号 ***					
S63003	設計図		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)					
	1)主任技術者の人数	0.00人				
	2)技師長的人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	0.00人				
	4)技師Aの人数	4.00人				
	5)技師Bの人数	9.00人				
	6)技師Cの人数	16.00人				
	7)技術員の人数	16.00人				
R04004	技師(A)		人	59,600	238,400	
R04005	技師(B)	9.000	人	48,500	436,500	
R04006	技師(C)	16.000	人	40,300	644,800	
R04007	技術員	16.000	人	36,100	577,600	
	合計				1,897,300	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,897,300	
	*** S単 - 28号 ***					
S63003	数量計算		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)					
	1)主任技術者の人数	0.00人				
	2)技師長的人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	0.00人				
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	6.00人				
	6)技師Cの人数	9.00人				
	7)技術員の人数	9.00人				
R04004	技師(A)		人	59,600	178,800	
R04005	技師(B)	6.000	人	48,500	291,000	
R04006	技師(C)	9.000	人	40,300	362,700	
R04007	技術員	9.000	人	36,100	324,900	
	合計				1,157,400	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,157,400	
	*** S単 - 29号 ***					
S63003	仮設計画等		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)					
	1)主任技術者の人数	0.00人				
	2)技師長的人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	4.00人				
	4)技師Aの人数	8.00人				
	5)技師Bの人数	14.00人				
	6)技師Cの人数	14.00人				
	7)技術員の人数	15.00人				
R04003	主任技師		人	66,900	267,600	
R04004	技師(A)	8.000	人	59,600	476,800	
R04005	技師(B)	14.000	人	48,500	679,000	
R04006	技師(C)	14.000	人	40,300	564,200	
R04007	技術員	15.000	人	36,100	541,500	
	合計				2,529,100	算出数量 1.000 式
	単価		式		2,529,100	

事業名	羊角湾干拓事業					
業務名	排水樋門等撤去仮設計画検討業務 (第2回変更)					
業務別業務名:排水樋門等撤去仮設計画検討業務【設計業務】						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 30号 ***					
S63003	技術検討会資料作成 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)技師長の人数	0.00人				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	3)主任技師の人数	1.00人				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	4)技師Aの人数	2.00人				深夜時間:0.0
	5)技師Bの人数	3.50人				
	6)技師Cの人数	3.50人				
	7)技術員の人数	4.00人				
R04003	主任技師		1.000	人	66,900	
R04004	技師(A)		2.000	人	59,600	
R04005	技師(B)		3.500	人	48,500	
R04006	技師(C)		3.500	人	40,300	
R04007	技術員		4.000	人	36,100	
	合計				641,300	算出数量 1.000 式
	単価			式	641,300	
	*** S単 - 31号 ***					
S63003	技術検討会への出席 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)技師長の人数	0.00人				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	3)主任技師の人数	1.00人				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	4)技師Aの人数	1.00人				深夜時間:0.0
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師		1.000	人	66,900	
R04004	技師(A)		1.000	人	59,600	
	合計				126,500	算出数量 1.000 式
	単価			式	126,500	
	*** S単 - 32号 ***					
S63003	道路拡幅部の検討 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)技師長の人数	0.00人				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	3)主任技師の人数	0.00人				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	4)技師Aの人数	2.00人				深夜時間:0.0
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	5.00人				
	7)技術員の人数	5.00人				
R04004	技師(A)		2.000	人	59,600	
R04005	技師(B)		2.000	人	48,500	
R04006	技師(C)		5.000	人	40,300	
R04007	技術員		5.000	人	36,100	
	合計				598,200	算出数量 1.000 式
	単価			式	598,200	
	*** S単 - 33号 ***					

事業名	羊角湾干拓事業					
業務名	排水樋門等撤去仮設計画検討業務 (第2回変更)					
業務別業務名	排水樋門等撤去仮設計画検討業務【設計業務】					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S63003	点検とりまとめ 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	5.00人				
	5)技師Bの人数	7.50人				
	6)技師Cの人数	7.50人				
	7)技術員の人数	7.50人				
R04003	主任技師	2.000	人	66,900	133,800	
R04004	技師(A)	5.000	人	59,600	298,000	
R04005	技師(B)	7.500	人	48,500	363,750	
R04006	技師(C)	7.500	人	40,300	302,250	
R04007	技術員	7.500	人	36,100	270,750	
	合計				1,368,550	算出数量 1,000 式
	単価		式		1,368,550	
	*** S単 - 34号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.96日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)打合せ	着手前・最終		深夜時間:0.0		
	3)設計用主任技師人数	1.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.960日				
R04003	主任技師	1.460	人	66,900	97,674	
R04004	技師(A)	1.460	人	59,600	87,016	
	合計				184,690	算出数量 1,000 回
	単価		回		184,690	
	*** S単 - 35号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.96日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)打合せ	中間		深夜時間:0.0		
	3)設計用主任技師人数	0.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.960日				
R04004	技師(A)	1.460	人	59,600	87,016	
R04005	技師(B)	1.460	人	48,500	70,810	
	合計				157,826	算出数量 1,000 回
	単価		回		157,826	
	*** S単 - 36号 ***					
S63011	打合せ(設計旅費・交通費)		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,ライトバン,2日,4時間,100km L(100km以上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0

事業名 羊角湾干拓事業						
業務名 排水樋門等撤去仮設計画検討業務 (第2回変更)						
業務別業務名:排水樋門等撤去仮設計画検討業務【設計業務】						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ内容	着手前・最終				
	3)主任技師配置人員	1人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	0人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.96日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	ライトバン				
	13)高速道路往復料金(税別)	0円				
	14)鉄道往復1人当料金(税別)	0円				
	15)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	16)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	17)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	18)ライトバン使用日数	2日				
	19)時間区分	4時間				
	20)往復移動距離区分	100km L(100km以上)				
M28121	ライトバン[ガソリン]二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L	2.000	日	1,960	3,920	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	21.600	L	166	3,586	
	合計				7,506	算出数量 1.000回
	単価		回		7,506	
	*** S単 - 37号 ***					
S63011	打合せ(設計旅費・交通費)		回		1.000	歩A 当たり算出
	打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種,中間,通勤により打合せ,,,ライトバン,2日,4時間,100km L(100km以上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ内容	中間				
	3)主任技師配置人員	0人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	1人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.96日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	ライトバン				
	13)高速道路往復料金(税別)	0円				
	14)鉄道往復1人当料金(税別)	0円				
	15)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	16)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	17)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	18)ライトバン使用日数	2日				
	19)時間区分	4時間				
	20)往復移動距離区分	100km L(100km以上)				
M28121	ライトバン[ガソリン]二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L	2.000	日	1,960	3,920	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	21.600	L	166	3,586	
	合計				7,506	算出数量 1.000回
	単価		回		7,506	
	*** S単 - 38号 ***					
S63017	旅費交通費(設計外業宿泊用)		式		1.000	歩A 当たり算出
	旅費交通費(設計外業宿泊用) 乙地,ライトバン,1.00日,2日,4時間,なし,100km L(100km以上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0	
	1)宿泊地	乙地		深夜時間:0.0		
	2)交通機関区分	ライトバン				
	3)高速道路往復料金(税別)	0円				
	4)鉄道往復料金[全員分合算](税別)	0円				
	5)バス往復料金[全員分合算](税別)	0円				
	6)船舶往復料金[全員分合算](税別)	0円				
	7)航空往復料金[全員分合算](税別)	0円				
	8)往復移動日数	1.00日				
	9)ライトバン使用日数	2日				
	10)時間区分	4時間				
	11)補正区分	なし				
	12)技師長外業日数	0.000日				
	13)主任技師外業日数	1.000日				
	14)技師A外業日数	0.000日				
	15)技師B外業日数	0.000日				
	16)技師C外業日数	0.000日				

事業名 羊角湾干拓事業
 業務名 排水樋門等撤去仮設計画検討業務 (第2回変更)

業務別業務名:排水樋門等撤去仮設計画検討業務【設計業務】

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** T単 - 1号 ***						
T00001	開示用成果物作成費		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
S02115	技術員	0.500	人	36,100	18,050	S単 4号
S02116	C D - R C D - R(記録面色素フタロシアニン)700MB...	1.000	枚	47	47	S単 5号 算出数量 1.000 業務
	合 計				18,097	1.000 業務
	単 価		業務		18,097	
*** T単 - 2号 ***						
T00002	現地調査に伴う基準日額		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	現地調査 主任技師	1.000	人	66,900	66,900	S単 1号
S02115	技師(A)	1.000	人	59,600	59,600	S単 2号
S02115	技師(B)	1.000	人	48,500	48,500	S単 3号 算出数量 1.000 式
	合 計				175,000	1.000 式
	単 価		式		175,000	
*** T単 - 3号 ***						
T00005	技術検討会出席に伴う基準日額		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	主任技師	1.000	人	66,900	66,900	S単 1号 算出数量 1.000 式
	合 計				66,900	1.000 式
	単 価		式		66,900	

事業名 羊角湾干拓事業
業務名 排水樋門等撤去仮設計画検討業務 (第2回変更)

業務別業務名:排水樋門等撤去仮設計画検討業務【測量】

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
精度管理費				(0)	
				68,000	
・精度管理費				(0)	
	1.000	式		68,000	
・・精度管理費				(0)	
	1.000	式		68,000	
・・・精度管理費	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり
	1.000	式	68,000	68,000	
X63002 精度管理費集計	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	67,563	67,563	X単 1号
合計				(0)	
				67,563	

事業名	羊角湾干拓事業
業務名	排水樋門等撤去仮設計画検討業務 (第2回変更)

業務別業務名:排水樋門等撤去仮設計画検討業務【測量】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-1号 ***					
S02115	測量技師		人		1,000	歩A 当たり算出
	測量技師			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04023	測量技師	1.000	人	52,300	52,300	
	合計				52,300	算出数量 1.000 人
	単価				52,300	
	*** S単-2号 ***					
S02115	測量技師補		人		1,000	歩A 当たり算出
	測量技師補			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04024	測量技師補	1.000	人	41,100	41,100	
	合計				41,100	算出数量 1.000 人
	単価				41,100	
	*** S単-3号 ***					
S02115	測量助手		人		1,000	歩A 当たり算出
	測量助手			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04025	測量助手	1.000	人	34,900	34,900	
	合計				34,900	算出数量 1.000 人
	単価				34,900	
	*** S単-4号 ***					
S61020	路線測量 横断測量		km		1,000	歩A 当たり算出
	路線測量 横断測量 平地,耕地,0.00,45m未満,10m,1,000台未満/12時間,0.00,5			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地形区分 2)地物区分 3)特殊地形の補正值 4)幅区分 5)間隔区分 6)現場条件 7)特殊交通条件による補正值 8)単曲線区分	平地 耕地 0.00 45m未満 10m 1,000台未満/12時間 0.00 5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04023	測量技師 外業	6.400	人	52,300	334,720	
R04023	測量技師 内業	3.900	人	52,300	203,970	
R04024	測量技師補 外業	7.200	人	41,100	295,920	
R04024	測量技師補 内業	3.400	人	41,100	139,740	
R04025	測量助手 外業	5.300	人	34,900	184,970	
R04025	測量助手 内業	1.500	人	34,900	52,350	
Y00004	機械経費 2.5%	0.025		1,211,670	30,292	
Y00004	材料費 3.0%	0.030		1,211,670	36,350	
	合計				1,278,312	算出数量 1.000 km

事業名 羊角湾干拓事業						
業務名 排水樋門等撤去仮設計画検討業務 (第2回変更)						
業務別業務名:排水樋門等撤去仮設計画検討業務【測量】						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単 - 1号 ***					
X63002	精度管理費集計		式		1,000	歩A 当たり算出
	精度管理費集計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)精度管理費(自動集計)	67,563.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P53024	精度管理費		1.000 式	67,563	67,563	
	合計				67,563	算出数量 1.000 式
	単価				67,563	
	*** X単 - 2号 ***					
X63003	旅費交通費(測量外業宿泊用)		式		1,000	歩A 当たり算出
	旅費交通費(測量外業宿泊用) 乙地,ライトバン,1.00日,2日,4時間,なし,100km L(100km以上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)宿泊地	乙地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)交通機関区分	ライトバン				
	3)高速道路往復料金(税別)	0				
	4)鉄道往復料金[全員分合算](税別)	0				
	5)バス往復料金[全員分合算](税別)	0				
	6)船舶往復料金[全員分合算](税別)	0				
	7)航空往復料金[全員分合算](税別)	0				
	8)往復移動日数	1.00日				
	9)ライトバン使用日数	2日				
	10)時間区分	4時間				
	11)補正区分	なし				
	12)測量技師外業日数	3.482日				
	13)測量技師補外業日数	3.917日				
	14)測量助手外業日数	2.883日				
	15)測量補助員外業日数	0.000日				
	16)往復移動距離区分	100km L(100km以上)				
P54209	測量業務技師日当 消費税抜き	2,000	人	1,000	2,000	
P54210	測量業務技師補日当 消費税抜き	2,000	人	773	1,546	
P54211	測量業務助手日当 消費税抜き	2,000	人	773	1,546	
P54009	測量業務技師宿泊費 (乙地)消費税抜き(4級相当)	1,000	人	8,909	8,909	
P54010	測量業務技師補宿泊費 (乙地)消費税抜き(2級相当)	1,000	人	7,090	7,090	
P54011	測量業務助手宿泊費 (乙地)消費税抜き(1級相当)	1,000	人	7,090	7,090	
P54113	外業の滞在日額旅費3級相当以上 宿泊現地到着の翌日より29日目まで	3,000	人	8,354	25,062	
P54112	外業の滞在日額旅費2級相当以下 宿泊現地到着の翌日より29日目まで	3,000	人	6,736	20,208	
P54112	外業の滞在日額旅費2級相当以下 宿泊現地到着の翌日より29日目まで	2,000	人	6,736	13,472	
M28121	ライトバン[ガソリン]二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L	2,000	日	1,960	3,920	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	21.600	L	166	3,586	
	合計				94,429	算出数量 1.000 式
	単価		式		94,429	
Y70013	安全費往復経費				94,429	

事業名 羊角湾干拓事業

業務名 排水樋門等撤去仮設計画検討業務 (第2回変更)

業務別業務名:排水樋門等撤去仮設計画検討業務【調査】

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
一括計上価格				(0)	
				118,000	
・含有量試験及び溶出試験				(0)	
	1.000	式		118,000	
・・含有量試験及び溶出試験				(0)	
	1.000	式		118,000	
・・・含有量試験 PCB	(0.000)		(0)	(0)	1 試料当たり
	2.000	試料	23,000	46,000	
S02116 含有量試験 PCB,,	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	試料	23,300	23,300	S単 5号
合 計				(0)	
				23,300	
・・・含有量試験 鉛	(0.000)		(0)	(0)	1 試料当たり
	2.000	試料	4,000	8,000	
S02116 含有量試験 鉛,,	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	試料	4,050	4,050	S単 6号
合 計				(0)	
				4,050	
・・・含有量試験 六価クロム	(0.000)		(0)	(0)	1 試料当たり
	2.000	試料	4,000	8,000	
S02116 含有量試験 六価クロム,,	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	試料	4,050	4,050	S単 7号
合 計				(0)	
				4,050	
・・・溶出量試験 PCB	(0.000)		(0)	(0)	1 試料当たり
	2.000	試料	20,000	40,000	
S02116 溶出量試験 PCB,,	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	試料	20,400	20,400	S単 8号
合 計				(0)	
				20,400	
・・・溶出量試験 鉛	(0.000)		(0)	(0)	1 試料当たり
	2.000	試料	3,000	6,000	
S02116 溶出量試験 鉛,,	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	試料	3,250	3,250	S単 9号
合 計				(0)	
				3,250	
・・・溶出量試験 鉛	(0.000)		(0)	(0)	1 試料当たり
	2.000	試料	3,000	6,000	
S02116 溶出量試験 六価クロム,,	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	試料	3,200	3,200	S単 10号
合 計				(0)	
				3,200	
・・・溶出液作成費	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり
	1.000	式	4,000	4,000	
S02116 溶出液作成費	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	4,400	4,400	S単 11号
合 計				(0)	
				4,400	

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	*** S単 - 1号 *** 技師(A) 技師(A)		人	59,600		歩A・単A
S02115	*** S単 - 2号 *** 技師(B) 技師(B)		人	48,500		歩A・単A
S02115	*** S単 - 3号 *** 技師(C) 技師(C)		人	40,300		歩A・単A
S02115	*** S単 - 4号 *** 技術員 技術員		人	36,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 5号 *** 含有量試験 含有量試験 PCB,,		試料	23,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 6号 *** 含有量試験 含有量試験 鉛,,		試料	4,050		歩A・単A
S02116	*** S単 - 7号 *** 含有量試験 含有量試験 六価クロム,,		試料	4,050		歩A・単A
S02116	*** S単 - 8号 *** 溶出量試験 溶出量試験 PCB,,		試料	20,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 *** 溶出量試験 溶出量試験 鉛,,		試料	3,250		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** 溶出量試験 溶出量試験 六価クロム,,		試料	3,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** 溶出液作成費 溶出液作成費		式	4,400		歩A・単A
S63017	*** S単 - 12号 *** 旅費交通費(設計外業宿泊用) 旅費交通費(設計外業宿泊用) 乙地,ライトバン,1.00日,2日,4時間,なし,100km L(100km以上)		式	144,263		歩A・単A
T00001	*** T単 - 1号 *** 塗膜試料採取		回	959,400		歩A・単A
T00002	*** T単 - 2号 *** 現地調査に伴う基準日額		式	184,500		歩A・単A

事業名 羊角湾干拓事業
 業務名 排水樋門等撤去仮設計画検討業務 (第2回変更)

業務別業務名:排水樋門等撤去仮設計画検討業務【調査】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02115	技師 (A)		人		1,000	歩A 当たり算出
	技師 (A)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04004 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師 (A)	1.000	人	59,600	59,600	
	合計				59,600	算出数量 1.000 人
	単価				59,600	
*** S単 - 2号 ***						
S02115	技師 (B)		人		1,000	歩A 当たり算出
	技師 (B)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04005 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04005	技師 (B)	1.000	人	48,500	48,500	
	合計				48,500	算出数量 1.000 人
	単価				48,500	
*** S単 - 3号 ***						
S02115	技師 (C)		人		1,000	歩A 当たり算出
	技師 (C)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04006 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04006	技師 (C)	1.000	人	40,300	40,300	
	合計				40,300	算出数量 1.000 人
	単価				40,300	
*** S単 - 4号 ***						
S02115	技術員		人		1,000	歩A 当たり算出
	技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04007 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04007	技術員	1.000	人	36,100	36,100	
	合計				36,100	算出数量 1.000 人
	単価				36,100	
*** S単 - 5号 ***						
S02116	含有量試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	含有量試験 PCB,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96001	含有量試験 PCB	1.000	試料	23,300	23,300	
	合計				23,300	算出数量 1.000 各単位

事業名 羊角湾干拓事業
 業務名 排水樋門等撤去仮設計画検討業務 (第2回変更)

業務別業務名:排水樋門等撤去仮設計画検討業務【調査】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				23,300	
	*** S単 - 6号 ***					
S02116	含有量試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	含有量試験 鉛,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96002	含有量試験 鉛	1.000	試料	4,050	4,050	
	合 計				4,050	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,050	
	*** S単 - 7号 ***					
S02116	含有量試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	含有量試験 六価クロム,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96003	含有量試験 六価クロム	1.000	試料	4,050	4,050	
	合 計				4,050	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,050	
	*** S単 - 8号 ***					
S02116	溶出量試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	溶出量試験 PCB,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96004	溶出量試験 PCB	1.000	試料	20,400	20,400	
	合 計				20,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,400	
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	溶出量試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	溶出量試験 鉛,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96005	溶出量試験 鉛	1.000	試料	3,250	3,250	
	合 計				3,250	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,250	
	*** S単 - 10号 ***					
S02116	溶出量試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	溶出量試験 六価クロム,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名		羊角湾干拓事業				
業務名		排水樋門等撤去仮設計画検討業務 (第2回変更)				
業務別業務名:排水樋門等撤去仮設計画検討業務【調査】						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96006	溶出量試験 六価クロム	1.000	試料	3,200	3,200	
	合計				3,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,200	
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	溶出液作成費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	溶出液作成費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96007	溶出液作成費	1.000	式	4,400	4,400	
	合計				4,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,400	
	*** S単 - 12号 ***					
S63017	旅費交通費(設計外業宿泊用)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費(設計外業宿泊用) 乙地,ライトバン,1.00日,2日,4時間,なし,100km L(100km以上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)宿泊地 2)交通機関区分 3)高速道路往復料金(税別) 4)鉄道往復料金[全員分合算](税別) 5)バス往復料金[全員分合算](税別) 6)船舶往復料金[全員分合算](税別) 7)航空往復料金[全員分合算](税別) 8)往復移動日数 9)ライトバン使用日数 10)時間区分 11)補正区分 12)技師長外業日数 13)主任技師外業日数 14)技師A外業日数 15)技師B外業日数 16)技師C外業日数 17)技術員外業日数 18)往復移動距離区分	乙地 ライトバン 0円 0円 0円 0円 0円 1.00日 2日 4時間 なし 0.000日 0.000日 4.000日 4.000日 4.000日 4.000日 100km L(100km以上)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P54203	設計用技師(A)日当 消費税抜き	2.000	人	1,000	2,000	
P54204	設計用技師(B)日当 消費税抜き	2.000	人	1,000	2,000	
P54205	設計用技師(C)日当 消費税抜き	2.000	人	1,000	2,000	
P54206	設計用技術員日当 消費税抜き	2.000	人	773	1,546	
P54003	設計用技師(A)宿泊費 (乙地)消費税抜き(6級相当)	1.000	人	8,909	8,909	
P54004	設計用技師(B)宿泊費 (乙地)消費税抜き(4級相当)	1.000	人	8,909	8,909	
P54005	設計用技師(C)宿泊費 (乙地)消費税抜き(3級相当)	1.000	人	8,909	8,909	
P54006	設計用技術員宿泊費 (乙地)消費税抜き(2級相当)	1.000	人	7,090	7,090	
P54113	外業の滞在日額旅費3級相当以上 宿泊現地到着の翌日より29日目まで	3.000	人	8,354	25,062	
P54113	外業の滞在日額旅費3級相当以上 宿泊現地到着の翌日より29日目まで	3.000	人	8,354	25,062	
P54113	外業の滞在日額旅費3級相当以上 宿泊現地到着の翌日より29日目まで	3.000	人	8,354	25,062	
P54112	外業の滞在日額旅費2級相当以下 宿泊現地到着の翌日より29日目まで	3.000	人	6,736	20,208	
M28121	ライトバン[ガソリン] 乗車定員5名 排気量1.5L	2.000	日	1,960	3,920	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	21.600	L	166	3,586	
	合計				144,263	算出数量 1.000 式
	単価		式		144,263	

