



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

地域整備方向検討調査

出水平野地域畑地農業振興検討業務

積 算 書

(当初)

九州農政局
南部九州土地改良調査管理事務所

事業名 | 地域整備方向検討調査
 業務名 | 出水平野地域畑地農業振興検討業務

業務別業務名: 地域整備方向検討調査 出水平野地域畑地農業振興検討業務

| 工種名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|-------------|-------|----|--------|----|
| 一括計上価格内訳 | | | 34,000 | |
| | | | | |
| 一括計上価格 | 1.000 | 式 | 34,000 | |
| | | | | |
| ・一括計上価格 | 1.000 | 式 | 34,000 | |
| ・ ・一括計上価格 | 1.000 | 式 | 34,000 | |
| ・ ・ ・一括計上価格 | 1.000 | 式 | 34,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|-----|------------------|
| 事業名 | 地域整備方向検討調査 |
| 業務名 | 出水平野地域畑地農業振興検討業務 |

業務別業務名: 地域整備方向検討調査 出水平野地域畑地農業振興検討業務

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----------------|-------------------------------------|-------|----|--------|---------|--------------------------|
| *** S単 - 1号 *** | | | | | | |
| S63003 | 1 作業準備 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | | | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし |
| | 3)主任技師の人数 | 1.00人 | | | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 |
| | 4)技師Aの人数 | 1.00人 | | | | 深夜時間:0.0 |
| | 5)技師Bの人数 | 2.00人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 0.00人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 0.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | | 人 | 66,900 | 66,900 | |
| R04004 | 技師(A) | | 人 | 59,600 | 59,600 | |
| R04005 | 技師(B) | | 人 | 48,500 | 97,000 | |
| | 合計 | | | | 223,500 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単価 | | 式 | | 223,500 | |
| *** S単 - 2号 *** | | | | | | |
| S63003 | 2 地域農業動向把握 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | | | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし |
| | 3)主任技師の人数 | 0.50人 | | | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 |
| | 4)技師Aの人数 | 1.00人 | | | | 深夜時間:0.0 |
| | 5)技師Bの人数 | 1.00人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 1.00人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 0.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | | 人 | 66,900 | 33,450 | |
| R04004 | 技師(A) | | 人 | 59,600 | 59,600 | |
| R04005 | 技師(B) | | 人 | 48,500 | 48,500 | |
| R04006 | 技師(C) | | 人 | 40,300 | 40,300 | |
| | 合計 | | | | 181,850 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単価 | | 式 | | 181,850 | |
| *** S単 - 3号 *** | | | | | | |
| S63003 | 3 聞き取り調査の実施及び取りまとめ 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | | | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし |
| | 3)主任技師の人数 | 1.00人 | | | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 |
| | 4)技師Aの人数 | 2.00人 | | | | 深夜時間:0.0 |
| | 5)技師Bの人数 | 2.00人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 1.00人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 0.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | | 人 | 66,900 | 66,900 | |
| R04004 | 技師(A) | | 人 | 59,600 | 119,200 | |
| R04005 | 技師(B) | | 人 | 48,500 | 97,000 | |
| R04006 | 技師(C) | | 人 | 40,300 | 40,300 | |
| | 合計 | | | | 323,400 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単価 | | 式 | | 323,400 | |
| *** S単 - 4号 *** | | | | | | |
| S63003 | 4 地域農業振興等の整理 | | 式 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |

| 事業名 | | 地域整備方向検討調査 | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|-------|----|--------|--------------------------|
| 業務名 | | 出水平野地域畑地農業振興検討業務 | | | | |
| 業務別業務名: 地域整備方向検討調査 出水平野地域畑地農業振興検討業務 | | | | | | |
| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| | 設計労務(直接人件費内業) | | | | | |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | | | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし |
| | 3)主任技師の人数 | 1.00人 | | | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 |
| | 4)技師Aの人数 | 2.00人 | | | | 深夜時間:0.0 |
| | 5)技師Bの人数 | 2.00人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 2.00人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 0.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | | 1.000 | 人 | 66,900 | 66,900 |
| R04004 | 技師(A) | | 2.000 | 人 | 59,600 | 119,200 |
| R04005 | 技師(B) | | 2.000 | 人 | 48,500 | 97,000 |
| R04006 | 技師(C) | | 2.000 | 人 | 40,300 | 80,600 |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 式 |
| | 単価 | | | 式 | | 363,700 |
| | *** S単 - 5号 *** | | | | | |
| S63003 | 5点検取りまとめ | | | 式 | | 1.000 式 歩A 当たり算出 |
| | 設計労務(直接人件費内業) | | | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | | | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 |
| | 3)主任技師の人数 | 1.00人 | | | | 深夜時間:0.0 |
| | 4)技師Aの人数 | 2.00人 | | | | |
| | 5)技師Bの人数 | 2.00人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 1.00人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 0.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | | 1.000 | 人 | 66,900 | 66,900 |
| R04004 | 技師(A) | | 2.000 | 人 | 59,600 | 119,200 |
| R04005 | 技師(B) | | 2.000 | 人 | 48,500 | 97,000 |
| R04006 | 技師(C) | | 1.000 | 人 | 40,300 | 40,300 |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 式 |
| | 単価 | | | 式 | | 323,400 |
| | *** S単 - 6号 *** | | | | | |
| S63007 | 3聞き取り調査の実施及び取りまとめ | | | 式 | | 1.000 式 歩A 当たり算出 |
| | 設計労務(直接人件費外業) | | | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | | | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 |
| | 3)主任技師の人数 | 1.00人 | | | | 深夜時間:0.0 |
| | 4)技師Aの人数 | 0.00人 | | | | |
| | 5)技師Bの人数 | 1.00人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 0.00人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 0.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 外業 | | 1.000 | 人 | 66,900 | 66,900 |
| R04005 | 技師(B) 外業 | | 1.000 | 人 | 48,500 | 48,500 |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 式 |
| | 単価 | | | 式 | | 115,400 |
| | *** S単 - 7号 *** | | | | | |
| S63007 | 外業の移動に係る基準日額 | | | 式 | | 1.000 式 歩A 当たり算出 |
| | 設計労務(直接人件費外業) | | | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | | | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 |
| | 3)主任技師の人数 | 1.00人 | | | | 深夜時間:0.0 |
| | 4)技師Aの人数 | 0.00人 | | | | |

| 事業名 | 地域整備方向検討調査 | | | | | |
|-------------------------------------|--|--------------|----|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| 業務名 | 出水平野地域畑地農業振興検討業務 | | | | | |
| 業務別業務名: 地域整備方向検討調査 出水平野地域畑地農業振興検討業務 | | | | | | |
| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| | 5) 技師 B の人数 | 1.00人 | | | | |
| | 6) 技師 C の人数 | 0.00人 | | | | |
| | 7) 技術員 の人数 | 0.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 外業 | 1.000 | 人 | 66,900 | 66,900 | |
| R04005 | 技師 (B) 外業 | 1.000 | 人 | 48,500 | 48,500 | |
| | 合計 | | | | 115,400 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単 価 | | 式 | | 115,400 | |
| | *** S 単 - 8号 *** | | | | | |
| S63010 | 打合せ (設計業務基準日額) | | 回 | | 1.000 回 | 歩 A 当たり算出 |
| | 打合せ (設計業務基準日額) 一般工程, 着手前・最終, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.5日, 1日 | | | 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし | |
| | 1) 設計工程 | 一般工程 | | 豪雪補正: なし | 亜熱帯補正: なし | |
| | 2) 打合せ | 着手前・最終 | | 基本給時間: 8.0 | 超勤時間: 0.0 | |
| | 3) 設計用主任技師人数 | 1.00人 | | 深夜時間: 0.0 | | |
| | 4) 設計用技師 (A) 人数 | 1.00人 | | | | |
| | 5) 設計用技師 (B) 人数 | 0.00人 | | | | |
| | 6) 設計用技師 (C) 人数 | 0.00人 | | | | |
| | 7) 打合せ日数 | 0.500日 | | | | |
| | 8) 往復移動日数 | 1.000日 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | 1.500 | 人 | 66,900 | 100,350 | |
| R04004 | 技師 (A) | 1.500 | 人 | 59,600 | 89,400 | |
| | 合計 | | | | 189,750 | 算出数量 1.000 回 |
| | 単 価 | | 回 | | 189,750 | |
| | *** S 単 - 9号 *** | | | | | |
| S63010 | 打合せ (設計業務基準日額) | | 回 | | 1.000 回 | 歩 A 当たり算出 |
| | 打合せ (設計業務基準日額) 一般工程, 中間, 0.00人, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.5日, 1日 | | | 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし | |
| | 1) 設計工程 | 一般工程 | | 豪雪補正: なし | 亜熱帯補正: なし | |
| | 2) 打合せ | 中間 | | 基本給時間: 8.0 | 超勤時間: 0.0 | |
| | 3) 設計用主任技師人数 | 0.00人 | | 深夜時間: 0.0 | | |
| | 4) 設計用技師 (A) 人数 | 1.00人 | | | | |
| | 5) 設計用技師 (B) 人数 | 1.00人 | | | | |
| | 6) 設計用技師 (C) 人数 | 0.00人 | | | | |
| | 7) 打合せ日数 | 0.500日 | | | | |
| | 8) 往復移動日数 | 1.000日 | | | | |
| R04004 | 技師 (A) | 1.500 | 人 | 59,600 | 89,400 | |
| R04005 | 技師 (B) | 1.500 | 人 | 48,500 | 72,750 | |
| | 合計 | | | | 162,150 | 算出数量 1.000 回 |
| | 単 価 | | 回 | | 162,150 | |
| | *** S 単 - 10号 *** | | | | | |
| S63011 | 打合せに係る旅費交通費 | | 回 | | 1.000 回 | 歩 A 当たり算出 |
| | 打合せ (設計旅費・交通費) 一般工程・解析等調査業務, 着手前・最終, 滞在于打合せ, 一般交通機関, 0日, | | | 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし | |
| | 1) 設計工程 | 一般工程・解析等調査業務 | | 豪雪補正: なし | 亜熱帯補正: なし | |
| | 2) 打合せ内容 | 着手前・最終 | | 基本給時間: 8.0 | 超勤時間: 0.0 | |
| | 3) 主任技師配置人員 | 1人 | | 深夜時間: 0.0 | | |
| | 4) 技師 A 配置人員 | 1人 | | | | |
| | 5) 技師 B 配置人員 | 0人 | | | | |
| | 6) 技師 C 配置人員 | 0人 | | | | |
| | 7) 打合せ日数 | 0.50日 | | | | |
| | 8) 往復移動日数 | 1.00日 | | | | |
| | 9) 宿泊区分 | 滞在于打合せ | | | | |
| | 10) 交通機関区分 | 一般交通機関 | | | | |
| | 11) 高速道路往復料金 (税別) | 0円 | | | | |
| | 12) 鉄道往復1人当料金 (税別) | 2,962円 | | | | |
| | 13) バス往復1人当料金 (税別) | 908円 | | | | |
| | 14) 船舶往復1人当料金 (税別) | 0円 | | | | |
| | 15) 航空往復1人当料金 (税別) | 73,362円 | | | | |
| | 16) ライトバン使用日数 | 0日 | | | | |

| 事業名 | | 地域整備方向検討調査 | | | | |
|-------------------------------------|---|------------------|----|---|---|-----------------|
| 業務名 | | 出水平野地域畑地農業振興検討業務 | | | | |
| 業務別業務名: 地域整備方向検討調査 出水平野地域畑地農業振興検討業務 | | | | | | |
| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| | 18)宿泊料金 1人当料金(税別) | 0円 | | | | |
| | 19)宿泊手当 1人当料金(税別) | 0円 | | | | |
| P54306 | 鉄道料金 消費税抜き | 2.000 | 人 | 2,962 | 5,924 | |
| P54307 | バス料金 消費税抜き | 2.000 | 人 | 908 | 1,816 | |
| P54309 | 航空料金 消費税抜き | 2.000 | 人 | 73,362 | 146,724 | |
| | 合計 | | | | 154,464 | 算出数量 1.000 回 |
| | 単価 | | 回 | | 154,464 | |
| | *** S単 - 11号 *** | | | | | |
| S63011 | 打合せに係る旅費交通費 | | 回 | | 1.000 回 | 歩A 当たり算出 |
| | 打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種・解析等調査業務, 中間, 滞在して打合せ, 一般交通機関, 0日, | | | 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超動時間: 0.0 | |
| | 1)設計工種 | 一般工種・解析等調査業務 | | | | |
| | 2)打合せ内容 | 中間 | | | | |
| | 3)主任技師配置人員 | 0人 | | | | |
| | 4)技師A配置人員 | 1人 | | | | |
| | 5)技師B配置人員 | 1人 | | | | |
| | 6)技師C配置人員 | 0人 | | | | |
| | 7)打合せ日数 | 0.50日 | | | | |
| | 8)往復移動日数 | 1.00日 | | | | |
| | 9)宿泊区分 | 滞在して打合せ | | | | |
| | 10)交通機関区分 | 一般交通機関 | | | | |
| | 11)高速道路往復料金(税別) | 0円 | | | | |
| | 12)鉄道往復1人当料金(税別) | 2,962円 | | | | |
| | 13)バス往復1人当料金(税別) | 908円 | | | | |
| | 14)船舶往復1人当料金(税別) | 0円 | | | | |
| | 15)航空往復1人当料金(税別) | 73,362円 | | | | |
| | 16)ライトバン使用日数 | 0日 | | | | |
| | 18)宿泊料金 1人当料金(税別) | 0円 | | | | |
| | 19)宿泊手当 1人当料金(税別) | 0円 | | | | |
| P54306 | 鉄道料金 消費税抜き | 2.000 | 人 | 2,962 | 5,924 | |
| P54307 | バス料金 消費税抜き | 2.000 | 人 | 908 | 1,816 | |
| P54309 | 航空料金 消費税抜き | 2.000 | 人 | 73,362 | 146,724 | |
| | 合計 | | | | 154,464 | 算出数量 1.000 回 |
| | 単価 | | 回 | | 154,464 | |
| | *** S単 - 12号 *** | | | | | |
| S63017 | 外業に係る旅費交通費_聞き取り調査の実施及び取り | | 式 | | 1.000 式 | 歩A 当たり算出 |
| | 旅費交通費(設計外業宿泊用) 一般交通機関, 1.00日, 0日, | | | 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超動時間: 0.0 | |
| | 1)交通機関区分 | 一般交通機関 | | | | |
| | 2)高速道路往復料金(税別) | 0円 | | | | |
| | 3)鉄道往復料金[全員分合算](税別) | 1,964円 | | | | |
| | 4)バス往復料金[全員分合算](税別) | 6,908円 | | | | |
| | 5)船舶往復料金[全員分合算](税別) | 0円 | | | | |
| | 6)航空往復料金[全員分合算](税別) | 146,724円 | | | | |
| | 7)往復移動日数 | 1.00日 | | | | |
| | 8)ライトバン使用日数 | 0日 | | | | |
| | 10)技師長外業日数 | 0.000日 | | | | |
| | 11)主任技師外業日数 | 1.000日 | | | | |
| | 12)技師A外業日数 | 0.000日 | | | | |
| | 13)技師B外業日数 | 1.000日 | | | | |
| | 14)技師C外業日数 | 0.000日 | | | | |
| | 15)技術員外業日数 | 0.000日 | | | | |
| | 16)宿泊料金 1人当料金(税別) | 0円 | | | | |
| | 17)宿泊手当 1人当料金(税別) | 0円 | | | | |
| P54302 | 鉄道料金 消費税抜き | 1.000 | 式 | 1,964 | 1,964 | |
| P54303 | バス料金 消費税抜き | 1.000 | 式 | 6,908 | 6,908 | |
| P54305 | 航空料金 消費税抜き | 1.000 | 式 | 146,724 | 146,724 | |
| | 合計 | | | | 155,596 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単価 | | 式 | | 155,596 | |

令和7年度 地域整備方向検討調査
出水平野地域畑地農業振興検討業務

特別仕様書

九州農政局南部九州土地改良調査管理事務所

第1章 総則

第1-1条 (適用範囲)

令和7年度 地域整備方向検討調査 出水平野地域畑地農業振興検討業務（以下「本業務」という。）の施行に当たっては、農林水産省農村振興局制定「設計業務共通仕様書」（以下「共通仕様書」という。）によるほか、同仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。

第1-2条 (目的)

本業務は、出水平野地域における営農構想の取りまとめの一環として、地域農業の現状と動向を整理するとともに、地域内で畑地かんがいを活用し営農を行っている農業経営体に対する聞き取り調査を実施し、国営かんがい排水事業の推進に当たっての営農上の課題や地域農業の振興方向等について整理するものである。

第1-3条 (場所)

本業務において対象とする場所は、鹿児島県出水市地内で別途業務位置図に示すとおりである。

第1-4条 (一般事項)

業務請負契約書及び共通仕様書に示す以外の一般事項は、次のとおりである。

- 1 作業実施順序、方法等は監督職員と密接な連絡を取り、作業の円滑な進捗を図るものとする。
- 2 作業に従事する技術者は、対象業務に十分な知識と経験を有した者とする。
- 3 受注者は常に業務内容を把握し、業務期間中であっても監督職員が資料の提出を求めたときは、速やかにこれに応じるものとする。

第1-5条 (管理技術者)

管理技術者は、共通仕様書第1-6条第3項によるものとし、農業土木技術管理士以外の資格に該当する技術部門・選択科目は次のとおりである。

| 資 格 | 技 術 部 門 | 選 択 科 目 |
|-------------------|---------------|---|
| 技術士 | 総合技術監理 | 農業－農業土木 農業－農業農村工学 農業－農村地域・資源計画 農業－農村地域計画 |
| 技術士 | 農業 | 農業土木、農業農村工学、農村地域・資源計画、農村地域計画 |
| 博士 | 当該業務に関連する学術部門 | |
| シビルコンサルティングマネージャー | 農業土木 | － |

第1-6条 (照査技術者)

- 1 照査技術者は、共通仕様書第1-7条第2項によるものとし、農業土木技術管理士以外の資格に該当する技術部門・選択科目は次のとおりである。

| 資 格 | 技 術 部 門 | 選 択 科 目 |
|-------------------|---------------|---|
| 技術士 | 総合技術監理 | 農業－農業土木 農業－農業農村工学 農業－農村地域・資源計画 農業－農村地域計画 |
| 技術士 | 農業 | 農業土木、農業農村工学、農村地域・資源計画、農村地域計画 |
| 博士 | 当該業務に関連する学術部門 | |
| シビルコンサルティングマネージャー | 農業土木 | － |

- 2 共通仕様書第1－7条第4項でいう、監督職員が指示する業務の節目とは、次のとおりとする。
- (1) 業務計画作成時
 - (2) 地域農業振興等の整理時
 - (3) 点検取りまとめ時
 - (4) その他、照査計画作成時において監督職員が指示した場合
- 3 当該業務の中で照査技術者は、管理技術者を兼務することはできない。

第1－7条（担当技術者）

担当技術者は、共通仕様書第1－8条によるものとする。

第1－8条（配置技術者の確認）

共通仕様書第1－11条における業務組織計画の作成及び共通仕様書第1－12条に基づく技術者情報の登録に当たっては、次によるものとする。

- 1 受注者は、業務計画書の業務組織計画に配置技術者の所属・役職及び担当する分担業務を明確に記載するものとする。なお、変更業務計画書において、業務組織計画を変更する際も同様とする。
- 2 農業農村整備事業測量調査設計業務実績情報サービスへの技術者情報の登録は、業務計画書の業務組織計画において位置付けられた技術者を登録対象とする。

第1－9条（保険加入）

受注者は、共通仕様書第1－37条に示されている保険に加入している旨を業務計画書に明示しなければならない。また、監督職員からの請求があった場合は、保険加入を証明する書類を提示しなければならない。

第2章 作業条件

第2－1条（基本条件）

1 基本条件

本業務の対象となる出水平野地域の基本条件は、次のとおりである

| | |
|---------|--------------------------------------|
| 想定する事業種 | 国営かんがい排水事業 |
| 受益面積 | 約 2,300ha（田：1,400ha、畑：900ha（令和6年時点）） |

2 その他の条件

本業務の実施に当たっては、以下の事項に留意して作業を進めるものとする。

- (1) 本業務において生じた第三者との紛争で受注者の責に帰する事項は、受注者の責任において処理しなければならない。
- (2) 作業上、支障となる状態が発生した場合は、監督職員と協議するものとする。

第2-2条 (貸与資料等)

本業務における貸与資料は次のとおりである。

| 分類 | 貸 与 資 料 | | 数量 |
|-----|---------|---|----|
| 報告書 | 1 | 令和6年度 地域整備方向検討調査 出水平野地域 営農計画及び費用対効果検討その他業務 報告書 | 1部 |
| | 2 | 令和6年度 地域整備方向検討調査 出水平野地域 整備構想策定業務 報告書 | 1部 |
| | 3 | 令和6年度 国営土地改良事業地区調査 南薩地区畑地農業振興検討業務 | 1部 |
| その他 | 4 | 出水平野地区 事業誌及び事業成績書、施設管理図 | 1式 |

第2-3条 (貸与資料等の取扱い)

第2-2条に示す貸与資料等の取扱いは次のとおりとする。

- 貸与資料の記載事項に相互に矛盾がある場合、又は解釈に疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。
- 貸与資料は、原則として初回打合せ時に一括貸与するものとし、監督職員の請求があった場合のほか完了検査時に一括返納しなければならない。

第2-4条 (関連業務)

本業務と関連する他業務は次のとおりであり、監督職員及び関連業務の管理技術者と連携を密にして、互いに協調の図られた設計としなければならない。

| 番号 | 業 務 名 | 業務実施期間 |
|----|-------------------------------------|---------------------|
| 1 | 令和7年度 地域整備方向検討調査 出水平野地域 整備構想検討業務 | 令和7年5月21日～令和8年3月11日 |

第3章 設計作業内容

第3-1条 (作業項目及び数量)

本業務における作業項目及び数量は、次表のとおりである。

なお、詳細は別紙1「作業項目一覧表」に示すものとする。

| 作業項目 | 数量 | 備 考 |
|---------------------|----|-----|
| 設計業務 | | |
| 1. 作業準備 | 1式 | |
| 2. 地域農業動向把握 | 1式 | |
| 3. 聞き取り調査の実施及び取りまとめ | 1式 | |
| 4. 地域農業振興等の整理 | 1式 | |
| 5. 点検取りまとめ | 1式 | |

第3-2条（作業の留意点）

業務の実施に当たって、特に留意する点は次のとおりとする。

- 1 第2-2条（貸与資料等）及び共通仕様書に示す参考図書、受注者が有する資料等を参考にした場合は、その出典を明示するものとする。
- 2 作業項目3に関する農業経営体への謝金は、受注者から支払うものとする。
- 3 聞き取り調査の日程は、発注者が調整する。なお、聞き取り調査は、1日（農業経営体当たり1時間程度）で行う予定としている。
- 4 受注者は常に業務内容を把握し、業務期間の途中であっても監督職員が資料の提出を求めたときには、速やかにこれに応じるものとする。
- 5 その他の不明な点については、別途監督職員と協議の上、方針を定めるものとする。

第4章 打合せ

第4-1条（打合せ）

共通仕様書第1-10条による打合せについては、主として次の段階で行うものとする。
また、初回及び最終回の打合せには管理技術者が出席するものとする。

| | |
|-----|---------------------|
| 初回 | 作業着手の段階 |
| 第2回 | 中間打合せ（地域農業振興等の整理段階） |
| 最終回 | 報告書原稿作成段階 |

なお、業務を適正かつ円滑に実施するために、受注者の業務担当は、業務打合せ記録簿を作成し、上記の打合せの都度、内容について監督職員と相互に確認するものとする。

第5章 成果物

第5-1条（成果物）

成果物を共通仕様書第1-17条に基づき作成し、次のものを提出しなければならない。

- 1 成果物の電子媒体（CD-R 若しくはDVD-R）正副2部
- 2 成果物の出力1部（緑色（JIS Z8102：2001に規定する色No.216）表紙、金文字製本）

なお、報告書には本業務の要約版を掲載するものとし、その内容については別途監督職員の指示によるものとする。

第5-2条（成果物の提出先）

成果物の提出先は、次のとおりとする。

宮崎県都城市志比田町4778-1
九州農政局 南部九州土地改良調査管理事務所

第6章 契約変更

第6-1条（契約変更）

業務請負契約書第17条から第20条に規定する発注者と受注者による協議事項は、次のとおりとする。

- 1 第3-1条に示す「作業項目及び数量」に変更が生じた場合。
- 2 第4-1条に示す「打合せ」に変更が生じた場合。
- 3 第5-1条に示す「成果物」に変更が生じた場合。
- 4 履行期間の変更が生じた場合。
- 5 関係機関等対外的協議等により業務計画等に変更が生じた場合。
- 6 その他

第7章 定めなき事項

第7-1条 (定めなき事項)

この特別仕様書に定めなき事項又はこの業務の実施に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。

別紙1 作業項目一覧表

(内業)

| 作業項目 | 作業内容 | 備考 |
|---------------------|---|----|
| 1. 作業準備 | 貸与資料を整理し、内容を把握するとともに、業務計画を作成する。 | |
| 2. 地域農業動向把握 | 地域内における畑かん利用、土地利用状況の変遷等地域農業とその課題について、貸与資料及び別紙2参考資料等の既存資料を基に出水平野地域の農業動向を整理する。 | |
| 3. 聞き取り調査の実施及び取りまとめ | 地域内において畑地かんがいを活用し営農を行っている農業経営体(4経営体程度)を選定し、作業項目2の整理結果を踏まえて、農業経営体への聞き取り調査を実施し、農業経営体別に調査結果を整理する。 なお、農業経営体への聞き取り調査の項目や内容の作成及び農業経営体の選定に当たっては、発注者と協議すること。 | |
| 4. 地域農業振興等の整理 | 聞き取り調査結果を踏まえ、国営かんがい排水事業を推進するに当たっての営農上の課題や地域農業の振興方向等を整理する。 | |
| 5. 点検取りまとめ | 各作業項目の点検(照査)及び取りまとめを行い、報告書を作成する。 | |

(外業)

| 作業項目 | 作業内容 | 備考 |
|---------------------|---|----|
| 3. 聞き取り調査の実施及び取りまとめ | 農業経営体(4経営体程度)の聞き取り調査にかかる外業。 なお、聞き取りは、農業経営体毎に対面により行い、調査時間は1時間程度を想定している。 | |

別紙2 参考資料

| 番号 | 資料名 | 備考 |
|----|---|----|
| 1 | 北薩地域 地域振興の取組方針〈改訂版〉 (令和5年3月 鹿児島県北薩地域振興局) | |
| 2 | 北薩地域農業のすがた (北薩地域農政推進協議会 令和6年3月) | |
| 3 | 出水市地域計画 (令和7年3月31日) | |
| 4 | JA産地づくり10年ビジョン (JA鹿児島いずみ) | |
| 5 | 産地強化計画 (JA鹿児島いずみ) | |
| 6 | その他、監督職員が必要と認める資料 | |

令和7年度 地域整備方向検討調査
出水平野地域畑地農業振興検討業務

図面目録

| 図面番号 | 図面名称 | 枚数 | 備考 |
|------|------|----|----|
| 1 | 位置図 | 1 | |
| | | | |
| | | | |
| 計 | | 1 | |

