



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

筑後川下流右岸農地防災事業
徳永線工事他に伴う建物等事前調査業務

積算書

(第1回変更)

九州農政局
筑後川下流右岸農地防災事業所

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業					
業務名 徳永線工事他に伴う建物等事前調査業務 (第1回変更)					
業務別業務名: 徳永線工事他に伴う建物等事前調査業務					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接人件費				(9,053,000)	
・直接人件費				9,116,000	
・・直接人件費	1.000	式		(9,053,000)	
・・・直接人件費	1.000	式		9,116,000	
	(")		(9,053,000)	(9,053,000)	1式当たり
	1.000	式	9,116,000	9,116,000	
S70062 作業計画の策定	(")			(")	歩A・単A
	1.000	業務	48,070	48,070	S単 2号
S72006 打合せ(初回)	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	87,500	87,500	S単 16号
S72006 打合せ(中間)	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	87,500	87,500	S単 17号
S72006 打合せ(最終)	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	87,500	87,500	S単 18号
S71097 地盤変動影響調査等(現地踏査)	(")			(")	歩A・単A
	1.000	業務	57,876	57,876	S単 15号
S71082 事前調査(木造建物)	(")			(")	歩A・単A
木造建物A,70㎡未満,建物内部の調査を行う場合	3.000	棟	176,943	530,829	S単 3号
S71082 事前調査(木造建物)	(")			(")	歩A・単A
木造建物A,70㎡以上130㎡未満,建物内部の調査を行う場合	4.000	棟	222,243	888,972	S単 4号
S71082 事前調査(木造建物)	(")			(")	歩A・単A
木造建物A,200㎡以上300㎡未満,建物内部の調査を行う場合	1.000	棟	399,186	399,186	S単 5号
S71082 事前調査(木造建物)	(1.000)			(666,729)	歩A・単A
木造建物A,450㎡以上600㎡未満,建物内部の調査を行う場合	0.000	棟	666,729	0	S単 6号
S71082 事前調査(木造建物)	(0.000)			(0)	歩A・単A
木造建物A,70㎡以上130㎡未満,建物内部の調査を行わない場合	1.000	棟	133,973	133,973	S単 21号
S71082 事前調査(木造建物)	(0.000)			(0)	歩A・単A
木造建物A,130㎡以上200㎡未満,建物内部の調査を行わない場合	2.000	棟	173,614	347,228	S単 22号
S71082 事前調査(木造建物)	(")			(")	歩A・単A
木造建物C,70㎡未満,建物内部の調査を行う場合	3.000	棟	125,662	376,986	S単 7号
S71082 事前調査(木造建物)	(0.000)			(0)	歩A・単A
木造建物C,70㎡未満,建物内部の調査を行わない場合	2.000	棟	75,037	150,074	S単 23号
S71084 事前調査(非木造建物)	(2.000)			(468,460)	歩A・単A
非木造建物イ,200㎡未満,建物内部の調査を行う場合	1.000	棟	234,230	234,230	S単 8号
S71084 事前調査(非木造建物)	(")			(")	歩A・単A
非木造建物イ,200㎡以上400㎡未満,建物内部の調査を行う場合	1.000	棟	292,819	292,819	S単 9号
S71084 事前調査(非木造建物)	(0.000)			(0)	歩A・単A
非木造建物イ,200㎡以上400㎡未満,建物内部の調査を行わない場合	1.000	棟	175,406	175,406	S単 24号
S71084 事前調査(非木造建物)	(4.000)			(627,164)	歩A・単A
非木造建物ハ,200㎡未満,建物内部の調査を行う場合	3.000	棟	156,791	470,373	S単 10号
S71084 事前調査(非木造建物)	(0.000)			(0)	歩A・単A
非木造建物ハ,200㎡未満,建物内部の調査を行わない場合	1.000	棟	93,154	93,154	S単 25号
S71086 事前調査(工作物)敷地面積100m2未満	(10.000)			(968,410)	歩A・単A
100㎡未満	9.000	箇所	96,841	871,569	S単 11号
S71086 事前調査(工作物)敷地面積100m2以上300m2未満	(1.000)			(122,254)	歩A・単A
100㎡以上300㎡未満	2.000	箇所	122,254	244,508	S単 12号
S71086 事前調査(工作物)敷地面積300m2以上630m 2 未満	(9.000)			(1,971,855)	歩A・単A
300㎡以上630㎡未満	5.000	箇所	219,095	1,095,475	S単 13号
S71086 事前調査(工作物)敷地面積630m2以上1,300m2未満	(1.000)			(354,999)	歩A・単A
630㎡以上1,300㎡未満	4.000	箇所	354,999	1,419,996	S単 14号
S72006 用地調査基準日額	(1.000)			(1,016,243)	歩A・単A
	0.000	式	1,016,243	0	S単 19号
S72006 用地調査基準日額	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	1,023,219	1,023,219	S単 26号
合計				(9,053,352)	
				9,116,443	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
業務名	徳永線工事他に伴う建物等事前調査業務 (第1回変更)					
業務別業務名: 徳永線工事他に伴う建物等事前調査業務						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S63023	*** S単 - 1号 *** 電子納品版業務報告書作成 電子納品版業務報告書作成 1, A - 4, 500, 5cm, 0		式	7,341		歩A・単A
S70062	*** S単 - 2号 *** 作業計画の策定 作業計画の策定		業務	48,070		歩A・単A
S71082	*** S単 - 3号 *** 事前調査(木造建物) 事前調査(木造建物) 木造建物A, 70㎡未満, 建物内部の調査を行う場合		棟	176,943		歩A・単A
S71082	*** S単 - 4号 *** 事前調査(木造建物) 事前調査(木造建物) 木造建物A, 70㎡以上130㎡未満, 建物内部の調査を行う場合		棟	222,243		歩A・単A
S71082	*** S単 - 5号 *** 事前調査(木造建物) 事前調査(木造建物) 木造建物A, 200㎡以上300㎡未満, 建物内部の調査を行う場合		棟	399,186		歩A・単A
S71082	*** S単 - 6号 *** 事前調査(木造建物) 事前調査(木造建物) 木造建物A, 450㎡以上600㎡未満, 建物内部の調査を行う場合		棟	666,729		歩A・単A
S71082	*** S単 - 7号 *** 事前調査(木造建物) 事前調査(木造建物) 木造建物C, 70㎡未満, 建物内部の調査を行う場合		棟	125,662		歩A・単A
S71084	*** S単 - 8号 *** 事前調査(非木造建物) 事前調査(非木造建物) 非木造建物イ, 200㎡未満, 建物内部の調査を行う場合		棟	234,230		歩A・単A
S71084	*** S単 - 9号 *** 事前調査(非木造建物) 事前調査(非木造建物) 非木造建物イ, 200㎡以上400㎡未満, 建物内部の調査を行う場合		棟	292,819		歩A・単A
S71084	*** S単 - 10号 *** 事前調査(非木造建物) 事前調査(非木造建物) 非木造建物ハ, 200㎡未満, 建物内部の調査を行う場合		棟	156,791		歩A・単A
S71086	*** S単 - 11号 *** 事前調査(工作物)敷地面積100m2未満 事前調査(工作物) 100㎡未満		箇所	96,841		歩A・単A
S71086	*** S単 - 12号 *** 事前調査(工作物)敷地面積100m2以上300m2未満 事前調査(工作物) 100㎡以上300㎡未満		箇所	122,254		歩A・単A
S71086	*** S単 - 13号 *** 事前調査(工作物)敷地面積300m2以上630m2未満 事前調査(工作物) 300㎡以上630㎡未満		箇所	219,095		歩A・単A
S71086	*** S単 - 14号 *** 事前調査(工作物)敷地面積630m2以上1,300m2未満 事前調査(工作物) 630㎡以上1,300㎡未満		箇所	354,999		歩A・単A
S71097	*** S単 - 15号 *** 地盤変動影響調査等(現地踏査) 地盤変動影響調査等(現地踏査)		業務	57,876		歩A・単A
S72006	*** S単 - 16号 *** 打合せ(初回) 用地調査基準日額		式	87,500		歩A・単A
S72006	*** S単 - 17号 *** 打合せ(中間) 用地調査基準日額		式	87,500		歩A・単A
S72006	*** S単 - 18号 *** 打合せ(最終) 用地調査基準日額		式	87,500		歩A・単A
S72006	*** S単 - 19号 *** 用地調査基準日額 用地調査基準日額		式	1,016,243		歩A・単A
S72008	*** S単 - 20号 *** 打合せ(用地調査旅費・交通費) 打合せ(用地調査旅費・交通費)		回	5,509		歩A・単A
S71082	*** S単 - 21号 *** 事前調査(木造建物) 事前調査(木造建物) 木造建物A, 70㎡以上130㎡未満, 建物内部の調査を行わない場合		棟	133,973		歩A・単A
S71082	*** S単 - 22号 *** 事前調査(木造建物)					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
業務名	徳永線工事他に伴う建物等事前調査業務 (第1回変更)

業務別業務名: 徳永線工事他に伴う建物等事前調査業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1,000	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 1. A - 4, 500, 5cm, 0			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 報告書部数(部)	1.000		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 規格区分	A - 4				
	3) 枚数区分(枚)	500		深夜時間: 0.0		
	4) 厚さ区分	5cm				
	5) CD-R枚数(枚)	0.000				
P43422	報告書焼付代(コピ)					
	A - 4以下 500枚	1.000	部	6,750	6,750	
P43542	簡易加除式ファイル					
	A 4縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	591	591	
P43602	CD-R					
	CD-R(記録面色素フタロシアニン)700MB	0.000	枚	47	0	
	合計				7,341	算出数量 1.000 式
	単価		式		7,341	
*** S単 - 2号 ***						
S70062	作業計画の策定		業務		1,000	歩A 当たり算出
	作業計画の策定			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分	歩掛		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0		
R04003	主任技師 内業	0.380	人	66,900	25,422	
R04004	技師(A) 内業	0.380	人	59,600	22,648	
	合計				48,070	算出数量 1.000 業務
	単価		業務		48,070	
*** S単 - 3号 ***						
S71082	事前調査(木造建物)		棟		1,000	歩A 当たり算出
	事前調査(木造建物) 木造建物A, 70㎡未満, 建物内部の調査を行う場合			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分	木造建物A		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 建物延べ面積	70㎡未満				
	3) 調査区分	建物内部の調査を行う場合		深夜時間: 0.0		
R04004	技師(A) 外業	0.620	人	59,600	36,952	
R04004	技師(A) 内業	0.240	人	59,600	14,304	
R04005	技師(B) 外業	0.620	人	48,500	30,070	
R04005	技師(B) 内業	0.740	人	48,500	35,890	
R04006	技師(C) 外業	0.620	人	40,300	24,986	
R04006	技師(C) 内業	0.450	人	40,300	18,135	
R04007	技術員 内業	0.460	人	36,100	16,606	
	合計				176,943	算出数量 1.000 棟
	単価		棟		176,943	
*** S単 - 4号 ***						
S71082	事前調査(木造建物)		棟		1,000	歩A 当たり算出
	事前調査(木造建物) 木造建物A, 70㎡以上130㎡未満, 建物内部の調査を行う場合			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分	木造建物A		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 建物延べ面積	70㎡以上130㎡未満				
	3) 調査区分	建物内部の調査を行う場合		深夜時間: 0.0		
R04004	技師(A) 外業	0.780	人	59,600	46,488	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
業務名	徳永線工事他に伴う建物等事前調査業務 (第1回変更)

業務別業務名: 徳永線工事他に伴う建物等事前調査業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R04004	技師(A) 内業	0.300	人	59,600	17,880	
R04005	技師(B) 外業	0.780	人	48,500	37,830	
R04005	技師(B) 内業	0.930	人	48,500	45,105	
R04006	技師(C) 外業	0.780	人	40,300	31,434	
R04006	技師(C) 内業	0.560	人	40,300	22,568	
R04007	技術員 内業	0.580	人	36,100	20,938	
	合計				222,243	算出数量 1.000 棟
	単価		棟		222,243	
	*** S単 - 5号 ***					
S71082	事前調査(木造建物)		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事前調査(木造建物) 木造建物A,200㎡以上300㎡未満,建物内部の調査を行う場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	木造建物A		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)建物延べ面積	200㎡以上300㎡未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調査区分	建物内部の調査を行う場合		深夜時間:0.0		
R04004	技師(A) 外業	1.400	人	59,600	83,440	
R04004	技師(A) 内業	0.540	人	59,600	32,184	
R04005	技師(B) 外業	1.400	人	48,500	67,900	
R04005	技師(B) 内業	1.670	人	48,500	80,995	
R04006	技師(C) 外業	1.400	人	40,300	56,420	
R04006	技師(C) 内業	1.010	人	40,300	40,703	
R04007	技術員 内業	1.040	人	36,100	37,544	
	合計				399,186	算出数量 1.000 棟
	単価		棟		399,186	
	*** S単 - 6号 ***					
S71082	事前調査(木造建物)		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事前調査(木造建物) 木造建物A,450㎡以上600㎡未満,建物内部の調査を行う場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	木造建物A		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)建物延べ面積	450㎡以上600㎡未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調査区分	建物内部の調査を行う場合		深夜時間:0.0		
R04004	技師(A) 外業	2.340	人	59,600	139,464	
R04004	技師(A) 内業	0.900	人	59,600	53,640	
R04005	技師(B) 外業	2.340	人	48,500	113,490	
R04005	技師(B) 内業	2.790	人	48,500	135,315	
R04006	技師(C) 外業	2.340	人	40,300	94,302	
R04006	技師(C) 内業	1.680	人	40,300	67,704	
R04007	技術員 内業	1.740	人	36,100	62,814	
	合計				666,729	算出数量 1.000 棟
	単価		棟		666,729	
	*** S単 - 7号 ***					
S71082	事前調査(木造建物)		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事前調査(木造建物) 木造建物C,70㎡未満,建物内部の調査を行う場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	木造建物C		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)建物延べ面積	70㎡未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
業務名	徳永線工事他に伴う建物等事前調査業務 (第1回変更)				

業務別業務名: 徳永線工事他に伴う建物等事前調査業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)調査区分			深夜時間:0.0		
R04004	技師(A) 外業	0.440	人	59,600	26,224	
R04004	技師(A) 内業	0.200	人	59,600	11,920	
R04005	技師(B) 外業	0.440	人	48,500	21,340	
R04005	技師(B) 内業	0.500	人	48,500	24,250	
R04006	技師(C) 外業	0.440	人	40,300	17,732	
R04006	技師(C) 内業	0.260	人	40,300	10,478	
R04007	技術員 内業	0.380	人	36,100	13,718	
	合計				125,662	算出数量 1.000棟
	単価		棟		125,662	
	*** S単 - 8号 ***					
S71084	事前調査(非木造建物)		棟		1.000棟	歩A 当たり算出
	事前調査(非木造建物) 非木造建物イ,200㎡未満,建物内部の調査を行う場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	非木造建物イ		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)建物延べ面積	200㎡未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調査区分	建物内部の調査を行う場合		深夜時間:0.0		
R04004	技師(A) 外業	0.860	人	59,600	51,256	
R04004	技師(A) 内業	0.310	人	59,600	18,476	
R04005	技師(B) 外業	0.860	人	48,500	41,710	
R04005	技師(B) 内業	0.900	人	48,500	43,650	
R04006	技師(C) 外業	0.860	人	40,300	34,658	
R04006	技師(C) 内業	0.620	人	40,300	24,986	
R04007	技術員 内業	0.540	人	36,100	19,494	
	合計				234,230	算出数量 1.000棟
	単価		棟		234,230	
	*** S単 - 9号 ***					
S71084	事前調査(非木造建物)		棟		1.000棟	歩A 当たり算出
	事前調査(非木造建物) 非木造建物イ,200㎡以上400㎡未満,建物内部の調査を行う場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	非木造建物イ		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)建物延べ面積	200㎡以上400㎡未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調査区分	建物内部の調査を行う場合		深夜時間:0.0		
R04004	技師(A) 外業	1.070	人	59,600	63,772	
R04004	技師(A) 内業	0.390	人	59,600	23,244	
R04005	技師(B) 外業	1.070	人	48,500	51,895	
R04005	技師(B) 内業	1.130	人	48,500	54,805	
R04006	技師(C) 外業	1.070	人	40,300	43,121	
R04006	技師(C) 内業	0.780	人	40,300	31,434	
R04007	技術員 内業	0.680	人	36,100	24,548	
	合計				292,819	算出数量 1.000棟
	単価		棟		292,819	
	*** S単 - 10号 ***					
S71084	事前調査(非木造建物)		棟		1.000棟	歩A 当たり算出

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
業務名	徳永線工事他に伴う建物等事前調査業務 (第1回変更)

業務別業務名: 徳永線工事他に伴う建物等事前調査業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	事前調査(非木造建物) 非木造建物ハ、200㎡未満、建物内部の調査を行う場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	非木造建物ハ		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)建物延べ面積	200㎡未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調査区分	建物内部の調査を行う場合		深夜時間:0.0		
R04004	技師(A) 外業	0.540	人	59,600	32,184	
R04004	技師(A) 内業	0.240	人	59,600	14,304	
R04005	技師(B) 外業	0.540	人	48,500	26,190	
R04005	技師(B) 内業	0.620	人	48,500	30,070	
R04006	技師(C) 外業	0.540	人	40,300	21,762	
R04006	技師(C) 内業	0.380	人	40,300	15,314	
R04007	技術員 内業	0.470	人	36,100	16,967	
	合計				156,791	算出数量 1.000 棟
	単価		棟		156,791	
	*** S単 - 11号 ***					
S71086	事前調査(工作物)敷地面積100m2未満		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	事前調査(工作物) 100㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)敷地面積	100㎡未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04004	技師(A) 外業	0.340	人	59,600	20,264	
R04004	技師(A) 内業	0.140	人	59,600	8,344	
R04005	技師(B) 外業	0.340	人	48,500	16,490	
R04005	技師(B) 内業	0.300	人	48,500	14,550	
R04006	技師(C) 外業	0.340	人	40,300	13,702	
R04006	技師(C) 内業	0.350	人	40,300	14,105	
R04007	技術員 内業	0.260	人	36,100	9,386	
	合計				96,841	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		96,841	
	*** S単 - 12号 ***					
S71086	事前調査(工作物)敷地面積100m2以上300m2未満		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	事前調査(工作物) 100㎡以上300㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)敷地面積	100㎡以上300㎡未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04004	技師(A) 外業	0.430	人	59,600	25,628	
R04004	技師(A) 内業	0.180	人	59,600	10,728	
R04005	技師(B) 外業	0.430	人	48,500	20,855	
R04005	技師(B) 内業	0.380	人	48,500	18,430	
R04006	技師(C) 外業	0.430	人	40,300	17,329	
R04006	技師(C) 内業	0.440	人	40,300	17,732	
R04007	技術員 内業	0.320	人	36,100	11,552	
	合計				122,254	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		122,254	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
業務名 徳永線工事に伴う建物等事前調査業務 (第1回変更)						
業務別業務名: 徳永線工事に伴う建物等事前調査業務						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 13号 ***						
S71086	事前調査(工作物)敷地面積300m2以上630m2未満		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	事前調査(工作物) 300㎡以上630㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)敷地面積	歩掛 300㎡以上630㎡未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師(A) 外業	0.770	人	59,600	45,892	
R04004	技師(A) 内業	0.320	人	59,600	19,072	
R04005	技師(B) 外業	0.770	人	48,500	37,345	
R04005	技師(B) 内業	0.680	人	48,500	32,980	
R04006	技師(C) 外業	0.770	人	40,300	31,031	
R04006	技師(C) 内業	0.790	人	40,300	31,837	
R04007	技術員 内業	0.580	人	36,100	20,938	
	合計				219,095	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		219,095	
*** S単 - 14号 ***						
S71086	事前調査(工作物)敷地面積630m2以上1,300m2未満		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	事前調査(工作物) 630㎡以上1,300㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)敷地面積	歩掛 630㎡以上1,300㎡未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師(A) 外業	1.250	人	59,600	74,500	
R04004	技師(A) 内業	0.520	人	59,600	30,992	
R04005	技師(B) 外業	1.250	人	48,500	60,625	
R04005	技師(B) 内業	1.100	人	48,500	53,350	
R04006	技師(C) 外業	1.250	人	40,300	50,375	
R04006	技師(C) 内業	1.280	人	40,300	51,584	
R04007	技術員 内業	0.930	人	36,100	33,573	
	合計				354,999	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		354,999	
*** S単 - 15号 ***						
S71097	地盤変動影響調査等(現地踏査)		業務		1,000	歩A 当たり算出
	地盤変動影響調査等(現地踏査)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師(A) 外業	0.390	人	59,600	23,244	
R04005	技師(B) 外業	0.390	人	48,500	18,915	
R04006	技師(C) 外業	0.390	人	40,300	15,717	
	合計				57,876	算出数量 1,000 業務
	単価		業務		57,876	
*** S単 - 16号 ***						
S72006	打合せ(初回)		式		1,000	歩A 当たり算出

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
業務名	徳永線工事他に伴う建物等事前調査業務 (第1回変更)

業務別業務名: 徳永線工事他に伴う建物等事前調査業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	用地調査基準日額			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技師の人数	1.000人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師Aの人数	1.000人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)技師Bの人数	1.000人		深夜時間:0.0		
	4)技師Cの人数	0.000人				
	5)技師Dの人数	0.000人				
	6)打合せ日数	0.500日				
	7)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師		0.500 人	66,900	33,450	
R04004	技師(A)		0.500 人	59,600	29,800	
R04005	技師(B)		0.500 人	48,500	24,250	
	合計				87,500	算出数量 1.000 式
	単価		式		87,500	
	*** S単 - 17号 ***					
S72006	打合せ(中間)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	用地調査基準日額			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技師の人数	1.000人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師Aの人数	1.000人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)技師Bの人数	1.000人		深夜時間:0.0		
	4)技師Cの人数	0.000人				
	5)技師Dの人数	0.000人				
	6)打合せ日数	0.500日				
	7)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師		0.500 人	66,900	33,450	
R04004	技師(A)		0.500 人	59,600	29,800	
R04005	技師(B)		0.500 人	48,500	24,250	
	合計				87,500	算出数量 1.000 式
	単価		式		87,500	
	*** S単 - 18号 ***					
S72006	打合せ(最終)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	用地調査基準日額			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技師の人数	1.000人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師Aの人数	1.000人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)技師Bの人数	1.000人		深夜時間:0.0		
	4)技師Cの人数	0.000人				
	5)技師Dの人数	0.000人				
	6)打合せ日数	0.500日				
	7)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師		0.500 人	66,900	33,450	
R04004	技師(A)		0.500 人	59,600	29,800	
R04005	技師(B)		0.500 人	48,500	24,250	
	合計				87,500	算出数量 1.000 式
	単価		式		87,500	
	*** S単 - 19号 ***					
S72006	用地調査基準日額		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	用地調査基準日額			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技師の人数	0.000人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師Aの人数	27.390人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)技師Bの人数	27.390人		深夜時間:0.0		
	4)技師Cの人数	27.390人				
	5)技師Dの人数	0.000人				
	6)打合せ日数	0.000日				

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
業務名 徳永線工事他に伴う建物等事前調査業務 (第1回変更)						
業務別業務名: 徳永線工事他に伴う建物等事前調査業務						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)往復移動日数	0.250日				
R04004	技師(A)					
		6.848	人	59,600	408,141	
R04005	技師(B)					
		6.848	人	48,500	332,128	
R04006	技師(C)					
		6.848	人	40,300	275,974	
	合計				1,016,243	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,016,243	
	*** S単 - 20号 ***					
S72008	打合せ(用地調査旅費・交通費)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(用地調査旅費・交通費)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技師人数	1.000人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師A人数	1.000人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)技師B人数	1.000人		深夜時間:0.0		
	4)技師C人数	0.000人				
	5)打合せ日数	0.500日				
	6)往復移動日数	0.000日				
	7)宿泊区分	通勤により打合せ				
	8)交通機関区分	ライトバン				
	9)高速道路往復料金(税別)	2,963.000				
	10)鉄道往復1人当料金(税別)	0.000				
	11)バス往復1人当料金(税別)	0.000				
	12)船舶往復1人当料金(税別)	0.000				
	13)航空往復1人当料金(税別)	0.000				
	14)ライトバン使用日数	1日				
	15)時間区分	2時間まで				
	16)宿泊料金1人当料金(税別)	0円				
	17)宿泊手当1人当料金(税別)	0円				
P54301	高速道路等料金					
	消費税抜き	1.000	式	2,963	2,963	
M28121	ライトバン[カワサジバン二輪駆動]					
	乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,650	1,650	
P34001	ガソリン					
	JIS2号 レギュラースタンド	5.400	L	166	896	
	合計				5,509	算出数量 1.000 回
	単価		回		5,509	
	*** S単 - 21号 ***					
S71082	事前調査(木造建物)		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事前調査(木造建物)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	木造建物A,70㎡以上130㎡未満,建物内部の調査を行わない場合			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)作業区分	木造建物A		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)建物延べ面積	70㎡以上130㎡未満		深夜時間:0.0		
	3)調査区分	建物内部の調査を行わない場合				
R04004	技師(A)					
	外業	0.470	人	59,600	28,012	
R04004	技師(A)					
	内業	0.180	人	59,600	10,728	
R04005	技師(B)					
	外業	0.470	人	48,500	22,795	
R04005	技師(B)					
	内業	0.560	人	48,500	27,160	
R04006	技師(C)					
	外業	0.470	人	40,300	18,941	
R04006	技師(C)					
	内業	0.340	人	40,300	13,702	
R04007	技術員					
	内業	0.350	人	36,100	12,635	
	合計				133,973	算出数量 1.000 棟
	単価		棟		133,973	
	*** S単 - 22号 ***					
S71082	事前調査(木造建物)		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事前調査(木造建物)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	木造建物A,130㎡以上200㎡未満,建物内部の調査を行わない場合					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
業務名	徳永線工事他に伴う建物等事前調査業務 (第1回変更)

業務別業務名: 徳永線工事他に伴う建物等事前調査業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)作業区分 2)建物延べ面積 3)調査区分	木造建物A 130㎡以上200㎡未満 建物内部の調査を行わない場合		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師(A) 外業	0.610	人	59,600	36,356	
R04004	技師(A) 内業	0.230	人	59,600	13,708	
R04005	技師(B) 外業	0.610	人	48,500	29,585	
R04005	技師(B) 内業	0.730	人	48,500	35,405	
R04006	技師(C) 外業	0.610	人	40,300	24,583	
R04006	技師(C) 内業	0.440	人	40,300	17,732	
R04007	技術員 内業	0.450	人	36,100	16,245	
	合計				173,614	算出数量 1.000 棟
	単価		棟		173,614	
	*** S単 - 23号 ***					
S71082	事前調査(木造建物)		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事前調査(木造建物) 木造建物C,70㎡未満,建物内部の調査を行わない場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)建物延べ面積 3)調査区分	木造建物C 70㎡未満 建物内部の調査を行わない場合		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師(A) 外業	0.260	人	59,600	15,496	
R04004	技師(A) 内業	0.120	人	59,600	7,152	
R04005	技師(B) 外業	0.260	人	48,500	12,610	
R04005	技師(B) 内業	0.300	人	48,500	14,550	
R04006	技師(C) 外業	0.260	人	40,300	10,478	
R04006	技師(C) 内業	0.160	人	40,300	6,448	
R04007	技術員 内業	0.230	人	36,100	8,303	
	合計				75,037	算出数量 1.000 棟
	単価		棟		75,037	
	*** S単 - 24号 ***					
S71084	事前調査(非木造建物)		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事前調査(非木造建物) 非木造建物イ,200㎡以上400㎡未満,建物内部の調査を行わない場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)建物延べ面積 3)調査区分	非木造建物イ 200㎡以上400㎡未満 建物内部の調査を行わない場合		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師(A) 外業	0.640	人	59,600	38,144	
R04004	技師(A) 内業	0.230	人	59,600	13,708	
R04005	技師(B) 外業	0.640	人	48,500	31,040	
R04005	技師(B) 内業	0.680	人	48,500	32,980	
R04006	技師(C) 外業	0.640	人	40,300	25,792	
R04006	技師(C) 内業	0.470	人	40,300	18,941	
R04007	技術員 内業	0.410	人	36,100	14,801	
	合計				175,406	算出数量 1.000 棟
	単価		棟		175,406	
	*** S単 - 25号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
業務名	徳永線工事他に伴う建物等事前調査業務 (第1回変更)

業務別業務名: 徳永線工事他に伴う建物等事前調査業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S71084	事前調査(非木造建物)		棟		1.000	歩A 当たり算出
	事前調査(非木造建物) 非木造建物ハ、200㎡未満、建物内部の調査を行わない場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)作業区分 2)建物延べ面積 3)調査区分	非木造建物ハ 200㎡未満 建物内部の調査を行わない場合		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
R04004	技師(A) 外業	0.320	人	59,600	19,072	
R04004	技師(A) 内業	0.140	人	59,600	8,344	
R04005	技師(B) 外業	0.320	人	48,500	15,520	
R04005	技師(B) 内業	0.370	人	48,500	17,945	
R04006	技師(C) 外業	0.320	人	40,300	12,896	
R04006	技師(C) 内業	0.230	人	40,300	9,269	
R04007	技術員 内業	0.280	人	36,100	10,108	
	合計				93,154	算出数量 1.000 棟
	単価		棟		93,154	
	*** S単 - 26号 ***					
S72006	用地調査基準日額		式		1.000	歩A 当たり算出
	用地調査基準日額			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)主任技師の人数 2)技師Aの人数 3)技師Bの人数 4)技師Cの人数 5)技師Dの人数 6)打合せ日数 7)往復移動日数	0.000人 27.580人 27.580人 27.580人 0.000人 0.000日 0.250日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
R04004	技師(A)	6.895	人	59,600	410,942	
R04005	技師(B)	6.895	人	48,500	334,408	
R04006	技師(C)	6.895	人	40,300	277,869	
	合計				1,023,219	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,023,219	
	*** S単 - 27号 ***					
S72008	打合せ(用地調査旅費・交通費)		回		1.000	歩A 当たり算出
	打合せ(用地調査旅費・交通費)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)主任技師人数 2)技師A人数 3)技師B人数 4)技師C人数 5)打合せ日数 6)往復移動日数 7)宿泊区分 8)交通機関区分 9)高速道路往復料金(税別) 10)鉄道往復1人当料金(税別) 11)バス往復1人当料金(税別) 12)船舶往復1人当料金(税別) 13)航空往復1人当料金(税別) 14)ライトバン使用日数 15)時間区分 16)宿泊料金1人当料金(税別) 17)宿泊手当1人当料金(税別)	1.000人 1.000人 1.000人 0.000人 0.500日 0.000日 通勤により打合せ ライトバン 2,962.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1日 2時間まで 0円 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	2,962	2,962	
M28121	エンジン[ガソリン二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,650	1,650	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	5.400	L	166	896	
	合計				5,508	算出数量 1.000 回

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業
 業務名 徳永線工事他に伴う建物等事前調査業務 (第1回変更)

業務別業務名: 徳永線工事他に伴う建物等事前調査業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単 - 1号 ***					
X72004	旅費交通費(用地調査外業日帰用)		式		1,000	歩A 当たり算出
	旅費交通費(用地調査外業日帰用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分	ライトバン		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)高速道路往復料金(税別)	2,963.000		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)鉄道往復1人当料金(税別)	0.000		深夜時間:0.0		
	4)バス往復1人当料金(税別)	0.000				
	5)船舶往復1人当料金(税別)	0.000				
	6)航空往復1人当料金(税別)	0.000				
	7)時間区分	2時間まで				
	8)ライトバン使用日数	28日				
	9)主任技師外業日数	0.000日				
	10)技師A外業日数	27.580日				
	11)技師B外業日数	27.580日				
	12)技師C外業日数	27.580日				
	13)技師D外業日数	0.000日				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	28.000	式	2,963	82,964	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	28.000	日	1,650	46,200	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	151.000	L	166	25,066	
	合計				154,230	算出数量 1,000 式
	単価				154,230	
	*** X単 - 2号 ***					
X72004	旅費交通費(用地調査外業日帰用)		式		1,000	歩A 当たり算出
	旅費交通費(用地調査外業日帰用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分	ライトバン		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)高速道路往復料金(税別)	2,962.000		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)鉄道往復1人当料金(税別)	0.000		深夜時間:0.0		
	4)バス往復1人当料金(税別)	0.000				
	5)船舶往復1人当料金(税別)	0.000				
	6)航空往復1人当料金(税別)	0.000				
	7)時間区分	2時間まで				
	8)ライトバン使用日数	28日				
	9)主任技師外業日数	0.000日				
	10)技師A外業日数	27.580日				
	11)技師B外業日数	27.580日				
	12)技師C外業日数	27.580日				
	13)技師D外業日数	0.000日				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	28.000	式	2,962	82,936	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	28.000	日	1,650	46,200	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	151.000	L	166	25,066	
	合計				154,202	算出数量 1,000 式
	単価				154,202	