



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

宇城農地整備事業

営農計画地域活動等支援業務

積 算 書

(当初)

九州農政局
宇城農地整備事業所

事業名	宇城農地整備事業
業務名	営農計画地域活動等支援業務

業務別業務名: 設計業務

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	主任技師 主任技師		人	66,900		歩A・単A
S02115	技師(A) 技師(A)		人	59,600		歩A・単A
S02115	技師(B) 技師(B)		人	48,500		歩A・単A
S63003	設計労務(直接人件費内業) 設計労務(直接人件費内業)		式	2,897,500		歩A・単A
S63007	設計労務(直接人件費外業) 設計労務(直接人件費外業)		式	87,500		歩A・単A
S63010	打合せ(着工前) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,1日		回	189,750		歩A・単A
S63010	打合せ(中間) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,1日		回	162,150		歩A・単A
S63010	打合せ(最終) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,1日		回	189,750		歩A・単A
S63011	着工前打合せ(設計旅費・交通費) 打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種・解析等調査業務,着手前・最終,滞在于して打合せ,一般交通機関,0日,		回	173,560		歩A・単A
S63011	中間打合せ(設計旅費・交通費) 打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種・解析等調査業務,中間,滞在于して打合せ,一般交通機関,0日,		回	173,560		歩A・単A
S63011	最終打合せ(設計旅費・交通費) 打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種・解析等調査業務,着手前・最終,滞在于して打合せ,一般交通機関,0日,		回	173,560		歩A・単A
S63011	現地作業(設計外業)設計旅費・交通費 打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種・解析等調査業務,中間,滞在于して打合せ,一般交通機関,0日,		回	260,340		歩A・単A
S63023	電子納品版業務報告書作成 電子納品版業務報告書作成 1, A - 4,500,5cm,0		式	7,341		歩A・単A
T00001	現地作業(設計外業) 往復移動日数:1.0日(主任技師、技師A、技師B)		回	175,000		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業
業務名	営農計画地域活動等支援業務

業務別業務名:設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02115	主任技師		人		1,000	歩A 当たり算出
	主任技師			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師	1.000	人	66,900	66,900	
	合計				66,900	算出数量 1.000 人
	単価				66,900	
*** S単 - 2号 ***						
S02115	技師(A)		人		1,000	歩A 当たり算出
	技師(A)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04004 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師(A)	1.000	人	59,600	59,600	
	合計				59,600	算出数量 1.000 人
	単価				59,600	
*** S単 - 3号 ***						
S02115	技師(B)		人		1,000	歩A 当たり算出
	技師(B)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04005 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04005	技師(B)	1.000	人	48,500	48,500	
	合計				48,500	算出数量 1.000 人
	単価				48,500	
*** S単 - 4号 ***						
S63003	設計労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の人数	0.00人 0.00人 7.00人 11.00人 15.00人 17.00人 10.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師	7.000	人	66,900	468,300	
R04004	技師(A)	11.000	人	59,600	655,600	
R04005	技師(B)	15.000	人	48,500	727,500	
R04006	技師(C)	17.000	人	40,300	685,100	
R04007	技術員	10.000	人	36,100	361,000	
	合計				2,897,500	算出数量 1.000 式
	単価		式		2,897,500	
*** S単 - 5号 ***						

事業名	宇城農地整備事業
業務名	営農計画地域活動等支援業務

業務別業務名: 設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S63007	設計労務(直接人件費外業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.50人				
	5)技師Bの人数	0.50人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	0.500	人	66,900	33,450	
R04004	技師(A) 外業	0.500	人	59,600	29,800	
R04005	技師(B) 外業	0.500	人	48,500	24,250	
	合計				87,500	算出数量 1.000 式
	単価		式		87,500	
	*** S単 - 6号 ***					
S63010	打合せ(着工前)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般工程,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,1日			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)設計工程	一般工程		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)打合せ	着手前・最終		深夜時間:0.0		
	3)設計用主任技師人数	1.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	1.000日				
R04003	主任技師	1.500	人	66,900	100,350	
R04004	技師(A)	1.500	人	59,600	89,400	
	合計				189,750	算出数量 1.000 回
	単価		回		189,750	
	*** S単 - 7号 ***					
S63010	打合せ(中間)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般工程,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,1日			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)設計工程	一般工程		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)打合せ	中間		深夜時間:0.0		
	3)設計用主任技師人数	0.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	1.000日				
R04004	技師(A)	1.500	人	59,600	89,400	
R04005	技師(B)	1.500	人	48,500	72,750	
	合計				162,150	算出数量 1.000 回
	単価		回		162,150	
	*** S単 - 8号 ***					
S63010	打合せ(最終)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般工程,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,1日			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)設計工程	一般工程		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)打合せ	着手前・最終		深夜時間:0.0		
	3)設計用主任技師人数	1.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	1.000日				

事業名	宇城農地整備事業					
業務名	営農計画地域活動等支援業務					
業務別業務名: 設計業務						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R04003	主任技師	1.500	人	66,900	100,350	
R04004	技師 (A)	1.500	人	59,600	89,400	
	合計				189,750	算出数量 1.000 回
	単 価		回		189,750	
	*** S単 - 9号 ***					
S63011	着工前打合せ (設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種・解析等調査業務, 着手前・最終, 滞りして打合せ, 一般交通機関, 0日,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 設計工種	一般工種・解析等調査業務		深夜時間: 0.0		
	2) 打合せ内容	着手前・最終				
	3) 主任技師配置人員	1人				
	4) 技師 A 配置人員	1人				
	5) 技師 B 配置人員	0人				
	6) 技師 C 配置人員	0人				
	7) 打合せ日数	0.50日				
	8) 往復移動日数	1.00日				
	9) 宿泊区分	滞りして打合せ				
	10) 交通機関区分	一般交通機関				
	11) 高速道路往復料金 (税別)	0円				
	12) 鉄道往復1人当料金 (税別)	2,980円				
	13) バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	14) 船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	15) 航空往復1人当料金 (税別)	83,800円				
	16) ライトバン使用日数	0日				
	18) 宿泊料金 1人当料金 (税別)	0円				
	19) 宿泊手当 1人当料金 (税別)	0円				
P54306	鉄道料金 消費税抜き	2.000	人	2,980	5,960	
P54309	航空料金 消費税抜き	2.000	人	83,800	167,600	
	合計				173,560	算出数量 1.000 回
	単 価		回		173,560	
	*** S単 - 10号 ***					
S63011	中間打合せ (設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種・解析等調査業務, 中間, 滞りして打合せ, 一般交通機関, 0日,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 設計工種	一般工種・解析等調査業務		深夜時間: 0.0		
	2) 打合せ内容	中間				
	3) 主任技師配置人員	0人				
	4) 技師 A 配置人員	1人				
	5) 技師 B 配置人員	1人				
	6) 技師 C 配置人員	0人				
	7) 打合せ日数	0.50日				
	8) 往復移動日数	1.00日				
	9) 宿泊区分	滞りして打合せ				
	10) 交通機関区分	一般交通機関				
	11) 高速道路往復料金 (税別)	0円				
	12) 鉄道往復1人当料金 (税別)	2,980円				
	13) バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	14) 船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	15) 航空往復1人当料金 (税別)	83,800円				
	16) ライトバン使用日数	0日				
	18) 宿泊料金 1人当料金 (税別)	0円				
	19) 宿泊手当 1人当料金 (税別)	0円				
P54306	鉄道料金 消費税抜き	2.000	人	2,980	5,960	
P54309	航空料金 消費税抜き	2.000	人	83,800	167,600	
	合計				173,560	算出数量 1.000 回
	単 価		回		173,560	
	*** S単 - 11号 ***					
S63011	最終打合せ (設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩A 当たり算出

事業名		宇城農地整備事業				
業務名		営農計画地域活動等支援業務				
業務別業務名		設計業務				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種・解析等調査業務,着手前・最終,滞在して打合せ,一般交通機関,0日,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ内容 3)主任技師配置人員 4)技師A配置人員 5)技師B配置人員 6)技師C配置人員 7)打合せ日数 8)往復移動日数 9)宿泊区分 10)交通機関区分 11)高速道路往復料金(税別) 12)鉄道往復1人当料金(税別) 13)バス往復1人当料金(税別) 14)船舶往復1人当料金(税別) 15)航空往復1人当料金(税別) 16)ライトバン使用日数 18)宿泊料金1人当料金(税別) 19)宿泊手当1人当料金(税別)	一般工種・解析等調査業務 着手前・最終 1人 1人 0人 0人 0.50日 1.00日 滞在して打合せ 一般交通機関 0円 2,980円 0円 0円 83,800円 0日 0円 0円				
P54306	鉄道料金 消費税抜き	2.000	人	2,980	5,960	
P54309	航空料金 消費税抜き	2.000	人	83,800	167,600	
	合計				173,560	算出数量 1.000 回
	単 価		回		173,560	
	*** S単 - 12号 ***					
S63011	現地作業(設計外業)設計旅費・交通費 打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種・解析等調査業務,中間,滞在して打合せ,一般交通機関,0日,		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	1)設計工種 2)打合せ内容 3)主任技師配置人員 4)技師A配置人員 5)技師B配置人員 6)技師C配置人員 7)打合せ日数 8)往復移動日数 9)宿泊区分 10)交通機関区分 11)高速道路往復料金(税別) 12)鉄道往復1人当料金(税別) 13)バス往復1人当料金(税別) 14)船舶往復1人当料金(税別) 15)航空往復1人当料金(税別) 16)ライトバン使用日数 18)宿泊料金1人当料金(税別) 19)宿泊手当1人当料金(税別)	一般工種・解析等調査業務 中間 1人 1人 1人 0人 0.50日 1.00日 滞在して打合せ 一般交通機関 0円 2,980円 0円 0円 83,800円 0日 0円 0円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P54306	鉄道料金 消費税抜き	3.000	人	2,980	8,940	
P54309	航空料金 消費税抜き	3.000	人	83,800	251,400	
	合計				260,340	算出数量 1.000 回
	単 価		回		260,340	
	*** S単 - 13号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成 電子納品版業務報告書作成 1. A - 4,500,5cm,0 1)報告書部数(部) 2)規格区分 3)枚数区分(枚) 4)厚さ区分 5)CD-R枚数(枚)	1.000 A - 4 500 5cm 0.000	式		1.000 式	歩A 当たり算出
P43422	報告書焼付代(コピ-) A - 4以下 500枚	1.000	部	6,750	6,750	
P43542	簡易加除式ファイル A 4縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	591	591	
P43602	C D - R C D - R(記録面色素フタロシアン)700MB	0.000	枚	47	0	

令和7年度宇城農地整備事業
営農計画地域活動等支援業務

特 別 仕 様 書

九州農政局
宇城農地整備事業所

第1章 総則

第1-1条 (適用範囲)

令和7年度宇城農地整備事業 営農計画地域活動等支援業務の施行に当たっては、農林水産省 農村振興局制定「設計業務共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。)によるほか、同仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。

第1-2条 (目的)

本地区は、区画整理及び農業用排水を一体的に施行し、担い手への農地利用集積を進め、水稻、小麦、露地野菜等による農業経営の複合化、集落営農及び施設園芸の推進を行い、生産性の向上及び収益性の向上を図ることとしている。

上記の達成に向け、地域農業の現状や各種課題に対する具体的な対策、営農組織の体制整備など、様々な視点から検討を図り、これらの推進・支援を行うため、本業務を実施するものである。

第1-3条 (場所)

この業務において対象とする位置は、熊本県宇城市地内で別添位置図に示すとおりである。

第1-4条 (一般事項等)

業務請負契約書及び共通仕様書に示す以外の一般事項は、次のとおりである。

受注者は常に業務内容を把握し、業務期間中であっても監督職員が資料の提出を求めたときは、速やかにこれに応じるものとする。

第1-5条 (管理技術者)

管理技術者は、共通仕様書第1-6条第3項によるものとし、農業土木技術管理士以外の資格に係る該当する技術部門・選択科目は次のとおりである。

資 格	技 術 部 門	選 択 科 目
博士	農学	
技術士	総合技術監理	農業－農業土木 農業－農業農村工学 農業－農村地域計画
	農業	農業土木、農業農村工学、 農村地域計画
シビルコンサルティングマネージャー	農業土木	

第1-6条 (担当技術者)

担当技術者は、共通仕様書第1-8条によるものとする。

第1-7条（配置技術者の確認）

共通仕様書第1-11条における業務組織計画の作成及び共通仕様書第1-12条に基づく技術者情報の登録に当たっては、次によるものとする。

- 1 受注者は、業務計画書の業務組織計画に配置技術者の所属・役職及び担当する分担業務を明確に記載するものとする。なお、変更業務計画書において、業務組織計画を変更する際も同様とする。
- 2 農業農村整備事業測量調査設計業務情報サービスへの技術者情報の登録は、業務計画書の業務組織計画において位置付けられた技術者を登録対象とする。

第1-8条（保険加入）

受注者は、共通仕様書第1-37条に示されている保険に加入している旨を業務計画書に明示しなければならない。また、監督職員からの請求があった場合は、保険加入を証明する書類を提示しなければならない。

第2章 作業条件

第2-1条（基本条件）

基本条件は次のとおりである。

対象工区	基本条件
4工区 (南豊崎、浅川、亀松、出村・宇土割)	農地面積 290ha、農地所有者数 433名、農地筆数 889筆 ※4工区の合計数値(換地後)を示す。

第2-2条（貸与資料等）

貸与資料は次のとおりである。

分類	貸与資料	数量
設計関係資料	令和元年度地区調査宇城地区 事業計画書（案）取りまとめ業務 報告書	一式
	国営緊急農地再編整備事業 宇城地区 営農計画書	一式
	令和4年度宇城農地整備事業 営農計画地域活動等支援業務 報告書	一式
	令和5年度宇城農地整備事業 営農計画地域活動等支援業務 報告書	一式
	令和6年度宇城農地整備事業 営農計画地域活動等支援業務 報告書	一式
その他	その他業務実施上、監督職員が必要と認める資料	一式

第2-3条（貸与資料の取扱い）

第2-2条に示す貸与資料の取扱いは次のとおりとする。

- 1 貸与資料の記載事項で相互に矛盾がある場合や解釈に疑義が生じた場合は、監督職員と協議する。
- 2 貸与資料は原則として、第1回打合せ時に一括貸与するものとし、監督職員の請求があった場合のほか完了検査時に一括返納しなければならない。

第2-4条（関連業務）

本業務と関連する他業務は次のとおりであり、監督職員及び関連業務の管理技術者と連携を密にして、互いに協調の図られた設計としなければならない。

番号	業務名	業務期間
1	令和7年度事業計画管理地区調査 農地集約化データベース整理業務	令和7年7月 ～令和7年12月（予定）

第3章 作業内容

第3-1条（作業項目及び数量）

本業務における作業項目及び数量は、次の作業項目表のとおりである。

なお、詳細な作業項目、作業内容は、別紙【作業項目内訳表】に示すものとする。

作業項目	数量	備考
1. 準備作業	一式	
2. 農地集約状況の把握及び分析	一式	
3. 農地集約に係る課題と方策の検討	一式	
4. 農地集約率の向上に向けた取組	一式	
5. 点検取りまとめ	一式	

第3-2条（作業の留意点）

作業の実施に際し特に留意する点は、次のとおりである。

- 1 作業実施の順序・方法は、監督職員と綿密な連絡を取り作業の円滑な進捗を図る。
- 2 作業に従事する技術者は、対象業務に十分な知識と経験を有した者とする。
- 3 共通仕様書に示す参考図書、第2-2条 貸与資料や受注者が有する資料を参考にした場合は、その出典を明示するものとする。

第4章 打合せ

共通仕様書第1-10条による打合せについては、主として次の段階で行うものとする。

なお、打合せ場所は第5-2条に示す場所で行う。

また、初回及び最終回の打合せには管理技術者が出席するものとする。

初回 作業着手段階

第2回 中間打合せ(農地集約率向上に向けた取組段階)

最終回 報告書原稿作成段階

なお、業務を適正かつ円滑に実施するために、受注者の業務担当は、業務打合せ記録簿を作成し、上記の打合せの都度内容について、監督職員と相互に確認するものとする。

第5章 成果物

第5-1条 (成果物)

成果物を共通仕様書第1-17条に基づき作成し、次のものを提出しなければならない。

- 1 成果物の電子媒体(CD-R若しくはDVD-R) 正副2部
- 2 成果物の出力 1部(電子媒体の出力、市販のファイル綴じで可)

第5-2条 (成果物の提出先)

成果物の提出先は、次のとおりとする。

熊本県宇城市松橋町松橋 357-1

九州農政局宇城農地整備事業所

第6章 契約変更

業務請負契約書第17条から第20条に規定する発注者と受注者による協議事項は、次のとおりとする。

- 1 第3-1条に示す「作業項目及び数量」に変更が生じた場合
- 2 第4章に示す「打合せ回数」等に変更が生じた場合
- 3 第5-1条に示す「成果物」に変更が生じた場合
- 4 履行期間の変更が生じた場合
- 5 関係者協議等対外的協議及び地元調整により業務計画等に変更が生じた場合
- 6 その他

第7章 定めなき事項

この特別仕様書に定めなき事項又はこの業務の実施に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。

令和7年度宇城農地整備事業 営農計画地域活動等支援業務

別紙【作業項目内訳表】

作業項目	作業内容	作業実施欄	備考
1. 準備作業	貸与資料の内容を把握し、業務計画を樹立する。	○	
2. 農地集約状況の把握及び分析	関連業務において作成する農地集約情報及び宇城市が実施しているアンケート調査結果を基に、裏作・高収益作物の導入意向や営農規模拡大・縮小意向などの分析を行い、現在から今後、5年間、10年間の集約計画を検討する。	○	
3. 農地集約に係る課題と方策の検討	上記2.の結果を踏まえて、目標としている農地集約率80%を達成するための課題を把握し、方策を検討する。	○	
4. 農地集約率の向上に向けた取組	上記3.の課題と方策について、営農組織及び関係機関との意見交換を実施し、今後の推進方法を検討する。	○	
5. 点検取りまとめ	成果資料の点検、取りまとめを行い、報告書を作成する。	○	

令和7年度宇城農地整備事業営農計画地域活動等支援業務

図 面 目 録

番号	図面名称	枚数	備考
1	位置図	1	
計		1	

