



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

駅館川農地整備事業

有徳原水系用水計画検証業務

積算書

(第1回変更)

九州農政局
駅館川農地整備事業所

事業名	駅館川農地整備事業				
業務名	有徳原水系用水計画検証業務 (第1回変更)				
業務別業務名: 有徳原水系用水計画検証業務					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接人件費				(2,670,000)	
				6,304,000	
・直接人件費				(2,670,000)	
	1.000	式		6,304,000	
・・直接人件費				(2,670,000)	
	1.000	式		6,304,000	
・・・設計作業費	(＼)		(2,110,000)	(2,110,000)	1式当たり
	1.000	式	5,035,000	5,035,000	
T0002 有徳原水系用水計画検証	(1.000)			(2,110,100)	歩A・単A
	0.000	式	2,110,100	0	T単 1号
S63003 有徳原水系用水計画検証(第1回変更)	(0.000)			(0)	歩A・単A
0.00人,0.00人,8.50人,10.00人,10.00人,11.50人,6.00人	1.000	式	2,329,700	2,329,700	S単 17号
S63003 有徳原FP廻り配管計画検討	(0.000)			(0)	歩A・単A
0.00人,0.00人,2.00人,3.00人,2.00人,1.50人,0.00人	1.000	式	470,050	470,050	S単 18号
S63003 板場幹線水路補足設計	(0.000)			(0)	歩A・単A
0.00人,0.00人,7.40人,11.20人,12.80人,4.50人,7.50人	1.000	式	2,235,480	2,235,480	S単 19号
				(2,110,100)	
合計				5,035,230	
・・・打合せ(設計)	(＼)		(322,000)	(322,000)	1式当たり
	1.000	式	430,000	430,000	
S63010 打合せ(設計業務基準日額)	(＼)			(＼)	歩A・単A
一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日	1.000	回	63,250	63,250	S単 9号
S63010 打合せ(設計業務基準日額)	(3.000)			(162,150)	歩A・単A
一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日	5.000	回	54,050	270,250	S単 10号
S63010 打合せ(設計業務基準日額)	(＼)			(＼)	歩A・単A
一般工種,着手前・最終,2.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日	1.000	回	96,700	96,700	S単 11号
				(322,100)	
合計				430,200	
・・・現地調査	(＼)		(238,000)	(238,000)	1式当たり
(基準日額)	1.000	式	505,000	505,000	
S63007 現地調査時(基準日額)	(＼)			(＼)	歩A・単A
	1.000	式	63,250	63,250	S単 6号
S63007 支線管路調査時(基準日額)	(＼)			(＼)	歩A・単A
	1.000	式	87,500	87,500	S単 7号
S63007 聞き取り調査時(茶)(基準日額)	(＼)			(＼)	歩A・単A
	1.000	式	87,500	87,500	S単 8号
S63007 給水栓位置確認(基準日額)	(0.000)			(0)	歩A・単A
0.00人,0.00人,0.00人,0.50人,0.50人,0.50人,0.50人	1.000	式	92,250	92,250	S単 22号
S63007 試掘調査、流量計設置(基準日額)	(0.000)			(0)	歩A・単A
0.00人,0.00人,0.50人,0.00人,0.00人,0.50人,0.00人	1.000	式	53,600	53,600	S単 23号
S63007 有徳原FP周辺現地調査(基準日額)	(0.000)			(0)	歩A・単A
0.00人,0.00人,0.50人,0.00人,0.50人,0.00人,0.00人	1.000	式	57,700	57,700	S単 24号
S63007 板場幹線水路現地調査(基準日額)	(0.000)			(0)	歩A・単A
0.00人,0.00人,0.50人,0.50人,0.00人,0.00人,0.00人	1.000	式	63,250	63,250	S単 25号
				(238,250)	
合計				505,050	
・・・打合せ	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり
(移動基準日額)	1.000	式	334,000	334,000	
S63003 初回打合せ(基準日額)	(0.000)			(0)	歩A・単A
0.00人,0.00人,0.50人,0.50人,0.00人,0.00人,0.00人	1.000	式	63,250	63,250	S単 20号
S63003 中間打合せ(基準日額)	(0.000)			(0)	歩A・単A
0.00人,0.00人,0.00人,0.50人,0.50人,0.00人,0.00人	5.000	式	54,050	270,250	S単 21号
				(0)	
合計				333,500	

事業名	駅館川農地整備事業
業務名	有徳原水系用水計画検証業務 (第1回変更)

業務別業務名: 有徳原水系用水計画検証業務

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接経費(電子成果品作成費を除く)				(55,000)	
				187,000	
・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式		(55,000)	
				187,000	
・・・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式		(55,000)	
				187,000	
・・・旅費交通費(設計)	(")		(30,000)	(30,000)	1式当たり
	1.000	式	162,000	162,000	
S63017 現地調査時 ライトバン,0.50日,2日,2時間	(1.000)			(5,168)	歩A・単A
	0.000	式	5,168	0	S単 12号
S63017 現地調査時 ライトバン,0.50日,2日,2時間	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	12,458	12,458	S単 26号
S63017 支線管路調査時 ライトバン,0.50日,2日,2時間	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	12,458	12,458	S単 13号
S63017 聞き取り調査時(茶) ライトバン,0.50日,2日,2時間	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	12,458	12,458	S単 14号
S63017 給水栓位置確認時 ライトバン,0.50日,2日,2時間	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	12,458	12,458	S単 27号
S63017 試掘調査・流量計設置時 ライトバン,0.50日,2日,2時間	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	12,458	12,458	S単 28号
S63017 有徳原ファームポンド周辺現地調査時 ライトバン,0.50日,2日,2時間	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	12,458	12,458	S単 29号
S63017 板場幹線水路現地調査時 ライトバン,0.50日,2日,2時間	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	12,458	12,458	S単 30号
S63017 初回打合せ時 ライトバン,0.50日,2日,2時間	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	12,458	12,458	S単 31号
S63017 中間打合せ時 ライトバン,0.50日,2日,2時間	(0.000)			(0)	歩A・単A
	5.000	式	12,458	62,290	S単 32号
合 計				(30,084)	
				161,954	
・・・その他	(")		(")	(")	1式当たり
	1.000	式	7,000	7,000	
S63023 電子納品版業務報告書作成 1,A-4,500,8cm,0	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	7,445	7,445	S単 15号
合 計				(")	
				7,445	
・・・開示用成果物	(")		(")	(")	1式当たり
	1.000	式	18,000	18,000	
T00003 開示用成果物の作成	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	18,097	18,097	T単 2号
合 計				(")	
				18,097	

事業名	駅館川農地整備事業
業務名	有徳原水系用水計画検証業務 (第1回変更)

業務別業務名: 有徳原水系用水計画検証業務

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	*** S単-1号 *** 主任技師		人	66,900		歩A・単A
S02115	*** S単-2号 *** 技師(A)		人	59,600		歩A・単A
S02115	*** S単-3号 *** 技師(B)		人	48,500		歩A・単A
S02115	*** S単-4号 *** 技師(C)		人	40,300		歩A・単A
S02115	*** S単-5号 *** 技術員		人	36,100		歩A・単A
S63007	*** S単-6号 *** 現地調査時(基準日額) 設計労務(直接人件費外業)		式	63,250		歩A・単A
S63007	*** S単-7号 *** 支線管路調査時(基準日額) 設計労務(直接人件費外業)		式	87,500		歩A・単A
S63007	*** S単-8号 *** 聞き取り調査時(茶)(基準日額) 設計労務(直接人件費外業)		式	87,500		歩A・単A
S63010	*** S単-9号 *** 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日		回	63,250		歩A・単A
S63010	*** S単-10号 *** 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日		回	54,050		歩A・単A
S63010	*** S単-11号 *** 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,2.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日		回	96,700		歩A・単A
S63017	*** S単-12号 *** 現地調査時 旅費交通費(設計外業宿泊用) ライトバン,0.50日,2日,2時間		式	5,168		歩A・単A
S63017	*** S単-13号 *** 支線管路調査時 旅費交通費(設計外業宿泊用) ライトバン,0.50日,2日,2時間		式	12,458		歩A・単A
S63017	*** S単-14号 *** 聞き取り調査時(茶) 旅費交通費(設計外業宿泊用) ライトバン,0.50日,2日,2時間		式	12,458		歩A・単A
S63023	*** S単-15号 *** 電子納品版業務報告書作成 電子納品版業務報告書作成 1, A-4, 500, 8cm, 0		式	7,445		歩A・単A
S63023	*** S単-16号 *** 公表用成果物電子データ 電子納品版業務報告書作成 0, A-4, 800, 8cm, 1		式	47		歩A・単A
S63003	*** S単-17号 *** 有徳原水系用水計画検証(第1回変更) 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,8.50人,10.00人,10.00人,11.50人,6.00人		式	2,329,700		歩A・単A
S63003	*** S単-18号 *** 有徳原F P廻り配管計画検討 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,2.00人,3.00人,2.00人,1.50人,0.00人		式	470,050		歩A・単A
S63003	*** S単-19号 *** 板場幹線水路補足設計 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,7.40人,11.20人,12.80人,4.50人,7.50人		式	2,235,480		歩A・単A
S63003	*** S単-20号 *** 初回打合せ(基準日額) 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.50人,0.50人,0.00人,0.00人,0.00人		式	63,250		歩A・単A
S63003	*** S単-21号 *** 中間打合せ(基準日額) 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.50人,0.00人,0.00人		式	54,050		歩A・単A
S63007	*** S単-22号 *** 給水栓位置確認(基準日額)					

事業名	駅館川農地整備事業		
業務名	有徳原水系用水計画検証業務 (第1回変更)		

業務別業務名:有徳原水系用水計画検証業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S02115	主任技師		人		1,000	歩A 当たり算出
	主任技師			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04003	主任技師	1.000	人	66,900	66,900	
	合計				66,900	算出数量 1,000人
	単価				66,900	
*** S単-2号 ***						
S02115	技師(A)		人		1,000	歩A 当たり算出
	技師(A)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04004 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04004	技師(A)	1.000	人	59,600	59,600	
	合計				59,600	算出数量 1,000人
	単価				59,600	
*** S単-3号 ***						
S02115	技師(B)		人		1,000	歩A 当たり算出
	技師(B)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04005 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04005	技師(B)	1.000	人	48,500	48,500	
	合計				48,500	算出数量 1,000人
	単価				48,500	
*** S単-4号 ***						
S02115	技師(C)		人		1,000	歩A 当たり算出
	技師(C)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04006 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04006	技師(C)	1.000	人	40,300	40,300	
	合計				40,300	算出数量 1,000人
	単価				40,300	
*** S単-5号 ***						
S02115	技術員		人		1,000	歩A 当たり算出
	技術員			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04007 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04007	技術員	1.000	人	36,100	36,100	
	合計				36,100	算出数量 1,000人

事業名	駅前川農地整備事業				
業務名	有徳原水系用水計画検証業務 (第1回変更)				

業務別業務名: 有徳原水系用水計画検証業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				36,100	
	*** S単- 6号 ***					
S63007	現地調査時 (基準日額)		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.50人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	0.500	人	66,900	33,450	
R04004	技師 (A) 外業	0.500	人	59,600	29,800	
	合 計				63,250	算出数量 1,000 式
	単 価		式		63,250	
	*** S単- 7号 ***					
S63007	支線管路調査時 (基準日額)		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.50人				
	5)技師Bの人数	0.50人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	0.500	人	66,900	33,450	
R04004	技師 (A) 外業	0.500	人	59,600	29,800	
R04005	技師 (B) 外業	0.500	人	48,500	24,250	
	合 計				87,500	算出数量 1,000 式
	単 価		式		87,500	
	*** S単- 8号 ***					
S63007	聞き取り調査時 (茶) (基準日額)		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.50人				
	5)技師Bの人数	0.50人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	0.500	人	66,900	33,450	
R04004	技師 (A) 外業	0.500	人	59,600	29,800	
R04005	技師 (B) 外業	0.500	人	48,500	24,250	
	合 計				87,500	算出数量 1,000 式
	単 価		式		87,500	
	*** S単- 9号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般工種・着手前・最終:1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日					

事業名	駅館川農地整備事業
業務名	有徳原水系用水計画検証業務 (第1回変更)

業務別業務名: 有徳原水系用水計画検証業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)設計工種 2)打合せ	一般工種 着手前・最終		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数	1.00人 1.00人				
	5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数	0.00人 0.00人				
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.500日 0.000日				
R04003	主任技師	0.500	人	66,900	33,450	
R04004	技師(A)	0.500	人	59,600	29,800	
	合計				63,250	算出数量 1.000回
	単価		回		63,250	
	*** S単-10号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)		回		1.000回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種 2)打合せ	一般工種 中間		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数	0.00人 1.00人				
	5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数	1.00人 0.00人				
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.500日 0.000日				
R04004	技師(A)	0.500	人	59,600	29,800	
R04005	技師(B)	0.500	人	48,500	24,250	
	合計				54,050	算出数量 1.000回
	単価		回		54,050	
	*** S単-11号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)		回		1.000回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,2.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種 2)打合せ	一般工種 着手前・最終		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数	2.00人 1.00人				
	5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数	0.00人 0.00人				
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.500日 0.000日				
R04003	主任技師	1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師(A)	0.500	人	59,600	29,800	
	合計				96,700	算出数量 1.000回
	単価		回		96,700	
	*** S単-12号 ***					
S63017	現地調査時		式		1.000式	歩A 当たり算出
	旅費交通費(設計外業宿泊用) ライトバン,0.50日,2日,2時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分 2)高速道路往復料金(税別)	ライトバン 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄道往復料金[全員分合算](税別) 4)バス往復料金[全員分合算](税別)	7,290円 0円				
	5)船舶往復料金[全員分合算](税別) 6)航空往復料金[全員分合算](税別)	0円 0円				
	7)往復移動日数 8)ライトバン使用日数	0.50日 2日				
	9)時間区分 10)技師長外業日数	2時間 0.000日				
	11)主任技師外業日数 12)技師A外業日数	0.500日 0.500日				
	13)技師B外業日数 14)技師C外業日数	0.000日 0.000日				

事業名	駅館川農地整備事業				
業務名	有徳原水系用水計画検証業務 (第1回変更)				

業務別業務名: 有徳原水系用水計画検証業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	15) 技術員外業日数	0.000	日			
	16) 宿泊料金1人当料金 (税別)	0円				
	17) 宿泊手当1人当料金 (税別)	0円				
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	2.000	日	1,650	3,300	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	10.800	L	173	1,868	
	合計				5,168	算出数量 1.000 式
	単価		式		5,168	
	*** S単- 13号 ***					
S63017	支線管路調査時		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費 (設計外業宿泊用) ライトバン, 0.50日, 2日, 2時間					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0
	1) 交通機関区分 2) 高速道路往復料金 (税別)	ライトバン 7,290円				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0
	3) 鉄道往復料金[全員分合算] (税別)	0円				
	4) バス往復料金[全員分合算] (税別)	0円				
	5) 船舶往復料金[全員分合算] (税別)	0円				
	6) 航空往復料金[全員分合算] (税別)	0円				
	7) 往復移動日数	0.50日				
	8) ライトバン使用日数	2日				
	9) 時間区分	2時間				
	10) 技師長外業日数	0.000日				
	11) 主任技師外業日数	0.000日				
	12) 技師A外業日数	0.000日				
	13) 技師B外業日数	1.000日				
	14) 技師C外業日数	1.000日				
	15) 技術員外業日数	1.000日				
	16) 宿泊料金1人当料金 (税別)	0円				
	17) 宿泊手当1人当料金 (税別)	0円				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	7,290	7,290	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	2.000	日	1,650	3,300	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	10.800	L	173	1,868	
	合計				12,458	算出数量 1.000 式
	単価		式		12,458	
	*** S単- 14号 ***					
S63017	聞き取り調査時 (茶)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費 (設計外業宿泊用) ライトバン, 0.50日, 2日, 2時間					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0
	1) 交通機関区分 2) 高速道路往復料金 (税別)	ライトバン 7,290円				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0
	3) 鉄道往復料金[全員分合算] (税別)	0円				
	4) バス往復料金[全員分合算] (税別)	0円				
	5) 船舶往復料金[全員分合算] (税別)	0円				
	6) 航空往復料金[全員分合算] (税別)	0円				
	7) 往復移動日数	0.50日				
	8) ライトバン使用日数	2日				
	9) 時間区分	2時間				
	10) 技師長外業日数	0.000日				
	11) 主任技師外業日数	0.000日				
	12) 技師A外業日数	0.000日				
	13) 技師B外業日数	1.000日				
	14) 技師C外業日数	1.000日				
	15) 技術員外業日数	1.000日				
	16) 宿泊料金1人当料金 (税別)	0円				
	17) 宿泊手当1人当料金 (税別)	0円				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	7,290	7,290	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	2.000	日	1,650	3,300	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	10.800	L	173	1,868	
	合計				12,458	算出数量 1.000 式
	単価		式		12,458	

事業名	駅館川農地整備事業
業務名	有徳原水系用水計画検証業務 (第1回変更)

業務別業務名: 有徳原水系用水計画検証業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 15号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 1. A-4, 500, 8cm, 0			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 報告書部数(部)	1.000		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 規格区分	A-4		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 枚数区分(枚)	500		深夜時間: 0.0		
	4) 厚さ区分	8cm				
	5) CD-R枚数(枚)	0.000				
P43422	報告書焼付代 (コピー) A-4以下 500枚	1.000	部	6,750	6,750	
P43543	簡易加除式ファイル A4縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	695	695	
P43602	CD-R CD-R(記録面色素フタロシアニン)700MB	0.000	枚	47	0	
	合計				7,445	算出数量 1.000 式
	単価		式		7,445	
	*** S単- 16号 ***					
S63023	公表用成果物電子データ		式		1.000	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 0. A-4, 800, 8cm, 1			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 報告書部数(部)	0.000		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 規格区分	A-4		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 枚数区分(枚)	800		深夜時間: 0.0		
	4) 厚さ区分	8cm				
	5) CD-R枚数(枚)	1.000				
P43496	報告書焼付代 (コピー) A-4以下 800枚	0.000	部	10,200	0	
P43543	簡易加除式ファイル A4縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)	0.000	冊	695	0	
P43602	CD-R CD-R(記録面色素フタロシアニン)700MB	1.000	枚	47	47	
	合計				47	算出数量 1.000 式
	単価		式		47	
	*** S単- 17号 ***					
S63003	有徳原水系用水計画検証 (第1回変更)		式		1.000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 8.50人, 10.00人, 10.00人, 11.50人, 6.00人			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 技師長的人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数	8.50人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師Aの人数	10.00人				
	5) 技師Bの人数	10.00人				
	6) 技師Cの人数	11.50人				
	7) 技術員的人数	6.00人				
R04003	主任技師	8.500	人	66,900	568,650	
R04004	技師(A)	10.000	人	59,600	596,000	
R04005	技師(B)	10.000	人	48,500	485,000	
R04006	技師(C)	11.500	人	40,300	463,450	
R04007	技術員	6.000	人	36,100	216,600	
	合計				2,329,700	算出数量 1.000 式
	単価		式		2,329,700	
	*** S単- 18号 ***					
S63003	有徳原FP廻り配管計画検討		式		1.000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 2.00人, 3.00人, 2.00人, 1.50人, 0.00人			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 技師長的人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	

事業名	駅館川農地整備事業
業務名	有徳原水系用水計画検証業務 (第1回変更)

業務別業務名: 有徳原水系用水計画検証業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	1.50人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	2.000	人	66,900	133,800	
R04004	技師 (A)	3.000	人	59,600	178,800	
R04005	技師 (B)	2.000	人	48,500	97,000	
R04006	技師 (C)	1.500	人	40,300	60,450	
	合計				470,050	算出数量 1.000 式
	単価		式		470,050	
	*** S単- 19号 ***					
S63003	板場幹線水路補足設計		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,7.40人,11.20人,12.80人,4.50人,7.50人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	7.40人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	11.20人				
	5)技師Bの人数	12.80人				
	6)技師Cの人数	4.50人				
	7)技術員の人数	7.50人				
R04003	主任技師	7.400	人	66,900	495,060	
R04004	技師 (A)	11.200	人	59,600	667,520	
R04005	技師 (B)	12.800	人	48,500	620,800	
R04006	技師 (C)	4.500	人	40,300	181,350	
R04007	技術員	7.500	人	36,100	270,750	
	合計				2,235,480	算出数量 1.000 式
	単価		式		2,235,480	
	*** S単- 20号 ***					
S63003	初回打合せ (基準日額)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.50人,0.50人,0.00人,0.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.50人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	0.500	人	66,900	33,450	
R04004	技師 (A)	0.500	人	59,600	29,800	
	合計				63,250	算出数量 1.000 式
	単価		式		63,250	
	*** S単- 21号 ***					
S63003	中間打合せ (基準日額)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.50人,0.50人,0.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.50人				
	5)技師Bの人数	0.50人				
	6)技師Cの人数	0.00人				

事業名	駅館川農地整備事業		
業務名	有徳原水系用水計画検証業務 (第1回変更)		

業務別業務名: 有徳原水系用水計画検証業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7) 技術員の人数	0.00人				
R04004	技師 (A)	0.500	人	59,600	29,800	
R04005	技師 (B)	0.500	人	48,500	24,250	
	合計				54,050	算出数量 1.000 式
	単価		式		54,050	
	*** S単- 22号 ***					
S63007	給水栓位置確認(基準日額)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業) 0.00人, 0.00人, 0.00人, 0.50人, 0.50人, 0.50人			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0		制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし		亜熱帯補正: なし
	2) 技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0		超勤時間: 0.0
	3) 主任技師の人数	0.00人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師Aの人数	0.50人				
	5) 技師Bの人数	0.50人				
	6) 技師Cの人数	0.50人				
	7) 技術員の人数	0.50人				
R04004	技師 (A) 外業	0.500	人	59,600	29,800	
R04005	技師 (B) 外業	0.500	人	48,500	24,250	
R04006	技師 (C) 外業	0.500	人	40,300	20,150	
R04007	技術員 外業	0.500	人	36,100	18,050	
	合計				92,250	算出数量 1.000 式
	単価		式		92,250	
	*** S単- 23号 ***					
S63007	試掘調査、流量計設置(基準日額)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業) 0.00人, 0.00人, 0.50人, 0.00人, 0.00人, 0.50人, 0.00人			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0		制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし		亜熱帯補正: なし
	2) 技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0		超勤時間: 0.0
	3) 主任技師の人数	0.50人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師Aの人数	0.00人				
	5) 技師Bの人数	0.00人				
	6) 技師Cの人数	0.50人				
	7) 技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	0.500	人	66,900	33,450	
R04006	技師 (C) 外業	0.500	人	40,300	20,150	
	合計				53,600	算出数量 1.000 式
	単価		式		53,600	
	*** S単- 24号 ***					
S63007	有徳原F P周辺現地調査 (基準日額)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業) 0.00人, 0.00人, 0.50人, 0.00人, 0.50人, 0.00人, 0.00人			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0		制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし		亜熱帯補正: なし
	2) 技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0		超勤時間: 0.0
	3) 主任技師の人数	0.50人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師Aの人数	0.00人				
	5) 技師Bの人数	0.50人				
	6) 技師Cの人数	0.00人				
	7) 技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	0.500	人	66,900	33,450	
R04005	技師 (B) 外業	0.500	人	48,500	24,250	
	合計				57,700	算出数量 1.000 式
	単価		式		57,700	

事業名	駅館川農地整備事業
業務名	有徳原水系用水計画検証業務 (第1回変更)

業務別業務名: 有徳原水系用水計画検証業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 25号 ***					
S63007	板場幹線水路現地調査(基準日額)		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業) 0.00人,0.00人,0.50人,0.50人,0.00人,0.00人,0.00人					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)主任技術者の人数	0.00人				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	0.50人				
	4)技師Aの人数	0.50人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	0.500	人	66,900	33,450	
R04004	技師(A) 外業	0.500	人	59,600	29,800	
	合計				63,250	算出数量 1,000 式
	単価		式		63,250	
	*** S単- 26号 ***					
S63017	現地調査時		式		1,000	歩A 当たり算出
	旅費交通費(設計外業宿泊用) ライトバン,0.50日,2日,2時間					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)交通機関区分	ライトバン				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし
	2)高速道路往復料金(税別)	7,290円				
	3)鉄道往復料金[全員分合算](税別)	0円				
	4)バス往復料金[全員分合算](税別)	0円				
	5)船舶往復料金[全員分合算](税別)	0円				
	6)航空往復料金[全員分合算](税別)	0円				
	7)往復移動日数	0.50日				
	8)ライトバン使用日数	2日				
	9)時間区分	2時間				
	10)技師長外業日数	0.000日				
	11)主任技師外業日数	0.500日				
	12)技師A外業日数	0.500日				
	13)技師B外業日数	0.000日				
	14)技師C外業日数	0.000日				
	15)技術員外業日数	0.000日				
	16)宿泊料金1人当料金(税別)	0円				
	17)宿泊手当1人当料金(税別)	0円				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1,000	式	7,290	7,290	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	2,000	日	1,650	3,300	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	10,800	L	173	1,868	
	合計				12,458	算出数量 1,000 式
	単価		式		12,458	
	*** S単- 27号 ***					
S63017	給水栓位置確認時		式		1,000	歩A 当たり算出
	旅費交通費(設計外業宿泊用) ライトバン,0.50日,2日,2時間					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)交通機関区分	ライトバン				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし
	2)高速道路往復料金(税別)	7,290円				
	3)鉄道往復料金[全員分合算](税別)	0円				
	4)バス往復料金[全員分合算](税別)	0円				
	5)船舶往復料金[全員分合算](税別)	0円				
	6)航空往復料金[全員分合算](税別)	0円				
	7)往復移動日数	0.50日				
	8)ライトバン使用日数	2日				
	9)時間区分	2時間				
	10)技師長外業日数	0.000日				
	11)主任技師外業日数	0.000日				
	12)技師A外業日数	0.500日				
	13)技師B外業日数	0.500日				
	14)技師C外業日数	0.500日				
	15)技術員外業日数	0.500日				
	16)宿泊料金1人当料金(税別)	0円				
	17)宿泊手当1人当料金(税別)	0円				

事業名	駅館川農地整備事業				
業務名	有徳原水系用水計画検証業務 (第1回変更)				

業務別業務名: 有徳原水系用水計画検証業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	7,290	7,290	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	2.000	日	1,650	3,300	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	10.800	L	173	1,868	
	合計				12,458	算出数量 1.000 式
	単価		式		12,458	
	*** S単- 28号 ***					
S63017	試掘調査・流量計設置時		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費 (設計外業宿泊用) ライトバン, 0.50日, 2日, 2時間			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 交通機関区分 2) 高速道路往復料金 (税別)	ライトバン 7,290円		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 鉄道往復料金 [全員分合算] (税別) 4) バス往復料金 [全員分合算] (税別)	0円 0円		深夜時間: 0.0		
	5) 船舶往復料金 [全員分合算] (税別) 6) 航空往復料金 [全員分合算] (税別)	0円 0円				
	7) 往復移動日数 8) ライトバン使用日数	0.50日 2日				
	9) 時間区分 10) 技師長外業日数	2時間 0.000日				
	11) 主任技師外業日数 12) 技師A外業日数	0.500日 0.000日				
	13) 技師B外業日数 14) 技師C外業日数	0.000日 0.500日				
	15) 技術員外業日数 16) 宿泊料金 1人当料金 (税別)	0.000日 0円				
	17) 宿泊手当 1人当料金 (税別)	0円				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	7,290	7,290	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	2.000	日	1,650	3,300	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	10.800	L	173	1,868	
	合計				12,458	算出数量 1.000 式
	単価		式		12,458	
	*** S単- 29号 ***					
S63017	有徳原ファームポンド周辺現地調査時		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費 (設計外業宿泊用) ライトバン, 0.50日, 2日, 2時間			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 交通機関区分 2) 高速道路往復料金 (税別)	ライトバン 7,290円		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 鉄道往復料金 [全員分合算] (税別) 4) バス往復料金 [全員分合算] (税別)	0円 0円		深夜時間: 0.0		
	5) 船舶往復料金 [全員分合算] (税別) 6) 航空往復料金 [全員分合算] (税別)	0円 0円				
	7) 往復移動日数 8) ライトバン使用日数	0.50日 2日				
	9) 時間区分 10) 技師長外業日数	2時間 0.000日				
	11) 主任技師外業日数 12) 技師A外業日数	0.500日 0.000日				
	13) 技師B外業日数 14) 技師C外業日数	0.500日 0.000日				
	15) 技術員外業日数 16) 宿泊料金 1人当料金 (税別)	0.000日 0円				
	17) 宿泊手当 1人当料金 (税別)	0円				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	7,290	7,290	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	2.000	日	1,650	3,300	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	10.800	L	173	1,868	
	合計				12,458	算出数量 1.000 式
	単価		式		12,458	
	*** S単- 30号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業
業務名	有徳原水系用水計画検証業務 (第1回変更)

業務別業務名: 有徳原水系用水計画検証業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S63017	板場幹線水路現地調査時		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費 (設計外業宿泊用) ライトバン, 0.50日, 2日, 2時間			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0		制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 交通機関区分	ライトバン		豪雪補正: なし		亜熱帯補正: なし
	2) 高速道路往復料金 (税別)	7,290円		基本給時間: 8.0		超勤時間: 0.0
	3) 鉄道往復料金 [全員分合算] (税別)	0円		深夜時間: 0.0		
	4) バス往復料金 [全員分合算] (税別)	0円				
	5) 船舶往復料金 [全員分合算] (税別)	0円				
	6) 航空往復料金 [全員分合算] (税別)	0円				
	7) 往復移動日数	0.50日				
	8) ライトバン使用日数	2日				
	9) 時間区分	2時間				
	10) 技師長外業日数	0.000日				
	11) 主任技師外業日数	0.500日				
	12) 技師A外業日数	0.500日				
	13) 技師B外業日数	0.000日				
	14) 技師C外業日数	0.000日				
	15) 技術員外業日数	0.000日				
	16) 宿泊料金1人当料金 (税別)	0円				
	17) 宿泊手当1人当料金 (税別)	0円				
P54301	高速道路等料金					
	消費税抜き	1.000	式	7,290	7,290	
M28121	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	2.000	日	1,650	3,300	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	10.800	L	173	1,868	
	合計				12,458	算出数量 1.000 式
	単価		式		12,458	
	*** S単- 31号 ***					
S63017	初回打合せ時		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費 (設計外業宿泊用) ライトバン, 0.50日, 2日, 2時間			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0		制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 交通機関区分	ライトバン		豪雪補正: なし		亜熱帯補正: なし
	2) 高速道路往復料金 (税別)	7,290円		基本給時間: 8.0		超勤時間: 0.0
	3) 鉄道往復料金 [全員分合算] (税別)	0円		深夜時間: 0.0		
	4) バス往復料金 [全員分合算] (税別)	0円				
	5) 船舶往復料金 [全員分合算] (税別)	0円				
	6) 航空往復料金 [全員分合算] (税別)	0円				
	7) 往復移動日数	0.50日				
	8) ライトバン使用日数	2日				
	9) 時間区分	2時間				
	10) 技師長外業日数	0.000日				
	11) 主任技師外業日数	0.500日				
	12) 技師A外業日数	0.500日				
	13) 技師B外業日数	0.000日				
	14) 技師C外業日数	0.000日				
	15) 技術員外業日数	0.000日				
	16) 宿泊料金1人当料金 (税別)	0円				
	17) 宿泊手当1人当料金 (税別)	0円				
P54301	高速道路等料金					
	消費税抜き	1.000	式	7,290	7,290	
M28121	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	2.000	日	1,650	3,300	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	10.800	L	173	1,868	
	合計				12,458	算出数量 1.000 式
	単価		式		12,458	
	*** S単- 32号 ***					
S63017	中間打合せ時		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費 (設計外業宿泊用) ライトバン, 0.50日, 2日, 2時間			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0		制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 交通機関区分	ライトバン		豪雪補正: なし		亜熱帯補正: なし
	2) 高速道路往復料金 (税別)	7,290円		基本給時間: 8.0		超勤時間: 0.0
	3) 鉄道往復料金 [全員分合算] (税別)	0円		深夜時間: 0.0		
	4) バス往復料金 [全員分合算] (税別)	0円				
	5) 船舶往復料金 [全員分合算] (税別)	0円				
	6) 航空往復料金 [全員分合算] (税別)	0円				
	7) 往復移動日数	0.50日				
	8) ライトバン使用日数	2日				
	9) 時間区分	2時間				
	10) 技師長外業日数	0.000日				

事業名	駅館川農地整備事業		
業務名	有徳原水系用水計画検証業務 (第1回変更)		

業務別業務名: 有徳原水系用水計画検証業務

単位: 円

項目	数量			単位	金額			備考
	変更前	変更後	増減量		変更前	変更後	増減量	
直接人件費					2,670,000	6,304,000	3,634,000	
・直接人件費					2,670,000	6,304,000	3,634,000	
・直接人件費					2,670,000	6,304,000	3,634,000	
・設計作業費	1,000	1,000	0,000	式	2,110,000	5,035,000	2,925,000	
T00002 有徳原水系用水計画検証	1,000	0,000	-1,000	式	2,110,100	0	-2,110,100	T単 1号
S63003 有徳原水系用水計画検証 (第1回変更)	0,000	1,000	1,000	式	0	2,329,700	2,329,700	S単 17号
S63003 有徳原F P廻り配管計画検討	0,000	1,000	1,000	式	0	470,050	470,050	S単 18号
S63003 板場幹線水路補足設計	0,000	1,000	1,000	式	0	2,235,480	2,235,480	S単 19号
・打合せ (設計)	1,000	1,000	0,000	式	322,000	430,000	108,000	
S63010 打合せ (設計業務基準日額)	3,000	5,000	2,000	回	162,150	270,250	108,100	S単 10号
その他一式					159,950	159,950	0	
・現地調査	1,000	1,000	0,000	式	238,000	505,000	267,000	
S63007 給水栓位置確認 (基準日額)	0,000	1,000	1,000	式	0	92,250	92,250	S単 22号
S63007 試掘調査・流量計設置 (基準日額)	0,000	1,000	1,000	式	0	53,600	53,600	S単 23号
S63007 有徳原F P周辺現地調査 (基準日額)	0,000	1,000	1,000	式	0	57,700	57,700	S単 24号
S63007 板場幹線水路現地調査 (基準日額)	0,000	1,000	1,000	式	0	63,250	63,250	S単 25号
その他一式					238,250	238,250	0	
・打合せ	0,000	1,000	1,000	式	0	334,000	334,000	
S63003 初回打合せ (基準日額)	0,000	1,000	1,000	式	0	63,250	63,250	S単 20号
S63003 中間打合せ (基準日額)	0,000	5,000	5,000	式	0	270,250	270,250	S単 21号
直接経費 (電子成果品作成費を除く)					55,000	187,000	132,000	
・直接経費 (電子成果品作成費を除く)					55,000	187,000	132,000	
・直接経費 (電子成果品作成費を除く)					55,000	187,000	132,000	
・旅費交通費 (設計)	1,000	1,000	0,000	式	30,000	162,000	132,000	
S63017 現地調査時	1,000	0,000	-1,000	式	5,168	0	-5,168	S単 12号
S63017 現地調査時	0,000	1,000	1,000	式	0	12,458	12,458	S単 26号
S63017 給水栓位置確認時	0,000	1,000	1,000	式	0	12,458	12,458	S単 27号
S63017 試掘調査・流量計設置時	0,000	1,000	1,000	式	0	12,458	12,458	S単 28号
S63017 有徳原ファームポンド周辺現地調査時	0,000	1,000	1,000	式	0	12,458	12,458	S単 29号
S63017 板場幹線水路現地調査時	0,000	1,000	1,000	式	0	12,458	12,458	S単 30号
S63017 初回打合せ時	0,000	1,000	1,000	式	0	12,458	12,458	S単 31号
S63017 中間打合せ時	0,000	5,000	5,000	式	0	62,290	62,290	S単 32号
その他一式					24,916	24,916	0	
その他一式					25,000	25,000	0	
一括計上価格					0	194,000	194,000	
・流量計設置・撤去工事					0	194,000	194,000	
・流量計設置・撤去工事					0	194,000	194,000	
・流量計設置・撤去工事	0,000	1,000	1,000	式	0	194,000	194,000	
P96001 流量計設置工事	0,000	1,000	1,000	式	0	129,700	129,700	
P96002 流量計撤去工事	0,000	1,000	1,000	式	0	64,000	64,000	