



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和8年度

筑後川下流右岸農地防災事業  
事業推進検討業務

# 積 算 書

(当初)

九州農政局  
筑後川下流右岸農地防災事業所

九州農政局

九州農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

九州農政局



[illegible]

|     |               |
|-----|---------------|
| 事業名 | 筑後川下流右岸農地防災事業 |
| 業務名 | 事業推進検討業務      |

業務別業務名:事業推進検討業務 (設計業務)

| コード    | 名 称                                                              | 数 量            | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|--------|------------------------------------------------------------------|----------------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
|        | *** S単一 1号 ***                                                   |                |    |                          |                       |                 |
| S63003 | 2-1. 関連事業の事業誌や各種文献等の資料収集                                         |                | 式  |                          | 1,000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 設計労務(直接人件費内業)<br>0.00人, 0.00人, 1.00人, 2.00人, 3.00人, 3.00人, 0.00人 |                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)主任技術者の人数<br>2)技師長の人数                                           | 0.00人<br>0.00人 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        | 3)主任技師の人数<br>4)技師Aの人数                                            | 1.00人<br>2.00人 |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|        | 5)技師Bの人数<br>6)技師Cの人数                                             | 3.00人<br>3.00人 |    |                          |                       |                 |
|        | 7)技術員の数                                                          | 0.00人          |    |                          |                       |                 |
| R04003 | 主任技師                                                             |                |    |                          |                       |                 |
|        |                                                                  | 1.000          | 人  | 70,900                   | 70,900                |                 |
| R04004 | 技師 (A)                                                           |                |    |                          |                       |                 |
|        |                                                                  | 2.000          | 人  | 62,600                   | 125,200               |                 |
| R04005 | 技師 (B)                                                           |                |    |                          |                       |                 |
|        |                                                                  | 3.000          | 人  | 49,300                   | 147,900               |                 |
| R04006 | 技師 (C)                                                           |                |    |                          |                       |                 |
|        |                                                                  | 3.000          | 人  | 42,500                   | 127,500               |                 |
|        | 合 計                                                              |                |    |                          | 471,500               | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                                              |                | 式  |                          | 471,500               |                 |
|        | *** S単一 2号 ***                                                   |                |    |                          |                       |                 |
| S63003 | 2-2. 関係者からの情報等の収集                                                |                | 式  |                          | 1,000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 設計労務(直接人件費内業)<br>0.00人, 0.00人, 2.00人, 3.00人, 3.00人, 3.00人, 0.00人 |                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)主任技術者の人数<br>2)技師長の人数                                           | 0.00人<br>0.00人 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        | 3)主任技師の人数<br>4)技師Aの人数                                            | 2.00人<br>3.00人 |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|        | 5)技師Bの人数<br>6)技師Cの人数                                             | 3.00人<br>3.00人 |    |                          |                       |                 |
|        | 7)技術員の数                                                          | 0.00人          |    |                          |                       |                 |
| R04003 | 主任技師                                                             |                |    |                          |                       |                 |
|        |                                                                  | 2.000          | 人  | 70,900                   | 141,800               |                 |
| R04004 | 技師 (A)                                                           |                |    |                          |                       |                 |
|        |                                                                  | 3.000          | 人  | 62,600                   | 187,800               |                 |
| R04005 | 技師 (B)                                                           |                |    |                          |                       |                 |
|        |                                                                  | 3.000          | 人  | 49,300                   | 147,900               |                 |
| R04006 | 技師 (C)                                                           |                |    |                          |                       |                 |
|        |                                                                  | 3.000          | 人  | 42,500                   | 127,500               |                 |
|        | 合 計                                                              |                |    |                          | 605,000               | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                                              |                | 式  |                          | 605,000               |                 |
|        | *** S単一 3号 ***                                                   |                |    |                          |                       |                 |
| S63003 | 2-3. 新たな資料や情報の収集                                                 |                | 式  |                          | 1,000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 設計労務(直接人件費内業)<br>0.00人, 0.00人, 0.00人, 1.00人, 2.00人, 2.00人, 0.00人 |                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)主任技術者の人数<br>2)技師長の人数                                           | 0.00人<br>0.00人 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        | 3)主任技師の人数<br>4)技師Aの人数                                            | 0.00人<br>1.00人 |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|        | 5)技師Bの人数<br>6)技師Cの人数                                             | 2.00人<br>2.00人 |    |                          |                       |                 |
|        | 7)技術員の数                                                          | 0.00人          |    |                          |                       |                 |
| R04004 | 技師 (A)                                                           |                |    |                          |                       |                 |
|        |                                                                  | 1.000          | 人  | 62,600                   | 62,600                |                 |
| R04005 | 技師 (B)                                                           |                |    |                          |                       |                 |
|        |                                                                  | 2.000          | 人  | 49,300                   | 98,600                |                 |
| R04006 | 技師 (C)                                                           |                |    |                          |                       |                 |
|        |                                                                  | 2.000          | 人  | 42,500                   | 85,000                |                 |
|        | 合 計                                                              |                |    |                          | 246,200               | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                                              |                | 式  |                          | 246,200               |                 |
|        | *** S単一 4号 ***                                                   |                |    |                          |                       |                 |
| S63003 | 2-4. 基礎資料の作成                                                     |                | 式  |                          | 1,000 式               | 歩A<br>当たり算出     |

|     |               |  |  |  |  |
|-----|---------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 筑後川下流右岸農地防災事業 |  |  |  |  |
| 業務名 | 事業推進検討業務      |  |  |  |  |

業務別業務名: 事業推進検討業務 (設計業務)

| コード    | 名 称                                                              | 数 量            | 単位 | 単 価                        | 金 額                     | 備 考             |
|--------|------------------------------------------------------------------|----------------|----|----------------------------|-------------------------|-----------------|
|        | 設計労務(直接人件費内業)<br>0.00人, 0.00人, 0.50人, 1.00人, 2.00人, 2.00人, 0.00人 |                |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1) 主任技術者の人数<br>2) 技師長の人数                                         | 0.00人<br>0.00人 |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                 |
|        | 3) 主任技師の人数<br>4) 技師Aの人数                                          | 0.50人<br>1.00人 |    | 深夜時間: 0.0                  |                         |                 |
|        | 5) 技師Bの人数<br>6) 技師Cの人数                                           | 2.00人<br>2.00人 |    |                            |                         |                 |
|        | 7) 技術員の数                                                         | 0.00人          |    |                            |                         |                 |
| R04003 | 主任技師                                                             |                |    |                            |                         |                 |
|        |                                                                  | 0.500          | 人  | 70,900                     | 35,450                  |                 |
| R04004 | 技師 (A)                                                           |                |    |                            |                         |                 |
|        |                                                                  | 1.000          | 人  | 62,600                     | 62,600                  |                 |
| R04005 | 技師 (B)                                                           |                |    |                            |                         |                 |
|        |                                                                  | 2.000          | 人  | 49,300                     | 98,600                  |                 |
| R04006 | 技師 (C)                                                           |                |    |                            |                         |                 |
|        |                                                                  | 2.000          | 人  | 42,500                     | 85,000                  |                 |
|        | 合 計                                                              |                |    |                            | 281,650                 | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                                              |                | 式  |                            | 281,650                 |                 |
|        | *** S単- 5号 ***                                                   |                |    |                            |                         |                 |
| S63003 | 2-5. 佐賀平野の水土を未来につなげる戦略策定                                         |                | 式  |                            | 1.000 式                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 設計労務(直接人件費内業)<br>0.00人, 0.00人, 1.00人, 2.00人, 2.00人, 0.00人, 0.00人 |                |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1) 主任技術者の人数<br>2) 技師長の人数                                         | 0.00人<br>0.00人 |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                 |
|        | 3) 主任技師の人数<br>4) 技師Aの人数                                          | 1.00人<br>2.00人 |    | 深夜時間: 0.0                  |                         |                 |
|        | 5) 技師Bの人数<br>6) 技師Cの人数                                           | 2.00人<br>0.00人 |    |                            |                         |                 |
|        | 7) 技術員の数                                                         | 0.00人          |    |                            |                         |                 |
| R04003 | 主任技師                                                             |                |    |                            |                         |                 |
|        |                                                                  | 1.000          | 人  | 70,900                     | 70,900                  |                 |
| R04004 | 技師 (A)                                                           |                |    |                            |                         |                 |
|        |                                                                  | 2.000          | 人  | 62,600                     | 125,200                 |                 |
| R04005 | 技師 (B)                                                           |                |    |                            |                         |                 |
|        |                                                                  | 2.000          | 人  | 49,300                     | 98,600                  |                 |
|        | 合 計                                                              |                |    |                            | 294,700                 | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                                              |                | 式  |                            | 294,700                 |                 |
|        | *** S単- 6号 ***                                                   |                |    |                            |                         |                 |
| S63003 | 3. 他地区事例収集・とりまとめ                                                 |                | 式  |                            | 1.000 式                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 設計労務(直接人件費内業)<br>0.00人, 0.00人, 0.50人, 1.00人, 2.00人, 2.00人, 0.00人 |                |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1) 主任技術者の人数<br>2) 技師長の人数                                         | 0.00人<br>0.00人 |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                 |
|        | 3) 主任技師の人数<br>4) 技師Aの人数                                          | 0.50人<br>1.00人 |    | 深夜時間: 0.0                  |                         |                 |
|        | 5) 技師Bの人数<br>6) 技師Cの人数                                           | 2.00人<br>2.00人 |    |                            |                         |                 |
|        | 7) 技術員の数                                                         | 0.00人          |    |                            |                         |                 |
| R04003 | 主任技師                                                             |                |    |                            |                         |                 |
|        |                                                                  | 0.500          | 人  | 70,900                     | 35,450                  |                 |
| R04004 | 技師 (A)                                                           |                |    |                            |                         |                 |
|        |                                                                  | 1.000          | 人  | 62,600                     | 62,600                  |                 |
| R04005 | 技師 (B)                                                           |                |    |                            |                         |                 |
|        |                                                                  | 2.000          | 人  | 49,300                     | 98,600                  |                 |
| R04006 | 技師 (C)                                                           |                |    |                            |                         |                 |
|        |                                                                  | 2.000          | 人  | 42,500                     | 85,000                  |                 |
|        | 合 計                                                              |                |    |                            | 281,650                 | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                                              |                | 式  |                            | 281,650                 |                 |
|        | *** S単- 7号 ***                                                   |                |    |                            |                         |                 |
| S63003 | 4. シンポジウム等の企画・運営                                                 |                | 式  |                            | 1.000 式                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 設計労務(直接人件費内業)<br>0.00人, 0.00人, 1.00人, 2.00人, 4.00人, 4.00人, 0.00人 |                |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1) 主任技術者の人数<br>2) 技師長の人数                                         | 0.00人<br>0.00人 |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                 |

|     |               |
|-----|---------------|
| 事業名 | 筑後川下流右岸農地防災事業 |
| 業務名 | 事業推進検討業務      |

業務別業務名:事業推進検討業務 (設計業務)

| コード    | 名 称                                                        | 数 量   | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|--------|------------------------------------------------------------|-------|-----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
|        | 3)主任技師の人数                                                  | 1.00人 |     | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|        | 4)技師Aの人数                                                   | 2.00人 |     |                          |                       |                 |
|        | 5)技師Bの人数                                                   | 4.00人 |     |                          |                       |                 |
|        | 6)技師Cの人数                                                   | 4.00人 |     |                          |                       |                 |
|        | 7)技術員の人数                                                   | 0.00人 |     |                          |                       |                 |
| R04003 | 主任技師                                                       | 1.000 | 人   | 70,900                   | 70,900                |                 |
| R04004 | 技師 (A)                                                     | 2.000 | 人   | 62,600                   | 125,200               |                 |
| R04005 | 技師 (B)                                                     | 4.000 | 人   | 49,300                   | 197,200               |                 |
| R04006 | 技師 (C)                                                     | 4.000 | 人   | 42,500                   | 170,000               |                 |
|        | 合 計                                                        |       |     |                          | 563,300               | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                                        |       | 式   |                          | 563,300               |                 |
|        | *** S単— 8号 ***                                             |       |     |                          |                       |                 |
| S63003 | 5. 点検とりまとめ                                                 |       | 式   |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 設計労務(直接人件費内業)<br>0.00人,0.00人,1.00人,2.00人,2.00人,2.00人,0.00人 |       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)主任技術者の人数                                                 | 0.00人 |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 2)技師長の人数                                                   | 0.00人 |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3)主任技師の人数                                                  | 1.00人 |     | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|        | 4)技師Aの人数                                                   | 2.00人 |     |                          |                       |                 |
|        | 5)技師Bの人数                                                   | 2.00人 |     |                          |                       |                 |
|        | 6)技師Cの人数                                                   | 2.00人 |     |                          |                       |                 |
|        | 7)技術員の人数                                                   | 0.00人 |     |                          |                       |                 |
| R04003 | 主任技師                                                       | 1.000 | 人   | 70,900                   | 70,900                |                 |
| R04004 | 技師 (A)                                                     | 2.000 | 人   | 62,600                   | 125,200               |                 |
| R04005 | 技師 (B)                                                     | 2.000 | 人   | 49,300                   | 98,600                |                 |
| R04006 | 技師 (C)                                                     | 2.000 | 人   | 42,500                   | 85,000                |                 |
|        | 合 計                                                        |       |     |                          | 379,700               | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                                        |       | 式   |                          | 379,700               |                 |
|        | *** S単— 9号 ***                                             |       |     |                          |                       |                 |
| S63003 | 公開用成果品作成費                                                  |       | 式   |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 設計労務(直接人件費外業)<br>0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.50人 |       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)主任技術者の人数                                                 | 0.00人 |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 2)技師長の人数                                                   | 0.00人 |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3)主任技師の人数                                                  | 0.00人 |     | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|        | 4)技師Aの人数                                                   | 0.00人 |     |                          |                       |                 |
|        | 5)技師Bの人数                                                   | 0.00人 |     |                          |                       |                 |
|        | 6)技師Cの人数                                                   | 0.00人 |     |                          |                       |                 |
|        | 7)技術員の人数                                                   | 0.50人 |     |                          |                       |                 |
| R04007 | 技術員                                                        | 0.500 | 人   | 36,700                   | 18,350                |                 |
|        | 合 計                                                        |       |     |                          | 18,350                | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                                        |       | 式   |                          | 18,350                |                 |
|        | *** S単— 10号 ***                                            |       |     |                          |                       |                 |
| S63007 | 準備作業                                                       |       | 式   |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 設計労務(直接人件費外業)<br>0.00人,0.00人,0.50人,1.00人,1.00人,1.00人,0.00人 |       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)主任技術者の人数                                                 | 0.00人 |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 2)技師長の人数                                                   | 0.00人 |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3)主任技師の人数                                                  | 0.50人 |     | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|        | 4)技師Aの人数                                                   | 1.00人 |     |                          |                       |                 |
|        | 5)技師Bの人数                                                   | 1.00人 |     |                          |                       |                 |
|        | 6)技師Cの人数                                                   | 1.00人 |     |                          |                       |                 |
|        | 7)技術員の人数                                                   | 0.00人 |     |                          |                       |                 |
| R04003 | 主任技師<br>外業                                                 | 0.500 | 人   | 70,900                   | 35,450                |                 |

|     |               |
|-----|---------------|
| 事業名 | 筑後川下流右岸農地防災事業 |
| 業務名 | 事業推進検討業務      |

業務別業務名: 事業推進検討業務 (設計業務)

| コード    | 名 称                                                                     | 数 量    | 単位 | 単 価                        | 金 額                     | 備 考             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------|----|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| R04004 | 技師 (A)                                                                  |        |    |                            |                         |                 |
|        | 外業                                                                      | 1.000  | 人  | 62,600                     | 62,600                  |                 |
| R04005 | 技師 (B)                                                                  |        |    |                            |                         |                 |
|        | 外業                                                                      | 1.000  | 人  | 49,300                     | 49,300                  |                 |
| R04006 | 技師 (C)                                                                  |        |    |                            |                         |                 |
|        | 外業                                                                      | 1.000  | 人  | 42,500                     | 42,500                  |                 |
|        | 合 計                                                                     |        |    |                            | 189,850                 | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                                                     |        | 式  |                            | 189,850                 |                 |
|        | *** S 単一 11号 ***                                                        |        |    |                            |                         |                 |
| S63007 | シンポジウム                                                                  |        | 式  |                            | 1.000 式                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 設計労務(直接人件費外業)<br>0.00人, 0.00人, 0.84人, 0.84人, 0.84人, 0.00人               |        |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1) 主任技術者の人数                                                             | 0.00人  |    | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                 |
|        | 2) 技師長の人数                                                               | 0.00人  |    | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                 |
|        | 3) 主任技師の人数                                                              | 0.84人  |    | 深夜時間: 0.0                  |                         |                 |
|        | 4) 技師 A の人数                                                             | 0.84人  |    |                            |                         |                 |
|        | 5) 技師 B の人数                                                             | 0.84人  |    |                            |                         |                 |
|        | 6) 技師 C の人数                                                             | 0.84人  |    |                            |                         |                 |
|        | 7) 技術員 の人数                                                              | 0.00人  |    |                            |                         |                 |
| R04003 | 主任技師                                                                    |        |    |                            |                         |                 |
|        | 外業                                                                      | 0.840  | 人  | 70,900                     | 59,556                  |                 |
| R04004 | 技師 (A)                                                                  |        |    |                            |                         |                 |
|        | 外業                                                                      | 0.840  | 人  | 62,600                     | 52,584                  |                 |
| R04005 | 技師 (B)                                                                  |        |    |                            |                         |                 |
|        | 外業                                                                      | 0.840  | 人  | 49,300                     | 41,412                  |                 |
| R04006 | 技師 (C)                                                                  |        |    |                            |                         |                 |
|        | 外業                                                                      | 0.840  | 人  | 42,500                     | 35,700                  |                 |
|        | 合 計                                                                     |        |    |                            | 189,252                 | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                                                     |        | 式  |                            | 189,252                 |                 |
|        | *** S 単一 12号 ***                                                        |        |    |                            |                         |                 |
| S63010 | 打合せ (設計業務基準日額)                                                          |        | 回  |                            | 1.000 回                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 打合せ (設計業務基準日額)<br>一般工種, 着手前・最終, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.5日, 0.96日 |        |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 日                                                                       |        |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                 |
|        | 1) 設計工種                                                                 | 一般工種   |    | 深夜時間: 0.0                  |                         |                 |
|        | 2) 打合せ                                                                  | 着手前・最終 |    |                            |                         |                 |
|        | 3) 設計用主任技師人数                                                            | 1.00人  |    |                            |                         |                 |
|        | 4) 設計用技師(A)人数                                                           | 1.00人  |    |                            |                         |                 |
|        | 5) 設計用技師(B)人数                                                           | 0.00人  |    |                            |                         |                 |
|        | 6) 設計用技師(C)人数                                                           | 0.00人  |    |                            |                         |                 |
|        | 7) 打合せ日数                                                                | 0.500日 |    |                            |                         |                 |
|        | 8) 往復移動日数                                                               | 0.960日 |    |                            |                         |                 |
| R04003 | 主任技師                                                                    |        |    |                            |                         |                 |
|        |                                                                         | 1.460  | 人  | 70,900                     | 103,514                 |                 |
| R04004 | 技師 (A)                                                                  |        |    |                            |                         |                 |
|        |                                                                         | 1.460  | 人  | 62,600                     | 91,396                  |                 |
|        | 合 計                                                                     |        |    |                            | 194,910                 | 算出数量<br>1.000 回 |
|        | 単 価                                                                     |        | 回  |                            | 194,910                 |                 |
|        | *** S 単一 13号 ***                                                        |        |    |                            |                         |                 |
| S63010 | 打合せ (設計業務基準日額)                                                          |        | 回  |                            | 1.000 回                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 打合せ (設計業務基準日額)<br>一般工種, 中間, 0.00人, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.5日, 0.96日     |        |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1) 設計工種                                                                 | 一般工種   |    | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                 |
|        | 2) 打合せ                                                                  | 中間     |    | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                 |
|        | 3) 設計用主任技師人数                                                            | 0.00人  |    | 深夜時間: 0.0                  |                         |                 |
|        | 4) 設計用技師(A)人数                                                           | 1.00人  |    |                            |                         |                 |
|        | 5) 設計用技師(B)人数                                                           | 1.00人  |    |                            |                         |                 |
|        | 6) 設計用技師(C)人数                                                           | 0.00人  |    |                            |                         |                 |
|        | 7) 打合せ日数                                                                | 0.500日 |    |                            |                         |                 |
|        | 8) 往復移動日数                                                               | 0.960日 |    |                            |                         |                 |
| R04004 | 技師 (A)                                                                  |        |    |                            |                         |                 |
|        |                                                                         | 1.460  | 人  | 62,600                     | 91,396                  |                 |
| R04005 | 技師 (B)                                                                  |        |    |                            |                         |                 |
|        |                                                                         | 1.460  | 人  | 49,300                     | 71,978                  |                 |
|        | 合 計                                                                     |        |    |                            | 163,374                 | 算出数量<br>1.000 回 |

|     |               |
|-----|---------------|
| 事業名 | 筑後川下流右岸農地防災事業 |
| 業務名 | 事業推進検討業務      |

業務別業務名: 事業推進検討業務 (設計業務)

| コード    | 名 称                                                           | 数 量          | 単位 | 単 価                        | 金 額                     | 備 考             |
|--------|---------------------------------------------------------------|--------------|----|----------------------------|-------------------------|-----------------|
|        | 単 価                                                           |              | 回  |                            | 163,374                 |                 |
|        |                                                               |              |    |                            |                         |                 |
|        | *** S単ー 14号 ***                                               |              |    |                            |                         |                 |
| S63023 | 電子納品版業務報告書作成                                                  |              | 式  |                            | 1,000                   | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 電子納品版業務報告書作成<br>1, Aー 4, 1000, 10cm, 0                        |              |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1) 報告書部数(部)                                                   | 1,000        |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                 |
|        | 2) 規格区分                                                       | Aー 4         |    |                            |                         |                 |
|        | 3) 枚数区分(枚)                                                    | 1000         |    | 深夜時間: 0.0                  |                         |                 |
|        | 4) 厚さ区分                                                       | 10cm         |    |                            |                         |                 |
|        | 5) CD-R枚数(枚)                                                  | 0,000        |    |                            |                         |                 |
| P43504 | 報告書焼付代 (コピー)<br>Aー 4 以下 1 0 0 0 枚                             | 1,000        | 部  | 12,700                     | 12,700                  |                 |
| P43544 | 簡易加除式ファイル<br>A 4 縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)                        | 1,000        | 冊  | 886                        | 886                     |                 |
| P43602 | C Dー R<br>C Dー R (記録面色素フタロシアニン) 7 0 0 MB                      | 0,000        | 枚  | 47                         | 0                       |                 |
|        | 合 計                                                           |              |    |                            | 13,586                  | 算出数量<br>1,000 式 |
|        | 単 価                                                           |              | 式  |                            | 13,586                  |                 |
|        |                                                               |              |    |                            |                         |                 |
|        | *** S単ー 15号 ***                                               |              |    |                            |                         |                 |
| S63031 | 《打合せ (設計旅費・交通費)》                                              |              | 回  |                            | 1,000                   | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 《打合せ (設計旅費・交通費)》<br>一般工種・解析等調査業務, 着手前・最終, 滞在于打合せ, 一般交通機関, 0日, |              |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        |                                                               |              |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                 |
|        | 1) 設計工種                                                       | 一般工種・解析等調査業務 |    | 深夜時間: 0.0                  |                         |                 |
|        | 2) 打合せ内容                                                      | 着手前・最終       |    |                            |                         |                 |
|        | 3) 主任技師配置人員                                                   | 1人           |    |                            |                         |                 |
|        | 4) 技師A配置人員                                                    | 1人           |    |                            |                         |                 |
|        | 5) 技師B配置人員                                                    | 0人           |    |                            |                         |                 |
|        | 6) 技師C配置人員                                                    | 0人           |    |                            |                         |                 |
|        | 7) 宿泊区分                                                       | 滞在于打合せ       |    |                            |                         |                 |
|        | 8) 交通機関区分                                                     | 一般交通機関       |    |                            |                         |                 |
|        | 9) 高速道路往復料金 (税別)                                              | 0円           |    |                            |                         |                 |
|        | 10) 鉄道往復1人当料金 (税別)                                            | 944円         |    |                            |                         |                 |
|        | 11) バス往復1人当料金 (税別)                                            | 3,564円       |    |                            |                         |                 |
|        | 12) 船舶往復1人当料金 (税別)                                            | 0円           |    |                            |                         |                 |
|        | 13) 航空往復1人当料金 (税別)                                            | 95,818円      |    |                            |                         |                 |
|        | 14) ライトバン使用日数                                                 | 0日           |    |                            |                         |                 |
|        | 16) 宿泊料金1式当料金 (税別)                                            | 0円           |    |                            |                         |                 |
|        | 17) 宿泊手当1式当料金 (税別)                                            | 0円           |    |                            |                         |                 |
|        | 18) 落札率                                                       | 0.000000     |    |                            |                         |                 |
| P54306 | 鉄道料金<br>消費税抜き                                                 | 2,000        | 人  | 944                        | 1,888                   |                 |
| P54307 | バス料金<br>消費税抜き                                                 | 2,000        | 人  | 3,564                      | 7,128                   |                 |
| P54309 | 航空料金<br>消費税抜き                                                 | 2,000        | 人  | 95,818                     | 191,636                 |                 |
|        | 合 計                                                           |              |    |                            | 200,652                 | 算出数量<br>1,000 回 |
|        | 単 価                                                           |              | 回  |                            | 200,652                 |                 |
|        |                                                               |              |    |                            |                         |                 |
|        | *** S単ー 16号 ***                                               |              |    |                            |                         |                 |
| S63031 | 《打合せ (設計旅費・交通費)》                                              |              | 回  |                            | 1,000                   | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 《打合せ (設計旅費・交通費)》<br>一般工種・解析等調査業務, 中間, 滞在于打合せ, 一般交通機関, 0日,     |              |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        |                                                               |              |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                 |
|        | 1) 設計工種                                                       | 一般工種・解析等調査業務 |    | 深夜時間: 0.0                  |                         |                 |
|        | 2) 打合せ内容                                                      | 中間           |    |                            |                         |                 |
|        | 3) 主任技師配置人員                                                   | 0人           |    |                            |                         |                 |
|        | 4) 技師A配置人員                                                    | 1人           |    |                            |                         |                 |
|        | 5) 技師B配置人員                                                    | 1人           |    |                            |                         |                 |
|        | 6) 技師C配置人員                                                    | 0人           |    |                            |                         |                 |
|        | 7) 宿泊区分                                                       | 滞在于打合せ       |    |                            |                         |                 |
|        | 8) 交通機関区分                                                     | 一般交通機関       |    |                            |                         |                 |
|        | 9) 高速道路往復料金 (税別)                                              | 0円           |    |                            |                         |                 |
|        | 10) 鉄道往復1人当料金 (税別)                                            | 944円         |    |                            |                         |                 |
|        | 11) バス往復1人当料金 (税別)                                            | 3,564円       |    |                            |                         |                 |
|        | 12) 船舶往復1人当料金 (税別)                                            | 0円           |    |                            |                         |                 |

[illegible]

令和 8 年度 筑後川下流右岸農地防災事業  
事業推進検討業務

特別仕様書

九州農政局

筑後川下流右岸農地防災事業所

## 第1章 総則

### (適用範囲)

#### 第1-1条

令和8年度筑後川下流右岸農地防災事業 事業推進検討業務の施行にあたっては、農林水産省農村振興局制定「設計業務共通仕様書」によるほか、同共通仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。

### (目的)

#### 第1-2条

佐賀平野は、干拓の歴史とともに発達したクリークを活かした治水と利水が行われており、水害と干ばつに対応して発展してきた地域である。しかしながら、近年は維持管理負担や担い手不足、水文化や歴史資源の継承が課題となっており、事業完了後のクリークをはじめとした農業施設の良好な維持管理が危惧されている状況である。

このため、本業務では、佐賀平野の干拓とクリークの歴史文化の価値を可視化する。また、これらをシビックプライドとして将来世代に継承するため、環境、観光、歴史、農業等に関する産官学民が連携するための方策を策定するものである。

### (場所)

#### 第1-3条

本業務において対象とする地域は、佐賀県佐賀市、小城市、神崎市、神埼郡吉野ヶ里町、三養基郡上峰町及びみやき町地内で、別添位置図に示すとおりである。

### (一般事項)

#### 第1-4条

業務請負契約書及び各共通仕様書に示す以外の一般事項は、次のとおりである。

- (1) 受注者は、作業実施の順序、補法等について監督職員と密接な連絡を取り、作業の円滑な推進を図るものとする。

### (管理技術者)

#### 第1-5条

- (1) 管理技術者は、設計業務共通仕様書第1-6条第3項によるものとし、農業土木技術管理士以外の資格に係る該当する技術部門・選択項目は次のとおりである。

| 資 格               | 技 術 部 門      | 選 択 科 目              |
|-------------------|--------------|----------------------|
| 技術士               | 総合技術監理       | 農業－農業土木<br>農業－農業農村工学 |
|                   | 農 業          | 農業土木<br>農業農村工学       |
| 博士                | 当該業務に関する学術部門 |                      |
| シビルコンサルティングマネージャー | 農業土木         |                      |

### (担当技術者)

#### 第1-6条

担当技術者は、設計業務共通仕様書第1-8条によるものとする。

### (配置技術者の確認)

#### 第1-7条

設計業務共通仕様書第1-11条における業務組織計画の作成及び設計業務共通仕様書第1-12条に基づく技術者情報の登録にあたっては、次によるものとする。

- (1) 受注者は、業務計画書の業務組織計画に配置技術者の所属・役職及び担当する分担業務を明確に記載するものとする。なお、変更業務計画書において、業務組織計画を変更する際も同様とする。
- (2) 農業農村整備事業測量調査設計業務実績情報サービスへの技術者情報の登録は、業務計画書の業務組織計画において位置付けられた技術者を登録対象とする。

### (保険加入)

#### 第1-8条

受注者は、設計業務共通仕様書第1-37条に示されている保険に加入している旨を業務計画書に明示しなければならない。また、監督職員から請求があった場合は、保険加入を証明する書類を提示しなければならない。

## 第2章 作業条件

### (貸与資料等)

#### 第2-1条

貸与資料は、次のとおりである。

| 分 類    | 貸 与 資 料                            | 数 量 |
|--------|------------------------------------|-----|
| 過年度成果物 | 令和元年度 筑後川下流右岸農地防災事業<br>事業効果利活用検討業務 | 1 式 |
| 過年度成果物 | 令和2年度 筑後川下流右岸農地防災事業<br>事業効果利活用検討業務 | 1 式 |
| 過年度成果物 | 令和6年度 筑後川下流右岸農地防災事業<br>環境保全推進検討業務  | 1 式 |
| 資 料    | 筑後川下流右岸農地防災事業 事業概要パンフレット           | 1 式 |
| 資 料    | 国営筑後川下流右岸農地防災事業の前歴事業及び<br>関連事業の事業誌 | 1 式 |
| そ の 他  | その他必要な資料                           | 1 式 |

### (貸与資料の取扱い)

#### 第2-2条

第2-1条に定める貸与資料の取り扱いは、次のとおりとする。

- (1) 貸与資料等で適用条件を選択する必要がある場合や貸与資料以外の基準を適用する場合は、監督職員の指示を受けるものとする。
- (2) 貸与資料は、原則として初回打合せ時に一括貸与するものとし、監督職員の請求があった場合のほか完了検査時に一括返納しなければならない
- (3) 貸与資料は、厳重に保管するとともに、複写等の行為は禁止する。

## 第3章 作業内容

(作業項目及び数量)

### 第3-1条

本業務における作業項目及び数量は、次の作業項目表のとおりである。

なお、詳細は別紙1の作業項目内訳表に示すものとする。

(作業項目表)

| 作 業 項 目                                   | 数 量 | 備 考 |
|-------------------------------------------|-----|-----|
| 1. 準備作業                                   | 1 式 |     |
| 2. 佐賀平野の干拓とクリークの歴史文化の価値を未来につなげるためのコンテンツ作成 | 1 式 |     |
| 3. 観光・地域活性化への展開を見据えた他地区事例収集・とりまとめ         | 1 式 |     |
| 4. 水と歴史や環境をテーマにしたシンポジウム等の企画・運営            | 1 式 |     |
| 5. 点検とりまとめ                                | 1 式 |     |

(作業の留意点)

### 第3-2条

作業の実施に際し特に留意する点は、次のとおりである。

- (1) 佐賀平野のクリークは、歴史が古く、地域の農業だけでなく、人々との生活とも深く関わってきたことを認識し、地域の貴重な財産として適切に維持し、次世代へ受け継いでいく必要があることを念頭におくこと。
- (2) 資料収集は、必要に応じ、地元関係機関への取材、関連資料の収集を行うものとする。
- (3) 既存資料を引用等する場合には、公表され再利用が認められている資料等を用いた上で、出典を明記することとし、それ以外の場合には、原著者からの許可を得るなど、成果を発注者が利用する際に著作権上の問題が生じないよう処理すること。
- (4) 水と歴史や環境をテーマにしたシンポジウム等の企画・運営
  - ①配付資料は、パワーポイントでA4、20枚程度とし事前に監督職員と協議して作成する。
  - ②シンポジウム等は、1回2時間程度を想定しており、会場は佐賀市内の会議室を想定しており、参加人数は100名程度を想定している。詳細については、監督職員と協議して決定するものとする。

- (5) 第2-1条及び共通仕様書に示す参考図書、貸与資料や受注者が有する資料等を参考にした場合は、その出典を明示するものとする。

### (業務写真における黒板情報の電子化)

#### 第3-3条

黒板情報の電子化は、被写体画像の撮影と同時に業務写真における黒板の記載情報の電子的記入を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化を図るものである。

受注者は、業務契約後に監督職員の承諾を得たうえで黒板情報の電子化を行うことができる。

黒板情報の電子化を行う場合、受注者は、以下の(1)から(4)によりこれを実施するものとする。

##### (1) 使用する機器・ソフトウェア

受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器・ソフトウェア等(以下、「機器等」という。)は、電子的記入ができるもので、かつ「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」(URL「<https://www.cryptrec.go.jp/list.html>」)に記載する基準を用いた信憑性確認機能(改ざん検知機能)を有するものを使用するものとする。

##### (2) 機器等の導入

ア 黒板情報の電子化に必要な機器等は、受注者が準備するものとする。

イ 受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器等を選定し、監督職員の承諾を得なければならない。

##### (3) 黒板情報の電子的記入に関する取扱い

ア 受注者は、(1)の機器等を用いて業務写真を撮影する場合は、被写体と黒板情報を電子画像として同時に記録してもよいこととする。

イ 本業務の業務写真の取扱いは、「電子化写真データの作成要領(案)」によるものとする。

なお、上記アに示す黒板情報の電子的記入については、「電子化写真データの作成要領(案)6写真編集等」に示す「写真編集」には該当しないものとする。

ウ 黒板情報の電子化を適用する場合は、従来型の黒板を写し込んだ写真を撮影する必要はない。

##### (4) 写真の納品

受注者は、(3)に示す黒板情報の電子化を行った写真を、業務完了時に発注者へ納品するものとする。

なお、受注者は納品時にURL([https://dcpadv.jcomsia.org/photofinder/pac\\_auth.php](https://dcpadv.jcomsia.org/photofinder/pac_auth.php))のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアを用いて、黒板情報を電子化した写真の信憑性確認を行い、その結果を監督職員へ提出するものとする。

##### (5) 費用

機器等の導入に要する費用は、従来の黒板に代わるものであり、直接経費に含まれる。

## 第4章 打合せ

### (打合せ)

#### 第4－1条

設計業務共通仕様書第1－10条による打合せについては、主として次の段階で行う。また、初回及び最終回の打合せには管理技術者が出席するものとする。

初 回 業務着手の段階

第2回 中間打合せ（企画・制作方針の策定時）

第3回 中間打合せ（基礎資料の作成及び戦略（案）検討時）

第4回 中間打合せ（シンポジウム等の準備段階）

最終回 報告書原稿作成段階

なお、業務を適正かつ円滑に実施するために、受注者の業務担当は、業務打合せ記録簿を作成し、上記の打合せの都度内容について、監督職員と相互に確認するものとする。

## 第5章 成果物

### (成果物)

#### 第5－1条

成果物を設計業務共通仕様書第1－17条に基づき作成し、次のものを提出しなければならない。

- （1）成果物の電子媒体（CD-R 若しくは DVD-R） 正副2部
- （2）成果物の出力1部（電子媒体の出力、市販のファイル綴じで可） 1部
- （3）成果物は、発注者の承認を受けずに他に公表・貸与又は使用してはならない。

### (開示用成果物の作成及び提出)

#### 第5－2条

第5－1条に記載している成果物（PDF ファイル）に含まれる、行政機関の保有する情報の公開に関する法律における「不開示情報」に該当する情報について、システムの編集機能により、その箇所を黒塗りにする措置を行い提出しなければならない。

成果物を設計業務共通仕様書第1－17条に基づき作成し、次のものを提出しなければならない。

なお、「不開示情報」とは、別紙2のとおりである。

- （1）開示用成果物の電子媒体（CD-R 等） 1部

### (成果物の提出先)

#### 第5－3条

成果物の提出先は、次のとおりとする。

佐賀県神埼市千代田町直島 166-1

九州農政局筑後川下流右岸農地防災事業所

## 第6章 契約変更

### (契約変更)

#### 第6-1条

業務請負契約書第17条から第20条に規定する発注者と受注者による協議事項は、次のとおりとする。

- (1) 第3-1条に示す「作業項目及び数量」に変更が生じた場合
- (2) 第4-1条に示す「打合せ」に変更が生じた場合
- (3) 第5-1条に示す「成果物」に変更が生じた場合
- (4) 履行期間の変更が生じた場合
- (5) 関係機関等対外的協議等により業務に変更が生じた場合
- (6) その他

### (業務スライドの試行)

#### 第6-2条

- (1) 本業務は、「建設コンサルタント業務等における賃金等の変動に基づく業務費の変更の取扱いについて（試行）」（令和7年12月17日付け7農振第2167号農村振興局整備部設計課長通知）（URL「<https://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/attach/pdf/index-256.pdf>」）に基づく試行業務である。
- (2) 発注者又は受注者は、履行期間内で業務契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により業務費が不適当となったと認めたときは、相手方に対して業務費の変更を請求することができる。
- (3) 発注者又は受注者は、(2)の規定による請求があったときは、変動前残業務費（業務費から当該請求時の履行済部分に相応する業務費を控除した額をいう。以下この条において同じ。）と変動後残業務費（変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残業務費に相応する額をいう。以下この条において同じ。）との差額のうち変動前残業務費の1000分の15を超える額につき、業務費の変更に応じなければならない。
- (4) 変動前残業務費及び変動後残業務費は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。  
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあつては、発注者が定め、受注者に通知する。
- (5) (2)の規定による請求は、この条の規定により業務費の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、(2)中「業務契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく業務費変更の基準とした日」とするものとする。
- (6) 予想することのできない特別の事情により、履行期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、業務費が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、(2)～(5)の定めにかかわらず、業務費の変更を請求することができる。

## 第7章 定めなき事項

### (定めなき事項)

#### 第7－1条


この特別仕様書に定めなき事項又はこの業務の実施に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。

## 【作業項目内訳表】

| 作業項目                                      | 作業内容                                                                                                                     | 対象数量 |    |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|                                           |                                                                                                                          | 単位   | 数量 |
| 1. 準備作業                                   | 今回業務のための特別仕様書第2－1条の貸与資料等の内容を把握する。                                                                                        | 式    | 1  |
| 2. 佐賀平野の干拓とクリークの歴史文化の価値を未来につなげるためのコンテンツ作成 |                                                                                                                          |      |    |
| 2-1. 関連事業の事業誌や各種文献等の資料収集                  | 特別仕様書の第2－1条の貸与資料や関係機関、図書館、博物館等有する文献等から情報収集し整理する。                                                                         | 式    | 1  |
| 2-2. 関係者からの情報等の収集                         | 行政、土地改良区、農業、観光、商工、教育など幅広い関係者からのヒアリングや自由に発言等が出来る場を設定し、新たな切り口を創造するための情報やアイディアを集める。                                         | 式    | 1  |
| 2-3. 新たな資料や情報の収集                          | 2-2. の情報やアイディアを基に、追加の資料収集や調査を行う。                                                                                         | 式    | 1  |
| 2-4. 基礎資料の作成                              | 佐賀平野の干拓とクリークの歴史文化の価値を可視化するための基礎資料を作成する。                                                                                  | 式    | 1  |
| 2-5. 佐賀平野の干拓とクリークの歴史文化の価値を未来につなげるための戦略の策定 | 佐賀平野の干拓とクリークの歴史文化の価値をシビックプライドとして将来世代に継承するため、環境、観光、歴史、農業等に関係する産官学民が連携するための方策(案)を検討し、2-4で作成した基礎資料と合わせてシンポジウム等で使用する資料を作成する。 | 式    | 1  |
| 3. 観光・地域活性化への展開を見据えた他地区事例収集・とりまとめ         | 行政広報を含むシビックプライドに関する取組事例を収集する。補足・比較情報として地域協働を含む農業農村整備事業の事例も収集する。これを踏まえ、2-5の「戦略の策定」に反映させる。                                 | 式    | 1  |
| 4. 水と歴史や環境をテーマにしたシンポジウム等の企画・運営            | 当事業の関係者を参集したシンポジウム等の企画・運営を行い、佐賀平野の干拓とクリークの歴史文化の価値を未来につなげるための仕組みづくりについて意見交換を行う。                                           | 式    | 1  |
| 5. 点検とりまとめ                                | 上記の各項目の点検とりまとめ及び報告書の作成を行う。                                                                                               | 式    | 1  |


別紙 2

| 不開示とする情報                        | 該当項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 該当条項                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 個人に関する情報<br>及び法人その他団<br>体に関する情報 | <p>記述等により特定の個人を識別することができる<br/>情報</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 受注者氏名</li> <li>・ 個人及び会社の印影</li> <li>・ 各種調査結果に記載された調査員等の氏名</li> <li>・ 打合せ議事録等の発注者以外の氏名及び組織名</li> <li>・ 図面等に記載された地番、所有者等の氏名、住所等</li> <li>・ 顔写真</li> <li>・ 技術提案書等の当該法人の知的財産に関する情報</li> <li>・ IP アドレス等機器の接続情報</li> <li>・ その他（公にすることにより個人、会社の権利利益を害する恐れのある情報）</li> </ul> | 行政機関の保有する情報の公開に関する法律<br>第 5 条第一号及び第二号イ |



# 令和8年度 筑後川下流右岸農地防災事業 事業推進検討業務 業務位置図

## 別添位置図



| 凡 例 |          |
|-----|----------|
|     | 受益地（田）   |
|     | 頭首工・井堰   |
|     | 用水路既設利用  |
|     | クリーク改修   |
|     | クリーク既設利用 |