

令和5年度
駅館川農地整備事業
有徳原第1加圧機場他建築工事

積 算 書

(第1回変更)

九州農政局
駅館川農地整備事業所

[illegible]



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

駅館川農地整備事業

有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修建築工事）

積 算 書

（第1回変更）

九州農政局
駅館川農地整備事業所

[illegible]

九州農政局

九州農政局

事業名	駅館川農地整備事業		
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修建築工事）（第1回変更）		

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(11,120,000)	
			15,050,000	
・工事原価			(9,099,000)	
			11,877,000	
純工事費			(6,752,000)	
			8,854,000	
・直接工事費			(5,904,000)	
			7,627,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	(")	式	(5,904,000)	
	1.000		7,627,000	
・直接工事費（仮設工）	(")	式	(")	
	1.000		0	
・間接工事費			(3,195,000)	
			4,250,000	
・共通仮設費			(848,000)	
			1,227,000	
・事業損失防止施設費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・運搬費～営繕費等				
(5,904,000 × ((14.360*1.000)*1.000*1.000*1.000))			(848,000)	
7,627,000 × ((13.860*1.000)*1.000*1.000*1.000)			1,057,000	
・運搬費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・準備費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・安全費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・役務費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・技術管理費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・営繕費等	(")	式	(0)	
	1.000		170,000	
・現場環境改善費			(")	
			0	
・現場環境改善費（率計上）				
(5,878,000 × (0.000))			(")	
7,585,000 × (0.000)			0	
・現場環境改善費（積上）	(")	式	(")	
	1.000		0	
・現場管理費			(2,347,000)	
			3,023,000	
・現場管理費（率計上）				
(6,752,000 × ((34.760*1.000)*1.000*1.000*1.000+0.000+0.000-0.000))			(2,347,000)	
8,854,000 × ((34.140*1.000)*1.000*1.000*1.000+0.000+0.000-0.000)			3,023,000	
・現場管理費（積上）	(")	式	(")	
	1.000		0	
・現場管理費（一般管理费率対象外）	(")	式	(")	
	1.000		0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(")	式	(")	
	1.000		0	
・官貸額（直工）	(")	式	(")	
	1.000		0	
・官貸額（事業損失防止）	(")	式	(")	
	1.000		0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	(")	式	(")	
	1.000		0	
・一般管理費等				
(9,099,000 × (22.280*1.000+0.04))			(2,030,000)	
11,877,000 × (21.700*1.000) + 3,639			2,580,000	
・一括計上価格	(")	式	(0)	
	1.000		599,000	
支給品費			(")	
			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			(")	
			0	
支給品費（直工）			(")	
			0	
処分費等（直接工事費の内数）			(26,000)	
			42,000	
処分費（準備費の内数）			(")	
			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			(")	
			0	
処分費等（率対象外）			(")	
			0	

九州農政局

事業名	駅館川農地整備事業		
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修建築工事）（第1回変更）		

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(5,904,000) 7,627,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(5,904,000) 7,627,000	
・直接仮設			(775,000) 952,000	
・ ・ 墨出し	1.000	式	(") 12,000	
・ ・ 養生	1.000	式	(") 34,000	
・ ・ 整理清掃後片付け	1.000	式	(") 128,000	
・ ・ 外部足場	1.000	式	(") 297,000	
・ ・ 内部足場	1.000	式	(") 32,000	
・ ・ 災害防止	1.000	式	(") 227,000	
・ ・ 仮設材運搬	1.000	式	(") 45,000	
・ ・ 発電用発電機	1.000	式	(0) 177,000	
・解体工事	1.000	式	(604,000) 700,000	
・ ・ 屋根部撤去	1.000	式	(53,000) 167,000	
・ ・ 外装撤去	1.000	式	(34,000) 19,000	
・ ・ 内部撤去	1.000	式	(314,000) 274,000	
・ ・ 建具撤去	1.000	式	(") 116,000	
・ ・ 発生材運搬	1.000	式	(61,000) 82,000	
・ ・ 発生材処分	1.000	式	(26,000) 42,000	
・土間コンクリート工事	1.000	式	(316,000) 172,000	
・ ・ 土間コンクリート工事	1.000	式	(316,000) 172,000	
・防水工事	1.000	式	(175,000) 453,000	
・ ・ 屋根防水工事	1.000	式	(158,000) 436,000	
・ ・ 外壁防水工事	1.000	式	(") 17,000	
・木工事	1.000	式	(365,000) 474,000	
・ ・ 木工事	1.000	式	(365,000) 474,000	
・左官工事	1.000	式	(372,000) 1,110,000	
・ ・ 屋根左官工事	1.000	式	(174,000) 237,000	
・ ・ 外部左官工事	1.000	式	(24,000) 324,000	
・ ・ 撤去跡開口補修	1.000	式	(146,000) 150,000	
・ ・ 内部左官工事	1.000	式	(28,000) 399,000	
・鋼製建具工事	1.000	式	(2,307,000) 2,355,000	
・ ・ アルミニウム製建具	1.000	式	(") 715,000	
・ ・ アルミ製建具	1.000	式	(1,592,000) 1,640,000	
・ガラス工事	1.000	式	(") 58,000	

九州農政局

九州農政局

九州農政局

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修建築工事）（第1回変更）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				(5,904,000)	
				7,627,000	
・直接仮設				(775,000)	
	1.000	式		952,000	
・・墨出し				(〃)	
	1.000	式		12,000	
000001 墨出し	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A
屋根改修	37.8	㎡	83	3,137	B単 1号
000002 墨出し	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A
外壁改修	69.0	㎡	83	5,727	B単 2号
000003 墨出し	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A
内部改修,複合改修	25.2	㎡	137	3,452	B単 3号
				(〃)	
合 計				12,316	
・・養生				(〃)	
	1.000	式		34,000	
000004 養生	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A
屋根改修	37.8	㎡	49	1,852	B単 4号
000005 養生	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A
外壁改修	69.0	㎡	367	25,323	B単 5号
000006 養生	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A
内部改修,複合改修	25.2	㎡	268	6,754	B単 6号
				(〃)	
合 計				33,929	
・・整理清掃後片付け				(〃)	
	1.000	式		128,000	
000007 整理清掃後片付け	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A
屋根改修	37.800	㎡	176	6,653	B単 7号
000008 整理清掃後片付け	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A
外壁改修	69.000	㎡	1,367	94,323	B単 8号
000009 整理清掃後片付け	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A
内部改修,複合改修	25.200	㎡	1,055	26,586	B単 9号
				(〃)	
合 計				127,562	
・・外部足場				(〃)	
	1.000	式		297,000	
000010 外部足場 枠組本足場	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A
手すり先行方式,600枠(500枠),供用日数60日	132.000	㎡	2,249	296,868	B単 10号
				(〃)	
合 計				296,868	
・・内部足場				(〃)	
	1.000	式		32,000	
000011 内部足場 脚立足場	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A
改修,階高4.0m以下	27.500	㎡	769	21,148	B単 11号
000012 内部足場 簡易型移動式足場	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A
ローリングタワー1段,供用日数60日	1.000	台	10,908	10,908	B単 12号
				(〃)	
合 計				32,056	
・・災害防止				(〃)	
	1.000	式		227,000	
000013 災害防止 養生シート張り	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A
建築工事に用養生シート,JIS A 8952,1類,供用日数50日	132.000	㎡	1,722	227,304	B単 13号
				(〃)	
合 計				227,304	
・・仮設材運搬				(〃)	
	1.000	式		45,000	
000014 仮設材運搬 外部足場	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A
枠組本足場,手すり先行方式,600枠	132.000	㎡	308	40,656	B単 14号
000015 仮設材運搬 内部足場	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A
脚立足場,階高4.0m以下,平屋建て	25.200	㎡	110	2,772	B単 15号
000016 仮設材運搬 災害防止	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A
シート・ネット類	132.000	㎡	9	1,188	B単 16号
				(〃)	
合 計				44,616	
・・発電用発電機				(0)	
	1.000	式		177,000	
000129 発電用発電機	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	126.000	日	1,405	177,030	B単 129号
				(0)	
合 計				177,030	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修建築工事）（第1回変更）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・解体工事				(604,000)	
	1.000	式		700,000	
・・屋根部撤去				(53,000)	
	1.000	式		167,000	
000017 コンクリートはつり 軒先	(〃) 3.1	m ²	(〃) 5,759	(〃) 17,853	歩A・単A B単 17号
000018 縦樋撤去 VP管,呼び径100,支持金物共	(〃) 12.1	m	(〃) 2,917	(〃) 35,296	歩A・単A B単 18号
000130 モルタルはつり	(0.000) 38.100	m ²	(0) 2,980	(0) 113,538	歩A・単A B単 130号
合 計				(53,149) 166,687	
・・外装撤去				(34,000)	
	1.000	式		19,000	
000019 カッター入れ C B壁	(〃) 6.2	m	(〃) 1,810	(〃) 11,222	歩A・単A B単 19号
000020 C B撤去 人力	(〃) 0.2	m ³	(〃) 39,025	(〃) 7,805	歩A・単A B単 20号
000021 コンクリートはつり 手はつり配管用貫通口径250	(1) 0	箇所	(〃) 5,538	(5,538) 0	歩A・単A B単 21号
000022 コンクリートはつり 手はつり配管用貫通口径200	(2) 0	箇所	(〃) 4,644	(9,288) 0	歩A・単A B単 22号
合 計				(33,853) 19,027	
・・内部撤去				(314,000)	
	1.000	式		274,000	
000023 土間コンクリート撤去 コンクリートブレーカ	(1.9) 0.0	m ³	(〃) 27,392	(52,045) 0	歩A・単A B単 23号
000131 立上りコンクリート撤去 コンクリートブレーカ	(0.000) 0.430	m ³	(0) 27,392	(0) 11,779	歩A・単A B単 131号
000024 木製土台撤去 100×100	(〃) 22.9	m	(〃) 1,221	(〃) 27,961	歩A・単A B単 24号
000025 木製床組撤去 ころぼし床組	(〃) 9.6	m	(〃) 2,686	(〃) 25,786	歩A・単A B単 25号
000026 床・縁甲板フローリング撤去 厚15	(〃) 5.4	m ²	(〃) 1,710	(〃) 9,234	歩A・単A B単 26号
000027 床下地板撤去 厚20	(〃) 9.6	m ²	(〃) 489	(〃) 4,694	歩A・単A B単 27号
000028 畳撤去 一畳,厚60	(〃) 3	枚	(〃) 732	(〃) 2,196	歩A・単A B単 28号
000029 木製柱撤去 100×100	(〃) 14	本	(〃) 1,465	(〃) 20,510	歩A・単A B単 29号
000030 木製頭押さえ撤去 100×45	(〃) 29.7	m	(〃) 977	(〃) 29,017	歩A・単A B単 30号
000031 木製幅木撤去 H=60	(〃) 11.6	m	(〃) 489	(〃) 5,672	歩A・単A B単 31号
000032 壁合板撤去 厚5,一重張り	(〃) 54.3	m ²	(〃) 977	(〃) 53,051	歩A・単A B単 32号
000033 壁下地撤去 木製胴縁	(〃) 54.3	m ²	(〃) 489	(〃) 26,553	歩A・単A B単 33号
000034 天井合板撤去 厚3,一重張り	(〃) 8.2	m ²	(〃) 1,221	(〃) 10,012	歩A・単A B単 34号
000035 天井下地撤去 木野縁	(〃) 8.2	m ²	(〃) 732	(〃) 6,002	歩A・単A B単 35号
000036 撤去機械運搬 空気圧縮機,可搬式,スクューエージン,排出ガス対策型	(〃) 1	式	(〃) 41,518	(〃) 41,518	歩A・単A B単 36号
合 計				(314,251) 273,985	
・・建具撤去				(〃) 116,000	
	1.000	式			
000037 鋼製建具撤去 シャッター,枠共	(〃) 3.0	m ²	(〃) 3,779	(〃) 11,337	歩A・単A B単 37号
000038 鋼製建具撤去 片開き戸,枠共	(〃) 1.8	m ²	(〃) 4,404	(〃) 7,927	歩A・単A B単 38号
000039 鋼製建具撤去 引違い窓,枠共	(〃) 7.6	m ²	(〃) 3,779	(〃) 28,720	歩A・単A B単 39号
000040 木製建具撤去 片開き戸,枠共	(〃) 4.7	m ²	(〃) 1,148	(〃) 5,396	歩A・単A B単 40号
000041 木製建具撤去 引違い戸,枠共	(〃) 2.8	m ²	(〃) 1,002	(〃) 2,806	歩A・単A B単 41号
000042 ガラス撤去 網入り型板ガラス(FW6.8)	(〃) 7.6	m ²	(〃) 6,888	(〃) 52,349	歩A・単A B単 42号
000043 ガラス撤去 型板ガラス(F4)	(〃) 1.1	m ²	(〃) 6,888	(〃) 7,577	歩A・単A B単 43号
合 計				(〃) 116,112	
・・発生材運搬				(61,000)	
	1.000	式		82,000	

事業名	駅館川農地整備事業			
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修建築工事）（第1回変更）			

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044 発生材積込み	(2.03)		(〃)	(13,148)	歩A・単A
コンクリート類, 人力積込み	2.42	m3	6,477	15,674	B単 44号
000045 発生材運搬	(2.03)		(〃)	(25,552)	歩A・単A
Co塊, DT2t積, 人力積, 16.0km以下DID無	2.42	m3	12,587	30,461	B単 45号
000046 発生材積込み	(2.36)		(〃)	(11,526)	歩A・単A
ボート・木材類, 人力積込み	3.20	m3	4,884	15,629	B単 46号
000047 発生材運搬	(2.00)		(〃)	(8,536)	歩A・単A
建設発生木材, DT2t積, 人力積, 27.5km以下DID無	0.70	m3	4,268	2,988	B単 47号
000048 発生材運搬	(0.08)		(〃)	(514)	歩A・単A
ガラス・陶磁器くず, DT2t積, 人力積, 60.0km以下DID無	2.06	m3	6,423	13,231	B単 48号
000049 発生材運搬	(0.03)		(〃)	(193)	歩A・単A
廃プラスチック類, DT2t積, 人力積, 60.0km以下DID無	0.40	m3	6,423	2,569	B単 49号
000050 発生材運搬	(0.25)		(〃)	(1,423)	歩A・単A
繊維くず, DT2t積, 人力積, 27.5km以下DID無	0.04	m3	5,690	228	B単 50号
000132 発生材積込み	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
金属類, 人力積込み	0.04	m3	6,477	259	B単 132号
000133 金属くず運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	0.040	m3	12,587	503	B単 133号
合 計				(60,892)	
				81,542	
・ 発生材処分				(26,000)	
	1.000	式		42,000	
000051 発生材処分	(4.63)		(〃)	(9,260)	歩A・単A
コンクリート塊	2.98	ton	2,000	5,960	B単 51号
000052 発生材処分	(1.10)		(〃)	(11,000)	歩A・単A
建設発生材（木製資材廃棄物）	0.36	ton	10,000	3,600	B単 52号
000053 発生材処分	(0.17)		(〃)	(2,040)	歩A・単A
ガラス・陶磁器くず	2.06	ton	12,000	24,720	B単 53号
000054 発生材処分	(0.04)		(〃)	(2,000)	歩A・単A
廃プラスチック類	0.14	ton	50,000	7,000	B単 54号
000055 発生材処分	(0.08)		(〃)	(2,000)	歩A・単A
繊維くず	0.04	ton	25,000	1,000	B単 55号
合 計				(26,300)	
				42,280	
・ 土間コンクリート工事				(316,000)	
	1.000	式		172,000	
・ 土間コンクリート工事				(316,000)	
	1.000	式		172,000	
000056 砂利地業	(1.6)		(〃)	(7,814)	歩A・単A
土間下, 既設砕石転用	0.8	m3	4,884	3,907	B単 56号
000057 砂利地業	(1.0)		(〃)	(7,744)	歩A・単A
再生フラッシュラン(RC-40)	0.5	m3	7,744	3,872	B単 57号
000058 普通コンクリート(資材)	(3.3)		(〃)	(70,620)	歩A・単A
21N/mm2, S=18, 骨材20cm	1.3	m3	21,400	27,820	B単 58号
000059 構造体強度補正	(3.3)		(〃)	(1,980)	歩A・単A
3N	1.3	m3	600	780	B単 59号
000060 コンクリート打設手間(施工費)	(3.3)		(〃)	(3,082)	歩A・単A
土間コンクリート, ボンプ打ち	1.3	m3	934	1,214	B単 60号
000061 コンクリート打設手間(ボンプ圧送)	(3.3)		(28,464)	(93,931)	歩A・単A
	1.3	m3	72,254	93,930	B単 61号
000062 溶接金網	(27.5)		(〃)	(39,875)	歩A・単A
6.0×150×150	11.3	m ²	1,450	16,385	B単 62号
000063 防湿シート	(27.5)		(〃)	(5,555)	歩A・単A
防湿ポリエステル非布数厚0.15mm	11.3	m ²	202	2,283	B単 63号
000064 床コンクリート面直均し仕上げ	(27.5)		(〃)	(18,343)	歩A・単A
土間コンクリート	11.3	m ²	667	7,537	B単 64号
000065 床モルタル塗り	(27.5)		(〃)	(66,935)	歩A・単A
土間コンクリート部	0.0	m ²	2,434	0	B単 65号
000134 差筋アンカー	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
D10	56	本	250	14,000	B単 134号
合 計				(315,879)	
				171,728	
・ 防水工事				(175,000)	
	1.000	式		453,000	
・ 屋根防水工事				(158,000)	
	1.000	式		436,000	
000066 屋上シート防水	(38.1)		(〃)	(132,359)	歩A・単A
S-M2工法, RC下地	0.0	m ²	3,474	0	B単 66号
000135 屋上シート防水	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
S-F2工法, RC下地	35.1	m ²	9,360	328,536	B単 135号
000136 端部塩ビ鋼板	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
W=50	25.900	m	1,760	45,584	B単 136号
000137 ウレタンゴム系塗膜防水	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
X-2, 密着工法, 平面	3.000	m ²	8,000	24,000	B単 137号
000138 脱気筒	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	箇所	12,000	12,000	B単 138号
000067 防水押え金物	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A
アルミシナ	25.9	m	980	25,382	B単 67号
合 計				(157,741)	
				435,502	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修建築工事）（第1回変更）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ 外壁防水工事				(")	
	1.000	式		17,000	
000068 シーリング MS-2, 変性シリコン2成分形, 15×10	(") 30.4	m	(") 530	(") 16,112	歩A・単A B単 68号
000069 シーリング MS-2, 変性シリコン2成分形, 10×10	(") 2.0	m	(") 439	(") 878	歩A・単A B単 69号
合 計				(") 16,990	
・ 木工事				(365,000)	
	1.000	式		474,000	
・ 木工事				(365,000)	
	1.000	式		474,000	
000070 羽目板張り 釘留	(36.8) 0.0	m ²	(") 2,119	(77,979) 0	歩A・単A B単 70号
000139 羽目板張り 釘留	(0.000) 15.7	m ²	(0) 3,920	(0) 61,544	歩A・単A B単 139号
000071 胴縁組 φ450	(36.8) 0.0	m ²	(") 1,791	(65,909) 0	歩A・単A B単 71号
000140 胴縁組 φ450	(0.000) 15.7	m ²	(0) 3,310	(0) 51,967	歩A・単A B単 140号
000141 窓額縁 加工取付	(0.000) 17.800	m	(0) 1,500	(0) 26,700	歩A・単A B単 141号
000142 窓額縁 L=4.0m, 杉 2上小	(0.000) 5.000	本	(0) 10,100	(0) 50,500	歩A・単A B単 142号
000072 杉板 本実加工, 100*15*3600	(146) 0	枚	(") 1,265	(184,690) 0	歩A・単A B単 72号
000143 杉板	(0.000) 49.000	枚	(0) 5,060	(0) 247,940	歩A・単A B単 143号
000073 縦桟 40*60*3600, φ450	(51) 0	本	(") 429	(21,879) 0	歩A・単A B単 73号
000144 縦桟 40*60*4000, φ450	(0.000) 13	本	(0) 1,280	(0) 16,640	歩A・単A B単 144号
000074 横桟 21*45*3600, φ450	(33) 0	本	(") 429	(14,157) 0	歩A・単A B単 74号
000145 横桟 21*45*4000, φ450	(0.000) 12.000	本	(0) 550	(0) 6,600	歩A・単A B単 145号
000146 白蟻処理	(0.000) 15.700	m ²	(0) 780	(0) 12,246	歩A・単A B単 146号
合 計				(364,614) 474,137	
・ 左官工事				(372,000)	
	1.000	式		1,110,000	
・ 屋根左官工事				(174,000)	
	1.000	式		237,000	
000075 高圧洗浄 屋上	(") 38.1	m ²	(") 187	(") 7,125	歩A・単A B単 75号
000076 ひび割れ補修	(3.4) 0.0	m	(") 530	(1,802) 0	歩A・単A B単 76号
000077 側溝モルタル補修 モルタル詰め, 断面補修t=30	(3.6) 0.0	m ²	(") 42,526	(153,094) 0	歩A・単A B単 77号
000078 屋上防水下地補修 カチン系合成樹脂エマルジョンシーラー	(38.1) 0.0	m ²	(") 273	(10,401) 0	歩A・単A B単 78号
000147 屋上防水下地補修 モルタル塗り	(0.000) 38.100	m ²	(0) 6,000	(0) 228,600	歩A・単A B単 147号
000079 軒先ケラハ補修 カチン系合成樹脂エマルジョンシーラー	(") 3.4	m ²	(") 273	(") 928	歩A・単A B単 79号
000080 軒裏補修 カチン系合成樹脂エマルジョンシーラー	(") 1.0	m ²	(") 273	(") 273	歩A・単A B単 80号
合 計				(173,623) 236,926	
・ 外部左官工事				(24,000)	
	1.000	式		324,000	
000148 ひび割れ調査 外壁	(0.000) 62.600	m ²	(0) 325	(0) 20,345	歩A・単A B単 148号
000081 外壁補修 カチン系合成樹脂エマルジョンシーラー	(") 62.6	m ²	(") 273	(") 17,090	歩A・単A B単 81号
000082 ひび割れ補修	(10.3) 0.0	m	(") 530	(5,459) 0	歩A・単A B単 82号
000149 ひびわれ補修 ウレタン材充填工法	(0.000) 18.000	m	(0) 5,260	(0) 94,680	歩A・単A B単 149号
000150 ひび割れ補修 はつり	(0.000) 13.200	m ²	(0) 2,980	(0) 39,336	歩A・単A B単 150号
000151 ひび割れ補修 モルタル塗り	(0.000) 13.200	m ²	(0) 6,000	(0) 79,200	歩A・単A B単 151号
000152 開口部廻り モルタル塗り	(0.000) 10.500	m	(0) 6,800	(0) 71,400	歩A・単A B単 152号
000083 建具周囲防水モルタル充填 外部建具	(") 1.6	m	(") 1,071	(") 1,714	歩A・単A B単 83号

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修建築工事）（第1回変更）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(24,263)	
合 計				323,765	
・撤去跡開口補修				(146,000)	
	1.000	式		150,000	
000084 異形鋼棒 SD295,D13	(〃) 0.010	ton	(〃) 102,000	(〃) 1,020	歩A・単A B単 84号
000085 鉄筋加工組立 RCラーメン構造,形状単純	(〃) 0.100	ton	(〃) 53,530	(〃) 5,353	歩A・単A B単 85号
000086 鉄筋運搬 4t車,30km程度	(〃) 0.100	ton	(〃) 4,293	(〃) 429	歩A・単A B単 86号
000087 リップ溝形鋼、SSC400 60×30×10×2.3mm	(〃) 2.1	kg	(〃) 169	(〃) 355	歩A・単A B単 87号
000088 無収縮モルタル注入用型枠	(〃) 4.2	m ²	(〃) 7,070	(〃) 29,694	歩A・単A B単 88号
000089 型枠運搬費 4t車,30km以内	(〃) 4.2	m ²	(〃) 298	(〃) 1,252	歩A・単A B単 89号
000090 無収縮モルタル注入	(0.3) 0.0	m ³	(〃) 359,560	(107,868) 0	歩A・単A B単 90号
000153 普通コンクリート(資材) 21N/mm2,S=18,骨材20cm	(0.000) 0.3	m ³	(0) 21,400	(0) 6,420	歩A・単A B単 153号
000154 構造体強度補正 3N	(0.000) 0.3	m ³	(0) 600	(0) 180	歩A・単A B単 154号
000155 コンクリート打設手間(施工費) 土間コンクリート,ポンプ打ち	(0.000) 0.3	m ³	(0) 934	(0) 280	歩A・単A B単 155号
000156 コンクリート打設手間(ポンプ圧送)	(0.000) 0.3	m ³	(0) 313,100	(0) 93,930	歩A・単A B単 156号
000157 差筋アンカー D13	(0.000) 22	本	(0) 495	(0) 10,890	歩A・単A B単 157号
合 計				(145,971)	
				149,803	
・内部左官工事				(28,000)	
	1.000	式		399,000	
000091 天井補修 カチン系合成樹脂エマルジョンシーラー	(〃) 27.5	m ²	(〃) 273	(〃) 7,508	歩A・単A B単 91号
000158 天井打ち放し面補修 サンダー掛け共	(0.000) 27.500	m ²	(0) 1,200	(0) 33,000	歩A・単A B単 158号
000159 鉄筋出し 天井	(0.000) 3.000	箇所	(0) 2,710	(0) 8,130	歩A・単A B単 159号
000160 鉄筋防錆処理	(0.000) 1.000	式	(0) 71,490	(0) 71,490	歩A・単A B単 160号
000161 ひび割れ調査 内壁	(0.000) 56.200	m ²	(0) 325	(0) 18,265	歩A・単A B単 161号
000092 内壁補修 カチン系合成樹脂エマルジョンシーラー	(〃) 56.2	m ²	(〃) 273	(〃) 15,343	歩A・単A B単 92号
000093 ひび割れ補修	(9.8) 0.0	m	(〃) 530	(5,194) 0	歩A・単A B単 93号
000162 ひびわれ補修 Uカットシーリング材充填工法	(0.000) 6.700	m	(0) 5,260	(0) 35,242	歩A・単A B単 162号
000163 ひび割れ補修 モルタル塗り	(0.000) 29.800	m ²	(0) 6,000	(0) 178,800	歩A・単A B単 163号
000164 新規サッシ枠廻り モルタル詰め	(0.000) 4.900	m	(0) 1,100	(0) 5,390	歩A・単A B単 164号
000165 既存サッシ枠廻り モルタル詰め	(0.000) 23.100	m	(0) 1,100	(0) 25,410	歩A・単A B単 165号
合 計				(28,045)	
				398,578	
・鋼製建具工事				(2,307,000)	
	1.000	式		2,355,000	
・アルミ製建具				(〃)	
	1.000	式		715,000	
000094 AD/1 親子開きドア(カブリ付き) W×H=1,550×2,020	(〃) 1	箇所	(〃) 518,680	(〃) 518,680	歩A・単A B単 94号
000095 アルミ製建具運搬・取付(運搬費・施工費)	(〃) 1	式	(〃) 195,910	(〃) 195,910	歩A・単A B単 95号
合 計				(〃)	
				714,590	
・アルミ製建具				(1,592,000)	
	1.000	式		1,640,000	
000096 AW/1 引違窓(資材) W×H=1,620×950,枠見込70	(1) 0	箇所	(〃) 169,940	(169,940) 0	歩A・単A B単 96号
000166 AW/1 引違窓(資材) W×H=1,620×950,枠見込70,新規サッシ	(0.000) 1	箇所	(0) 182,600	(0) 182,600	歩A・単A B単 166号
000097 AW/2 引違窓(資材) W×H=1,620×1,350,枠見込70	(〃) 1	箇所	(〃) 198,950	(〃) 198,950	歩A・単A B単 97号
000098 AW/3 引違窓(資材) W×H=1,620×1,350,枠見込70	(1) 0	箇所	(〃) 198,950	(198,950) 0	歩A・単A B単 98号
000167 AW/3 引違窓(資材) W×H=1,620×1,350,枠見込70,換気扇組込み	(0.000) 1	箇所	(0) 259,100	(0) 259,100	歩A・単A B単 167号

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修建築工事）（第1回変更）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000099 AW/4 引違窓(資材) W×H=1,220×950, 枠見込70	(") 1	箇所	(") 152,080	(") 152,080	歩A・単A B単 99号
000100 AW/5 換気扇枠(資材) W×H=420×650, 枠見込70	(1) 0	箇所	(") 113,650	(113,650) 0	歩A・単A B単 100号
000168 AW/5 換気扇枠(資材) W×H=420×650, 枠見込70	(0.000) 1	箇所	(0) 89,200	(0) 89,200	歩A・単A B単 168号
000101 アルミニウム製建具運搬・取付(運搬費・施工費)	(") 1	式	(") 758,210	(") 758,210	歩A・単A B単 101号
合 計				(1,591,780) 1,640,140	
・ガラス工事				(") 58,000	
・ ・ガラス工事	1.000	式	(") 58,000	(") 58,000	
000102 網入型板ガラス(材工共) FW6.8	(") 7.8	m ²	(") 4,272	(") 33,322	歩A・単A B単 102号
000103 ガラスとめシーリング(材工共) SR-1, シリコン系1成分形片面, 5×5程度	(") 71.5	m	(") 303	(") 21,665	歩A・単A B単 103号
000104 ガラス清掃(施工費) ガラス両面	(") 7.8	m ²	(") 395	(") 3,081	歩A・単A B単 104号
合 計				(") 58,068	
・塗装改修				(657,000) 775,000	
・ ・外部塗装工事	1.000	式	(") 377,000	(") 377,000	
000105 高圧洗浄 外壁	(") 75.7	m ²	(") 187	(") 14,156	歩A・単A B単 105号
000106 外部塗装 フッ素樹脂塗装	(") 75.7	m ²	(") 4,798	(") 363,209	歩A・単A B単 106号
合 計				(") 377,365	
・ ・内部塗装工事	1.000	式	(") 398,000	(280,000) 398,000	
000107 天井塗装 フッ素樹脂塗装	(") 27.5	m ²	(") 4,798	(") 131,945	歩A・単A B単 107号
000108 内壁塗装 フッ素樹脂塗装	(19.8) 40.9	m ²	(") 4,798	(95,000) 196,238	歩A・単A B単 108号
000109 板張り部 木材保護塗料塗り(WP), 木部, A種	(36.8) 15.7	m ²	(") 1,439	(52,955) 22,592	歩A・単A B単 109号
000169 スチールサッシ枠錆止め塗装	(0.000) 18.400	m	(0) 1,100	(0) 20,240	歩A・単A B単 169号
000170 窓額縁保護塗料塗	(0.000) 17.800	m	(0) 1,500	(0) 26,700	歩A・単A B単 170号
合 計				(279,900) 397,715	
・開口拡張工事				(23,000) 329,000	
・ ・開口拡張工事	1.000	式	(") 329,000	(23,000) 329,000	
000110 打込みアンカー M12, 下向打	(") 4	本	(") 263	(") 1,052	歩A・単A B単 110号
000111 打込みアンカー M12, 上向打	(") 4	本	(") 364	(") 1,456	歩A・単A B単 111号
000112 差筋アンカー D13	(") 5	本	(") 495	(") 2,475	歩A・単A B単 112号
000113 鋼材費 チャンネル 125*65*6*8	(") 80.4	kg	(") 125	(") 10,050	歩A・単A B単 113号
000114 付属材 アンクル 65*65*6	(") 10.3	kg	(") 125	(") 1,288	歩A・単A B単 114号
000115 付属材 プレート 200*150*12	(") 5.7	kg	(") 177	(") 1,009	歩A・単A B単 115号
000116 建具周囲防水モルタル充填	(") 5.6	m	(") 1,071	(") 5,998	歩A・単A B単 116号
000171 鉄骨開口下地工	(0.000) 1.000	箇所	(0) 100,000	(0) 100,000	歩A・単A B単 171号
000172 無収縮モルタル注入用型枠	(0.000) 11.8	m	(0) 7,500	(0) 88,500	歩A・単A B単 172号
000173 無収縮モルタル注入	(0.000) 0.120	m ³	(0) 980,000	(0) 117,600	歩A・単A B単 173号
合 計				(23,328) 329,428	
・外構工事				(252,000) 249,000	
・ ・外構工事	1.000	式	(") 249,000	(252,000) 249,000	
	1.000	式			

九州農政局

九州農政局

九州農政局

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単ー 1号 *** 墨出し					
	屋根改修		m ²	(〃) 83		歩A・単A
000002	*** B単ー 2号 *** 墨出し					
	外壁改修		m ²	(〃) 83		歩A・単A
000003	*** B単ー 3号 *** 墨出し					
	内部改修,複合改修		m ²	(〃) 137		歩A・単A
000004	*** B単ー 4号 *** 養生					
	屋根改修		m ²	(〃) 49		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** 養生					
	外壁改修		m ²	(〃) 367		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 *** 養生					
	内部改修,複合改修		m ²	(〃) 268		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** 整理清掃後片付け					
	屋根改修		m ²	(〃) 176		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** 整理清掃後片付け					
	外壁改修		m ²	(〃) 1,367		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 *** 整理清掃後片付け					
	内部改修,複合改修		m ²	(〃) 1,055		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** 外部足場 枠組本足場					
	手すり先行方式,600枠(500枠),供用日数60日		m ²	(〃) 2,249		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** 内部足場 脚立足場					
	改修,階高4.0m以下		m ²	(〃) 769		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** 内部足場 簡易型移動式足場					
	ローリングタワー1段,供用日数60日		台	(〃) 10,908		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** 災害防止 シート張り					
	建築工事に用養生シート,JIS A 8952,1類,供用日数50日		m ²	(〃) 1,722		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** 仮設材運搬 外部足場					
	枠組本足場,手すり先行方式,600枠		m ²	(〃) 308		歩A・単A
000015	*** B単ー 15号 *** 仮設材運搬 内部足場					
	脚立足場,階高4.0m以下,平屋建て		m ²	(〃) 110		歩A・単A
000016	*** B単ー 16号 *** 仮設材運搬 災害防止					
	シート・ネット類		m ²	(〃) 9		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 *** コンクリートはつり					
	軒先		m ²	(〃) 5,759		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** 縦樋撤去					
	VP管,呼び径100,支持金物共		m	(〃) 2,917		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** カッター入れ					
	C B壁		m	(〃) 1,810		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** C B撤去					
	人力		m3	(〃) 39,025		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** コンクリートはつり					
	手はつり配管用貫通口径250		箇所	(〃) 5,538		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** コンクリートはつり					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(有徳原第1加圧機場 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	手はつり配管用貫通口径200 *** B単ー 23号 ***		箇所	(〃) 4,644		歩A・単A
000023	土間コンクリート撤去					
	コンクリートブレイカ *** B単ー 24号 ***		m3	(〃) 27,392		歩A・単A
000024	木製土台撤去					
	100×100 *** B単ー 25号 ***		m	(〃) 1,221		歩A・単A
000025	木製床組撤去					
	ころばし床組 *** B単ー 26号 ***		m	(〃) 2,686		歩A・単A
000026	床・緑甲板フローリング撤去					
	厚15 *** B単ー 27号 ***		m ²	(〃) 1,710		歩A・単A
000027	床下地板撤去					
	厚20 *** B単ー 28号 ***		m ²	(〃) 489		歩A・単A
000028	畳撤去					
	一畳,厚60 *** B単ー 29号 ***		枚	(〃) 732		歩A・単A
000029	木製柱撤去					
	100×100 *** B単ー 30号 ***		本	(〃) 1,465		歩A・単A
000030	木製頭押さえ撤去					
	100×45 *** B単ー 31号 ***		m	(〃) 977		歩A・単A
000031	木製幅木撤去					
	H=60 *** B単ー 32号 ***		m	(〃) 489		歩A・単A
000032	壁合板撤去					
	厚5,一重張り *** B単ー 33号 ***		m ²	(〃) 977		歩A・単A
000033	壁下地撤去					
	木製胴縁 *** B単ー 34号 ***		m ²	(〃) 489		歩A・単A
000034	天井合板撤去					
	厚3,一重張り *** B単ー 35号 ***		m ²	(〃) 1,221		歩A・単A
000035	天井下地撤去					
	木野縁 *** B単ー 36号 ***		m ²	(〃) 732		歩A・単A
000036	撤去機械運搬					
	空気圧縮機,可搬式,スクエアエンジン,排出ガス対策型 *** B単ー 37号 ***		式	(〃) 41,518		歩A・単A
000037	鋼製建具撤去					
	シャッター,枠共 *** B単ー 38号 ***		m ²	(〃) 3,779		歩A・単A
000038	鋼製建具撤去					
	片開き戸,枠共 *** B単ー 39号 ***		m ²	(〃) 4,404		歩A・単A
000039	鋼製建具撤去					
	引違い窓,枠共 *** B単ー 40号 ***		m ²	(〃) 3,779		歩A・単A
000040	木製建具撤去					
	片開き戸,枠共 *** B単ー 41号 ***		m ²	(〃) 1,148		歩A・単A
000041	木製建具撤去					
	引違い戸,枠共 *** B単ー 42号 ***		m ²	(〃) 1,002		歩A・単A
000042	ガラス撤去					
	網入り型板ガラス(FW6.8) *** B単ー 43号 ***		m ²	(〃) 6,888		歩A・単A
000043	ガラス撤去					
	型板ガラス(F4)		m ²	(〃) 6,888		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単ー 44号 *** 発生材積込み					
	コンクリート類, 人力積込み		m3	(〃) 6,477		歩A・単A
000045	*** B単ー 45号 *** 発生材運搬					
	Co塊, DT2t積, 人力積, 16.0km以下DID無		m3	(〃) 12,587		歩A・単A
000046	*** B単ー 46号 *** 発生材積込み					
	ボート・木材類, 人力積込み		m3	(〃) 4,884		歩A・単A
000047	*** B単ー 47号 *** 発生材運搬					
	建設発生木材, DT2t積, 人力積, 27.5km以下DID無		m3	(〃) 4,268		歩A・単A
000048	*** B単ー 48号 *** 発生材運搬					
	ガラス・陶磁器くず, DT2t積, 人力積, 60.0km以下DID無		m3	(〃) 6,423		歩A・単A
000049	*** B単ー 49号 *** 発生材運搬					
	廃プラスチック類, DT2t積, 人力積, 60.0km以下DID無		m3	(〃) 6,423		歩A・単A
000050	*** B単ー 50号 *** 発生材運搬					
	繊維くず, DT2t積, 人力積, 27.5km以下DID無		m3	(〃) 5,690		歩A・単A
000051	*** B単ー 51号 *** 発生材処分					
	コンクリート塊		ton	(〃) 2,000		歩A・単A
000052	*** B単ー 52号 *** 発生材処分					
	建設発生材（木製資材廃棄物）		ton	(〃) 10,000		歩A・単A
000053	*** B単ー 53号 *** 発生材処分					
	ガラス・陶磁器くず		ton	(〃) 12,000		歩A・単A
000054	*** B単ー 54号 *** 発生材処分					
	廃プラスチック類		ton	(〃) 50,000		歩A・単A
000055	*** B単ー 55号 *** 発生材処分					
	繊維くず		ton	(〃) 25,000		歩A・単A
000056	*** B単ー 56号 *** 砂利地業					
	土間下, 既設砕石転用		m3	(〃) 4,884		歩A・単A
000057	*** B単ー 57号 *** 砂利地業					
	再生クッション(RC-40)		m3	(〃) 7,744		歩A・単A
000058	*** B単ー 58号 *** 普通コンクリート(資材)					
	21N/mm2, S=18, 骨材20cm		m3	(〃) 21,400		歩A・単A
000059	*** B単ー 59号 *** 構造体強度補正					
	3N		m3	(〃) 600		歩A・単A
000060	*** B単ー 60号 *** コンクリート打設手間(施工費)					
	土間コンクリート, ボンプ打ち		m3	(〃) 934		歩A・単A
000061	*** B単ー 61号 *** コンクリート打設手間(ボンプ圧送)					
			m3	(28,464) 72,254		歩A・単A
000062	*** B単ー 62号 *** 溶接金網					
	6.0×150×150		m ²	(〃) 1,450		歩A・単A
000063	*** B単ー 63号 *** 防湿シート					
	防湿ポリエチレンフィルム数厚0.15mm		m ²	(〃) 202		歩A・単A
000064	*** B単ー 64号 *** 床コンクリート面直均し仕上げ					
	土間コンクリート		m ²	(〃) 667		歩A・単A
000065	*** B単ー 65号 *** 床モルタル塗り					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(有徳原第1加圧機場 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土間コンクリート部		m ²	(") 2,434		歩A・単A
000066	*** B単ー 66号 *** 屋上シート防水					
	S-M2工法, RC下地		m ²	(") 3,474		歩A・単A
000067	*** B単ー 67号 *** 防水押え金物					
	アルミアンダー		m	(") 980		歩A・単A
000068	*** B単ー 68号 *** シーリング					
	MS-2, 変性シリコン2成分形, 15×10		m	(") 530		歩A・単A
000069	*** B単ー 69号 *** シーリング					
	MS-2, 変性シリコン2成分形, 10×10		m	(") 439		歩A・単A
000070	*** B単ー 70号 *** 羽目板張り					
	釘留		m ²	(") 2,119		歩A・単A
000071	*** B単ー 71号 *** 胴縁組					
	φ450		m ²	(") 1,791		歩A・単A
000072	*** B単ー 72号 *** 杉板					
	本実加工, 100*15*3600		枚	(") 1,265		歩A・単A
000073	*** B単ー 73号 *** 縦桟					
	40*60*3600, φ450		本	(") 429		歩A・単A
000074	*** B単ー 74号 *** 横桟					
	21*45*3600, φ450		本	(") 429		歩A・単A
000075	*** B単ー 75号 *** 高圧洗浄					
	屋上		m ²	(") 187		歩A・単A
000076	*** B単ー 76号 *** ひび割れ補修					
			m	(") 530		歩A・単A
000077	*** B単ー 77号 *** 側溝モルタル補修					
	モルタル詰め, 断面補修t=30		m ²	(") 42,526		歩A・単A
000078	*** B単ー 78号 *** 屋上防水下地補修					
	カチオン系合成樹脂エマルジョンシーラー		m ²	(") 273		歩A・単A
000079	*** B単ー 79号 *** 軒先クラブ補修					
	カチオン系合成樹脂エマルジョンシーラー		m ²	(") 273		歩A・単A
000080	*** B単ー 80号 *** 軒裏補修					
	カチオン系合成樹脂エマルジョンシーラー		m ²	(") 273		歩A・単A
000081	*** B単ー 81号 *** 外壁補修					
	カチオン系合成樹脂エマルジョンシーラー		m ²	(") 273		歩A・単A
000082	*** B単ー 82号 *** ひび割れ補修					
			m	(") 530		歩A・単A
000083	*** B単ー 83号 *** 建具周囲防水モルタル充填					
	外部建具		m	(") 1,071		歩A・単A
000084	*** B単ー 84号 *** 異形鋼棒					
	SD295, D13		ton	(") 102,000		歩A・単A
000085	*** B単ー 85号 *** 鉄筋加工組立					
	RCラーメン構造, 形状単純		ton	(") 53,530		歩A・単A
000086	*** B単ー 86号 *** 鉄筋運搬					
	4t車, 30km程度		ton	(") 4,293		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(有徳原第1加圧機場 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000087	*** B単ー 87号 *** リップ溝形鋼、SSC400					
	60×30×10×2.3mm		kg	(") 169		歩A・単A
000088	*** B単ー 88号 *** 無収縮モルタル注入用型枠					
			m ²	(") 7,070		歩A・単A
000089	*** B単ー 89号 *** 型枠運搬費					
	4t車,30km以内		m ²	(") 298		歩A・単A
000090	*** B単ー 90号 *** 無収縮モルタル注入					
			m ³	(") 359,560		歩A・単A
000091	*** B単ー 91号 *** 天井補修					
	カチン系合成樹脂エマルジョンシーラー		m ²	(") 273		歩A・単A
000092	*** B単ー 92号 *** 内壁補修					
	カチン系合成樹脂エマルジョンシーラー		m ²	(") 273		歩A・単A
000093	*** B単ー 93号 *** ひび割れ補修					
			m	(") 530		歩A・単A
000094	*** B単ー 94号 *** AD/1 親子開きドア(ガラス付き)					
	W×H=1,550×2,020		箇所	(") 518,680		歩A・単A
000095	*** B単ー 95号 *** アルミニウム製建具運搬・取付(運搬費・施工費)					
			式	(") 195,910		歩A・単A
000096	*** B単ー 96号 *** AW/1 引違窓(資材)					
	W×H=1,620×950, 枠見込70		箇所	(") 169,940		歩A・単A
000097	*** B単ー 97号 *** AW/2 引違窓(資材)					
	W×H=1,620×1,350, 枠見込70		箇所	(") 198,950		歩A・単A
000098	*** B単ー 98号 *** AW/3 引違窓(資材)					
	W×H=1,620×1,350, 枠見込70		箇所	(") 198,950		歩A・単A
000099	*** B単ー 99号 *** AW/4 引違窓(資材)					
	W×H=1,220×950, 枠見込70		箇所	(") 152,080		歩A・単A
000100	*** B単ー 100号 *** AW/5 換気扇枠(資材)					
	W×H=420×650, 枠見込70		箇所	(") 113,650		歩A・単A
000101	*** B単ー 101号 *** アルミニウム製建具運搬・取付(運搬費・施工費)					
			式	(") 758,210		歩A・単A
000102	*** B単ー 102号 *** 網入型板ガラス(材工共)					
	FW6.8		m ²	(") 4,272		歩A・単A
000103	*** B単ー 103号 *** ガラスとめシーリング(材工共)					
	SR-1, シリコン系1成分形片面, 5×5程度		m	(") 303		歩A・単A
000104	*** B単ー 104号 *** ガラス清掃(施工費)					
	ガラス両面		m ²	(") 395		歩A・単A
000105	*** B単ー 105号 *** 高圧洗浄					
	外壁		m ²	(") 187		歩A・単A
000106	*** B単ー 106号 *** 外部塗装					
	フッ素樹脂塗装		m ²	(") 4,798		歩A・単A
000107	*** B単ー 107号 *** 天井塗装					
	フッ素樹脂塗装		m ²	(") 4,798		歩A・単A
000108	*** B単ー 108号 *** 内壁塗装					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(有徳原第1加圧機場 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	珪素樹脂塗装		m ²	(〃) 4,798		歩A・単A
000109	*** B単ー 109号 *** 板張り部					
	木材保護塗料塗り(WP), 木部, A種		m ²	(〃) 1,439		歩A・単A
000110	*** B単ー 110号 *** 打込みアンカー					
	M12, 下向打		本	(〃) 263		歩A・単A
000111	*** B単ー 111号 *** 打込みアンカー					
	M12, 上向打		本	(〃) 364		歩A・単A
000112	*** B単ー 112号 *** 差筋アンカー					
	D13		本	(〃) 495		歩A・単A
000113	*** B単ー 113号 *** 鋼材費 チャンネル					
	125*65*6*8		kg	(〃) 125		歩A・単A
000114	*** B単ー 114号 *** 付属材 アンクル					
	65*65*6		kg	(〃) 125		歩A・単A
000115	*** B単ー 115号 *** 付属材 プレート					
	200*150*12		kg	(〃) 177		歩A・単A
000116	*** B単ー 116号 *** 建具周囲防水モルタル充填					
			m	(〃) 1,071		歩A・単A
000117	*** B単ー 117号 *** すきとり整地					
	大走り部		m ³	(〃) 404		歩A・単A
000118	*** B単ー 118号 *** 機械運搬費					
	パックホウ, 往復, 片道30km以内		往復	(〃) 69,690		歩A・単A
000119	*** B単ー 119号 *** 砂利地業					
	再生クラッシュ(RC-40)		m ³	(〃) 7,744		歩A・単A
000120	*** B単ー 120号 *** 普通コンクリート(資材)					
	21N/mm2, S=18, 骨材20cm		m ³	(〃) 21,400		歩A・単A
000121	*** B単ー 121号 *** 構造体強度補正					
	3N		m ³	(〃) 600		歩A・単A
000122	*** B単ー 122号 *** コンクリート打設手間(施工費)					
	土間コンクリート, ポンプ打ち		m ³	(〃) 934		歩A・単A
000123	*** B単ー 123号 *** コンクリート打設手間(ポンプ圧送)					
			m ³	(55,253) 85,391		歩A・単A
000124	*** B単ー 124号 *** 溶接金網					
	6.0×150×150		m ²	(〃) 1,450		歩A・単A
000125	*** B単ー 125号 *** 土間止め型枠					
	普通合板型枠, 基礎部		m ²	(〃) 4,267		歩A・単A
000126	*** B単ー 126号 *** 型枠運搬費					
	4t車, 30km以内		m ²	(〃) 298		歩A・単A
000127	*** B単ー 127号 *** 床コンクリート面直均し仕上げ					
	薄張物下地程度		m ²	(〃) 667		歩A・単A
000128	*** B単ー 128号 *** 産業廃棄物処理税					
			式	(〃) 170		歩A・単A
000129	*** B単ー 129号 *** 発電用発電機					
			日	(0) 1,405		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000130	*** B単ー 130号 *** モルタルはつり			(0)		
			m ²	2,980		歩A・単A
000131	*** B単ー 131号 *** 立上りコンクリート撤去			(0)		
	コンクリートブレーカ		m ³	27,392		歩A・単A
000132	*** B単ー 132号 *** 発生材積込み			(0)		
	金属類,人力積込み		m ³	6,477		歩A・単A
000133	*** B単ー 133号 *** 金属くず運搬			(0)		
			m ³	12,587		歩A・単A
000134	*** B単ー 134号 *** 差筋アウカー			(0)		
	D10		本	250		歩A・単A
000135	*** B単ー 135号 *** 屋上シート防水			(0)		
	S-F2工法,RC下地		m ²	9,360		歩A・単A
000136	*** B単ー 136号 *** 端部塩ビ鋼板			(0)		
	W=50		m	1,760		歩A・単A
000137	*** B単ー 137号 *** ウレタンゴム系塗膜防水			(0)		
	X-2,密着工法,平面		m ²	8,000		歩A・単A
000138	*** B単ー 138号 *** 脱気筒			(0)		
			箇所	12,000		歩A・単A
000139	*** B単ー 139号 *** 羽目板張り			(0)		
	釘留		m ²	3,920		歩A・単A
000140	*** B単ー 140号 *** 胴縁組			(0)		
	φ450		m ²	3,310		歩A・単A
000141	*** B単ー 141号 *** 窓額縁			(0)		
	加工取付		m	1,500		歩A・単A
000142	*** B単ー 142号 *** 窓額縁			(0)		
	L=4.0m,杉 2上小		本	10,100		歩A・単A
000143	*** B単ー 143号 *** 杉板			(0)		
			枚	5,060		歩A・単A
000144	*** B単ー 144号 *** 縦棧			(0)		
	40*60*4000,φ450		本	1,280		歩A・単A
000145	*** B単ー 145号 *** 横棧			(0)		
	21*45*4000,φ450		本	550		歩A・単A
000146	*** B単ー 146号 *** 白蟻処理			(0)		
			m ²	780		歩A・単A
000147	*** B単ー 147号 *** 屋上防水下地補修			(0)		
	モルタル塗り		m ²	6,000		歩A・単A
000148	*** B単ー 148号 *** ひび割れ調査			(0)		
	外壁		m ²	325		歩A・単A
000149	*** B単ー 149号 *** ひびわれ補修			(0)		
	Uカットシール材充填工法		m	5,260		歩A・単A
000150	*** B単ー 150号 *** ひび割れ補修			(0)		
	はつり		m ²	2,980		歩A・単A
000151	*** B単ー 151号 *** ひび割れ補修					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(0)		
	モルタル塗り		m ²	6,000		歩A・単A
	*** B単ー 152号 ***					
000152	開口部廻り					
	モルタル塗り		m	(0) 6,800		歩A・単A
	*** B単ー 153号 ***					
000153	普通コンクリート(資材)					
	21N/mm2, S=18, 骨材20cm		m3	(0) 21,400		歩A・単A
	*** B単ー 154号 ***					
000154	構造体強度補正					
	3N		m3	(0) 600		歩A・単A
	*** B単ー 155号 ***					
000155	コンクリート打設手間(施工費)					
	土間コンクリート, ボンブ 打ち		m3	(0) 934		歩A・単A
	*** B単ー 156号 ***					
000156	コンクリート打設手間(ボンブ 圧送)					
			m3	(0) 313,100		歩A・単A
	*** B単ー 157号 ***					
000157	差筋アンカー					
	D13		本	(0) 495		歩A・単A
	*** B単ー 158号 ***					
000158	天井打ち放し面補修					
	サンダー掛け共		m ²	(0) 1,200		歩A・単A
	*** B単ー 159号 ***					
000159	鉄筋出し					
	天井		箇所	(0) 2,710		歩A・単A
	*** B単ー 160号 ***					
000160	鉄筋防錆処理					
			式	(0) 71,490		歩A・単A
	*** B単ー 161号 ***					
000161	ひび割れ調査					
	内壁		m ²	(0) 325		歩A・単A
	*** B単ー 162号 ***					
000162	ひびわれ補修					
	ウレタン材充填工法		m	(0) 5,260		歩A・単A
	*** B単ー 163号 ***					
000163	ひび割れ補修					
	モルタル塗り		m ²	(0) 6,000		歩A・単A
	*** B単ー 164号 ***					
000164	新規サッシ枠廻り					
	モルタル詰め		m	(0) 1,100		歩A・単A
	*** B単ー 165号 ***					
000165	既存サッシ枠廻り					
	モルタル詰め		m	(0) 1,100		歩A・単A
	*** B単ー 166号 ***					
000166	AW/1 引違窓(資材)					
	W×H=1,620×950, 枠見込70, 新規サッシ		箇所	(0) 182,600		歩A・単A
	*** B単ー 167号 ***					
000167	AW/3 引違窓(資材)					
	W×H=1,620×1,350, 枠見込70, 換気扇組込み		箇所	(0) 259,100		歩A・単A
	*** B単ー 168号 ***					
000168	AW/5 換気扇枠(資材)					
	W×H=420×650, 枠見込70		箇所	(0) 89,200		歩A・単A
	*** B単ー 169号 ***					
000169	サッシ枠錆止め塗装					
			m	(0) 1,100		歩A・単A
	*** B単ー 170号 ***					
000170	窓額縁保護塗料塗					
			m	(0) 1,500		歩A・単A
	*** B単ー 171号 ***					
000171	鉄骨開口下地工					
			箇所	(0) 100,000		歩A・単A
	*** B単ー 172号 ***					
000172	無収縮モルタル注入用型枠					
			m	(0) 7,500		歩A・単A

九州農政局

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(有徳原第1加圧機場 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** B単- 1号 ***						
000001	墨出し 屋根改修		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00001	墨出し 屋上防水改修	(〃) 1.000	m ²	83	(〃) 83	T単 1号
	合 計				(〃) 83	
	単 価				(〃) 83	
*** B単- 2号 ***						
000002	墨出し 外壁改修		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00002	墨出し 外壁改修	(〃) 1.000	m ²	83	(〃) 83	T単 2号
	合 計				(〃) 83	
	単 価				(〃) 83	
*** B単- 3号 ***						
000003	墨出し 内部改修, 複合改修		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00003	墨出し 内部改修、複合改修	(〃) 1.000	m ²	137	(〃) 137	T単 3号
	合 計				(〃) 137	
	単 価				(〃) 137	
*** B単- 4号 ***						
000004	養生 屋根改修		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00004	養生 屋根防水改修、露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	(〃) 1.000	m ²	49	(〃) 49	T単 4号
	合 計				(〃) 49	
	単 価				(〃) 49	
*** B単- 5号 ***						
000005	養生 外壁改修		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00005	養生 外壁改修	(〃) 1.000	m ²	367	(〃) 367	T単 5号
	合 計				(〃) 367	
	単 価				(〃) 367	
*** B単- 6号 ***						
000006	養生 内部改修, 複合改修		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00006	養生 内部改修, 複合改修	(〃) 1.000	m ²	268	(〃) 268	T単 6号
	合 計				(〃) 268	
	単 価				(〃) 268	
*** B単- 7号 ***						
000007	整理清掃後片付け 屋根改修		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00007	整理清掃後片付け 屋根防水改修、露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	(〃) 1.000	m ²	176	(〃) 176	T単 7号
	合 計				(〃) 176	
	単 価				(〃) 176	
*** B単- 8号 ***						

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(有徳原第1加圧機場 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000008	整理清掃後片付け				(")	歩A
	外壁改修		m ²		1,000 m ²	当たり算出
T00008	整理清掃後片付け	(")			(")	
	外壁改修	1,000	m ²	1,367	1,367	T単 8号
	合 計				(")	
					1,367	
	単 価				(")	
					1,367	
	*** B単ー 9号 ***					
000009	整理清掃後片付け				(")	歩A
	内部改修,複合改修		m ²		1,000 m ²	当たり算出
T00009	整理清掃後片付け	(")			(")	
	内部改修,複合改修	1,000	m ²	1,055	1,055	T単 9号
	合 計				(")	
					1,055	
	単 価				(")	
					1,055	
	*** B単ー 10号 ***					
000010	外部足場 枠組本足場				(")	歩A
	手すり先行方式,600枠(500枠),供用日数60日		m ²		1,000 m ²	当たり算出
T00010	外部足場 枠組本足場	(")			(")	
	手すり先行方式,600枠(500枠),供用日数60日	1,000	m ²	2,249	2,249	T単 10号
	合 計				(")	
					2,249	
	単 価				(")	
					2,249	
	*** B単ー 11号 ***					
000011	内部足場 脚立足場				(")	歩A
	改修,階高4.0m以下		m ²		1,000 m ²	当たり算出
T00011	内部足場 脚立足場	(")			(")	
	階高4.0m以下,改修,一般	1,000	m ²	769	769	T単 11号
	合 計				(")	
					769	
	単 価				(")	
					769	
	*** B単ー 12号 ***					
000012	内部足場 簡易型移動式足場				(")	歩A
	ローリングタワー1段,供用日数60日		台		1,000 台	当たり算出
P96038	【物単】移動足場(ローリングタワー)	(")			(")	
	1段,期間60日	1,000	台	10,908	10,908	
	合 計				(")	
					10,908	
	単 価				(")	
					10,908	
	*** B単ー 13号 ***					
000013	災害防止 養生シート張り				(")	歩A
	建築工事用養生シート,JIS A 8952,1類,供用日数50日		m ²		1,000 m ²	当たり算出
T00012	災害防止 養生シート張り	(")			(")	
	建築工事用養生シート,JIS A 8952,1類,供用日数50日	1,000	m ²	1,722	1,722	T単 12号
	合 計				(")	
					1,722	
	単 価				(")	
					1,722	
	*** B単ー 14号 ***					
000014	仮設材運搬 外部足場				(")	歩A
	枠組本足場,手すり先行方式,600枠		m ²		1,000 m ²	当たり算出
T00013	仮設材運搬 外部足場	(")			(")	
	枠組本足場,手すり先行方式,600枠	1,000	m ²	308	308	T単 13号
	合 計				(")	
					308	
	単 価				(")	
					308	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	仮設材運搬 内部足場				(")	歩A
	脚立足場,階高4.0m以下,平屋建て		m ²		1,000 m ²	当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T00014	仮設材運搬 内部足場 脚立足場, 階高4.0m以下, 平屋建て	(") 1.000	m ²	110	(") 110	T単 14号
	合 計				(") 110	
	単 価				(") 110	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	仮設材運搬 災害防止 シート・ネット類		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00015	仮設材運搬 災害防止 シート・ネット類	(") 1.000	m ²	9	(") 9	T単 15号
	合 計				(") 9	
	単 価				(") 9	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	コンクリートはつり 軒先		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00016	コンクリートはつり 床	(") 1.000	m ²	5,759	(") 5,759	T単 16号
	合 計				(") 5,759	
	単 価				(") 5,759	
	*** B単ー 18号 ***					
000018	縦樋撤去 VP管, 呼び径100, 支持金物共		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
T00017	たてどい撤去 VP管(φ100)	(") 1.000	m	2,917	(") 2,917	T単 17号
	合 計				(") 2,917	
	単 価				(") 2,917	
	*** B単ー 19号 ***					
000019	カッター入れ C B壁		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
T00018	カッター入れ コンクリート面	(") 1.000	m	1,810	(") 1,810	T単 18号
	合 計				(") 1,810	
	単 価				(") 1,810	
	*** B単ー 20号 ***					
000020	C B撤去 人力		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
T00019	C B撤去 コンクリート空洞ﾌﾟﾛｯｸ撤去 人力	(") 1.000	m ³	39,025	(") 39,025	T単 19号
	合 計				(") 39,025	
	単 価				(") 39,025	
	*** B単ー 21号 ***					
000021	コンクリートはつり 手はつり配管用貫通口径250		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00021	手はつり 配管用貫通口, コンクリートﾌﾟﾛｯｸ貫通口径250mm, 厚120～150	(") 1.000	箇所	5,538	(") 5,538	T単 21号
	合 計				(") 5,538	
	単 価				(") 5,538	
	*** B単ー 22号 ***					
000022	コンクリートはつり 手はつり配管用貫通口径200		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00020	手はつり 配管用貫通口, コンクリートﾌﾟﾛｯｸ貫通口径200mm, 厚120～150	(") 1.000	箇所	4,644	(") 4,644	T単 20号

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 4,644	
	単 価				(") 4,644	
	*** B単ー 23号 ***					
000023	土間コンクリート撤去 コンクリートブレイカ		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00022	コンクリート撤去 無筋・コンクリートブレイカ	(") 1,000	m3	27,392	(") 27,392	T単 22号
	合 計				(") 27,392	
	単 価				(") 27,392	
	*** B単ー 24号 ***					
000024	木製土台撤去 100×100		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00023	木製土台撤去 100×100	(") 1,000	m	1,221	(") 1,221	T単 23号
	合 計				(") 1,221	
	単 価				(") 1,221	
	*** B単ー 25号 ***					
000025	木製床組撤去 ころばし床組		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00024	木製土台撤去 ころばし床組	(") 1,000	m	2,686	(") 2,686	T単 24号
	合 計				(") 2,686	
	単 価				(") 2,686	
	*** B単ー 26号 ***					
000026	床・縁甲板フローリング撤去 厚15		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00025	床・縁甲板フローリング撤去 厚15	(") 1,000	m ²	1,710	(") 1,710	T単 25号
	合 計				(") 1,710	
	単 価				(") 1,710	
	*** B単ー 27号 ***					
000027	床下地板撤去 厚20		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00026	床下地板撤去 厚20	(") 1,000	m ²	489	(") 489	T単 26号
	合 計				(") 489	
	単 価				(") 489	
	*** B単ー 28号 ***					
000028	畳撤去 一畳,厚60		枚		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00027	畳撤去 一畳	(") 1,000	枚	732	(") 732	T単 27号
	合 計				(") 732	
	単 価				(") 732	
	*** B単ー 29号 ***					
000029	木製柱撤去 100×100		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00028	木製柱撤去 100×100	(") 1,000	本	1,465	(") 1,465	T単 28号
	合 計				(") 1,465	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				(") 1,465	
	*** B単ー 30号 ***					
000030	木製頭押さえ撤去 100×45		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
T00029	木製頭押さえ撤去 100×45	(") 1,000	m	977	(") 977	T単 29号
	合 計				(") 977	
	単 価				(") 977	
	*** B単ー 31号 ***					
000031	木製幅木撤去 H=60		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
T00030	木製幅木撤去 H=60	(") 1,000	m	489	(") 489	T単 30号
	合 計				(") 489	
	単 価				(") 489	
	*** B単ー 32号 ***					
000032	壁合板撤去 厚5,一重張り		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
T00031	壁合板撤去 厚5,一重張り,ｱｽﾌﾞﾙｽ非含有	(") 1,000	m ²	977	(") 977	T単 31号
	合 計				(") 977	
	単 価				(") 977	
	*** B単ー 33号 ***					
000033	壁下地撤去 木製胴縁		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
T00032	壁下地撤去 木製胴縁	(") 1,000	m ²	489	(") 489	T単 32号
	合 計				(") 489	
	単 価				(") 489	
	*** B単ー 34号 ***					
000034	天井合板撤去 厚3,一重張り		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
T00033	天井合板撤去 厚3,一重張り,ｱｽﾌﾞﾙｽ非含有	(") 1,000	m ²	1,221	(") 1,221	T単 33号
	合 計				(") 1,221	
	単 価				(") 1,221	
	*** B単ー 35号 ***					
000035	天井下地撤去 木野縁		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
T00034	天井下地撤去 木野縁	(") 1,000	m ²	732	(") 732	T単 34号
	合 計				(") 732	
	単 価				(") 732	
	*** B単ー 36号 ***					
000036	撤去機械運搬 空気圧縮機,可搬式,スクレーンシッソ,排出ｶﾞｽ対策型		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
T00035	撤去機械運搬 空気圧縮機 可搬式,スクレーンシッソ掛,排出ｶﾞｽ対策型	(") 1,000	日	41,518	(") 41,518	T単 35号
	合 計				(") 41,518	
	単 価				(") 41,518	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(有徳原第1加圧機場 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 37号 ***					
000037	鋼製建具撤去 シャッター、枠共		m ²		(〃) 1,000 m ²	歩A 当たり算出
T00036	鋼製建具撤去 シャッター、枠共	(〃) 1,000	m ²	3,779	(〃) 3,779	T単 36号
	合 計				(〃) 3,779	
	単 価				(〃) 3,779	
	*** B単一 38号 ***					
000038	鋼製建具撤去 片開き戸、枠共		m ²		(〃) 1,000 m ²	歩A 当たり算出
T00037	鋼製建具撤去 片開き戸、枠共	(〃) 1,000	m ²	4,404	(〃) 4,404	T単 37号
	合 計				(〃) 4,404	
	単 価				(〃) 4,404	
	*** B単一 39号 ***					
000039	鋼製建具撤去 引違い窓、枠共		m ²		(〃) 1,000 m ²	歩A 当たり算出
T00038	鋼製建具撤去 引違い窓、枠共	(〃) 1,000	m ²	3,779	(〃) 3,779	T単 38号
	合 計				(〃) 3,779	
	単 価				(〃) 3,779	
	*** B単一 40号 ***					
000040	木製建具撤去 片開き戸、枠共		m ²		(〃) 1,000 m ²	歩A 当たり算出
T00039	木製建具撤去 片開き戸、枠共	(〃) 1,000	m ²	1,148	(〃) 1,148	T単 39号
	合 計				(〃) 1,148	
	単 価				(〃) 1,148	
	*** B単一 41号 ***					
000041	木製建具撤去 引違い戸、枠共		m ²		(〃) 1,000 m ²	歩A 当たり算出
T00040	木製建具撤去 引違い戸、枠共	(〃) 1,000	m ²	1,002	(〃) 1,002	T単 40号
	合 計				(〃) 1,002	
	単 価				(〃) 1,002	
	*** B単一 42号 ***					
000042	ガラス撤去 網入り型板ガラス(FW6.8)		m ²		(〃) 1,000 m ²	歩A 当たり算出
T00041	ガラス撤去	(〃) 1,000	m ²	6,888	(〃) 6,888	T単 41号
	合 計				(〃) 6,888	
	単 価				(〃) 6,888	
	*** B単一 43号 ***					
000043	ガラス撤去 型板ガラス(F4)		m ²		(〃) 1,000 m ²	歩A 当たり算出
T00041	ガラス撤去	(〃) 1,000	m ²	6,888	(〃) 6,888	T単 41号
	合 計				(〃) 6,888	
	単 価				(〃) 6,888	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(有徳原第1加圧機場 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
*** B単一 44号 ***						
000044	発生材積込み コンクリート類, 人力積込み		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
T00042	発生材積込み コンクリート類, 人力積込み	(〃) 1.000	m3	6,477	(〃) 6,477	T単 42号
	合 計				(〃) 6,477	
	単 価				(〃) 6,477	
*** B単一 45号 ***						
000045	発生材運搬 Co塊, DT2t積, 人力積, 16.0km以下DID無		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
T00044	発生材運搬 Co塊, DT2t積, 人力積, 16.0km以下DID無	(〃) 1.000	m3	12,587	(〃) 12,587	T単 44号
	合 計				(〃) 12,587	
	単 価				(〃) 12,587	
*** B単一 46号 ***						
000046	発生材積込み ボード・木材類, 人力積込み		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
T00043	発生材積込み ボード・木材類, 人力積込み	(〃) 1.000	m3	4,884	(〃) 4,884	T単 43号
	合 計				(〃) 4,884	
	単 価				(〃) 4,884	
*** B単一 47号 ***						
000047	発生材運搬 建設発生木材, DT2t積, 人力積, 27.5km以下DID無		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
T00045	発生材運搬 建設発生木材, DT2t積, 人力積, 27.5km以下DID無	(〃) 1.000	m3	4,268	(〃) 4,268	T単 45号
	合 計				(〃) 4,268	
	単 価				(〃) 4,268	
*** B単一 48号 ***						
000048	発生材運搬 ガラス・陶磁器くず, DT2t積, 人力積, 60.0km以下DID無		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
T00046	発生材運搬 ガラス・陶磁器くず, DT2t積, 人力積, 60.0km以下DID無	(〃) 1.000	m3	6,423	(〃) 6,423	T単 46号
	合 計				(〃) 6,423	
	単 価				(〃) 6,423	
*** B単一 49号 ***						
000049	発生材運搬 廃プラスチック類, DT2t積, 人力積, 60.0km以下DID無		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
T00047	発生材運搬 廃プラスチック類, DT2t積, 人力積, 60.0km以下DID無	(〃) 1.000	m3	6,423	(〃) 6,423	T単 47号
	合 計				(〃) 6,423	
	単 価				(〃) 6,423	
*** B単一 50号 ***						
000050	発生材運搬 繊維くず, DT2t積, 人力積, 27.5km以下DID無		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
T00048	発生材運搬 繊維くず, DT2t積, 人力積, 27.5km以下DID無	(〃) 1.000	m3	5,690	(〃) 5,690	T単 48号
	合 計				(〃) 5,690	
	単 価				(〃) 5,690	
*** B単一 51号 ***						

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000051	発生材処分 コンクリート塊		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	【事単】発生材処分 無筋コンクリート廃材	(") 1.000	ton	2,000	(") 2,000	S単 69号
	合 計				(") 2,000	
	単 価				(") 2,000	
	*** B単ー 52号 ***					
000052	発生材処分 建設発生材（木製資材廃棄物）		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	【見単】発生材処分 木くず、中間処分	(") 1.000	ton	10,000	(") 10,000	S単 70号
	合 計				(") 10,000	
	単 価				(") 10,000	
	*** B単ー 53号 ***					
000053	発生材処分 ガラス・陶磁器くず		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	【見単】発生材処分 ガラス・陶磁器くず、最終処分	(") 1.000	ton	12,000	(") 12,000	S単 71号
	合 計				(") 12,000	
	単 価				(") 12,000	
	*** B単ー 54号 ***					
000054	発生材処分 廃プラスチック類		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	【見単】発生材処分 廃プラスチック類、最終処分	(") 1.000	ton	50,000	(") 50,000	S単 72号
	合 計				(") 50,000	
	単 価				(") 50,000	
	*** B単ー 55号 ***					
000055	発生材処分 繊維くず		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	【見単】発生材処分 繊維くず、中間処分	(") 1.000	ton	25,000	(") 25,000	S単 73号
	合 計				(") 25,000	
	単 価				(") 25,000	
	*** B単ー 56号 ***					
000056	砂利地業 土間下、既設砕石転用		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
T00049	砂利地業 既設砕石転用	(") 1.000	m3	4,884	(") 4,884	T単 49号
	合 計				(") 4,884	
	単 価				(") 4,884	
	*** B単ー 57号 ***					
000057	砂利地業 再生クラッシュラン(RC-40)		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
T00050	砂利地業 再生クラッシュラン(RC-40)	(") 1.000	m3	7,744	(") 7,744	T単 50号
	合 計				(") 7,744	
	単 価				(") 7,744	
	*** B単ー 58号 ***					
000058	普通コンクリート(資材) 21N/mm2、S=18、骨材20cm		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	【物単】普通コンクリート 21-18-20,,	(〃) 1.000	m3	21,400	(〃) 21,400	S単 18号
	合 計				(〃) 21,400	
	単 価				(〃) 21,400	
	*** B単ー 59号 ***					
000059	構造体強度補正 3N		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	構造体強度補正 3N,,	(〃) 1.000	m3	600	(〃) 600	S単 19号
	合 計				(〃) 600	
	単 価				(〃) 600	
	*** B単ー 60号 ***					
000060	コンクリート打設手間(施工費) 土間コンクリート,ポンプ打ち		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	【市単】コンクリート手間 土間コンクリート,ポンプ打ち,,	(〃) 1.000	m3	934	(〃) 934	S単 20号
	合 計				(〃) 934	
	単 価				(〃) 934	
	*** B単ー 61号 ***					
000061	コンクリート打設手間(ポンプ圧送)		m3		(3.300)m3 1.300 m3	歩A 当たり算出
S02116	【市単】ポンプ圧送 打設量30m3以上50m3未満,基本料金,,	(〃) 1.000	回	93,930	(〃) 93,930	S単 21号
S02116	【市単】ポンプ圧送 打設量30m3以上50m3未満,圧送料金,,	(3.300) 1.300	m3	0	(〃) 0	S単 22号
	合 計				(〃) 93,930	
	単 価				(28,464) 72,254	
	*** B単ー 62号 ***					
000062	溶接金網 6.0×150×150		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00051	溶接金網 径6.0,150×150	(〃) 1.000	m ²	1,450	(〃) 1,450	T単 51号
	合 計				(〃) 1,450	
	単 価				(〃) 1,450	
	*** B単ー 63号 ***					
000063	防湿シート 防湿ポリエステルフィルム数厚0.15mm		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	【物単】防湿ポリエステルフィルム数 厚0.15mm,,	(〃) 1.000	m ²	202	(〃) 202	S単 24号
	合 計				(〃) 202	
	単 価				(〃) 202	
	*** B単ー 64号 ***					
000064	床コンクリート面直均し仕上げ 土間コンクリート		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	【市単】床コンクリート面直均し仕上げ 薄張物下地程度,,	(〃) 1.000	m ²	667	(〃) 667	S単 25号
	合 計				(〃) 667	
	単 価				(〃) 667	
	*** B単ー 65号 ***					
000065	床モルタル塗り 土間コンクリート部		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	【市単】床モルタル塗り 金ごて、張物下地、	(") 1.000	m ²	2,434	(") 2,434	S単 26号
	合 計				(") 2,434	
	単 価				(") 2,434	
	*** B単ー 66号 ***					
000066	屋上シート防水 S-M2工法, RC下地		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	【物単】シート防水 S-F2工法, RC下地、	(") 1.000	m ²	3,474	(") 3,474	S単 27号
	合 計				(") 3,474	
	単 価				(") 3,474	
	*** B単ー 67号 ***					
000067	防水押え金物 ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	【物単】防水押えｱﾝｸﾞﾙ ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ, L-30×15×2.0、	(") 1.000	m	980	(") 980	S単 28号
	合 計				(") 980	
	単 価				(") 980	
	*** B単ー 68号 ***					
000068	シーリング MS-2, 変性シリコン2成分形, 15×10		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	【市単】シーリング MS-2, 変性シリコン2成分形, 15×10、	(") 1.000	m	530	(") 530	S単 29号
	合 計				(") 530	
	単 価				(") 530	
	*** B単ー 69号 ***					
000069	シーリング MS-2, 変性シリコン2成分形, 10×10		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	【市単】シーリング MS-2, 変性シリコン2成分形, 10×10、	(") 1.000	m	439	(") 439	S単 30号
	合 計				(") 439	
	単 価				(") 439	
	*** B単ー 70号 ***					
000070	羽目板張り 釘留		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00052	羽目板張り 壁合板(胴縁を含まない)	(") 1.000	m ²	2,119	(") 2,119	T単 52号
	合 計				(") 2,119	
	単 価				(") 2,119	
	*** B単ー 71号 ***					
000071	胴縁組 φ450		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00053	胴縁組 φ450	(") 1.000	m ²	1,791	(") 1,791	T単 53号
	合 計				(") 1,791	
	単 価				(") 1,791	
	*** B単ー 72号 ***					
000072	杉板 本実加工, 100*15*3600		枚		(") 1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	【見単】杉板 本実加工, 100*15*3600、	(") 1.000	枚	1,265	(") 1,265	S単 32号

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 1,265	
	単 価				(") 1,265	
	*** B単一 73号 ***					
000073	縦桟 40*60*3600, @450		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	【見単】縦桟 40*60*3600,,	(") 1,000	本	429	(") 429	S単 33号
	合 計				(") 429	
	単 価				(") 429	
	*** B単一 74号 ***					
000074	横桟 21*45*3600, @450		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	【見単】横桟 21*45*3600,,	(") 1,000	本	429	(") 429	S単 34号
	合 計				(") 429	
	単 価				(") 429	
	*** B単一 75号 ***					
000075	高压洗浄 屋上		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	【物単】高压洗浄	(") 1,000	m ²	187	(") 187	S単 35号
	合 計				(") 187	
	単 価				(") 187	
	*** B単一 76号 ***					
000076	ひび割れ補修		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	【物単】ひび割れ補修	(") 1,000	m	530	(") 530	S単 36号
	合 計				(") 530	
	単 価				(") 530	
	*** B単一 77号 ***					
000077	側溝モルタル補修 モルタル詰め, 断面補修t=30		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00054	側溝モルタル補修 モルタル詰め, 断面補修t=30	(") 1,000	m ³	42,526	(") 42,526	T単 54号
	合 計				(") 42,526	
	単 価				(") 42,526	
	*** B単一 78号 ***					
000078	屋上防水下地補修 カチオン系合成樹脂エマルジョンシーラー		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	【市単】下地調整塗材 合成樹脂エマルジョンシーラー,,	(") 1,000	m ²	273	(") 273	S単 39号
	合 計				(") 273	
	単 価				(") 273	
	*** B単一 79号 ***					
000079	軒先クラブ補修 カチオン系合成樹脂エマルジョンシーラー		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	【市単】下地調整塗材 合成樹脂エマルジョンシーラー,,	(") 1,000	m ²	273	(") 273	S単 39号
	合 計				(") 273	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(有徳原第1加圧機場 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				(") 273	
	*** B単ー 80号 ***					
000080	軒裏補修				(")	歩A
	カチン系合成樹脂エマルジョンシーラー		m ²		1.000 m ²	当たり算出
S02116	【市単】下地調整塗材	(")			(")	
	合成樹脂エマルジョンシーラー,,	1.000	m ²	273	273	S単 39号
					(")	
	合 計				273	
	単 価				(") 273	
	*** B単ー 81号 ***					
000081	外壁補修				(")	歩A
	カチン系合成樹脂エマルジョンシーラー		m ²		1.000 m ²	当たり算出
S02116	【市単】下地調整塗材	(")			(")	
	合成樹脂エマルジョンシーラー,,	1.000	m ²	273	273	S単 39号
					(")	
	合 計				273	
	単 価				(") 273	
	*** B単ー 82号 ***					
000082	ひび割れ補修				(")	歩A
			m		1.000 m	当たり算出
S02116	【物単】ひび割れ補修	(")			(")	
		1.000	m	530	530	S単 36号
					(")	
	合 計				530	
	単 価				(") 530	
	*** B単ー 83号 ***					
000083	建具周囲防水モルタル充填				(")	歩A
	外部建具		m		1.000 m	当たり算出
S02116	【市単】建具周囲防水モルタル充填	(")			(")	
	外部建具,,	1.000	m	1,071	1,071	S単 40号
					(")	
	合 計				1,071	
	単 価				(") 1,071	
	*** B単ー 84号 ***					
000084	異形鋼棒				(")	歩A
	SD295,D13		ton		1.000 ton	当たり算出
S02116	異形棒鋼	(")			(")	
	SD295 D13,,	1.000	ton	102,000	102,000	S単 41号
					(")	
	合 計				102,000	
	単 価				(") 102,000	
	*** B単ー 85号 ***					
000085	鉄筋加工組立				(")	歩A
	RCラーメン構造,形状単純		ton		1.000 ton	当たり算出
S02116	【市単】鉄筋加工組立	(")			(")	
	RCラーメン構造,形状単純,,	1.000	ton	53,530	53,530	S単 42号
					(")	
	合 計				53,530	
	単 価				(") 53,530	
	*** B単ー 86号 ***					
000086	鉄筋運搬				(")	歩A
	4t車,30km程度		ton		1.000 ton	当たり算出
S02116	【市単】鉄筋運搬	(")			(")	
	4t車,30km程度,,	1.000	ton	4,293	4,293	S単 43号
					(")	
	合 計				4,293	
	単 価				(") 4,293	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 87号 ***					
000087	リップ溝形鋼、SSC400 60×30×10×2.3mm		kg		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	【物単】リップ溝形鋼、SSC400 C-60×30×10×2.3,,	(〃) 1.000	kg	169	(〃) 169	S単 44号
	合 計				(〃) 169	
	単 価				(〃) 169	
	*** B単ー 88号 ***					
000088	無収縮モルタル注入用型枠		m ²		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	【物単】無収縮モルタル注入用型枠 両面木製,,	(〃) 1.000	m ²	7,070	(〃) 7,070	S単 45号
	合 計				(〃) 7,070	
	単 価				(〃) 7,070	
	*** B単ー 89号 ***					
000089	型枠運搬費 4t車,30km以内		m ²		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	【市単】型枠運搬費 4t車,30km以内,,	(〃) 1.000	m ²	298	(〃) 298	S単 46号
	合 計				(〃) 298	
	単 価				(〃) 298	
	*** B単ー 90号 ***					
000090	無収縮モルタル注入		m ³		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	【物単】無収縮モルタル注入	(〃) 1.000	m ³	359,560	(〃) 359,560	S単 47号
	合 計				(〃) 359,560	
	単 価				(〃) 359,560	
	*** B単ー 91号 ***					
000091	天井補修 カチオン系合成樹脂エマルジョンシーラー		m ²		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	【市単】下地調整塗材 合成樹脂エマルジョンシーラー,,	(〃) 1.000	m ²	273	(〃) 273	S単 39号
	合 計				(〃) 273	
	単 価				(〃) 273	
	*** B単ー 92号 ***					
000092	内壁補修 カチオン系合成樹脂エマルジョンシーラー		m ²		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	【市単】下地調整塗材 合成樹脂エマルジョンシーラー,,	(〃) 1.000	m ²	273	(〃) 273	S単 39号
	合 計				(〃) 273	
	単 価				(〃) 273	
	*** B単ー 93号 ***					
000093	ひび割れ補修		m		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	【物単】ひび割れ補修	(〃) 1.000	m	530	(〃) 530	S単 36号
	合 計				(〃) 530	
	単 価				(〃) 530	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(有徳原第1加圧機場 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 94号 ***					
000094	AD/1 親子開きドア(ｶﾞﾗﾘ付き) W×H=1,550×2,020		箇所		(〃) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	【見単】AD/1親子開きドア(ｶﾞﾗﾘ付き) W×H=1,550×2,020,,	(〃) 1.000	箇所	518,680	(〃) 518,680	S単 48号
	合 計				(〃) 518,680	
	単 価				(〃) 518,680	
	*** B単ー 95号 ***					
000095	アルミ製建具運搬・取付(運搬費・施工費)		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	【見単】アルミ製建具運搬・取付	(〃) 1.000	式	195,910	(〃) 195,910	S単 49号
	合 計				(〃) 195,910	
	単 価				(〃) 195,910	
	*** B単ー 96号 ***					
000096	AW/1 引違窓(資材) W×H=1,620×950, 枠見込70		箇所		(〃) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	【見単】AW/1引違窓 W×H=1,620×950, 枠見込70,,	(〃) 1.000	箇所	169,940	(〃) 169,940	S単 50号
	合 計				(〃) 169,940	
	単 価				(〃) 169,940	
	*** B単ー 97号 ***					
000097	AW/2 引違窓(資材) W×H=1,620×1,350, 枠見込70		箇所		(〃) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	【見単】AW/2引違窓 W×H=1,620×1,350, 枠見込70,,	(〃) 1.000	箇所	198,950	(〃) 198,950	S単 51号
	合 計				(〃) 198,950	
	単 価				(〃) 198,950	
	*** B単ー 98号 ***					
000098	AW/3 引違窓(資材) W×H=1,620×1,350, 枠見込70		箇所		(〃) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	【見単】AW/3引違窓 W×H=1,620×1,350, 枠見込70,,	(〃) 1.000	箇所	198,950	(〃) 198,950	S単 52号
	合 計				(〃) 198,950	
	単 価				(〃) 198,950	
	*** B単ー 99号 ***					
000099	AW/4 引違窓(資材) W×H=1,220×950, 枠見込70		箇所		(〃) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	【見単】AW/4引違窓 W×H=1,220×950, 枠見込70,,	(〃) 1.000	箇所	152,080	(〃) 152,080	S単 53号
	合 計				(〃) 152,080	
	単 価				(〃) 152,080	
	*** B単ー 100号 ***					
000100	AW/5 換気扇枠(資材) W×H=420×650, 枠見込70		箇所		(〃) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	【見単】AW/5換気扇枠 W×H=420×650, 枠見込70,,	(〃) 1.000	箇所	113,650	(〃) 113,650	S単 54号
	合 計				(〃) 113,650	
	単 価				(〃) 113,650	
	*** B単ー 101号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000101	アルミウム製建具運搬・取付(運搬費・施工費)				(〃)	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
S02116	【見単】アルミウム製建具運搬・取付・法定福利費 有徳原第1加圧機場,,	(〃) 1.000	式	758,210	(〃) 758,210	S単 55号
	合 計				(〃) 758,210	
	単 価				(〃) 758,210	
	*** B単ー 102号 ***					
000102	網入型板ガラス(材工共)				(〃)	歩A
	FW6.8		m ²		1.000 m ²	当たり算出
S02116	【市単】網入型板ガラス FW6.8, 特寸2.18m以下,,	(〃) 1.000	m ²	4,272	(〃) 4,272	S単 56号
	合 計				(〃) 4,272	
	単 価				(〃) 4,272	
	*** B単ー 103号 ***					
000103	ガラスとめシーリング(材工共)				(〃)	歩A
	SR-1, シリコン系1成分形片面, 5×5程度		m		1.000 m	当たり算出
S02116	【市単】ガラスとめシーリング SR-1, シリコン1成分系, 片面5×5程度,,	(〃) 1.000	m	303	(〃) 303	S単 57号
	合 計				(〃) 303	
	単 価				(〃) 303	
	*** B単ー 104号 ***					
000104	ガラス清掃(施工費)				(〃)	歩A
	ガラス両面		m ²		1.000 m ²	当たり算出
T00055	ガラス清掃	(〃)			(〃)	
	ガラス両面	1.000	m ²	395	395	T単 55号
	合 計				(〃) 395	
	単 価				(〃) 395	
	*** B単ー 105号 ***					
000105	高压洗浄				(〃)	歩A
	外壁		m ²		1.000 m ²	当たり算出
S02116	【物単】高压洗浄	(〃) 1.000	m ²	187	(〃) 187	S単 35号
	合 計				(〃) 187	
	単 価				(〃) 187	
	*** B単ー 106号 ***					
000106	外部塗装				(〃)	歩A
	フッ素樹脂塗装		m ²		1.000 m ²	当たり算出
S02116	【物単】フッ素樹脂塗装 オデックフレッシュ, F100Ⅲ,,	(〃) 1.000	m ²	4,798	(〃) 4,798	S単 58号
	合 計				(〃) 4,798	
	単 価				(〃) 4,798	
	*** B単ー 107号 ***					
000107	天井塗装				(〃)	歩A
	フッ素樹脂塗装		m ²		1.000 m ²	当たり算出
S02116	【物単】フッ素樹脂塗装 オデックフレッシュ, F100Ⅲ,,	(〃) 1.000	m ²	4,798	(〃) 4,798	S単 58号
	合 計				(〃) 4,798	
	単 価				(〃) 4,798	
	*** B単ー 108号 ***					
000108	内壁塗装				(〃)	歩A
	フッ素樹脂塗装		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	【物単】フッ素樹脂塗装 オーブフレッシュ,F100Ⅲ,,	(〃) 1.000	m ²	4,798	(〃) 4,798	S単 58号
	合 計				(〃) 4,798	
	単 価				(〃) 4,798	
	*** B単ー 109号 ***					
000109	板張り部 木材保護塗料塗り(WP), 木部, A種		m ²		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	【物単】木材保護塗料塗り(WP) 木部, A種,,	(〃) 1.000	m ²	1,439	(〃) 1,439	S単 59号
	合 計				(〃) 1,439	
	単 価				(〃) 1,439	
	*** B単ー 110号 ***					
000110	打込みアンカー M12, 下向打		本		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	【物単】打込みアンカー M12, 下向打,,	(〃) 1.000	本	263	(〃) 263	S単 60号
	合 計				(〃) 263	
	単 価				(〃) 263	
	*** B単ー 111号 ***					
000111	打込みアンカー M12, 上向打		本		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	【物単】打込みアンカー M12, 上向打,,	(〃) 1.000	本	364	(〃) 364	S単 61号
	合 計				(〃) 364	
	単 価				(〃) 364	
	*** B単ー 112号 ***					
000112	差筋アンカー D13		本		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	【物単】差筋アンカー D13, 上向打,,	(〃) 1.000	本	495	(〃) 495	S単 62号
	合 計				(〃) 495	
	単 価				(〃) 495	
	*** B単ー 113号 ***					
000113	鋼材費 チャンネル 125*65*6*8		kg		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	【物単】チャンネル(溝形鋼) 125*65*6*8,,	(〃) 1.000	kg	125	(〃) 125	S単 63号
	合 計				(〃) 125	
	単 価				(〃) 125	
	*** B単ー 114号 ***					
000114	付属材 アンクル 65*65*6		kg		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	【物単】アンクル(等辺山形鋼) 65*65*6,,	(〃) 1.000	kg	125	(〃) 125	S単 64号
	合 計				(〃) 125	
	単 価				(〃) 125	
	*** B単ー 115号 ***					
000115	付属材 プレート 200*150*12		kg		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	【物単】プレート(切板) ひも付き, 200*150*12,,	(〃) 1.000	kg	177	(〃) 177	S単 65号

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(有徳原第1加圧機場 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 177	
	単 価				(") 177	
	*** B単ー 116号 ***					
000116	建具周囲防水モルタル充填		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	【市単】建具周囲防水モルタル充填 外部建具,,	(") 1,000	m	1,071	(") 1,071	S単 40号
	合 計				(") 1,071	
	単 価				(") 1,071	
	*** B単ー 117号 ***					
000117	すきとり整地 犬走り部		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	【市単】すきとり	(") 1,000	m3	404	(") 404	S単 66号
	合 計				(") 404	
	単 価				(") 404	
	*** B単ー 118号 ***					
000118	機械運搬費 ﾊﾞｯｸｵﾌ,往復,片道30km以内		往復		(") 1,000	歩A 往復 当たり算出
S02116	【市単】機械運搬費 ﾊﾞｯｸｵﾌ,片道30km以内,,	(") 1,000	往復	69,690	(") 69,690	S単 67号
	合 計				(") 69,690	
	単 価				(") 69,690	
	*** B単ー 119号 ***					
000119	砂利地業 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00050	砂利地業 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)	(") 1,000	m3	7,744	(") 7,744	T単 50号
	合 計				(") 7,744	
	単 価				(") 7,744	
	*** B単ー 120号 ***					
000120	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(資材) 21N/mm2,S=18,骨材20cm		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	【物単】普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-18-20,,	(") 1,000	m3	21,400	(") 21,400	S単 18号
	合 計				(") 21,400	
	単 価				(") 21,400	
	*** B単ー 121号 ***					
000121	構造体強度補正 3N		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	構造体強度補正 3N,,	(") 1,000	m3	600	(") 600	S単 19号
	合 計				(") 600	
	単 価				(") 600	
	*** B単ー 122号 ***					
000122	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間(施工費) 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ,ﾎﾞﾝﾌﾟ 打ち		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	【市単】 ｺﾝｸﾘｰﾄ手間 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ,ﾎﾞﾝﾌﾟ 打ち,,	(") 1,000	m3	934	(") 934	S単 20号
	合 計				(") 934	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(有徳原第1加圧機場 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				(") 934	
	*** B単ー 123号 ***					
000123	コンクリート打設手間(ポンプ圧送)		m3		(1.700)m3 1.100 m3	歩A 当たり算出
S02116	【市単】ポンプ圧送 打設量30m3以上50m3未満,基本料金,,	(") 1.000	回	93,930	(") 93,930	S単 21号
S02116	【市単】ポンプ圧送 打設量30m3以上50m3未満,圧送料金,,	(") 1.700	m3	0	(") 0	S単 22号
	合 計				(") 93,930	
	単 価				(55,253) 85,391	
	*** B単ー 124号 ***					
000124	溶接金網 6.0×150×150		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00051	溶接金網 径6.0,150×150	(") 1.000	m ²	1,450	(") 1,450	T単 51号
	合 計				(") 1,450	
	単 価				(") 1,450	
	*** B単ー 125号 ***					
000125	土間止め型枠 普通合板型枠,基礎部		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	【市単】普通合板型枠 基礎部,,	(") 1.000	m ²	4,267	(") 4,267	S単 68号
	合 計				(") 4,267	
	単 価				(") 4,267	
	*** B単ー 126号 ***					
000126	型枠運搬費 4t車,30km以内		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	【市単】型枠運搬費 4t車,30km以内,,	(") 1.000	m ²	298	(") 298	S単 46号
	合 計				(") 298	
	単 価				(") 298	
	*** B単ー 127号 ***					
000127	床コンクリート面直均し仕上げ 薄張物下地程度		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	【市単】床コンクリート面直均し仕上げ 薄張物下地程度,,	(") 1.000	m ²	667	(") 667	S単 25号
	合 計				(") 667	
	単 価				(") 667	
	*** B単ー 128号 ***					
000128	産業廃棄物処理税		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
P96102	産業廃棄物処理税 最終処分	(") 0.170	ton	1,000	(") 170	
	合 計				(") 170	
	単 価				(") 170	
	*** B単ー 129号 ***					
000129	発電用発電機		日		(0.000)日 1.000 日	歩A 当たり算出
P97045	発電発電機[G駆動・〜低騒音型] 定格容量3kva,インバータ	(0.000) 1.000	日	1,405	(0) 1,405	
	合 計				(0) 1,405	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				1,405	
	*** B単ー 130号 ***					
000130	モルタルはつり		m ²		(0.000)	歩A
					1.000	当たり算出
P97005	モルタルはつり 床・壁	(0.000) 1.000	m ²	2,980	(0) 2,980	
	合 計				(0) 2,980	
	単 価				(0) 2,980	
	*** B単ー 131号 ***					
000131	立上りコンクリート撤去 コンクリートﾌﾟﾚｰｶ		m3		(0.000)	歩A
					1.000	当たり算出
T00022	コンクリート撤去 無筋・コンクリートﾌﾟﾚｰｶ	(0.000) 1.000	m3	27,392	(0) 27,392	T単 22号
	合 計				(0) 27,392	
	単 価				(0) 27,392	
	*** B単ー 132号 ***					
000132	発生材積込み 金属類, 人力積込み		m3		(0.000)	歩A
					1.000	当たり算出
T00042	発生材積込み コンクリート類, 人力積込み	(0.000) 1.000	m3	6,477	(0) 6,477	T単 42号
	合 計				(0) 6,477	
	単 価				(0) 6,477	
	*** B単ー 133号 ***					
000133	金属くず運搬		m3		(0.000)	歩A
					1.000	当たり算出
T00044	発生材運搬 Co塊, DT2t積, 人力積, 16.0km以下DID無	(0.000) 1.000	m3	12,587	(0) 12,587	T単 44号
	合 計				(0) 12,587	
	単 価				(0) 12,587	
	*** B単ー 134号 ***					
000134	差筋ﾌｧﾝｶｰ D10		本		(0.000)	歩A
					1.000	当たり算出
S02116	差筋ﾌｧﾝｶｰ D10, 横向打,,	(0.000) 1.000	本	250	(0) 250	S単 82号
	合 計				(0) 250	
	単 価				(0) 250	
	*** B単ー 135号 ***					
000135	屋上ｼｰﾄ防水 S-F2工法, RC下地		m ²		(0.000)	歩A
					1.000	当たり算出
S02116	ｼｰﾄ防水 S-M2工法, RC下地,,	(0.000) 1.000	m ²	9,360	(0) 9,360	S単 83号
	合 計				(0) 9,360	
	単 価				(0) 9,360	
	*** B単ー 136号 ***					
000136	端部塩ﾋﾞ鋼板 W=50		m		(0.000)	歩A
					1.000	当たり算出
P97003	端部塩ﾋﾞ鋼板 W=50	(0.000) 1.000	m	1,760	(0) 1,760	
	合 計				(0) 1,760	
	単 価				(0) 1,760	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 137号 ***					
000137	ウレタンゴム系塗膜防水 X-2,密着工法,平面		m ²		(0.000) m ²	歩A
P97007	ウレタンゴム系塗膜防水 X-2,密着工法,平面	(0.000) 1.000	m ²	8,000	1.000 m ² (0) 8,000	当たり算出
	合 計				(0) 8,000	
	単 価				(0) 8,000	
	*** B単ー 138号 ***					
000138	脱気筒		箇所		(0.000) 箇所	歩A
P97018	脱気筒	(0.000) 1.000	箇所	12,000	1.000 箇所 (0) 12,000	当たり算出
	合 計				(0) 12,000	
	単 価				(0) 12,000	
	*** B単ー 139号 ***					
000139	羽目板張り 釘留		m ²		(0.000) m ²	歩A
P97038	羽目板張り 釘留	(0.000) 1.000	m ²	3,920	1.000 m ² (0) 3,920	当たり算出
	合 計				(0) 3,920	
	単 価				(0) 3,920	
	*** B単ー 140号 ***					
000140	胴縁組 φ450		m ²		(0.000) m ²	歩A
P96079	胴縁組 コンクリートビス留	(0.000) 1.000	m ²	3,310	1.000 m ² (0) 3,310	当たり算出
	合 計				(0) 3,310	
	単 価				(0) 3,310	
	*** B単ー 141号 ***					
000141	窓額縁 加工取付		m		(0.000) m	歩A
P97019	窓額縁 加工取付	(0.000) 1.000	m	1,500	1.000 m (0) 1,500	当たり算出
	合 計				(0) 1,500	
	単 価				(0) 1,500	
	*** B単ー 142号 ***					
000142	窓額縁 L=4.0m, 杉 2上小		本		(0.000) 本	歩A
S02116	窓額縁 杉 2上小,,	(0.000) 1.000	本	10,100	1.000 本 (0) 10,100	当たり算出 S単 84号
	合 計				(0) 10,100	
	単 価				(0) 10,100	
	*** B単ー 143号 ***					
000143	杉板		枚		(0.000) 枚	歩A
P97008	杉板 100*15*4000	(0.000) 1.000	枚	5,060	1.000 枚 (0) 5,060	当たり算出
	合 計				(0) 5,060	
	単 価				(0) 5,060	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(有徳原第1加圧機場 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 144号 ***					
000144	縦桟 40*60*4000, @450		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	縦桟 40*60*4000, ,	(0.000) 1.000	本	1,280	(0) 1,280	S単 85号
	合 計				(0) 1,280	
	単 価				(0) 1,280	
	*** B単ー 145号 ***					
000145	横桟 21*45*4000, @450		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	横桟 21*45*4000, ,	(0.000) 1.000	本	550	(0) 550	S単 86号
	合 計				(0) 550	
	単 価				(0) 550	
	*** B単ー 146号 ***					
000146	白蟻処理		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
P97023	白蟻処理	(0.000) 1.000	m ²	780	(0) 780	
	合 計				(0) 780	
	単 価				(0) 780	
	*** B単ー 147号 ***					
000147	屋上防水下地補修 モルタル塗り		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
P97024	ひび割れ補修 モルタル塗り	(0.000) 1.000	m ²	6,000	(0) 6,000	
	合 計				(0) 6,000	
	単 価				(0) 6,000	
	*** B単ー 148号 ***					
000148	ひび割れ調査 外壁		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
P97013	ひび割れ調査 目視, 打診による確認, マーキング, 計測, 図面記入	(0.000) 1.000	m ²	325	(0) 325	
	合 計				(0) 325	
	単 価				(0) 325	
	*** B単ー 149号 ***					
000149	ひびわれ補修 Uカットシール材充填工法		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
P97009	ひび割れ補修 Uカットシール材充填工法	(0.000) 1.000	m	5,260	(0) 5,260	
	合 計				(0) 5,260	
	単 価				(0) 5,260	
	*** B単ー 150号 ***					
000150	ひび割れ補修 はつり		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
P97005	モルタルはつり 床・壁	(0.000) 1.000	m ²	2,980	(0) 2,980	
	合 計				(0) 2,980	
	単 価				(0) 2,980	
	*** B単ー 151号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(有徳原第1加圧機場 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000151	ひび割れ補修 モルタル塗り		m ²		(0.000) m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
P97024	ひび割れ補修 モルタル塗り	(0.000) 1.000	m ²	6,000	(0) 6,000	
	合 計				(0) 6,000	
	単 価				(0) 6,000	
	*** B単ー 152号 ***					
000152	開口部廻り モルタル塗り		m		(0.000) m 1.000 m	歩A 当たり算出
P97025	開口部廻り モルタル塗り	(0.000) 1.000	m	6,800	(0) 6,800	
	合 計				(0) 6,800	
	単 価				(0) 6,800	
	*** B単ー 153号 ***					
000153	普通コンクリート(資材) 21N/mm2, S=18, 骨材20cm		m ³		(0.000) m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02116	【物単】 普通コンクリート 21-18-20,,	(0.000) 1.000	m ³	21,400	(0) 21,400	S単 18号
	合 計				(0) 21,400	
	単 価				(0) 21,400	
	*** B単ー 154号 ***					
000154	構造体強度補正 3N		m ³		(0.000) m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02116	構造体強度補正 3N,,	(0.000) 1.000	m ³	600	(0) 600	S単 19号
	合 計				(0) 600	
	単 価				(0) 600	
	*** B単ー 155号 ***					
000155	コンクリート打設手間(施工費) 土間コンクリート,ポンプ打ち		m ³		(0.000) m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02116	【市単】 コンクリート手間 土間コンクリート,ポンプ打ち,,	(0.000) 1.000	m ³	934	(0) 934	S単 20号
	合 計				(0) 934	
	単 価				(0) 934	
	*** B単ー 156号 ***					
000156	コンクリート打設手間(ポンプ圧送)		m ³		(0.000) m ³ 0.300 m ³	歩A 当たり算出
S02116	【市単】 ポンプ圧送 打設量30m3以上50m3未満,基本料金,,	(0.000) 1.000	回	93,930	(0) 93,930	S単 21号
S02116	【市単】 ポンプ圧送 打設量30m3以上50m3未満,圧送料金,,	(0.000) 0.300	m ³	0	(") 0	S単 22号
	合 計				(0) 93,930	
	単 価				(0) 313,100	
	*** B単ー 157号 ***					
000157	差筋アンカー D13		本		(0.000) 本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	【物単】 差筋アンカー D13,上向打,,	(0.000) 1.000	本	495	(0) 495	S単 62号
	合 計				(0) 495	
	単 価				(0) 495	
	*** B単ー 158号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000158	天井打ち放し面補修				(0.000) m ²	歩A
	サンダー掛け共		m ²		1.000 m ²	当たり算出
P97026	天井打ち放し面補修	(0.000)			(0)	
	サンダー掛け共	1.000	m ²	1,200	1,200	
	合 計				(0)	
					1,200	
	単 価				(0)	
					1,200	
	*** B単ー 159号 ***					
000159	鉄筋出し				(0.000) 箇所	歩A
	天井		箇所		1.000 箇所	当たり算出
P97010	鉄筋出し	(0.000)			(0)	
	天井	1.000	箇所	2,710	2,710	
	合 計				(0)	
					2,710	
	単 価				(0)	
					2,710	
	*** B単ー 160号 ***					
000160	鉄筋防錆処理				(0.000) 式	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
P97011	鉄筋防錆処理, 断面修復工	(0.000)			(0)	
	天井, 有徳原第1加圧機場	1.000	式	71,490	71,490	
	合 計				(0)	
					71,490	
	単 価				(0)	
					71,490	
	*** B単ー 161号 ***					
000161	ひび割れ調査				(0.000) m ²	歩A
	内壁		m ²		1.000 m ²	当たり算出
P97013	ひび割れ調査	(0.000)			(0)	
	目視, 打診による確認, マーキング, 計測, 図面記入	1.000	m ²	325	325	
	合 計				(0)	
					325	
	単 価				(0)	
					325	
	*** B単ー 162号 ***					
000162	ひびわれ補修				(0.000) m	歩A
	Uカットシール材充填工法		m		1.000 m	当たり算出
P97009	ひび割れ補修	(0.000)			(0)	
	Uカットシール材充填工法	1.000	m	5,260	5,260	
	合 計				(0)	
					5,260	
	単 価				(0)	
					5,260	
	*** B単ー 163号 ***					
000163	ひび割れ補修				(0.000) m ²	歩A
	モルタル塗り		m ²		1.000 m ²	当たり算出
P97024	ひび割れ補修	(0.000)			(0)	
	モルタル塗り	1.000	m ²	6,000	6,000	
	合 計				(0)	
					6,000	
	単 価				(0)	
					6,000	
	*** B単ー 164号 ***					
000164	新規サッシ枠廻り				(0.000) m	歩A
	モルタル詰め		m		1.000 m	当たり算出
P97027	建具廻りモルタル詰め	(0.000)			(0)	
		1.000	m	1,100	1,100	
	合 計				(0)	
					1,100	
	単 価				(0)	
					1,100	
	*** B単ー 165号 ***					
000165	既存サッシ枠廻り				(0.000) m	歩A
	モルタル詰め		m		1.000 m	当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(有徳原第1加圧機場 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P97027	建具廻りモルタル詰め	(0.000) 1.000	m	1,100	(0) 1,100	
	合 計				(0) 1,100	
	単 価				(0) 1,100	
	*** B単ー 166号 ***					
000166	AW/1 引違窓(資材) W×H=1,620×950, 枠見込70, 新規サッシ		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
P97028	AW/1引違窓, 新規サッシ(有徳原第1加圧) W×H=1,620×950, 枠見込70	(0.000) 1.000	箇所	182,600	(0) 182,600	
	合 計				(0) 182,600	
	単 価				(0) 182,600	
	*** B単ー 167号 ***					
000167	AW/3 引違窓(資材) W×H=1,620×1,350, 枠見込70, 換気扇組み込み		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
P97029	AW/3引違窓(有徳原第1加圧) W×H=1,620×1,350, 枠見込70, 換気扇組み込み	(0.000) 1.000	箇所	259,100	(0) 259,100	
	合 計				(0) 259,100	
	単 価				(0) 259,100	
	*** B単ー 168号 ***					
000168	AW/5 換気扇枠(資材) W×H=420×650, 枠見込70		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
P97030	AW/5 横滑り出し窓(有徳原第1加圧) W×H=420×650 枠見込70	(0.000) 1.000	箇所	89,200	(0) 89,200	
	合 計				(0) 89,200	
	単 価				(0) 89,200	
	*** B単ー 169号 ***					
000169	スチールサッシ枠錆止め塗装		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
P97031	スチールサッシ錆止め塗装	(0.000) 1.000	m	1,100	(0) 1,100	
	合 計				(0) 1,100	
	単 価				(0) 1,100	
	*** B単ー 170号 ***					
000170	窓額縁保護塗料塗		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
P97032	窓額縁 保護塗料塗	(0.000) 1.000	m	1,500	(0) 1,500	
	合 計				(0) 1,500	
	単 価				(0) 1,500	
	*** B単ー 171号 ***					
000171	鉄骨開口下地工		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
P97033	鉄骨開口下地工	(0.000) 1.000	箇所	100,000	(0) 100,000	
	合 計				(0) 100,000	
	単 価				(0) 100,000	
	*** B単ー 172号 ***					
000172	無収縮モルタル注入用型枠		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
P97036	無収縮モルタル注入型枠 発泡ウレタン充填	(0.000) 1.000	m	7,500	(0) 7,500	

[illegible]

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	*** S単ー 1号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員		人	23,460		歩A・単A
S02115	*** S単ー 2号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	19,380		歩A・単A
S02115	*** S単ー 3号 *** 軽作業員					
	軽作業員		人	15,504		歩A・単A
S02115	*** S単ー 4号 *** とび工					
	とび工		人	26,520		歩A・単A
S02115	*** S単ー 5号 *** 運転手（一般）					
	運転手（一般）		人	25,296		歩A・単A
S02115	*** S単ー 6号 *** 配管工					
	配管工		人	23,154		歩A・単A
S02115	*** S単ー 7号 *** はつり工					
	はつり工		人	28,356		歩A・単A
S02115	*** S単ー 8号 *** 溶接工					
	溶接工		人	27,642		歩A・単A
S02115	*** S単ー 9号 *** サッシ工					
	サッシ工		人	32,232		歩A・単A
S02115	*** S単ー 10号 *** ガラス工					
	ガラス工		人	27,336		歩A・単A
S02115	*** S単ー 11号 *** 鉄筋工					
	鉄筋工		人	26,826		歩A・単A
S02115	*** S単ー 12号 *** 大工					
	大工		人	26,010		歩A・単A
S02116	*** S単ー 13号 *** 軽油					
	軽油 バトロール給油,,		L	148		歩A・単A
S02116	*** S単ー 14号 *** 【物単】ビックハンマ(賃料)					
	【物単】ビックハンマ(賃料) コールビック,,		日	400		歩A・単A
S02116	*** S単ー 15号 *** ガソリン					
	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンダード,,		L	163		歩A・単A
S02116	*** S単ー 16号 *** タイ損耗費					
	タイ損耗費 2t,良好,,		日	182		歩A・単A
S02116	*** S単ー 17号 *** 再生クラッシュラン					
	再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm,,		m3	2,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 18号 *** 【物単】普通コンクリート					
	【物単】普通コンクリート 21-18-20,,		m3	21,400		歩A・単A
S02116	*** S単ー 19号 *** 構造体強度補正					
	構造体強度補正 3N,,		m3	600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 20号 *** 【市単】コンクリート手間					
	【市単】コンクリート手間 土間コンクリート,ポンプ打ち,,		m3	934		歩A・単A
S02116	*** S単ー 21号 *** 【市単】ポンプ圧送					
	【市単】ポンプ圧送 打設量30m3以上50m3未満,基本料金,,		回	93,930		歩A・単A
S02116	*** S単ー 22号 *** 【市単】ポンプ圧送					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(有徳原第1加圧機場 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【市単】ポンプ圧送 打設量30m3以上50m3未満,圧送料金,, *** S単ー 23号 ***		m3	0		歩A・単A
S02116	【物単】溶接金網 【物単】溶接金網 6.0×150×150,,		m ²	488		歩A・単A
S02116	*** S単ー 24号 *** 【物単】防湿ポリエチレンフィルム敷 【物単】防湿ポリエチレンフィルム敷 厚0.15mm,,		m ²	202		歩A・単A
S02116	*** S単ー 25号 *** 【市単】床コンクリート面直均し仕上げ 【市単】床コンクリート面直均し仕上げ 薄張物下地程度,,		m ²	667		歩A・単A
S02116	*** S単ー 26号 *** 【市単】床モルタル塗り 【市単】床モルタル塗り 金ごて,張物下地,,		m ²	2,434		歩A・単A
S02116	*** S単ー 27号 *** 【物単】シート防水 【物単】シート防水 S-F2工法,RC下地,,		m ²	3,474		歩A・単A
S02116	*** S単ー 28号 *** 【物単】防水押えアングル 【物単】防水押えアングル 70×30×3mm,L=30×15×2.0,,		m	980		歩A・単A
S02116	*** S単ー 29号 *** 【市単】シーリング 【市単】シーリング MS-2,変性シリコン2成分形,15×10,,		m	530		歩A・単A
S02116	*** S単ー 30号 *** 【市単】シーリング 【市単】シーリング MS-2,変性シリコン2成分形,10×10,,		m	439		歩A・単A
S02116	*** S単ー 31号 *** 【物単】鉄丸くぎ 【物単】鉄丸くぎ N50-12-50,,		kg	213		歩A・単A
S02116	*** S単ー 32号 *** 【見単】杉板 【見単】杉板 本実加工,100×15×3600,,		枚	1,265		歩A・単A
S02116	*** S単ー 33号 *** 【見単】縦桟 【見単】縦桟 40×60×3600,,		本	429		歩A・単A
S02116	*** S単ー 34号 *** 【見単】横桟 【見単】横桟 21×45×3600,,		本	429		歩A・単A
S02116	*** S単ー 35号 *** 【物単】高圧洗浄 【物単】高圧洗浄		m ²	187		歩A・単A
S02116	*** S単ー 36号 *** 【物単】ひび割れ補修 【物単】ひび割れ補修		m	530		歩A・単A
S02116	*** S単ー 37号 *** 【物単】セメント 【物単】セメント		ton	14,350		歩A・単A
S02116	*** S単ー 38号 *** 洗砂 洗砂 , (細骨材用) 細目,,		m3	3,250		歩A・単A
S02116	*** S単ー 39号 *** 【市単】下地調整塗材 【市単】下地調整塗材 合成樹脂エマルジョンシーラー,,		m ²	273		歩A・単A
S02116	*** S単ー 40号 *** 【市単】建具周囲防水モルタル充填 【市単】建具周囲防水モルタル充填 外部建具,,		m	1,071		歩A・単A
S02116	*** S単ー 41号 *** 異形棒鋼 異形棒鋼 SD295 D13,,		ton	102,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 42号 *** 【市単】鉄筋加工組立 【市単】鉄筋加工組立 RCラーメン構造,形状単純,,		ton	53,530		歩A・単A
S02116	*** S単ー 43号 *** 【市単】鉄筋運搬 【市単】鉄筋運搬 4t車,30km程度,,		ton	4,293		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 44号 *** 【物単】リップ溝形鋼、SSC400					
	【物単】リップ溝形鋼、SSC400 C-60×30×10×2.3,,		kg	169		歩A・単A
S02116	*** S単ー 45号 *** 【物単】無収縮 ϵ タル注入型枠					
	【物単】無収縮 ϵ タル注入型枠 両面木製,,		m ²	7,070		歩A・単A
S02116	*** S単ー 46号 *** 【市単】型枠運搬費					
	【市単】型枠運搬費 4t車,30km以内,,		m ²	298		歩A・単A
S02116	*** S単ー 47号 *** 【物単】無収縮 ϵ タル注入					
	【物単】無収縮 ϵ タル注入		m ³	359,560		歩A・単A
S02116	*** S単ー 48号 *** 【見単】AD/1親子開きト ϵ ア(カ ϵ 列付き)					
	【見単】AD/1親子開きト ϵ ア(カ ϵ 列付き) W×H=1,550×2,020,,		箇所	518,680		歩A・単A
S02116	*** S単ー 49号 *** 【見単】アルミ ϵ ム製建具運搬・取付					
	【見単】アルミ ϵ ム製建具運搬・取付		式	195,910		歩A・単A
S02116	*** S単ー 50号 *** 【見単】AW/1引違窓					
	【見単】AW/1引違窓 W×H=1,620×950,枠見込70,,		箇所	169,940		歩A・単A
S02116	*** S単ー 51号 *** 【見単】AW/2引違窓					
	【見単】AW/2引違窓 W×H=1,620×1,350,枠見込70,,		箇所	198,950		歩A・単A
S02116	*** S単ー 52号 *** 【見単】AW/3引違窓					
	【見単】AW/3引違窓 W×H=1,620×1,350,枠見込70,,		箇所	198,950		歩A・単A
S02116	*** S単ー 53号 *** 【見単】AW/4引違窓					
	【見単】AW/4引違窓 W×H=1,220×950,枠見込70,,		箇所	152,080		歩A・単A
S02116	*** S単ー 54号 *** 【見単】AW/5換気扇枠					
	【見単】AW/5換気扇枠 W×H=420×650,枠見込70,,		箇所	113,650		歩A・単A
S02116	*** S単ー 55号 *** 【見単】アルミ ϵ ム製建具運搬・取付・法定福利費					
	【見単】アルミ ϵ ム製建具運搬・取付・法定福利費 有徳原第1加圧機場,,		式	758,210		歩A・単A
S02116	*** S単ー 56号 *** 【市単】網入型板 ϵ ラス					
	【市単】網入型板 ϵ ラス FW6.8,特寸2.18m ² 以下,,		m ²	4,272		歩A・単A
S02116	*** S単ー 57号 *** 【市単】 ϵ ラスとめシーリング					
	【市単】 ϵ ラスとめシーリング SR-1,シリコン1成分系,片面5×5程度,,		m	303		歩A・単A
S02116	*** S単ー 58号 *** 【物単】フッ素樹脂塗装					
	【物単】フッ素樹脂塗装 オデ ϵ フレッシュ,F100III,,		m ²	4,798		歩A・単A
S02116	*** S単ー 59号 *** 【物単】木材保護塗料塗り(WP)					
	【物単】木材保護塗料塗り(WP) 木部,A種,,		m ²	1,439		歩A・単A
S02116	*** S単ー 60号 *** 【物単】打込みアンカー					
	【物単】打込みアンカー M12,下向打,,		本	263		歩A・単A
S02116	*** S単ー 61号 *** 【物単】打込みアンカー					
	【物単】打込みアンカー M12,上向打,,		本	364		歩A・単A
S02116	*** S単ー 62号 *** 【物単】差筋アンカー					
	【物単】差筋アンカー D13,上向打,,		本	495		歩A・単A
S02116	*** S単ー 63号 *** 【物単】チャンネル(溝形鋼)					
	【物単】チャンネル(溝形鋼) 125*65*6*8,,		kg	125		歩A・単A
S02116	*** S単ー 64号 *** 【物単】アン ϵ ル(等辺山形鋼)					
	【物単】アン ϵ ル(等辺山形鋼) 65*65*6,,		kg	125		歩A・単A
S02116	*** S単ー 65号 *** 【物単】プレート(切板)					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【物單】プレート(切板) ひも付き, 200*150*12,, *** S単ー 66号 ***		kg	177		歩A・単A
S02116	【市單】すきとり 【市單】すきとり		m3	404		歩A・単A
S02116	*** S単ー 67号 *** 【市單】機械運搬費					
	【市單】機械運搬費 パックおが, 片道30km以内,, *** S単ー 68号 ***		往復	69,690		歩A・単A
S02116	【市單】普通合板型枠 【市單】普通合板型枠 基礎部,, *** S単ー 69号 ***		m ²	4,267		歩A・単A
S02123	【事單】発生材処分 【事單】発生材処分 無筋コンクリート廃材 *** S単ー 70号 ***		ton	2,000		歩A・単A
S02123	【見單】発生材処分 【見單】発生材処分 木くず、中間処分 *** S単ー 71号 ***		ton	10,000		歩A・単A
S02123	【見單】発生材処分 【見單】発生材処分 ガラス・陶磁器くず、最終処分 *** S単ー 72号 ***		ton	12,000		歩A・単A
S02123	【見單】発生材処分 【見單】発生材処分 廃プラスチック類、最終処分 *** S単ー 73号 ***		ton	50,000		歩A・単A
S02123	【見單】発生材処分 【見單】発生材処分 繊維くず、中間処分 *** S単ー 74号 ***		ton	25,000		歩A・単A
S16002	トラック[普通型] トラック[普通型] , 4.0～4.5t積, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出 *** S単ー 75号 ***		日	6,420		歩A・単A
S16002	空気圧縮機[可搬式・スクュー・エンジン掛・排対型(1次)] 空気圧縮機[可搬式・スクュー・エンジン掛・排対型(1次)] , 吐出量5.0m3/min 吐出圧0.7MPa, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出 *** S単ー 76号 ***		日	2,530		歩A・単A
S16002	コンクリートカット[手動式・湿式] コンクリートカット[手動式・湿式] , 切削深5cm級 プレート径20cm, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出 *** S単ー 77号 ***		日	469		歩A・単A
S16002	さく岩機[コンクリートブレーカ] さく岩機[コンクリートブレーカ] , 30kg級, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出 *** S単ー 78号 ***		日	340		歩A・単A
S16002	空気圧縮機[可搬式・スクュー・エンジン掛・排対型(1次)] 空気圧縮機[可搬式・スクュー・エンジン掛・排対型(1次)] , 吐出量7.5～7.8m3/min 吐出圧0.7MPa, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出 *** S単ー 79号 ***		日	3,750		歩A・単A
S16002	トラック[普通型] トラック[普通型] , 10.0～11.0t積, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出 *** S単ー 80号 ***		日	15,700		歩A・単A
S16002	ベルトコンベヤ(ボータブル)[エンジン駆動] ベルトコンベヤ(ボータブル)[エンジン駆動] , 機長7m ベルト幅350mm, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出 *** S単ー 81号 ***		日	645		歩A・単A
S16002	ガンブトラック[オノロード・ディーゼル] ガンブトラック[オノロード・ディーゼル] , 2t積級, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出 *** S単ー 82号 ***		日	5,520		歩A・単A
S02116	差筋アンカー 差筋アンカー D10, 横打,, *** S単ー 83号 ***		本	250		歩A・単A
S02116	シート防水 シート防水 S-M2工法, RC下地,, *** S単ー 84号 ***		m ²	9,360		歩A・単A
S02116	窓額縁 窓額縁 杉 2上小,, *** S単ー 85号 ***		本	10,100		歩A・単A
S02116	縦棧 縦棧 40*60*4000,, *** S単ー 86号 ***		本	1,280		歩A・単A
S02116	横棧 横棧 21*45*4000,, *** S単ー 87号 ***		本	550		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(有徳原第1加圧機場 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単ー 1号 ***					
T00001	墨出し					
	屋上防水改修		m ²	83		歩A・単A
	*** T単ー 2号 ***					
T00002	墨出し					
	外壁改修		m ²	83		歩A・単A
	*** T単ー 3号 ***					
T00003	墨出し					
	内部改修、複合改修		m ²	137		歩A・単A
	*** T単ー 4号 ***					
T00004	養生					
	屋根防水改修、露出防水・簡易防水(塗膜・シート)		m ²	49		歩A・単A
	*** T単ー 5号 ***					
T00005	養生					
	外壁改修		m ²	367		歩A・単A
	*** T単ー 6号 ***					
T00006	養生					
	内部改修、複合改修		m ²	268		歩A・単A
	*** T単ー 7号 ***					
T00007	整理清掃後片付け					
	屋根防水改修、露出防水・簡易防水(塗膜・シート)		m ²	176		歩A・単A
	*** T単ー 8号 ***					
T00008	整理清掃後片付け					
	外壁改修		m ²	1,367		歩A・単A
	*** T単ー 9号 ***					
T00009	整理清掃後片付け					
	内部改修、複合改修		m ²	1,055		歩A・単A
	*** T単ー 10号 ***					
T00010	外部足場 枠組本足場					
	手すり先行方式,600枠(500枠),供用日数60日		m ²	2,249		歩A・単A
	*** T単ー 11号 ***					
T00011	内部足場 脚立足場					
	階高4.0m以下,改修,一般		m ²	769		歩A・単A
	*** T単ー 12号 ***					
T00012	災害防止 養生シート張り					
	建築工事用養生シート,JIS A 8952,1類,供用日数50日		m ²	1,722		歩A・単A
	*** T単ー 13号 ***					
T00013	仮設材運搬 外部足場					
	枠組本足場,手すり先行方式,600枠		m ²	308		歩A・単A
	*** T単ー 14号 ***					
T00014	仮設材運搬 内部足場					
	脚立足場,階高4.0m以下,平屋建て		m ²	110		歩A・単A
	*** T単ー 15号 ***					
T00015	仮設材運搬 災害防止					
	シート・ネット類		m ²	9		歩A・単A
	*** T単ー 16号 ***					
T00016	コンクリートはつり					
	床		m ²	5,759		歩A・単A
	*** T単ー 17号 ***					
T00017	たてどい撤去					
	VP管(φ100)		m	2,917		歩A・単A
	*** T単ー 18号 ***					
T00018	カッター入れ					
	コンクリート面		m	1,810		歩A・単A
	*** T単ー 19号 ***					
T00019	C B撤去 コンクリート空洞ブロック撤去					
	人力		m ³	39,025		歩A・単A
	*** T単ー 20号 ***					
T00020	手はつり					
	配管用貫通口,コンクリートブロック貫通口径200mm,厚120～150		箇所	4,644		歩A・単A
	*** T単ー 21号 ***					
T00021	手はつり					
	配管用貫通口,コンクリートブロック貫通口径250mm,厚120～150		箇所	5,538		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T00022	*** T単ー 22号 *** コンクリート撤去					
	無筋・コンクリートブレーカ		m3	27,392		歩A・単A
T00023	*** T単ー 23号 *** 木製土台撤去					
	100×100		m	1,221		歩A・単A
T00024	*** T単ー 24号 *** 木製土台撤去					
	ころばし床組		m	2,686		歩A・単A
T00025	*** T単ー 25号 *** 床・縁甲板フローリング撤去					
	厚15		m ²	1,710		歩A・単A
T00026	*** T単ー 26号 *** 床下地板撤去					
	厚20		m ²	489		歩A・単A
T00027	*** T単ー 27号 *** 畳撤去					
	一畳		枚	732		歩A・単A
T00028	*** T単ー 28号 *** 木製柱撤去					
	100×100		本	1,465		歩A・単A
T00029	*** T単ー 29号 *** 木製頭押さえ撤去					
	100×45		m	977		歩A・単A
T00030	*** T単ー 30号 *** 木製幅木撤去					
	H=60		m	489		歩A・単A
T00031	*** T単ー 31号 *** 壁合板撤去					
	厚5,一重張り,7スベースト非含有		m ²	977		歩A・単A
T00032	*** T単ー 32号 *** 壁下地撤去					
	木製胴縁		m ²	489		歩A・単A
T00033	*** T単ー 33号 *** 天井合板撤去					
	厚3,一重張り,7スベースト非含有		m ²	1,221		歩A・単A
T00034	*** T単ー 34号 *** 天井下地撤去					
	木野縁		m ²	732		歩A・単A
T00035	*** T単ー 35号 *** 撤去機械運搬 空気圧縮機					
	可搬式,スクレーエンジーン掛,排出カース対策型		日	41,518		歩A・単A
T00036	*** T単ー 36号 *** 鋼製建具撤去					
	シャッター,枠共		m ²	3,779		歩A・単A
T00037	*** T単ー 37号 *** 鋼製建具撤去					
	片開き戸,枠共		m ²	4,404		歩A・単A
T00038	*** T単ー 38号 *** 鋼製建具撤去					
	引違い窓,枠共		m ²	3,779		歩A・単A
T00039	*** T単ー 39号 *** 木製建具撤去					
	片開き戸,枠共		m ²	1,148		歩A・単A
T00040	*** T単ー 40号 *** 木製建具撤去					
	引違い戸,枠共		m ²	1,002		歩A・単A
T00041	*** T単ー 41号 *** ガラス撤去					
			m ²	6,888		歩A・単A
T00042	*** T単ー 42号 *** 発生材積込み					
	コンクリート類,人力積込み		m3	6,477		歩A・単A
T00043	*** T単ー 43号 *** 発生材積込み					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(有徳原第1加圧機場 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ボート・木材類, 人力積込み *** T単ー 44号 ***		m3	4,884		歩A・単A
T00044	発生材運搬					
	Co塊, DT2t積, 人力積, 16.0km以下DID無 *** T単ー 45号 ***		m3	12,587		歩A・単A
T00045	発生材運搬					
	建設発生木材, DT2t積, 人力積, 27.5km以下DID無 *** T単ー 46号 ***		m3	4,268		歩A・単A
T00046	発生材運搬					
	ガラス・陶磁器くず, DT2t積, 人力積, 60.0km以下DID無 *** T単ー 47号 ***		m3	6,423		歩A・単A
T00047	発生材運搬					
	廃プラスチック類, DT2t積, 人力積, 60.0km以下DID無 *** T単ー 48号 ***		m3	6,423		歩A・単A
T00048	発生材運搬					
	繊維くず, DT2t積, 人力積, 27.5km以下DID無 *** T単ー 49号 ***		m3	5,690		歩A・単A
T00049	砂利地業					
	既設砕石転用 *** T単ー 50号 ***		m3	4,884		歩A・単A
T00050	砂利地業					
	再生クラッシュン(RC-40) *** T単ー 51号 ***		m3	7,744		歩A・単A
T00051	溶接金網					
	径6.0, 150×150 *** T単ー 52号 ***		m ²	1,450		歩A・単A
T00052	羽目板張り					
	壁合板(胴縁を含まない) *** T単ー 53号 ***		m ²	2,119		歩A・単A
T00053	胴縁組					
	φ450 *** T単ー 54号 ***		m ²	1,791		歩A・単A
T00054	側溝モルタル補修					
	モルタル詰め, 断面補修t=30 *** T単ー 55号 ***		m3	42,526		歩A・単A
T00055	ガラス清掃					
	ガラス両面		m ²	395		歩A・単A
C00001	*** C単ー 1号 *** 外部足場 枠組本足場					
	手すり先行方式, 600枠(500枠), 供用1日賃料 *** C単ー 2号 ***		供用日	8		歩A・単A
C00002	外部足場 枠組本足場					
	手すり先行方式, 600枠(500枠), 基本料 *** C単ー 3号 ***		m ²	389		歩A・単A
C00003	鋼製脚立					
	1,800mm級 *** C単ー 4号 ***		脚	340		歩A・単A
C00004	合板足場板					
	240×4,000mm *** C単ー 5号 ***		枚	87		歩A・単A
C00005	災害防止 養生シート張り					
	建築工事用養生シート, JIS A 8952, 1類, 供用1日賃料 *** C単ー 6号 ***		供用日	10		歩A・単A
C00006	災害防止 養生シート張り					
	建築工事用養生シート, JIS A 8952, 1類, 基本料 *** C単ー 7号 ***		m ²	440		歩A・単A
C00007	トラック運転					
	4t積 *** C単ー 8号 ***		日	43,976		歩A・単A
C00008	空気圧縮機運転					
	可搬式, スクリューエンジン掛5.0m3, 排出ガス対策型 *** C単ー 9号 ***		日	12,227		歩A・単A
C00009	空気圧縮機運転					

九州農政局

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1,000	人	23,460	23,460	
	合 計				23,460	算出数量 1,000 人
	単 価				23,460	
	*** S単- 2号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1,000	人	19,380	19,380	
	合 計				19,380	算出数量 1,000 人
	単 価				19,380	
	*** S単- 3号 ***					
S02115	軽作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	軽作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01004 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01004	軽作業員	1,000	人	15,504	15,504	
	合 計				15,504	算出数量 1,000 人
	単 価				15,504	
	*** S単- 4号 ***					
S02115	とび工		人		1,000	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01012 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01012	とび工	1,000	人	26,520	26,520	
	合 計				26,520	算出数量 1,000 人
	単 価				26,520	
	*** S単- 5号 ***					
S02115	運転手（一般）		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手（一般）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01022 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01022	運転手（一般）	1,000	人	25,296	25,296	
	合 計				25,296	算出数量 1,000 人

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第 1 加圧機場他建築工事 (有徳原第 1 加圧機場 改修建築工事) (第 1 回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				25,296	
	*** S 単 - 6号 ***					
S02115	配管工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02006 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R02006	配管工	1,000	人	23,154	23,154	
	合 計				23,154	算出数量 1,000 人
	単 価				23,154	
	*** S 単 - 7号 ***					
S02115	はつり工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	はつり工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02007 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R02007	はつり工	1,000	人	28,356	28,356	
	合 計				28,356	算出数量 1,000 人
	単 価				28,356	
	*** S 単 - 8号 ***					
S02115	溶接工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01011 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01011	溶接工	1,000	人	27,642	27,642	
	合 計				27,642	算出数量 1,000 人
	単 価				27,642	
	*** S 単 - 9号 ***					
S02115	サッシ工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	サッシ工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02011 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R02011	サッシ工	1,000	人	32,232	32,232	
	合 計				32,232	算出数量 1,000 人
	単 価				32,232	
	*** S 単 - 10号 ***					
S02115	ガラス工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	ガラス工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02014 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第 1 加圧機場他建築工事 (有徳原第 1 加圧機場 改修建築工事) (第 1 回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R02014	ガラス工	1.000	人	27,336	27,336	
	合 計				27,336	算出数量 1.000 人
	単 価				27,336	
	*** S 単 - 11号 ***					
S02115	鉄筋工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	鉄筋工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01010 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01010	鉄筋工	1.000	人	26,826	26,826	
	合 計				26,826	算出数量 1.000 人
	単 価				26,826	
	*** S 単 - 12号 ***					
S02115	大工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	大工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02004 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R02004	大工	1.000	人	26,010	26,010	
	合 計				26,010	算出数量 1.000 人
	単 価				26,010	
	*** S 単 - 13号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	1.000	L	148	148	
	合 計				148	算出数量 1.000 各単位
	単 価				148	
	*** S 単 - 14号 ***					
S02116	【物単】ﾋﾞｯｸﾞﾊﾝﾏ(賃料)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】ﾋﾞｯｸﾞﾊﾝﾏ(賃料) ｺｰﾙﾋﾞｯｸ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96041	【物単】ﾋﾞｯｸﾞﾊﾝﾏ(賃料) ｺｰﾙﾋﾞｯｸ	1.000	日	400	400	
	合 計				400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				400	
	*** S 単 - 15号 ***					
S02116	ガソリン		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P34001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	1.000	L	163	163	
	合 計				163	算出数量 1.000 各単位
	単 価				163	
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	タ付損耗費		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	タ付損耗費 2t,良好,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96044		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96044	タ付損耗費 2t,良好	1.000	日	182	182	
	合 計				182	算出数量 1.000 各単位
	単 価				182	
	*** S単ー 17号 ***					
S02116	再生クラッシュラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	J03118		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m3	2,600	2,600	
	合 計				2,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,600	
	*** S単ー 18号 ***					
S02116	【物単】普通コンクリート		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】普通コンクリート 21-18-20,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96045	【物単】普通コンクリート 21-18-20	1.000	m3	21,400	21,400	
	合 計				21,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				21,400	
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	構造体強度補正		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	構造体強度補正 3N,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96046		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96046	構造体強度補正 3N	1.000	m3	600	600	
	合 計				600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				600	
	*** S単ー 20号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第 1 加圧機場他建築工事 (有徳原第 1 加圧機場 改修建築工事) (第 1 回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	【市単】コンクリート手間		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【市単】コンクリート手間 土間コンクリート、ポンプ打ち、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96001		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96001	【市単】コンクリート手間 土間コンクリート、ポンプ打ち	1.000	m3	934.25	934	
	合 計				934	算出数量 1.000 各単位
	単 価				934	
	*** S 単 - 21号 ***					
S02116	【市単】ポンプ圧送		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【市単】ポンプ圧送 打設量30m3以上50m3未満,基本料金,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96002		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96002	【市単】ポンプ圧送 打設量30m3以上50m3未満,基本料金	1.000	回	93,930	93,930	
	合 計				93,930	算出数量 1.000 各単位
	単 価				93,930	
	*** S 単 - 22号 ***					
S02116	【市単】ポンプ圧送		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【市単】ポンプ圧送 打設量30m3以上50m3未満,圧送料金,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96003		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96003	【市単】ポンプ圧送 打設量30m3以上50m3未満,圧送料金	1.000	m3	0	0	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S 単 - 23号 ***					
S02116	【物単】溶接金網		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】溶接金網 6.0×150×150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96047		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96047	【物単】溶接金網 6.0×150×150	1.000	m ²	488	488	
	合 計				488	算出数量 1.000 各単位
	単 価				488	
	*** S 単 - 24号 ***					
S02116	【物単】防湿ポリエチレンフィルム敷		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】防湿ポリエチレンフィルム敷 厚0.15mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96048		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96048	【物単】防湿ポリエチレンフィルム敷 厚0.15mm	1.000	m ²	202	202	
	合 計				202	算出数量 1.000 各単位
	単 価				202	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 25号 ***					
S02116	【市単】床コンクリート面直均し仕上げ		㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【市単】床コンクリート面直均し仕上げ 薄張物下地程度,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96004		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96004	【市単】床コンクリート面直均し仕上げ 薄張物下地程度	1.000	㎡	666.60	667	
	合 計				667	算出数量 1.000 各単位
	単 価				667	
	*** S単ー 26号 ***					
S02116	【市単】床モルタル塗り		㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【市単】床モルタル塗り 金ごて,張物下地,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96005		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96005	【市単】床モルタル塗り 金ごて,張物下地	1.000	㎡	2,434.10	2,434	
	合 計				2,434	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,434	
	*** S単ー 27号 ***					
S02116	【物単】シート防水		㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】シート防水 S-F2工法,RC下地,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96049		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96049	【物単】シート防水 S-F2工法,RC下地	1.000	㎡	3,474.40	3,474	
	合 計				3,474	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,474	
	*** S単ー 28号 ***					
S02116	【物単】防水押えアングル		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】防水押えアングル アルミアングル,L-30×15×2.0,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96050		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96050	【物単】防水押えアングル アルミアングル,L-30×15×2.0	1.000	m	979.70	980	
	合 計				980	算出数量 1.000 各単位
	単 価				980	
	*** S単ー 29号 ***					
S02116	【市単】シーリング		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【市単】シーリング MS-2,変性シリコン2成分形,15×10,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96006		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96006	【市単】シーリング MS-2,変性シリコン2成分形,15×10	1.000	m	530.40	530	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				530	算出数量 1.000 各単位
	単 価				530	
	*** S単ー 30号 ***					
S02116	【市単】シーリング		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【市単】シーリング MS-2,変性シリコン2成分形,10×10,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96007		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96007	【市単】シーリング MS-2,変性シリコン2成分形,10×10	1.000	m	438.60	439	
	合 計				439	算出数量 1.000 各単位
	単 価				439	
	*** S単ー 31号 ***					
S02116	【物単】鉄丸くぎ		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】鉄丸くぎ N50-12-50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96051		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96051	【物単】鉄丸くぎ N50-12-50	1.000	kg	213	213	
	合 計				213	算出数量 1.000 各単位
	単 価				213	
	*** S単ー 32号 ***					
S02116	【見単】杉板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【見単】杉板 本実加工,100×15×3600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96052		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96052	【見単】杉板 本実加工,100×15×3600	1.000	枚	1,265	1,265	
	合 計				1,265	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,265	
	*** S単ー 33号 ***					
S02116	【見単】縦桟		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【見単】縦桟 40×60×3600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96053		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96053	【見単】縦桟 40×60×3600	1.000	本	429.25	429	
	合 計				429	算出数量 1.000 各単位
	単 価				429	
	*** S単ー 34号 ***					
S02116	【見単】横桟		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【見単】横桟 21×45×3600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96054		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96054	【見単】横桟 21*45*3600	1.000	本	429.25	429	
	合 計				429	算出数量 1.000 各単位
	単 価				429	
	*** S単- 35号 ***					
S02116	【物単】高圧洗浄		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】高圧洗浄			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96055		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96055	【物単】高圧洗浄	1.000	m ²	186.85	187	
	合 計				187	算出数量 1.000 各単位
	単 価				187	
	*** S単- 36号 ***					
S02116	【物単】ひび割れ補修		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】ひび割れ補修			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96056		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96056	【物単】ひび割れ補修	1.000	m	530.25	530	
	合 計				530	算出数量 1.000 各単位
	単 価				530	
	*** S単- 37号 ***					
S02116	【物単】セメント		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】セメント			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96057		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96057	【物単】セメント	1.000	ton	14,350	14,350	
	合 計				14,350	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,350	
	*** S単- 38号 ***					
S02116	洗砂		m ³		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	洗砂 (細骨材用) 細目,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)	J03007		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
J03007	洗砂 (細骨材用) 細目	1.000	m ³	3,250	3,250	
	合 計				3,250	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,250	
	*** S単- 39号 ***					
S02116	【市単】下地調整塗材		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第 1 加圧機場他建築工事（有徳原第 1 加圧機場 改修建築工事）（第 1 回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【市単】下地調整塗材 合成樹脂エマルジョンシーラー,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96009	【市単】下地調整塗材 合成樹脂エマルジョンシーラー	1.000	m ²	272.70	273	
	合 計				273	算出数量 1.000 各単位
	単 価				273	
	*** S単ー 40号 ***					
S02116	【市単】建具周囲防水モルタル充填		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【市単】建具周囲防水モルタル充填 外部建具,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96008	【市単】建具周囲防水モルタル充填 外部建具	1.000	m	1,070.60	1,071	
	合 計				1,071	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,071	
	*** S単ー 41号 ***					
S02116	異形棒鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	異形棒鋼 SD295 D13,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P18246		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.000	ton	102,000	102,000	
	合 計				102,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				102,000	
	*** S単ー 42号 ***					
S02116	【市単】鉄筋加工組立		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【市単】鉄筋加工組立 RCﾌｰﾑ構造,形状単純,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96010	【市単】鉄筋加工組立 RCﾌｰﾑ構造,形状単純	1.000	ton	53,530	53,530	
	合 計				53,530	算出数量 1.000 各単位
	単 価				53,530	
	*** S単ー 43号 ***					
S02116	【市単】鉄筋運搬		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【市単】鉄筋運搬 4t車,30km程度,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96011	【市単】鉄筋運搬 4t車,30km程度	1.000	ton	4,292.50	4,293	
	合 計				4,293	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,293	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築物工事（有徳原第1加圧機場 改修建築物工事）（第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 44号 ***					
S02116	【物単】リップ溝形鋼、SSC400		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】リップ溝形鋼、SSC400 C-60×30×10×2.3,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96104		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96104	【物単】リップ溝形鋼、SSC400 C-60×30×10×2.3	1,000	kg	169	169	
	合 計				169	算出数量 1,000 各単位
	単 価				169	
	*** S単ー 45号 ***					
S02116	【物単】無収縮モルタル注入型枠		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】無収縮モルタル注入型枠 両面木製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96059		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96059	【物単】無収縮モルタル注入型枠 両面木製	1,000	m ²	7,070	7,070	
	合 計				7,070	算出数量 1,000 各単位
	単 価				7,070	
	*** S単ー 46号 ***					
S02116	【市単】型枠運搬費		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	【市単】型枠運搬費 4t車,30km以内,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96012	【市単】型枠運搬費 4t車,30km以内	1,000	m ²	297.95	298	
	合 計				298	算出数量 1,000 各単位
	単 価				298	
	*** S単ー 47号 ***					
S02116	【物単】無収縮モルタル注入		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】無収縮モルタル注入			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96060		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96060	【物単】無収縮モルタル注入	1,000	m3	359,560	359,560	
	合 計				359,560	算出数量 1,000 各単位
	単 価				359,560	
	*** S単ー 48号 ***					
S02116	【見単】AD/1親子開きトア(カレリ付き)		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	【見単】AD/1親子開きトア(カレリ付き) W×H=1,550×2,020,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96061		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96061	【見単】AD/1親子開きトア(カレリ付き) W×H=1,550×2,020	1,000	箇所	518,680	518,680	
	合 計				518,680	算出数量 1,000 各単位

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				518,680	
	*** S単一 49号 ***					
S02116	【見単】アルミウム製建具運搬・取付		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【見単】アルミウム製建具運搬・取付			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96062		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96062	【見単】アルミウム製建具運搬・取付	1.000	式	195,910	195,910	
	合 計				195,910	算出数量 1.000 各単位
	単 価				195,910	
	*** S単一 50号 ***					
S02116	【見単】AW/1引違窓		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【見単】AW/1引違窓 W×H=1,620×950, 枠見込70,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96063		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96063	【見単】AW/1引違窓 W×H=1,620×950, 枠見込70	1.000	箇所	169,940	169,940	
	合 計				169,940	算出数量 1.000 各単位
	単 価				169,940	
	*** S単一 51号 ***					
S02116	【見単】AW/2引違窓		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【見単】AW/2引違窓 W×H=1,620×1,350, 枠見込70,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96064		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96064	【見単】AW/2引違窓 W×H=1,620×1,350, 枠見込70	1.000	箇所	198,950	198,950	
	合 計				198,950	算出数量 1.000 各単位
	単 価				198,950	
	*** S単一 52号 ***					
S02116	【見単】AW/3引違窓		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【見単】AW/3引違窓 W×H=1,620×1,350, 枠見込70,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96065		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96065	【見単】AW/3引違窓 W×H=1,620×1,350, 枠見込70	1.000	箇所	198,950	198,950	
	合 計				198,950	算出数量 1.000 各単位
	単 価				198,950	
	*** S単一 53号 ***					
S02116	【見単】AW/4引違窓		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【見単】AW/4引違窓 W×H=1,220×950, 枠見込70,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96066		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96066	【見単】AW/4引違窓 W×H=1,220×950, 枠見込70	1.000	箇所	152,080	152,080	
	合 計				152,080	算出数量 1.000 各単位
	単 価				152,080	
	*** S単ー 54号 ***					
S02116	【見単】AW/5換気扇枠 【見単】AW/5換気扇枠 W×H=420×650, 枠見込70,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
P96067	【見単】AW/5換気扇枠 W×H=420×650, 枠見込70	1.000	箇所	113,650	113,650	
	合 計				113,650	算出数量 1.000 各単位
	単 価				113,650	
	*** S単ー 55号 ***					
S02116	【見単】アルミウム製建具運搬・取付・法定福利費 【見単】アルミウム製建具運搬・取付・法定福利費 有徳原第1加圧機場,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
P96068	【見単】アルミウム製建具運搬・取付・法定福利費 有徳原第1加圧機場	1.000	式	758,210	758,210	
	合 計				758,210	算出数量 1.000 各単位
	単 価				758,210	
	*** S単ー 56号 ***					
S02116	【市単】網入型板ガラス 【市単】網入型板ガラス FW6.8, 特寸2.18㎡以下,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)		㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
P96013	【市単】網入型板ガラス FW6.8, 特寸2.18㎡以下	1.000	㎡	4,272.30	4,272	
	合 計				4,272	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,272	
	*** S単ー 57号 ***					
S02116	【市単】ガラスとめシーリング 【市単】ガラスとめシーリング SR-1, シリコン1成分系, 片面5×5程度,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
P96014	【市単】ガラスとめシーリング SR-1, シリコン1成分系, 片面5×5程度	1.000	m	303	303	
	合 計				303	算出数量 1.000 各単位
	単 価				303	
	*** S単ー 58号 ***					
S02116	【物単】フッ素樹脂塗装 【物単】フッ素樹脂塗装 オプテフレッシュ,F100III,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)		㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	合 計					
	単 価					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96069		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96069	【物単】フッ素樹脂塗装 オートフレッシュ,F100Ⅲ	1.000	m ²	4,797.50	4,798	
	合 計				4,798	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,798	
	*** S単－ 59号 ***					
S02116	【物単】木材保護塗料塗り(WP)		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】木材保護塗料塗り(WP) 木部,A種,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96070		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96070	【物単】木材保護塗料塗り(WP) 木部,A種	1.000	m ²	1,439.25	1,439	
	合 計				1,439	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,439	
	*** S単－ 60号 ***					
S02116	【物単】打込みアンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】打込みアンカー M12,下向打,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96071		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96071	【物単】打込みアンカー M12,下向打	1.000	本	262.60	263	
	合 計				263	算出数量 1.000 各単位
	単 価				263	
	*** S単－ 61号 ***					
S02116	【物単】打込みアンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】打込みアンカー M12,上向打,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96072		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96072	【物単】打込みアンカー M12,上向打	1.000	本	363.60	364	
	合 計				364	算出数量 1.000 各単位
	単 価				364	
	*** S単－ 62号 ***					
S02116	【物単】差筋アンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】差筋アンカー D13,上向打,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96073		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96073	【物単】差筋アンカー D13,上向打	1.000	本	494.90	495	
	合 計				495	算出数量 1.000 各単位
	単 価				495	
	*** S単－ 63号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	【物単】チャンネル(溝形鋼)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】チャンネル(溝形鋼) 125*65*6*8,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96074		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96074	【物単】チャンネル(溝形鋼) 125*65*6*8	1.000	kg	125	125	
	合 計				125	算出数量 1.000 各単位
	単 価				125	
	*** S単一 64号 ***					
S02116	【物単】アングル(等辺山形鋼)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】アングル(等辺山形鋼) 65*65*6,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96075		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96075	【物単】アングル(等辺山形鋼) 65*65*6	1.000	kg	125	125	
	合 計				125	算出数量 1.000 各単位
	単 価				125	
	*** S単一 65号 ***					
S02116	【物単】プレート(切板)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】プレート(切板) ひも付き,200*150*12,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96076		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96076	【物単】プレート(切板) ひも付き,200*150*12	1.000	kg	177	177	
	合 計				177	算出数量 1.000 各単位
	単 価				177	
	*** S単一 66号 ***					
S02116	【市単】すきとり		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【市単】すきとり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96016		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96016	【市単】すきとり	1.000	m3	404	404	
	合 計				404	算出数量 1.000 各単位
	単 価				404	
	*** S単一 67号 ***					
S02116	【市単】機械運搬費		往復		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【市単】機械運搬費 バックホ,片道30km以内,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96078		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96078	【市単】機械運搬費 バックホ,片道30km以内	1.000	往復	69,690	69,690	
	合 計				69,690	算出数量 1.000 各単位
	単 価				69,690	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 68号 ***					
S02116	【市単】普通合板型枠		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	【市単】普通合板型枠 基礎部			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96017		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96017	【市単】普通合板型枠 基礎部	1,000	m ²	4,267.25	4,267	
	合 計				4,267	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,267	
	*** S単－ 69号 ***					
S02123	【事単】発生材処分		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	【事単】発生材処分 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96096		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	無筋コンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96096	【事単】発生材処分 無筋コンクリート廃材	1,000	ton	2,000	2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,000	
	*** S単－ 70号 ***					
S02123	【見単】発生材処分		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	【見単】発生材処分 木くず、中間処分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96097		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	木くず、中間処分		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	10,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96097	【見単】発生材処分 木くず、中間処分	1,000	ton	10,000	10,000	
	合 計				10,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				10,000	
	*** S単－ 71号 ***					
S02123	【見単】発生材処分		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	【見単】発生材処分 ガラス・陶磁器くず、最終処分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96098		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	ガラス・陶磁器くず、最終処分		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	12,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96098	【見単】発生材処分 ガラス・陶磁器くず、最終処分	1,000	ton	12,000	12,000	
	合 計				12,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				12,000	
	*** S単－ 72号 ***					
S02123	【見単】発生材処分		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	【見単】発生材処分 廃プラスチック類、最終処分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96099		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック類、最終処分		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	50,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96099	【見単】発生材処分 廃プラスチック類、最終処分	1,000	ton	50,000	50,000	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第 1 加圧機場他建築工事 (有徳原第 1 加圧機場 改修建築工事) (第 1 回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				50,000	
	*** S 単一 73号 ***					
S02123	【見単】発生材処分		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【見単】発生材処分 繊維くず、中間処分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96100		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	繊維くず、中間処分		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	25,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96100	【見単】発生材処分 繊維くず、中間処分	1.000	ton	25,000	25,000	
	合 計				25,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25,000	
	*** S 単一 74号 ***					
S16002	トラック[普通型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[普通型] 4.0～4.5t積、交替制補正対象外、運転 1 日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M03084		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転 1 日当たり算出		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転 1 日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.00				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M03084	トラック[普通型] 4.0～4.5t積	1.000	供用日	6,420	6,420	
	合 計				6,420	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		6,420	
Y00001	単位					
	*** S 単一 75号 ***					
S16002	空気圧縮機[可搬式・スクロー・エンジン掛・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	空気圧縮機[可搬式・スクロー・エンジン掛・排対型(1次)] 、吐出量5.0m3/min 吐出圧0.7MPa、交替制補正対象外、運転 1 日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M18135		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転 1 日当たり算出		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転 1 日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.00				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M18135	空気圧縮機[可搬式・スクロー・エンジン掛・排対型(1次)] 吐出量5.0m3/min 吐出圧0.7MPa	1.000	供用日	2,530	2,530	
	合 計				2,530	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		2,530	
Y00001	単位					
	*** S 単一 76号 ***					
S16002	コンクリートカッター[手動式・湿式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリートカッター[手動式・湿式] 、切削深5cm級 プレート径20cm、交替制補正対象外、運転 1 日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M16421		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転 1 日当たり算出		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転 1 日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.67				

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M16421	コンクリートカット[手動式・湿式] 切削深5cm級 プレート径20cm	1.670	供用日	281	469	
	合 計				469	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		469	
Y00001	単位					
	*** S単一 77号 ***					
S16002	さく岩機[コンクリートブレーカ]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	さく岩機[コンクリートブレーカ] ,30kg級, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M12202		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.71				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M12202	さく岩機[コンクリートブレーカ] 30kg級	1.710	供用日	199	340	
	合 計				340	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		340	
Y00001	単位					
	*** S単一 78号 ***					
S16002	空気圧縮機[可搬式・スクュー・エンジン掛・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	空気圧縮機[可搬式・スクュー・エンジン掛・排対型(1次)] ,吐出量7.5～7.8m3/min 吐出圧0.7MPa, 交替制補正対象外, 運転1日 当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M18136		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.00				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M18136	空気圧縮機[可搬式・スクュー・エンジン掛・排対型(1次)] 吐出量7.5～7.8m3/min 吐出圧0.7MPa	1.000	供用日	3,750	3,750	
	合 計				3,750	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		3,750	
Y00001	単位					
	*** S単一 79号 ***					
S16002	トラック[普通型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[普通型] ,10.0～11.0t積, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M03087		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.00				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M03087	トラック[普通型] 10.0～11.0t積	1.000	供用日	15,700	15,700	
	合 計				15,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		15,700	
Y00001	単位					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 80号 ***					
S16002	ベルトコンベヤ(ボ-タブル) [エンジン駆動]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベルトコンベヤ(ボ-タブル) [エンジン駆動] 機長7m ベルト幅350mm, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械コード《単位が日のみ》 2) 機械損料算出区分	M27721 運転1日当たり算出		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.00		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	5) 単価計上区分 8) 燃料消費量(入力の場合) 9) 交替制作業補正区分	機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外				
M27721	ベルトコンベヤ(ボ-タブル) [エンジン駆動] 機長7m ベルト幅350mm	1.000	供用日	645	645	
	合 計				645	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		645	
Y00001	単位					
	*** S単一 81号 ***					
S16002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械コード《単位が日のみ》 2) 機械損料算出区分	M03001 運転1日当たり算出		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.00		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	5) 単価計上区分 8) 燃料消費量(入力の場合) 9) 交替制作業補正区分	機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外				
M03001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	1.000	供用日	5,520	5,520	
	合 計				5,520	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		5,520	
Y00001	単位					
	*** S単一 82号 ***					
S02116	差筋アンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	差筋アンカー D10, 横向打,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P97006		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
P97006	差筋アンカー D10, 横向打	1.000	本	250	250	
	合 計				250	算出数量 1.000 各単位
	単 価				250	
	*** S単一 83号 ***					
S02116	シート防水		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	シート防水 S-M2工法, RC下地,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P97004		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
P97004	シート防水 S-M2工法, RC下地	1.000	m ²	9,360	9,360	
	合 計				9,360	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,360	

[illegible]

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【市単】コンクリート手間					
P96001	土間コンクリート、ポンプ打ち		m ³	934.25		
	【市単】ポンプ圧送					
P96002	打設量30m ³ 以上50m ³ 未満,基本料金		回	93,930		
	【市単】ポンプ圧送					
P96003	打設量30m ³ 以上50m ³ 未満,圧送料金		m ³	0		
	【市単】床コンクリート面直均し仕上げ					
P96004	薄張物下地程度		m ²	666.60		
	【市単】床モルタル塗り					
P96005	金ごて、張物下地		m ²	2,434.10		
	【市単】シーリング					
P96006	MS-2,変性シリコン2成分形,15×10		m	530.40		
	【市単】シーリング					
P96007	MS-2,変性シリコン2成分形,10×10		m	438.60		
	【市単】建具周囲防水モルタル充填					
P96008	外部建具		m	1,070.60		
	【市単】下地調整塗材					
P96009	合成樹脂エマルジョンシーラー		m ²	272.70		
	【市単】鉄筋加工組立					
P96010	RCラーメン構造,形状単純		ton	53,530		
	【市単】鉄筋運搬					
P96011	4t車,30km程度		ton	4,292.50		
	【市単】型枠運搬費					
P96012	4t車,30km以内		m ²	297.95		
	【市単】網入型枠ガラス					
P96013	FW6.8,特寸2.18m ² 以下		m ²	4,272.30		
	【市単】ガラスとめシーリング					
P96014	SR-1,シリコン1成分系,片面5×5程度		m	303		
	【市単】すきとり					
P96016			m ³	404		
	【市単】普通合板型枠					
P96017	基礎部		m ²	4,267.25		
	【物単】建枠(日額賃料)					
P96018	600×1,700mm		枚	2.30		
	【物単】板付布枠(日額賃料)					
P96019	500×1,800mm		枚	2.60		
	【物単】筋違(日額賃料)					
P96020	1,200×1,800mm		本	0.80		
	【物単】合板足場板(日額賃料)					
P96021	240×4,000mm		枚	6.40		
	【物単】ジャッキベース(日額賃料)					
P96022	ストローク250mm		本	1.10		
	【物単】壁つなぎ(日額賃料)					
P96023	L=600程度		個	2		
	【物単】先行手すり枠(日額賃料)					
P96024			枚	6.50		
	【物単】つま先板(幅木)(日額賃料)					
P96025			枚	4.90		
	【物単】手すり(日額賃料)					
P96026	枠組本足場用		本	0.80		
	【物単】建枠(基本料)					
P96027	600×1,700mm		枚	113		
	【物単】板付布枠(基本料)					
P96028	500×1,800mm		枚	135		
	【物単】筋違(基本料)					
P96029	1,200×1,800mm		本	37.50		
	【物単】合板足場板(基本料)					
P96030	240×4,000mm		枚	124		
	【物単】ジャッキベース(基本料)					
P96031	ストローク250mm		本	53		
	【物単】壁つなぎ(基本料)					
P96032	L=600程度		個	105		
	【物単】先行手すり枠(基本料)					
P96033			枚	255		
	【物単】つま先板(幅木)(基本料)					
P96034			枚	255		
	【物単】手すり(基本料)					
P96035	枠組本足場用		本	28		
	【物単】鋼製脚立					
P96036	1,800mm級		脚	8,505		
	【物単】足場板					
P96037	杉,240×4,000mm		枚	2,180		
	【物単】移動足場(ローリングタワー)					
P96038	1段,期間60日		台	10,908		
	【物単】養生シート(日額賃料)					
P96039	JIS A 8952,1類,1.8m×5.1m		m ²	9.20		
	【物単】養生シート(基本料)					
P96040	JIS A 8952,1類,1.8m×5.1m		m ²	400		
	【物単】ビニルシート(賃料)					
P96041	ロールビニルシート		日	400		
	【物単】酸素					
P96042			m ³	472.50		
	【物単】アセチレン					
P96043			kg	2,065		
	タイヤ損耗費					
P96044	2t,良好		日	182		

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【物単】普通コンクリート					
P96045	21-18-20		m3	21,400		
	構造体強度補正					
P96046	3N		m3	600		
	【物単】溶接金網					
P96047	6.0×150×150		m ²	488		
	【物単】防湿ポリエチレンフィルム敷					
P96048	厚0.15mm		m ²	202		
	【物単】シート防水					
P96049	S-F2工法,RC下地		m ²	3,474.40		
	【物単】防水押えアングル					
P96050	アルミアングル,L-30×15×2.0		m	979.70		
	【物単】鉄丸くぎ					
P96051	N50-12-50		kg	213		
	【見単】杉板					
P96052	本実加工,100×15×3600		枚	1,265		
	【見単】縦棧					
P96053	40×60×3600		本	429.25		
	【見単】横棧					
P96054	21×45×3600		本	429.25		
	【物単】高圧洗浄					
P96055			m ²	186.85		
	【物単】ひび割れ補修					
P96056			m	530.25		
	【物単】セメント					
P96057			ton	14,350		
	【物単】無収縮モルタル注入型枠					
P96059	両面木製		m ²	7,070		
	【物単】無収縮モルタル注入					
P96060			m3	359,560		
	【見単】AD/1親子開きトア(カブリ付き)					
P96061	W×H=1,550×2,020		箇所	518,680		
	【見単】アルミカム製建具運搬・取付					
P96062			式	195,910		
	【見単】AW/1引違窓					
P96063	W×H=1,620×950,枠見込70		箇所	169,940		
	【見単】AW/2引違窓					
P96064	W×H=1,620×1,350,枠見込70		箇所	198,950		
	【見単】AW/3引違窓					
P96065	W×H=1,620×1,350,枠見込70		箇所	198,950		
	【見単】AW/4引違窓					
P96066	W×H=1,220×950,枠見込70		箇所	152,080		
	【見単】AW/5換気扇枠					
P96067	W×H=420×650,枠見込70		箇所	113,650		
	【見単】アルミカム製建具運搬・取付・法定福利費					
P96068	有徳原第1加圧機場		式	758,210		
	【物単】フッ素樹脂塗装					
P96069	オートフレッシュ,F100III		m ²	4,797.50		
	【物単】木材保護塗料塗り(WP)					
P96070	木部,A種		m ²	1,439.25		
	【物単】打込みアンカー					
P96071	M12,下向打		本	262.60		
	【物単】打込みアンカー					
P96072	M12,上向打		本	363.60		
	【物単】差筋アンカー					
P96073	D13,上向打		本	494.90		
	【物単】チャンネル(溝形鋼)					
P96074	125×65×6×8		kg	125		
	【物単】アングル(等辺山形鋼)					
P96075	65×65×6		kg	125		
	【物単】プレート(切板)					
P96076	ひも付き,200×150×12		kg	177		
	【市単】機械運搬費					
P96078	バックホウ,片道30km以内		往復	69,690		
	胴縁組					
P96079	コンクリートス留		m ²	3,310		
	【事単】発生材処分					
P96096	無筋コンクリート廃材		ton	2,000		
	【見単】発生材処分					
P96097	木くず、中間処分		ton	10,000		
	【見単】発生材処分					
P96098	ガラス・陶磁器くず、最終処分		ton	12,000		
	【見単】発生材処分					
P96099	廃プラスチック類、最終処分		ton	50,000		
	【見単】発生材処分					
P96100	繊維くず、中間処分		ton	25,000		
	産業廃棄物処理税					
P96102	最終処分		ton	1,000		
	【物単】リップ溝形鋼,SSC400					
P96104	C-60×30×10×2.3		kg	169		
	アスベスト事前調査					
P97001	JIS A 1481-1、有1加・松1加・平山		式	179,300		
	端部塩ビ鋼板					
P97003	W=50		m	1,760		
	シート防水					
P97004	S-M2工法,RC下地		m ²	9,360		

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(有徳原第1加圧機場 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	モルタルはつり					
P97005	床・壁		m ²	2,980		
	差筋 ⁷ / ₇ カー					
P97006	D10, 横打		本	250		
	ウレタンゴム系塗膜防水					
P97007	X-2, 密着工法, 平面		m ²	8,000		
	杉板					
P97008	100×15×4000		枚	5,060		
	ひび割れ補修					
P97009	Uカット ⁷ / ₇ 材充填工法		m	5,260		
	鉄筋出し					
P97010	天井		箇所	2,710		
	鉄筋防錆処理, 断面修復工					
P97011	天井, 有徳原第1加圧機場		式	71,490		
	平山加圧機場調査・設計照査					
P97012			式	239,572		
	ひび割れ調査					
P97013	目視, 打診による確認, マーキング, 計測, 図面記入		m ²	325		
	脱気筒					
P97018			箇所	12,000		
	窓額縁					
P97019	加工取付		m	1,500		
	窓額縁					
P97020	杉 2上小		本	10,100		
	縦棧					
P97021	40×60×4000		本	1,280		
	横棧					
P97022	21×45×4000		本	550		
	白蟻処理					
P97023			m ²	780		
	ひび割れ補修					
P97024	モルタル塗り		m ²	6,000		
	開口部廻り					
P97025	モルタル塗り		m	6,800		
	天井打ち放し面補修					
P97026	サンダー掛け共		m ²	1,200		
	建具廻りモルタル詰め					
P97027			m	1,100		
	AW/1引違窓, 新規サッシ(有徳原第1加圧)					
P97028	W×H=1,620×950, 枠見込70		箇所	182,600		
	AW/3引違窓(有徳原第1加圧)					
P97029	W×H=1,620×1,350, 枠見込70, 換気扇組込み		箇所	259,100		
	AW/5 横滑り出し窓(有徳原第1加圧)					
P97030	W×H=420×650 枠見込70		箇所	89,200		
	スチールサッシ錆止め塗装					
P97031			m	1,100		
	窓額縁 保護塗料塗					
P97032			m	1,500		
	鉄骨開口下地工					
P97033			箇所	100,000		
	快適トイレ					
P97035	4カ月		式	170,240		
	無収縮 ⁷ / ₇ 注入型枠					
P97036	発泡ウレタン充填		m	7,500		
	無収縮 ⁷ / ₇ 注入					
P97037	低発熱型		m ³	980,000		
	羽目板張り					
P97038	釘留		m ²	3,920		
	発動発電機[G駆動・～低騒音型]					
P97045	定格容量3kva, インバータ		日	1,405		
	特殊作業員					
R01002			人	23,460		
	普通作業員					
R01003			人	19,380		
	軽作業員					
R01004			人	15,504		
	鉄筋工					
R01010			人	26,826		
	溶接工					
R01011			人	27,642		
	とび工					
R01012			人	26,520		
	運転手(一般)					
R01022			人	25,296		
	大工					
R02004			人	26,010		
	配管工					
R02006			人	23,154		
	はつり工					
R02007			人	28,356		
	サッシ工					
R02011			人	32,232		
	ガラス工					
R02014			人	27,336		

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00001	墨出し		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S02115	屋上防水改修 特殊作業員	0.002	人	23,460	47	S単 1号
S02115	普通作業員	0.001	人	19,380	19	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		66	17	
	合 計				83	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		83	
	*** T単- 2号 ***					
T00002	墨出し		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S02115	外壁改修 特殊作業員	0.002	人	23,460	47	S単 1号
S02115	普通作業員	0.001	人	19,380	19	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		66	17	
	合 計				83	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		83	
	*** T単- 3号 ***					
T00003	墨出し		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S02115	内部改修、複合改修 特殊作業員	0.003	人	23,460	70	S単 1号
S02115	普通作業員	0.002	人	19,380	39	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		109	28	
	合 計				137	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		137	
	*** T単- 4号 ***					
T00004	養生		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S02115	屋根防水改修、露出防水・簡易防水(塗膜・シート) 普通作業員	0.002	人	19,380	39	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		39	10	
	合 計				49	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		49	
	*** T単- 5号 ***					
T00005	養生		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S02115	外壁改修 普通作業員	0.015	人	19,380	291	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		291	76	
	合 計				367	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		367	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 6号 ***					
T00006	養生		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02115	内部改修, 複合改修 普通作業員	0.011	人	19,380	213	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		213	55	
	合 計				268	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		268	
	*** T単－ 7号 ***					
T00007	整理清掃後片付け		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02115	屋根防水改修, 露出防水・簡易防水(塗膜・シート) 軽作業員	0.009	人	15,504	140	S単 3号
Y00004	雑品	0.260		140	36	
	合 計				176	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		176	
	*** T単－ 8号 ***					
T00008	整理清掃後片付け		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02115	外壁改修 軽作業員	0.070	人	15,504	1,085	S単 3号
Y00004	雑品	0.260		1,085	282	
	合 計				1,367	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		1,367	
	*** T単－ 9号 ***					
T00009	整理清掃後片付け		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02115	内部改修, 複合改修 軽作業員	0.054	人	15,504	837	S単 3号
Y00004	雑品	0.260		837	218	
	合 計				1,055	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		1,055	
	*** T単－ 10号 ***					
T00010	外部足場 枠組本足場		m ²		1,000	歩A 当たり算出
C00001	手すり先行方式, 600枠(500枠), 供用日数60日 外部足場 枠組本足場 手すり先行方式, 600枠(500枠), 供用1日賃料	60.000	供用日	8	480	C単 1号
C00002	外部足場 枠組本足場 手すり先行方式, 600枠(500枠), 基本料	1.000	m ²	389	389	C単 2号
Y00004	雑品	0.050		869	43	
S02115	とび工	0.040	人	26,520	1,061	S単 4号
Y00004	雑品	0.260		1,061	276	
	合 計				2,249	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		2,249	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単ー 11号 ***					
T00011	内部足場 脚立足場		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	階高4.0m以下,改修,一般					
S02115	普通作業員	0.028	人	19,380	543	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		543	141	
C00003	鋼製脚立 1,800mm級	0.200	脚	340	68	C単 3号
C00004	合板足場板 240×4,000mm	0.200	枚	87	17	C単 4号
	合 計				769	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		769	
	*** T単ー 12号 ***					
T00012	災害防止 養生シート張り		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	建築工事用養生シート, JIS A 8952, 1類, 供用日数50日					
C00005	災害防止 養生シート張り 建築工事用養生シート, JIS A 8952, 1類, 供用1日賃料	50.000	供用日	10	500	C単 5号
C00006	災害防止 養生シート張り 建築工事用養生シート, JIS A 8952, 1類, 基本料	1.000	m ²	440	440	C単 6号
Y00004	雑品	0.050		940	47	
S02115	とび工	0.022	人	26,520	583	S単 4号
Y00004	雑品	0.260		583	152	
	合 計				1,722	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		1,722	
	*** T単ー 13号 ***					
T00013	仮設材運搬 外部足場		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	枠組本足場, 手すり先行方式, 600枠					
C00007	トラック運転 4t積	0.700	日	43,976	30,783	C単 7号
	合 計				30,783	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		308	
	*** T単ー 14号 ***					
T00014	仮設材運搬 内部足場		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	脚立足場, 階高4.0m以下, 平屋建て					
C00007	トラック運転 4t積	0.250	日	43,976	10,994	C単 7号
	合 計				10,994	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		110	
	*** T単ー 15号 ***					
T00015	仮設材運搬 災害防止		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	シート・ネット類					
C00007	トラック運転 4t積	0.020	日	43,976	880	C単 7号
	合 計				880	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		9	
	*** T単ー 16号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00016	コンクリートはつり		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	床					
S02115	配管工	0.030	人	23,154	695	S単 6号
S02115	はつり工	0.125	人	28,356	3,545	S単 7号
Y00004	雑品	0.260		4,240	1,102	
S02116	【物単】ビックハマ(賃料)					
	コールビック,	0.125	日	400	50	S単 14号
C00008	空気圧縮機運転 可搬式, スクリューエンジン掛5.0m3, 排出ガス対策型	0.030	日	12,227	367	C単 8号
	合 計				5,759	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		5,759	
	*** T単一 17号 ***					
T00017	たてどい撤去		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	VP管(φ100)					
S02115	配管工	0.100	人	23,154	2,315	S単 6号
Y00004	雑品	0.260		2,315	602	
	合 計				2,917	算出数量 1,000 m
	単 価		m		2,917	
	*** T単一 18号 ***					
T00018	カッター入れ		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	コンクリート面					
S02115	はつり工	0.050	人	28,356	1,418	S単 7号
Y00004	雑品	0.260		1,418	369	
S16002	コンクリートカット[手動式・湿式] 、切削深5cm級 プレート径20cm, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出	0.050	日	469	23	S単 76号
	合 計				1,810	算出数量 1,000 m
	単 価		m		1,810	
	*** T単一 19号 ***					
T00019	C B撤去 コンクリート空洞ブロック撤去		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	人力					
S02115	特殊作業員	1.080	人	23,460	25,337	S単 1号
S02115	普通作業員	0.272	人	19,380	5,271	S単 2号
S02115	溶接工	0.012	人	27,642	332	S単 8号
P96042	【物単】酸素	0.032	m ³	472.50	15	
P96043	【物単】アセチレン	0.008	kg	2,065	17	
Y00004	雑品	0.260		30,972	8,053	
	合 計				39,025	算出数量 1,000 m ³
	単 価		m ³		39,025	
	*** T単一 20号 ***					
T00020	手はつり		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	配管用貫通口, コンクリートブロック貫通口径200mm, 厚120～150					
S02115	はつり工	0.130	人	28,356	3,686	S単 7号

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑品	0.260		3,686	958	
	合 計				4,644	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		4,644	
	*** T単ー 21号 ***					
T00021	手はつり		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	配管用貫通口,コンクリートブロック貫通口径250mm,厚120～150					
S02115	はつり工	0.155	人	28,356	4,395	S単 7号
Y00004	雑品	0.260		4,395	1,143	
	合 計				5,538	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		5,538	
	*** T単ー 22号 ***					
T00022	コンクリート撤去		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	無筋・コンクリートブレーカ					
S02115	特殊作業員	0.600	人	23,460	14,076	S単 1号
S02115	普通作業員	0.198	人	19,380	3,837	S単 2号
S16002	さく岩機[コンクリートブレーカ] ,30kg級,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	0.600	日	340	204	S単 77号
C00009	空気圧縮機運転 可搬式,スクューエンション掛7.5～7.8m3,排出ガス対策型	0.198	日	18,299	3,623	C単 9号
Y00004	雑品	0.260		21,740	5,652	
	合 計				27,392	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		27,392	
	*** T単ー 23号 ***					
T00023	木製土台撤去		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	100×100					
S02115	普通作業員	0.050	人	19,380	969	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		969	252	
	合 計				1,221	算出数量 1.000 m
	単 価		m		1,221	
	*** T単ー 24号 ***					
T00024	木製土台撤去		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	ころばし床組					
S02115	普通作業員	0.110	人	19,380	2,132	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		2,132	554	
	合 計				2,686	算出数量 1.000 m
	単 価		m		2,686	
	*** T単ー 25号 ***					
T00025	床・縁甲板フローリング撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	厚15					
S02115	普通作業員	0.070	人	19,380	1,357	S単 2号

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑品	0.260		1,357	353	
	合 計				1,710	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		1,710	
	*** T単一 26号 ***					
T00026	床下地板撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	厚20					
S02115	普通作業員	0.020	人	19,380	388	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		388	101	
	合 計				489	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		489	
	*** T単一 27号 ***					
T00027	畳撤去		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	一畳					
S02115	普通作業員	0.030	人	19,380	581	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		581	151	
	合 計				732	算出数量 1.000 枚
	単 価		枚		732	
	*** T単一 28号 ***					
T00028	木製柱撤去		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	100×100					
S02115	普通作業員	0.060	人	19,380	1,163	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		1,163	302	
	合 計				1,465	算出数量 1.000 本
	単 価		本		1,465	
	*** T単一 29号 ***					
T00029	木製頭押さえ撤去		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	100×45					
S02115	普通作業員	0.040	人	19,380	775	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		775	202	
	合 計				977	算出数量 1.000 m
	単 価		m		977	
	*** T単一 30号 ***					
T00030	木製幅木撤去		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	H=60					
S02115	普通作業員	0.020	人	19,380	388	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		388	101	
	合 計				489	算出数量 1.000 m
	単 価		m		489	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単ー 31号 ***					
T00031	壁合板撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	厚5,一重張り,7ス ^へ ス非含有					
S02115	普通作業員	0.040	人	19,380	775	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		775	202	
	合 計				977	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		977	
	*** T単ー 32号 ***					
T00032	壁下地撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	木製胴縁					
S02115	普通作業員	0.020	人	19,380	388	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		388	101	
	合 計				489	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		489	
	*** T単ー 33号 ***					
T00033	天井合板撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	厚3,一重張り,7ス ^へ ス非含有					
S02115	普通作業員	0.050	人	19,380	969	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		969	252	
	合 計				1,221	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		1,221	
	*** T単ー 34号 ***					
T00034	天井下地撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	木野縁					
S02115	普通作業員	0.030	人	19,380	581	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		581	151	
	合 計				732	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		732	
	*** T単ー 35号 ***					
T00035	撤去機械運搬 空気圧縮機		日		1,000	歩A 当たり算出
	可搬式,スクューエンジ ^ン 掛,排出カ ^ス 対策型					
C00010	トラック運転 11t積	0.700	日	59,311	41,518	C単 10号
	合 計				41,518	算出数量 1,000 日
	単 価		日		41,518	
	*** T単ー 36号 ***					
T00036	鋼製建具撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	シャッター,枠共					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	普通作業員	0.020	人	19,380	388	S単 2号
S02115	サッシ工	0.081	人	32,232	2,611	S単 9号
Y00004	雑品	0.260		2,999	780	
	合 計				3,779	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		3,779	
	*** T単－ 37号 ***					
T00037	鋼製建具撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	片開き戸, 枠共					
S02115	普通作業員	0.024	人	19,380	465	S単 2号
S02115	サッシ工	0.094	人	32,232	3,030	S単 9号
Y00004	雑品	0.260		3,495	909	
	合 計				4,404	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		4,404	
	*** T単－ 38号 ***					
T00038	鋼製建具撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	引違い窓, 枠共					
S02115	普通作業員	0.020	人	19,380	388	S単 2号
S02115	サッシ工	0.081	人	32,232	2,611	S単 9号
Y00004	雑品	0.260		2,999	780	
	合 計				3,779	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		3,779	
	*** T単－ 39号 ***					
T00039	木製建具撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	片開き戸, 枠共					
S02115	普通作業員	0.047	人	19,380	911	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		911	237	
	合 計				1,148	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		1,148	
	*** T単－ 40号 ***					
T00040	木製建具撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	引違い戸, 枠共					
S02115	普通作業員	0.041	人	19,380	795	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		795	207	
	合 計				1,002	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		1,002	
	*** T単－ 41号 ***					
T00041	ｶﾞﾗｽ撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	ガラス工	0.200	人	27,336	5,467	S単 10号
Y00004	雑品	0.260		5,467	1,421	
	合 計				6,888	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		6,888	
	*** T単一 42号 ***					
T00042	発生材積込み		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	コンクリート類, 人力積込み					
S02115	普通作業員	0.240	人	19,380	4,651	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		4,651	1,209	
C00011	ベルトコンベヤ運転 エンジン駆動, 機長7m, ベルト幅350mm	0.240	日	2,569	617	C単 11号
	合 計				6,477	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		6,477	
	*** T単一 43号 ***					
T00043	発生材積込み		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	ボート・木材類, 人力積込み					
S02115	普通作業員	0.200	人	19,380	3,876	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		3,876	1,008	
	合 計				4,884	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		4,884	
	*** T単一 44号 ***					
T00044	発生材運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	Co塊, DT2t積, 人力積, 16.0km以下DID無					
C00012	ダンプトラック運転 2t積級	0.292	日	43,107	12,587	C単 12号
	合 計				12,587	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		12,587	
	*** T単一 45号 ***					
T00045	発生材運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	建設発生木材, DT2t積, 人力積, 27.5km以下DID無					
C00012	ダンプトラック運転 2t積級	0.099	日	43,107	4,268	C単 12号
	合 計				4,268	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		4,268	
	*** T単一 46号 ***					
T00046	発生材運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	ガラス・陶磁器くず, DT2t積, 人力積, 60.0km以下DID無					
C00012	ダンプトラック運転 2t積級	0.149	日	43,107	6,423	C単 12号
	合 計				6,423	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		6,423	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 47号 ***					
T00047	発生材運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	廃プラスチック類,DT2t積,人力積,60.0km以下DID無					
C00012	ダンプトラック運転 2t積級	0.149	日	43,107	6,423	C単 12号
	合 計				6,423	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		6,423	
	*** T単- 48号 ***					
T00048	発生材運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	繊維くず,DT2t積,人力積,27.5km以下DID無					
C00012	ダンプトラック運転 2t積級	0.132	日	43,107	5,690	C単 12号
	合 計				5,690	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		5,690	
	*** T単- 49号 ***					
T00049	砂利地業		m3		1,000	歩A 当たり算出
	既設砕石転用					
S02115	普通作業員	0.200	人	19,380	3,876	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		3,876	1,008	
	合 計				4,884	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		4,884	
	*** T単- 50号 ***					
T00050	砂利地業		m3		1,000	歩A 当たり算出
	再生クラッシュラン(RC-40)					
S02115	普通作業員	0.200	人	19,380	3,876	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		3,876	1,008	
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm,	1.100	m3	2,600	2,860	S単 17号
	合 計				7,744	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		7,744	
	*** T単- 51号 ***					
T00051	溶接金網		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	径6.0,150×150					
S02116	【物単】溶接金網 6.0×150×150,,	1.080	m ²	488	527	S単 23号
S02115	鉄筋工	0.025	人	26,826	671	S単 11号
Y00004	雑品	0.210		1,198	252	
	合 計				1,450	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		1,450	
	*** T単- 52号 ***					
T00052	羽目板張り		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	壁合板(胴縁を含まない)					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** C単一 1号 ***					
C00001	外部足場 枠組本足場		供用日		100.000 供用日	歩A 当たり算出
	手すり先行方式,600枠(500枠),供用1日賃料					
P96018	【物単】建枠(日額賃料) 600×1,700mm	38.000	枚	2.30	87	
P96019	【物単】板付布枠(日額賃料) 500×1,800mm	32.000	枚	2.60	83	
P96020	【物単】筋違(日額賃料) 1, 200×1,800mm	32.000	本	0.80	26	
P96021	【物単】合板足場板(日額賃料) 240×4,000mm	5.000	枚	6.40	32	
P96022	【物単】ｼﾞｬｯｷｰﾍﾞｰｽ(日額賃料) ｽﾄﾛｰｸ250mm	12.000	本	1.10	13	
P96023	【物単】壁つなぎ(日額賃料) L=600程度	3.000	個	2	6	
P96024	【物単】先行手すり枠(日額賃料)	36.000	枚	6.50	234	
P96025	【物単】つま先板(幅木)(日額賃料)	68.000	枚	4.90	333	
P96026	【物単】手すり(日額賃料) 枠組本足場用	36.000	本	0.80	29	
	合 計				843	算出数量 100.000 供用日
	単 価		供用日		8	
	*** C単一 2号 ***					
C00002	外部足場 枠組本足場		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	手すり先行方式,600枠(500枠),基本料					
P96027	【物単】建枠(基本料) 600×1,700mm	38.000	枚	113	4,294	
P96028	【物単】板付布枠(基本料) 500×1,800mm	32.000	枚	135	4,320	
P96029	【物単】筋違(基本料) 1, 200×1,800mm	32.000	本	37.50	1,200	
P96030	【物単】合板足場板(基本料) 240×4,000mm	5.000	枚	124	620	
P96031	【物単】ｼﾞｬｯｷｰﾍﾞｰｽ(基本料) ｽﾄﾛｰｸ250mm	12.000	本	53	636	
P96032	【物単】壁つなぎ(基本料) L=600程度	3.000	個	105	315	
P96033	【物単】先行手すり枠(基本料)	36.000	枚	255	9,180	
P96034	【物単】つま先板(幅木)(基本料)	68.000	枚	255	17,340	
P96035	【物単】手すり(基本料) 枠組本足場用	36.000	本	28	1,008	
	合 計				38,913	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		389	
	*** C単一 3号 ***					
C00003	鋼製脚立		脚		1.000 脚	歩A 当たり算出
	1,800mm級					
P96036	【物単】鋼製脚立 1,800mm級	0.040	脚	8,505	340	
	合 計				340	算出数量 1.000 脚
	単 価		脚		340	
	*** C単一 4号 ***					
C00004	合板足場板		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	240×4,000mm					
P96037	【物単】足場板 杉,240×4,000mm	0.040	枚	2,180	87	
	合 計				87	算出数量 1.000 枚
	単 価		枚		87	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** C単一 5号 ***					
C00005	災害防止 養生シート張り		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	建築工事に用養生シート, JIS A 8952, 1類, 供用1日賃料					
P96039	【物単】養生シート(日額賃料) JIS A 8952, 1類, 1.8m×5.1m	1.100	m ²	9.20	10	
	合 計				10	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		10	
	*** C単一 6号 ***					
C00006	災害防止 養生シート張り		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	建築工事に用養生シート, JIS A 8952, 1類, 基本料					
P96040	【物単】養生シート(基本料) JIS A 8952, 1類, 1.8m×5.1m	1.100	m ²	400	440	
	合 計				440	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		440	
	*** C単一 7号 ***					
C00007	トラック運転		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	4t積					
S02115	運転手 (一般)	1.000	人	25,296	25,296	S単 5号
S02116	軽油 パトロール給油,,	26.000	L	148	3,848	S単 13号
Y00004	雑品	0.260		29,144	7,577	
S16002	トラック[普通型] , 4.0～4.5t積, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出	1.130	日	6,420	7,255	S単 74号
	合 計				43,976	算出数量 1.000 日
	単 価		日		43,976	
	*** C単一 8号 ***					
C00008	空気圧縮機運転		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	可搬式, スクリューエンジン掛5.0m3, 排出ガス対策型					
S16002	空気圧縮機[可搬式・スクリューエンジン掛・排対型(1次)] , 吐出量5.0m3/min 吐出圧0.7MPa, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出	1.560	日	2,530	3,947	S単 75号
S02116	軽油 パトロール給油,,	38.900	L	148	5,757	S単 13号
Y00004	雑品	0.260		9,704	2,523	
	合 計				12,227	算出数量 1.000 日
	単 価		日		12,227	
	*** C単一 9号 ***					
C00009	空気圧縮機運転		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	可搬式, スクリューエンジン掛7.5～7.8m3, 排出ガス対策型					
S16002	空気圧縮機[可搬式・スクリューエンジン掛・排対型(1次)] , 吐出量7.5～7.8m3/min 吐出圧0.7MPa, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出	1.560	日	3,750	5,850	S単 78号
S02116	軽油 パトロール給油,,	58.600	L	148	8,673	S単 13号
Y00004	雑品	0.260		14,523	3,776	
	合 計				18,299	算出数量 1.000 日
	単 価		日		18,299	

[illegible]



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

駅館川農地整備事業

有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修電気設備工事）

積 算 書

（第1回変更）

九州農政局
駅館川農地整備事業所

[illegible]

九州農政局

九州農政局

事業名	駅館川農地整備事業			
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修電気設備工事）（第1回変更）			

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(590,000) 2,640,000	
・工事原価			(478,000) 2,144,000	
純工事費			(350,000) 1,568,000	
・直接工事費			(302,000) 1,354,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	(") 1.000	式	(302,000) 1,354,000	
・・・直接工事費（仮設工）	(") 1.000	式	(") 0	
・間接工事費			(176,000) 790,000	
・・・共通仮設費			(48,000) 214,000	
・・・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・運搬費～営繕費等				
	(302,000 × ((15.770*1.000)*1.000*1.000*1.000)) 1,354,000 × ((15.770*1.000)*1.000*1.000*1.000)		(48,000) 214,000	
・・・運搬費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・技術管理費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・営繕費等	(") 1.000	式	(") 0	
・・・現場環境改善費			(") 0	
・・・現場環境改善費（率計上）				
	(302,000 × (0.000)) 1,354,000 × (0.000)		(") 0	
・・・現場環境改善費（積上）	(") 1.000	式	(") 0	
・・・現場管理費			(128,000) 576,000	
・・・現場管理費（率計上）				
	(350,000 × ((36.710*1.000)*1.000*1.000*1.000+0.000+0.000-0.000)) 1,568,000 × ((36.710*1.000)*1.000*1.000*1.000+0.000+0.000-0.000)		(128,000) 576,000	
・・・現場管理費（積上）	(") 1.000	式	(") 0	
・・・現場管理費（一般管理费率対象外）	(") 1.000	式	(") 0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額（直工）	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額（事業損失防止）	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等				
	(478,000 × (23.570*1.000+0.04)) 2,144,000 × (23.570*1.000) + 191		(112,000) 505,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(") 0	
支給品費			(") 0	
支給品費（直工・事業損失防止）			(") 0	
支給品費（直工）			(") 0	
処分費等（直接工事費の内数）			(") 0	
処分費（準備費の内数）			(") 0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			(") 0	
処分費等（率対象外）			(") 0	

九州農政局

九州農政局

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修電気設備工事）（第1回変更）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				(302,000)	
				1,354,000	
・電灯幹線改修	1.000	式		(58,000)	
・引込計器箱	1.000	式		391,000	
				(53,000)	
				0	
000001 引込計器箱	(1)		(")	(53,494)	歩A・単A
L-1盤, 屋内銅板製壁掛型	0	面	53,494	0	B単 1号
				(53,494)	
				0	
合 計					
・電灯分電場盤				(0)	
L-1	1.000	式		386,000	
000032 電灯分電盤	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
L-1	1.000	面	386,000	386,000	B単 32号
				(0)	
合 計				386,000	
・電線				(")	
電灯幹線	1.000	式		2,000	
000002 電線	(")		(")	(")	歩A・単A
CV3.5 ^φ -3C, 管内	2.0	m	898	1,796	B単 2号
000003 電線	(")		(")	(")	歩A・単A
IV1.6×1, 管内	2.0	m	247	494	B単 3号
				(")	
合 計				2,290	
・電線管				(")	
電灯幹線	1.000	式		3,000	
000004 金属製可とう電線管	(")		(")	(")	歩A・単A
F2-24, ビニル被覆無し	2.0	m	1,549	3,098	B単 4号
				(")	
合 計				3,098	
・電灯分岐改修				(")	
	1.000	式		175,000	
・照明器具				(")	
	1.000	式		95,000	
000005 照明器具	(")		(")	(")	歩A・単A
A-LED, LSS9-4-48LN相当, じか付け天井灯(カバー無し)	4	台	18,085	72,340	B単 5号
000006 照明器具(防湿暴雨型)	(")		(")	(")	歩A・単A
C-LED, LBF3MP/PR-2-06LN相当フックタイプ付	1	台	23,138	23,138	B単 6号
				(")	
合 計				95,478	
・配線器具				(")	
電灯分岐	1.000	式		11,000	
000007 配線器具	(")		(")	(")	歩A・単A
タンブラスイッチ, IP15A×2	1	個	2,863	2,863	B単 7号
000008 配線器具	(")		(")	(")	歩A・単A
自動点滅器	1	個	8,192	8,192	B単 8号
				(")	
合 計				11,055	
・電線				(")	
電灯分岐	1.000	式		12,000	
000009 電線	(")		(")	(")	歩A・単A
EM-1E, 1.6×1, 管内	46.0	m	268	12,328	B単 9号
				(")	
合 計				12,328	
・電線管				(")	
電灯分岐	1.000	式		29,000	
000010 電線管	(")		(")	(")	歩A・単A
EP19m/m, 露出塗装	15.0	m	1,420	21,300	B単 10号
000011 電線管	(")		(")	(")	歩A・単A
EP25m/m, 露出塗装	4.0	m	1,871	7,484	B単 11号
				(")	
合 計				28,784	
・ボックス類				(")	
電灯分岐	1.000	式		28,000	
000012 ボックス類	(")		(")	(")	歩A・単A
プラスチック, 銅板製, 200□×200	0.48	m ²	39,996	19,198	B単 12号
000013 ボックス類	(")		(")	(")	歩A・単A
丸型露出ボックス, E19, 3方出	4	個	2,151	8,604	B単 13号
				(")	
合 計				27,802	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修電気設備工事）（第1回変更）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・コンセント分岐改修	1.000	式		(") 28,000	
・ ・ 配線器具 コンセント分岐	1.000	式		(") 5,000	
000014 配線器具 コンセント, 2P15A×1, 新金属	(") 2	個	(") 1,923	(") 3,846	歩A・単A B単 14号
000015 配線器具 温度スイッチ取付, 機械設備支給品	(") 1	個	(") 1,569	(") 1,569	歩A・単A B単 15号
合 計				(") 5,415	
・ ・ 電線管 コンセント分岐	1.000	式		(") 17,000	
000016 電線 EM-IE, 2.0×1, 管内	(") 42.0	m	(") 308	(") 12,936	歩A・単A B単 16号
000017 電線 IV, 1.6×1, 管内	(") 17.0	m	(") 247	(") 4,199	歩A・単A B単 17号
合 計				(") 17,135	
・ ・ 電線管 コンセント分岐	1.000	式		(") 6,000	
000018 電線管 EP19m/m, 露出塗装	(") 4.0	m	(") 1,420	(") 5,680	歩A・単A B単 18号
合 計				(") 5,680	
・ 電気設備撤去	1.000	式		(41,000) 760,000	
・ ・ 撤去 照明器具	1.000	式		(") 6,000	
000019 撤去 照明器具 FL20W×1, 吊下げ型	(") 1	台	(") 1,368	(") 1,368	歩A・単A B単 19号
000020 撤去 照明器具 FL40W×1, 直付型	(") 2	台	(") 1,821	(") 3,642	歩A・単A B単 20号
000021 撤去 照明器具 FL20W×1, 壁付型	(") 1	台	(") 1,133	(") 1,133	歩A・単A B単 21号
合 計				(") 6,143	
・ ・ 撤去 配線器具 電気設備撤去	1.000	式		(") 1,000	
000022 撤去 配線器具 タンブラースイッチ, 1P15A×2	(") 1	個	(") 706	(") 706	歩A・単A B単 22号
合 計				(") 706	
・ ・ 撤去 電線 電気設備撤去	1.000	式		(") 3,000	
000023 撤去 電線 IV, 2.0×1, 管内	(") 42.0	m	(") 64	(") 2,688	歩A・単A B単 23号
000024 撤去 電線 CV, 2° -2C, 管内	(") 1.0	m	(") 76	(") 76	歩A・単A B単 24号
合 計				(") 2,764	
・ ・ 撤去 電線管 電気設備撤去	1.000	式		(") 6,000	
000025 撤去 電線管 CP19m/m, 露出	(") 19.0	m	(") 290	(") 5,510	歩A・単A B単 25号
000026 電気設備撤去 CP25m/m, 露出	(") 1.0	m	(") 407	(") 407	歩A・単A B単 26号
000027 撤去 電線管 GP22m/m, 露出	(") 1.0	m	(") 465	(") 465	歩A・単A B単 27号
合 計				(") 6,382	
・ ・ 撤去 ボックス類 電気設備撤去	1.000	式		(") 1,000	
000028 撤去 ボックス類 プルボックス, 銅板製, 100□×100	(") 1	個	(") 872	(") 872	歩A・単A B単 28号
合 計				(") 872	
・ ・ 撤去 雷保護設備 電気設備撤去	1.000	式		(24,000) 743,000	

九州農政局

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修電気設備工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単－ 1号 *** 引込計器箱					
	L-1盤, 屋内銅板製壁掛型		面	(") 53,494		歩A・単A
000002	*** B単－ 2号 *** 電線					
	CV3.5 ^φ -3C, 管内		m	(") 898		歩A・単A
000003	*** B単－ 3号 *** 電線					
	IV1.6×1, 管内		m	(") 247		歩A・単A
000004	*** B単－ 4号 *** 金属製可とう電線管					
	F2-24, ビニル被覆無し		m	(") 1,549		歩A・単A
000005	*** B単－ 5号 *** 照明器具					
	A-LED, LSS9-4-48LN相当, icka付け天井灯 (カバー無し)		台	(") 18,085		歩A・単A
000006	*** B単－ 6号 *** 照明器具 (防湿暴雨型)					
	C-LED, LBF3MP/PR-2-06LN相当ブラケットカバー枠付き		台	(") 23,138		歩A・単A
000007	*** B単－ 7号 *** 配線器具					
	タンブラースイッチ, 1P15A×2		個	(") 2,863		歩A・単A
000008	*** B単－ 8号 *** 配線器具					
	自動点滅器		個	(") 8,192		歩A・単A
000009	*** B単－ 9号 *** 電線					
	EM-IE, 1.6×1, 管内		m	(") 268		歩A・単A
000010	*** B単－ 10号 *** 電線管					
	EP19m/m, 露出塗装		m	(") 1,420		歩A・単A
000011	*** B単－ 11号 *** 電線管					
	EP25m/m, 露出塗装		m	(") 1,871		歩A・単A
000012	*** B単－ 12号 *** ボックス類					
	ブラボックス, 銅板製, 200□×200		㎡	(") 39,996		歩A・単A
000013	*** B単－ 13号 *** ボックス類					
	丸型露出ボックス, E19, 3方出		個	(") 2,151		歩A・単A
000014	*** B単－ 14号 *** 配線器具					
	コンセント, 2P15A×1, 新金属		個	(") 1,923		歩A・単A
000015	*** B単－ 15号 *** 配線器具					
	温度スイッチ取付, 機械設備支給品		個	(") 1,569		歩A・単A
000016	*** B単－ 16号 *** 電線					
	EM-IE, 2.0×1, 管内		m	(") 308		歩A・単A
000017	*** B単－ 17号 *** 電線					
	IV, 1.6×1, 管内		m	(") 247		歩A・単A
000018	*** B単－ 18号 *** 電線管					
	EP19m/m, 露出塗装		m	(") 1,420		歩A・単A
000019	*** B単－ 19号 *** 撤去 照明器具					
	FL20W×1, 吊下げ型		台	(") 1,368		歩A・単A
000020	*** B単－ 20号 *** 撤去 照明器具					
	FL40W×1, 直付型		台	(") 1,821		歩A・単A
000021	*** B単－ 21号 *** 撤去 照明器具					
	FL20W×1, 壁付型		台	(") 1,133		歩A・単A
000022	*** B単－ 22号 *** 撤去 配線器具					

[illegible]

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修電気設備工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
*** B単- 1号 ***						
000001	引込計器箱				(")	歩A
	L-1盤, 屋内銅板製壁掛型		面		1,000	当たり算出
T00201	分電盤(引込計器箱)	(")			(")	
	L-1盤, 4P, 60A	1,000	個	53,494	53,494	T単 1号
	合 計				53,494	
	単 価				53,494	
*** B単- 2号 ***						
000002	電線				(")	歩A
	CV3.5 ² -3C, 管内		m		1,000	当たり算出
T00202	電線	(")			(")	
	CV3.5 ² -3C, 管内	1,000	m	898	898	T単 2号
	合 計				898	
	単 価				898	
*** B単- 3号 ***						
000003	電線				(")	歩A
	IV1.6×1, 管内		m		1,000	当たり算出
S02116	【市単】600V ² ニ絶縁電線(IV)	(")			(")	
	IV, 1.6×1, 管内配線,,	1,000	m	247	247	S単 5号
	合 計				247	
	単 価				247	
*** B単- 4号 ***						
000004	金属製可とう電線管				(")	歩A
	F2-24, ² ニ被覆無し		m		1,000	当たり算出
T00203	金属製可とう電線管	(")			(")	
	F2-24, ² ニ被覆無し	1,000	m	1,549	1,549	T単 3号
	合 計				1,549	
	単 価				1,549	
*** B単- 5号 ***						
000005	照明器具				(")	歩A
	A-LED, LSS9-4-48LN相当, icka付け天井灯(カバー無し)		台		1,000	当たり算出
T00204	LED照明器具(カバーフライト露出形)	(")			(")	
	LSS9-4-48LN相当	1,000	台	18,085	18,085	T単 4号
	合 計				18,085	
	単 価				18,085	
*** B単- 6号 ***						
000006	照明器具(防湿暴雨型)				(")	歩A
	C-LED, LBF3MP/PR-2-06LN相当 ² ラケットカバー枠付き		台		1,000	当たり算出
T00205	LED照明器具(² ラケットライト露出形)	(")			(")	
	LBF3MP/PR-2-06LN相当	1,000	台	23,138	23,138	T単 5号
	合 計				23,138	
	単 価				23,138	
*** B単- 7号 ***						
000007	配線器具				(")	歩A
	タングラスタック, 1P15A×2		個		1,000	当たり算出
T00206	配線器具	(")			(")	
	タングラスタック, 1P15A×2	1,000	個	2,863	2,863	T単 6号
	合 計				2,863	
	単 価				2,863	
*** B単- 8号 ***						

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修電気設備工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000008	配線器具 自動点滅器		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00207	配線器具 自動点滅器, 3A	(") 1,000	個	8,192	(") 8,192	T単 7号
	合 計				(") 8,192	
	単 価				(") 8,192	
	*** B単ー 9号 ***					
000009	電線 EM-IE, 1.6×1, 管内		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	【市単】600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE) EM-IE, 1.6×1, 管内配線,,	(") 1,000	m	268	(") 268	S単 13号
	合 計				(") 268	
	単 価				(") 268	
	*** B単ー 10号 ***					
000010	電線管 EP19m/m, 露出塗装		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00208	電線管 EP19m/m, 露出塗装	(") 1,000	m	1,420	(") 1,420	T単 8号
	合 計				(") 1,420	
	単 価				(") 1,420	
	*** B単ー 11号 ***					
000011	電線管 EP25m/m, 露出塗装		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00209	電線管 EP25m/m, 露出塗装	(") 1,000	m	1,871	(") 1,871	T単 9号
	合 計				(") 1,871	
	単 価				(") 1,871	
	*** B単ー 12号 ***					
000012	ボックス類 ﾌﾞﾙｯｸｽ, 鋼板製, 200□×200		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	【市単】鋼板製ﾌﾞﾙｯｸｽさび止め塗装仕上げ 露出形, 0.2m ² 以上0.3未満/個,,	(") 1,000	m ²	39,996	(") 39,996	S単 18号
	合 計				(") 39,996	
	単 価				(") 39,996	
	*** B単ー 13号 ***					
000013	ボックス類 丸型露出ボックス, E19, 3方出		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	【物単】丸型露出ボックス 3方出, E19,,	(") 1,000	個	2,151	(") 2,151	S単 19号
	合 計				(") 2,151	
	単 価				(") 2,151	
	*** B単ー 14号 ***					
000014	配線器具 コンセント, 2P15A×1, 新金属		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00210	配線器具 コンセント, 2P15A×1, 新金属	(") 1,000	個	1,923	(") 1,923	T単 10号
	合 計				(") 1,923	
	単 価				(") 1,923	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	配線器具 温度スイッチ取付, 機械設備支給品		個		(") 1,000	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修電気設備工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00211	配線器具 温度スイッチ取付手間	(") 1.000	個	1,569	(") 1,569	T単 11号
	合 計				(") 1,569	
	単 価				(") 1,569	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	電線 EM-IE, 2.0×1, 管内		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	【市単】600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE) EM-IE, 2.0×1, 管内配線,,	(") 1.000	m	308	(") 308	S単 21号
	合 計				(") 308	
	単 価				(") 308	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	電線 IV, 1.6×1, 管内		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	【市単】600Vポリエチレン絶縁電線(IV) IV, 1.6×1, 管内配線,,	(") 1.000	m	247	(") 247	S単 5号
	合 計				(") 247	
	単 価				(") 247	
	*** B単ー 18号 ***					
000018	電線管 EP19m/m, 露出塗装		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
T00208	電線管 EP19m/m, 露出塗装	(") 1.000	m	1,420	(") 1,420	T単 8号
	合 計				(") 1,420	
	単 価				(") 1,420	
	*** B単ー 19号 ***					
000019	撤去 照明器具 FL20W×1, 吊下げ型		台		(") 1.000 台	歩A 当たり算出
T00212	撤去 照明器具 FL20W×1, 吊下げ型	(") 1.000	台	1,368	(") 1,368	T単 12号
	合 計				(") 1,368	
	単 価				(") 1,368	
	*** B単ー 20号 ***					
000020	撤去 照明器具 FL40W×1, 直付型		台		(") 1.000 台	歩A 当たり算出
T00213	撤去 照明器具 FL40W×1, 直付型	(") 1.000	台	1,821	(") 1,821	T単 13号
	合 計				(") 1,821	
	単 価				(") 1,821	
	*** B単ー 21号 ***					
000021	撤去 照明器具 FL20W×1, 壁付型		台		(") 1.000 台	歩A 当たり算出
T00214	撤去 照明器具 FL20W×1, 壁付型	(") 1.000	台	1,133	(") 1,133	T単 14号
	合 計				(") 1,133	
	単 価				(") 1,133	
	*** B単ー 22号 ***					
000022	撤去 配線器具 タンブラースイッチ, 1P15A×2		個		(") 1.000 個	歩A 当たり算出
T00215	撤去 配線器具 タンブラースイッチ, 1P15A×2	(") 1.000	個	706	(") 706	T単 15号

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(有徳原第1加圧機場 改修電気設備工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 706	
	単 価				(") 706	
	*** B単一 23号 ***					
000023	撤去 電線 IV, 2.0×1, 管内		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
T00216	撤去 電線 IV, 2.0×1, 管内	(") 1.000	m	64	(") 64	T単 16号
	合 計				(") 64	
	単 価				(") 64	
	*** B単一 24号 ***					
000024	撤去 電線 CV, 2° -2C, 管内		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
T00217	撤去 電線 CV, 2° -2C, 管内	(") 1.000	m	76	(") 76	T単 17号
	合 計				(") 76	
	単 価				(") 76	
	*** B単一 25号 ***					
000025	撤去 電線管 CP19m/m, 露出		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
T00218	撤去 電線管 CP19m/m, 露出	(") 1.000	m	290	(") 290	T単 18号
	合 計				(") 290	
	単 価				(") 290	
	*** B単一 26号 ***					
000026	電気設備撤去 CP25m/m, 露出		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
T00219	撤去 電線管 CP25m/m, 露出	(") 1.000	m	407	(") 407	T単 19号
	合 計				(") 407	
	単 価				(") 407	
	*** B単一 27号 ***					
000027	撤去 電線管 GP22m/m, 露出		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
T00220	撤去 電線管 GP22m/m, 露出	(") 1.000	m	465	(") 465	T単 20号
	合 計				(") 465	
	単 価				(") 465	
	*** B単一 28号 ***					
000028	撤去 ボックス類 ﾌﾞﾙｯｸｽ, 鋼板製, 100□×100		個		(") 1.000 個	歩A 当たり算出
T00221	撤去 ボックス類 ﾌﾞﾙｯｸｽ, 鋼板製, 100□×100	(") 1.000	個	872	(") 872	T単 21号
	合 計				(") 872	
	単 価				(") 872	
	*** B単一 29号 ***					
000029	撤去 避雷突針 架台共		基		(") 1.000 基	歩A 当たり算出
T00222	撤去 避雷突針 架台共	(") 1.000	基	23,091	(") 23,091	T単 22号
	合 計				(") 23,091	

[illegible]

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修電気設備工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S02115	電工					
	電工		人	23,052		歩A・単A
	*** S単ー 2号 ***					
S02115	塗装工					
	塗装工		人	26,520		歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
S02116	【物単】分電盤(L-1盤)					
	【物単】分電盤(L-1盤) 3P,60A,,		台	31,800		歩A・単A
	*** S単ー 4号 ***					
S02116	【物単】600Vボリエチレンケーブル					
	【物単】600Vボリエチレンケーブル 3.5mm2,3心,,		m	249		歩A・単A
	*** S単ー 5号 ***					
S02116	【市単】600Vビニル絶縁電線(IV)					
	【市単】600Vビニル絶縁電線(IV) IV,1.6×1,管内配線,,		m	247		歩A・単A
	*** S単ー 6号 ***					
S02116	【物単】金属製可とう電線管(F2)					
	【物単】金属製可とう電線管(F2) ビニル被覆なし,24mm,,		m	461		歩A・単A
	*** S単ー 7号 ***					
S02116	【物単】LED照明器具					
	【物単】LED照明器具 LSS9-4=48LN相当,じか付け天井灯(カバー無し),,		台	12,300		歩A・単A
	*** S単ー 8号 ***					
S02116	【物単】LED照明器具					
	【物単】LED照明器具 LBF3MP/PR-2-06LN相当,フラットカバー-枠付き防湿防雨型,,		台	18,800		歩A・単A
	*** S単ー 9号 ***					
S02116	【物単】新金属プレート					
	【物単】新金属プレート 1～3,,		枚	199		歩A・単A
	*** S単ー 10号 ***					
S02116	【物単】大型埋込スイッチ					
	【物単】大型埋込スイッチ 片切,,		個	132		歩A・単A
	*** S単ー 11号 ***					
S02116	【物単】取付枠					
	【物単】取付枠		個	38		歩A・単A
	*** S単ー 12号 ***					
S02116	【物単】光電式自動点滅器					
	【物単】光電式自動点滅器 電子式,3/100,,		個	3,390		歩A・単A
	*** S単ー 13号 ***					
S02116	【市単】600V耐燃性ボリエチレン絶縁電線(EM-IE)					
	【市単】600V耐燃性ボリエチレン絶縁電線(EM-IE) EM-IE,1.6×1,管内配線,,		m	268		歩A・単A
	*** S単ー 14号 ***					
S02116	【物単】合成樹脂調合ペイント					
	【物単】合成樹脂調合ペイント 中塗り用,白,,		kg	570		歩A・単A
	*** S単ー 15号 ***					
S02116	【物単】合成樹脂調合ペイント					
	【物単】合成樹脂調合ペイント 上塗り用,白,,		kg	630		歩A・単A
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	【市単】ねじなし電線管(EP)					
	【市単】ねじなし電線管(EP) 露出配管,19mm,,		m	1,141		歩A・単A
	*** S単ー 17号 ***					
S02116	【市単】ねじなし電線管(EP)					
	【市単】ねじなし電線管(EP) 露出配管,25mm,,		m	1,454		歩A・単A
	*** S単ー 18号 ***					
S02116	【市単】鋼板製ボルトナットさび止め塗装仕上げ					
	【市単】鋼板製ボルトナットさび止め塗装仕上げ 露出形,0.2㎡以上0.3未満/個,,		㎡	39,996		歩A・単A
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	【物単】丸型露出ボルトナット					
	【物単】丸型露出ボルトナット 3方出,E19,,		個	2,151		歩A・単A
	*** S単ー 20号 ***					
S02116	【物単】埋込コンセント(取付枠付き)					
	【物単】埋込コンセント(取付枠付き) 2P15A×1,,		個	148		歩A・単A
	*** S単ー 21号 ***					
S02116	【市単】600V耐燃性ボリエチレン絶縁電線(EM-IE)					
	【市単】600V耐燃性ボリエチレン絶縁電線(EM-IE) EM-IE,2.0×1,管内配線,,		m	308		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(有徳原第1加圧機場 改修電気設備工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T00201	*** T単- 1号 *** 分電盤(引込計器箱)					
	L-1盤, 4P, 60A		個	53,494		歩A・単A
T00202	*** T単- 2号 *** 電線					
	CV3.5° -3C, 管内		m	898		歩A・単A
T00203	*** T単- 3号 *** 金属製可とう電線管					
	F2-24, ビニル被覆無し		m	1,549		歩A・単A
T00204	*** T単- 4号 *** LED照明器具(ハースライト露出形)					
	LSS9-4-48LN相当		台	18,085		歩A・単A
T00205	*** T単- 5号 *** LED照明器具(フックライト露出形)					
	LBF3MP/PR-2-06LN相当		台	23,138		歩A・単A
T00206	*** T単- 6号 *** 配線器具					
	タンブラースイッチ, 1P15A×2		個	2,863		歩A・単A
T00207	*** T単- 7号 *** 配線器具					
	自動点滅器, 3A		個	8,192		歩A・単A
T00208	*** T単- 8号 *** 電線管					
	EP19m/m, 露出塗装		m	1,420		歩A・単A
T00209	*** T単- 9号 *** 電線管					
	EP25m/m, 露出塗装		m	1,871		歩A・単A
T00210	*** T単- 10号 *** 配線器具					
	コンセント, 2P15A×1, 新金属		個	1,923		歩A・単A
T00211	*** T単- 11号 *** 配線器具					
	温度スイッチ取付手間		個	1,569		歩A・単A
T00212	*** T単- 12号 *** 撤去 照明器具					
	FL20W×1, 吊下げ型		台	1,368		歩A・単A
T00213	*** T単- 13号 *** 撤去 照明器具					
	FL40W×1, 直付型		台	1,821		歩A・単A
T00214	*** T単- 14号 *** 撤去 照明器具					
	FL20W×1, 壁付型		台	1,133		歩A・単A
T00215	*** T単- 15号 *** 撤去 配線器具					
	タンブラースイッチ, 1P15A×2		個	706		歩A・単A
T00216	*** T単- 16号 *** 撤去 電線					
	IV, 2.0×1, 管内		m	64		歩A・単A
T00217	*** T単- 17号 *** 撤去 電線					
	CV, 2° -2C, 管内		m	76		歩A・単A
T00218	*** T単- 18号 *** 撤去 電線管					
	CP19m/m, 露出		m	290		歩A・単A
T00219	*** T単- 19号 *** 撤去 電線管					
	CP25m/m, 露出		m	407		歩A・単A
T00220	*** T単- 20号 *** 撤去 電線管					
	GP22m/m, 露出		m	465		歩A・単A
T00221	*** T単- 21号 *** 撤去 ボックス類					
	ボックス, 鋼板製, 100□×100		個	872		歩A・単A
T00222	*** T単- 22号 *** 撤去 避雷突針					

九州農政局

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修電気設備工事）（第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S02115	電工		人		1,000	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01013	電工	1,000	人	23,052	23,052	
	合 計				23,052	算出数量 1,000 人
	単 価				23,052	
	*** S単- 2号 ***					
S02115	塗装工		人		1,000	歩A 当たり算出
	塗装工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R02003	塗装工	1,000	人	26,520	26,520	
	合 計				26,520	算出数量 1,000 人
	単 価				26,520	
	*** S単- 3号 ***					
S02116	【物単】分電盤(L-1盤)		台		1,000	歩A 当たり算出
	【物単】分電盤(L-1盤) 3P,60A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96208		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96208	【物単】分電盤(L-1盤) 3P,60A	1,000	台	31,800	31,800	
	合 計				31,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				31,800	
	*** S単- 4号 ***					
S02116	【物単】600Vﾎﾞﾘｴﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ		m		1,000	歩A 当たり算出
	【物単】600Vﾎﾞﾘｴﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ 3.5mm2,3心,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96217		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96217	【物単】600Vﾎﾞﾘｴﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ 3.5mm2,3心	1,000	m	249	249	
	合 計				249	算出数量 1,000 各単位
	単 価				249	
	*** S単- 5号 ***					
S02116	【市単】600Vﾎﾞﾙﾄ絶縁電線(IV)		m		1,000	歩A 当たり算出
	【市単】600Vﾎﾞﾙﾄ絶縁電線(IV) IV,1.6×1,管内配線,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96201		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96201	【市単】600Vﾎﾞﾙﾄ絶縁電線(IV) IV,1.6×1,管内配線	1,000	m	247.45	247	
	合 計				247	算出数量 1,000 各単位

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修電気設備工事）（第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				247	
	*** S単－ 6号 ***					
S02116	【物単】金属製可とう電線管(F2)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】金属製可とう電線管(F2) ビニル被覆なし, 24mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96218		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96218	【物単】金属製可とう電線管(F2) ビニル被覆なし, 24mm	1.000	m		461	
	合 計				461	算出数量 1.000 各単位
	単 価				461	
	*** S単－ 7号 ***					
S02116	【物単】LED照明器具		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】LED照明器具 LSS9-4-48LN相当, じか付け天井灯 (カバー無し), ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96209		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96209	【物単】LED照明器具 LSS9-4-48LN相当, じか付け天井灯 (カバー無し)	1.000	台		12,300	
	合 計				12,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,300	
	*** S単－ 8号 ***					
S02116	【物単】LED照明器具		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】LED照明器具 LBF3MP/PR-2-06LN相当, プラケットカバー枠付き防湿防雨型, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96210		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96210	【物単】LED照明器具 LBF3MP/PR-2-06LN相当, プラケットカバー枠付き防湿防雨型	1.000	台		18,800	
	合 計				18,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18,800	
	*** S単－ 9号 ***					
S02116	【物単】新金属プレート		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】新金属プレート 1～3, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96212		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96212	【物単】新金属プレート 1～3	1.000	枚		199	
	合 計				199	算出数量 1.000 各単位
	単 価				199	
	*** S単－ 10号 ***					
S02116	【物単】大型埋込スイッチ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】大型埋込スイッチ 片切, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96213		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第 1 加圧機場他建築工事 (有徳原第 1 加圧機場 改修電気設備工事) (第 1 回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96213	【物単】大型埋込スイッチ 片切	1.000	個	132	132	
	合 計				132	算出数量 1.000 各単位
	単 価				132	
	*** S 単一 11号 ***					
S02116	【物単】取付枠		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】取付枠			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96214		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96214	【物単】取付枠	1.000	個	38	38	
	合 計				38	算出数量 1.000 各単位
	単 価				38	
	*** S 単一 12号 ***					
S02116	【物単】光電式自動点滅器		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】光電式自動点滅器 電子式, 3/100, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96215		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96215	【物単】光電式自動点滅器 電子式, 3/100	1.000	個	3,390	3,390	
	合 計				3,390	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,390	
	*** S 単一 13号 ***					
S02116	【市単】600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【市単】600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) EM-IE, 1.6×1, 管内配線, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96202		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96202	【市単】600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) EM-IE, 1.6×1, 管内配線	1.000	m	267.65	268	
	合 計				268	算出数量 1.000 各単位
	単 価				268	
	*** S 単一 14号 ***					
S02116	【物単】合成樹脂調合ペイント		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】合成樹脂調合ペイント 中塗り用, 白, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96219		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96219	【物単】合成樹脂調合ペイント 中塗り用, 白	1.000	kg	570	570	
	合 計				570	算出数量 1.000 各単位
	単 価				570	
	*** S 単一 15号 ***					
S02116	【物単】合成樹脂調合ペイント		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】合成樹脂調合ペイント 上塗り用, 白, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修電気設備工事）（第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96220		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96220	【物単】合成樹脂調合ペイント 上塗り用, 白	1.000	kg	630	630	
	合 計				630	算出数量 1.000 各単位
	単 価				630	
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	【市単】ねじなし電線管 (EP)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【市単】ねじなし電線管 (EP) 露出配管, 19mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96204		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96204	【市単】ねじなし電線管 (EP) 露出配管, 19mm	1.000	m	1,141.30	1,141	
	合 計				1,141	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,141	
	*** S単ー 17号 ***					
S02116	【市単】ねじなし電線管 (EP)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【市単】ねじなし電線管 (EP) 露出配管, 25mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96205		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96205	【市単】ねじなし電線管 (EP) 露出配管, 25mm	1.000	m	1,454.40	1,454	
	合 計				1,454	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,454	
	*** S単ー 18号 ***					
S02116	【市単】鋼板製フルボックスさび止め塗装仕上げ		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【市単】鋼板製フルボックスさび止め塗装仕上げ 露出形, 0.2m ² 以上0.3未満/個, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96207		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96207	【市単】鋼板製フルボックスさび止め塗装仕上げ 露出形, 0.2m ² 以上0.3未満/個	1.000	m ²	39,996	39,996	
	合 計				39,996	算出数量 1.000 各単位
	単 価				39,996	
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	【物単】丸型露出ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】丸型露出ボックス 3方出, E19, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96216		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96216	【物単】丸型露出ボックス 3方出, E19	1.000	個	2,151.30	2,151	
	合 計				2,151	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,151	
	*** S単ー 20号 ***					

九州農政局

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修電気設備工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00201	分電盤(引込計器箱)		個		1,000	歩A 当たり算出
	L-1盤, 4P, 60A					
S02115	電工	0.725	人	23,052	16,713	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		16,713	4,345	
S02116	【物単】分電盤(L-1盤)					
	3P, 60A,,	1.000	台	31,800	31,800	S単 3号
Y00004	雑品	0.020		31,800	636	
	合 計				53,494	算出数量 1.000 個
	単 価		個		53,494	
	*** T単- 2号 ***					
T00202	電線		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	CV3.5° -3C, 管内					
S02115	電工	0.021	人	23,052	484	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		484	126	
S02116	【物単】600Vポリエチレンケーブル					
	3.5mm2, 3心,,	1.100	m	249	274	S単 4号
Y00004	雑品	0.050		274	14	
	合 計				898	算出数量 1.000 m
	単 価		m		898	
	*** T単- 3号 ***					
T00203	金属製可とう電線管		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	F2-24,ビニル被覆無し					
S02115	電工	0.035	人	23,052	807	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		807	210	
S02116	【物単】金属製可とう電線管(F2)					
	ビニル被覆なし, 24mm,,	1.100	m	461	507	S単 6号
Y00004	雑品	0.050		507	25	
	合 計				1,549	算出数量 1.000 m
	単 価		m		1,549	
	*** T単- 4号 ***					
T00204	LED照明器具(ペンダント露出形)		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	LSS9-4-48LN相当					
S02115	電工	0.178	人	23,052	4,103	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		4,103	1,067	
S02116	【物単】LED照明器具					
	LSS9-4-48LN相当, じか付け天井灯(カバー無し),,	1.000	台	12,300	12,300	S単 7号
Y00004	雑品	0.050		12,300	615	
	合 計				18,085	算出数量 1.000 台
	単 価		台		18,085	
	*** T単- 5号 ***					
T00205	LED照明器具(フックタイプ露出形)		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	LBFB3MP/PR-2-06LN相当					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修電気設備工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	電工	0.117	人	23,052	2,697	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		2,697	701	
S02116	【物単】LED照明器具 LBF3MP/PR-2-06LN相当,ﾌﾞﾗｯｸﾄｶﾊﾞｰ枠付き防湿防雨型,,	1.000	台	18,800	18,800	S単 8号
Y00004	雑品	0.050		18,800	940	
	合 計				23,138	算出数量 1.000 台
	単 価		台		23,138	
	*** T単－ 6号 ***					
T00206	配線器具		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ,1P15A×2					
S02115	電工	0.081	人	23,052	1,867	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		1,867	485	
S02116	【物単】新金属ﾌﾟﾚｰﾄ 1～3,,	1.000	枚	199	199	S単 9号
S02116	【物単】大型埋込ｽｲｯﾁ 片切,,	2.000	個	132	264	S単 10号
S02116	【物単】取付枠	1.000	個	38	38	S単 11号
Y00004	雑品	0.020		501	10	
	合 計				2,863	算出数量 1.000 個
	単 価		個		2,863	
	*** T単－ 7号 ***					
T00207	配線器具		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	自動点滅器,3A					
S02115	電工	0.163	人	23,052	3,757	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		3,757	977	
S02116	【物単】光電式自動点滅器 電子式,3/100,,	1.000	個	3,390	3,390	S単 12号
Y00004	雑品	0.020		3,390	68	
	合 計				8,192	算出数量 1.000 個
	単 価		個		8,192	
	*** T単－ 8号 ***					
T00208	電線管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	EP19m/m,露出塗装					
S02115	塗装工	0.004	人	26,520	106	S単 2号
S02116	【物単】合成樹脂調合ﾍﾞｲﾝﾄ 中塗り用,白,,	0.013	kg	570	7	S単 14号
S02115	塗装工	0.004	人	26,520	106	S単 2号
S02116	【物単】合成樹脂調合ﾍﾞｲﾝﾄ 上塗り用,白,,	0.013	kg	630	8	S単 15号
Y00004	雑品	0.230		227	52	
S02116	【市単】ねじなし電線管(EP) 露出配管,19mm,,	1.000	m	1,141	1,141	S単 16号
	合 計				1,420	算出数量 1.000 m
	単 価		m		1,420	
	*** T単－ 9号 ***					
T00209	電線管		m		1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修電気設備工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	EP25m/m, 露出塗装					
S02115	塗装工	0.006	人	26,520	159	S単 2号
S02116	【物単】合成樹脂調合ペイント 中塗り用, 白,,	0.017	kg	570	10	S単 14号
S02115	塗装工	0.006	人	26,520	159	S単 2号
S02116	【物単】合成樹脂調合ペイント 上塗り用, 白,,	0.017	kg	630	11	S単 15号
Y00004	雑品	0.230		339	78	
S02116	【市単】ねじなし電線管 (EP) 露出配管, 25mm,,	1.000	m	1,454	1,454	S単 17号
	合 計				1,871	算出数量 1.000 m
	単 価		m		1,871	
	*** T単ー 10号 ***					
T00210	配線器具		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	コンセント, 2P15A×1, 新金属					
S02115	電工	0.054	人	23,052	1,245	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		1,245	324	
S02116	【物単】埋込コンセント (取付枠付き) 2P15A×1,,	1.000	個	148	148	S単 20号
S02116	【物単】新金属プレート 1～3,,	1.000	枚	199	199	S単 9号
Y00004	雑品	0.020		347	7	
	合 計				1,923	算出数量 1.000 個
	単 価		個		1,923	
	*** T単ー 11号 ***					
T00211	配線器具		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	温度スイッチ取付手間					
S02115	電工	0.054	人	23,052	1,245	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		1,245	324	
	合 計				1,569	算出数量 1.000 個
	単 価		個		1,569	
	*** T単ー 12号 ***					
T00212	撤去 照明器具		台		10.000 台	歩A 当たり算出
	FL20W×1, 吊下げ型					
S02115	電工	0.471	人	23,052	10,857	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		10,857	2,823	
	合 計				13,680	算出数量 10.000 台
	単 価		台		1,368	
	*** T単ー 13号 ***					
T00213	撤去 照明器具		台		10.000 台	歩A 当たり算出
	FL40W×1, 直付型					
S02115	電工	0.627	人	23,052	14,454	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		14,454	3,758	
	合 計				18,212	算出数量 10.000 台

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修電気設備工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		台		1,821	
	*** T単一 14号 ***					
T00214	撤去 照明器具		台		10,000	歩A 当たり算出
	FL20W×1,壁付型					
S02115	電工	0.390	人	23,052	8,990	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		8,990	2,337	
	合 計				11,327	算出数量 10,000 台
	単 価		台		1,133	
	*** T単一 15号 ***					
T00215	撤去 配線器具		個		10,000	歩A 当たり算出
	タンブラースイッチ,1P15A×2					
S02115	電工	0.243	人	23,052	5,602	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		5,602	1,457	
	合 計				7,059	算出数量 10,000 個
	単 価		個		706	
	*** T単一 16号 ***					
T00216	撤去 電線		m		10,000	歩A 当たり算出
	IV,2.0×1,管内					
S02115	電工	0.022	人	23,052	507	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		507	132	
	合 計				639	算出数量 10,000 m
	単 価		m		64	
	*** T単一 17号 ***					
T00217	撤去 電線		m		10,000	歩A 当たり算出
	CV,2° -2C,管内					
S02115	電工	0.026	人	23,052	599	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		599	156	
	合 計				755	算出数量 10,000 m
	単 価		m		76	
	*** T単一 18号 ***					
T00218	撤去 電線管		m		10,000	歩A 当たり算出
	CP19m/m,露出					
S02115	電工	0.100	人	23,052	2,305	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		2,305	599	
	合 計				2,904	算出数量 10,000 m
	単 価		m		290	
	*** T単一 19号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修電気設備工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T00219	撤去 電線管		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	CP25m/m, 露出					
S02115	電工	0.140	人	23,052	3,227	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		3,227	839	
	合 計				4,066	算出数量 10.000 m
	単 価		m		407	
	*** T単- 20号 ***					
T00220	撤去 電線管		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	GP22m/m, 露出					
S02115	電工	0.160	人	23,052	3,688	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		3,688	959	
	合 計				4,647	算出数量 10.000 m
	単 価		m		465	
	*** T単- 21号 ***					
T00221	撤去 ボックス類		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	ﾌﾞﾙｯｸｽ, 鋼板製, 100□×100					
S02115	電工	0.030	人	23,052	692	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		692	180	
	合 計				872	算出数量 1.000 個
	単 価		個		872	
	*** T単- 22号 ***					
T00222	撤去 避雷突針		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	架台共					
S02115	電工	0.795	人	23,052	18,326	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		18,326	4,765	
	合 計				23,091	算出数量 1.000 基
	単 価		基		23,091	
	*** T単- 23号 ***					
T00223	撤去 電線		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	IV, 5.5×1					
S02115	電工	0.028	人	23,052	645	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		645	168	
	合 計				813	算出数量 10.000 m
	単 価		m		81	
	*** T単- 24号 ***					
T00224	撤去 電線管		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	HIVE22mm					
S02115	電工	0.110	人	23,052	2,536	S単 1号

九州農政局



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

駅館川農地整備事業

有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修機械設備工事）

積 算 書

（第1回変更）

九州農政局
駅館川農地整備事業所

[illegible]

九州農政局

九州農政局

事業名	駅館川農地整備事業		
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修機械設備工事）（第1回変更）		

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(360,000) 340,000	
・工事原価			(299,000) 280,000	
純工事費			(219,000) 205,000	
・直接工事費			(182,000) 170,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	(") 1.000	式	(182,000) 170,000	
・直接工事費（仮設工）	(") 1.000	式	(") 0	
・間接工事費			(117,000) 110,000	
・共通仮設費			(37,000) 35,000	
・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・運搬費～営繕費等				
	(182,000 × ((15.770*1.000)*1.000*1.000*1.000)) 170,000 × ((15.770*1.000)*1.000*1.000*1.000)		(29,000) 27,000	
・運搬費	(") 1.000	式	(") 0	
・準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・技術管理費	(") 1.000	式	(") 0	
・営繕費等	(") 1.000	式	(") 0	
・現場環境改善費			(") 8,000	
・現場環境改善費（率計上）				
	(182,000 × (4.900)) 170,000 × (5.000)		(") 8,000	
・現場環境改善費（積上）	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費			(80,000) 75,000	
・現場管理費（率計上）				
	(219,000 × ((36.710*1.000)*1.000*1.000*1.000+0.000+0.000-0.000)) 205,000 × ((36.710*1.000)*1.000*1.000*1.000+0.000+0.000-0.000)		(80,000) 75,000	
・現場管理費（積上）	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費（一般管理费率対象外）	(") 1.000	式	(") 0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額（直工）	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額（事業損失防止）	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等				
	(299,000 × (23.570*1.000+0.04)) 280,000 × (23.570*1.000) + 119		(70,000) 66,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(") 0	
支給品費			(") 0	
支給品費（直工・事業損失防止）			(") 0	
支給品費（直工）			(") 0	
処分費等（直接工事費の内数）			(") 0	
処分費（準備費の内数）			(") 0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			(") 0	
処分費等（率対象外）			(") 0	

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局

[illegible]

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第1加圧機場 改修機械設備工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00301	有圧換気扇		台		1,000	歩A 当たり算出
	羽根径25cm, 設計風量1320m3/h					
S02115	設備機械工	0.450	人	27,438	12,347	S単 1号
Y00004	雑品	0.240		12,347	2,963	
S02116	【見単】有圧換気扇					
	羽根径25cm, 設計風量1320m3/h, ,	1.000	台	133,050	133,050	S単 3号
	合 計				148,360	算出数量 1.000 台
	単 価		台		148,360	
	*** T単- 2号 ***					
T00302	和風便器撤去		組		1,000	歩A 当たり算出
	洗浄弁式					
S02115	配管工	0.402	人	23,154	9,308	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		9,308	2,420	
	合 計				11,728	算出数量 1.000 組
	単 価		組		11,728	
	*** T単- 3号 ***					
T00303	洗面器撤去		組		1,000	歩A 当たり算出
S02115	配管工	0.207	人	23,154	4,793	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		4,793	1,246	
	合 計				6,039	算出数量 1.000 組
	単 価		組		6,039	
	*** T単- 4号 ***					
T00304	流し台撤去		台		1,000	歩A 当たり算出
	幅900mm以下					
S02115	配管工	0.150	人	23,154	3,473	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		3,473	903	
	合 計				4,376	算出数量 1.000 台
	単 価		台		4,376	
	*** T単- 5号 ***					
T00305	ｶﾞｽｽﾚﾝｼﾞ撤去		台		1,000	歩A 当たり算出
	幅900mm以下					
S02115	配管工	0.420	人	23,154	9,725	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		9,725	2,529	
	合 計				12,254	算出数量 1.000 台
	単 価		台		12,254	



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

駅館川農地整備事業

有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第2加圧機場建築工事 改修建築工事）

積 算 書

（第1回変更）

九州農政局
駅館川農地整備事業所

[illegible]

九州農政局

九州農政局

事業名	駅館川農地整備事業			
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第2加圧機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）			

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(4,690,000) 6,690,000	
・工事原価			(3,801,000) 5,324,000	
純工事費			(2,780,000) 3,913,000	
・直接工事費			(2,401,000) 3,388,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	(") 1.000	式	(2,401,000) 3,388,000	
・直接工事費（仮設工）	(") 1.000	式	(") 0	
・間接工事費			(1,400,000) 1,936,000	
・共通仮設費			(379,000) 525,000	
・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・運搬費～営繕費等				
	(2,401,000 × ((15.770*1.000)*1.000*1.000*1.000)) 3,388,000 × ((15.510*1.000)*1.000*1.000*1.000)		(379,000) 525,000	
・運搬費	(") 1.000	式	(") 0	
・準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・技術管理費	(") 1.000	式	(") 0	
・営繕費等	(") 1.000	式	(") 0	
・現場環境改善費			(") 0	
・現場環境改善費（率計上）				
	(2,394,000 × (0.000)) 3,369,000 × (0.000)		(") 0	
・現場環境改善費（積上）	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費			(1,021,000) 1,411,000	
・現場管理費（率計上）				
	(2,780,000 × ((36.710*1.000)*1.000*1.000*1.000+0.000+0.000-0.000)) 3,913,000 × ((36.060*1.000)*1.000*1.000*1.000+0.000+0.000-0.000)		(1,021,000) 1,411,000	
・現場管理費（積上）	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費（一般管理费率対象外）	(") 1.000	式	(") 0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額（直工）	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額（事業損失防止）	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等				
	(3,801,000 × (23.570*1.000+0.04)) 5,324,000 × (23.440*1.000) + 1,520		(897,000) 1,249,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(0) 124,000	
支給品費			(") 0	
支給品費（直工・事業損失防止）			(") 0	
支給品費（直工）			(") 0	
処分費等（直接工事費の内数）			(7,000) 19,000	
処分費（準備費の内数）			(") 0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			(") 0	
処分費等（率対象外）			(") 0	

九州農政局

事業名	駅館川農地整備事業		
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第2加圧機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）		

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(2,401,000) 3,388,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(2,401,000) 3,388,000	
・直接仮設	1.000	式	(386,000) 563,000	
・ ・ 墨出し	1.000	式	(") 5,000	
・ ・ 養生	1.000	式	(") 15,000	
・ ・ 整理清掃後片付け	1.000	式	(") 58,000	
・ ・ 外部足場	1.000	式	(") 153,000	
・ ・ 内部足場	1.000	式	(") 16,000	
・ ・ 災害防止	1.000	式	(") 117,000	
・ ・ 仮設材運搬	1.000	式	(") 22,000	
・ ・ 発電用発電機	1.000	式	(0) 177,000	
・解体工事	1.000	式	(168,000) 121,000	
・ ・ 屋根部撤去	1.000	式	(9,000) 33,000	
・ ・ 外装撤去	1.000	式	(38,000) 23,000	
・ ・ 内部撤去	1.000	式	(58,000) 0	
・ ・ 建具撤去	1.000	式	(") 35,000	
・ ・ 発生材運搬	1.000	式	(21,000) 11,000	
・ ・ 発生材処分	1.000	式	(7,000) 19,000	
・土間コンクリート工事	1.000	式	(156,000) 0	
・ ・ 土間コンクリート工事	1.000	式	(156,000) 0	
・防水工事	1.000	式	(61,000) 159,000	
・ ・ 屋根防水工事	1.000	式	(52,000) 150,000	
・ ・ 外壁防水工事	1.000	式	(") 9,000	
・木工事	1.000	式	(83,000) 108,000	
・ ・ 木工事	1.000	式	(83,000) 108,000	
・左官工事	1.000	式	(27,000) 610,000	
・ ・ 屋根左官工事	1.000	式	(7,000) 70,000	
・ ・ 外部左官工事	1.000	式	(7,000) 134,000	
・ ・ 内部左官工事	1.000	式	(10,000) 27,000	
・ ・ 吐出管貫通部左官工事	1.000	式	(3,000) 379,000	
・鋼製建具工事	1.000	式	(1,245,000) 1,227,000	
・ ・ アルミウム製建具	1.000	式	(715,000) 697,000	
・ ・ アルミウム製建具	1.000	式	(") 530,000	
・ガラス工事	1.000	式	(") 27,000	

九州農政局

九州農政局

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第2加圧機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				(2,401,000)	
・直接仮設				3,388,000	
	1.000	式		(386,000)	
・・墨出し				563,000	
	1.000	式		()	
				5,000	
000001 墨出し	()		()	()	歩A・単A
屋根改修	11.000	m ²	83	913	B単 1号
000002 墨出し	()		()	()	歩A・単A
外壁改修	35.400	m ²	83	2,938	B単 2号
000003 墨出し	()		()	()	歩A・単A
内部改修,複合改修	7.000	m ²	137	959	B単 3号
				()	
合 計				4,810	
・・養生				()	
	1.000	式		15,000	
000004 養生	()		()	()	歩A・単A
屋根改修	11.000	m ²	49	539	B単 4号
000005 養生	()		()	()	歩A・単A
外壁改修	35.400	m ²	367	12,992	B単 5号
000006 養生	()		()	()	歩A・単A
内部改修,複合改修	7.000	m ²	268	1,876	B単 6号
				()	
合 計				15,407	
・・整理清掃後片付け				()	
	1.000	式		58,000	
000007 整理清掃後片付け	()		()	()	歩A・単A
屋根改修	11.000	m ²	176	1,936	B単 7号
000008 整理清掃後片付け	()		()	()	歩A・単A
外壁改修	35.400	m ²	1,367	48,392	B単 8号
000009 整理清掃後片付け	()		()	()	歩A・単A
内部改修,複合改修	7.000	m ²	1,055	7,385	B単 9号
				()	
合 計				57,713	
・・外部足場				()	
	1.000	式		153,000	
000010 外部足場 枠組本足場	()		()	()	歩A・単A
手すり先行方式,600枠(500枠),供用日数60日	68.000	m ²	2,249	152,932	B単 10号
				()	
合 計				152,932	
・・内部足場				()	
	1.000	式		16,000	
000011 内部足場 脚立足場	()		()	()	歩A・単A
改修,階高4.0m以下	7.000	m ²	769	5,383	B単 11号
000012 内部足場 簡易型移動式足場	()		()	()	歩A・単A
ローリングタワー1段,供用日数60日	1.000	台	10,908	10,908	B単 12号
				()	
合 計				16,291	
・・災害防止				()	
	1.000	式		117,000	
000013 災害防止 養生シート張り	()		()	()	歩A・単A
建築工事用養生シート,JIS A 8952,1類,供用日数50日	68.000	m ²	1,722	117,096	B単 13号
				()	
合 計				117,096	
・・仮設材運搬				()	
	1.000	式		22,000	
000014 仮設材運搬 外部足場	()		()	()	歩A・単A
枠組本足場,手すり先行方式,600枠	68.000	m ²	310	21,080	B単 14号
000015 仮設材運搬 内部足場	()		()	()	歩A・単A
脚立足場,階高4.0m以下,平屋建て	7.000	m ²	111	777	B単 15号
000016 仮設材運搬 災害防止	()		()	()	歩A・単A
シート・柵類	68.000	m ²	9	612	B単 16号
				()	
合 計				22,469	
・・発電用発電機				(0)	
	1.000	式		177,000	
000087 発電用発電機	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	126.000	日	1,405	177,030	B単 87号
				(0)	
合 計				177,030	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第2加圧機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・解体工事				(168,000)	
	1.000	式		121,000	
・・屋根部撤去				(9,000)	
	1.000	式		33,000	
000017 コンクリートはつり 軒先	(1.6) 0.0	m ²	(") 5,759	(9,214) 0	歩A・単A B単 17号
000088 モルタルはつり	(0.000) 11.100	m ²	(0) 2,980	(0) 33,078	歩A・単A B単 88号
合 計				(9,214) 33,078	
・・外装撤去				(38,000)	
	1.000	式		23,000	
000018 カッター入れ C B壁	(") 6.2	m	(") 1,810	(") 11,222	歩A・単A B単 18号
000019 C B撤去 人力	(") 0.3	m ³	(") 39,025	(") 11,708	歩A・単A B単 19号
000020 コンクリートはつり 手はつり配管用貫通口径250	(1) 0	箇所	(") 5,538	(5,538) 0	歩A・単A B単 20号
000021 コンクリートはつり 手はつり配管用貫通口径200	(2) 0	箇所	(") 4,644	(9,288) 0	歩A・単A B単 21号
合 計				(37,756) 22,930	
・・内部撤去				(58,000)	
	1.000	式		0	
000022 土間コンクリート撤去 人力	(1.0) 0.0	m ³	(") 57,849	(57,849) 0	歩A・単A B単 22号
合 計				(57,849) 0	
・・建具撤去				(")	
	1.000	式		35,000	
000023 鋼製建具撤去 片開き戸, 枠共	(") 1.7	m ²	(") 4,404	(") 7,487	歩A・単A B単 23号
000024 鋼製建具撤去 引違い窓, 枠共	(") 2.3	m ²	(") 3,779	(") 8,692	歩A・単A B単 24号
000025 ガラス撤去 網入り型板ガラス(FW6.8)	(") 2.8	m ²	(") 6,888	(") 19,286	歩A・単A B単 25号
合 計				(") 35,465	
・・発生材運搬				(21,000)	
	1.000	式		11,000	
000026 発生材積込み コンクリート類, 人力積込み	(1.27) 0.00	m ³	(") 6,477	(8,226) 0	歩A・単A B単 26号
000027 発生材運搬 Co塊, DT2t積, 人力積, 16.0km以下DID無	(1.27) 0.00	m ³	(") 9,872	(12,537) 0	歩A・単A B単 27号
000028 発生材積込み ボート・木材類, 人力積込み	(0.02) 0.84	m ³	(") 4,884	(98) 4,103	歩A・単A B単 28号
000029 発生材運搬 ガラス・陶磁器くず, DT2t積, 人力積, 60.0km以下DID無	(0.02) 0.64	m ³	(") 5,690	(114) 3,642	歩A・単A B単 29号
000030 発生材運搬 廃プラスチック類, DT2t積, 人力積, 60.0km以下DID無	(0.01) 0.17	m ³	(") 5,690	(57) 967	歩A・単A B単 30号
000089 発生材積込み 金属類, 人力積込み	(0.000) 0.11	m ³	(0) 6,477	(0) 712	歩A・単A B単 89号
000090 金属くず運搬	(0.000) 0.110	m ³	(0) 9,872	(0) 1,086	歩A・単A B単 90号
合 計				(21,032) 10,510	
・・発生材処分				(7,000)	
	1.000	式		19,000	
000031 発生材処分 コンクリート塊	(2.70) 0.00	ton	(") 2,000	(5,400) 0	歩A・単A B単 31号
000032 発生材処分 ガラス・陶磁器くず	(0.05) 1.31	ton	(") 12,000	(600) 15,720	歩A・単A B単 32号
000033 発生材処分 廃プラスチック類	(0.01) 0.06	ton	(") 50,000	(500) 3,000	歩A・単A B単 33号
合 計				(6,500) 18,720	
・土間コンクリート工事				(156,000)	
	1.000	式		0	
・・土間コンクリート工事				(156,000)	
	1.000	式		0	
000034 砂利地業 土間下, 既設砕石転用	(0.8) 0.0	m ³	(") 4,884	(3,907) 0	歩A・単A B単 34号
000035 普通コンクリート(資材) 21N/mm2, S=18, 骨材20cm	(0.9) 0.0	m ³	(") 21,400	(19,260) 0	歩A・単A B単 35号

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第2加圧機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000036 構造体強度補正 3N	(0.9) 0.0	m3	(") 600	(540) 0	歩A・単A B単 36号
000037 コンクリート打設手間(施工費) 土間コンクリート、ポンプ打ち	(0.9) 0.0	m3	(") 934	(841) 0	歩A・単A B単 37号
000038 コンクリート打設手間(ポンプ圧送)	(0.9) 0.0	m3	(") 104,367	(93,930) 0	歩A・単A B単 38号
000039 溶接金網 6.0×150×150	(7.8) 0.0	m ²	(") 1,450	(11,310) 0	歩A・単A B単 39号
000040 防湿シート 防湿ポリエステルフィルム数厚0.15mm	(7.8) 0.0	m ²	(") 202	(1,576) 0	歩A・単A B単 40号
000041 床コンクリート面直均し仕上げ 土間コンクリート	(7.8) 0.0	m ²	(") 667	(5,203) 0	歩A・単A B単 41号
000042 床モルタル塗り 土間コンクリート部	(7.8) 0.0	m ²	(") 2,434	(18,985) 0	歩A・単A B単 42号
合 計				(155,552) 0	
・ 防水工事	1.000	式		(61,000) 159,000	
・ ・ 屋根防水工事	1.000	式		(52,000) 150,000	
000043 屋上シート防水 S-F2工法,RC下地	(11.1) 0.0	m ²	(") 3,474	(38,561) 0	歩A・単A B単 43号
000091 屋上シート防水 S-F2工法,RC下地	(0.000) 9.1	m ²	(0) 9,360	(0) 85,176	歩A・単A B単 91号
000092 端部塩ビ鋼板 W=50	(0.000) 13.400	m	(0) 1,760	(0) 23,584	歩A・単A B単 92号
000093 ウレタンゴム系塗膜防水 X-2,密着工法,平面	(0.000) 2.000	m ²	(0) 8,000	(0) 16,000	歩A・単A B単 93号
000094 脱気筒	(0.000) 1.000	箇所	(0) 12,000	(0) 12,000	歩A・単A B単 94号
000044 防水押え金物 アルミシンク [®] ル	(") 13.4	m	(") 980	(") 13,132	歩A・単A B単 44号
合 計				(51,693) 149,892	
・ ・ 外壁防水工事	1.000	式		(") 9,000	
000045 シーリング [®] MS-2,変性シリコン2成分形,15×10	(") 14.5	m	(") 530	(") 7,685	歩A・単A B単 45号
000046 シーリング [®] MS-2,変性シリコン2成分形,10×10	(") 2.6	m	(") 439	(") 1,141	歩A・単A B単 46号
合 計				(") 8,826	
・ 木工事	1.000	式		(83,000) 108,000	
・ ・ 木工事	1.000	式		(83,000) 108,000	
000047 羽目板張り 壁合板(胴縁を含まない)	(9.5) 0.0	m ²	(") 2,119	(20,131) 0	歩A・単A B単 47号
000095 羽目板張り 釘留	(0.000) 3.3	m ²	(0) 3,920	(0) 12,936	歩A・単A B単 95号
000048 胴縁組 φ450	(9.5) 0.0	m ²	(") 1,791	(17,015) 0	歩A・単A B単 48号
000096 胴縁組 φ450	(0.000) 3.3	m ²	(0) 3,310	(0) 10,923	歩A・単A B単 96号
000097 窓額縁 加工取付	(0.000) 3.600	m	(0) 1,500	(0) 5,400	歩A・単A B単 97号
000098 窓額縁 L=4.0m,杉 2上小	(0.000) 1.000	本	(0) 10,100	(0) 10,100	歩A・単A B単 98号
000049 杉板 本実加工,100*15*3600	(27) 0	枚	(") 1,265	(34,155) 0	歩A・単A B単 49号
000099 杉板	(0.000) 12.000	枚	(0) 5,060	(0) 60,720	歩A・単A B単 99号
000050 縦桟 40*60*3600,φ450	(13) 0	本	(") 429	(5,577) 0	歩A・単A B単 50号
000100 縦桟 40*60*4000,φ450	(0.000) 3	本	(0) 1,280	(0) 3,840	歩A・単A B単 100号
000051 横桟 21*45*3600,φ450	(14) 0	本	(") 429	(6,006) 0	歩A・単A B単 51号
000101 横桟 21*45*4000,φ450	(0.000) 3.000	本	(0) 550	(0) 1,650	歩A・単A B単 101号
000102 白蟻処理	(0.000) 3.300	m ²	(0) 780	(0) 2,574	歩A・単A B単 102号
合 計				(82,884) 108,143	
・ 左官工事	1.000	式		(27,000) 610,000	
・ ・ 屋根左官工事	1.000	式		(7,000) 70,000	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第2加圧機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000052 高圧洗浄	(")		(")	(")	歩A・単A
屋上	11.1	m ²	187	2,076	B単 52号
000053 屋上防水下地補修	(11.1)		(")	(3,030)	歩A・単A
ｶﾞﾝﾁｵﾝ系合成樹脂エﾏﾙｼｵﾝｼｰﾗｰ	0.0	m ²	273	0	B単 53号
000103 屋上防水下地補修	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
ﾓﾙﾀﾙ塗ﾘ	11.100	m ²	6,000	66,600	B単 103号
000054 軒先ｸﾗﾊﾞｰ補修	(")		(")	(")	歩A・単A
ｶﾞﾝﾁｵﾝ系合成樹脂エﾏﾙｼｵﾝｼｰﾗｰ	1.7	m ²	273	464	B単 54号
000055 軒裏補修	(")		(")	(")	歩A・単A
ｶﾞﾝﾁｵﾝ系合成樹脂エﾏﾙｼｵﾝｼｰﾗｰ	3.5	m ²	273	956	B単 55号
合 計				(6,526) 70,096	
・ ・ 外部左官工事	1.000	式		(7,000) 134,000	
000104 ひび割れ調査	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
外壁	20.500	m ²	325	6,663	B単 104号
000056 外壁補修	(")		(")	(")	歩A・単A
ｶﾞﾝﾁｵﾝ系合成樹脂エﾏﾙｼｵﾝｼｰﾗｰ	20.5	m ²	273	5,597	B単 56号
000057 ひび割れ補修	(3.0)		(")	(1,590)	歩A・単A
	0.0	m	530	0	B単 57号
000105 ひびわれ補修	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
ｳｯﾄﾞｼｰﾙ材充填工法	12.300	m	5,260	64,698	B単 105号
000106 ひび割れ補修	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
はつり	2.100	m ²	2,980	6,258	B単 106号
000107 ひび割れ補修	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
ﾓﾙﾀﾙ塗ﾘ	2.100	m ²	6,000	12,600	B単 107号
000108 開口部廻り	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
ﾓﾙﾀﾙ塗ﾘ	5.600	m	6,800	38,080	B単 108号
合 計				(7,187) 133,896	
・ ・ 内部左官工事	1.000	式		(10,000) 27,000	
000058 天井補修	(")		(")	(")	歩A・単A
ｶﾞﾝﾁｵﾝ系合成樹脂エﾏﾙｼｵﾝｼｰﾗｰ	7.8	m ²	273	2,129	B単 58号
000109 ひび割れ調査	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
内壁	18.700	m ²	325	6,078	B単 109号
000059 内壁補修	(")		(")	(")	歩A・単A
ｶﾞﾝﾁｵﾝ系合成樹脂エﾏﾙｼｵﾝｼｰﾗｰ	18.7	m ²	273	5,105	B単 59号
000060 ひび割れ補修	(2.3)		(")	(1,219)	歩A・単A
	0.0	m	530	0	B単 60号
000110 ひびわれ補修	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
ｳｯﾄﾞｼｰﾙ材充填工法	2.300	m	5,260	12,098	B単 110号
000061 建具周囲防水ﾓﾙﾀﾙ充填	(")		(")	(")	歩A・単A
外部建具	1.6	m	1,071	1,714	B単 61号
合 計				(10,167) 27,124	
・ ・ 吐出管貫通部左官工事	1.000	式		(3,000) 379,000	
000062 L型鋼	(17.7)		(")	(2,230)	歩A・単A
L-50×50×4	0.0	kg	126	0	B単 62号
000063 鋼板	(2.9)		(")	(374)	歩A・単A
PL-190×600×1.6	0.0	kg	129	0	B単 63号
000064 鋼板	(1.8)		(")	(232)	歩A・単A
PL-190×375×1.6	0.0	kg	129	0	B単 64号
000111 SUS製枠取付	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	式	355,808	355,808	B単 111号
000065 アンカー筋	(0.7)		(")	(74)	歩A・単A
D10	0.0	kg	105	0	B単 65号
000112 無収縮ﾓﾙﾀﾙ詰め	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
ｱﾝｸﾞﾙ廻り	1.900	m	12,000	22,800	B単 112号
合 計				(2,910) 378,608	
・ 鋼製建具工事	1.000	式		(1,245,000) 1,227,000	
・ ・ アルミニウム製建具	1.000	式		(715,000) 697,000	
000066 AD/1 親子開きﾄﾞｱ(ｶﾞﾗ付)	(1)		(")	(518,680)	歩A・単A
W×H=1,550×2,020	0	箇所	518,680	0	B単 66号
000067 アルミニウム製建具運搬・取付(運搬費・施工費)	(")		(")	(")	歩A・単A
	1	式	195,910	195,910	B単 67号
000113 AD/1 親子開きﾄﾞｱ(ｶﾞﾗ付)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
W×H=1,550×1,950	1	箇所	500,700	500,700	B単 113号
合 計				(714,590) 696,610	
・ ・ アルミニウム製建具	1.000	式		(") 530,000	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第2加圧機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000068 AW/1 引違窓(資材) W×H=1,200×650, 枠見込70	(〃) 1	箇所	(〃) 133,950	(〃) 133,950	歩A・単A B単 68号
000069 AW/2 引違窓(資材) W×H=1,200×650, 枠見込70, 換気扇枠付き	(〃) 1	箇所	(〃) 193,700	(〃) 193,700	歩A・単A B単 69号
000070 アルミカム製建具運搬・取付(運搬費・施工費)	(〃) 1	式	(〃) 201,890	(〃) 201,890	歩A・単A B単 70号
合 計				(〃) 529,540	
・ ガラス工事				(〃)	
	1.000	式		27,000	
・ ・ ガラス工事				(〃)	
	1.000	式		27,000	
000071 網入型板ガラス(材工共) FW6.8	(〃) 3.2	m ²	(〃) 4,272	(〃) 13,670	歩A・単A B単 71号
000072 ガラスとめシーリング(材工共) SR-1, シリコン系1成分形片面, 5×5程度	(〃) 40.8	m	(〃) 303	(〃) 12,362	歩A・単A B単 72号
000073 ガラス清掃(施工費) ガラス両面	(〃) 3.2	m ²	(〃) 395	(〃) 1,264	歩A・単A B単 73号
合 計				(〃) 27,296	
・ 塗装改修				(225,000)	
	1.000	式		264,000	
・ ・ 外部塗装工事				(〃)	
	1.000	式		129,000	
000074 高圧洗浄 外壁	(〃) 26.4	m ²	(〃) 187	(〃) 4,937	歩A・単A B単 74号
000075 外部塗装 フッ素樹脂塗装	(〃) 25.8	m ²	(〃) 4,798	(〃) 123,788	歩A・単A B単 75号
合 計				(〃) 128,725	
・ ・ 内部塗装工事				(96,000)	
	1.000	式		135,000	
000076 天井塗装 フッ素樹脂塗装	(〃) 7.8	m ²	(〃) 4,798	(〃) 37,424	歩A・単A B単 76号
000077 内壁塗装 フッ素樹脂塗装	(9.4) 15.6	m ²	(〃) 4,798	(45,101) 74,849	歩A・単A B単 77号
000078 板張り部 木材保護塗料塗り(WP), 木部, A種	(9.5) 3.3	m ²	(〃) 1,439	(13,671) 4,749	歩A・単A B単 78号
000114 スチールサッシ枠錆止め塗装	(0.000) 11.100	m	(0) 1,100	(0) 12,210	歩A・単A B単 114号
000115 窓額縁保護塗料塗	(0.000) 3.600	m	(0) 1,500	(0) 5,400	歩A・単A B単 115号
合 計				(96,196) 134,632	
・ 開口拡張工事				(23,000)	
	1.000	式		309,000	
・ ・ 開口拡張工事				(23,000)	
	1.000	式		309,000	
000079 打込みアンカー M12, 下向打	(〃) 4	本	(〃) 263	(〃) 1,052	歩A・単A B単 79号
000080 打込みアンカー M12, 上向打	(〃) 4	本	(〃) 364	(〃) 1,456	歩A・単A B単 80号
000081 差筋アンカー D13	(〃) 5	本	(〃) 495	(〃) 2,475	歩A・単A B単 81号
000082 鋼材費 チャンネル 125*65*6*8	(〃) 80.4	kg	(〃) 125	(〃) 10,050	歩A・単A B単 82号
000083 付属材 アンクル 65*65*6	(〃) 10.3	kg	(〃) 125	(〃) 1,288	歩A・単A B単 83号
000084 付属材 プレート 200*150*12	(〃) 5.7	kg	(〃) 177	(〃) 1,009	歩A・単A B単 84号
000085 建具周囲防水モルタル充填	(〃) 5.6	m	(〃) 1,071	(〃) 5,998	歩A・単A B単 85号
000116 鉄骨開口下地工	(0.000) 1.000	箇所	(0) 100,000	(0) 100,000	歩A・単A B単 116号
000117 無収縮モルタル注入用型枠	(0.000) 11.7	m	(0) 7,500	(0) 87,750	歩A・単A B単 117号
000118 無収縮モルタル注入	(0.000) 0.1	m ³	(0) 980,000	(0) 98,000	歩A・単A B単 118号
合 計				(23,328) 309,078	

九州農政局

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第2加圧機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単ー 1号 *** 墨出し					
	屋根改修		m ²	(") 83		歩A・単A
000002	*** B単ー 2号 *** 墨出し					
	外壁改修		m ²	(") 83		歩A・単A
000003	*** B単ー 3号 *** 墨出し					
	内部改修,複合改修		m ²	(") 137		歩A・単A
000004	*** B単ー 4号 *** 養生					
	屋根改修		m ²	(") 49		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** 養生					
	外壁改修		m ²	(") 367		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 *** 養生					
	内部改修,複合改修		m ²	(") 268		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** 整理清掃後片付け					
	屋根改修		m ²	(") 176		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** 整理清掃後片付け					
	外壁改修		m ²	(") 1,367		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 *** 整理清掃後片付け					
	内部改修,複合改修		m ²	(") 1,055		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** 外部足場 枠組本足場					
	手すり先行方式,600枠(500枠),供用日数60日		m ²	(") 2,249		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** 内部足場 脚立足場					
	改修,階高4.0m以下		m ²	(") 769		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** 内部足場 簡易型移動式足場					
	ローリングタワー1段,供用日数60日		台	(") 10,908		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** 災害防止 シート張り					
	建築工事に用養生シート,JIS A 8952,1類,供用日数50日		m ²	(") 1,722		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** 仮設材運搬 外部足場					
	枠組本足場,手すり先行方式,600枠		m ²	(") 310		歩A・単A
000015	*** B単ー 15号 *** 仮設材運搬 内部足場					
	脚立足場,階高4.0m以下,平屋建て		m ²	(") 111		歩A・単A
000016	*** B単ー 16号 *** 仮設材運搬 災害防止					
	シート・ネット類		m ²	(") 9		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 *** コンクリートはつり					
	軒先		m ²	(") 5,759		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** カッター入れ					
	C B壁		m	(") 1,810		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** C B撤去					
	人力		m ³	(") 39,025		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** コンクリートはつり					
	手はつり配管用貫通口径250		箇所	(") 5,538		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** コンクリートはつり					
	手はつり配管用貫通口径200		箇所	(") 4,644		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** 土間コンクリート撤去					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(有徳原第2加圧機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(〃)		
	人力		m3	57,849		歩A・単A
000023	*** B単ー 23号 *** 鋼製建具撤去					
	片開き戸, 枠共		m ²	(〃) 4,404		歩A・単A
000024	*** B単ー 24号 *** 鋼製建具撤去					
	引違い窓, 枠共		m ²	(〃) 3,779		歩A・単A
000025	*** B単ー 25号 *** ガラス撤去					
	網入り型板ガラス(FW6.8)		m ²	(〃) 6,888		歩A・単A
000026	*** B単ー 26号 *** 発生材積み込み					
	コンクリート類, 人力積み込み		m3	(〃) 6,477		歩A・単A
000027	*** B単ー 27号 *** 発生材運搬					
	Co塊, DT2t積, 人力積, 16.0km以下DID無		m3	(〃) 9,872		歩A・単A
000028	*** B単ー 28号 *** 発生材積み込み					
	ボード・木材類, 人力積み込み		m3	(〃) 4,884		歩A・単A
000029	*** B単ー 29号 *** 発生材運搬					
	ガラス・陶磁器くず, DT2t積, 人力積, 60.0km以下DID無		m3	(〃) 5,690		歩A・単A
000030	*** B単ー 30号 *** 発生材運搬					
	廃プラスチック類, DT2t積, 人力積, 60.0km以下DID無		m3	(〃) 5,690		歩A・単A
000031	*** B単ー 31号 *** 発生材処分					
	コンクリート塊		ton	(〃) 2,000		歩A・単A
000032	*** B単ー 32号 *** 発生材処分					
	ガラス・陶磁器くず		ton	(〃) 12,000		歩A・単A
000033	*** B単ー 33号 *** 発生材処分					
	廃プラスチック類		ton	(〃) 50,000		歩A・単A
000034	*** B単ー 34号 *** 砂利地業					
	土間下, 既設砕石転用		m3	(〃) 4,884		歩A・単A
000035	*** B単ー 35号 *** 普通コンクリート(資材)					
	21N/mm2, S=18, 骨材20cm		m3	(〃) 21,400		歩A・単A
000036	*** B単ー 36号 *** 構造体強度補正					
	3N		m3	(〃) 600		歩A・単A
000037	*** B単ー 37号 *** コンクリート打設手間(施工費)					
	土間コンクリート, ボンプ打ち		m3	(〃) 934		歩A・単A
000038	*** B単ー 38号 *** コンクリート打設手間(ボンプ圧送)					
			m3	(〃) 104,367		歩A・単A
000039	*** B単ー 39号 *** 溶接金網					
	6.0×150×150		m ²	(〃) 1,450		歩A・単A
000040	*** B単ー 40号 *** 防湿シート					
	防湿ポリエステルフィルム数厚0.15mm		m ²	(〃) 202		歩A・単A
000041	*** B単ー 41号 *** 床コンクリート面直均し仕上げ					
	土間コンクリート		m ²	(〃) 667		歩A・単A
000042	*** B単ー 42号 *** 床モルタル塗り					
	土間コンクリート部		m ²	(〃) 2,434		歩A・単A
000043	*** B単ー 43号 *** 屋上シート防水					
	S-F2工法, RC下地		m ²	(〃) 3,474		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第2加圧機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単— 44号 *** 防水押え金物					
	アクリル		m	(〃) 980		歩A・単A
000045	*** B単— 45号 *** シーリング					
	MS-2, 変性シリコン2成分形, 15×10		m	(〃) 530		歩A・単A
000046	*** B単— 46号 *** シーリング					
	MS-2, 変性シリコン2成分形, 10×10		m	(〃) 439		歩A・単A
000047	*** B単— 47号 *** 羽目板張り					
	壁合板(胴縁を含まない)		m ²	(〃) 2,119		歩A・単A
000048	*** B単— 48号 *** 胴縁組					
	φ450		m ²	(〃) 1,791		歩A・単A
000049	*** B単— 49号 *** 杉板					
	本実加工, 100*15*3600		枚	(〃) 1,265		歩A・単A
000050	*** B単— 50号 *** 縦桟					
	40*60*3600, φ450		本	(〃) 429		歩A・単A
000051	*** B単— 51号 *** 横桟					
	21*45*3600, φ450		本	(〃) 429		歩A・単A
000052	*** B単— 52号 *** 高圧洗浄					
	屋上		m ²	(〃) 187		歩A・単A
000053	*** B単— 53号 *** 屋上防水下地補修					
	カチオン系合成樹脂エマルジョンシーラー		m ²	(〃) 273		歩A・単A
000054	*** B単— 54号 *** 軒先クラブ補修					
	カチオン系合成樹脂エマルジョンシーラー		m ²	(〃) 273		歩A・単A
000055	*** B単— 55号 *** 軒裏補修					
	カチオン系合成樹脂エマルジョンシーラー		m ²	(〃) 273		歩A・単A
000056	*** B単— 56号 *** 外壁補修					
	カチオン系合成樹脂エマルジョンシーラー		m ²	(〃) 273		歩A・単A
000057	*** B単— 57号 *** ひび割れ補修					
			m	(〃) 530		歩A・単A
000058	*** B単— 58号 *** 天井補修					
	カチオン系合成樹脂エマルジョンシーラー		m ²	(〃) 273		歩A・単A
000059	*** B単— 59号 *** 内壁補修					
	カチオン系合成樹脂エマルジョンシーラー		m ²	(〃) 273		歩A・単A
000060	*** B単— 60号 *** ひび割れ補修					
			m	(〃) 530		歩A・単A
000061	*** B単— 61号 *** 建具周囲防水モルタル充填					
	外部建具		m	(〃) 1,071		歩A・単A
000062	*** B単— 62号 *** L型鋼					
	L-50×50×4		kg	(〃) 126		歩A・単A
000063	*** B単— 63号 *** 鋼板					
	PL-190×600×1.6		kg	(〃) 129		歩A・単A
000064	*** B単— 64号 *** 鋼板					
	PL-190×375×1.6		kg	(〃) 129		歩A・単A
000065	*** B単— 65号 *** アンカー筋					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第2加圧機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
	D10		kg	105		歩A・単A
000066	*** B単ー 66号 *** AD/1 親子開きドア(ガラス付き)					
	W×H=1,550×2,020		箇所	518,680		歩A・単A
000067	*** B単ー 67号 *** アルミ製建具運搬・取付(運搬費・施工費)					
			式	195,910		歩A・単A
000068	*** B単ー 68号 *** AW/1 引違窓(資材)					
	W×H=1,200×650, 枠見込70		箇所	133,950		歩A・単A
000069	*** B単ー 69号 *** AW/2 引違窓(資材)					
	W×H=1,200×650, 枠見込70, 換気扇枠付き		箇所	193,700		歩A・単A
000070	*** B単ー 70号 *** アルミ製建具運搬・取付(運搬費・施工費)					
			式	201,890		歩A・単A
000071	*** B単ー 71号 *** 網入型板ガラス(材工共)					
	FW6.8		m ²	4,272		歩A・単A
000072	*** B単ー 72号 *** ガラスとめシーリング(材工共)					
	SR-1, シリコン系1成分形片面, 5×5程度		m	303		歩A・単A
000073	*** B単ー 73号 *** ガラス清掃(施工費)					
	ガラス両面		m ²	395		歩A・単A
000074	*** B単ー 74号 *** 高圧洗浄					
	外壁		m ²	187		歩A・単A
000075	*** B単ー 75号 *** 外部塗装					
	フッ素樹脂塗装		m ²	4,798		歩A・単A
000076	*** B単ー 76号 *** 天井塗装					
	フッ素樹脂塗装		m ²	4,798		歩A・単A
000077	*** B単ー 77号 *** 内壁塗装					
	フッ素樹脂塗装		m ²	4,798		歩A・単A
000078	*** B単ー 78号 *** 板張り部					
	木材保護塗料塗り(WP), 木部, A種		m ²	1,439		歩A・単A
000079	*** B単ー 79号 *** 打込みアンカー					
	M12, 下向打		本	263		歩A・単A
000080	*** B単ー 80号 *** 打込みアンカー					
	M12, 上向打		本	364		歩A・単A
000081	*** B単ー 81号 *** 差筋アンカー					
	D13		本	495		歩A・単A
000082	*** B単ー 82号 *** 鋼材費 チャンネル					
	125*65*6*8		kg	125		歩A・単A
000083	*** B単ー 83号 *** 付属材 アンクル					
	65*65*6		kg	125		歩A・単A
000084	*** B単ー 84号 *** 付属材 プレート					
	200*150*12		kg	177		歩A・単A
000085	*** B単ー 85号 *** 建具周囲防水モルタル充填					
			m	1,071		歩A・単A
000086	*** B単ー 86号 *** 産業廃棄物処理税					
			式	20		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第2加圧機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000087	*** B単ー 87号 *** 発電用発電機			(0)		
			日	1,405		歩A・単A
000088	*** B単ー 88号 *** モルタルはつり			(0)		
			m ²	2,980		歩A・単A
000089	*** B単ー 89号 *** 発生材積込み			(0)		
	金属類, 人力積込み		m ³	6,477		歩A・単A
000090	*** B単ー 90号 *** 金属くず運搬			(0)		
			m ³	9,872		歩A・単A
000091	*** B単ー 91号 *** 屋上シート防水			(0)		
	S-F2工法, RC下地		m ²	9,360		歩A・単A
000092	*** B単ー 92号 *** 端部塩ビ鋼板			(0)		
	W=50		m	1,760		歩A・単A
000093	*** B単ー 93号 *** ウレタンゴム系塗膜防水			(0)		
	X-2, 密着工法, 平面		m ²	8,000		歩A・単A
000094	*** B単ー 94号 *** 脱気筒			(0)		
			箇所	12,000		歩A・単A
000095	*** B単ー 95号 *** 羽目板張り			(0)		
	釘留		m ²	3,920		歩A・単A
000096	*** B単ー 96号 *** 胴縁組			(0)		
	φ450		m ²	3,310		歩A・単A
000097	*** B単ー 97号 *** 窓額縁			(0)		
	加工取付		m	1,500		歩A・単A
000098	*** B単ー 98号 *** 窓額縁			(0)		
	L=4.0m, 杉 2上小		本	10,100		歩A・単A
000099	*** B単ー 99号 *** 杉板			(0)		
			枚	5,060		歩A・単A
000100	*** B単ー 100号 *** 縦棧			(0)		
	40*60*4000, φ450		本	1,280		歩A・単A
000101	*** B単ー 101号 *** 横棧			(0)		
	21*45*4000, φ450		本	550		歩A・単A
000102	*** B単ー 102号 *** 白蟻処理			(0)		
			m ²	780		歩A・単A
000103	*** B単ー 103号 *** 屋上防水下地補修			(0)		
	モルタル塗り		m ²	6,000		歩A・単A
000104	*** B単ー 104号 *** ひび割れ調査			(0)		
	外壁		m ²	325		歩A・単A
000105	*** B単ー 105号 *** ひびわれ補修			(0)		
	ウットール材充填工法		m	5,260		歩A・単A
000106	*** B単ー 106号 *** ひび割れ補修			(0)		
	はつり		m ²	2,980		歩A・単A
000107	*** B単ー 107号 *** ひび割れ補修			(0)		
	モルタル塗り		m ²	6,000		歩A・単A
000108	*** B単ー 108号 *** 開口部廻り					

九州農政局

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(有徳原第2加圧機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
*** B単- 1号 ***						
000001	墨出し				(〃)	歩A
	屋根改修		m ²		1.000 m ²	当たり算出
T00001	墨出し	(〃)			(〃)	
	屋上防水改修	1.000	m ²	83	83	T単 1号
	合 計				(〃)	
					83	
	単 価				(〃)	
					83	
*** B単- 2号 ***						
000002	墨出し				(〃)	歩A
	外壁改修		m ²		1.000 m ²	当たり算出
T00002	墨出し	(〃)			(〃)	
	外壁改修	1.000	m ²	83	83	T単 2号
	合 計				(〃)	
					83	
	単 価				(〃)	
					83	
*** B単- 3号 ***						
000003	墨出し				(〃)	歩A
	内部改修, 複合改修		m ²		1.000 m ²	当たり算出
T00003	墨出し	(〃)			(〃)	
	内部改修、複合改修	1.000	m ²	137	137	T単 3号
	合 計				(〃)	
					137	
	単 価				(〃)	
					137	
*** B単- 4号 ***						
000004	養生				(〃)	歩A
	屋根改修		m ²		1.000 m ²	当たり算出
T00004	養生	(〃)			(〃)	
	屋根防水改修、露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	1.000	m ²	49	49	T単 4号
	合 計				(〃)	
					49	
	単 価				(〃)	
					49	
*** B単- 5号 ***						
000005	養生				(〃)	歩A
	外壁改修		m ²		1.000 m ²	当たり算出
T00005	養生	(〃)			(〃)	
	外壁改修	1.000	m ²	367	367	T単 5号
	合 計				(〃)	
					367	
	単 価				(〃)	
					367	
*** B単- 6号 ***						
000006	養生				(〃)	歩A
	内部改修, 複合改修		m ²		1.000 m ²	当たり算出
T00006	養生	(〃)			(〃)	
	内部改修, 複合改修	1.000	m ²	268	268	T単 6号
	合 計				(〃)	
					268	
	単 価				(〃)	
					268	
*** B単- 7号 ***						
000007	整理清掃後片付け				(〃)	歩A
	屋根改修		m ²		1.000 m ²	当たり算出
T00007	整理清掃後片付け	(〃)			(〃)	
	屋根防水改修、露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	1.000	m ²	176	176	T単 7号
	合 計				(〃)	
					176	
	単 価				(〃)	
					176	
*** B単- 8号 ***						

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(有徳原第2加圧機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000008	整理清掃後片付け				(")	歩A
	外壁改修		m ²		1,000 m ²	当たり算出
T00008	整理清掃後片付け	(")			(")	
	外壁改修	1,000	m ²	1,367	1,367	T単 8号
	合 計				(")	
					1,367	
	単 価				(")	
					1,367	
	*** B単ー 9号 ***					
000009	整理清掃後片付け				(")	歩A
	内部改修,複合改修		m ²		1,000 m ²	当たり算出
T00009	整理清掃後片付け	(")			(")	
	内部改修,複合改修	1,000	m ²	1,055	1,055	T単 9号
	合 計				(")	
					1,055	
	単 価				(")	
					1,055	
	*** B単ー 10号 ***					
000010	外部足場 枠組本足場				(")	歩A
	手すり先行方式,600枠(500枠),供用日数60日		m ²		1,000 m ²	当たり算出
T00010	外部足場 枠組本足場	(")			(")	
	手すり先行方式,600枠(500枠),供用日数60日	1,000	m ²	2,249	2,249	T単 10号
	合 計				(")	
					2,249	
	単 価				(")	
					2,249	
	*** B単ー 11号 ***					
000011	内部足場 脚立足場				(")	歩A
	改修,階高4.0m以下		m ²		1,000 m ²	当たり算出
T00011	内部足場 脚立足場	(")			(")	
	階高4.0m以下,改修,一般	1,000	m ²	769	769	T単 11号
	合 計				(")	
					769	
	単 価				(")	
					769	
	*** B単ー 12号 ***					
000012	内部足場 簡易型移動式足場				(")	歩A
	ローリングタワー1段,供用日数60日		台		1,000 台	当たり算出
P96038	【物単】移動足場(ローリングタワー)	(")			(")	
	1段,期間60日	1,000	台	10,908	10,908	
	合 計				(")	
					10,908	
	単 価				(")	
					10,908	
	*** B単ー 13号 ***					
000013	災害防止 養生シート張り				(")	歩A
	建築工事用養生シート,JIS A 8952,1類,供用日数50日		m ²		1,000 m ²	当たり算出
T00012	災害防止 養生シート張り	(")			(")	
	建築工事用養生シート,JIS A 8952,1類,供用日数50日	1,000	m ²	1,722	1,722	T単 12号
	合 計				(")	
					1,722	
	単 価				(")	
					1,722	
	*** B単ー 14号 ***					
000014	仮設材運搬 外部足場				(")	歩A
	枠組本足場,手すり先行方式,600枠		m ²		1,000 m ²	当たり算出
T00013	仮設材運搬 外部足場	(")			(")	
	枠組本足場,手すり先行方式,600枠	1,000	m ²	310	310	T単 13号
	合 計				(")	
					310	
	単 価				(")	
					310	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	仮設材運搬 内部足場				(")	歩A
	脚立足場,階高4.0m以下,平屋建て		m ²		1,000 m ²	当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第2加圧機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T00014	仮設材運搬 内部足場 脚立足場, 階高4.0m以下, 平屋建て	(") 1.000	m ²	111	(") 111	T単 14号
	合 計				(") 111	
	単 価				(") 111	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	仮設材運搬 災害防止 シート・ネット類		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00015	仮設材運搬 災害防止 シート・ネット類	(") 1.000	m ²	9	(") 9	T単 15号
	合 計				(") 9	
	単 価				(") 9	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	コンクリートはつり 軒先		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00016	コンクリートはつり 床	(") 1.000	m ²	5,759	(") 5,759	T単 16号
	合 計				(") 5,759	
	単 価				(") 5,759	
	*** B単ー 18号 ***					
000018	カッター入れ C B壁		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
T00018	カッター入れ コンクリート面	(") 1.000	m	1,810	(") 1,810	T単 17号
	合 計				(") 1,810	
	単 価				(") 1,810	
	*** B単ー 19号 ***					
000019	C B撤去 人力		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
T00019	C B撤去 コンクリート空洞ﾌﾟﾛｯｸ撤去 人力	(") 1.000	m ³	39,025	(") 39,025	T単 18号
	合 計				(") 39,025	
	単 価				(") 39,025	
	*** B単ー 20号 ***					
000020	コンクリートはつり 手はつり配管用貫通口径250		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00021	手はつり 配管用貫通口, コンクリートﾌﾞﾛｯｸ貫通口径250mm, 厚120～150	(") 1.000	箇所	5,538	(") 5,538	T単 20号
	合 計				(") 5,538	
	単 価				(") 5,538	
	*** B単ー 21号 ***					
000021	コンクリートはつり 手はつり配管用貫通口径200		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00020	手はつり 配管用貫通口, コンクリートﾌﾞﾛｯｸ貫通口径200mm, 厚120～150	(") 1.000	箇所	4,644	(") 4,644	T単 19号
	合 計				(") 4,644	
	単 価				(") 4,644	
	*** B単ー 22号 ***					
000022	土間コンクリート撤去 人力		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
T00087	コンクリート撤去 無筋・人力	(") 1.000	m ³	57,849	(") 57,849	T単 34号

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(有徳原第2加圧機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 57,849	
	単 価				(") 57,849	
	*** B単一 23号 ***					
000023	鋼製建具撤去 片開き戸, 枠共		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00037	鋼製建具撤去 片開き戸, 枠共	(") 1,000	m ²	4,404	(") 4,404	T単 21号
	合 計				(") 4,404	
	単 価				(") 4,404	
	*** B単一 24号 ***					
000024	鋼製建具撤去 引違い窓, 枠共		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00038	鋼製建具撤去 引違い窓, 枠共	(") 1,000	m ²	3,779	(") 3,779	T単 22号
	合 計				(") 3,779	
	単 価				(") 3,779	
	*** B単一 25号 ***					
000025	ガラス撤去 網入り型板ガラス(FW6.8)		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00041	ガラス撤去	(") 1,000	m ²	6,888	(") 6,888	T単 23号
	合 計				(") 6,888	
	単 価				(") 6,888	
	*** B単一 26号 ***					
000026	発生材積込み コンクリート類, 人力積込み		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00042	発生材積込み コンクリート類, 人力積込み	(") 1,000	m ³	6,477	(") 6,477	T単 24号
	合 計				(") 6,477	
	単 価				(") 6,477	
	*** B単一 27号 ***					
000027	発生材運搬 Co塊, DT2t積, 人力積, 16.0km以下DID無		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00044	発生材運搬 Co塊, DT2t積, 人力積, 16.0km以下DID無	(") 1,000	m ³	9,872	(") 9,872	T単 26号
	合 計				(") 9,872	
	単 価				(") 9,872	
	*** B単一 28号 ***					
000028	発生材積込み ボート・木材類, 人力積込み		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00043	発生材積込み ボート・木材類, 人力積込み	(") 1,000	m ³	4,884	(") 4,884	T単 25号
	合 計				(") 4,884	
	単 価				(") 4,884	
	*** B単一 29号 ***					
000029	発生材運搬 ガラス・陶磁器くず, DT2t積, 人力積, 60.0km以下DID無		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00046	発生材運搬 ガラス・陶磁器くず, DT2t積, 人力積, 60.0km以下DID無	(") 1,000	m ³	5,690	(") 5,690	T単 27号
	合 計				(") 5,690	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第2加圧機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				(") 5,690	
	*** B単ー 30号 ***					
000030	発生材運搬 廃プラスチック類、DT2t積、人力積、60.0km以下DID無		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00047	発生材運搬 廃プラスチック類、DT2t積、人力積、60.0km以下DID無	(") 1,000	m3	5,690	(") 5,690	T単 28号
	合 計				(") 5,690	
	単 価				(") 5,690	
	*** B単ー 31号 ***					
000031	発生材処分 コンクリート塊		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	【事単】発生材処分 無筋コンクリート廃材	(") 1,000	ton	2,000	(") 2,000	S単 57号
	合 計				(") 2,000	
	単 価				(") 2,000	
	*** B単ー 32号 ***					
000032	発生材処分 ガラス・陶磁器くず		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	【見単】発生材処分 ガラス・陶磁器くず、最終処分	(") 1,000	ton	12,000	(") 12,000	S単 58号
	合 計				(") 12,000	
	単 価				(") 12,000	
	*** B単ー 33号 ***					
000033	発生材処分 廃プラスチック類		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	【見単】発生材処分 廃プラスチック類、最終処分	(") 1,000	ton	50,000	(") 50,000	S単 59号
	合 計				(") 50,000	
	単 価				(") 50,000	
	*** B単ー 34号 ***					
000034	砂利地業 土間下、既設砕石転用		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00049	砂利地業 既設砕石転用	(") 1,000	m3	4,884	(") 4,884	T単 29号
	合 計				(") 4,884	
	単 価				(") 4,884	
	*** B単ー 35号 ***					
000035	普通コンクリート(資材) 21N/mm2、S=18、骨材20cm		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	【物単】普通コンクリート 21-18-20、	(") 1,000	m3	21,400	(") 21,400	S単 17号
	合 計				(") 21,400	
	単 価				(") 21,400	
	*** B単ー 36号 ***					
000036	構造体強度補正 3N		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	構造体強度補正 3N、	(") 1,000	m3	600	(") 600	S単 18号
	合 計				(") 600	
	単 価				(") 600	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第2加圧機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 37号 ***					
000037	コンクリート打設手間(施工費)		m3		(〃)	歩A
	土間コンクリート,ポンプ打ち				1.000	当たり算出
S02116	【市単】コンクリート手間	(〃)			(〃)	
	土間コンクリート,ポンプ打ち,,	1.000	m3	934	934	S単 19号
	合 計				(〃)	
					934	
	単 価				(〃)	
					934	
	*** B単ー 38号 ***					
000038	コンクリート打設手間(ポンプ圧送)		m3		(〃)	歩A
					0.900	当たり算出
S02116	【市単】ポンプ圧送	(〃)			(〃)	
	打設量30m3以上50m3未満,基本料金,,	1.000	回	93,930	93,930	S単 20号
S02116	【市単】ポンプ圧送	(〃)			(〃)	
	打設量30m3以上50m3未満,圧送料金,,	0.900	m3	0	0	S単 21号
	合 計				(〃)	
					93,930	
	単 価				(〃)	
					104,367	
	*** B単ー 39号 ***					
000039	溶接金網		m ²		(〃)	歩A
	6.0×150×150				1.000	当たり算出
T00051	溶接金網	(〃)			(〃)	
	径6.0,150×150	1.000	m ²	1,450	1,450	T単 30号
	合 計				(〃)	
					1,450	
	単 価				(〃)	
					1,450	
	*** B単ー 40号 ***					
000040	防湿シート		m ²		(〃)	歩A
	防湿ポリエステル厚0.15mm				1.000	当たり算出
S02116	【物単】防湿ポリエステル厚0.15mm,,	(〃)			(〃)	
		1.000	m ²	202	202	S単 23号
	合 計				(〃)	
					202	
	単 価				(〃)	
					202	
	*** B単ー 41号 ***					
000041	床コンクリート面直均し仕上げ		m ²		(〃)	歩A
	土間コンクリート				1.000	当たり算出
S02116	【市単】床コンクリート面直均し仕上げ	(〃)			(〃)	
	薄張物下地程度,,	1.000	m ²	667	667	S単 24号
	合 計				(〃)	
					667	
	単 価				(〃)	
					667	
	*** B単ー 42号 ***					
000042	床モルタル塗り		m ²		(〃)	歩A
	土間コンクリート部				1.000	当たり算出
S02116	【市単】床モルタル塗り	(〃)			(〃)	
	金ごて,張物下地,,	1.000	m ²	2,434	2,434	S単 25号
	合 計				(〃)	
					2,434	
	単 価				(〃)	
					2,434	
	*** B単ー 43号 ***					
000043	屋上シート防水		m ²		(〃)	歩A
	S-F2工法,RC下地				1.000	当たり算出
S02116	【物単】シート防水	(〃)			(〃)	
	S-F2工法,RC下地,,	1.000	m ²	3,474	3,474	S単 26号
	合 計				(〃)	
					3,474	
	単 価				(〃)	
					3,474	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(有徳原第2加圧機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 44号 ***					
000044	防水押え金物 アルミソング®ル		m		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	【物単】防水押えソング®ル アルミソング®ル, L-30×15×2.0,,	(〃) 1,000	m	980	(〃) 980	S単 27号
	合 計				(〃) 980	
	単 価				(〃) 980	
	*** B単ー 45号 ***					
000045	シーリング® MS-2, 変性シリコン2成分形, 15×10		m		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	【市単】シーリング® MS-2, 変性シリコン2成分形, 15×10,,	(〃) 1,000	m	530	(〃) 530	S単 28号
	合 計				(〃) 530	
	単 価				(〃) 530	
	*** B単ー 46号 ***					
000046	シーリング® MS-2, 変性シリコン2成分形, 10×10		m		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	【市単】シーリング® MS-2, 変性シリコン2成分形, 10×10,,	(〃) 1,000	m	439	(〃) 439	S単 29号
	合 計				(〃) 439	
	単 価				(〃) 439	
	*** B単ー 47号 ***					
000047	羽目板張り 壁合板(胴縁を含まない)		m ²		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
T00052	羽目板張り 壁合板(胴縁を含まない)	(〃) 1,000	m ²	2,119	(〃) 2,119	T単 31号
	合 計				(〃) 2,119	
	単 価				(〃) 2,119	
	*** B単ー 48号 ***					
000048	胴縁組 φ450		m ²		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
T00053	胴縁組 φ450	(〃) 1,000	m ²	1,791	(〃) 1,791	T単 32号
	合 計				(〃) 1,791	
	単 価				(〃) 1,791	
	*** B単ー 49号 ***					
000049	杉板 本実加工, 100*15*3600		枚		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	【見単】杉板 本実加工, 100*15*3600,,	(〃) 1,000	枚	1,265	(〃) 1,265	S単 31号
	合 計				(〃) 1,265	
	単 価				(〃) 1,265	
	*** B単ー 50号 ***					
000050	縦桟 40*60*3600, φ450		本		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	【見単】縦桟 40*60*3600,,	(〃) 1,000	本	429	(〃) 429	S単 32号
	合 計				(〃) 429	
	単 価				(〃) 429	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第2加圧機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 51号 ***					
000051	横桟 21*45*3600,φ450		本		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	【見単】横桟 21*45*3600, ,	(") 1.000	本	429	(") 429	S単 33号
	合 計				(") 429	
	単 価				(") 429	
	*** B単ー 52号 ***					
000052	高压洗浄 屋上		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	【物単】高压洗浄	(") 1.000	m ²	187	(") 187	S単 34号
	合 計				(") 187	
	単 価				(") 187	
	*** B単ー 53号 ***					
000053	屋上防水下地補修 カチオン系合成樹脂エマルジョンシーラー		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	【市単】下地調整塗材 合成樹脂エマルジョンシーラー, ,	(") 1.000	m ²	273	(") 273	S単 35号
	合 計				(") 273	
	単 価				(") 273	
	*** B単ー 54号 ***					
000054	軒先クレーパ 補修 カチオン系合成樹脂エマルジョンシーラー		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	【市単】下地調整塗材 合成樹脂エマルジョンシーラー, ,	(") 1.000	m ²	273	(") 273	S単 35号
	合 計				(") 273	
	単 価				(") 273	
	*** B単ー 55号 ***					
000055	軒裏補修 カチオン系合成樹脂エマルジョンシーラー		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	【市単】下地調整塗材 合成樹脂エマルジョンシーラー, ,	(") 1.000	m ²	273	(") 273	S単 35号
	合 計				(") 273	
	単 価				(") 273	
	*** B単ー 56号 ***					
000056	外壁補修 カチオン系合成樹脂エマルジョンシーラー		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	【市単】下地調整塗材 合成樹脂エマルジョンシーラー, ,	(") 1.000	m ²	273	(") 273	S単 35号
	合 計				(") 273	
	単 価				(") 273	
	*** B単ー 57号 ***					
000057	ひび割れ補修		m		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	【物単】ひび割れ補修	(") 1.000	m	530	(") 530	S単 36号
	合 計				(") 530	
	単 価				(") 530	
	*** B単ー 58号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第2加圧機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000058	天井補修				(")	歩A
	ｶﾞﾁｵﾝ系合成樹脂エﾏﾙｼｵﾝｼｰﾗｰ		m ²		1.000 m ²	当たり算出
S02116	【市単】下地調整塗材	(")			(")	
	合成樹脂エﾏﾙｼｵﾝｼｰﾗｰ,,	1.000	m ²	273	273	S単 35号
	合 計				(")	
					273	
	単 価				(")	
					273	
	*** B単ー 59号 ***					
000059	内壁補修				(")	歩A
	ｶﾞﾁｵﾝ系合成樹脂エﾏﾙｼｵﾝｼｰﾗｰ		m ²		1.000 m ²	当たり算出
S02116	【市単】下地調整塗材	(")			(")	
	合成樹脂エﾏﾙｼｵﾝｼｰﾗｰ,,	1.000	m ²	273	273	S単 35号
	合 計				(")	
					273	
	単 価				(")	
					273	
	*** B単ー 60号 ***					
000060	ひび割れ補修				(")	歩A
			m		1.000 m	当たり算出
S02116	【物単】ひび割れ補修	(")			(")	
		1.000	m	530	530	S単 36号
	合 計				(")	
					530	
	単 価				(")	
					530	
	*** B単ー 61号 ***					
000061	建具周囲防水ﾓﾙﾄﾞﾙ充填				(")	歩A
	外部建具		m		1.000 m	当たり算出
S02116	【市単】建具周囲防水ﾓﾙﾄﾞﾙ充填	(")			(")	
	外部建具,,	1.000	m	1,071	1,071	S単 37号
	合 計				(")	
					1,071	
	単 価				(")	
					1,071	
	*** B単ー 62号 ***					
000062	L型鋼				(")	歩A
	L-50×50×4		kg		1.000 kg	当たり算出
S02116	【物単】L型鋼	(")			(")	
	L-50×50×4,,	1.000	kg	126	126	S単 38号
	合 計				(")	
					126	
	単 価				(")	
					126	
	*** B単ー 63号 ***					
000063	鋼板				(")	歩A
	PL-190×600×1.6		kg		1.000 kg	当たり算出
S02116	【物単】鋼板	(")			(")	
	PL-190×600×1.6,,	1.000	kg	129	129	S単 39号
	合 計				(")	
					129	
	単 価				(")	
					129	
	*** B単ー 64号 ***					
000064	鋼板				(")	歩A
	PL-190×375×1.6		kg		1.000 kg	当たり算出
S02116	【物単】鋼板	(")			(")	
	PL-190×375×1.6,,	1.000	kg	129	129	S単 40号
	合 計				(")	
					129	
	単 価				(")	
					129	
	*** B単ー 65号 ***					
000065	ｱﾝｶｰ筋				(")	歩A
	D10		kg		1.000 kg	当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第2加圧機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	異形棒鋼 SD295 D10,,	(") 0.001	ton	105,000	(") 105	S単 41号
	合 計				(") 105	
	単 価				(") 105	
	*** B単一 66号 ***					
000066	AD/1 親子開きドア(ｶﾞﾗｽ付)		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	【見単】AD/1親子開きドア(ｶﾞﾗｽ付) W×H=1,550×2,020,,	(") 1.000	箇所	518,680	(") 518,680	S単 42号
	合 計				(") 518,680	
	単 価				(") 518,680	
	*** B単一 67号 ***					
000067	アルミ製建具運搬・取付(運搬費・施工費)		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	【見単】アルミ製建具運搬・取付	(") 1.000	式	195,910	(") 195,910	S単 43号
	合 計				(") 195,910	
	単 価				(") 195,910	
	*** B単一 68号 ***					
000068	AW/1 引違窓(資材) W×H=1,200×650, 枠見込70		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	【見単】AW/1引違窓 W×H=1,200×650, 枠見込70,,	(") 1.000	箇所	133,950	(") 133,950	S単 44号
	合 計				(") 133,950	
	単 価				(") 133,950	
	*** B単一 69号 ***					
000069	AW/2 引違窓(資材) W×H=1,200×650, 枠見込70, 換気扇枠付き		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	【見単】AW/2引違窓 W×H=1,200×650, 枠見込70, 換気扇枠付き,,	(") 1.000	箇所	193,700	(") 193,700	S単 45号
	合 計				(") 193,700	
	単 価				(") 193,700	
	*** B単一 70号 ***					
000070	アルミ製建具運搬・取付(運搬費・施工費)		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	【見単】アルミ製建具運搬・取付・法定福利費 有徳原第2加圧機場,,	(") 1.000	式	201,890	(") 201,890	S単 46号
	合 計				(") 201,890	
	単 価				(") 201,890	
	*** B単一 71号 ***					
000071	網入型板ｶﾞﾗｽ(材工共) FW6.8		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	【市単】網入型板ｶﾞﾗｽ FW6.8, 特寸2.18m以下,,	(") 1.000	m ²	4,272	(") 4,272	S単 47号
	合 計				(") 4,272	
	単 価				(") 4,272	
	*** B単一 72号 ***					
000072	ｶﾞﾗｽとめｼｰﾘﾝｸﾞ(材工共) SR-1, シリコン系1成分形片面, 5×5程度		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	【市単】ｶﾞﾗｽとめｼｰﾘﾝｸﾞ SR-1, シリコン1成分系, 片面5×5程度,,	(") 1.000	m	303	(") 303	S単 48号

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第2加圧機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 303	
	単 価				(") 303	
	*** B単ー 73号 ***					
000073	ガラス清掃(施工費)		㎡		(") 1.000	歩A
	ガラス両面	(")			(")	当たり算出
T00055	ガラス清掃	1.000	㎡	395	395	T単 33号
	ガラス両面				(")	
	合 計				395	
	単 価				(") 395	
	*** B単ー 74号 ***					
000074	高圧洗浄		㎡		(") 1.000	歩A
	外壁	(")			(")	当たり算出
S02116	【物単】高圧洗浄	1.000	㎡	187	187	S単 34号
	合 計				(") 187	
	単 価				(") 187	
	*** B単ー 75号 ***					
000075	外部塗装		㎡		(") 1.000	歩A
	フッ素樹脂塗装	(")			(")	当たり算出
S02116	【物単】フッ素樹脂塗装	1.000	㎡	4,798	4,798	S単 49号
	オデックフレッシュ,F100Ⅲ,,				(")	
	合 計				4,798	
	単 価				(") 4,798	
	*** B単ー 76号 ***					
000076	天井塗装		㎡		(") 1.000	歩A
	フッ素樹脂塗装	(")			(")	当たり算出
S02116	【物単】フッ素樹脂塗装	1.000	㎡	4,798	4,798	S単 49号
	オデックフレッシュ,F100Ⅲ,,				(")	
	合 計				4,798	
	単 価				(") 4,798	
	*** B単ー 77号 ***					
000077	内壁塗装		㎡		(") 1.000	歩A
	フッ素樹脂塗装	(")			(")	当たり算出
S02116	【物単】フッ素樹脂塗装	1.000	㎡	4,798	4,798	S単 49号
	オデックフレッシュ,F100Ⅲ,,				(")	
	合 計				4,798	
	単 価				(") 4,798	
	*** B単ー 78号 ***					
000078	板張り部		㎡		(") 1.000	歩A
	木材保護塗料塗り(WP), 木部, A種	(")			(")	当たり算出
S02116	【物単】木材保護塗料塗り(WP)	1.000	㎡	1,439	1,439	S単 50号
	木部, A種,,				(")	
	合 計				1,439	
	単 価				(") 1,439	
	*** B単ー 79号 ***					
000079	打込みアノカー		本		(") 1.000	歩A
	M12, 下向打	(")			(")	当たり算出
S02116	【物単】打込みアノカー	1.000	本	263	263	S単 51号
	M12, 下向打,,				(")	
	合 計				263	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第2加圧機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				(") 263	
	*** B単ー 80号 ***					
000080	打込みアンカー M12, 上向打		本		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	【物単】打込みアンカー M12, 上向打,,	(") 1.000	本	364	(") 364	S単 52号
	合 計				(") 364	
	単 価				(") 364	
	*** B単ー 81号 ***					
000081	差筋アンカー D13		本		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	【物単】差筋アンカー D13, 上向打,,	(") 1.000	本	495	(") 495	S単 53号
	合 計				(") 495	
	単 価				(") 495	
	*** B単ー 82号 ***					
000082	鋼材費 チャンネル 125*65*6*8		kg		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	【物単】チャンネル(溝形鋼) 125*65*6*8,,	(") 1.000	kg	125	(") 125	S単 54号
	合 計				(") 125	
	単 価				(") 125	
	*** B単ー 83号 ***					
000083	付属材 アンクル 65*65*6		kg		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	【物単】アンクル(等辺山形鋼) 65*65*6,,	(") 1.000	kg	125	(") 125	S単 55号
	合 計				(") 125	
	単 価				(") 125	
	*** B単ー 84号 ***					
000084	付属材 プレート 200*150*12		kg		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	【物単】プレート(切板) ひも付き, 200*150*12,,	(") 1.000	kg	177	(") 177	S単 56号
	合 計				(") 177	
	単 価				(") 177	
	*** B単ー 85号 ***					
000085	建具周囲防水モルタル充填		m		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	【市単】建具周囲防水モルタル充填 外部建具,,	(") 1.000	m	1,071	(") 1,071	S単 37号
	合 計				(") 1,071	
	単 価				(") 1,071	
	*** B単ー 86号 ***					
000086	産業廃棄物処理税		式		(") 1.000	歩A 当たり算出
P96102	産業廃棄物処理税 最終処分	(") 0.020	ton	1,000	(") 20	
	合 計				(") 20	
	単 価				(") 20	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第2加圧機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 87号 ***					
000087	発電用発電機		日		(0.000) 日	歩A
					1.000 日	当たり算出
P97045	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量3kva, インバータ	(0.000) 1.000	日	1,405	(0) 1,405	
					(0)	
	合 計				1,405	
					(0)	
	単 価				1,405	
	*** B単ー 88号 ***					
000088	モルタルはつり		m ²		(0.000) m ²	歩A
					1.000 m ²	当たり算出
P97005	モルタルはつり 床・壁	(0.000) 1.000	m ²	2,980	(0) 2,980	
					(0)	
	合 計				2,980	
					(0)	
	単 価				2,980	
	*** B単ー 89号 ***					
000089	発生材積込み 金属類, 人力積込み		m ³		(0.000) m ³	歩A
					1.000 m ³	当たり算出
T00042	発生材積込み コンクリート類, 人力積込み	(0.000) 1.000	m ³	6,477	(0) 6,477	T単 24号
					(0)	
	合 計				6,477	
					(0)	
	単 価				6,477	
	*** B単ー 90号 ***					
000090	金属くず運搬		m ³		(0.000) m ³	歩A
					1.000 m ³	当たり算出
T00044	発生材運搬 Co塊, DT2t積, 人力積, 16.0km以下DID無	(0.000) 1.000	m ³	9,872	(0) 9,872	T単 26号
					(0)	
	合 計				9,872	
					(0)	
	単 価				9,872	
	*** B単ー 91号 ***					
000091	屋上シート防水 S-F2工法, RC下地		m ²		(0.000) m ²	歩A
					1.000 m ²	当たり算出
S02116	シート防水 S-M2工法, RC下地,,	(0.000) 1.000	m ²	9,360	(0) 9,360	S単 65号
					(0)	
	合 計				9,360	
					(0)	
	単 価				9,360	
	*** B単ー 92号 ***					
000092	端部塩ビ銅板 W=50		m		(0.000) m	歩A
					1.000 m	当たり算出
P97003	端部塩ビ銅板 W=50	(0.000) 1.000	m	1,760	(0) 1,760	
					(0)	
	合 計				1,760	
					(0)	
	単 価				1,760	
	*** B単ー 93号 ***					
000093	ウレタンゴム系塗膜防水 X-2, 密着工法, 平面		m ²		(0.000) m ²	歩A
					1.000 m ²	当たり算出
P97007	ウレタンゴム系塗膜防水 X-2, 密着工法, 平面	(0.000) 1.000	m ²	8,000	(0) 8,000	
					(0)	
	合 計				8,000	
					(0)	
	単 価				8,000	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第2加圧機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** B単－ 94号 ***						
000094	脱気筒				(0.000) 箇所	歩A
			箇所		1.000 箇所	当たり算出
P97018	脱気筒	(0.000)			(0)	
		1.000	箇所	12,000	12,000	
	合 計				(0)	
					12,000	
	単 価				(0)	
					12,000	
*** B単－ 95号 ***						
000095	羽目板張り				(0.000) m ²	歩A
	釘留		m ²		1.000 m ²	当たり算出
P97038	羽目板張り	(0.000)			(0)	
	釘留	1.000	m ²	3,920	3,920	
	合 計				(0)	
					3,920	
	単 価				(0)	
					3,920	
*** B単－ 96号 ***						
000096	胴縁組				(0.000) m ²	歩A
	φ450		m ²		1.000 m ²	当たり算出
P96082	胴縁組	(0.000)			(0)	
	コンクリートビス留	1.000	m ²	3,310	3,310	
	合 計				(0)	
					3,310	
	単 価				(0)	
					3,310	
*** B単－ 97号 ***						
000097	窓額縁				(0.000) m	歩A
	加工取付		m		1.000 m	当たり算出
P97019	窓額縁	(0.000)			(0)	
	加工取付	1.000	m	1,500	1,500	
	合 計				(0)	
					1,500	
	単 価				(0)	
					1,500	
*** B単－ 98号 ***						
000098	窓額縁				(0.000) 本	歩A
	L=4.0m, 杉 2上小		本		1.000 本	当たり算出
S02116	窓額縁	(0.000)			(0)	
	杉 2上小, ,	1.000	本	10,100	10,100	S単 66号
	合 計				(0)	
					10,100	
	単 価				(0)	
					10,100	
*** B単－ 99号 ***						
000099	杉板				(0.000) 枚	歩A
			枚		1.000 枚	当たり算出
P97008	杉板	(0.000)			(0)	
	本実加工, 100*15*4000	1.000	枚	5,060	5,060	
	合 計				(0)	
					5,060	
	単 価				(0)	
					5,060	
*** B単－ 100号 ***						
000100	縦桟				(0.000) 本	歩A
	40*60*4000, φ450		本		1.000 本	当たり算出
S02116	縦桟	(0.000)			(0)	
	40*60*4000, ,	1.000	本	1,280	1,280	S単 67号
	合 計				(0)	
					1,280	
	単 価				(0)	
					1,280	
*** B単－ 101号 ***						

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第2加圧機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000101	横桟				(0.000) 本	歩A
	21*45*4000, @450		本		1.000 本	当たり算出
S02116	横桟	(0.000)			(0)	
	21*45*4000, ,	1.000	本	550	550	S単 68号
	合 計				(0)	
					550	
	単 価				(0)	
					550	
	*** B単ー 102号 ***					
000102	白蟻処理				(0.000) m ²	歩A
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
P97023	白蟻処理	(0.000)			(0)	
		1.000	m ²	780	780	
	合 計				(0)	
					780	
	単 価				(0)	
					780	
	*** B単ー 103号 ***					
000103	屋上防水下地補修				(0.000) m ²	歩A
	モルタル塗り		m ²		1.000 m ²	当たり算出
P97024	ひび割れ補修	(0.000)			(0)	
	モルタル塗り	1.000	m ²	6,000	6,000	
	合 計				(0)	
					6,000	
	単 価				(0)	
					6,000	
	*** B単ー 104号 ***					
000104	ひび割れ調査				(0.000) m ²	歩A
	外壁		m ²		1.000 m ²	当たり算出
P97013	ひび割れ調査	(0.000)			(0)	
	目視, 打診による確認, マーキング, 計測, 図面記入	1.000	m ²	325	325	
	合 計				(0)	
					325	
	単 価				(0)	
					325	
	*** B単ー 105号 ***					
000105	ひびわれ補修				(0.000) m	歩A
	Uカットシール充填工法		m		1.000 m	当たり算出
P97009	ひび割れ補修	(0.000)			(0)	
	Uカットシール充填工法	1.000	m	5,260	5,260	
	合 計				(0)	
					5,260	
	単 価				(0)	
					5,260	
	*** B単ー 106号 ***					
000106	ひび割れ補修				(0.000) m ²	歩A
	はつり		m ²		1.000 m ²	当たり算出
P97005	モルタルはつり	(0.000)			(0)	
	床・壁	1.000	m ²	2,980	2,980	
	合 計				(0)	
					2,980	
	単 価				(0)	
					2,980	
	*** B単ー 107号 ***					
000107	ひび割れ補修				(0.000) m ²	歩A
	モルタル塗り		m ²		1.000 m ²	当たり算出
P97024	ひび割れ補修	(0.000)			(0)	
	モルタル塗り	1.000	m ²	6,000	6,000	
	合 計				(0)	
					6,000	
	単 価				(0)	
					6,000	
	*** B単ー 108号 ***					
000108	開口部廻り				(0.000) m	歩A
	モルタル塗り		m		1.000 m	当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第2加圧機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P97025	開口部廻り	(0.000)			(0)	
	モルタル塗り	1.000	m	6,800	6,800	
					(0)	
	合 計				6,800	
					(0)	
	単 価				6,800	
	*** B単ー 109号 ***					
000109	ひび割れ調査				(0.000) m ²	歩A
	内壁		m ²		1.000 m ²	当たり算出
P97013	ひび割れ調査	(0.000)			(0)	
	目視,打診による確認,マーキング,計測,図面記入	1.000	m ²	325	325	
					(0)	
	合 計				325	
					(0)	
	単 価				325	
	*** B単ー 110号 ***					
000110	ひびわれ補修				(0.000) m	歩A
	Uカットシール材充填工法		m		1.000 m	当たり算出
P97009	ひび割れ補修	(0.000)			(0)	
	Uカットシール材充填工法	1.000	m	5,260	5,260	
					(0)	
	合 計				5,260	
					(0)	
	単 価				5,260	
	*** B単ー 111号 ***					
000111	SUS製枠取付				(0.000) 式	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
P97014	SUS製枠取付	(0.000)			(0)	
		1.000	式	355,808	355,808	
					(0)	
	合 計				355,808	
					(0)	
	単 価				355,808	
	*** B単ー 112号 ***					
000112	無収縮モルタル詰め				(0.000) m	歩A
	アンクル廻り		m		1.000 m	当たり算出
P97040	無収縮モルタル詰め	(0.000)			(0)	
	アンクル廻り	1.000	m	12,000	12,000	
					(0)	
	合 計				12,000	
					(0)	
	単 価				12,000	
	*** B単ー 113号 ***					
000113	AD/1 親子開きドア(ガラリ付き)				(0.000) 箇所	歩A
	W×H=1,550×1,950		箇所		1.000 箇所	当たり算出
P97041	AD/1 親子開きドア (ガラリ付き) (有徳原第2加圧)	(0.000)			(0)	
	W×H=1,550×1,950	1.000	箇所	500,700	500,700	
					(0)	
	合 計				500,700	
					(0)	
	単 価				500,700	
	*** B単ー 114号 ***					
000114	スチールサッシ錆止め塗装				(0.000) m	歩A
			m		1.000 m	当たり算出
P97031	スチールサッシ錆止め塗装	(0.000)			(0)	
		1.000	m	1,100	1,100	
					(0)	
	合 計				1,100	
					(0)	
	単 価				1,100	
	*** B単ー 115号 ***					
000115	窓額縁保護塗料塗				(0.000) m	歩A
			m		1.000 m	当たり算出
P97032	窓額縁 保護塗料塗	(0.000)			(0)	
		1.000	m	1,500	1,500	

九州農政局

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第2加圧機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	*** S単ー 1号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員		人	23,460		歩A・単A
S02115	*** S単ー 2号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	19,380		歩A・単A
S02115	*** S単ー 3号 *** 軽作業員					
	軽作業員		人	15,504		歩A・単A
S02115	*** S単ー 4号 *** とび工					
	とび工		人	26,520		歩A・単A
S02115	*** S単ー 5号 *** 運転手（一般）					
	運転手（一般）		人	25,296		歩A・単A
S02115	*** S単ー 6号 *** 配管工					
	配管工		人	23,154		歩A・単A
S02115	*** S単ー 7号 *** はつり工					
	はつり工		人	28,356		歩A・単A
S02115	*** S単ー 8号 *** 溶接工					
	溶接工		人	27,642		歩A・単A
S02115	*** S単ー 9号 *** サッシ工					
	サッシ工		人	32,232		歩A・単A
S02115	*** S単ー 10号 *** ガラス工					
	ガラス工		人	27,336		歩A・単A
S02115	*** S単ー 11号 *** 鉄筋工					
	鉄筋工		人	26,826		歩A・単A
S02115	*** S単ー 12号 *** 大工					
	大工		人	26,010		歩A・単A
S02116	*** S単ー 13号 *** 軽油					
	軽油 バトロール給油,,		L	148		歩A・単A
S02116	*** S単ー 14号 *** 【物単】ビックハンマ(賃料)					
	【物単】ビックハンマ(賃料) コールビック,,		日	400		歩A・単A
S02116	*** S単ー 15号 *** ガソリン					
	ガソリン JIS2号 レギュラースタンダード,,		L	163		歩A・単A
S02116	*** S単ー 16号 *** タイヤ損耗費					
	タイヤ損耗費 2t,良好,,		日	182		歩A・単A
S02116	*** S単ー 17号 *** 【物単】普通コンクリート					
	【物単】普通コンクリート 21-18-20,,		m3	21,400		歩A・単A
S02116	*** S単ー 18号 *** 構造体強度補正					
	構造体強度補正 3N,,		m3	600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 19号 *** 【市単】コンクリート手間					
	【市単】コンクリート手間 土間コンクリート,ポンプ打ち,,		m3	934		歩A・単A
S02116	*** S単ー 20号 *** 【市単】ポンプ圧送					
	【市単】ポンプ圧送 打設量30m3以上50m3未満,基本料金,,		回	93,930		歩A・単A
S02116	*** S単ー 21号 *** 【市単】ポンプ圧送					
	【市単】ポンプ圧送 打設量30m3以上50m3未満,圧送料金,,		m3	0		歩A・単A
S02116	*** S単ー 22号 *** 【物単】溶接金網					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第2加圧機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【物單】溶接金網 6.0×150×150,, *** S単ー 23号 ***		m ²	488		歩A・単A
S02116	【物單】防湿ぼりエチレンフィルム敷 【物單】防湿ぼりエチレンフィルム敷 厚0.15mm,, *** S単ー 24号 ***		m ²	202		歩A・単A
S02116	【市單】床コンクリート面直均し仕上げ 【市單】床コンクリート面直均し仕上げ 薄張物下地程度,, *** S単ー 25号 ***		m ²	667		歩A・単A
S02116	【市單】床モルタル塗り 【市單】床モルタル塗り 金ごて,張物下地,, *** S単ー 26号 ***		m ²	2,434		歩A・単A
S02116	【物單】シート防水 【物單】シート防水 S-F2工法,RC下地,, *** S単ー 27号 ***		m ²	3,474		歩A・単A
S02116	【物單】防水押えアングル 【物單】防水押えアングル アルミアングル, L-30×15×2.0,, *** S単ー 28号 ***		m	980		歩A・単A
S02116	【市單】シーリング 【市單】シーリング MS-2,変性シリコン2成分形,15×10,, *** S単ー 29号 ***		m	530		歩A・単A
S02116	【市單】シーリング 【市單】シーリング MS-2,変性シリコン2成分形,10×10,, *** S単ー 30号 ***		m	439		歩A・単A
S02116	【物單】鉄丸くぎ 【物單】鉄丸くぎ N50-12-50,, *** S単ー 31号 ***		kg	213		歩A・単A
S02116	【見單】杉板 【見單】杉板 本実加工,100×15×3600,, *** S単ー 32号 ***		枚	1,265		歩A・単A
S02116	【見單】縦桟 【見單】縦桟 40×60×3600,, *** S単ー 33号 ***		本	429		歩A・単A
S02116	【見單】横桟 【見單】横桟 21×45×3600,, *** S単ー 34号 ***		本	429		歩A・単A
S02116	【物單】高圧洗浄 【物單】高圧洗浄 *** S単ー 35号 ***		m ²	187		歩A・単A
S02116	【市單】下地調整塗材 【市單】下地調整塗材 合成樹脂エマルジョンシーラー,, *** S単ー 36号 ***		m ²	273		歩A・単A
S02116	【物單】ひび割れ補修 【物單】ひび割れ補修 *** S単ー 37号 ***		m	530		歩A・単A
S02116	【市單】建具周囲防水モルタル充填 【市單】建具周囲防水モルタル充填 外部建具,, *** S単ー 38号 ***		m	1,071		歩A・単A
S02116	【物單】L型鋼 【物單】L型鋼 L-50×50×4,, *** S単ー 39号 ***		kg	126		歩A・単A
S02116	【物單】鋼板 【物單】鋼板 PL-190×600×1.6,, *** S単ー 40号 ***		kg	129		歩A・単A
S02116	【物單】鋼板 【物單】鋼板 PL-190×375×1.6,, *** S単ー 41号 ***		kg	129		歩A・単A
S02116	異形棒鋼 異形棒鋼 SD295 D10,, *** S単ー 42号 ***		ton	105,000		歩A・単A
S02116	【見單】AD/1親子開きトア(カ)列付き 【見單】AD/1親子開きトア(カ)列付き W×H=1,550×2,020,, *** S単ー 43号 ***		箇所	518,680		歩A・単A
S02116	【見單】アルミウム製建具運搬・取付 【見單】アルミウム製建具運搬・取付 *** S単ー 44号 ***		式	195,910		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(有徳原第2加圧機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 44号 *** 【見単】AW/1引違窓					
	【見単】AW/1引違窓 W×H=1,200×650,枠見込70,,		箇所	133,950		歩A・単A
S02116	*** S単ー 45号 *** 【見単】AW/2引違窓					
	【見単】AW/2引違窓 W×H=1,200×650,枠見込70,換気扇枠付き,,		箇所	193,700		歩A・単A
S02116	*** S単ー 46号 *** 【見単】アルミ・カミ製建具運搬・取付・法定福利費					
	【見単】アルミ・カミ製建具運搬・取付・法定福利費 有徳原第2加圧機場,,		式	201,890		歩A・単A
S02116	*** S単ー 47号 *** 【市単】網入型板ガラス					
	【市単】網入型板ガラス FW6.8,特寸2.18m以下,,		m ²	4,272		歩A・単A
S02116	*** S単ー 48号 *** 【市単】ガラスとめシーリング					
	【市単】ガラスとめシーリング SR-1,シリコン1成分系,片面5×5程度,,		m	303		歩A・単A
S02116	*** S単ー 49号 *** 【物単】フッ素樹脂塗装					
	【物単】フッ素樹脂塗装 オートフレッシュ,F100III,,		m ²	4,798		歩A・単A
S02116	*** S単ー 50号 *** 【物単】木材保護塗料塗り(WP)					
	【物単】木材保護塗料塗り(WP) 木部,A種,,		m ²	1,439		歩A・単A
S02116	*** S単ー 51号 *** 【物単】打込みアンカー					
	【物単】打込みアンカー M12,下向打,,		本	263		歩A・単A
S02116	*** S単ー 52号 *** 【物単】打込みアンカー					
	【物単】打込みアンカー M12,上向打,,		本	364		歩A・単A
S02116	*** S単ー 53号 *** 【物単】差筋アンカー					
	【物単】差筋アンカー D13,上向打,,		本	495		歩A・単A
S02116	*** S単ー 54号 *** 【物単】チャンネル(溝形鋼)					
	【物単】チャンネル(溝形鋼) 125×65×6×8,,		kg	125		歩A・単A
S02116	*** S単ー 55号 *** 【物単】アングル(等辺山形鋼)					
	【物単】アングル(等辺山形鋼) 65×65×6,,		kg	125		歩A・単A
S02116	*** S単ー 56号 *** 【物単】プレート(切板)					
	【物単】プレート(切板) ひも付き,200×150×12,,		kg	177		歩A・単A
S02123	*** S単ー 57号 *** 【事単】発生材処分					
	【事単】発生材処分 無筋コンクリート廃材		ton	2,000		歩A・単A
S02123	*** S単ー 58号 *** 【見単】発生材処分					
	【見単】発生材処分 ガラス・陶磁器くず、最終処分		ton	12,000		歩A・単A
S02123	*** S単ー 59号 *** 【見単】発生材処分					
	【見単】発生材処分 廃プラスチック類、最終処分		ton	50,000		歩A・単A
S16002	*** S単ー 60号 *** トラック[普通型]					
	トラック[普通型] ,4.0～4.5t積,交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	6,420		歩A・単A
S16002	*** S単ー 61号 *** 空気圧縮機[可搬式・スクリュー・エンジン掛・排対型(1次)]					
	空気圧縮機[可搬式・スクリュー・エンジン掛・排対型(1次)] ,吐出量5.0m3/min 吐出圧0.7MPa,交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	2,530		歩A・単A
S16002	*** S単ー 62号 *** コンクリートカット[手動式・湿式]					
	コンクリートカット[手動式・湿式] ,切削深5cm級 プレート径20cm,交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	469		歩A・単A
S16002	*** S単ー 63号 *** ベルトコンベヤ(ボータブル)[エンジン駆動]					
	ベルトコンベヤ(ボータブル)[エンジン駆動] ,機長7m ベルト幅350mm,交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	645		歩A・単A
S16002	*** S単ー 64号 *** ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]					
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ,2t積級,交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	5,520		歩A・単A
S02116	*** S単ー 65号 *** シート防水					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第2加圧機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	シート防水 S-M2工法, RC下地,, *** S単一 66号 ***		m ²	9,360		歩A・単A
S02116	窓額縁 窓額縁 杉 2上小,, *** S単一 67号 ***		本	10,100		歩A・単A
S02116	縦桟 縦桟 40*60*4000,, *** S単一 68号 ***		本	1,280		歩A・単A
S02116	横桟 横桟 21*45*4000,,		本	550		歩A・単A
T00001	*** T単一 1号 *** 墨出し					
	屋上防水改修 *** T単一 2号 ***		m ²	83		歩A・単A
T00002	墨出し					
	外壁改修 *** T単一 3号 ***		m ²	83		歩A・単A
T00003	墨出し					
	内部改修、複合改修 *** T単一 4号 ***		m ²	137		歩A・単A
T00004	養生					
	屋根防水改修、露出防水・簡易防水(塗膜・シート) *** T単一 5号 ***		m ²	49		歩A・単A
T00005	養生					
	外壁改修 *** T単一 6号 ***		m ²	367		歩A・単A
T00006	養生					
	内部改修、複合改修 *** T単一 7号 ***		m ²	268		歩A・単A
T00007	整理清掃後片付け					
	屋根防水改修、露出防水・簡易防水(塗膜・シート) *** T単一 8号 ***		m ²	176		歩A・単A
T00008	整理清掃後片付け					
	外壁改修 *** T単一 9号 ***		m ²	1,367		歩A・単A
T00009	整理清掃後片付け					
	内部改修、複合改修 *** T単一 10号 ***		m ²	1,055		歩A・単A
T00010	外部足場 枠組本足場					
	手すり先行方式, 600枠(500枠), 供用日数60日 *** T単一 11号 ***		m ²	2,249		歩A・単A
T00011	内部足場 脚立足場					
	階高4.0m以下, 改修, 一般 *** T単一 12号 ***		m ²	769		歩A・単A
T00012	災害防止 養生シート張り					
	建築工事用養生シート, JIS A 8952, 1類, 供用日数50日 *** T単一 13号 ***		m ²	1,722		歩A・単A
T00013	仮設材運搬 外部足場					
	枠組本足場, 手すり先行方式, 600枠 *** T単一 14号 ***		m ²	310		歩A・単A
T00014	仮設材運搬 内部足場					
	脚立足場, 階高4.0m以下, 平屋建て *** T単一 15号 ***		m ²	111		歩A・単A
T00015	仮設材運搬 災害防止					
	シート・ネット類 *** T単一 16号 ***		m ²	9		歩A・単A
T00016	コンクリートはつり					
	床 *** T単一 17号 ***		m ²	5,759		歩A・単A
T00018	カッター入れ					
	コンクリート面 *** T単一 18号 ***		m	1,810		歩A・単A
T00019	C B撤去 コンクリート空洞ﾌﾟﾛｯｸ撤去					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(有徳原第2加圧機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	人力		m3	39,025		歩A・単A
	*** T単ー 19号 ***					
T00020	手はつり					
	配管用貫通口,コンクリートブロック貫通口径200mm,厚120～150		箇所	4,644		歩A・単A
	*** T単ー 20号 ***					
T00021	手はつり					
	配管用貫通口,コンクリートブロック貫通口径250mm,厚120～150		箇所	5,538		歩A・単A
	*** T単ー 21号 ***					
T00037	鋼製建具撤去					
	片開き戸,枠共		m ²	4,404		歩A・単A
	*** T単ー 22号 ***					
T00038	鋼製建具撤去					
	引違い窓,枠共		m ²	3,779		歩A・単A
	*** T単ー 23号 ***					
T00041	ガラス撤去					
			m ²	6,888		歩A・単A
	*** T単ー 24号 ***					
T00042	発生材積込み					
	コンクリート類,人力積込み		m3	6,477		歩A・単A
	*** T単ー 25号 ***					
T00043	発生材積込み					
	ボード・木材類,人力積込み		m3	4,884		歩A・単A
	*** T単ー 26号 ***					
T00044	発生材運搬					
	Co塊,DT2t積,人力積,16.0km以下DID無		m3	9,872		歩A・単A
	*** T単ー 27号 ***					
T00046	発生材運搬					
	ガラス・陶磁器くず,DT2t積,人力積,60.0km以下DID無		m3	5,690		歩A・単A
	*** T単ー 28号 ***					
T00047	発生材運搬					
	廃プラスチック類,DT2t積,人力積,60.0km以下DID無		m3	5,690		歩A・単A
	*** T単ー 29号 ***					
T00049	砂利地業					
	既設碎石転用		m3	4,884		歩A・単A
	*** T単ー 30号 ***					
T00051	溶接金網					
	径6.0,150×150		m ²	1,450		歩A・単A
	*** T単ー 31号 ***					
T00052	羽目板張り					
	壁合板(胴縁を含まない)		m ²	2,119		歩A・単A
	*** T単ー 32号 ***					
T00053	胴縁組					
	φ450		m ²	1,791		歩A・単A
	*** T単ー 33号 ***					
T00055	ガラス清掃					
	ガラス両面		m ²	395		歩A・単A
	*** T単ー 34号 ***					
T00087	コンクリート撤去					
	無筋・人力		m3	57,849		歩A・単A
	*** C単ー 1号 ***					
C00001	外部足場 枠組本足場					
	手すり先行方式,600枠(500枠),供用1日賃料		供用日	8		歩A・単A
	*** C単ー 2号 ***					
C00002	外部足場 枠組本足場					
	手すり先行方式,600枠(500枠),基本料		m ²	389		歩A・単A
	*** C単ー 3号 ***					
C00003	鋼製脚立					
	1,800mm級		脚	340		歩A・単A
	*** C単ー 4号 ***					
C00004	合板足場板					
	240×4,000mm		枚	87		歩A・単A
	*** C単ー 5号 ***					
C00005	災害防止 養生シート張り					

九州農政局

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第2加圧機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1,000	人	23,460	23,460	
	合 計				23,460	算出数量 1,000 人
	単 価				23,460	
	*** S単- 2号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1,000	人	19,380	19,380	
	合 計				19,380	算出数量 1,000 人
	単 価				19,380	
	*** S単- 3号 ***					
S02115	軽作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	軽作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01004 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01004	軽作業員	1,000	人	15,504	15,504	
	合 計				15,504	算出数量 1,000 人
	単 価				15,504	
	*** S単- 4号 ***					
S02115	とび工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01012 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01012	とび工	1,000	人	26,520	26,520	
	合 計				26,520	算出数量 1,000 人
	単 価				26,520	
	*** S単- 5号 ***					
S02115	運転手（一般）		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手（一般）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01022 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01022	運転手（一般）	1,000	人	25,296	25,296	
	合 計				25,296	算出数量 1,000 人

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第 1 加圧機場他建築工事 (有徳原第 2 加圧機場建築工事 改修建築工事) (第 1 回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				25,296	
	*** S 単 - 6号 ***					
S02115	配管工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02006 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R02006	配管工	1,000	人		23,154	
	合 計				23,154	算出数量 1,000 人
	単 価				23,154	
	*** S 単 - 7号 ***					
S02115	はつり工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	はつり工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02007 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R02007	はつり工	1,000	人		28,356	
	合 計				28,356	算出数量 1,000 人
	単 価				28,356	
	*** S 単 - 8号 ***					
S02115	溶接工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01011 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01011	溶接工	1,000	人		27,642	
	合 計				27,642	算出数量 1,000 人
	単 価				27,642	
	*** S 単 - 9号 ***					
S02115	サッシ工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	サッシ工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02011 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R02011	サッシ工	1,000	人		32,232	
	合 計				32,232	算出数量 1,000 人
	単 価				32,232	
	*** S 単 - 10号 ***					
S02115	ガラス工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	ガラス工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02014 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第2加圧機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R02014	ガラス工	1.000	人	27,336	27,336	
	合 計				27,336	算出数量 1.000 人
	単 価				27,336	
	*** S単ー 11号 ***					
S02115	鉄筋工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	鉄筋工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01010 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01010	鉄筋工	1.000	人	26,826	26,826	
	合 計				26,826	算出数量 1.000 人
	単 価				26,826	
	*** S単ー 12号 ***					
S02115	大工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	大工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02004 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R02004	大工	1.000	人	26,010	26,010	
	合 計				26,010	算出数量 1.000 人
	単 価				26,010	
	*** S単ー 13号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	1.000	L	148	148	
	合 計				148	算出数量 1.000 各単位
	単 価				148	
	*** S単ー 14号 ***					
S02116	【物単】ﾋﾞｯｸﾞﾊﾝﾏ(賃料)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】ﾋﾞｯｸﾞﾊﾝﾏ(賃料) ｺｰﾙﾋﾞｯｸ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96041	【物単】ﾋﾞｯｸﾞﾊﾝﾏ(賃料) ｺｰﾙﾋﾞｯｸ	1.000	日	400	400	
	合 計				400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				400	
	*** S単ー 15号 ***					
S02116	ガソリン		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第 1 加圧機場他建築工事（有徳原第 2 加圧機場建築工事 改修建築工事）（第 1 回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P34001		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P34001	ガソリン					
	J I S 2 号 レギュラースタンド	1.000	L	163	163	
	合 計				163	算出数量 1.000 各単位
	単 価				163	
	*** S 単 - 16号 ***					
S02116	タ付損耗費		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	タ付損耗費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2t,良好,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96044		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96044	タ付損耗費					
	2t,良好	1.000	日	182	182	
	合 計				182	算出数量 1.000 各単位
	単 価				182	
	*** S 単 - 17号 ***					
S02116	【物単】普通コンクリート		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】普通コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	21-18-20,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96045		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96045	【物単】普通コンクリート					
	21-18-20	1.000	m3	21,400	21,400	
	合 計				21,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				21,400	
	*** S 単 - 18号 ***					
S02116	構造体強度補正		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	構造体強度補正			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3N,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96046		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96046	構造体強度補正					
	3N	1.000	m3	600	600	
	合 計				600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				600	
	*** S 単 - 19号 ***					
S02116	【市単】コンクリート手間		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【市単】コンクリート手間			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土間コンクリート,ポンプ打ち,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96001		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96001	【市単】コンクリート手間					
	土間コンクリート,ポンプ打ち	1.000	m3	934.25	934	
	合 計				934	算出数量 1.000 各単位
	単 価				934	
	*** S 単 - 20号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第 1 加圧機場他建築工事 (有徳原第 2 加圧機場建築工事 改修建築工事) (第 1 回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	【市単】ポンプ圧送		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【市単】ポンプ圧送 打設量30m3以上50m3未満, 基本料金, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96002		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96002	【市単】ポンプ圧送 打設量30m3以上50m3未満, 基本料金	1.000	回	93.930	93.930	
	合 計				93.930	算出数量 1.000 各単位
	単 価				93.930	
	*** S 単 - 21号 ***					
S02116	【市単】ポンプ圧送		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【市単】ポンプ圧送 打設量30m3以上50m3未満, 圧送料金, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96003		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96003	【市単】ポンプ圧送 打設量30m3以上50m3未満, 圧送料金	1.000	m3	0	0	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S 単 - 22号 ***					
S02116	【物単】溶接金網		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】溶接金網 6.0×150×150, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96047		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96047	【物単】溶接金網 6.0×150×150	1.000	m ²	488	488	
	合 計				488	算出数量 1.000 各単位
	単 価				488	
	*** S 単 - 23号 ***					
S02116	【物単】防湿ポリエチレンフィルム敷		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】防湿ポリエチレンフィルム敷 厚0.15mm, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96048		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96048	【物単】防湿ポリエチレンフィルム敷 厚0.15mm	1.000	m ²	202	202	
	合 計				202	算出数量 1.000 各単位
	単 価				202	
	*** S 単 - 24号 ***					
S02116	【市単】床コンクリート面直均し仕上げ		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【市単】床コンクリート面直均し仕上げ 薄張物下地程度, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96004		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96004	【市単】床コンクリート面直均し仕上げ 薄張物下地程度	1.000	m ²	666.60	667	
	合 計				667	算出数量 1.000 各単位
	単 価				667	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第2加圧機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 25号 ***					
S02116	【市単】床モルタル塗り		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【市単】床モルタル塗り 金ごて,張物下地,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96005	【市単】床モルタル塗り 金ごて,張物下地	1.000	m ²		2,434.10	2,434
	合 計				2,434	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,434	
	*** S単ー 26号 ***					
S02116	【物単】シート防水		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】シート防水 S-F2工法,RC下地,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96049		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96049	【物単】シート防水 S-F2工法,RC下地	1.000	m ²		3,474.40	3,474
	合 計				3,474	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,474	
	*** S単ー 27号 ***					
S02116	【物単】防水押えアンダー		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】防水押えアンダー アルミアンダー, L-30×15×2.0,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96050		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96050	【物単】防水押えアンダー アルミアンダー, L-30×15×2.0	1.000	m		979.70	980
	合 計				980	算出数量 1.000 各単位
	単 価				980	
	*** S単ー 28号 ***					
S02116	【市単】シーリング		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【市単】シーリング MS-2,変性シリコン2成分形,15×10,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96006	【市単】シーリング MS-2,変性シリコン2成分形,15×10	1.000	m		530.40	530
	合 計				530	算出数量 1.000 各単位
	単 価				530	
	*** S単ー 29号 ***					
S02116	【市単】シーリング		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【市単】シーリング MS-2,変性シリコン2成分形,10×10,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96007	【市単】シーリング MS-2,変性シリコン2成分形,10×10	1.000	m		438.60	439

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第2加圧機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				439	算出数量 1.000 各単位
	単 価				439	
	*** S単ー 30号 ***					
S02116	【物単】鉄丸くぎ		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】鉄丸くぎ N50-12-50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96051		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96051	【物単】鉄丸くぎ N50-12-50	1.000	kg	213	213	
	合 計				213	算出数量 1.000 各単位
	単 価				213	
	*** S単ー 31号 ***					
S02116	【見単】杉板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【見単】杉板 本実加工,100*15*3600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96052		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96052	【見単】杉板 本実加工,100*15*3600	1.000	枚	1,265	1,265	
	合 計				1,265	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,265	
	*** S単ー 32号 ***					
S02116	【見単】縦桟		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【見単】縦桟 40*60*3600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96053		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96053	【見単】縦桟 40*60*3600	1.000	本	429.25	429	
	合 計				429	算出数量 1.000 各単位
	単 価				429	
	*** S単ー 33号 ***					
S02116	【見単】横桟		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【見単】横桟 21*45*3600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96054		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96054	【見単】横桟 21*45*3600	1.000	本	429.25	429	
	合 計				429	算出数量 1.000 各単位
	単 価				429	
	*** S単ー 34号 ***					
S02116	【物単】高压洗浄		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】高压洗浄			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96055		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第2加圧機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96055	【物単】 高压洗浄	1.000	m ²	186.85	187	
	合 計				187	算出数量 1.000 各単位
	単 価				187	
	*** S単ー 35号 ***					
S02116	【市単】 下地調整塗材		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【市単】 下地調整塗材 合成樹脂エマルジョンシーラー,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96009	【市単】 下地調整塗材 合成樹脂エマルジョンシーラー	1.000	m ²	272.70	273	
	合 計				273	算出数量 1.000 各単位
	単 価				273	
	*** S単ー 36号 ***					
S02116	【物単】 ひび割れ補修		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】 ひび割れ補修			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96056		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96056	【物単】 ひび割れ補修	1.000	m	530.25	530	
	合 計				530	算出数量 1.000 各単位
	単 価				530	
	*** S単ー 37号 ***					
S02116	【市単】 建具周囲防水モルタル充填		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【市単】 建具周囲防水モルタル充填 外部建具,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96008	【市単】 建具周囲防水モルタル充填 外部建具	1.000	m	1,070.60	1,071	
	合 計				1,071	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,071	
	*** S単ー 38号 ***					
S02116	【物単】 L型鋼		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】 L型鋼 L-50×50×4,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96105		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96105	【物単】 L型鋼 L-50×50×4	1.000	kg	125.50	126	
	合 計				126	算出数量 1.000 各単位
	単 価				126	
	*** S単ー 39号 ***					
S02116	【物単】 鋼板		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第2加圧機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【物単】鋼板 PL-190×600×1.6,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96106		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96106	【物単】鋼板 PL-190×600×1.6	1.000	kg	129	129	
	合 計				129	算出数量 1.000 各単位
	単 価				129	
	*** S単一 40号 ***					
S02116	【物単】鋼板		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】鋼板 PL-190×375×1.6,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96107		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96107	【物単】鋼板 PL-190×375×1.6	1.000	kg	129	129	
	合 計				129	算出数量 1.000 各単位
	単 価				129	
	*** S単一 41号 ***					
S02116	異形棒鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	異形棒鋼 SD295 D10,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P18245		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P18245	異形棒鋼 SD295 D10	1.000	ton	105,000	105,000	
	合 計				105,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				105,000	
	*** S単一 42号 ***					
S02116	【見単】AD/1親子開きトア(ｶﾞﾗﾘ付き)		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【見単】AD/1親子開きトア(ｶﾞﾗﾘ付き) W×H=1,550×2,020,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96061		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96061	【見単】AD/1親子開きトア(ｶﾞﾗﾘ付き) W×H=1,550×2,020	1.000	箇所	518,680	518,680	
	合 計				518,680	算出数量 1.000 各単位
	単 価				518,680	
	*** S単一 43号 ***					
S02116	【見単】アルミウム製建具運搬・取付		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【見単】アルミウム製建具運搬・取付			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96062		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96062	【見単】アルミウム製建具運搬・取付	1.000	式	195,910	195,910	
	合 計				195,910	算出数量 1.000 各単位
	単 価				195,910	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第2加圧機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 44号 ***					
S02116	【見単】AW/1引違窓 【見単】AW/1引違窓 W×H=1,200×650, 枠見込70,,		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96079		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96079	【見単】AW/1引違窓 W×H=1,200×650, 枠見込70	1.000	箇所	133,950	133,950	
	合 計				133,950	算出数量 1.000 各単位
	単 価				133,950	
	*** S単ー 45号 ***					
S02116	【見単】AW/2引違窓 【見単】AW/2引違窓 W×H=1,200×650, 枠見込70, 換気扇枠付き,,		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96080		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96080	【見単】AW/2引違窓 W×H=1,200×650, 枠見込70, 換気扇枠付き	1.000	箇所	193,700	193,700	
	合 計				193,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				193,700	
	*** S単ー 46号 ***					
S02116	【見単】アルミ・鋼製建具運搬・取付・法定福利費 【見単】アルミ・鋼製建具運搬・取付・法定福利費 有徳原第2加圧機場,,		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96081		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96081	【見単】アルミ・鋼製建具運搬・取付・法定福利費 有徳原第2加圧機場	1.000	式	201,890	201,890	
	合 計				201,890	算出数量 1.000 各単位
	単 価				201,890	
	*** S単ー 47号 ***					
S02116	【市単】網入型板ガラス 【市単】網入型板ガラス FW6.8, 特寸2.18㎡以下,,		㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96013		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96013	【市単】網入型板ガラス FW6.8, 特寸2.18㎡以下	1.000	㎡	4,272.30	4,272	
	合 計				4,272	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,272	
	*** S単ー 48号 ***					
S02116	【市単】ガラスとめシーリング 【市単】ガラスとめシーリング SR-1, シリコン1成分系, 片面5×5程度,,		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96014		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96014	【市単】ガラスとめシーリング SR-1, シリコン1成分系, 片面5×5程度	1.000	m	303	303	
	合 計				303	算出数量 1.000 各単位

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第2加圧機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				303	
	*** S単ー 49号 ***					
S02116	【物単】フッ素樹脂塗装		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】フッ素樹脂塗装 オデックフレッシュ,F100Ⅲ, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96069		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96069	【物単】フッ素樹脂塗装 オデックフレッシュ,F100Ⅲ	1.000	m ²	4,797.50	4,798	
	合 計				4,798	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,798	
	*** S単ー 50号 ***					
S02116	【物単】木材保護塗料塗り(WP)		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】木材保護塗料塗り(WP) 木部,A種, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96070		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96070	【物単】木材保護塗料塗り(WP) 木部,A種	1.000	m ²	1,439.25	1,439	
	合 計				1,439	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,439	
	*** S単ー 51号 ***					
S02116	【物単】打込みアンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】打込みアンカー M12, 下向打, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96071		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96071	【物単】打込みアンカー M12, 下向打	1.000	本	262.60	263	
	合 計				263	算出数量 1.000 各単位
	単 価				263	
	*** S単ー 52号 ***					
S02116	【物単】打込みアンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】打込みアンカー M12, 上向打, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96072		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96072	【物単】打込みアンカー M12, 上向打	1.000	本	363.60	364	
	合 計				364	算出数量 1.000 各単位
	単 価				364	
	*** S単ー 53号 ***					
S02116	【物単】差筋アンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】差筋アンカー D13, 上向打, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96073		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第 1 加圧機場他建築工事 (有徳原第 2 加圧機場建築工事 改修建築工事) (第 1 回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96073	【物単】差筋アソカー D13, 上向打	1.000	本	494.90	495	
	合 計				495	算出数量 1.000 各単位
	単 価				495	
	*** S 単一 54号 ***					
S02116	【物単】チャンネル(溝形鋼)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】チャンネル(溝形鋼) 125*65*6*8,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96074		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96074	【物単】チャンネル(溝形鋼) 125*65*6*8	1.000	kg	125	125	
	合 計				125	算出数量 1.000 各単位
	単 価				125	
	*** S 単一 55号 ***					
S02116	【物単】アングル(等辺山形鋼)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】アングル(等辺山形鋼) 65*65*6,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96075		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96075	【物単】アングル(等辺山形鋼) 65*65*6	1.000	kg	125	125	
	合 計				125	算出数量 1.000 各単位
	単 価				125	
	*** S 単一 56号 ***					
S02116	【物単】プレート(切板)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】プレート(切板) ひも付き, 200*150*12,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96076		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96076	【物単】プレート(切板) ひも付き, 200*150*12	1.000	kg	177	177	
	合 計				177	算出数量 1.000 各単位
	単 価				177	
	*** S 単一 57号 ***					
S02123	【事単】発生材処分		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【事単】発生材処分 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード	P96096		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 資材規格	無筋コンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	2,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96096	【事単】発生材処分 無筋コンクリート廃材	1.000	ton	2,000	2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,000	
	*** S 単一 58号 ***					
S02123	【見単】発生材処分		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【見単】発生材処分 ガラス・陶磁器くず、最終処分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第2加圧機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)地域資材単価コード	P96098		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	ガラス・陶磁器くず、最終処分		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	12,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96098	【見単】発生材処分 ガラス・陶磁器くず、最終処分	1.000	ton	12,000	12,000	
	合 計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,000	
	*** S単ー 59号 ***					
S02123	【見単】発生材処分		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【見単】発生材処分 廃プラスチック類、最終処分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96099		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック類、最終処分		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	50,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96099	【見単】発生材処分 廃プラスチック類、最終処分	1.000	ton	50,000	50,000	
	合 計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				50,000	
	*** S単ー 60号 ***					
S16002	トラック[普通型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[普通型] 4.0～4.5t積、交替制補正対象外、運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M03084		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.00				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M03084	トラック[普通型] 4.0～4.5t積	1.000	供用日	6,420	6,420	
	合 計				6,420	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		6,420	
Y00001	単位					
	*** S単ー 61号 ***					
S16002	空気圧縮機[可搬式・スクュー・エンジン掛・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	空気圧縮機[可搬式・スクュー・エンジン掛・排対型(1次)] 吐出量5.0m3/min 吐出圧0.7MPa、交替制補正対象外、運転1日当 たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M18135		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.00				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M18135	空気圧縮機[可搬式・スクュー・エンジン掛・排対型(1次)] 吐出量5.0m3/min 吐出圧0.7MPa	1.000	供用日	2,530	2,530	
	合 計				2,530	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		2,530	
Y00001	単位					
	*** S単ー 62号 ***					
S16002	コンクリートカット[手動式・湿式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリートカット[手動式・湿式] 、切削深5cm級 ブレード径20cm、交替制補正対象外、運転1日当たり算			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第2加圧機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	出			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M16421 運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.67				
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M16421	コンクリートカット[手動式・湿式] 切削深5cm級 プレート径20cm	1.670	供用日	281	469	
	合 計				469	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		469	
Y00001	単位					
	*** S単一 63号 ***					
S16002	ベルトコンベヤ(ロータブル)[エンジン駆動] ベルトコンベヤ(ロータブル)[エンジン駆動] 、機長7m ベルト幅350mm、交替制補正対象外、運転1日当たり算出		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M27721 運転1日当たり算出		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27721	ベルトコンベヤ(ロータブル)[エンジン駆動] 機長7m ベルト幅350mm	1.000	供用日	645	645	
	合 計				645	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		645	
Y00001	単位					
	*** S単一 64号 ***					
S16002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 、2t積級、交替制補正対象外、運転1日当たり算出		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M03001 運転1日当たり算出		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M03001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	1.000	供用日	5,520	5,520	
	合 計				5,520	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		5,520	
Y00001	単位					
	*** S単一 65号 ***					
S02116	シート防水 シート防水 S-M2工法, RC下地,,		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97004		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P97004	シート防水 S-M2工法, RC下地	1.000	m ²	9,360	9,360	
	合 計				9,360	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,360	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第2加圧機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96001	【市単】コンクリート手間 土間コンクリート、ポンプ打ち		m3	934.25		
P96002	【市単】ポンプ圧送 打設量30m3以上50m3未満,基本料金		回	93.930		
P96003	【市単】ポンプ圧送 打設量30m3以上50m3未満,圧送料金		m3	0		
P96004	【市単】床コンクリート面直均し仕上げ 薄張物下地程度		m ²	666.60		
P96005	【市単】床モルタル塗り 金ごて、張物下地		m ²	2,434.10		
P96006	【市単】シーリング MS-2,変性シリコン2成分形,15×10		m	530.40		
P96007	【市単】シーリング MS-2,変性シリコン2成分形,10×10		m	438.60		
P96008	【市単】建具周囲防水モルタル充填 外部建具		m	1,070.60		
P96009	【市単】下地調整塗材 合成樹脂エマルションシーラー		m ²	272.70		
P96013	【市単】網入型板ガラス FW6.8,特寸2.18m以下		m ²	4,272.30		
P96014	【市単】ガラスとめシーリング SR-1,シリコン1成分系,片面5×5程度		m	303		
P96018	【物単】建枠(日額賃料) 600×1,700mm		枚	2.30		
P96019	【物単】板付布枠(日額賃料) 500×1,800mm		枚	2.60		
P96020	【物単】筋違(日額賃料) 1,200×1,800mm		本	0.80		
P96021	【物単】合板足場板(日額賃料) 240×4,000mm		枚	6.40		
P96022	【物単】シヤッキベース(日額賃料) ストロー2250mm		本	1.10		
P96023	【物単】壁つなぎ(日額賃料) L=600程度		個	2		
P96024	【物単】先行手すり枠(日額賃料)		枚	6.50		
P96025	【物単】つま先板(幅木)(日額賃料)		枚	4.90		
P96026	【物単】手すり(日額賃料) 枠組本足場用		本	0.80		
P96027	【物単】建枠(基本料) 600×1,700mm		枚	113		
P96028	【物単】板付布枠(基本料) 500×1,800mm		枚	135		
P96029	【物単】筋違(基本料) 1,200×1,800mm		本	37.50		
P96030	【物単】合板足場板(基本料) 240×4,000mm		枚	124		
P96031	【物単】シヤッキベース(基本料) ストロー2250mm		本	53		
P96032	【物単】壁つなぎ(基本料) L=600程度		個	105		
P96033	【物単】先行手すり枠(基本料)		枚	255		
P96034	【物単】つま先板(幅木)(基本料)		枚	255		
P96035	【物単】手すり(基本料) 枠組本足場用		本	28		
P96036	【物単】鋼製脚立 1,800mm級		脚	8,505		
P96037	【物単】足場板 杉,240×4,000mm		枚	2,180		
P96038	【物単】移動足場(ローリングタワー) 1段,期間60日		台	10,908		
P96039	【物単】養生シート(日額賃料) JIS A 8952,1類,1.8m×5.1m		m ²	9.20		
P96040	【物単】養生シート(基本料) JIS A 8952,1類,1.8m×5.1m		m ²	400		
P96041	【物単】ビニルシート(賃料) コールビニル		日	400		
P96042	【物単】酸素 アセチレン		m3	472.50		
P96043	【物単】アセチレン		kg	2,065		
P96044	【物単】普通コンクリート タテ損耗費 2t,良好		日	182		
P96045	【物単】普通コンクリート 21-18-20		m3	21,400		
P96046	【物単】溶接金網 構造体強度補正 3N		m3	600		
P96047	【物単】溶接金網 6.0×150×150		m ²	488		
P96048	【物単】防湿ポリエチレンフィルム敷 厚0.15mm		m ²	202		
P96049	【物単】シート防水 S-F2工法,RC下地		m ²	3,474.40		

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第2加圧機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【物単】防水押えアンクル					
P96050	75アンクル, L=30×15×2.0		m	979.70		
	【物単】鉄丸くぎ					
P96051	N50-12=50		kg	213		
	【見単】杉板					
P96052	本実加工, 100×15×3600		枚	1,265		
	【見単】縦桟					
P96053	40×60×3600		本	429.25		
	【見単】横桟					
P96054	21×45×3600		本	429.25		
	【物単】高压洗浄					
P96055			m ²	186.85		
	【物単】ひび割れ補修					
P96056			m	530.25		
	【見単】AD/1親子開きトア(カバー付き)					
P96061	W×H=1,550×2,020		箇所	518,680		
	【見単】アルミウム製建具運搬・取付					
P96062			式	195,910		
	【物単】フッ素樹脂塗装					
P96069	オートフレッシュ, F100Ⅲ		m ²	4,797.50		
	【物単】木材保護塗料塗り(WP)					
P96070	木部, A種		m ²	1,439.25		
	【物単】打込みアンカー					
P96071	M12, 下向打		本	262.60		
	【物単】打込みアンカー					
P96072	M12, 上向打		本	363.60		
	【物単】差筋アンカー					
P96073	D13, 上向打		本	494.90		
	【物単】チャンネル(溝形鋼)					
P96074	125×65×6×8		kg	125		
	【物単】アンクル(等辺山形鋼)					
P96075	65×65×6		kg	125		
	【物単】プレート(切板)					
P96076	ひも付き, 200×150×12		kg	177		
	【見単】AW/1引違窓					
P96079	W×H=1,200×650, 枠見込70		箇所	133,950		
	【見単】AW/2引違窓					
P96080	W×H=1,200×650, 枠見込70, 換気扇枠付き		箇所	193,700		
	【見単】アルミウム製建具運搬・取付・法定福利費					
P96081	有徳原第2加圧機場		式	201,890		
	銅縁組					
P96082	コンクリート留		m ²	3,310		
	【事単】発生材処分					
P96096	無筋コンクリート廃材		ton	2,000		
	【見単】発生材処分					
P96098	ガラス・陶磁器くず、最終処分		ton	12,000		
	【見単】発生材処分					
P96099	廃プラスチック類、最終処分		ton	50,000		
	産業廃棄物処理税					
P96102	最終処分		ton	1,000		
	【物単】L型鋼					
P96105	L=50×50×4		kg	125.50		
	【物単】鋼板					
P96106	PL-190×600×1.6		kg	129		
	【物単】鋼板					
P96107	PL-190×375×1.6		kg	129		
	アスベスト事前調査					
P97002	JIS A 1481-1、有2加・松1揚		式	124,300		
	端部塩ビ鋼板					
P97003	W=50		m	1,760		
	シート防水					
P97004	S-M2工法, RC下地		m ²	9,360		
	モルタルはつり					
P97005	床・壁		m ²	2,980		
	ウレタンゴム系塗膜防水					
P97007	X-2, 密着工法, 平面		m ²	8,000		
	杉板					
P97008	本実加工, 100×15×4000		枚	5,060		
	ひび割れ補修					
P97009	Uカットシール材充填工法		m	5,260		
	ひび割れ調査					
P97013	目視, 打診による確認, マーキング, 計測, 図面記入		m ²	325		
	SUS製枠取付					
P97014			式	355,808		
	脱気筒					
P97018			箇所	12,000		
	窓額縁					
P97019	加工取付		m	1,500		
	窓額縁					
P97020	杉 2上小		本	10,100		
	縦桟					
P97021	40×60×4000		本	1,280		
	横桟					
P97022	21×45×4000		本	550		
	白蟻処理					
P97023			m ²	780		

九州農政局

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第2加圧機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00001	墨出し		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	屋上防水改修					
S02115	特殊作業員	0.002	人	23,460	47	S単 1号
S02115	普通作業員	0.001	人	19,380	19	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		66	17	
	合 計				83	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		83	
	*** T単- 2号 ***					
T00002	墨出し		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	外壁改修					
S02115	特殊作業員	0.002	人	23,460	47	S単 1号
S02115	普通作業員	0.001	人	19,380	19	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		66	17	
	合 計				83	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		83	
	*** T単- 3号 ***					
T00003	墨出し		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	内部改修、複合改修					
S02115	特殊作業員	0.003	人	23,460	70	S単 1号
S02115	普通作業員	0.002	人	19,380	39	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		109	28	
	合 計				137	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		137	
	*** T単- 4号 ***					
T00004	養生		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	屋根防水改修、露出防水・簡易防水(塗膜・シート)					
S02115	普通作業員	0.002	人	19,380	39	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		39	10	
	合 計				49	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		49	
	*** T単- 5号 ***					
T00005	養生		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	外壁改修					
S02115	普通作業員	0.015	人	19,380	291	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		291	76	
	合 計				367	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		367	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第2加圧機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 6号 ***					
T00006	養生		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02115	内部改修, 複合改修 普通作業員	0.011	人	19,380	213	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		213	55	
	合 計				268	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		268	
	*** T単－ 7号 ***					
T00007	整理清掃後片付け		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02115	屋根防水改修, 露出防水・簡易防水(塗膜・シート) 軽作業員	0.009	人	15,504	140	S単 3号
Y00004	雑品	0.260		140	36	
	合 計				176	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		176	
	*** T単－ 8号 ***					
T00008	整理清掃後片付け		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02115	外壁改修 軽作業員	0.070	人	15,504	1,085	S単 3号
Y00004	雑品	0.260		1,085	282	
	合 計				1,367	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		1,367	
	*** T単－ 9号 ***					
T00009	整理清掃後片付け		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02115	内部改修, 複合改修 軽作業員	0.054	人	15,504	837	S単 3号
Y00004	雑品	0.260		837	218	
	合 計				1,055	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		1,055	
	*** T単－ 10号 ***					
T00010	外部足場 枠組本足場		m ²		1,000	歩A 当たり算出
C00001	手すり先行方式, 600枠(500枠), 供用日数60日 外部足場 枠組本足場 手すり先行方式, 600枠(500枠), 供用1日賃料	60.000	供用日	8	480	C単 1号
C00002	外部足場 枠組本足場 手すり先行方式, 600枠(500枠), 基本料	1.000	m ²	389	389	C単 2号
Y00004	雑品	0.050		869	43	
S02115	とび工	0.040	人	26,520	1,061	S単 4号
Y00004	雑品	0.260		1,061	276	
	合 計				2,249	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		2,249	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第2加圧機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単ー 11号 ***					
T00011	内部足場 脚立足場		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	階高4.0m以下,改修,一般					
S02115	普通作業員	0.028	人	19,380	543	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		543	141	
C00003	鋼製脚立 1,800mm級	0.200	脚	340	68	C単 3号
C00004	合板足場板 240×4,000mm	0.200	枚	87	17	C単 4号
	合 計				769	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		769	
	*** T単ー 12号 ***					
T00012	災害防止 養生シート張り		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	建築工事用養生シート, JIS A 8952, 1類, 供用日数50日					
C00005	災害防止 養生シート張り 建築工事用養生シート, JIS A 8952, 1類, 供用1日賃料	50.000	供用日	10	500	C単 5号
C00006	災害防止 養生シート張り 建築工事用養生シート, JIS A 8952, 1類, 基本料	1.000	m ²	440	440	C単 6号
Y00004	雑品	0.050		940	47	
S02115	とび工	0.022	人	26,520	583	S単 4号
Y00004	雑品	0.260		583	152	
	合 計				1,722	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		1,722	
	*** T単ー 13号 ***					
T00013	仮設材運搬 外部足場		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	枠組本足場, 手すり先行方式, 600枠					
C00007	トラック運転 4t積	0.700	日	44,331	31,032	C単 7号
	合 計				31,032	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		310	
	*** T単ー 14号 ***					
T00014	仮設材運搬 内部足場		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	脚立足場, 階高4.0m以下, 平屋建て					
C00007	トラック運転 4t積	0.250	日	44,331	11,083	C単 7号
	合 計				11,083	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		111	
	*** T単ー 15号 ***					
T00015	仮設材運搬 災害防止		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	シート・ネット類					
C00007	トラック運転 4t積	0.020	日	44,331	887	C単 7号
	合 計				887	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		9	
	*** T単ー 16号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第2加圧機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T00016	コンクリートはつり		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	床					
S02115	配管工	0.030	人	23,154	695	S単 6号
S02115	はつり工	0.125	人	28,356	3,545	S単 7号
Y00004	雑品	0.260		4,240	1,102	
S02116	【物単】ビックハマ(賃料)					
	コールビック,	0.125	日	400	50	S単 14号
C00008	空気圧縮機運転 可搬式, スクリューエンジン掛5.0m3, 排出ガス対策型	0.030	日	12,227	367	C単 8号
	合 計				5,759	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		5,759	
	*** T単ー 17号 ***					
T00018	カッター入れ		m		1,000	歩A 当たり算出
	コンクリート面					
S02115	はつり工	0.050	人	28,356	1,418	S単 7号
Y00004	雑品	0.260		1,418	369	
S16002	コンクリートカッタ[手動式・湿式] 、切削深5cm級 フレード径20cm, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出	0.050	日	469	23	S単 62号
	合 計				1,810	算出数量 1,000 m
	単 価		m		1,810	
	*** T単ー 18号 ***					
T00019	C B撤去 コンクリート空洞ﾌﾟﾛｯｸ撤去		m3		1,000	歩A 当たり算出
	人力					
S02115	特殊作業員	1.080	人	23,460	25,337	S単 1号
S02115	普通作業員	0.272	人	19,380	5,271	S単 2号
S02115	溶接工	0.012	人	27,642	332	S単 8号
P96042	【物単】酸素	0.032	m3	472.50	15	
P96043	【物単】アセチレン	0.008	kg	2,065	17	
Y00004	雑品	0.260		30,972	8,053	
	合 計				39,025	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		39,025	
	*** T単ー 19号 ***					
T00020	手はつり		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	配管用貫通口, コンクリートﾌﾟﾛｯｸ貫通口径200mm, 厚120～150					
S02115	はつり工	0.130	人	28,356	3,686	S単 7号
Y00004	雑品	0.260		3,686	958	
	合 計				4,644	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		4,644	
	*** T単ー 20号 ***					
T00021	手はつり		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	配管用貫通口, コンクリートﾌﾟﾛｯｸ貫通口径250mm, 厚120～150					
S02115	はつり工	0.155	人	28,356	4,395	S単 7号

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第2加圧機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑品	0.260		4,395	1,143	
	合 計				5,538	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		5,538	
	*** T単一 21号 ***					
T00037	鋼製建具撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	片開き戸, 枠共					
S02115	普通作業員	0.024	人	19,380	465	S単 2号
S02115	サッシ工	0.094	人	32,232	3,030	S単 9号
Y00004	雑品	0.260		3,495	909	
	合 計				4,404	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		4,404	
	*** T単一 22号 ***					
T00038	鋼製建具撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	引違い窓, 枠共					
S02115	普通作業員	0.020	人	19,380	388	S単 2号
S02115	サッシ工	0.081	人	32,232	2,611	S単 9号
Y00004	雑品	0.260		2,999	780	
	合 計				3,779	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		3,779	
	*** T単一 23号 ***					
T00041	ガラス撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02115	ガラス工	0.200	人	27,336	5,467	S単 10号
Y00004	雑品	0.260		5,467	1,421	
	合 計				6,888	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		6,888	
	*** T単一 24号 ***					
T00042	発生材積み込み		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	コンクリート類, 人力積み込み					
S02115	普通作業員	0.240	人	19,380	4,651	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		4,651	1,209	
C00011	ベルトコンベヤ運転 エンジン駆動, 機長7m, ベルト幅350mm	0.240	日	2,569	617	C単 9号
	合 計				6,477	算出数量 1.000 m ³
	単 価		m ³		6,477	
	*** T単一 25号 ***					
T00043	発生材積み込み		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	ボード・木材類, 人力積み込み					
S02115	普通作業員	0.200	人	19,380	3,876	S単 2号

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第2加圧機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑品	0.260		3,876	1,008	
	合 計				4,884	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		4,884	
	*** T単一 26号 ***					
T00044	発生材運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	Co塊, DT2t積, 人力積, 16.0km以下DID無					
C00012	ダンプトラック運転 2t積級	0.229	日	43,107	9,872	C単 10号 算出数量 1.000 m3
	合 計				9,872	
	単 価		m3		9,872	
	*** T単一 27号 ***					
T00046	発生材運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	ガラス・陶磁器くず, DT2t積, 人力積, 60.0km以下DID無					
C00012	ダンプトラック運転 2t積級	0.132	日	43,107	5,690	C単 10号 算出数量 1.000 m3
	合 計				5,690	
	単 価		m3		5,690	
	*** T単一 28号 ***					
T00047	発生材運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	廃プラスチック類, DT2t積, 人力積, 60.0km以下DID無					
C00012	ダンプトラック運転 2t積級	0.132	日	43,107	5,690	C単 10号 算出数量 1.000 m3
	合 計				5,690	
	単 価		m3		5,690	
	*** T単一 29号 ***					
T00049	砂利地業		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	既設砕石転用					
S02115	普通作業員	0.200	人	19,380	3,876	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		3,876	1,008	
	合 計				4,884	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		4,884	
	*** T単一 30号 ***					
T00051	溶接金網		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	径6.0, 150×150					
S02116	【物単】溶接金網 6.0×150×150,,	1.080	m ²	488	527	S単 22号
S02115	鉄筋工	0.025	人	26,826	671	S単 11号
Y00004	雑品	0.210		1,198	252	
	合 計				1,450	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		1,450	
	*** T単一 31号 ***					

[illegible]

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第2加圧機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** C単一 1号 ***					
C00001	外部足場 枠組本足場		供用日		100.000 供用日	歩A 当たり算出
	手すり先行方式, 600枠(500枠), 供用1日賃料					
P96018	【物単】建枠(日額賃料) 600×1,700mm	38.000	枚	2.30	87	
P96019	【物単】板付布枠(日額賃料) 500×1,800mm	32.000	枚	2.60	83	
P96020	【物単】筋違(日額賃料) 1, 200×1,800mm	32.000	本	0.80	26	
P96021	【物単】合板足場板(日額賃料) 240×4,000mm	5.000	枚	6.40	32	
P96022	【物単】ｼﾞｬｯｷｰﾍﾞｰｽ(日額賃料) ｽﾄﾛｰｸ250mm	12.000	本	1.10	13	
P96023	【物単】壁つなぎ(日額賃料) L=600程度	3.000	個	2	6	
P96024	【物単】先行手すり枠(日額賃料)	36.000	枚	6.50	234	
P96025	【物単】つま先板(幅木)(日額賃料)	68.000	枚	4.90	333	
P96026	【物単】手すり(日額賃料) 枠組本足場用	36.000	本	0.80	29	
	合 計				843	算出数量 100.000 供用日
	単 価		供用日		8	
	*** C単一 2号 ***					
C00002	外部足場 枠組本足場		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	手すり先行方式, 600枠(500枠), 基本料					
P96027	【物単】建枠(基本料) 600×1,700mm	38.000	枚	113	4,294	
P96028	【物単】板付布枠(基本料) 500×1,800mm	32.000	枚	135	4,320	
P96029	【物単】筋違(基本料) 1, 200×1,800mm	32.000	本	37.50	1,200	
P96030	【物単】合板足場板(基本料) 240×4,000mm	5.000	枚	124	620	
P96031	【物単】ｼﾞｬｯｷｰﾍﾞｰｽ(基本料) ｽﾄﾛｰｸ250mm	12.000	本	53	636	
P96032	【物単】壁つなぎ(基本料) L=600程度	3.000	個	105	315	
P96033	【物単】先行手すり枠(基本料)	36.000	枚	255	9,180	
P96034	【物単】つま先板(幅木)(基本料)	68.000	枚	255	17,340	
P96035	【物単】手すり(基本料) 枠組本足場用	36.000	本	28	1,008	
	合 計				38,913	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		389	
	*** C単一 3号 ***					
C00003	鋼製脚立		脚		1.000 脚	歩A 当たり算出
	1,800mm級					
P96036	【物単】鋼製脚立 1,800mm級	0.040	脚	8,505	340	
	合 計				340	算出数量 1.000 脚
	単 価		脚		340	
	*** C単一 4号 ***					
C00004	合板足場板		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	240×4,000mm					
P96037	【物単】足場板 杉, 240×4,000mm	0.040	枚	2,180	87	
	合 計				87	算出数量 1.000 枚
	単 価		枚		87	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第 1 加圧機場他建築工事（有徳原第 2 加圧機場建築工事 改修建築工事）（第 1 回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** C 単一 5号 ***					
C00005	災害防止 養生シート張り		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	建築工事に用養生シート, JIS A 8952, 1類, 供用1日賃料					
P96039	【物単】養生シート(日額賃料) JIS A 8952, 1類, 1.8m×5.1m	1.100	m ²	9.20	10	
	合 計				10	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		10	
	*** C 単一 6号 ***					
C00006	災害防止 養生シート張り		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	建築工事に用養生シート, JIS A 8952, 1類, 基本料					
P96040	【物単】養生シート(基本料) JIS A 8952, 1類, 1.8m×5.1m	1.100	m ²	400	440	
	合 計				440	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		440	
	*** C 単一 7号 ***					
C00007	トラック運転		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	4t積					
S02115	運転手（一般）	1.000	人	25,296	25,296	S 単 5号
S02116	軽油 パトロール給油,,	27.900	L	148	4,129	S 単 13号
Y00004	雑品	0.260		29,425	7,651	
S16002	トラック[普通型] , 4.0～4.5t積, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出	1.130	日	6,420	7,255	S 単 60号
	合 計				44,331	算出数量 1.000 日
	単 価		日		44,331	
	*** C 単一 8号 ***					
C00008	空気圧縮機運転		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	可搬式, スクリューエンジン掛5.0m3, 排出ガス対策型					
S16002	空気圧縮機[可搬式・スクリューエンジン掛・排対型(1次)] , 吐出量5.0m3/min 吐出圧0.7MPa, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出	1.560	日	2,530	3,947	S 単 61号
S02116	軽油 パトロール給油,,	38.900	L	148	5,757	S 単 13号
Y00004	雑品	0.260		9,704	2,523	
	合 計				12,227	算出数量 1.000 日
	単 価		日		12,227	
	*** C 単一 9号 ***					
C00011	ベルトコンベヤ運転		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	エンジン駆動, 機長7m, ベルト幅350mm					
S02116	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンダード,,	7.800	L	163	1,271	S 単 15号
Y00004	雑品	0.260		1,271	330	
S16002	ベルトコンベヤ(ボータブル)[エンジン駆動] , 機長7m ベルト幅350mm, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出	1.500	日	645	968	S 単 63号
	合 計				2,569	算出数量 1.000 日
	単 価		日		2,569	

九州農政局



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

駅館川農地整備事業

有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第2加圧機場建築工事 改修電気設備工事）

積 算 書

（第1回変更）

九州農政局
駅館川農地整備事業所

[illegible]

九州農政局

九州農政局

事業名	駅館川農地整備事業			
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第2加圧機場建築工事 改修電気設備工事）（第1回変更）			

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(430,000) 2,790,000	
・工事原価			(351,000) 2,258,000	
純工事費			(257,000) 1,652,000	
・直接工事費			(222,000) 1,427,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	(") 1.000	式	(222,000) 1,427,000	
・直接工事費（仮設工）	(") 1.000	式	(") 0	
・間接工事費			(129,000) 831,000	
・共通仮設費			(35,000) 225,000	
・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・運搬費～営繕費等				
	(222,000 × ((15.770*1.000)*1.000*1.000*1.000)) 1,427,000 × ((15.770*1.000)*1.000*1.000*1.000)		(35,000) 225,000	
・運搬費	(") 1.000	式	(") 0	
・準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・技術管理費	(") 1.000	式	(") 0	
・営繕費等	(") 1.000	式	(") 0	
・現場環境改善費			(") 0	
・現場環境改善費（率計上）				
	(222,000 × (0.000)) 1,427,000 × (0.000)		(") 0	
・現場環境改善費（積上）	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費			(94,000) 606,000	
・現場管理費（率計上）				
	(257,000 × ((36.710*1.000)*1.000*1.000*1.000+0.000+0.000-0.000)) 1,652,000 × ((36.710*1.000)*1.000*1.000*1.000+0.000+0.000-0.000)		(94,000) 606,000	
・現場管理費（積上）	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費（一般管理費率対象外）	(") 1.000	式	(") 0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額（直工）	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額（事業損失防止）	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等				
	(351,000 × (23.570*1.000+0.04)) 2,258,000 × (23.570*1.000) + 140		(82,000) 532,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(") 0	
支給品費			(") 0	
支給品費（直工・事業損失防止）			(") 0	
支給品費（直工）			(") 0	
処分費等（直接工事費の内数）			(") 0	
処分費（準備費の内数）			(") 0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			(") 0	
処分費等（率対象外）			(") 0	

九州農政局

九州農政局

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第2加圧機場建築工事 改修電気設備工事）（第1回変更）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				(222,000)	
				1,427,000	
・電灯幹線改修	1.000	式		(58,000)	
・・引込計器箱	1.000	式		(53,000)	
000001 引込計器箱	(1)		(")	(53,494)	歩A・単A
L-1盤, 屋内銅板製壁掛型	0	面	53,494	0	B単 1号
合 計				(53,494)	
				0	
・・電灯分電場盤				(0)	
L-1	1.000	式		386,000	
000031 電灯分電盤	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
L-1	1.000	面	386,000	386,000	B単 31号
合 計				(0)	
				386,000	
・・電線				(")	
電灯幹線	1.000	式		2,000	
000002 電線	(")		(")	(")	歩A・単A
CV3.5 ^φ -3C, 管内	2.0	m	898	1,796	B単 2号
000003 電線	(")		(")	(")	歩A・単A
IV1.6×1, 管内	2.0	m	247	494	B単 3号
合 計				(")	
				2,290	
・・電線管				(")	
電灯幹線	1.000	式		3,000	
000004 金属製可とう電線管	(")		(")	(")	歩A・単A
F2-24, ビニル被覆無し	2.0	m	1,549	3,098	B単 4号
合 計				(")	
				3,098	
・電灯分岐改修				(")	
	1.000	式		105,000	
・・照明器具				(")	
	1.000	式		56,000	
000005 照明器具	(")		(")	(")	歩A・単A
B-LED, LSS9-4-37LN相当, じか付け天井灯(カバー無し)	2	台	16,405	32,810	B単 5号
000006 照明器具(防湿暴雨型)	(")		(")	(")	歩A・単A
C-LED, LBF3MP/PR-2-06LN相当フックタイプ付	1	台	23,138	23,138	B単 6号
合 計				(")	
				55,948	
・・配線器具				(")	
電灯分岐	1.000	式		11,000	
000007 配線器具	(")		(")	(")	歩A・単A
タンブラスイッチ, 1P15A×2	1	個	2,863	2,863	B単 7号
000008 配線器具	(")		(")	(")	歩A・単A
自動点滅器	1	個	8,192	8,192	B単 8号
合 計				(")	
				11,055	
・・電線				(")	
電灯分岐	1.000	式		5,000	
000009 電線	(")		(")	(")	歩A・単A
EM-1E, 1.6×1, 管内	19.0	m	268	5,092	B単 9号
合 計				(")	
				5,092	
・・電線管				(")	
電灯分岐	1.000	式		14,000	
000010 電線管	(")		(")	(")	歩A・単A
EP19m/m, 露出塗装	3.0	m	1,420	4,260	B単 10号
000011 電線管	(")		(")	(")	歩A・単A
EP25m/m, 露出塗装	3.0	m	1,871	5,613	B単 11号
000012 電線管	(")		(")	(")	歩A・単A
GP16m/m, 露出塗装	2.0	m	2,055	4,110	B単 12号
合 計				(")	
				13,983	
・ボックス類				(")	
電灯分岐	1.000	式		19,000	
000013 ボックス類	(")		(")	(")	歩A・単A
プラスチック, 銅板製, 200□×200	0.48	m ²	39,996	19,198	B単 13号
合 計				(")	
				19,198	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第2加圧機場建築工事 改修電気設備工事）（第1回変更）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・コンセント分岐改修	1.000	式		(") 22,000	
・配線器具 コンセント分岐	1.000	式		(") 5,000	
000014 配線器具 コンセント, 2P15A×1, 新金属	(") 2	個	(") 1,923	(") 3,846	歩A・単A B単 14号
000015 配線器具 温度スイッチ取付, 機械設備支給品	(") 1	個	(") 1,569	(") 1,569	歩A・単A B単 15号
合 計				(") 5,415	
・電線管 コンセント分岐	1.000	式		(") 10,000	
000016 電線 EM-IE, 2.0×1, 管内	(") 24.0	m	(") 308	(") 7,392	歩A・単A B単 16号
000017 電線 IV, 1.6×1, 管内	(") 10.0	m	(") 247	(") 2,470	歩A・単A B単 17号
合 計				(") 9,862	
・電線管 コンセント分岐	1.000	式		(") 7,000	
000018 電線管 EP19m/m, 露出塗装	(") 5.0	m	(") 1,420	(") 7,100	歩A・単A B単 18号
合 計				(") 7,100	
・電気設備撤去	1.000	式		(37,000) 778,000	
・撤去 照明器具	1.000	式		(") 5,000	
000019 撤去 照明器具 FL40W×1, 直付型	(") 2	台	(") 1,821	(") 3,642	歩A・単A B単 19号
000020 撤去 照明器具 FL20W×1, 壁付型	(") 1	台	(") 1,133	(") 1,133	歩A・単A B単 20号
合 計				(") 4,775	
・撤去 配線器具 電気設備撤去	1.000	式		(") 1,000	
000021 撤去 配線器具 タンブラースイッチ, 1P15A×2	(") 1	個	(") 706	(") 706	歩A・単A B単 21号
000022 撤去 配線器具 コンセント, 2P15A×1	(") 1	個	(") 610	(") 610	歩A・単A B単 22号
合 計				(") 1,316	
・撤去 電線 電気設備撤去	1.000	式		(") 2,000	
000023 撤去 電線 IV, 2.0×1, 管内	(") 19.0	m	(") 64	(") 1,216	歩A・単A B単 23号
000024 撤去 電線 CV, 2° -2C, 管内	(") 4.0	m	(") 76	(") 304	歩A・単A B単 24号
合 計				(") 1,520	
・撤去 電線管	1.000	式		(") 4,000	
000025 撤去 電線管 CP19m/m, 露出	(") 8.0	m	(") 290	(") 2,320	歩A・単A B単 25号
000026 撤去 電線管 GP22m/m, 露出	(") 3.7	m	(") 465	(") 1,721	歩A・単A B単 26号
合 計				(") 4,041	
・撤去 ボックス類 電気設備撤去	1.000	式		(") 1,000	
000027 撤去 ボックス類 プルボックス, 銅板製, 100□×100	(") 1	個	(") 872	(") 872	歩A・単A B単 27号
合 計				(") 872	
・撤去 雷保護設備 電気設備撤去	1.000	式		(24,000) 765,000	
000028 撤去 避雷突針 架台共	(") 1	基	(") 23,091	(") 23,091	歩A・単A B単 28号

九州農政局

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第2加圧機場建築工事 改修電気設備工事）（第1回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単－ 1号 *** 引込計器箱					
	L-1盤, 屋内銅板製壁掛型		面	(") 53,494		歩A・単A
000002	*** B単－ 2号 *** 電線					
	CV3.5 ² -3C, 管内		m	(") 898		歩A・単A
000003	*** B単－ 3号 *** 電線					
	IV1.6×1, 管内		m	(") 247		歩A・単A
000004	*** B単－ 4号 *** 金属製可とう電線管					
	F2-24, ビニル被覆無し		m	(") 1,549		歩A・単A
000005	*** B単－ 5号 *** 照明器具					
	B-LED, LSS9-4-37LN相当, icka付け天井灯 (カバー無し)		台	(") 16,405		歩A・単A
000006	*** B単－ 6号 *** 照明器具 (防湿暴雨型)					
	C-LED, LBF3MP/PR-2-06LN相当 プラケットカバー枠付き		台	(") 23,138		歩A・単A
000007	*** B単－ 7号 *** 配線器具					
	タンブラースイッチ, 1P15A×2		個	(") 2,863		歩A・単A
000008	*** B単－ 8号 *** 配線器具					
	自動点滅器		個	(") 8,192		歩A・単A
000009	*** B単－ 9号 *** 電線					
	EM-IE, 1.6×1, 管内		m	(") 268		歩A・単A
000010	*** B単－ 10号 *** 電線管					
	EP19m/m, 露出塗装		m	(") 1,420		歩A・単A
000011	*** B単－ 11号 *** 電線管					
	EP25m/m, 露出塗装		m	(") 1,871		歩A・単A
000012	*** B単－ 12号 *** 電線管					
	GP16m/m, 露出塗装		m	(") 2,055		歩A・単A
000013	*** B単－ 13号 *** ボックス類					
	フルボックス, 銅板製, 200□×200		m ²	(") 39,996		歩A・単A
000014	*** B単－ 14号 *** 配線器具					
	コンセント, 2P15A×1, 新金属		個	(") 1,923		歩A・単A
000015	*** B単－ 15号 *** 配線器具					
	温度スイッチ取付, 機械設備支給品		個	(") 1,569		歩A・単A
000016	*** B単－ 16号 *** 電線					
	EM-IE, 2.0×1, 管内		m	(") 308		歩A・単A
000017	*** B単－ 17号 *** 電線					
	IV, 1.6×1, 管内		m	(") 247		歩A・単A
000018	*** B単－ 18号 *** 電線管					
	EP19m/m, 露出塗装		m	(") 1,420		歩A・単A
000019	*** B単－ 19号 *** 撤去 照明器具					
	FL40W×1, 直付型		台	(") 1,821		歩A・単A
000020	*** B単－ 20号 *** 撤去 照明器具					
	FL20W×1, 壁付型		台	(") 1,133		歩A・単A
000021	*** B単－ 21号 *** 撤去 配線器具					
	タンブラースイッチ, 1P15A×2		個	(") 706		歩A・単A
000022	*** B単－ 22号 *** 撤去 配線器具					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第2加圧機場建築工事 改修電気設備工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
*** B単－ 1号 ***						
000001	引込計器箱				(")	歩A
	L-1盤, 屋内銅板製壁掛型		面		1.000	当たり算出
T00201	分電盤(引込計器箱)	(")			(")	
	L-1盤, 3P, 60A	1.000	個	53,494	53,494	T単 1号
	合 計				53,494	
	単 価				53,494	
*** B単－ 2号 ***						
000002	電線				(")	歩A
	CV3.5 ² -3C, 管内		m		1.000	当たり算出
T00202	電線	(")			(")	
	CV3.5 ² -3C, 管内	1.000	m	898	898	T単 2号
	合 計				898	
	単 価				898	
*** B単－ 3号 ***						
000003	電線				(")	歩A
	IV1.6×1, 管内		m		1.000	当たり算出
S02116	【市単】600V ² ニル絶縁電線(IV)	(")			(")	
	IV, 1.6×1, 管内配線,,	1.000	m	247	247	S単 5号
	合 計				247	
	単 価				247	
*** B単－ 4号 ***						
000004	金属製可とう電線管				(")	歩A
	F2-24, ² ニル被覆無し		m		1.000	当たり算出
T00203	金属製可とう電線管	(")			(")	
	F2-24, ² ニル被覆無し	1.000	m	1,549	1,549	T単 3号
	合 計				1,549	
	単 価				1,549	
*** B単－ 5号 ***						
000005	照明器具				(")	歩A
	B-LED, LSS9-4-37LN相当, icka付け天井灯(かへー無し)		台		1.000	当たり算出
T00225	LED照明器具(へーすた露出形)	(")			(")	
	LSS9-4-37LN相当	1.000	個	16,405	16,405	T単 22号
	合 計				16,405	
	単 価				16,405	
*** B単－ 6号 ***						
000006	照明器具(防湿暴雨型)				(")	歩A
	C-LED, LBF3MP/PR-2-06LN相当 ² ラケットかへー枠付き		台		1.000	当たり算出
T00205	LED照明器具(² ラケットライト露出形)	(")			(")	
	LBF3MP/PR-2-06LN相当	1.000	台	23,138	23,138	T単 4号
	合 計				23,138	
	単 価				23,138	
*** B単－ 7号 ***						
000007	配線器具				(")	歩A
	タングラスト ² 1P15A×2		個		1.000	当たり算出
T00206	配線器具	(")			(")	
	タングラスト ² 1P15A×2	1.000	個	2,863	2,863	T単 5号
	合 計				2,863	
	単 価				2,863	
*** B単－ 8号 ***						

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第2加圧機場建築工事 改修電気設備工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000008	配線器具 自動点滅器		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00207	配線器具 自動点滅器, 3A	(") 1,000	個	8,192	(") 8,192	T単 6号
	合 計				(") 8,192	
	単 価				(") 8,192	
	*** B単ー 9号 ***					
000009	電線 EM-IE, 1.6×1, 管内		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	【市単】600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE) EM-IE, 1.6×1, 管内配線,,	(") 1,000	m	268	(") 268	S単 13号
	合 計				(") 268	
	単 価				(") 268	
	*** B単ー 10号 ***					
000010	電線管 EP19m/m, 露出塗装		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00208	電線管 EP19m/m, 露出塗装	(") 1,000	m	1,420	(") 1,420	T単 7号
	合 計				(") 1,420	
	単 価				(") 1,420	
	*** B単ー 11号 ***					
000011	電線管 EP25m/m, 露出塗装		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00209	電線管 EP25m/m, 露出塗装	(") 1,000	m	1,871	(") 1,871	T単 8号
	合 計				(") 1,871	
	単 価				(") 1,871	
	*** B単ー 12号 ***					
000012	電線管 GP16m/m, 露出塗装		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00226	電線管 GP16mm, 露出塗装	(") 1,000	m	2,055	(") 2,055	T単 23号
	合 計				(") 2,055	
	単 価				(") 2,055	
	*** B単ー 13号 ***					
000013	ボックス類 プラスチック, 鋼板製, 200□×200		㎡		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	【市単】鋼板製プラスチックさび止め塗装仕上げ 露出形, 0.2㎡以上0.3未満/個,,	(") 1,000	㎡	39,996	(") 39,996	S単 19号
	合 計				(") 39,996	
	単 価				(") 39,996	
	*** B単ー 14号 ***					
000014	配線器具 コンセント, 2P15A×1, 新金属		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00210	配線器具 コンセント, 2P15A×1, 新金属	(") 1,000	個	1,923	(") 1,923	T単 9号
	合 計				(") 1,923	
	単 価				(") 1,923	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	配線器具 温度スイッチ取付, 機械設備支給品		個		(") 1,000	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第2加圧機場建築工事 改修電気設備工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00211	配線器具 温度スイッチ取付手間	(") 1.000	個	1,569	(") 1,569	T単 10号
	合 計				(") 1,569	
	単 価				(") 1,569	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	電線 EM-IE, 2.0×1, 管内		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	【市単】600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE) EM-IE, 2.0×1, 管内配線,,	(") 1.000	m	308	(") 308	S単 21号
	合 計				(") 308	
	単 価				(") 308	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	電線 IV, 1.6×1, 管内		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	【市単】600Vポリエチレン絶縁電線(IV) IV, 1.6×1, 管内配線,,	(") 1.000	m	247	(") 247	S単 5号
	合 計				(") 247	
	単 価				(") 247	
	*** B単ー 18号 ***					
000018	電線管 EP19m/m, 露出塗装		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
T00208	電線管 EP19m/m, 露出塗装	(") 1.000	m	1,420	(") 1,420	T単 7号
	合 計				(") 1,420	
	単 価				(") 1,420	
	*** B単ー 19号 ***					
000019	撤去 照明器具 FL40W×1, 直付型		台		(") 1.000 台	歩A 当たり算出
T00213	撤去 照明器具 FL40W×1, 直付型	(") 1.000	台	1,821	(") 1,821	T単 11号
	合 計				(") 1,821	
	単 価				(") 1,821	
	*** B単ー 20号 ***					
000020	撤去 照明器具 FL20W×1, 壁付型		台		(") 1.000 台	歩A 当たり算出
T00214	撤去 照明器具 FL20W×1, 壁付型	(") 1.000	台	1,133	(") 1,133	T単 12号
	合 計				(") 1,133	
	単 価				(") 1,133	
	*** B単ー 21号 ***					
000021	撤去 配線器具 タフラスイッチ, 1P15A×2		個		(") 1.000 個	歩A 当たり算出
T00215	撤去 配線器具 タフラスイッチ, 1P15A×2	(") 1.000	個	706	(") 706	T単 13号
	合 計				(") 706	
	単 価				(") 706	
	*** B単ー 22号 ***					
000022	撤去 配線器具 コンセント, 2P15A×1		個		(") 1.000 個	歩A 当たり算出
T00227	撤去 配線器具 コンセント, 2P15A×1	(") 1.000	個	610	(") 610	T単 24号

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(有徳原第2加圧機場建築工事 改修電気設備工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 610	
	単 価				(") 610	
	*** B単一 23号 ***					
000023	撤去 電線 IV, 2.0×1, 管内		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
T00216	撤去 電線 IV, 2.0×1, 管内	(") 1.000	m	64	(") 64	T単 14号
	合 計				(") 64	
	単 価				(") 64	
	*** B単一 24号 ***					
000024	撤去 電線 CV, 2° -2C, 管内		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
T00217	撤去 電線 CV, 2° -2C, 管内	(") 1.000	m	76	(") 76	T単 15号
	合 計				(") 76	
	単 価				(") 76	
	*** B単一 25号 ***					
000025	撤去 電線管 CP19m/m, 露出		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
T00218	撤去 電線管 CP19m/m, 露出	(") 1.000	m	290	(") 290	T単 16号
	合 計				(") 290	
	単 価				(") 290	
	*** B単一 26号 ***					
000026	撤去 電線管 GP22m/m, 露出		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
T00220	撤去 電線管 GP22m/m, 露出	(") 1.000	m	465	(") 465	T単 17号
	合 計				(") 465	
	単 価				(") 465	
	*** B単一 27号 ***					
000027	撤去 ボックス類 ﾌﾞﾙｯｸｽ, 銅板製, 100□×100		個		(") 1.000 個	歩A 当たり算出
T00221	撤去 ボックス類 ﾌﾞﾙｯｸｽ, 銅板製, 100□×100	(") 1.000	個	872	(") 872	T単 18号
	合 計				(") 872	
	単 価				(") 872	
	*** B単一 28号 ***					
000028	撤去 避雷突針 架台共		基		(") 1.000 基	歩A 当たり算出
T00222	撤去 避雷突針 架台共	(") 1.000	基	23,091	(") 23,091	T単 19号
	合 計				(") 23,091	
	単 価				(") 23,091	
	*** B単一 29号 ***					
000029	撤去 電線 IV, 5.5×1, 管内		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
T00223	撤去 電線 IV, 5.5×1	(") 1.000	m	81	(") 81	T単 20号
	合 計				(") 81	

九州農政局

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第2加圧機場建築工事 改修電気設備工事）（第1回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S02115	電工					
	電工		人	23,052		歩A・単A
	*** S単ー 2号 ***					
S02115	塗装工					
	塗装工		人	26,520		歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
S02116	【物単】分電盤(L-1盤)					
	【物単】分電盤(L-1盤) 3P,60A,,		台	31,800		歩A・単A
	*** S単ー 4号 ***					
S02116	【物単】600Vボリエチレンケーブル					
	【物単】600Vボリエチレンケーブル 3.5mm2,3心,,		m	249		歩A・単A
	*** S単ー 5号 ***					
S02116	【市単】600Vビニル絶縁電線(IV)					
	【市単】600Vビニル絶縁電線(IV) IV,1.6×1,管内配線,,		m	247		歩A・単A
	*** S単ー 6号 ***					
S02116	【物単】金属製可とう電線管(F2)					
	【物単】金属製可とう電線管(F2) ビニル被覆なし,24mm,,		m	461		歩A・単A
	*** S単ー 7号 ***					
S02116	【物単】LED照明					
	【物単】LED照明 LSS9-4=37LN相当、じか付け,,		台	10,700		歩A・単A
	*** S単ー 8号 ***					
S02116	【物単】LED照明器具					
	【物単】LED照明器具 LBF3MP/PR-2-06LN相当、フラットカバー・枠付き防湿防雨型,,		台	18,800		歩A・単A
	*** S単ー 9号 ***					
S02116	【物単】新金属プレート					
	【物単】新金属プレート 1〜3,,		枚	199		歩A・単A
	*** S単ー 10号 ***					
S02116	【物単】大型埋込スイッチ					
	【物単】大型埋込スイッチ 片切,,		個	132		歩A・単A
	*** S単ー 11号 ***					
S02116	【物単】取付枠					
	【物単】取付枠		個	38		歩A・単A
	*** S単ー 12号 ***					
S02116	【物単】光電式自動点滅器					
	【物単】光電式自動点滅器 電子式,3/100,,		個	3,390		歩A・単A
	*** S単ー 13号 ***					
S02116	【市単】600V耐燃性ボリエチレン絶縁電線(EM-IE)					
	【市単】600V耐燃性ボリエチレン絶縁電線(EM-IE) EM-IE,1.6×1,管内配線,,		m	268		歩A・単A
	*** S単ー 14号 ***					
S02116	【物単】合成樹脂調合ペイント					
	【物単】合成樹脂調合ペイント 中塗り用,白,,		kg	570		歩A・単A
	*** S単ー 15号 ***					
S02116	【物単】合成樹脂調合ペイント					
	【物単】合成樹脂調合ペイント 上塗り用,白,,		kg	630		歩A・単A
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	【市単】ねじなし電線管(EP)					
	【市単】ねじなし電線管(EP) 露出配管,19mm,,		m	1,141		歩A・単A
	*** S単ー 17号 ***					
S02116	【市単】ねじなし電線管(EP)					
	【市単】ねじなし電線管(EP) 露出配管,25mm,,		m	1,454		歩A・単A
	*** S単ー 18号 ***					
S02116	厚鋼電線管 (GP)					
	厚鋼電線管 (GP) 露出配管、16mm,,		m	1,707		歩A・単A
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	【市単】鋼板製アルボックスさび止め塗装仕上げ					
	【市単】鋼板製アルボックスさび止め塗装仕上げ 露出形,0.2㎡以上0.3未満/個,,		㎡	39,996		歩A・単A
	*** S単ー 20号 ***					
S02116	【物単】埋込コンセント(取付枠付き)					
	【物単】埋込コンセント(取付枠付き) 2P15A×1,,		個	148		歩A・単A
	*** S単ー 21号 ***					
S02116	【市単】600V耐燃性ボリエチレン絶縁電線(EM-IE)					
	【市単】600V耐燃性ボリエチレン絶縁電線(EM-IE) EM-IE,2.0×1,管内配線,,		m	308		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第2加圧機場建築工事 改修電気設備工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T00201	*** T単－ 1号 *** 分電盤(引込計器箱)					
	L-1盤, 3P, 60A		個	53,494		歩A・単A
T00202	*** T単－ 2号 *** 電線					
	CV3.5° -3C, 管内		m	898		歩A・単A
T00203	*** T単－ 3号 *** 金属製可とう電線管					
	F2-24, ビニル被覆無し		m	1,549		歩A・単A
T00205	*** T単－ 4号 *** LED照明器具(フタ付露出形)					
	LBF3MP/PR-2-06LN相当		台	23,138		歩A・単A
T00206	*** T単－ 5号 *** 配線器具					
	タンブラースイッチ, 1P15A×2		個	2,863		歩A・単A
T00207	*** T単－ 6号 *** 配線器具					
	自動点滅器, 3A		個	8,192		歩A・単A
T00208	*** T単－ 7号 *** 電線管					
	EP19m/m, 露出塗装		m	1,420		歩A・単A
T00209	*** T単－ 8号 *** 電線管					
	EP25m/m, 露出塗装		m	1,871		歩A・単A
T00210	*** T単－ 9号 *** 配線器具					
	コンセント, 2P15A×1, 新金属		個	1,923		歩A・単A
T00211	*** T単－ 10号 *** 配線器具					
	温度スイッチ取付手間		個	1,569		歩A・単A
T00213	*** T単－ 11号 *** 撤去 照明器具					
	FL40W×1, 直付型		台	1,821		歩A・単A
T00214	*** T単－ 12号 *** 撤去 照明器具					
	FL20W×1, 壁付型		台	1,133		歩A・単A
T00215	*** T単－ 13号 *** 撤去 配線器具					
	タンブラースイッチ, 1P15A×2		個	706		歩A・単A
T00216	*** T単－ 14号 *** 撤去 電線					
	IV, 2.0×1, 管内		m	64		歩A・単A
T00217	*** T単－ 15号 *** 撤去 電線					
	CV, 2° -2C, 管内		m	76		歩A・単A
T00218	*** T単－ 16号 *** 撤去 電線管					
	CP19m/m, 露出		m	290		歩A・単A
T00220	*** T単－ 17号 *** 撤去 電線管					
	GP22m/m, 露出		m	465		歩A・単A
T00221	*** T単－ 18号 *** 撤去 ボックス類					
	フックボックス, 鋼板製, 100□×100		個	872		歩A・単A
T00222	*** T単－ 19号 *** 撤去 避雷突針					
	架台共		基	23,091		歩A・単A
T00223	*** T単－ 20号 *** 撤去 電線					
	IV, 5.5×1		m	81		歩A・単A
T00224	*** T単－ 21号 *** 撤去 電線管					
	HIVE22mm		m	320		歩A・単A
T00225	*** T単－ 22号 *** LED照明器具(ハース付露出形)					

九州農政局

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第2加圧機場建築工事 改修電気設備工事）（第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S02115	電工		人		1,000	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01013	電工	1,000	人	23,052	23,052	
	合 計				23,052	算出数量 1,000 人
	単 価				23,052	
	*** S単- 2号 ***					
S02115	塗装工		人		1,000	歩A 当たり算出
	塗装工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R02003	塗装工	1,000	人	26,520	26,520	
	合 計				26,520	算出数量 1,000 人
	単 価				26,520	
	*** S単- 3号 ***					
S02116	【物単】分電盤(L-1盤)		台		1,000	歩A 当たり算出
	【物単】分電盤(L-1盤) 3P,60A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96208		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96208	【物単】分電盤(L-1盤) 3P,60A	1,000	台	31,800	31,800	
	合 計				31,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				31,800	
	*** S単- 4号 ***					
S02116	【物単】600V ^レ シエレンケープ ^ル		m		1,000	歩A 当たり算出
	【物単】600V ^レ シエレンケープ ^ル 3.5mm2,3心,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96217		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96217	【物単】600V ^レ シエレンケープ ^ル 3.5mm2,3心	1,000	m	249	249	
	合 計				249	算出数量 1,000 各単位
	単 価				249	
	*** S単- 5号 ***					
S02116	【市単】600V ^レ ニル絶縁電線(IV)		m		1,000	歩A 当たり算出
	【市単】600V ^レ ニル絶縁電線(IV) IV,1.6×1,管内配線,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96201		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96201	【市単】600V ^レ ニル絶縁電線(IV) IV,1.6×1,管内配線	1,000	m	247.45	247	
	合 計				247	算出数量 1,000 各単位

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第2加圧機場建築工事 改修電気設備工事）（第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				247	
	*** S単- 6号 ***					
S02116	【物単】金属製可とう電線管(F2)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】金属製可とう電線管(F2) ビニル被覆なし, 24mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96218		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96218	【物単】金属製可とう電線管(F2) ビニル被覆なし, 24mm	1.000	m		461	
	合 計				461	算出数量 1.000 各単位
	単 価				461	
	*** S単- 7号 ***					
S02116	【物単】LED照明		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】LED照明 LSS9-4-37LN相当、じか付け,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96221		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96221	【物単】LED照明 LSS9-4-37LN相当、じか付け	1.000	台		10,700	
	合 計				10,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,700	
	*** S単- 8号 ***					
S02116	【物単】LED照明器具		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】LED照明器具 LBF3MP/PR-2-06LN相当、ﾌﾞﾗｯｸｵｰﾊﾞｰ枠付き防湿防雨型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96210		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96210	【物単】LED照明器具 LBF3MP/PR-2-06LN相当、ﾌﾞﾗｯｸｵｰﾊﾞｰ枠付き防湿防雨型	1.000	台		18,800	
	合 計				18,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18,800	
	*** S単- 9号 ***					
S02116	【物単】新金属ﾌﾟﾚｰﾄ		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】新金属ﾌﾟﾚｰﾄ 1～3,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96212		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96212	【物単】新金属ﾌﾟﾚｰﾄ 1～3	1.000	枚		199	
	合 計				199	算出数量 1.000 各単位
	単 価				199	
	*** S単- 10号 ***					
S02116	【物単】大型埋込ｽｲｯﾁ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】大型埋込ｽｲｯﾁ 片切,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96213		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第2加圧機場建築工事 改修電気設備工事）（第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96213	【物単】大型埋込スイッチ片切	1.000	個	132	132	
	合 計				132	算出数量 1.000 各単位
	単 価				132	
	*** S単一 11号 ***					
S02116	【物単】取付枠		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】取付枠			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96214		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96214	【物単】取付枠	1.000	個	38	38	
	合 計				38	算出数量 1.000 各単位
	単 価				38	
	*** S単一 12号 ***					
S02116	【物単】光電式自動点滅器		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】光電式自動点滅器電子式, 3/100, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96215		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96215	【物単】光電式自動点滅器電子式, 3/100	1.000	個	3,390	3,390	
	合 計				3,390	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,390	
	*** S単一 13号 ***					
S02116	【市単】600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【市単】600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE), 1.6×1, 管内配線, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96202		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96202	【市単】600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE), 1.6×1, 管内配線	1.000	m	267.65	268	
	合 計				268	算出数量 1.000 各単位
	単 価				268	
	*** S単一 14号 ***					
S02116	【物単】合成樹脂調合ペイント		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】合成樹脂調合ペイント中塗り用, 白, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96219		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96219	【物単】合成樹脂調合ペイント中塗り用, 白	1.000	kg	570	570	
	合 計				570	算出数量 1.000 各単位
	単 価				570	
	*** S単一 15号 ***					
S02116	【物単】合成樹脂調合ペイント		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】合成樹脂調合ペイント上塗り用, 白, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第2加圧機場建築工事 改修電気設備工事）（第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96220		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96220	【物単】合成樹脂調合ペイント 上塗り用, 白	1.000	kg	630	630	
	合 計				630	算出数量 1.000 各単位
	単 価				630	
	*** S単－ 16号 ***					
S02116	【市単】ねじなし電線管 (EP)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【市単】ねじなし電線管 (EP) 露出配管, 19mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96204		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96204	【市単】ねじなし電線管 (EP) 露出配管, 19mm	1.000	m	1,141.30	1,141	
	合 計				1,141	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,141	
	*** S単－ 17号 ***					
S02116	【市単】ねじなし電線管 (EP)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【市単】ねじなし電線管 (EP) 露出配管, 25mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96205		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96205	【市単】ねじなし電線管 (EP) 露出配管, 25mm	1.000	m	1,454.40	1,454	
	合 計				1,454	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,454	
	*** S単－ 18号 ***					
S02116	厚鋼電線管 (GP)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	厚鋼電線管 (GP) 露出配管, 16mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96206		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96206	厚鋼電線管 (GP) 露出配管, 16mm	1.000	m	1,706.90	1,707	
	合 計				1,707	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,707	
	*** S単－ 19号 ***					
S02116	【市単】鋼板製ﾌﾙﾎﾞｯｸｽさび止め塗装仕上げ		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【市単】鋼板製ﾌﾙﾎﾞｯｸｽさび止め塗装仕上げ 露出形, 0.2㎡以上0.3未満/個, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96207		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96207	【市単】鋼板製ﾌﾙﾎﾞｯｸｽさび止め塗装仕上げ 露出形, 0.2㎡以上0.3未満/個	1.000	m ²	39,996	39,996	
	合 計				39,996	算出数量 1.000 各単位
	単 価				39,996	
	*** S単－ 20号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第2加圧機場建築工事 改修電気設備工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単ー 1号 ***					
T00201	分電盤(引込計器箱)		個		1.000	歩A 当たり算出
	L-1盤, 3P, 60A					
S02115	電工	0.725	人	23,052	16,713	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		16,713	4,345	
S02116	【物単】分電盤(L-1盤)					
	3P, 60A,,	1.000	台	31,800	31,800	S単 3号
Y00004	雑品	0.020		31,800	636	
	合 計				53,494	算出数量 1.000 個
	単 価		個		53,494	
	*** T単ー 2号 ***					
T00202	電線		m		1.000	歩A 当たり算出
	CV3.5° -3C, 管内					
S02115	電工	0.021	人	23,052	484	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		484	126	
S02116	【物単】600Vポリエチレンケーブル					
	3.5mm2, 3心,,	1.100	m	249	274	S単 4号
Y00004	雑品	0.050		274	14	
	合 計				898	算出数量 1.000 m
	単 価		m		898	
	*** T単ー 3号 ***					
T00203	金属製可とう電線管		m		1.000	歩A 当たり算出
	F2-24,ビニル被覆無し					
S02115	電工	0.035	人	23,052	807	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		807	210	
S02116	【物単】金属製可とう電線管(F2)					
	ビニル被覆なし, 24mm,,	1.100	m	461	507	S単 6号
Y00004	雑品	0.050		507	25	
	合 計				1,549	算出数量 1.000 m
	単 価		m		1,549	
	*** T単ー 4号 ***					
T00205	LED照明器具(ブラケット付露出形)		台		1.000	歩A 当たり算出
	LBF3MP/PR-2-06LN相当					
S02115	電工	0.117	人	23,052	2,697	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		2,697	701	
S02116	【物単】LED照明器具					
	LBF3MP/PR-2-06LN相当,ブラケットカバー付付き防湿防雨型,,	1.000	台	18,800	18,800	S単 8号
Y00004	雑品	0.050		18,800	940	
	合 計				23,138	算出数量 1.000 台
	単 価		台		23,138	
	*** T単ー 5号 ***					
T00206	配線器具		個		1.000	歩A 当たり算出
	カンブラスイッチ, 1P15A×2					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第2加圧機場建築工事 改修電気設備工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	電工	0.081	人	23,052	1,867	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		1,867	485	
S02116	【物単】新金属プレート 1～3,,	1.000	枚	199	199	S単 9号
S02116	【物単】大型埋込スイッチ 片切,,	2.000	個	132	264	S単 10号
S02116	【物単】取付枠	1.000	個	38	38	S単 11号
Y00004	雑品	0.020		501	10	
	合 計				2,863	算出数量 1.000 個
	単 価		個		2,863	
	*** T単－ 6号 ***					
T00207	配線器具		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	自動点滅器, 3A					
S02115	電工	0.163	人	23,052	3,757	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		3,757	977	
S02116	【物単】光電式自動点滅器 電子式, 3/100,,	1.000	個	3,390	3,390	S単 12号
Y00004	雑品	0.020		3,390	68	
	合 計				8,192	算出数量 1.000 個
	単 価		個		8,192	
	*** T単－ 7号 ***					
T00208	電線管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	EP19m/m, 露出塗装					
S02115	塗装工	0.004	人	26,520	106	S単 2号
S02116	【物単】合成樹脂調合ペイント 中塗り用, 白,,	0.013	kg	570	7	S単 14号
S02115	塗装工	0.004	人	26,520	106	S単 2号
S02116	【物単】合成樹脂調合ペイント 上塗り用, 白,,	0.013	kg	630	8	S単 15号
Y00004	雑品	0.230		227	52	
S02116	【市単】ねじなし電線管 (EP) 露出配管, 19mm,,	1.000	m	1,141	1,141	S単 16号
	合 計				1,420	算出数量 1.000 m
	単 価		m		1,420	
	*** T単－ 8号 ***					
T00209	電線管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	EP25m/m, 露出塗装					
S02115	塗装工	0.006	人	26,520	159	S単 2号
S02116	【物単】合成樹脂調合ペイント 中塗り用, 白,,	0.017	kg	570	10	S単 14号
S02115	塗装工	0.006	人	26,520	159	S単 2号
S02116	【物単】合成樹脂調合ペイント 上塗り用, 白,,	0.017	kg	630	11	S単 15号
Y00004	雑品	0.230		339	78	
S02116	【市単】ねじなし電線管 (EP) 露出配管, 25mm,,	1.000	m	1,454	1,454	S単 17号
	合 計				1,871	算出数量 1.000 m
	単 価		m		1,871	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第2加圧機場建築工事 改修電気設備工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 9号 ***					
T00210	配線器具		個		1,000	歩A 当たり算出
	コンセント, 2P15A×1, 新金属					
S02115	電工	0.054	人	23,052	1,245	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		1,245	324	
S02116	【物単】埋込コンセント(取付枠付き)					
	2P15A×1,,	1.000	個	148	148	S単 20号
S02116	【物単】新金属ﾌﾟﾚｰﾄ					
	1～3,,	1.000	枚	199	199	S単 9号
Y00004	雑品	0.020		347	7	
	合 計				1,923	算出数量 1,000 個
	単 価		個		1,923	
	*** T単- 10号 ***					
T00211	配線器具		個		1,000	歩A 当たり算出
	温度スイッチ取付手間					
S02115	電工	0.054	人	23,052	1,245	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		1,245	324	
	合 計				1,569	算出数量 1,000 個
	単 価		個		1,569	
	*** T単- 11号 ***					
T00213	撤去 照明器具		台		10,000	歩A 当たり算出
	FL40W×1, 直付型					
S02115	電工	0.627	人	23,052	14,454	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		14,454	3,758	
	合 計				18,212	算出数量 10,000 台
	単 価		台		1,821	
	*** T単- 12号 ***					
T00214	撤去 照明器具		台		10,000	歩A 当たり算出
	FL20W×1, 壁付型					
S02115	電工	0.390	人	23,052	8,990	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		8,990	2,337	
	合 計				11,327	算出数量 10,000 台
	単 価		台		1,133	
	*** T単- 13号 ***					
T00215	撤去 配線器具		個		10,000	歩A 当たり算出
	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ, 1P15A×2					
S02115	電工	0.243	人	23,052	5,602	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		5,602	1,457	
	合 計				7,059	算出数量 10,000 個
	単 価		個		706	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第2加圧機場建築工事 改修電気設備工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 14号 ***					
T00216	撤去 電線		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	IV, 2.0×1, 管内					
S02115	電工	0.022	人	23,052	507	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		507	132	
	合 計				639	算出数量 10,000 m
	単 価		m		64	
	*** T単- 15号 ***					
T00217	撤去 電線		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	CV, 2° -2C, 管内					
S02115	電工	0.026	人	23,052	599	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		599	156	
	合 計				755	算出数量 10,000 m
	単 価		m		76	
	*** T単- 16号 ***					
T00218	撤去 電線管		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	CP19m/m, 露出					
S02115	電工	0.100	人	23,052	2,305	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		2,305	599	
	合 計				2,904	算出数量 10,000 m
	単 価		m		290	
	*** T単- 17号 ***					
T00220	撤去 電線管		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	GP22m/m, 露出					
S02115	電工	0.160	人	23,052	3,688	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		3,688	959	
	合 計				4,647	算出数量 10,000 m
	単 価		m		465	
	*** T単- 18号 ***					
T00221	撤去 ボックス類		個		1,000 個	歩A 当たり算出
	ﾌﾞﾙｯｸｽ, 銅板製, 100□×100					
S02115	電工	0.030	人	23,052	692	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		692	180	
	合 計				872	算出数量 1,000 個
	単 価		個		872	
	*** T単- 19号 ***					
T00222	撤去 避雷突針		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	架台共					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第2加圧機場建築工事 改修電気設備工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	電工	0.795	人	23,052	18,326	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		18,326	4,765	
	合 計				23,091	算出数量 1.000 基
	単 価		基		23,091	
	*** T単一 20号 ***					
T00223	撤去 電線		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	IV, 5.5×1					
S02115	電工	0.028	人	23,052	645	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		645	168	
	合 計				813	算出数量 10.000 m
	単 価		m		81	
	*** T単一 21号 ***					
T00224	撤去 電線管		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	HIVE22mm					
S02115	電工	0.110	人	23,052	2,536	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		2,536	659	
	合 計				3,195	算出数量 10.000 m
	単 価		m		320	
	*** T単一 22号 ***					
T00225	LED照明器具(ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ露出形)		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	LSS9-4-37LN相当					
S02115	電工	0.178	人	23,052	4,103	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		4,103	1,067	
S02116	【物単】LED照明					
	LSS9-4-37LN相当、じか付け,,	1.000	台	10,700	10,700	S単 7号
Y00004	雑品	0.050		10,700	535	
	合 計				16,405	算出数量 1.000 個
	単 価		個		16,405	
	*** T単一 23号 ***					
T00226	電線管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	GP16mm, 露出塗装					
S02115	塗装工	0.005	人	26,520	133	S単 2号
S02116	【物単】合成樹脂調合ﾊﾞｲﾄ 中塗り用, 白,,	0.014	kg	570	8	S単 14号
S02115	塗装工	0.005	人	26,520	133	S単 2号
S02116	【物単】合成樹脂調合ﾊﾞｲﾄ 上塗り用, 白,,	0.014	kg	630	9	S単 15号
Y00004	雑品	0.230		283	65	
S02116	厚鋼電線管 (GP) 露出配管、16mm,,	1.000	m	1,707	1,707	S単 18号
	合 計				2,055	算出数量 1.000 m
	単 価		m		2,055	

九州農政局



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

駅館川農地整備事業

有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第2加圧機場建築工事 改修機械設備工事）

積 算 書

（第1回変更）

九州農政局
駅館川農地整備事業所

[illegible]

九州農政局

九州農政局

事業名	駅館川農地整備事業			
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（有徳原第2加圧機場建築工事 改修機械設備工事）（第1回変更）			

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(") 280,000	
・工事原価			(") 232,000	
純工事費			(") 170,000	
・直接工事費			(") 141,000	
・・・・直接工事費（仮設工を除く）	(") 1.000	式	(") 141,000	
・・・・直接工事費（仮設工）	(") 1.000	式	(") 0	
・間接工事費			(") 91,000	
・・・・共通仮設費			(") 29,000	
・・・・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・・運搬費～営繕費等				
141,000 × ((15.770*1.000)*1.000*1.000*1.000)			(") 22,000	
・・・・運搬費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・・準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・・技術管理費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・・営繕費等	(") 1.000	式	(") 0	
・・・・現場環境改善費			(") 7,000	
・・・・現場環境改善費（率計上）				
141,000 × (5.300)			(") 7,000	
・・・・現場環境改善費（積上）	(") 1.000	式	(") 0	
・・・・現場管理費			(") 62,000	
・・・・現場管理費（率計上）				
170,000 × ((36.710*1.000)*1.000*1.000*1.000+0.000+0.000-0.000)			(") 62,000	
・・・・現場管理費（積上）	(") 1.000	式	(") 0	
・・・・現場管理費（一般管理费率対象外）	(") 1.000	式	(") 0	
・・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額（直工）	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額（事業損失防止）	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等				
(232,000 × (23.570*1.000+0.04)) 232,000 × (23.570*1.000) + 92			(") 54,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(") 0	
支給品費			(") 0	
支給品費（直工・事業損失防止）			(") 0	
支給品費（直工）			(") 0	
処分費等（直接工事費の内数）			(") 0	
処分費（準備費の内数）			(") 0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			(") 0	
処分費等（率対象外）			(") 0	

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

駅館川農地整備事業

有徳原第1加圧機場他建築工事（松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事）

積 算 書

（第1回変更）

九州農政局
駅館川農地整備事業所

[illegible]

九州農政局

九州農政局

事業名	駅館川農地整備事業			
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)			

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(13,450,000) 20,140,000	
・工事原価			(11,038,000) 16,284,000	
純工事費			(8,218,000) 12,206,000	
・直接工事費			(7,211,000) 10,782,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	(") 1.000	式	(7,211,000) 10,782,000	
・直接工事費(仮設工)	(") 1.000	式	(") 0	
・間接工事費			(3,827,000) 5,502,000	
・共通仮設費			(1,007,000) 1,424,000	
・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・運搬費～営繕費等				
	(7,211,000×((13.960*1.000)*1.000*1.000*1.000)) 10,782,000×((13.210*1.000)*1.000*1.000*1.000)		(1,007,000) 1,424,000	
・運搬費	(") 1.000	式	(") 0	
・準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・技術管理費	(") 1.000	式	(") 0	
・営繕費等	(") 1.000	式	(") 0	
・現場環境改善費			(") 0	
・現場環境改善費(率計上)			(7,185,000×(0.000)) 10,761,000×(0.000)	
・現場環境改善費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費			(2,820,000) 4,078,000	
・現場管理費(率計上)				
	(8,218,000×((34.310*1.000)*1.000*1.000*1.000+0.000+0.000-0.000)) 12,206,000×((33.410*1.000)*1.000*1.000*1.000+0.000+0.000-0.000)		(2,820,000) 4,078,000	
・現場管理費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費(一般管理费率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等				
	(11,038,000×(21.860*1.000+0.04)) 16,284,000×(21.020*1.000)+4,415		(2,417,000) 3,427,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(0) 437,000	
支給品費			(") 0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(") 0	
支給品費(直工)			(") 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(26,000) 21,000	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 0	

九州農政局

事業名	駅館川農地整備事業		
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）		

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(7,211,000) 10,782,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(7,211,000) 10,782,000	
・直接仮設	1.000	式	(821,000) 962,000	
・・墨出し	1.000	式	(") 12,000	
・・養生	1.000	式	(") 34,000	
・・整理清掃後片付け	1.000	式	(") 128,000	
・・外部足場	1.000	式	(") 322,000	
・・内部足場	1.000	式	(") 31,000	
・・災害防止	1.000	式	(") 246,000	
・・仮設材運搬	1.000	式	(") 48,000	
・・発電用発電機	1.000	式	(0) 141,000	
・解体工事	1.000	式	(622,000) 585,000	
・・屋根部撤去	1.000	式	(53,000) 165,000	
・・外部撤去	1.000	式	(62,000) 57,000	
・・内部撤去	1.000	式	(322,000) 226,000	
・・建具撤去	1.000	式	(") 81,000	
・・発生材運搬	1.000	式	(78,000) 35,000	
・・発生材処分	1.000	式	(26,000) 21,000	
・土間コンクリート工事	1.000	式	(223,000) 164,000	
・・土間コンクリート工事	1.000	式	(223,000) 164,000	
・コンクリート補強工事	1.000	式	(1,531,000) 2,811,000	
・・天井増打補強	1.000	式	(1,315,000) 2,163,000	
・・壁補強	1.000	式	(163,000) 414,000	
・・無収縮モルタル注入工事	1.000	式	(53,000) 234,000	
・防水工事	1.000	式	(174,000) 448,000	
・・屋根防水工事	1.000	式	(155,000) 429,000	
・・外壁防水工事	1.000	式	(") 19,000	
・木工事	1.000	式	(400,000) 589,000	
・・木工事	1.000	式	(400,000) 589,000	
・左官工事	1.000	式	(320,000) 1,217,000	
・・屋根左官工事	1.000	式	(174,000) 236,000	
・・外部左官工事	1.000	式	(33,000) 388,000	
・・撤去跡開口補修	1.000	式	(81,000) 112,000	
・・内部左官工事	1.000	式	(32,000) 481,000	

九州農政局

九州農政局

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				(7,211,000)	
				10,782,000	
・直接仮設				(821,000)	
	1.000	式		962,000	
・・墨出し				()	
	1.000	式		12,000	
000001 墨出し	()		()	()	歩A・単A
屋根改修	37.500	㎡	83	3,113	B単 1号
000002 墨出し	()		()	()	歩A・単A
外壁改修	69.800	㎡	83	5,793	B単 2号
000003 墨出し	()		()	()	歩A・単A
内部改修,複合改修	25.900	㎡	137	3,548	B単 3号
				()	
合 計				12,454	
・・養生				()	
	1.000	式		34,000	
000004 養生	()		()	()	歩A・単A
屋根改修	37.500	㎡	49	1,838	B単 4号
000005 養生	()		()	()	歩A・単A
外壁改修	69.800	㎡	367	25,617	B単 5号
000006 養生	()		()	()	歩A・単A
内部改修,複合改修	25.900	㎡	268	6,941	B単 6号
				()	
合 計				34,396	
・・整理清掃後片付け				()	
	1.000	式		128,000	
000007 整理清掃後片付け	()		()	()	歩A・単A
屋根改修	37.800	㎡	176	6,653	B単 7号
000008 整理清掃後片付け	()		()	()	歩A・単A
外壁改修	69.000	㎡	1,367	94,323	B単 8号
000009 整理清掃後片付け	()		()	()	歩A・単A
内部改修,複合改修	25.200	㎡	1,055	26,586	B単 9号
				()	
合 計				127,562	
・・外部足場				()	
	1.000	式		322,000	
000010 外部足場 枠組本足場	()		()	()	歩A・単A
手すり先行方式,600枠(500枠),供用日数60日	143.000	㎡	2,249	321,607	B単 10号
				()	
合 計				321,607	
・・内部足場				()	
	1.000	式		31,000	
000011 内部足場 脚立足場	()		()	()	歩A・単A
改修,階高4.0m以下	25.900	㎡	769	19,917	B単 11号
000012 内部足場 簡易型移動式足場	()		()	()	歩A・単A
ローリングタワー1段,供用日数60日	1.000	台	10,908	10,908	B単 12号
				()	
合 計				30,825	
・・災害防止				()	
	1.000	式		246,000	
000013 災害防止 養生シート張り	()		()	()	歩A・単A
建築工事用養生シート,JIS A 8952,1類,供用日数50日	143.000	㎡	1,722	246,246	B単 13号
				()	
合 計				246,246	
・・仮設材運搬				()	
	1.000	式		48,000	
000014 仮設材運搬 外部足場	()		()	()	歩A・単A
枠組本足場,手すり先行方式,600枠	143.000	㎡	308	44,044	B単 14号
000015 仮設材運搬 内部足場	()		()	()	歩A・単A
脚立足場,階高4.0m以下,平屋建て	25.900	㎡	110	2,849	B単 15号
000016 仮設材運搬 災害防止	()		()	()	歩A・単A
シート・柵類	143.000	㎡	9	1,287	B単 16号
				()	
合 計				48,180	
・・発電用発電機				(0)	
	1.000	式		141,000	
000153 発電用発電機	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	100.000	日	1,405	140,500	B単 153号
				(0)	
合 計				140,500	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・解体工事				(622,000)	
	1.000	式		585,000	
・・屋根部撤去				(53,000)	
	1.000	式		165,000	
000017 コンクリートはつり 軒先	(〃) 3.1	m ²	(〃) 5,759	(〃) 17,853	歩A・単A B単 17号
000018 縦樋撤去 VP管,呼び径100,支持金物共	(〃) 12.1	m	(〃) 2,917	(〃) 35,296	歩A・単A B単 18号
000154 モルタルはつり	(0.000) 37.500	m ²	(0) 2,980	(0) 111,750	歩A・単A B単 154号
合 計				(53,149) 164,899	
・・外部撤去				(62,000)	
	1.000	式		57,000	
000019 カッター入れ C B壁	(〃) 18.3	m	(〃) 1,810	(〃) 33,123	歩A・単A B単 19号
000020 C B撤去 人力	(〃) 0.6	m ³	(〃) 39,025	(〃) 23,415	歩A・単A B単 20号
000021 コンクリートはつり 手はつり配管用貫通口径250	(1) 0	箇所	(〃) 5,538	(5,538) 0	歩A・単A B単 21号
合 計				(62,076) 56,538	
・・内部撤去				(322,000)	
	1.000	式		226,000	
000022 土間コンクリート撤去 人力	(1.8) 0.0	m ³	(〃) 57,849	(104,128) 0	歩A・単A B単 22号
000155 立上りコンクリート撤去 コンクリートブレーカ	(0.000) 0.300	m ³	(0) 27,392	(0) 8,218	歩A・単A B単 155号
000023 木製土台撤去 100×100	(〃) 24.0	m	(〃) 1,221	(〃) 29,304	歩A・単A B単 23号
000024 木製床組撤去 ころばし床組	(〃) 9.9	m	(〃) 2,686	(〃) 26,591	歩A・単A B単 24号
000025 床・縁甲板フローリング撤去 厚15	(〃) 5.3	m ²	(〃) 1,710	(〃) 9,063	歩A・単A B単 25号
000026 床下地板撤去 厚20	(〃) 9.9	m ²	(〃) 489	(〃) 4,841	歩A・単A B単 26号
000027 畳撤去 一畳,厚60	(〃) 3	枚	(〃) 732	(〃) 2,196	歩A・単A B単 27号
000028 木製柱撤去 100×100	(〃) 14	本	(〃) 1,465	(〃) 20,510	歩A・単A B単 28号
000029 木製頭押さえ撤去 100×45	(〃) 30.1	m	(〃) 977	(〃) 29,408	歩A・単A B単 29号
000030 木製幅木撤去 H=60	(〃) 11.6	m	(〃) 489	(〃) 5,672	歩A・単A B単 30号
000031 壁合板撤去 厚5,一重張り	(〃) 50.5	m ²	(〃) 977	(〃) 49,339	歩A・単A B単 31号
000032 壁下地撤去 木製胴縁	(〃) 50.5	m ²	(〃) 489	(〃) 24,695	歩A・単A B単 32号
000033 天井合板撤去 厚3,一重張り	(〃) 8.4	m ²	(〃) 1,221	(〃) 10,256	歩A・単A B単 33号
000034 天井下地撤去 木野縁	(〃) 8.4	m ²	(〃) 732	(〃) 6,149	歩A・単A B単 34号
合 計				(322,152) 226,242	
・・建具撤去				(〃)	
	1.000	式		81,000	
000035 鋼製建具撤去 シャッター,枠共	(〃) 3.1	m ²	(〃) 3,779	(〃) 11,715	歩A・単A B単 35号
000036 鋼製建具撤去 引違い窓,枠共	(〃) 5.7	m ²	(〃) 3,779	(〃) 21,540	歩A・単A B単 36号
000037 木製建具撤去 片開き戸,枠共	(〃) 3.8	m ²	(〃) 1,148	(〃) 4,362	歩A・単A B単 37号
000038 木製建具撤去 引違い戸,枠共	(〃) 2.9	m ²	(〃) 1,002	(〃) 2,906	歩A・単A B単 38号
000039 ガラス撤去 網入り型板ガラス(FW6.8)	(〃) 5.7	m ²	(〃) 6,888	(〃) 39,262	歩A・単A B単 39号
000040 ガラス撤去 型板ガラス(F4)	(〃) 0.2	m ²	(〃) 6,888	(〃) 1,378	歩A・単A B単 40号
合 計				(〃) 81,163	
・・発生材運搬				(78,000)	
	1.000	式		35,000	
000041 発生材積込み コンクリート類,人力積込み	(2.44) 0.76	m ³	(〃) 6,477	(15,804) 4,923	歩A・単A B単 41号
000042 発生材運搬 Co塊,DT2t積,人力積,27.5km以下DID無	(2.44) 0.76	m ³	(〃) 16,424	(40,075) 12,482	歩A・単A B単 42号
000043 発生材積込み ボード・木材類,人力積込み	(2.31) 1.18	m ³	(〃) 4,884	(11,282) 5,763	歩A・単A B単 43号

事業名	駅館川農地整備事業		
工事名	有徳原第1加圧機場他建築物工事（松本第1加圧機場建築物工事 改修建築物工事）（第1回変更）		

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044 発生材運搬 建設発生木材,DT2t積,人力積,27.5km以下DID無	(1.94) 0.07		(") 4,268	(8,280) 299	歩A・単A B単 44号
000045 発生材運搬 ガラス・陶磁器くず,DT2t積,人力積,60.0km以下DID無	(0.07) 0.88	m3	(") 6,423	(450) 5,652	歩A・単A B単 45号
000046 発生材運搬 廃プラスチック類,DT2t積,人力積,60.0km以下DID無	(0.05) 0.23	m3	(") 6,423	(321) 1,477	歩A・単A B単 46号
000047 発生材運搬 繊維くず,DT2t積,人力積,27.5km以下DID無	(0.25) 0.00	m3	(") 5,690	(1,423) 0	歩A・単A B単 47号
000156 発生材積込み 金属類,人力積込み	(0.000) 0.24	m3	(0) 6,477	(0) 1,554	歩A・単A B単 156号
000157 金属くず運搬	(0.000) 0.240	m3	(0) 12,587	(0) 3,021	歩A・単A B単 157号
合 計				(77,635) 35,171	
・ ・ 発生材処分				(26,000) 21,000	
000048 発生材処分 コンクリート塊	(5.23) 1.38	ton	(") 1,500	(7,845) 2,070	歩A・単A B単 48号
000049 発生材処分 建設発生材（木製資材廃棄物）	(1.07) 0.07	ton	(") 10,000	(10,700) 700	歩A・単A B単 49号
000050 発生材処分 ガラス・陶磁器くず	(0.13) 1.16	ton	(") 12,000	(1,560) 13,920	歩A・単A B単 50号
000051 発生材処分 廃プラスチック類	(0.07) 0.08	ton	(") 50,000	(3,500) 4,000	歩A・単A B単 51号
000052 発生材処分 繊維くず	(0.08) 0.00	ton	(") 25,000	(2,000) 0	歩A・単A B単 52号
合 計				(25,605) 20,690	
・ 土間コンクリート工事				(223,000) 164,000	
・ ・ 土間コンクリート工事				(223,000) 164,000	
000053 砂利地業 土間下,既設砕石転用	(1.6) 0.5	m3	(") 4,884	(7,814) 2,442	歩A・単A B単 53号
000054 砂利地業 再生クッション(RC-40)	(1.0) 0.4	m3	(") 7,744	(7,744) 3,098	歩A・単A B単 54号
000055 普通コンクリート(資材) 21N/mm2,S=18,骨材20cm	(3.3) 1.1	m3	(") 21,400	(70,620) 23,540	歩A・単A B単 55号
000056 構造体強度補正 3N	(3.3) 1.1	m3	(") 600	(1,980) 660	歩A・単A B単 56号
000057 コンクリート打設手間(施工費) 土間コンクリート,ポンプ打ち	(3.3) 1.1	m3	(") 934	(3,082) 1,027	歩A・単A B単 57号
000058 コンクリート打設手間(ポンプ圧送)	(3.1) 1.1	m3	(2,846) 85,391	(8,823) 93,930	歩A・単A B単 58号
000059 溶接金網 6.0×150×150	(25.9) 11.0	m ²	(") 1,450	(37,555) 15,950	歩A・単A B単 59号
000060 防湿シート 防湿ポリエステルフィルム数厚0.15mm	(25.9) 11.0	m ²	(") 202	(5,232) 2,222	歩A・単A B単 60号
000061 床コンクリート面直均し仕上げ 土間コンクリート	(25.9) 11.0	m ²	(") 667	(17,275) 7,337	歩A・単A B単 61号
000062 床モルタル塗り 土間コンクリート部	(25.9) 0.0	m ²	(") 2,434	(63,041) 0	歩A・単A B単 62号
000158 差筋アンカー D10	(0.000) 56	本	(0) 250	(0) 14,000	歩A・単A B単 158号
合 計				(223,166) 164,206	
・ コンクリート補強工事				(1,531,000) 2,811,000	
・ ・ 天井増打補強				(1,315,000) 2,163,000	
000063 コンクリートはつり 機械はつり配管用貫通口径50	(3) 5	箇所	(") 9,459	(28,377) 47,295	歩A・単A B単 63号
000064 コンクリートはつり 機械はつり配管用貫通口径25	(4) 10	箇所	(") 7,981	(31,924) 79,810	歩A・単A B単 64号
000065 無収縮モルタル注入用型枠 両面木製	(") 27.9	m ²	(") 7,070	(") 197,253	歩A・単A B単 65号
000066 型枠運搬費 4t車,30km以内	(") 27.9	m ²	(") 298	(") 8,314	歩A・単A B単 66号
000067 型枠支保工 パイプサポート	(") 82.3	空m3	(") 6,630	(") 545,649	歩A・単A B単 67号
000068 無収縮モルタル注入	(1.4) 0.0	m3	(") 359,560	(503,384) 0	歩A・単A B単 68号
000159 無収縮モルタル注入	(0.000) 2.2	m3	(0) 480,000	(0) 1,056,000	歩A・単A B単 159号
000160 溶接金網 6.0×150×150	(0.000) 27.900	m ²	(0) 1,450	(0) 40,455	歩A・単A B単 160号
000161 シアコネクター 接着アンカー	(0.000) 78.000	箇所	(0) 2,412	(0) 188,136	歩A・単A B単 161号
合 計				(1,314,901) 2,162,912	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 壁補強				(163,000)	
	1.000	式		414,000	
000069 根切り	(〃) 0.8	m3	(〃) 677	(〃) 542	歩A・単A B単 69号
000070 埋戻し	(〃) 0.3	m3	(〃) 990	(〃) 297	歩A・単A B単 70号
000071 砂利地業 再生クワッション(RC-40)	(〃) 0.2	m3	(〃) 7,744	(〃) 1,549	歩A・単A B単 71号
000072 普通コンクリート(資材) 18N/mm2, S=18, 骨材20cm, 捨てコンクリート	(〃) 0.1	m3	(〃) 20,900	(〃) 2,090	歩A・単A B単 72号
000073 コンクリート打設手間(施工費) 捨てコンクリート, ボンプ打ち	(〃) 0.1	m3	(〃) 2,161	(〃) 216	歩A・単A B単 73号
000074 コンクリート打設手間(ボンプ圧送) 捨てコンクリート	(〃) 0.1	m3	(93,930) 939,300	(9,393) 93,930	歩A・単A B単 74号
000075 普通合板型枠 基礎部	(〃) 1.1	m ²	(〃) 4,267	(〃) 4,694	歩A・単A B単 75号
000076 普通コンクリート(資材) 21N/mm2, S=18, 骨材20cm, 基礎部	(0.3) 0.2	m3	(〃) 21,400	(6,420) 4,280	歩A・単A B単 76号
000077 構造体強度補正 3N	(0.3) 0.2	m3	(〃) 600	(180) 120	歩A・単A B単 77号
000078 コンクリート打設手間(施工費) 基礎コンクリート, ボンプ打ち	(0.3) 0.2	m3	(〃) 768	(230) 154	歩A・単A B単 78号
000079 コンクリート打設手間(ボンプ圧送) 基礎コンクリート	(0.3) 0.2	m3	(31,310) 469,650	(9,393) 93,930	歩A・単A B単 79号
000080 普通合板型枠 ラーメン構造, 地上軸部, 階高2.8m程度	(〃) 13.2	m ²	(〃) 4,520	(〃) 59,664	歩A・単A B単 80号
000081 普通コンクリート(資材) 21N/mm2, S=18, 骨材20cm, 躯体	(〃) 1.2	m3	(〃) 21,400	(〃) 25,680	歩A・単A B単 81号
000082 構造体強度補正 3N	(〃) 1.200	m3	(〃) 600	(〃) 720	歩A・単A B単 82号
000083 コンクリート打設手間(施工費) 躯体コンクリート, ボンプ打ち	(〃) 1.2	m3	(〃) 833	(〃) 1,000	歩A・単A B単 83号
000084 コンクリート打設手間(ボンプ圧送) 躯体コンクリート	(〃) 1.2	m3	(7,828) 78,275	(9,394) 93,930	歩A・単A B単 84号
000085 型枠運搬費 4t車, 30km以内	(〃) 14.3	m ²	(〃) 298	(〃) 4,261	歩A・単A B単 85号
000086 異形鋼棒 SD295, D13	(〃) 0.064	ton	(〃) 101,000	(〃) 6,464	歩A・単A B単 86号
000087 異形鋼棒 SD295, D10	(〃) 0.100	ton	(〃) 109,500	(〃) 10,950	歩A・単A B単 87号
000088 鉄筋加工組立 RCラーメン構造, 形状単純	(〃) 0.164	ton	(〃) 53,530	(〃) 8,779	歩A・単A B単 88号
000089 鉄筋運搬 4t車, 30km程度	(〃) 0.164	ton	(〃) 4,293	(〃) 704	歩A・単A B単 89号
合 計				(162,620) 413,954	
・ ・ 無収縮モルタル注入工事				(53,000)	
	1.000	式		234,000	
000090 差し筋アンカー D13, @100, 上向き	(22) 20	本	(〃) 495	(10,890) 9,900	歩A・単A B単 90号
000162 クミカルアンカー	(0.000) 35.000	本	(0) 3,410	(0) 119,350	歩A・単A B単 162号
000091 無収縮モルタル注入型枠 両面木製	(〃) 0.9	m ²	(〃) 7,070	(〃) 6,363	歩A・単A B単 91号
000092 型枠運搬費 4t車, 30km以内	(〃) 0.9	m ²	(〃) 298	(〃) 268	歩A・単A B単 92号
000093 無収縮モルタル	(0.1) 0.0	m3	(〃) 359,560	(35,956) 0	歩A・単A B単 93号
000163 無収縮モルタル注入	(0.000) 0.1	m3	(0) 980,000	(0) 98,000	歩A・単A B単 163号
合 計				(53,477) 233,881	
・ 防水工事				(174,000)	
	1.000	式		448,000	
・ ・ 屋根防水工事				(155,000)	
	1.000	式		429,000	
000094 屋上シート防水 S-F2工法, RC下地	(37.5) 0.0	m ²	(〃) 3,474	(130,275) 0	歩A・単A B単 94号
000164 屋上シート防水 S-F2工法, RC下地	(0.000) 34.5	m ²	(0) 9,360	(0) 322,920	歩A・単A B単 164号
000165 端部塩ビ鋼板 W=50	(0.000) 25.700	m	(0) 1,760	(0) 45,232	歩A・単A B単 165号
000166 ウレタンゴム系塗膜防水 X-2, 密着工法, 平面	(0.000) 3.000	m ²	(0) 8,000	(0) 24,000	歩A・単A B単 166号
000167 脱気筒	(0.000) 1.000	箇所	(0) 12,000	(0) 12,000	歩A・単A B単 167号
000095 防水押え金物 アルミアングル	(〃) 25.7	m	(〃) 980	(〃) 25,186	歩A・単A B単 95号
合 計				(155,461) 429,338	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ 外壁防水工事				(")	
	1.000	式		19,000	
000096 シーリング MS-2,変性シリコン2成分形,15×10	(") 33.5	m	(") 530	(") 17,755	歩A・単A B単 96号
000097 シーリング MS-2,変性シリコン2成分形,10×10	(") 2.4	m	(") 439	(") 1,054	歩A・単A B単 97号
合 計				(") 18,809	
・ 木工事				(400,000)	
	1.000	式		589,000	
・ ・ 木工事				(400,000)	
	1.000	式		589,000	
000098 羽目板張り 壁合板(胴縁を含まない)	(39.4) 0.0	m ²	(") 2,119	(83,489) 0	歩A・単A B単 98号
000168 羽目板張り 釘留	(0.000) 22.5	m ²	(0) 3,920	(0) 88,200	歩A・単A B単 168号
000099 胴縁組 φ450	(39.4) 0.0	m ²	(") 1,791	(70,565) 0	歩A・単A B単 99号
000169 胴縁組 φ450	(0.000) 22.5	m ²	(0) 3,310	(0) 74,475	歩A・単A B単 169号
000170 窓額縁 加工取付	(0.000) 21.000	m	(0) 1,500	(0) 31,500	歩A・単A B単 170号
000171 窓額縁 L=4.0m,杉 2上小	(0.000) 5.000	本	(0) 10,100	(0) 50,500	歩A・単A B単 171号
000100 杉板 本実加工,100*15*3600	(162) 0	枚	(") 1,265	(204,930) 0	歩A・単A B単 100号
000172 杉板	(0.000) 59.000	枚	(0) 5,060	(0) 298,540	歩A・単A B単 172号
000101 縦桟 40*60*3600,φ450	(56) 0	本	(") 429	(24,024) 0	歩A・単A B単 101号
000173 縦桟 40*60*4000,φ450	(0.000) 12	本	(0) 1,280	(0) 15,360	歩A・単A B単 173号
000102 横桟 21*45*3600,φ450	(40) 0	本	(") 429	(17,160) 0	歩A・単A B単 102号
000174 横桟 21*45*4000,φ450	(0.000) 23.000	本	(0) 550	(0) 12,650	歩A・単A B単 174号
000175 白蟻処理	(0.000) 22.500	m ²	(0) 780	(0) 17,550	歩A・単A B単 175号
合 計				(400,168) 588,775	
・ 左官工事				(320,000)	
	1.000	式		1,217,000	
・ ・ 屋根左官工事				(174,000)	
	1.000	式		236,000	
000103 高圧洗浄 屋上	(") 37.5	m ²	(") 187	(") 7,013	歩A・単A B単 103号
000104 側溝モルタル補修 モルタル詰め,断面補修t=30	(3.6) 0.0	m ²	(") 42,526	(153,094) 0	歩A・単A B単 104号
000105 屋上防水下地補修 カチオン系合成樹脂エマルジョンシーラー	(37.5) 0.0	m ²	(") 273	(10,238) 0	歩A・単A B単 105号
000176 屋上防水下地補修 モルタル塗り	(0.000) 37.500	m ²	(0) 6,000	(0) 225,000	歩A・単A B単 176号
000106 軒先ケラバ補修 カチオン系合成樹脂エマルジョンシーラー	(") 3.3	m ²	(") 273	(") 901	歩A・単A B単 106号
000107 軒裏補修 カチオン系合成樹脂エマルジョンシーラー	(") 9.7	m ²	(") 273	(") 2,648	歩A・単A B単 107号
合 計				(173,894) 235,562	
・ ・ 外部左官工事				(33,000)	
	1.000	式		388,000	
000177 ひび割れ調査 外壁	(0.000) 59.100	m ²	(0) 325	(0) 19,208	歩A・単A B単 177号
000108 外壁補修 カチオン系合成樹脂エマルジョンシーラー	(") 59.1	m ²	(") 273	(") 16,134	歩A・単A B単 108号
000109 ひび割れ補修	(28.3) 0.0	m	(") 530	(14,999) 0	歩A・単A B単 109号
000178 ひびわれ補修 ウレタン材充填工法	(0.000) 43.000	m	(0) 5,260	(0) 226,180	歩A・単A B単 178号
000179 ひび割れ補修 はつり	(0.000) 9.700	m ²	(0) 2,980	(0) 28,906	歩A・単A B単 179号
000180 ひび割れ補修 モルタル塗り	(0.000) 9.700	m ²	(0) 6,000	(0) 58,200	歩A・単A B単 180号
000181 開口部廻り モルタル塗り	(0.000) 5.600	m	(0) 6,800	(0) 38,080	歩A・単A B単 181号
000110 建具周囲防水モルタル充填 外部建具	(") 1.6	m	(") 1,071	(") 1,714	歩A・単A B単 110号
合 計				(32,847) 388,422	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 撤去跡開口補修				(81,000)	
	1.000	式		112,000	
000111 異形鋼棒 SD295,D13	(〃) 0.005	ton	(〃) 101,000	(〃) 505	歩A・単A B単 111号
000112 鉄筋加工組立 RCラーメン構造,形状単純	(〃) 0.005	ton	(〃) 53,530	(〃) 268	歩A・単A B単 112号
000113 鉄筋運搬 4t車,30km程度	(〃) 0.005	ton	(〃) 4,293	(〃) 21	歩A・単A B単 113号
000114 無収縮モルタル注入用型枠	(〃) 1.100	m ²	(〃) 7,070	(〃) 7,777	歩A・単A B単 114号
000115 型枠運搬費 4t車,30km以内	(〃) 1.100	m ²	(〃) 298	(〃) 328	歩A・単A B単 115号
000116 無収縮モルタル注入	(0.200) 0.000	m ³	(〃) 359,560	(71,912) 0	歩A・単A B単 116号
000182 普通コンクリート(資材) 21N/mm2,S=18,骨材20cm	(0.000) 0.2	m ³	(0) 21,400	(0) 4,280	歩A・単A B単 182号
000183 構造体強度補正 3N	(0.000) 0.2	m ³	(0) 600	(0) 120	歩A・単A B単 183号
000184 コンクリート打設手間(施工費) 土間コンクリート,ポンプ打ち	(0.000) 0.2	m ³	(0) 934	(0) 187	歩A・単A B単 184号
000185 コンクリート打設手間(ポンプ圧送)	(0.000) 0.2	m ³	(0) 469,650	(0) 93,930	歩A・単A B単 185号
000186 差筋アンカー D13	(0.000) 10	本	(0) 495	(0) 4,950	歩A・単A B単 186号
合 計				(80,811) 112,366	
・ ・ 内部左官工事				(32,000)	
	1.000	式		481,000	
000117 天井補修 カビ系合成樹脂エマルジョンシーラー	(〃) 27.9	m ²	(〃) 273	(〃) 7,617	歩A・単A B単 117号
000187 天井打ち放し面補修 サンダー掛け共	(0.000) 25.600	m ²	(0) 1,200	(0) 30,720	歩A・単A B単 187号
000188 鉄筋出し 天井	(0.000) 20.000	箇所	(0) 2,710	(0) 54,200	歩A・単A B単 188号
000189 ひび割れ調査 内壁	(0.000) 62.000	m ²	(0) 325	(0) 20,150	歩A・単A B単 189号
000118 内壁補修 カビ系合成樹脂エマルジョンシーラー	(〃) 62.0	m ²	(〃) 273	(〃) 16,926	歩A・単A B単 118号
000119 ひび割れ補修	(14.4) 0.0	m	(〃) 530	(7,632) 0	歩A・単A B単 119号
000190 ひびわれ補修 ウレタン材充填工法	(0.000) 33.000	m	(0) 5,260	(0) 173,580	歩A・単A B単 190号
000191 ひび割れ補修 はつり	(0.000) 2.200	m ²	(0) 2,980	(0) 6,556	歩A・単A B単 191号
000192 ひび割れ補修 モルタル塗り	(0.000) 25.700	m ²	(0) 6,000	(0) 154,200	歩A・単A B単 192号
000193 既存スチール枠廻り モルタル詰め	(0.000) 15.600	m	(0) 1,100	(0) 17,160	歩A・単A B単 193号
合 計				(32,175) 481,109	
・ 鋼製建具				(〃)	
	1.000	式		2,262,000	
・ ・ アルミ製建具				(〃)	
	1.000	式		715,000	
000120 AD/1 親子開きドア(カッパ付き) W×H=1,550×2,020	(〃) 1	箇所	(〃) 518,680	(〃) 518,680	歩A・単A B単 120号
000121 アルミ製建具運搬・取付(運搬費・施工費)	(〃) 1	式	(〃) 195,910	(〃) 195,910	歩A・単A B単 121号
合 計				(〃) 714,590	
・ ・ アルミ製建具				(〃)	
	1.000	式		1,547,000	
000122 AW/1 引違窓(資材) W×H=1,600×1,100,枠見込70	(〃) 2	箇所	(〃) 183,620	(〃) 367,240	歩A・単A B単 122号
000123 AW/2 引違窓(資材) W×H=1,600×1,300,枠見込70	(〃) 1	箇所	(〃) 194,590	(〃) 194,590	歩A・単A B単 123号
000124 AW/3 引違窓(資材) W×H=1,600×1,300,枠見込70	(〃) 1	箇所	(〃) 194,590	(〃) 194,590	歩A・単A B単 124号
000125 AW/4 横滑り出し窓(資材) W×H=400×600,枠見込70	(〃) 1	箇所	(〃) 89,190	(〃) 89,190	歩A・単A B単 125号
000126 AW/5 換気扇枠(資材) W×H=400×600,枠見込70	(〃) 1	箇所	(〃) 107,440	(〃) 107,440	歩A・単A B単 126号
000127 アルミ製建具運搬・取付(運搬費・施工費)	(〃) 1	式	(〃) 593,810	(〃) 593,810	歩A・単A B単 127号
合 計				(〃) 1,546,860	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ガラス工事				(〃)	
	1.000	式		62,000	
・ ・ ガラス工事				(〃)	
	1.000	式		62,000	
000128 網入型板ガラス(材工共) FW6.8	(〃) 8.6	㎡	(〃) 4,272	(〃) 36,739	歩A・単A B単 128号
000129 ガラスとめシーリング(材工共) SR-1,シリコン系1成分形片面,5×5程度	(〃) 73.4	m	(〃) 303	(〃) 22,240	歩A・単A B単 129号
000130 ガラス清掃(施工費) ガラス両面	(〃) 8.6	㎡	(〃) 395	(〃) 3,397	歩A・単A B単 130号
合 計				(〃) 62,376	
・ 塗装改修				(652,000)	
	1.000	式		769,000	
・ ・ 外部塗装工事				(〃)	
	1.000	式		357,000	
000131 高圧洗浄 外壁	(〃) 71.7	㎡	(〃) 187	(〃) 13,408	歩A・単A B単 131号
000132 外部塗装 フッ素樹脂塗装	(〃) 71.7	㎡	(〃) 4,798	(〃) 344,017	歩A・単A B単 132号
合 計				(〃) 357,425	
・ ・ 内部塗装工事				(295,000)	
	1.000	式		412,000	
000133 天井塗装 フッ素樹脂塗装	(〃) 25.9	㎡	(〃) 4,798	(〃) 124,268	歩A・単A B単 133号
000134 内壁塗装 フッ素樹脂塗装	(23.8) 40.7	㎡	(〃) 4,798	(114,192) 195,279	歩A・単A B単 134号
000135 板張り部 木材保護塗料塗り(WP), 本部, A種	(39.4) 22.5	㎡	(〃) 1,439	(56,697) 32,378	歩A・単A B単 135号
000194 スチールサッシ枠錆止め塗装	(0.000) 26.400	m	(0) 1,100	(0) 29,040	歩A・単A B単 194号
000195 窓額縁保護塗料塗	(0.000) 21.000	m	(0) 1,500	(0) 31,500	歩A・単A B単 195号
合 計				(295,157) 412,465	
・ 開口拡張工事				(23,000)	
	1.000	式		309,000	
・ ・ 開口拡張工事				(23,000)	
	1.000	式		309,000	
000136 打込みアンカー M12, 下向打	(〃) 4	本	(〃) 263	(〃) 1,052	歩A・単A B単 136号
000137 打込みアンカー M12, 上向打	(〃) 4	本	(〃) 364	(〃) 1,456	歩A・単A B単 137号
000138 差筋アンカー D13	(〃) 5	本	(〃) 495	(〃) 2,475	歩A・単A B単 138号
000139 鋼材費 チャンネル 125*65*6*8	(〃) 80.4	kg	(〃) 125	(〃) 10,050	歩A・単A B単 139号
000140 付属材 アンクル 65*65*6	(〃) 10.3	kg	(〃) 125	(〃) 1,288	歩A・単A B単 140号
000141 付属材 プレート 200*150*12	(〃) 5.7	kg	(〃) 177	(〃) 1,009	歩A・単A B単 141号
000142 建具周囲防水モルタル充填	(〃) 5.6	m	(〃) 1,071	(〃) 5,998	歩A・単A B単 142号
000196 鉄骨開口下地工	(0.000) 1.000	箇所	(0) 100,000	(0) 100,000	歩A・単A B単 196号
000197 無収縮モルタル注入用型枠	(0.000) 11.7	m	(0) 7,500	(0) 87,750	歩A・単A B単 197号
000198 無収縮モルタル注入	(0.000) 0.1	m3	(0) 980,000	(0) 98,000	歩A・単A B単 198号
合 計				(23,328) 309,078	
・ 外構工事				(121,000)	
	1.000	式		604,000	
・ ・ 外構工事				(121,000)	
	1.000	式		604,000	
000143 すきとり整地 大走り部	(1.6) 0.0	m3	(〃) 404	(646) 0	歩A・単A B単 143号
000144 機械運搬費 バックホウ, 往復, 片道30km以内	(1) 0	往復	(〃) 69,690	(69,690) 0	歩A・単A B単 144号
000145 砂利地業 再生クラッシュラン(RC-40)	(0.7) 0.0	m3	(〃) 7,744	(5,421) 0	歩A・単A B単 145号
000146 普通コンクリート(資材) 21N/mm2, S=18, 骨材20cm	(0.9) 0.0	m3	(〃) 21,400	(19,260) 0	歩A・単A B単 146号
000147 構造体強度補正 3N	(0.900) 0.000	m3	(〃) 600	(540) 0	歩A・単A B単 147号
000148 コンクリート打設手間(施工費) 土間コンクリート, ボンパチ打ち	(0.9) 0.0	m3	(〃) 934	(841) 0	歩A・単A B単 148号

九州農政局

九州農政局

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事 (松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単ー 1号 *** 墨出し					
	屋根改修		m ²	(") 83		歩A・単A
000002	*** B単ー 2号 *** 墨出し					
	外壁改修		m ²	(") 83		歩A・単A
000003	*** B単ー 3号 *** 墨出し					
	内部改修,複合改修		m ²	(") 137		歩A・単A
000004	*** B単ー 4号 *** 養生					
	屋根改修		m ²	(") 49		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** 養生					
	外壁改修		m ²	(") 367		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 *** 養生					
	内部改修,複合改修		m ²	(") 268		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** 整理清掃後片付け					
	屋根改修		m ²	(") 176		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** 整理清掃後片付け					
	外壁改修		m ²	(") 1,367		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 *** 整理清掃後片付け					
	内部改修,複合改修		m ²	(") 1,055		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** 外部足場 枠組本足場					
	手すり先行方式,600枠(500枠),供用日数60日		m ²	(") 2,249		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** 内部足場 脚立足場					
	改修,階高4.0m以下		m ²	(") 769		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** 内部足場 簡易型移動式足場					
	ローリングタワー1段,供用日数60日		台	(") 10,908		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** 災害防止 シート張り					
	建築工事に用養生シート,JIS A 8952,1類,供用日数50日		m ²	(") 1,722		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** 仮設材運搬 外部足場					
	枠組本足場,手すり先行方式,600枠		m ²	(") 308		歩A・単A
000015	*** B単ー 15号 *** 仮設材運搬 内部足場					
	脚立足場,階高4.0m以下,平屋建て		m ²	(") 110		歩A・単A
000016	*** B単ー 16号 *** 仮設材運搬 災害防止					
	シート・ネット類		m ²	(") 9		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 *** コンクリートはつり					
	軒先		m ²	(") 5,759		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** 縦樋撤去					
	VP管,呼び径100,支持金物共		m	(") 2,917		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** カッター入れ					
	C B壁		m	(") 1,810		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** C B撤去					
	人力		m3	(") 39,025		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** コンクリートはつり					
	手はつり配管用貫通口径250		箇所	(") 5,538		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** 土間コンクリート撤去					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(")		
	人力		m3	57,849		歩A・単A
000023	*** B単ー 23号 *** 木製土台撤去					
	100×100		m	(") 1,221		歩A・単A
000024	*** B単ー 24号 *** 木製床組撤去					
	ころばし床組		m	(") 2,686		歩A・単A
000025	*** B単ー 25号 *** 床・縁甲板フローリング撤去					
	厚15		m ²	(") 1,710		歩A・単A
000026	*** B単ー 26号 *** 床下地板撤去					
	厚20		m ²	(") 489		歩A・単A
000027	*** B単ー 27号 *** 畳撤去					
	一畳, 厚60		枚	(") 732		歩A・単A
000028	*** B単ー 28号 *** 木製柱撤去					
	100×100		本	(") 1,465		歩A・単A
000029	*** B単ー 29号 *** 木製頭押さえ撤去					
	100×45		m	(") 977		歩A・単A
000030	*** B単ー 30号 *** 木製幅木撤去					
	H=60		m	(") 489		歩A・単A
000031	*** B単ー 31号 *** 壁合板撤去					
	厚5, 一重張り		m ²	(") 977		歩A・単A
000032	*** B単ー 32号 *** 壁下地撤去					
	木製胴縁		m ²	(") 489		歩A・単A
000033	*** B単ー 33号 *** 天井合板撤去					
	厚3, 一重張り		m ²	(") 1,221		歩A・単A
000034	*** B単ー 34号 *** 天井下地撤去					
	木野縁		m ²	(") 732		歩A・単A
000035	*** B単ー 35号 *** 鋼製建具撤去					
	シャッター, 枠共		m ²	(") 3,779		歩A・単A
000036	*** B単ー 36号 *** 鋼製建具撤去					
	引違い窓, 枠共		m ²	(") 3,779		歩A・単A
000037	*** B単ー 37号 *** 木製建具撤去					
	片開き戸, 枠共		m ²	(") 1,148		歩A・単A
000038	*** B単ー 38号 *** 木製建具撤去					
	引違い戸, 枠共		m ²	(") 1,002		歩A・単A
000039	*** B単ー 39号 *** ガラス撤去					
	網入り型板ガラス(FW6.8)		m ²	(") 6,888		歩A・単A
000040	*** B単ー 40号 *** ガラス撤去					
	型板ガラス(F4)		m ²	(") 6,888		歩A・単A
000041	*** B単ー 41号 *** 発生材積込み					
	コンクリート類, 人力積込み		m3	(") 6,477		歩A・単A
000042	*** B単ー 42号 *** 発生材運搬					
	Co塊, DT2t積, 人力積, 27.5km以下DID無		m3	(") 16,424		歩A・単A
000043	*** B単ー 43号 *** 発生材積込み					
	ボード・木材類, 人力積込み		m3	(") 4,884		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単ー 44号 *** 発生材運搬					
	建設発生木材, DT2t積, 人力積, 27.5km以下DID無		m3	(〃) 4,268		歩A・単A
000045	*** B単ー 45号 *** 発生材運搬					
	ガラス・陶磁器くず, DT2t積, 人力積, 60.0km以下DID無		m3	(〃) 6,423		歩A・単A
000046	*** B単ー 46号 *** 発生材運搬					
	廃プラスチック類, DT2t積, 人力積, 60.0km以下DID無		m3	(〃) 6,423		歩A・単A
000047	*** B単ー 47号 *** 発生材運搬					
	繊維くず, DT2t積, 人力積, 27.5km以下DID無		m3	(〃) 5,690		歩A・単A
000048	*** B単ー 48号 *** 発生材処分					
	コンクリート塊		ton	(〃) 1,500		歩A・単A
000049	*** B単ー 49号 *** 発生材処分					
	建設発生材(木製資材廃棄物)		ton	(〃) 10,000		歩A・単A
000050	*** B単ー 50号 *** 発生材処分					
	ガラス・陶磁器くず		ton	(〃) 12,000		歩A・単A
000051	*** B単ー 51号 *** 発生材処分					
	廃プラスチック類		ton	(〃) 50,000		歩A・単A
000052	*** B単ー 52号 *** 発生材処分					
	繊維くず		ton	(〃) 25,000		歩A・単A
000053	*** B単ー 53号 *** 砂利地業					
	土間下, 既設砕石転用		m3	(〃) 4,884		歩A・単A
000054	*** B単ー 54号 *** 砂利地業					
	再生クラッシュ(RC-40)		m3	(〃) 7,744		歩A・単A
000055	*** B単ー 55号 *** 普通コンクリート(資材)					
	21N/mm2, S=18, 骨材20cm		m3	(〃) 21,400		歩A・単A
000056	*** B単ー 56号 *** 構造体強度補正					
	3N		m3	(〃) 600		歩A・単A
000057	*** B単ー 57号 *** コンクリート打設手間(施工費)					
	土間コンクリート, ポンプ打ち		m3	(〃) 934		歩A・単A
000058	*** B単ー 58号 *** コンクリート打設手間(ポンプ圧送)					
			m3	(2,846) 85,391		歩A・単A
000059	*** B単ー 59号 *** 溶接金網					
	6.0×150×150		m ²	(〃) 1,450		歩A・単A
000060	*** B単ー 60号 *** 防湿シート					
	防湿ポリエチレンフィルム数厚0.15mm		m ²	(〃) 202		歩A・単A
000061	*** B単ー 61号 *** 床コンクリート面直均し仕上げ					
	土間コンクリート		m ²	(〃) 667		歩A・単A
000062	*** B単ー 62号 *** 床モルタル塗り					
	土間コンクリート部		m ²	(〃) 2,434		歩A・単A
000063	*** B単ー 63号 *** コンクリートはつり					
	機械はつり配管用貫通口径50		箇所	(〃) 9,459		歩A・単A
000064	*** B単ー 64号 *** コンクリートはつり					
	機械はつり配管用貫通口径25		箇所	(〃) 7,981		歩A・単A
000065	*** B単ー 65号 *** 無収縮モルタル注入用型枠					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
	両面木製		m ²	7,070		歩A・単A
000066	*** B単ー 66号 *** 型枠運搬費					
	4t車, 30km以内		m ²	298		歩A・単A
000067	*** B単ー 67号 *** 型枠支保工					
	パンプポート		空m3	6,630		歩A・単A
000068	*** B単ー 68号 *** 無収縮モルタル注入					
			m3	359,560		歩A・単A
000069	*** B単ー 69号 *** 根切り					
			m3	677		歩A・単A
000070	*** B単ー 70号 *** 埋戻し					
			m3	990		歩A・単A
000071	*** B単ー 71号 *** 砂利地業					
	再生クッション(RC-40)		m3	7,744		歩A・単A
000072	*** B単ー 72号 *** 普通コンクリート(資材)					
	18N/mm2, S=18, 骨材20cm, 捨てコンクリート		m3	20,900		歩A・単A
000073	*** B単ー 73号 *** コンクリート打設手間(施工費)					
	捨てコンクリート, ポンプ打ち		m3	2,161		歩A・単A
000074	*** B単ー 74号 *** コンクリート打設手間(ポンプ圧送)					
	捨てコンクリート		m3	(93,930) 939,300		歩A・単A
000075	*** B単ー 75号 *** 普通合板型枠					
	基礎部		m ²	(") 4,267		歩A・単A
000076	*** B単ー 76号 *** 普通コンクリート(資材)					
	21N/mm2, S=18, 骨材20cm, 基礎部		m3	(") 21,400		歩A・単A
000077	*** B単ー 77号 *** 構造体強度補正					
	3N		m3	(") 600		歩A・単A
000078	*** B単ー 78号 *** コンクリート打設手間(施工費)					
	基礎コンクリート, ポンプ打ち		m3	(") 768		歩A・単A
000079	*** B単ー 79号 *** コンクリート打設手間(ポンプ圧送)					
	基礎コンクリート		m3	(31,310) 469,650		歩A・単A
000080	*** B単ー 80号 *** 普通合板型枠					
	ラーメン構造, 地上軸部, 階高2.8m程度		m ²	(") 4,520		歩A・単A
000081	*** B単ー 81号 *** 普通コンクリート(資材)					
	21N/mm2, S=18, 骨材20cm, 躯体		m3	(") 21,400		歩A・単A
000082	*** B単ー 82号 *** 構造体強度補正					
	3N		m3	(") 600		歩A・単A
000083	*** B単ー 83号 *** コンクリート打設手間(施工費)					
	躯体コンクリート, ポンプ打ち		m3	(") 833		歩A・単A
000084	*** B単ー 84号 *** コンクリート打設手間(ポンプ圧送)					
	躯体コンクリート		m3	(7,828) 78,275		歩A・単A
000085	*** B単ー 85号 *** 型枠運搬費					
	4t車, 30km以内		m ²	(") 298		歩A・単A
000086	*** B単ー 86号 *** 異形鋼棒					
	SD295, D13		ton	(") 101,000		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000087	*** B単ー 87号 *** 異形鋼棒					
	SD295, D10		ton	(") 109,500		歩A・単A
000088	*** B単ー 88号 *** 鉄筋加工組立					
	RCラーメン構造, 形状単純		ton	(") 53,530		歩A・単A
000089	*** B単ー 89号 *** 鉄筋運搬					
	4t車, 30km程度		ton	(") 4,293		歩A・単A
000090	*** B単ー 90号 *** 差し筋アンカー					
	D13, @100, 上向き		本	(") 495		歩A・単A
000091	*** B単ー 91号 *** 無収縮モルタル注入型枠					
	両面木製		m ²	(") 7,070		歩A・単A
000092	*** B単ー 92号 *** 型枠運搬費					
	4t車, 30km以内		m ²	(") 298		歩A・単A
000093	*** B単ー 93号 *** 無収縮モルタル					
			m ³	(") 359,560		歩A・単A
000094	*** B単ー 94号 *** 屋上シート防水					
	S-F2工法, RC下地		m ²	(") 3,474		歩A・単A
000095	*** B単ー 95号 *** 防水押え金物					
	アルミアンクル		m	(") 980		歩A・単A
000096	*** B単ー 96号 *** シーリング					
	MS-2, 変性シリコン2成分形, 15×10		m	(") 530		歩A・単A
000097	*** B単ー 97号 *** シーリング					
	MS-2, 変性シリコン2成分形, 10×10		m	(") 439		歩A・単A
000098	*** B単ー 98号 *** 羽目板張り					
	壁合板(胴縁を含まない)		m ²	(") 2,119		歩A・単A
000099	*** B単ー 99号 *** 胴縁組					
	@450		m ²	(") 1,791		歩A・単A
000100	*** B単ー 100号 *** 杉板					
	本実加工, 100*15*3600		枚	(") 1,265		歩A・単A
000101	*** B単ー 101号 *** 縦棧					
	40*60*3600, @450		本	(") 429		歩A・単A
000102	*** B単ー 102号 *** 横棧					
	21*45*3600, @450		本	(") 429		歩A・単A
000103	*** B単ー 103号 *** 高圧洗浄					
	屋上		m ²	(") 187		歩A・単A
000104	*** B単ー 104号 *** 側溝モルタル補修					
	モルタル詰め, 断面補修t=30		m ²	(") 42,526		歩A・単A
000105	*** B単ー 105号 *** 屋上防水下地補修					
	カチオン系合成樹脂エマルジョンシーラー		m ²	(") 273		歩A・単A
000106	*** B単ー 106号 *** 軒先ケラハ補修					
	カチオン系合成樹脂エマルジョンシーラー		m ²	(") 273		歩A・単A
000107	*** B単ー 107号 *** 軒裏補修					
	カチオン系合成樹脂エマルジョンシーラー		m ²	(") 273		歩A・単A
000108	*** B単ー 108号 *** 外壁補修					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	カチオン系合成樹脂エマルジョンシーラー		m ²	(〃) 273		歩A・単A
	*** B単ー 109号 ***					
000109	ひび割れ補修					
			m	(〃) 530		歩A・単A
	*** B単ー 110号 ***					
000110	建具周囲防水モルタル充填					
	外部建具		m	(〃) 1,071		歩A・単A
	*** B単ー 111号 ***					
000111	異形鋼棒					
	SD295, D13		ton	(〃) 101,000		歩A・単A
	*** B単ー 112号 ***					
000112	鉄筋加工組立					
	RCラーメン構造, 形状単純		ton	(〃) 53,530		歩A・単A
	*** B単ー 113号 ***					
000113	鉄筋運搬					
	4t車, 30km程度		ton	(〃) 4,293		歩A・単A
	*** B単ー 114号 ***					
000114	無収縮モルタル注入用型枠					
			m ²	(〃) 7,070		歩A・単A
	*** B単ー 115号 ***					
000115	型枠運搬費					
	4t車, 30km以内		m ²	(〃) 298		歩A・単A
	*** B単ー 116号 ***					
000116	無収縮モルタル注入					
			m ³	(〃) 359,560		歩A・単A
	*** B単ー 117号 ***					
000117	天井補修					
	カチオン系合成樹脂エマルジョンシーラー		m ²	(〃) 273		歩A・単A
	*** B単ー 118号 ***					
000118	内壁補修					
	カチオン系合成樹脂エマルジョンシーラー		m ²	(〃) 273		歩A・単A
	*** B単ー 119号 ***					
000119	ひび割れ補修					
			m	(〃) 530		歩A・単A
	*** B単ー 120号 ***					
000120	AD/1 親子開きトア(カブリ付き)					
	W×H=1,550×2,020		箇所	(〃) 518,680		歩A・単A
	*** B単ー 121号 ***					
000121	アルミニウム製建具運搬・取付(運搬費・施工費)					
			式	(〃) 195,910		歩A・単A
	*** B単ー 122号 ***					
000122	AW/1 引違窓(資材)					
	W×H=1,600×1,100, 枠見込70		箇所	(〃) 183,620		歩A・単A
	*** B単ー 123号 ***					
000123	AW/2 引違窓(資材)					
	W×H=1,600×1,300, 枠見込70		箇所	(〃) 194,590		歩A・単A
	*** B単ー 124号 ***					
000124	AW/3 引違窓(資材)					
	W×H=1,600×1,300, 枠見込70		箇所	(〃) 194,590		歩A・単A
	*** B単ー 125号 ***					
000125	AW/4 横滑り出し窓(資材)					
	W×H=400×600, 枠見込70		箇所	(〃) 89,190		歩A・単A
	*** B単ー 126号 ***					
000126	AW/5 換気扇枠(資材)					
	W×H=400×600, 枠見込70		箇所	(〃) 107,440		歩A・単A
	*** B単ー 127号 ***					
000127	アルミニウム製建具運搬・取付(運搬費・施工費)					
			式	(〃) 593,810		歩A・単A
	*** B単ー 128号 ***					
000128	網入型板ガラス(材工共)					
	FW6.8		m ²	(〃) 4,272		歩A・単A
	*** B単ー 129号 ***					
000129	ガラスとめシーリング(材工共)					
	SR-1, シリコン系1成分形片面, 5×5程度		m	(〃) 303		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000130	*** B単ー 130号 *** ガラス清掃(施工費)					
	ガラス両面		m ²	(〃) 395		歩A・単A
000131	*** B単ー 131号 *** 高压洗浄					
	外壁		m ²	(〃) 187		歩A・単A
000132	*** B単ー 132号 *** 外部塗装					
	フッ素樹脂塗装		m ²	(〃) 4,798		歩A・単A
000133	*** B単ー 133号 *** 天井塗装					
	フッ素樹脂塗装		m ²	(〃) 4,798		歩A・単A
000134	*** B単ー 134号 *** 内壁塗装					
	フッ素樹脂塗装		m ²	(〃) 4,798		歩A・単A
000135	*** B単ー 135号 *** 板張り部					
	木材保護塗料塗り(WP), 木部, A種		m ²	(〃) 1,439		歩A・単A
000136	*** B単ー 136号 *** 打込みアンカー					
	M12, 下向打		本	(〃) 263		歩A・単A
000137	*** B単ー 137号 *** 打込みアンカー					
	M12, 上向打		本	(〃) 364		歩A・単A
000138	*** B単ー 138号 *** 差筋アンカー					
	D13		本	(〃) 495		歩A・単A
000139	*** B単ー 139号 *** 鋼材費 チャンネル					
	125*65*6*8		kg	(〃) 125		歩A・単A
000140	*** B単ー 140号 *** 付属材 アンクル					
	65*65*6		kg	(〃) 125		歩A・単A
000141	*** B単ー 141号 *** 付属材 プレート					
	200*150*12		kg	(〃) 177		歩A・単A
000142	*** B単ー 142号 *** 建具周囲防水モルタル充填					
			m	(〃) 1,071		歩A・単A
000143	*** B単ー 143号 *** すきとり整地					
	犬走り部		m ³	(〃) 404		歩A・単A
000144	*** B単ー 144号 *** 機械運搬費					
	バックホウ, 往復, 片道30km以内		往復	(〃) 69,690		歩A・単A
000145	*** B単ー 145号 *** 砂利地業					
	再生クラッシュラン(RC-40)		m ³	(〃) 7,744		歩A・単A
000146	*** B単ー 146号 *** 普通コンクリート(資材)					
	21N/mm2, S=18, 骨材20cm		m ³	(〃) 21,400		歩A・単A
000147	*** B単ー 147号 *** 構造体強度補正					
	3N		m ³	(〃) 600		歩A・単A
000148	*** B単ー 148号 *** コンクリート打設手間(施工費)					
	土間コンクリート, ボンプ打ち		m ³	(〃) 934		歩A・単A
000149	*** B単ー 149号 *** コンクリート打設手間(ボンプ圧送)					
			m ³	(10,437) 104,367		歩A・単A
000150	*** B単ー 150号 *** 溶接金網					
	6.0×150×150		m ²	(〃) 1,450		歩A・単A
000151	*** B単ー 151号 *** 床コンクリート面直均し仕上げ					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	薄張物下地程度		m ²	(") 667		歩A・単A
000152	*** B単ー 152号 *** 産業廃棄物処理税					
			式	(") 70		歩A・単A
000153	*** B単ー 153号 *** 発電用発電機					
			日	(0) 1,405		歩A・単A
000154	*** B単ー 154号 *** モルタルはつり					
			m ²	(0) 2,980		歩A・単A
000155	*** B単ー 155号 *** 立上りコンクリート撤去					
	コンクリートブレーカ		m ³	(0) 27,392		歩A・単A
000156	*** B単ー 156号 *** 発生材積み込み					
	金属類,人力積み込み		m ³	(0) 6,477		歩A・単A
000157	*** B単ー 157号 *** 金属くず運搬					
			m ³	(0) 12,587		歩A・単A
000158	*** B単ー 158号 *** 差筋アンカー					
	D10		本	(0) 250		歩A・単A
000159	*** B単ー 159号 *** 無収縮モルタル注入					
			m ³	(0) 480,000		歩A・単A
000160	*** B単ー 160号 *** 溶接金網					
	6.0×150×150		m ²	(0) 1,450		歩A・単A
000161	*** B単ー 161号 *** シアコネクター					
	接着アンカー		箇所	(0) 2,412		歩A・単A
000162	*** B単ー 162号 *** ケミカルアンカー					
			本	(0) 3,410		歩A・単A
000163	*** B単ー 163号 *** 無収縮モルタル注入					
			m ³	(0) 980,000		歩A・単A
000164	*** B単ー 164号 *** 屋上シート防水					
	S-F2工法, RC下地		m ²	(0) 9,360		歩A・単A
000165	*** B単ー 165号 *** 端部塩ビ鋼板					
	W=50		m	(0) 1,760		歩A・単A
000166	*** B単ー 166号 *** ウレタンゴム系塗膜防水					
	X-2, 密着工法, 平面		m ²	(0) 8,000		歩A・単A
000167	*** B単ー 167号 *** 脱気筒					
			箇所	(0) 12,000		歩A・単A
000168	*** B単ー 168号 *** 羽目板張り					
	釘留		m ²	(0) 3,920		歩A・単A
000169	*** B単ー 169号 *** 胴縁組					
	φ450		m ²	(0) 3,310		歩A・単A
000170	*** B単ー 170号 *** 窓額縁					
	加工取付		m	(0) 1,500		歩A・単A
000171	*** B単ー 171号 *** 窓額縁					
	L=4.0m, 杉 2上小		本	(0) 10,100		歩A・単A
000172	*** B単ー 172号 *** 杉板					
			枚	(0) 5,060		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000173	縦杭 *** B単ー 173号 *** 40*60*4000, @450		本	(0) 1,280		歩A・単A
000174	横杭 *** B単ー 174号 *** 21*45*4000, @450		本	(0) 550		歩A・単A
000175	白蟻処理 *** B単ー 175号 ***		m ²	(0) 780		歩A・単A
000176	屋上防水下地補修 *** B単ー 176号 *** モルタル塗り		m ²	(0) 6,000		歩A・単A
000177	ひび割れ調査 *** B単ー 177号 *** 外壁		m ²	(0) 325		歩A・単A
000178	ひびわれ補修 *** B単ー 178号 *** Uカット材充填工法		m	(0) 5,260		歩A・単A
000179	ひび割れ補修 *** B単ー 179号 *** はつり		m ²	(0) 2,980		歩A・単A
000180	ひび割れ補修 *** B単ー 180号 *** モルタル塗り		m ²	(0) 6,000		歩A・単A
000181	開口部廻り *** B単ー 181号 *** モルタル塗り		m	(0) 6,800		歩A・単A
000182	普通コンクリート(資材) *** B単ー 182号 *** 21N/mm2, S=18, 骨材20cm		m ³	(0) 21,400		歩A・単A
000183	構造体強度補正 *** B単ー 183号 *** 3N		m ³	(0) 600		歩A・単A
000184	コンクリート打設手間(施工費) *** B単ー 184号 *** 土間コンクリート, ボンプ打ち		m ³	(0) 934		歩A・単A
000185	コンクリート打設手間(ボンプ圧送) *** B単ー 185号 ***		m ³	(0) 469,650		歩A・単A
000186	差筋アンカー *** B単ー 186号 *** D13		本	(0) 495		歩A・単A
000187	天井打ち放し面補修 *** B単ー 187号 *** サンダー掛け共		m ²	(0) 1,200		歩A・単A
000188	鉄筋出し *** B単ー 188号 *** 天井		箇所	(0) 2,710		歩A・単A
000189	ひび割れ調査 *** B単ー 189号 *** 内壁		m ²	(0) 325		歩A・単A
000190	ひびわれ補修 *** B単ー 190号 *** Uカット材充填工法		m	(0) 5,260		歩A・単A
000191	ひび割れ補修 *** B単ー 191号 *** はつり		m ²	(0) 2,980		歩A・単A
000192	ひび割れ補修 *** B単ー 192号 *** モルタル塗り		m ²	(0) 6,000		歩A・単A
000193	既存スチール枠廻り *** B単ー 193号 *** モルタル詰め		m	(0) 1,100		歩A・単A
000194	スチールサッシ枠錆止め塗装 *** B単ー 194号 ***					

九州農政局

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
*** B単- 1号 ***						
000001	墨出し 屋根改修		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00001	墨出し 屋上防水改修	(〃) 1.000	m ²	83	(〃) 83	T単 1号
	合 計				(〃) 83	
	単 価				(〃) 83	
*** B単- 2号 ***						
000002	墨出し 外壁改修		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00002	墨出し 外壁改修	(〃) 1.000	m ²	83	(〃) 83	T単 2号
	合 計				(〃) 83	
	単 価				(〃) 83	
*** B単- 3号 ***						
000003	墨出し 内部改修, 複合改修		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00003	墨出し 内部改修、複合改修	(〃) 1.000	m ²	137	(〃) 137	T単 3号
	合 計				(〃) 137	
	単 価				(〃) 137	
*** B単- 4号 ***						
000004	養生 屋根改修		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00004	養生 屋根防水改修、露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	(〃) 1.000	m ²	49	(〃) 49	T単 4号
	合 計				(〃) 49	
	単 価				(〃) 49	
*** B単- 5号 ***						
000005	養生 外壁改修		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00005	養生 外壁改修	(〃) 1.000	m ²	367	(〃) 367	T単 5号
	合 計				(〃) 367	
	単 価				(〃) 367	
*** B単- 6号 ***						
000006	養生 内部改修, 複合改修		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00006	養生 内部改修, 複合改修	(〃) 1.000	m ²	268	(〃) 268	T単 6号
	合 計				(〃) 268	
	単 価				(〃) 268	
*** B単- 7号 ***						
000007	整理清掃後片付け 屋根改修		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00007	整理清掃後片付け 屋根防水改修、露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	(〃) 1.000	m ²	176	(〃) 176	T単 7号
	合 計				(〃) 176	
	単 価				(〃) 176	
*** B単- 8号 ***						

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000008	整理清掃後片付け				(")	歩A
	外壁改修		m ²		1,000 m ²	当たり算出
T00008	整理清掃後片付け	(")			(")	
	外壁改修	1,000	m ²	1,367	1,367	T単 8号
	合 計				(")	
					1,367	
	単 価				(")	
					1,367	
	*** B単ー 9号 ***					
000009	整理清掃後片付け				(")	歩A
	内部改修,複合改修		m ²		1,000 m ²	当たり算出
T00009	整理清掃後片付け	(")			(")	
	内部改修,複合改修	1,000	m ²	1,055	1,055	T単 9号
	合 計				(")	
					1,055	
	単 価				(")	
					1,055	
	*** B単ー 10号 ***					
000010	外部足場 枠組本足場				(")	歩A
	手すり先行方式,600枠(500枠),供用日数60日		m ²		1,000 m ²	当たり算出
T00010	外部足場 枠組本足場	(")			(")	
	手すり先行方式,600枠(500枠),供用日数60日	1,000	m ²	2,249	2,249	T単 10号
	合 計				(")	
					2,249	
	単 価				(")	
					2,249	
	*** B単ー 11号 ***					
000011	内部足場 脚立足場				(")	歩A
	改修,階高4.0m以下		m ²		1,000 m ²	当たり算出
T00011	内部足場 脚立足場	(")			(")	
	階高4.0m以下,改修,一般	1,000	m ²	769	769	T単 11号
	合 計				(")	
					769	
	単 価				(")	
					769	
	*** B単ー 12号 ***					
000012	内部足場 簡易型移動式足場				(")	歩A
	ローリングタワー1段,供用日数60日		台		1,000 台	当たり算出
P96038	【物単】移動足場(ローリングタワー)	(")			(")	
	1段,期間60日	1,000	台	10,908	10,908	
	合 計				(")	
					10,908	
	単 価				(")	
					10,908	
	*** B単ー 13号 ***					
000013	災害防止 養生シート張り				(")	歩A
	建築工事用養生シート,JIS A 8952,1類,供用日数50日		m ²		1,000 m ²	当たり算出
T00012	災害防止 養生シート張り	(")			(")	
	建築工事用養生シート,JIS A 8952,1類,供用日数50日	1,000	m ²	1,722	1,722	T単 12号
	合 計				(")	
					1,722	
	単 価				(")	
					1,722	
	*** B単ー 14号 ***					
000014	仮設材運搬 外部足場				(")	歩A
	枠組本足場,手すり先行方式,600枠		m ²		1,000 m ²	当たり算出
T00013	仮設材運搬 外部足場	(")			(")	
	枠組本足場,手すり先行方式,600枠	1,000	m ²	308	308	T単 13号
	合 計				(")	
					308	
	単 価				(")	
					308	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	仮設材運搬 内部足場				(")	歩A
	脚立足場,階高4.0m以下,平屋建て		m ²		1,000 m ²	当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T00014	仮設材運搬 内部足場 脚立足場, 階高4.0m以下, 平屋建て	(") 1.000	m ²	110	(") 110	T単 14号
	合 計				(") 110	
	単 価				(") 110	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	仮設材運搬 災害防止 シート・ネット類		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00015	仮設材運搬 災害防止 シート・ネット類	(") 1.000	m ²	9	(") 9	T単 15号
	合 計				(") 9	
	単 価				(") 9	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	コンクリートはつり 軒先		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00016	コンクリートはつり 床	(") 1.000	m ²	5,759	(") 5,759	T単 16号
	合 計				(") 5,759	
	単 価				(") 5,759	
	*** B単ー 18号 ***					
000018	縦樋撤去 VP管, 呼び径100, 支持金物共		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
T00017	たてどい撤去 VP管(φ100)	(") 1.000	m	2,917	(") 2,917	T単 17号
	合 計				(") 2,917	
	単 価				(") 2,917	
	*** B単ー 19号 ***					
000019	カッター入れ C B壁		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
T00018	カッター入れ コンクリート面	(") 1.000	m	1,810	(") 1,810	T単 18号
	合 計				(") 1,810	
	単 価				(") 1,810	
	*** B単ー 20号 ***					
000020	C B撤去 人力		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
T00019	C B撤去 コンクリート空洞ﾌﾟﾛｯｸ撤去 人力	(") 1.000	m ³	39,025	(") 39,025	T単 19号
	合 計				(") 39,025	
	単 価				(") 39,025	
	*** B単ー 21号 ***					
000021	コンクリートはつり 手はつり配管用貫通口径250		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00021	手はつり 配管用貫通口, コンクリートﾌﾟﾛｯｸ貫通口径250mm, 厚120～150	(") 1.000	箇所	5,538	(") 5,538	T単 20号
	合 計				(") 5,538	
	単 価				(") 5,538	
	*** B単ー 22号 ***					
000022	土間コンクリート撤去 人力		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
T00057	コンクリート撤去 無筋・人力	(") 1.000	m ³	57,849	(") 57,849	T単 51号

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 57,849	
	単 価				(") 57,849	
	*** B単ー 23号 ***					
000023	木製土台撤去 100×100		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
T00023	木製土台撤去 100×100	(") 1,000	m	1,221	(") 1,221	T単 21号
	合 計				(") 1,221	
	単 価				(") 1,221	
	*** B単ー 24号 ***					
000024	木製床組撤去 ころばし床組		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
T00024	木製土台撤去 ころばし床組	(") 1,000	m	2,686	(") 2,686	T単 22号
	合 計				(") 2,686	
	単 価				(") 2,686	
	*** B単ー 25号 ***					
000025	床・緑甲板フローリング撤去 厚15		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
T00025	床・緑甲板フローリング撤去 厚15	(") 1,000	m ²	1,710	(") 1,710	T単 23号
	合 計				(") 1,710	
	単 価				(") 1,710	
	*** B単ー 26号 ***					
000026	床下地板撤去 厚20		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
T00026	床下地板撤去 厚20	(") 1,000	m ²	489	(") 489	T単 24号
	合 計				(") 489	
	単 価				(") 489	
	*** B単ー 27号 ***					
000027	畳撤去 一畳,厚60		枚		(") 1,000 枚	歩A 当たり算出
T00027	畳撤去 一畳	(") 1,000	枚	732	(") 732	T単 25号
	合 計				(") 732	
	単 価				(") 732	
	*** B単ー 28号 ***					
000028	木製柱撤去 100×100		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
T00028	木製柱撤去 100×100	(") 1,000	本	1,465	(") 1,465	T単 26号
	合 計				(") 1,465	
	単 価				(") 1,465	
	*** B単ー 29号 ***					
000029	木製頭押さえ撤去 100×45		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
T00029	木製頭押さえ撤去 100×45	(") 1,000	m	977	(") 977	T単 27号
	合 計				(") 977	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事 (松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				(") 977	
	*** B単ー 30号 ***					
000030	木製幅木撤去 H=60		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00030	木製幅木撤去 H=60	(") 1,000	m	489	(") 489	T単 28号
	合 計				(") 489	
	単 価				(") 489	
	*** B単ー 31号 ***					
000031	壁合板撤去 厚5,一重張り		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00031	壁合板撤去 厚5,一重張り,ｱｽﾌﾞﾙ非含有	(") 1,000	m ²	977	(") 977	T単 29号
	合 計				(") 977	
	単 価				(") 977	
	*** B単ー 32号 ***					
000032	壁下地撤去 木製胴縁		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00032	壁下地撤去 木製胴縁	(") 1,000	m ²	489	(") 489	T単 30号
	合 計				(") 489	
	単 価				(") 489	
	*** B単ー 33号 ***					
000033	天井合板撤去 厚3,一重張り		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00033	天井合板撤去 厚3,一重張り,ｱｽﾌﾞﾙ非含有	(") 1,000	m ²	1,221	(") 1,221	T単 31号
	合 計				(") 1,221	
	単 価				(") 1,221	
	*** B単ー 34号 ***					
000034	天井下地撤去 木野縁		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00034	天井下地撤去 木野縁	(") 1,000	m ²	732	(") 732	T単 32号
	合 計				(") 732	
	単 価				(") 732	
	*** B単ー 35号 ***					
000035	鋼製建具撤去 ｼｬｯﾀｰ,枠共		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00036	鋼製建具撤去 ｼｬｯﾀｰ,枠共	(") 1,000	m ²	3,779	(") 3,779	T単 33号
	合 計				(") 3,779	
	単 価				(") 3,779	
	*** B単ー 36号 ***					
000036	鋼製建具撤去 引違い窓,枠共		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00038	鋼製建具撤去 引違い窓,枠共	(") 1,000	m ²	3,779	(") 3,779	T単 34号
	合 計				(") 3,779	
	単 価				(") 3,779	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 37号 ***					
000037	木製建具撤去		m ²		(〃)	歩A
	片開き戸, 枠共				1.000 m ²	当たり算出
T00039	木製建具撤去	(〃)	m ²		(〃)	
	片開き戸, 枠共	1.000		1,148	1,148	T単 35号
	合 計				(〃)	
					1,148	
	単 価				(〃)	
					1,148	
	*** B単一 38号 ***					
000038	木製建具撤去		m ²		(〃)	歩A
	引違い戸, 枠共				1.000 m ²	当たり算出
T00040	木製建具撤去	(〃)	m ²		(〃)	
	引違い戸, 枠共	1.000		1,002	1,002	T単 36号
	合 計				(〃)	
					1,002	
	単 価				(〃)	
					1,002	
	*** B単一 39号 ***					
000039	ガラス撤去		m ²		(〃)	歩A
	網入り型板ガラス(FW6.8)				1.000 m ²	当たり算出
T00041	ガラス撤去	(〃)	m ²		(〃)	
		1.000		6,888	6,888	T単 37号
	合 計				(〃)	
					6,888	
	単 価				(〃)	
					6,888	
	*** B単一 40号 ***					
000040	ガラス撤去		m ²		(〃)	歩A
	型板ガラス(F4)				1.000 m ²	当たり算出
T00041	ガラス撤去	(〃)	m ²		(〃)	
		1.000		6,888	6,888	T単 37号
	合 計				(〃)	
					6,888	
	単 価				(〃)	
					6,888	
	*** B単一 41号 ***					
000041	発生材積込み		m ³		(〃)	歩A
	コンクリート類, 人力積込み				1.000 m ³	当たり算出
T00042	発生材積込み	(〃)	m ³		(〃)	
	コンクリート類, 人力積込み	1.000		6,477	6,477	T単 38号
	合 計				(〃)	
					6,477	
	単 価				(〃)	
					6,477	
	*** B単一 42号 ***					
000042	発生材運搬		m ³		(〃)	歩A
	Co塊, DT2t積, 人力積, 27.5km以下DID無				1.000 m ³	当たり算出
T00060	発生材運搬	(〃)	m ³		(〃)	
	Co塊, DT2t積, 人力積, 27.5km以下DID無	1.000		16,424	16,424	T単 54号
	合 計				(〃)	
					16,424	
	単 価				(〃)	
					16,424	
	*** B単一 43号 ***					
000043	発生材積込み		m ³		(〃)	歩A
	ボート・木材類, 人力積込み				1.000 m ³	当たり算出
T00043	発生材積込み	(〃)	m ³		(〃)	
	ボート・木材類, 人力積込み	1.000		4,884	4,884	T単 39号
	合 計				(〃)	
					4,884	
	単 価				(〃)	
					4,884	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
*** B単ー 44号 ***						
000044	発生材運搬 建設発生木材, DT2t積, 人力積, 27.5km以下DID無		m3		(〃) 1,000 m3	歩A 当たり算出
T00045	発生材運搬 建設発生木材, DT2t積, 人力積, 27.5km以下DID無	(〃) 1,000	m3	4,268	(〃) 4,268	T単 40号
	合 計				(〃) 4,268	
	単 価				(〃) 4,268	
*** B単ー 45号 ***						
000045	発生材運搬 ガラス・陶磁器くず, DT2t積, 人力積, 60.0km以下DID無		m3		(〃) 1,000 m3	歩A 当たり算出
T00046	発生材運搬 ガラス・陶磁器くず, DT2t積, 人力積, 60.0km以下DID無	(〃) 1,000	m3	6,423	(〃) 6,423	T単 41号
	合 計				(〃) 6,423	
	単 価				(〃) 6,423	
*** B単ー 46号 ***						
000046	発生材運搬 廃プラスチック類, DT2t積, 人力積, 60.0km以下DID無		m3		(〃) 1,000 m3	歩A 当たり算出
T00047	発生材運搬 廃プラスチック類, DT2t積, 人力積, 60.0km以下DID無	(〃) 1,000	m3	6,423	(〃) 6,423	T単 42号
	合 計				(〃) 6,423	
	単 価				(〃) 6,423	
*** B単ー 47号 ***						
000047	発生材運搬 繊維くず, DT2t積, 人力積, 27.5km以下DID無		m3		(〃) 1,000 m3	歩A 当たり算出
T00048	発生材運搬 繊維くず, DT2t積, 人力積, 27.5km以下DID無	(〃) 1,000	m3	5,690	(〃) 5,690	T単 43号
	合 計				(〃) 5,690	
	単 価				(〃) 5,690	
*** B単ー 48号 ***						
000048	発生材処分 コンクリート塊		ton		(〃) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S02123	【事単】発生材処分 無筋コンクリート廃材、中間処分, 蒼生産業(株)	(〃) 1,000	ton	1,500	(〃) 1,500	S単 77号
	合 計				(〃) 1,500	
	単 価				(〃) 1,500	
*** B単ー 49号 ***						
000049	発生材処分 建設発生材(木製資材廃棄物)		ton		(〃) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S02123	【見単】発生材処分 木くず、中間処分	(〃) 1,000	ton	10,000	(〃) 10,000	S単 78号
	合 計				(〃) 10,000	
	単 価				(〃) 10,000	
*** B単ー 50号 ***						
000050	発生材処分 ガラス・陶磁器くず		ton		(〃) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S02123	【見単】発生材処分 ガラス・陶磁器くず、最終処分	(〃) 1,000	ton	12,000	(〃) 12,000	S単 79号
	合 計				(〃) 12,000	
	単 価				(〃) 12,000	
*** B単ー 51号 ***						

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000051	発生材処分				(")	歩A
	廃プラスチック類		ton		1.000 ton	当たり算出
S02123	【見単】発生材処分	(")			(")	
	廃プラスチック類、最終処分	1.000	ton	50,000	50,000	S単 80号
	合 計				(")	
					50,000	
	単 価				(")	
					50,000	
	*** B単ー 52号 ***					
000052	発生材処分				(")	歩A
	繊維くず		ton		1.000 ton	当たり算出
S02123	【見単】発生材処分	(")			(")	
	繊維くず、中間処分	1.000	ton	25,000	25,000	S単 81号
	合 計				(")	
					25,000	
	単 価				(")	
					25,000	
	*** B単ー 53号 ***					
000053	砂利地業				(")	歩A
	土間下,既設砕石転用		m3		1.000 m3	当たり算出
T00049	砂利地業	(")			(")	
	既設砕石転用	1.000	m3	4,884	4,884	T単 44号
	合 計				(")	
					4,884	
	単 価				(")	
					4,884	
	*** B単ー 54号 ***					
000054	砂利地業				(")	歩A
	再生クラッシュラン(RC-40)		m3		1.000 m3	当たり算出
T00050	砂利地業	(")			(")	
	再生クラッシュラン(RC-40)	1.000	m3	7,744	7,744	T単 45号
	合 計				(")	
					7,744	
	単 価				(")	
					7,744	
	*** B単ー 55号 ***					
000055	普通コンクリート(資材)				(")	歩A
	21N/mm2, S=18, 骨材20cm		m3		1.000 m3	当たり算出
S02116	【物単】普通コンクリート	(")			(")	
	21-18-20,,	1.000	m3	21,400	21,400	S単 18号
	合 計				(")	
					21,400	
	単 価				(")	
					21,400	
	*** B単ー 56号 ***					
000056	構造体強度補正				(")	歩A
	3N		m3		1.000 m3	当たり算出
S02116	構造体強度補正	(")			(")	
	3N,,	1.000	m3	600	600	S単 19号
	合 計				(")	
					600	
	単 価				(")	
					600	
	*** B単ー 57号 ***					
000057	コンクリート打設手間(施工費)				(")	歩A
	土間コンクリート,ポンプ打ち		m3		1.000 m3	当たり算出
S02116	【市単】コンクリート手間	(")			(")	
	土間コンクリート,ポンプ打ち,,	1.000	m3	934	934	S単 20号
	合 計				(")	
					934	
	単 価				(")	
					934	
	*** B単ー 58号 ***					
000058	コンクリート打設手間(ポンプ圧送)				(3.300)m3	歩A
			m3		1.100 m3	当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P97047	【市単】ポンプ圧送(正)	(0.000)			(0)	
	打設量30m3以上50m3未満,基本料金	1.000	回	93,930	93,930	
S02116	【市単】ポンプ圧送	(1.000)			(9,393)	
	打設量30m3以上50m3未満,基本料金,,	0.000	回	9,393	0	S単 21号
S02116	【市単】ポンプ圧送	(")			(")	
	打設量30m3以上50m3未満,圧送料金,,	3.100	m3	0	0	S単 22号
	合 計				(9,393)	
	単 価				93,930	
					(2,846)	
					85,391	
	*** B単ー 59号 ***					
000059	溶接金網				(")	歩A
	6.0×150×150		m ²		1.000 m ²	当たり算出
T00051	溶接金網	(")			(")	
	径6.0,150×150	1.000	m ²	1,450	1,450	T単 46号
	合 計				(")	
	単 価				1,450	
					(")	
					1,450	
	*** B単ー 60号 ***					
000060	防湿シート				(")	歩A
	防湿ポリエステルフィルム敷厚0.15mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
S02116	【物単】防湿ポリエステルフィルム敷	(")			(")	
	厚0.15mm,,	1.000	m ²	202	202	S単 24号
	合 計				(")	
	単 価				202	
					(")	
					202	
	*** B単ー 61号 ***					
000061	床コンクリート面直均し仕上げ				(")	歩A
	土間コンクリート		m ²		1.000 m ²	当たり算出
S02116	【市単】床コンクリート面直均し仕上げ	(")			(")	
	薄張物下地程度,,	1.000	m ²	667	667	S単 25号
	合 計				(")	
	単 価				667	
					(")	
					667	
	*** B単ー 62号 ***					
000062	床モルタル塗り				(")	歩A
	土間コンクリート部		m ²		1.000 m ²	当たり算出
S02116	【市単】床モルタル塗り	(")			(")	
	金ごて,張物下地,,	1.000	m ²	2,434	2,434	S単 26号
	合 計				(")	
	単 価				2,434	
					(")	
					2,434	
	*** B単ー 63号 ***					
000063	コンクリートはつり				(")	歩A
	機械はつり配管用貫通口径50		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00058	機械はつり	(")			(")	
	ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口,口径50mm,厚200mm	1.000	箇所	9,459	9,459	T単 52号
	合 計				(")	
	単 価				9,459	
					(")	
					9,459	
	*** B単ー 64号 ***					
000064	コンクリートはつり				(")	歩A
	機械はつり配管用貫通口径25		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00059	機械はつり	(")			(")	
	ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口,口径25mm,厚200mm	1.000	箇所	7,981	7,981	T単 53号
	合 計				(")	
	単 価				7,981	
					(")	
					7,981	
	*** B単ー 65号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000065	無収縮モルタル注入用型枠 両面木製		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	【物単】無収縮モルタル注入用型枠 両面木製,,	(〃) 1.000	m ²	7,070	(〃) 7,070	S単 27号
	合 計				(〃) 7,070	
	単 価				(〃) 7,070	
	*** B単ー 66号 ***					
000066	型枠運搬費 4t車,30km以内		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	【市単】型枠運搬費 4t車,30km以内,,	(〃) 1.000	m ²	298	(〃) 298	S単 28号
	合 計				(〃) 298	
	単 価				(〃) 298	
	*** B単ー 67号 ***					
000067	型枠支保工 パイプサポート		空m3		(〃) 1.000 空m3	歩A 当たり算出
S02116	【仮入力】型枠支保工 パイプサポート,,	(〃) 1.000	空m3	6,630	(〃) 6,630	S単 29号
	合 計				(〃) 6,630	
	単 価				(〃) 6,630	
	*** B単ー 68号 ***					
000068	無収縮モルタル注入		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	【物単】無収縮モルタル注入	(〃) 1.000	m3	359,560	(〃) 359,560	S単 30号
	合 計				(〃) 359,560	
	単 価				(〃) 359,560	
	*** B単ー 69号 ***					
000069	根切り		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	【市単】根切り	(〃) 1.000	m3	677	(〃) 677	S単 31号
	合 計				(〃) 677	
	単 価				(〃) 677	
	*** B単ー 70号 ***					
000070	埋戻し		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	【市単】埋戻し	(〃) 1.000	m3	990	(〃) 990	S単 32号
	合 計				(〃) 990	
	単 価				(〃) 990	
	*** B単ー 71号 ***					
000071	砂利地業 再生クッション(RC-40)		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
T00050	砂利地業 再生クッション(RC-40)	(〃) 1.000	m3	7,744	(〃) 7,744	T単 45号
	合 計				(〃) 7,744	
	単 価				(〃) 7,744	
	*** B単ー 72号 ***					
000072	普通コンクリート(資材) 18N/mm2, S=18, 骨材20cm, 捨てコンクリート		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	【物単】普通コンクリート	(〃)			(〃)	
	18-18-20,,	1.000	m3	20,900	20,900	S単 33号
	合 計				(〃)	
	単 価				20,900	
	*** B単ー 73号 ***					
000073	コンクリート打設手間(施工費)				(〃)	歩A
	捨てコンクリート,ポンプ打ち		m3		1.000 m3	当たり算出
S02116	【市単】コンクリート手間	(〃)			(〃)	
	捨てコンクリート,ポンプ打ち,,	1.000	m3	2,161	2,161	S単 34号
	合 計				(〃)	
	単 価				2,161	
	*** B単ー 74号 ***					
000074	コンクリート打設手間(ポンプ圧送)				(〃)	歩A
	捨てコンクリート		m3		0.100 m3	当たり算出
P97047	【市単】ポンプ圧送(正)	(0.000)			(0)	
	打設量30m3以上50m3未満,基本料金	1.000	回	93,930	93,930	
S02116	【市単】ポンプ圧送	(1.000)			(9,393)	
	打設量30m3以上50m3未満,基本料金,,	0.000	回	9,393	0	S単 21号
S02116	【市単】ポンプ圧送	(〃)			(〃)	
	打設量30m3以上50m3未満,圧送料金,,	0.100	m3	0	0	S単 22号
	合 計				(9,393)	
	単 価				93,930	
					(93,930)	
					939,300	
	*** B単ー 75号 ***					
000075	普通合板型枠				(〃)	歩A
	基礎部		m ²		1.000 m ²	当たり算出
S02116	【市単】普通合板型枠	(〃)			(〃)	
	基礎部,,	1.000	m ²	4,267	4,267	S単 35号
	合 計				(〃)	
	単 価				4,267	
	*** B単ー 76号 ***					
000076	普通コンクリート(資材)				(〃)	歩A
	21N/mm2,S=18,骨材20cm,基礎部		m3		1.000 m3	当たり算出
S02116	【物単】普通コンクリート	(〃)			(〃)	
	21-18-20,,	1.000	m3	21,400	21,400	S単 18号
	合 計				(〃)	
	単 価				21,400	
	*** B単ー 77号 ***					
000077	構造体強度補正				(〃)	歩A
	3N		m3		1.000 m3	当たり算出
S02116	構造体強度補正	(〃)			(〃)	
	3N,,	1.000	m3	600	600	S単 19号
	合 計				(〃)	
	単 価				600	
	*** B単ー 78号 ***					
000078	コンクリート打設手間(施工費)				(〃)	歩A
	基礎コンクリート,ポンプ打ち		m3		1.000 m3	当たり算出
S02116	【市単】コンクリート手間	(〃)			(〃)	
	基礎コンクリート,ポンプ打ち,,	1.000	m3	768	768	S単 36号
	合 計				(〃)	
	単 価				768	
	*** B単ー 79号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000079	コンクリート打設手間(ポンプ圧送)				(0.300)m3	歩A
	基礎コンクリート		m3		0.200 m3	当たり算出
P97047	【市単】ポンプ圧送(正)	(0.000)			(0)	
	打設量30m3以上50m3未満,基本料金	1.000	回	93,930	93,930	
S02116	【市単】ポンプ圧送	(1.000)			(9,393)	
	打設量30m3以上50m3未満,基本料金,,	0.000	回	9,393	0	S単 21号
S02116	【市単】ポンプ圧送	()			()	
	打設量30m3以上50m3未満,圧送料金,,	0.300	m3	0	0	S単 22号
	合 計				(9,393)	
					93,930	
	単 価				(31,310)	
					469,650	
	*** B単ー 80号 ***					
000080	普通合板型枠				()	歩A
	ラーメン構造,地上軸部,階高2.8m程度		m ²		1.000 m ²	当たり算出
S02116	【市単】普通合板型枠	()			()	
	ラーメン構造,地上軸部,階高2.8m程度,,	1.000	m ²	4,520	4,520	S単 37号
	合 計				()	
					4,520	
	単 価				()	
					4,520	
	*** B単ー 81号 ***					
000081	普通コンクリート(資材)				()	歩A
	21N/mm2,S=18,骨材20cm,躯体		m3		1.000 m3	当たり算出
S02116	【物単】普通コンクリート	()			()	
	21-18-20,,	1.000	m3	21,400	21,400	S単 18号
	合 計				()	
					21,400	
	単 価				()	
					21,400	
	*** B単ー 82号 ***					
000082	構造体強度補正				()	歩A
	3N		m3		1.000 m3	当たり算出
S02116	構造体強度補正	()			()	
	3N,,	1.000	m3	600	600	S単 19号
	合 計				()	
					600	
	単 価				()	
					600	
	*** B単ー 83号 ***					
000083	コンクリート打設手間(施工費)				()	歩A
	躯体コンクリート,ポンプ打ち		m3		1.000 m3	当たり算出
S02116	【市単】コンクリート手間	()			()	
	躯体コンクリート,ポンプ打ち,,	1.000	m3	833	833	S単 38号
	合 計				()	
					833	
	単 価				()	
					833	
	*** B単ー 84号 ***					
000084	コンクリート打設手間(ポンプ圧送)				()	歩A
	躯体コンクリート		m3		1.200 m3	当たり算出
P97047	【市単】ポンプ圧送(正)	(0.000)			(0)	
	打設量30m3以上50m3未満,基本料金	1.000	回	93,930	93,930	
S02116	【市単】ポンプ圧送	(1.000)			(9,393)	
	打設量30m3以上50m3未満,基本料金,,	0.000	回	9,393	0	S単 21号
S02116	【市単】ポンプ圧送	()			()	
	打設量30m3以上50m3未満,圧送料金,,	1.200	m3	0	0	S単 22号
	合 計				(9,393)	
					93,930	
	単 価				(7,828)	
					78,275	
	*** B単ー 85号 ***					
000085	型枠運搬費				()	歩A
	4t車,30km以内		m ²		1.000 m ²	当たり算出
S02116	【市単】型枠運搬費	()			()	
	4t車,30km以内,,	1.000	m ²	298	298	S単 28号
	合 計				()	
					298	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事 (松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				(") 298	
	*** B単ー 86号 ***					
000086	異形鋼棒 SD295, D13		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	【物単】異形鋼棒 SD295, D13,,	(") 1.000	ton	101,000	(") 101,000	S単 39号
	合 計				(") 101,000	
	単 価				(") 101,000	
	*** B単ー 87号 ***					
000087	異形鋼棒 SD295, D10		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	【物単】異形鋼棒 SD295, D10,,	(") 1.000	ton	109,500	(") 109,500	S単 40号
	合 計				(") 109,500	
	単 価				(") 109,500	
	*** B単ー 88号 ***					
000088	鉄筋加工組立 RCラーメン構造,形状単純		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	【市単】鉄筋加工組立 RCラーメン構造,形状単純,,	(") 1.000	ton	53,530	(") 53,530	S単 41号
	合 計				(") 53,530	
	単 価				(") 53,530	
	*** B単ー 89号 ***					
000089	鉄筋運搬 4t車,30km程度		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	【市単】鉄筋運搬 4t車,30km程度,,	(") 1.000	ton	4,293	(") 4,293	S単 42号
	合 計				(") 4,293	
	単 価				(") 4,293	
	*** B単ー 90号 ***					
000090	差し筋アウター D13,φ100,上向き		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	【物単】差し筋アウター D13,上向打,,	(") 1.000	本	495	(") 495	S単 43号
	合 計				(") 495	
	単 価				(") 495	
	*** B単ー 91号 ***					
000091	無収縮モルタル注入型枠 両面木製		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	【物単】無収縮モルタル注入型枠 両面木製,,	(") 1.000	m ²	7,070	(") 7,070	S単 27号
	合 計				(") 7,070	
	単 価				(") 7,070	
	*** B単ー 92号 ***					
000092	型枠運搬費 4t車,30km以内		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	【市単】型枠運搬費 4t車,30km以内,,	(") 1.000	m ²	298	(") 298	S単 28号
	合 計				(") 298	
	単 価				(") 298	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 93号 ***					
000093	無収縮モルタル		m3		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	【物単】無収縮モルタル注入	(〃) 1.000	m3	359,560	(〃) 359,560	S単 30号
	合 計				(〃) 359,560	
	単 価				(〃) 359,560	
	*** B単ー 94号 ***					
000094	屋上シート防水		m ²		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	【物単】シート防水 S-F2工法, RC下地,	(〃) 1.000	m ²	3,474	(〃) 3,474	S単 44号
	合 計				(〃) 3,474	
	単 価				(〃) 3,474	
	*** B単ー 95号 ***					
000095	防水押え金物		m		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	【物単】防水押え金物 アルミシナク [®] L-30×15×2.0,	(〃) 1.000	m	980	(〃) 980	S単 45号
	合 計				(〃) 980	
	単 価				(〃) 980	
	*** B単ー 96号 ***					
000096	シーリング [®]		m		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	【市単】シーリング [®] MS-2, 変性シリコン2成分形, 15×10,	(〃) 1.000	m	530	(〃) 530	S単 46号
	合 計				(〃) 530	
	単 価				(〃) 530	
	*** B単ー 97号 ***					
000097	シーリング [®]		m		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	【市単】シーリング [®] MS-2, 変性シリコン2成分形, 10×10,	(〃) 1.000	m	439	(〃) 439	S単 47号
	合 計				(〃) 439	
	単 価				(〃) 439	
	*** B単ー 98号 ***					
000098	羽目板張り		m ²		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
T00052	壁合板(胴縁を含まない)	(〃) 1.000	m ²	2,119	(〃) 2,119	T単 47号
	合 計				(〃) 2,119	
	単 価				(〃) 2,119	
	*** B単ー 99号 ***					
000099	胴縁組		m ²		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
T00053	胴縁組 φ450	(〃) 1.000	m ²	1,791	(〃) 1,791	T単 48号
	合 計				(〃) 1,791	
	単 価				(〃) 1,791	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築物工事(松本第1加圧機場建築物工事 改修建築物工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 100号 ***					
000100	杉板				(")	歩A
	本実加工, 100*15*3600		枚		1.000 枚	当たり算出
S02116	【見単】杉板	(")			(")	
	本実加工, 100*15*3600,,	1.000	枚	1,265	1,265	S単 49号
	合 計				(")	
	単 価				(")	
					1,265	
	*** B単ー 101号 ***					
000101	縦桟				(")	歩A
	40*60*3600,@450		本		1.000 本	当たり算出
S02116	【見単】縦桟	(")			(")	
	40*60*3600,,	1.000	本	429	429	S単 50号
	合 計				(")	
	単 価				(")	
					429	
	*** B単ー 102号 ***					
000102	横桟				(")	歩A
	21*45*3600,@450		本		1.000 本	当たり算出
S02116	【見単】横桟	(")			(")	
	21*45*3600,,	1.000	本	429	429	S単 51号
	合 計				(")	
	単 価				(")	
					429	
	*** B単ー 103号 ***					
000103	高圧洗浄				(")	歩A
	屋上		m ²		1.000 m ²	当たり算出
S02116	【物単】高圧洗浄	(")			(")	
		1.000	m ²	187	187	S単 52号
	合 計				(")	
	単 価				(")	
					187	
	*** B単ー 104号 ***					
000104	側溝モルタル補修				(")	歩A
	モルタル詰め, 断面補修t=30		m ²		1.000 m ²	当たり算出
T00054	側溝モルタル補修	(")			(")	
	モルタル詰め, 断面補修t=30	1.000	m ³	42,526	42,526	T単 49号
	合 計				(")	
	単 価				(")	
					42,526	
	*** B単ー 105号 ***					
000105	屋上防水下地補修				(")	歩A
	カチオン系合成樹脂エマルジョンシーラー		m ²		1.000 m ²	当たり算出
S02116	【市単】下地調整塗材	(")			(")	
	合成樹脂エマルジョンシーラー,,	1.000	m ²	273	273	S単 55号
	合 計				(")	
	単 価				(")	
					273	
	*** B単ー 106号 ***					
000106	軒先ケラハ補修				(")	歩A
	カチオン系合成樹脂エマルジョンシーラー		m ²		1.000 m ²	当たり算出
S02116	【市単】下地調整塗材	(")			(")	
	合成樹脂エマルジョンシーラー,,	1.000	m ²	273	273	S単 55号
	合 計				(")	
	単 価				(")	
					273	
	*** B単ー 107号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000107	軒裏補修				(")	歩A
	カチオン系合成樹脂エマルジョンシーラー		m ²		1.000 m ²	当たり算出
S02116	【市単】下地調整塗材	(")			(")	
	合成樹脂エマルジョンシーラー,,	1.000	m ²	273	273	S単 55号
	合 計				(")	
					273	
	単 価				(")	
					273	
	*** B単ー 108号 ***					
000108	外壁補修				(")	歩A
	カチオン系合成樹脂エマルジョンシーラー		m ²		1.000 m ²	当たり算出
S02116	【市単】下地調整塗材	(")			(")	
	合成樹脂エマルジョンシーラー,,	1.000	m ²	273	273	S単 55号
	合 計				(")	
					273	
	単 価				(")	
					273	
	*** B単ー 109号 ***					
000109	ひび割れ補修				(")	歩A
			m		1.000 m	当たり算出
S02116	【物単】ひび割れ補修	(")			(")	
		1.000	m	530	530	S単 56号
	合 計				(")	
					530	
	単 価				(")	
					530	
	*** B単ー 110号 ***					
000110	建具周囲防水モルタル充填				(")	歩A
	外部建具		m		1.000 m	当たり算出
S02116	【市単】建具周囲防水モルタル充填	(")			(")	
	外部建具,,	1.000	m	1,071	1,071	S単 57号
	合 計				(")	
					1,071	
	単 価				(")	
					1,071	
	*** B単ー 111号 ***					
000111	異形鋼棒				(")	歩A
	SD295, D13		ton		1.000 ton	当たり算出
S02116	【物単】異形鋼棒	(")			(")	
	SD295, D13,,	1.000	ton	101,000	101,000	S単 39号
	合 計				(")	
					101,000	
	単 価				(")	
					101,000	
	*** B単ー 112号 ***					
000112	鉄筋加工組立				(")	歩A
	RCラーメン構造,形状単純		ton		1.000 ton	当たり算出
S02116	【市単】鉄筋加工組立	(")			(")	
	RCラーメン構造,形状単純,,	1.000	ton	53,530	53,530	S単 41号
	合 計				(")	
					53,530	
	単 価				(")	
					53,530	
	*** B単ー 113号 ***					
000113	鉄筋運搬				(")	歩A
	4t車,30km程度		ton		1.000 ton	当たり算出
S02116	【市単】鉄筋運搬	(")			(")	
	4t車,30km程度,,	1.000	ton	4,293	4,293	S単 42号
	合 計				(")	
					4,293	
	単 価				(")	
					4,293	
	*** B単ー 114号 ***					
000114	無収縮モルタル注入用型枠				(")	歩A
			m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	【物単】無収縮モルタル注入型枠 両面木製,,	(") 1.000	m ²	7,070	(") 7,070	S単 27号
	合 計				(") 7,070	
	単 価				(") 7,070	
	*** B単ー 115号 ***					
000115	型枠運搬費 4t車,30km以内		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	【市単】型枠運搬費 4t車,30km以内,,	(") 1.000	m ²	298	(") 298	S単 28号
	合 計				(") 298	
	単 価				(") 298	
	*** B単ー 116号 ***					
000116	無収縮モルタル注入		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02116	【物単】無収縮モルタル注入	(") 1.000	m ³	359,560	(") 359,560	S単 30号
	合 計				(") 359,560	
	単 価				(") 359,560	
	*** B単ー 117号 ***					
000117	天井補修 カチオン系合成樹脂エマルジョンシーラー		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	【市単】下地調整塗材 合成樹脂エマルジョンシーラー,,	(") 1.000	m ²	273	(") 273	S単 55号
	合 計				(") 273	
	単 価				(") 273	
	*** B単ー 118号 ***					
000118	内壁補修 カチオン系合成樹脂エマルジョンシーラー		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	【市単】下地調整塗材 合成樹脂エマルジョンシーラー,,	(") 1.000	m ²	273	(") 273	S単 55号
	合 計				(") 273	
	単 価				(") 273	
	*** B単ー 119号 ***					
000119	ひび割れ補修		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	【物単】ひび割れ補修	(") 1.000	m	530	(") 530	S単 56号
	合 計				(") 530	
	単 価				(") 530	
	*** B単ー 120号 ***					
000120	AD/1 親子開きドア(ｶﾞﾗﾘ付き) W×H=1,550×2,020		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	【見単】AD/1親子開きドア(ｶﾞﾗﾘ付き) W×H=1,550×2,020,,	(") 1.000	箇所	518,680	(") 518,680	S単 58号
	合 計				(") 518,680	
	単 価				(") 518,680	
	*** B単ー 121号 ***					
000121	アルミニウム製建具運搬・取付(運搬費・施工費)		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	【見単】アルミニウム製建具運搬・取付	(") 1.000	式	195,910	(") 195,910	S単 59号

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 195,910	
	単 価				(") 195,910	
	*** B単ー 122号 ***					
000122	AW/1 引違窓(資材) W×H=1,600×1,100, 枠見込70		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	【見単】AW/1引違窓 W×H=1,600×1,100, 枠見込70,,	(") 1.000	箇所	183,620	(") 183,620	S単 60号
	合 計				(") 183,620	
	単 価				(") 183,620	
	*** B単ー 123号 ***					
000123	AW/2 引違窓(資材) W×H=1,600×1,300, 枠見込70		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	【見単】AW/2引違窓 W×H=1,600×1,300, 枠見込70,,	(") 1.000	箇所	194,590	(") 194,590	S単 61号
	合 計				(") 194,590	
	単 価				(") 194,590	
	*** B単ー 124号 ***					
000124	AW/3 引違窓(資材) W×H=1,600×1,300, 枠見込70		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	【見単】AW/3引違窓 W×H=1,600×1,300, 枠見込70,,	(") 1.000	箇所	194,590	(") 194,590	S単 62号
	合 計				(") 194,590	
	単 価				(") 194,590	
	*** B単ー 125号 ***					
000125	AW/4 横滑り出し窓(資材) W×H=400×600, 枠見込70		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	【見単】AW/4横滑り出し窓 W×H=400×600, 枠見込70,,	(") 1.000	箇所	89,190	(") 89,190	S単 63号
	合 計				(") 89,190	
	単 価				(") 89,190	
	*** B単ー 126号 ***					
000126	AW/5 換気扇枠(資材) W×H=400×600, 枠見込70		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	【見単】AW/5換気扇枠 W×H=400×600, 枠見込70,,	(") 1.000	箇所	107,440	(") 107,440	S単 64号
	合 計				(") 107,440	
	単 価				(") 107,440	
	*** B単ー 127号 ***					
000127	アルミ・鋼製建具運搬・取付(運搬費・施工費)		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	【見単】アルミ・鋼製建具運搬・取付・法定福利費 松本第1加圧機場,,	(") 1.000	式	593,810	(") 593,810	S単 65号
	合 計				(") 593,810	
	単 価				(") 593,810	
	*** B単ー 128号 ***					
000128	網入型板ガラス(材工共) FW6.8		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	【市単】網入型板ガラス FW6.8, 特寸2.18m以下,,	(") 1.000	m ²	4,272	(") 4,272	S単 66号
	合 計				(") 4,272	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				(") 4,272	
	*** B単ー 129号 ***					
000129	ガラスとめシーリング(材工共)				(")	歩A
	SR-1, シリコン系1成分形片面, 5×5程度		m		1,000 m	当たり算出
S02116	【市単】ガラスとめシーリング	(")			(")	
	SR-1, シリコン1成分系, 片面5×5程度, ,	1,000	m	303	303	S単 67号
	合 計				(") 303	
	単 価				(") 303	
	*** B単ー 130号 ***					
000130	ガラス清掃(施工費)				(")	歩A
	ガラス両面		m ²		1,000 m ²	当たり算出
T00055	ガラス清掃	(")			(")	
	ガラス両面	1,000	m ²	395	395	T単 50号
	合 計				(") 395	
	単 価				(") 395	
	*** B単ー 131号 ***					
000131	高圧洗浄				(")	歩A
	外壁		m ²		1,000 m ²	当たり算出
S02116	【物単】高圧洗浄	(")			(")	
		1,000	m ²	187	187	S単 52号
	合 計				(") 187	
	単 価				(") 187	
	*** B単ー 132号 ***					
000132	外部塗装				(")	歩A
	フッ素樹脂塗装		m ²		1,000 m ²	当たり算出
S02116	【物単】フッ素樹脂塗装	(")			(")	
	オデックフレッシュ, F100Ⅲ, ,	1,000	m ²	4,798	4,798	S単 68号
	合 計				(") 4,798	
	単 価				(") 4,798	
	*** B単ー 133号 ***					
000133	天井塗装				(")	歩A
	フッ素樹脂塗装		m ²		1,000 m ²	当たり算出
S02116	【物単】フッ素樹脂塗装	(")			(")	
	オデックフレッシュ, F100Ⅲ, ,	1,000	m ²	4,798	4,798	S単 68号
	合 計				(") 4,798	
	単 価				(") 4,798	
	*** B単ー 134号 ***					
000134	内壁塗装				(")	歩A
	フッ素樹脂塗装		m ²		1,000 m ²	当たり算出
S02116	【物単】フッ素樹脂塗装	(")			(")	
	オデックフレッシュ, F100Ⅲ, ,	1,000	m ²	4,798	4,798	S単 68号
	合 計				(") 4,798	
	単 価				(") 4,798	
	*** B単ー 135号 ***					
000135	板張り部				(")	歩A
	木材保護塗料塗り(WP), 木部, A種		m ²		1,000 m ²	当たり算出
S02116	【物単】木材保護塗料塗り(WP)	(")			(")	
	木部, A種, ,	1,000	m ²	1,439	1,439	S単 69号
	合 計				(") 1,439	
	単 価				(") 1,439	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 136号 ***					
000136	打込みアンカー M12, 下向打		本		(〃) 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	【物単】打込みアンカー M12, 下向打,,	(〃) 1.000	本	263	(〃) 263	S単 70号
	合 計				(〃) 263	
	単 価				(〃) 263	
	*** B単ー 137号 ***					
000137	打込みアンカー M12, 上向打		本		(〃) 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	【物単】打込みアンカー M12, 上向打,,	(〃) 1.000	本	364	(〃) 364	S単 71号
	合 計				(〃) 364	
	単 価				(〃) 364	
	*** B単ー 138号 ***					
000138	差筋アンカー D13		本		(〃) 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	【物単】差筋アンカー D13, 上向打,,	(〃) 1.000	本	495	(〃) 495	S単 43号
	合 計				(〃) 495	
	単 価				(〃) 495	
	*** B単ー 139号 ***					
000139	鋼材費 チャンネル 125*65*6*8		kg		(〃) 1.000 kg	歩A 当たり算出
S02116	【物単】チャンネル(溝形鋼) 125*65*6*8,,	(〃) 1.000	kg	125	(〃) 125	S単 72号
	合 計				(〃) 125	
	単 価				(〃) 125	
	*** B単ー 140号 ***					
000140	付属材 アンクル 65*65*6		kg		(〃) 1.000 kg	歩A 当たり算出
S02116	【物単】アンクル(等辺山形鋼) 65*65*6,,	(〃) 1.000	kg	125	(〃) 125	S単 73号
	合 計				(〃) 125	
	単 価				(〃) 125	
	*** B単ー 141号 ***					
000141	付属材 プレート 200*150*12		kg		(〃) 1.000 kg	歩A 当たり算出
S02116	【物単】プレート(切板) ひも付き, 200*150*12,,	(〃) 1.000	kg	177	(〃) 177	S単 74号
	合 計				(〃) 177	
	単 価				(〃) 177	
	*** B単ー 142号 ***					
000142	建具周囲防水モルタル充填		m		(〃) 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	【市単】建具周囲防水モルタル充填 外部建具,,	(〃) 1.000	m	1,071	(〃) 1,071	S単 57号
	合 計				(〃) 1,071	
	単 価				(〃) 1,071	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 143号 ***					
000143	すきとり整地				(〃)	歩A
	大走り部		m3		1.000	当たり算出
S02116	【市単】すきとり	(〃)			(〃)	
		1.000	m3	404	404	S単 75号
	合 計				(〃)	
					404	
	単 価				(〃)	
					404	
	*** B単ー 144号 ***					
000144	機械運搬費				(〃)	歩A
	ﾊﾞｯｸﾙ,往復,片道30km以内		往復		1.000	往復 当たり算出
S02116	【市単】機械運搬費	(〃)			(〃)	
	ﾊﾞｯｸﾙ,片道30km以内,,	1.000	往復	69,690	69,690	S単 76号
	合 計				(〃)	
					69,690	
	単 価				(〃)	
					69,690	
	*** B単ー 145号 ***					
000145	砂利地業				(〃)	歩A
	再生ｸﾗｯｼｬﾝ(RC-40)		m3		1.000	当たり算出
T00050	砂利地業	(〃)			(〃)	
	再生ｸﾗｯｼｬﾝ(RC-40)	1.000	m3	7,744	7,744	T単 45号
	合 計				(〃)	
					7,744	
	単 価				(〃)	
					7,744	
	*** B単ー 146号 ***					
000146	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(資材)				(〃)	歩A
	21N/mm2, S=18, 骨材20cm		m3		1.000	当たり算出
S02116	【物単】普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	(〃)			(〃)	
	21-18-20,,	1.000	m3	21,400	21,400	S単 18号
	合 計				(〃)	
					21,400	
	単 価				(〃)	
					21,400	
	*** B単ー 147号 ***					
000147	構造体強度補正				(〃)	歩A
	3N		m3		1.000	当たり算出
S02116	構造体強度補正	(〃)			(〃)	
	3N,,	1.000	m3	600	600	S単 19号
	合 計				(〃)	
					600	
	単 価				(〃)	
					600	
	*** B単ー 148号 ***					
000148	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間(施工費)				(〃)	歩A
	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ,ﾌﾞｯﾌﾟ打ち		m3		1.000	当たり算出
S02116	【市単】ｺﾝｸﾘｰﾄ手間	(〃)			(〃)	
	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ,ﾌﾞｯﾌﾟ打ち,,	1.000	m3	934	934	S単 20号
	合 計				(〃)	
					934	
	単 価				(〃)	
					934	
	*** B単ー 149号 ***					
000149	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間(ﾌﾞｯﾌﾟ圧送)				(〃)	歩A
			m3		0.900	当たり算出
P97047	【市単】ﾌﾞｯﾌﾟ圧送(正)	(0.000)			(0)	
	打設量30m3以上50m3未満,基本料金	1.000	回	93,930	93,930	
S02116	【市単】ﾌﾞｯﾌﾟ圧送	(1.000)			(9,393)	
	打設量30m3以上50m3未満,基本料金,,	0.000	回	9,393	0	S単 21号
S02116	【市単】ﾌﾞｯﾌﾟ圧送	(〃)			(〃)	
	打設量30m3以上50m3未満,圧送料金,,	1.700	m3	0	0	S単 22号
	合 計				(9,393)	
					93,930	
	単 価				(10,437)	
					104,367	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 150号 ***					
000150	溶接金網 6.0×150×150		m ²		(〃) 1,000 m ²	歩A 当たり算出
T00051	溶接金網 径6.0, 150×150	(〃) 1,000	m ²	1,450	(〃) 1,450	T単 46号
	合 計				(〃) 1,450	
	単 価				(〃) 1,450	
	*** B単ー 151号 ***					
000151	床コンクリート面直均し仕上げ 薄張物下地程度		m ²		(〃) 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	【市単】床コンクリート面直均し仕上げ 薄張物下地程度,,	(〃) 1,000	m ²	667	(〃) 667	S単 25号
	合 計				(〃) 667	
	単 価				(〃) 667	
	*** B単ー 152号 ***					
000152	産業廃棄物処理税		式		(〃) 1,000 式	歩A 当たり算出
P96102	産業廃棄物処理税 最終処分	(〃) 0.070	ton	1,000	(〃) 70	
	合 計				(〃) 70	
	単 価				(〃) 70	
	*** B単ー 153号 ***					
000153	発電用発電機		日		(0.000) 日 1,000 日	歩A 当たり算出
P97045	発動発電機[G駆動・〜低騒音型] 定格容量3kva, インバータ	(0.000) 1,000	日	1,405	(0) 1,405	
	合 計				(0) 1,405	
	単 価				(0) 1,405	
	*** B単ー 154号 ***					
000154	モルタルはつり		m ²		(0.000) m ² 1,000 m ²	歩A 当たり算出
P97005	モルタルはつり 床・壁	(0.000) 1,000	m ²	2,980	(0) 2,980	
	合 計				(0) 2,980	
	単 価				(0) 2,980	
	*** B単ー 155号 ***					
000155	立上りコンクリート撤去 コンクリートブレイカ		m ³		(0.000) m ³ 1,000 m ³	歩A 当たり算出
T00022	コンクリート撤去 無筋・コンクリートブレイカ	(0.000) 1,000	m ³	27,392	(0) 27,392	T単 55号
	合 計				(0) 27,392	
	単 価				(0) 27,392	
	*** B単ー 156号 ***					
000156	発生材積込み 金属類, 人力積込み		m ³		(0.000) m ³ 1,000 m ³	歩A 当たり算出
T00042	発生材積込み コンクリート類, 人力積込み	(0.000) 1,000	m ³	6,477	(0) 6,477	T単 38号
	合 計				(0) 6,477	
	単 価				(0) 6,477	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築物工事(松本第1加圧機場建築物工事 改修建築物工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
*** B単ー 157号 ***						
000157	金属くず運搬		m3		(0.000)	歩A
					1.000	当たり算出
T00044	発生材運搬	(0.000)			(0)	
	Co塊, DT2t積, 人力積, 16.0km以下DID無	1.000	m3	12,587	12,587	T単 56号
	合 計				(0)	
					12,587	
	単 価				(0)	
					12,587	
*** B単ー 158号 ***						
000158	差筋アンカー D10		本		(0.000)	歩A
					1.000	当たり算出
S02116	差筋アンカー D10, 横向打,,	(0.000)			(0)	
		1.000	本	250	250	S単 87号
	合 計				(0)	
					250	
	単 価				(0)	
					250	
*** B単ー 159号 ***						
000159	無収縮モルタル注入		m3		(0.000)	歩A
					1.000	当たり算出
P97042	無収縮モルタル注入 天井、低発熱型	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	480,000	480,000	
	合 計				(0)	
					480,000	
	単 価				(0)	
					480,000	
*** B単ー 160号 ***						
000160	溶接金網 6.0×150×150		m ²		(0.000)	歩A
					1.000	当たり算出
P97048	溶接金網 6.0×150×150	(0.000)			(0)	
		1.000	m ²	1,450	1,450	
	合 計				(0)	
					1,450	
	単 価				(0)	
					1,450	
*** B単ー 161号 ***						
000161	シアコネクター 接着アンカー		箇所		(0.000)	歩A
					1.000	当たり算出
P97049	シアコネクター 接着系アンカー	(0.000)			(0)	
		1.000	箇所	2,412	2,412	
	合 計				(0)	
					2,412	
	単 価				(0)	
					2,412	
*** B単ー 162号 ***						
000162	ケミカルアンカー		本		(0.000)	歩A
					1.000	当たり算出
P97015	差筋アンカー ケミカル, D13, 上向き打ち	(0.000)			(0)	
		1.000	本	3,410	3,410	
	合 計				(0)	
					3,410	
	単 価				(0)	
					3,410	
*** B単ー 163号 ***						
000163	無収縮モルタル注入		m3		(0.000)	歩A
					1.000	当たり算出
P97037	無収縮モルタル注入 低発熱型	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	980,000	980,000	
	合 計				(0)	
					980,000	
	単 価				(0)	
					980,000	
*** B単ー 164号 ***						

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000164	屋上シート防水				(0.000) m ²	歩A
	S-F2工法, RC下地		m ²		1.000 m ²	当たり算出
S02116	シート防水	(0.000)			(0)	
	S-M2工法, RC下地,,	1.000	m ²	9,360	9,360	S単 88号
	合 計				(0)	
					9,360	
	単 価				(0)	
					9,360	
	*** B単ー 165号 ***					
000165	端部塩ビ鋼板				(0.000) m	歩A
	W=50		m		1.000 m	当たり算出
P97003	端部塩ビ鋼板	(0.000)			(0)	
	W=50	1.000	m	1,760	1,760	
	合 計				(0)	
					1,760	
	単 価				(0)	
					1,760	
	*** B単ー 166号 ***					
000166	ウレタンゴム系塗膜防水				(0.000) m ²	歩A
	X-2,密着工法,平面		m ²		1.000 m ²	当たり算出
P97007	ウレタンゴム系塗膜防水	(0.000)			(0)	
	X-2,密着工法,平面	1.000	m ²	8,000	8,000	
	合 計				(0)	
					8,000	
	単 価				(0)	
					8,000	
	*** B単ー 167号 ***					
000167	脱気筒				(0.000) 箇所	歩A
			箇所		1.000 箇所	当たり算出
P97018	脱気筒	(0.000)			(0)	
		1.000	箇所	12,000	12,000	
	合 計				(0)	
					12,000	
	単 価				(0)	
					12,000	
	*** B単ー 168号 ***					
000168	羽目板張り				(0.000) m ²	歩A
	釘留		m ²		1.000 m ²	当たり算出
P97038	羽目板張り	(0.000)			(0)	
	釘留	1.000	m ²	3,920	3,920	
	合 計				(0)	
					3,920	
	単 価				(0)	
					3,920	
	*** B単ー 169号 ***					
000169	胴縁組				(0.000) m ²	歩A
	φ450		m ²		1.000 m ²	当たり算出
P96079	胴縁組	(0.000)			(0)	
	コンクリートビス留	1.000	m ²	3,310	3,310	
	合 計				(0)	
					3,310	
	単 価				(0)	
					3,310	
	*** B単ー 170号 ***					
000170	窓額縁				(0.000) m	歩A
	加工取付		m		1.000 m	当たり算出
P97019	窓額縁	(0.000)			(0)	
	加工取付	1.000	m	1,500	1,500	
	合 計				(0)	
					1,500	
	単 価				(0)	
					1,500	
	*** B単ー 171号 ***					
000171	窓額縁				(0.000) 本	歩A
	L=4.0m, 杉 2上小		本		1.000 本	当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	窓額縁	(0.000)			(0)	
	杉 2上小,,	1.000	本	10,100	10,100	S単 89号
					(0)	
	合 計				10,100	
					(0)	
	単 価				10,100	
	*** B単ー 172号 ***					
000172	杉板				(0.000)枚	歩A
			枚		1.000 本	当たり算出
P97008	杉板	(0.000)			(0)	
	100*15*4000	1.000	枚	5,060	5,060	
					(0)	
	合 計				5,060	
					(0)	
	単 価				5,060	
	*** B単ー 173号 ***					
000173	縦桟				(0.000)本	歩A
	40*60*4000,@450		本		1.000 本	当たり算出
S02116	縦桟	(0.000)			(0)	
	40*60*4000,,	1.000	本	1,280	1,280	S単 90号
					(0)	
	合 計				1,280	
					(0)	
	単 価				1,280	
	*** B単ー 174号 ***					
000174	横桟				(0.000)本	歩A
	21*45*4000,@450		本		1.000 本	当たり算出
S02116	横桟	(0.000)			(0)	
	21*45*4000,,	1.000	本	550	550	S単 91号
					(0)	
	合 計				550	
					(0)	
	単 価				550	
	*** B単ー 175号 ***					
000175	白蟻処理				(0.000)m ²	歩A
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
P97023	白蟻処理	(0.000)			(0)	
		1.000	m ²	780	780	
					(0)	
	合 計				780	
					(0)	
	単 価				780	
	*** B単ー 176号 ***					
000176	屋上防水下地補修				(0.000)m ²	歩A
	モルタル塗り		m ²		1.000 m ²	当たり算出
P97024	ひび割れ補修	(0.000)			(0)	
	モルタル塗り	1.000	m ²	6,000	6,000	
					(0)	
	合 計				6,000	
					(0)	
	単 価				6,000	
	*** B単ー 177号 ***					
000177	ひび割れ調査				(0.000)m ²	歩A
	外壁		m ²		1.000 m ²	当たり算出
P97013	ひび割れ調査	(0.000)			(0)	
	目視,打診による確認,マーキング,計測,図面記入	1.000	m ²	325	325	
					(0)	
	合 計				325	
					(0)	
	単 価				325	
	*** B単ー 178号 ***					
000178	ひびわれ補修				(0.000)m	歩A
	Uカットシール材充填工法		m		1.000 m	当たり算出
P97009	ひび割れ補修	(0.000)			(0)	
	Uカットシール材充填工法	1.000	m	5,260	5,260	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	合 計				5,260	
					(0)	
	単 価				5,260	
	*** B単ー 179号 ***					
000179	ひび割れ補修 はつり		m ²		(0.000) m ²	歩A
P97005	モルタルはつり 床・壁	(0.000)			1.000 m ²	当たり算出
		1.000	m ²	2,980	2,980	(0)
	合 計				2,980	(0)
	単 価				2,980	(0)
	*** B単ー 180号 ***					
000180	ひび割れ補修 モルタル塗り		m ²		(0.000) m ²	歩A
P97024	ひび割れ補修 モルタル塗り	(0.000)			1.000 m ²	当たり算出
		1.000	m ²	6,000	6,000	(0)
	合 計				6,000	(0)
	単 価				6,000	(0)
	*** B単ー 181号 ***					
000181	開口部廻り モルタル塗り		m		(0.000) m	歩A
P97025	開口部廻り モルタル塗り	(0.000)			1.000 m	当たり算出
		1.000	m	6,800	6,800	(0)
	合 計				6,800	(0)
	単 価				6,800	(0)
	*** B単ー 182号 ***					
000182	普通コンクリート(資材) 21N/mm2, S=18, 骨材20cm		m ³		(0.000) m ³	歩A
S02116	【物単】普通コンクリート 21-18-20,,	(0.000)			1.000 m ³	当たり算出
		1.000	m ³	21,400	21,400	S単 18号
	合 計				21,400	(0)
	単 価				21,400	(0)
	*** B単ー 183号 ***					
000183	構造体強度補正 3N		m ³		(0.000) m ³	歩A
S02116	構造体強度補正 3N,,	(0.000)			1.000 m ³	当たり算出
		1.000	m ³	600	600	S単 19号
	合 計				600	(0)
	単 価				600	(0)
	*** B単ー 184号 ***					
000184	コンクリート打設手間(施工費) 土間コンクリート,ポンプ打ち		m ³		(0.000) m ³	歩A
S02116	【市単】コンクリート手間 土間コンクリート,ポンプ打ち,,	(0.000)			1.000 m ³	当たり算出
		1.000	m ³	934	934	S単 20号
	合 計				934	(0)
	単 価				934	(0)
	*** B単ー 185号 ***					
000185	コンクリート打設手間(ポンプ圧送)		m ³		(0.000) m ³	歩A
P97047	【市単】ポンプ圧送(正) 打設量30m3以上50m3未満,基本料金	(0.000)			0.200 m ³	当たり算出
S02116	【市単】ポンプ圧送 打設量30m3以上50m3未満,圧送料金,,	(0.000)	回	93,930	93,930	(0)
		0.300	m ³	0	0	S単 22号

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(0) 93,930	
	単 価				(0) 469,650	
	*** B単ー 186号 ***					
000186	差筋アンカー D13		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	【物単】差筋アンカー D13, 上向打,,	(0.000) 1.000	本	495	(0) 495	S単 43号
	合 計				(0) 495	
	単 価				(0) 495	
	*** B単ー 187号 ***					
000187	天井打ち放し面補修 サンダー掛け共		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
P97026	天井打ち放し面補修 サンダー掛け共	(0.000) 1.000	m ²	1,200	(0) 1,200	
	合 計				(0) 1,200	
	単 価				(0) 1,200	
	*** B単ー 188号 ***					
000188	鉄筋出し 天井		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
P97010	鉄筋出し 天井	(0.000) 1.000	箇所	2,710	(0) 2,710	
	合 計				(0) 2,710	
	単 価				(0) 2,710	
	*** B単ー 189号 ***					
000189	ひび割れ調査 内壁		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
P97013	ひび割れ調査 目視, 打診による確認, マーキング, 計測, 図面記入	(0.000) 1.000	m ²	325	(0) 325	
	合 計				(0) 325	
	単 価				(0) 325	
	*** B単ー 190号 ***					
000190	ひびわれ補修 Uカット材充填工法		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
P97009	ひび割れ補修 Uカット材充填工法	(0.000) 1.000	m	5,260	(0) 5,260	
	合 計				(0) 5,260	
	単 価				(0) 5,260	
	*** B単ー 191号 ***					
000191	ひび割れ補修 はつり		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
P97005	モルタルはつり 床・壁	(0.000) 1.000	m ²	2,980	(0) 2,980	
	合 計				(0) 2,980	
	単 価				(0) 2,980	
	*** B単ー 192号 ***					
000192	ひび割れ補修 モルタル塗り		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
P97024	ひび割れ補修 モルタル塗り	(0.000) 1.000	m ²	6,000	(0) 6,000	
	合 計				(0) 6,000	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				6,000	
	*** B単ー 193号 ***					
000193	既存スチール枠廻り モルタル詰め		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
P97027	建具廻りモルタル詰め	(0.000) 1.000	m	1,100	(0) 1,100	
					(0)	
	合 計				1,100	
					(0)	
	単 価				1,100	
	*** B単ー 194号 ***					
000194	スチールサッシ錆止め塗装		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
P97031	スチールサッシ錆止め塗装	(0.000) 1.000	m	1,100	(0) 1,100	
					(0)	
	合 計				1,100	
					(0)	
	単 価				1,100	
	*** B単ー 195号 ***					
000195	窓額縁保護塗料塗		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
P97032	窓額縁 保護塗料塗	(0.000) 1.000	m	1,500	(0) 1,500	
					(0)	
	合 計				1,500	
					(0)	
	単 価				1,500	
	*** B単ー 196号 ***					
000196	鉄骨開口下地工		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
P97033	鉄骨開口下地工	(0.000) 1.000	箇所	100,000	(0) 100,000	
					(0)	
	合 計				100,000	
					(0)	
	単 価				100,000	
	*** B単ー 197号 ***					
000197	無収縮モルタル注入用型枠		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
P97036	無収縮モルタル注入用型枠 発泡ウレタン充填	(0.000) 1.000	m	7,500	(0) 7,500	
					(0)	
	合 計				7,500	
					(0)	
	単 価				7,500	
	*** B単ー 198号 ***					
000198	無収縮モルタル注入		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
P97037	無収縮モルタル注入 低発熱型	(0.000) 1.000	m3	980,000	(0) 980,000	
					(0)	
	合 計				980,000	
					(0)	
	単 価				980,000	
	*** B単ー 199号 ***					
000199	外構工 側溝土砂撤去、グレーチング掛け、木柵工		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
P97043	外構工 側溝土砂撤去、グレーチング掛け、木柵工	(0.000) 1.000	式	604,401	(0) 604,401	
					(0)	
	合 計				604,401	
					(0)	
	単 価				604,401	

九州農政局

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	*** S単- 1号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員		人	23,460		歩A・単A
S02115	*** S単- 2号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	19,380		歩A・単A
S02115	*** S単- 3号 *** 軽作業員					
	軽作業員		人	15,504		歩A・単A
S02115	*** S単- 4号 *** とび工					
	とび工		人	26,520		歩A・単A
S02115	*** S単- 5号 *** 運転手 (一般)					
	運転手 (一般)		人	25,296		歩A・単A
S02115	*** S単- 6号 *** 配管工					
	配管工		人	23,154		歩A・単A
S02115	*** S単- 7号 *** はつり工					
	はつり工		人	28,356		歩A・単A
S02115	*** S単- 8号 *** 溶接工					
	溶接工		人	27,642		歩A・単A
S02115	*** S単- 9号 *** サッシ工					
	サッシ工		人	32,232		歩A・単A
S02115	*** S単- 10号 *** ガラス工					
	ガラス工		人	27,336		歩A・単A
S02115	*** S単- 11号 *** 鉄筋工					
	鉄筋工		人	26,826		歩A・単A
S02115	*** S単- 12号 *** 大工					
	大工		人	26,010		歩A・単A
S02116	*** S単- 13号 *** 軽油					
	軽油 バトロ-給油,,		L	148		歩A・単A
S02116	*** S単- 14号 *** 【物単】ビ-ックハンマ(賃料)					
	【物単】ビ-ックハンマ(賃料) コ-ルビ-ック,,		日	400		歩A・単A
S02116	*** S単- 15号 *** ガソリン					
	ガソリン J I S 2号 レギュラースタン-,,		L	163		歩A・単A
S02116	*** S単- 16号 *** タ-損耗費					
	タ-損耗費 2t,良好,,		日	182		歩A・単A
S02116	*** S単- 17号 *** 再生クラ-シヤラン					
	再生クラ-シヤラン ,RC-40 40~0mm,		m3	2,600		歩A・単A
S02116	*** S単- 18号 *** 【物単】普通コ-クリ-ト					
	【物単】普通コ-クリ-ト 21-18-20,,		m3	21,400		歩A・単A
S02116	*** S単- 19号 *** 構造体強度補正					
	構造体強度補正 3N,,		m3	600		歩A・単A
S02116	*** S単- 20号 *** 【市単】コ-クリ-ト手間					
	【市単】コ-クリ-ト手間 土間コ-クリ-ト,ボ-ン-打ち,,		m3	934		歩A・単A
S02116	*** S単- 21号 *** 【市単】ボ-ン-圧送					
	【市単】ボ-ン-圧送 打設量30m3以上50m3未満,基本料金,,		回	9,393		歩A・単A
S02116	*** S単- 22号 *** 【市単】ボ-ン-圧送					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【市単】ポンプ圧送 打設量30m3以上50m3未満,圧送料金,, *** S単ー 23号 ***		m3	0		歩A・単A
S02116	【物単】溶接金網 【物単】溶接金網 6.0×150×150,,		m ²	488		歩A・単A
S02116	*** S単ー 24号 *** 【物単】防湿ポリエチレンフィルム敷		m ²	202		歩A・単A
	【物単】防湿ポリエチレンフィルム敷 厚0.15mm,,		m ²	202		歩A・単A
S02116	*** S単ー 25号 *** 【市単】床コンクリート面直均し仕上げ					
	【市単】床コンクリート面直均し仕上げ 薄張物下地程度,,		m ²	667		歩A・単A
S02116	*** S単ー 26号 *** 【市単】床モルタル塗り					
	【市単】床モルタル塗り 金ごて,張物下地,,		m ²	2,434		歩A・単A
S02116	*** S単ー 27号 *** 【物単】無収縮モルタル注入型枠					
	【物単】無収縮モルタル注入型枠 両面木製,,		m ²	7,070		歩A・単A
S02116	*** S単ー 28号 *** 【市単】型枠運搬費					
	【市単】型枠運搬費 4t車,30km以内,,		m ²	298		歩A・単A
S02116	*** S単ー 29号 *** 【仮入力】型枠支保工					
	【仮入力】型枠支保工 パイプサポート,,		空m3	6,630		歩A・単A
S02116	*** S単ー 30号 *** 【物単】無収縮モルタル注入					
	【物単】無収縮モルタル注入		m3	359,560		歩A・単A
S02116	*** S単ー 31号 *** 【市単】根切り					
	【市単】根切り		m3	677		歩A・単A
S02116	*** S単ー 32号 *** 【市単】埋戻し					
	【市単】埋戻し		m3	990		歩A・単A
S02116	*** S単ー 33号 *** 【物単】普通コンクリート					
	【物単】普通コンクリート 18-18-20,,		m3	20,900		歩A・単A
S02116	*** S単ー 34号 *** 【市単】コンクリート手間					
	【市単】コンクリート手間 捨コンクリート,ポンプ打ち,,		m3	2,161		歩A・単A
S02116	*** S単ー 35号 *** 【市単】普通合板型枠					
	【市単】普通合板型枠 基礎部,,		m ²	4,267		歩A・単A
S02116	*** S単ー 36号 *** 【市単】コンクリート手間					
	【市単】コンクリート手間 基礎コンクリート,ポンプ打ち,,		m3	768		歩A・単A
S02116	*** S単ー 37号 *** 【市単】普通合板型枠					
	【市単】普通合板型枠 ラーメン構造,地上軸部,階高2.8程度,,		m ²	4,520		歩A・単A
S02116	*** S単ー 38号 *** 【市単】コンクリート手間					
	【市単】コンクリート手間 躯体コンクリート,ポンプ打ち,,		m3	833		歩A・単A
S02116	*** S単ー 39号 *** 【物単】異形鋼棒					
	【物単】異形鋼棒 SD295,D13,,		ton	101,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 40号 *** 【物単】異形鋼棒					
	【物単】異形鋼棒 SD295,D10,,		ton	109,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 41号 *** 【市単】鉄筋加工組立					
	【市単】鉄筋加工組立 RCラーメン構造,形状単純,,		ton	53,530		歩A・単A
S02116	*** S単ー 42号 *** 【市単】鉄筋運搬					
	【市単】鉄筋運搬 4t車,30km程度,,		ton	4,293		歩A・単A
S02116	*** S単ー 43号 *** 【物単】差筋アンカー					
	【物単】差筋アンカー D13,上向打,,		本	495		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事 (松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 44号 ***					
S02116	【物単】シート防水					
	【物単】シート防水					
	S-F2工法, RC下地,,		m ²	3,474		歩A・単A
	*** S単ー 45号 ***					
S02116	【物単】防水押えアングル					
	【物単】防水押えアングル					
	アルミアングル, L=30×15×2.0,,		m	980		歩A・単A
	*** S単ー 46号 ***					
S02116	【市単】シーリング					
	【市単】シーリング					
	MS-2, 変性シリコン2成分形, 15×10,,		m	530		歩A・単A
	*** S単ー 47号 ***					
S02116	【市単】シーリング					
	【市単】シーリング					
	MS-2, 変性シリコン2成分形, 10×10,,		m	439		歩A・単A
	*** S単ー 48号 ***					
S02116	【物単】鉄丸くぎ					
	【物単】鉄丸くぎ					
	N50-12-50,,		kg	213		歩A・単A
	*** S単ー 49号 ***					
S02116	【見単】杉板					
	【見単】杉板					
	本実加工, 100×15×3600,,		枚	1,265		歩A・単A
	*** S単ー 50号 ***					
S02116	【見単】縦桟					
	【見単】縦桟					
	40×60×3600,,		本	429		歩A・単A
	*** S単ー 51号 ***					
S02116	【見単】横桟					
	【見単】横桟					
	21×45×3600,,		本	429		歩A・単A
	*** S単ー 52号 ***					
S02116	【物単】高圧洗浄					
	【物単】高圧洗浄					
			m ²	187		歩A・単A
	*** S単ー 53号 ***					
S02116	【物単】セメント					
	【物単】セメント					
			ton	14,350		歩A・単A
	*** S単ー 54号 ***					
S02116	洗砂					
	洗砂					
	, (細骨材用) 細目,,		m ³	3,250		歩A・単A
	*** S単ー 55号 ***					
S02116	【市単】下地調整塗材					
	【市単】下地調整塗材					
	合成樹脂エマルジョンシーラー,,		m ²	273		歩A・単A
	*** S単ー 56号 ***					
S02116	【物単】ひび割れ補修					
	【物単】ひび割れ補修					
			m	530		歩A・単A
	*** S単ー 57号 ***					
S02116	【市単】建具周囲防水モルタル充填					
	【市単】建具周囲防水モルタル充填					
	外部建具,,		m	1,071		歩A・単A
	*** S単ー 58号 ***					
S02116	【見単】AD/1親子開きドア(片側付)					
	【見単】AD/1親子開きドア(片側付)					
	W×H=1,550×2,020,,		箇所	518,680		歩A・単A
	*** S単ー 59号 ***					
S02116	【見単】アルミウム製建具運搬・取付					
	【見単】アルミウム製建具運搬・取付					
			式	195,910		歩A・単A
	*** S単ー 60号 ***					
S02116	【見単】AW/1引違窓					
	【見単】AW/1引違窓					
	W×H=1,600×1,100, 枠見込70,,		箇所	183,620		歩A・単A
	*** S単ー 61号 ***					
S02116	【見単】AW/2引違窓					
	【見単】AW/2引違窓					
	W×H=1,600×1,300, 枠見込70,,		箇所	194,590		歩A・単A
	*** S単ー 62号 ***					
S02116	【見単】AW/3引違窓					
	【見単】AW/3引違窓					
	W×H=1,600×1,300, 枠見込70,,		箇所	194,590		歩A・単A
	*** S単ー 63号 ***					
S02116	【見単】AW/4横滑り出し窓					
	【見単】AW/4横滑り出し窓					
	W×H=400×600, 枠見込70,,		箇所	89,190		歩A・単A
	*** S単ー 64号 ***					
S02116	【見単】AW/5換気扇枠					
	【見単】AW/5換気扇枠					
	W×H=400×600, 枠見込70,,		箇所	107,440		歩A・単A
	*** S単ー 65号 ***					
S02116	【見単】アルミウム製建具運搬・取付・法定福利費					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事 (松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【見単】アルミ製建具運搬・取付・法定福利費 松本第1加圧機場,,		式	593,810		歩A・単A
	*** S単ー 66号 ***					
S02116	【市単】網入型板ガラス 【市単】網入型板ガラス FW6.8, 特寸2.18㎡以下,,		㎡	4,272		歩A・単A
	*** S単ー 67号 ***					
S02116	【市単】ガラスとめシリング 【市単】ガラスとめシリング SR-1, ショーン1成分系, 片面5×5程度,,		m	303		歩A・単A
	*** S単ー 68号 ***					
S02116	【物単】フッ素樹脂塗装 【物単】フッ素樹脂塗装 オデフレッシュ,F100Ⅲ,,		㎡	4,798		歩A・単A
	*** S単ー 69号 ***					
S02116	【物単】木材保護塗料塗り(WP) 【物単】木材保護塗料塗り(WP) 木部,A種,,		㎡	1,439		歩A・単A
	*** S単ー 70号 ***					
S02116	【物単】打込みアンカー 【物単】打込みアンカー M12, 下向打,,		本	263		歩A・単A
	*** S単ー 71号 ***					
S02116	【物単】打込みアンカー 【物単】打込みアンカー M12, 上向打,,		本	364		歩A・単A
	*** S単ー 72号 ***					
S02116	【物単】チャンネル(溝形鋼) 【物単】チャンネル(溝形鋼) 125*65*6*8,,		kg	125		歩A・単A
	*** S単ー 73号 ***					
S02116	【物単】アングル(等辺山形鋼) 【物単】アングル(等辺山形鋼) 65*65*6,,		kg	125		歩A・単A
	*** S単ー 74号 ***					
S02116	【物単】プレート(切板) 【物単】プレート(切板) ひも付き, 200*150*12,,		kg	177		歩A・単A
	*** S単ー 75号 ***					
S02116	【市単】すきとり 【市単】すきとり		m3	404		歩A・単A
	*** S単ー 76号 ***					
S02116	【市単】機械運搬費 【市単】機械運搬費 パックあり, 片道30km以内,,		往復	69,690		歩A・単A
	*** S単ー 77号 ***					
S02123	【事単】発生材処分 【事単】発生材処分 無筋コンクリート廃材、中間処分, 蒼生産業(株)		ton	1,500		歩A・単A
	*** S単ー 78号 ***					
S02123	【見単】発生材処分 【見単】発生材処分 木くず、中間処分		ton	10,000		歩A・単A
	*** S単ー 79号 ***					
S02123	【見単】発生材処分 【見単】発生材処分 ガラス・陶磁器くず、最終処分		ton	12,000		歩A・単A
	*** S単ー 80号 ***					
S02123	【見単】発生材処分 【見単】発生材処分 廃プラスチック類、最終処分		ton	50,000		歩A・単A
	*** S単ー 81号 ***					
S02123	【見単】発生材処分 【見単】発生材処分 繊維くず、中間処分		ton	25,000		歩A・単A
	*** S単ー 82号 ***					
S16002	トラック[普通型] トラック[普通型] , 4.0~4.5t積, 交替制補正対象外		日	6,420		歩A・単A
	*** S単ー 83号 ***					
S16002	空気圧縮機[可搬式・スクエア・エンジン掛・排対型(1次)] 空気圧縮機[可搬式・スクエア・エンジン掛・排対型(1次)] , 吐出量5.0m3/min 吐出圧0.7MPa, 交替制補正対象外		日	2,530		歩A・単A
	*** S単ー 84号 ***					
S16002	コンクリートカッタ[手動式・湿式] コンクリートカッタ[手動式・湿式] , 切削深5cm級 プレート径20cm, 交替制補正対象外		日	469		歩A・単A
	*** S単ー 85号 ***					
S16002	ベルトコンベヤ(ボータブル)[エンジン駆動] ベルトコンベヤ(ボータブル)[エンジン駆動] , 機長7m ベルト幅350mm, 交替制補正対象外		日	645		歩A・単A
	*** S単ー 86号 ***					
S16002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] , 2t積級, 交替制補正対象外		日	5,520		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 87号 ***					
S02116	差筋ｱﾝｶｰ					
	差筋ｱﾝｶｰ D10, 横方向打,,		本	250		歩A・単A
	*** S単－ 88号 ***					
S02116	ｼｰﾄ防水					
	ｼｰﾄ防水 S-M2工法, RC下地,,		m ²	9,360		歩A・単A
	*** S単－ 89号 ***					
S02116	窓額縁					
	窓額縁 杉 2上小,,		本	10,100		歩A・単A
	*** S単－ 90号 ***					
S02116	縦棧					
	縦棧 40*60*4000,,		本	1,280		歩A・単A
	*** S単－ 91号 ***					
S02116	横棧					
	横棧 21*45*4000,,		本	550		歩A・単A
	*** S単－ 92号 ***					
S16002	さく岩機[ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｰｶ]					
	さく岩機[ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｰｶ] , 30kg級, 交替制補正対象外		日	340		歩A・単A
	*** S単－ 93号 ***					
S16002	空気圧縮機[可搬式・ｽｸﾘｭｰ・ｴﾝｼﾞﾝ掛・排対型(1次)]					
	空気圧縮機[可搬式・ｽｸﾘｭｰ・ｴﾝｼﾞﾝ掛・排対型(1次)] , 吐出量7.5～7.8m3/min 吐出圧0.7MPa, 交替制補正対象外		日	3,750		歩A・単A
	*** T単－ 1号 ***					
T00001	墨出し					
	屋上防水改修		m ²	83		歩A・単A
	*** T単－ 2号 ***					
T00002	墨出し					
	外壁改修		m ²	83		歩A・単A
	*** T単－ 3号 ***					
T00003	墨出し					
	内部改修、複合改修		m ²	137		歩A・単A
	*** T単－ 4号 ***					
T00004	養生					
	屋根防水改修、露出防水・簡易防水(塗膜・ｼｰﾄ)		m ²	49		歩A・単A
	*** T単－ 5号 ***					
T00005	養生					
	外壁改修		m ²	367		歩A・単A
	*** T単－ 6号 ***					
T00006	養生					
	内部改修、複合改修		m ²	268		歩A・単A
	*** T単－ 7号 ***					
T00007	整理清掃後片付け					
	屋根防水改修、露出防水・簡易防水(塗膜・ｼｰﾄ)		m ²	176		歩A・単A
	*** T単－ 8号 ***					
T00008	整理清掃後片付け					
	外壁改修		m ²	1,367		歩A・単A
	*** T単－ 9号 ***					
T00009	整理清掃後片付け					
	内部改修、複合改修		m ²	1,055		歩A・単A
	*** T単－ 10号 ***					
T00010	外部足場 枠組本足場					
	手すり先行方式, 600枠(500枠), 供用日数60日		m ²	2,249		歩A・単A
	*** T単－ 11号 ***					
T00011	内部足場 脚立足場					
	階高4.0m以下, 改修, 一般		m ²	769		歩A・単A
	*** T単－ 12号 ***					
T00012	災害防止 養生ｼｰﾄ張り					
	建築工事用養生ｼｰﾄ, JIS A 8952, 1類, 供用日数50日		m ²	1,722		歩A・単A
	*** T単－ 13号 ***					
T00013	仮設材運搬 外部足場					
	枠組本足場, 手すり先行方式, 600枠		m ²	308		歩A・単A
	*** T単－ 14号 ***					
T00014	仮設材運搬 内部足場					
	脚立足場, 階高4.0m以下, 平屋建て		m ²	110		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事 (松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T00015	*** T単ー 15号 *** 仮設材運搬 災害防止					
	シート・ネット類		m ²	9		歩A・単A
T00016	*** T単ー 16号 *** コンクリートはつり					
	床		m ²	5,759		歩A・単A
T00017	*** T単ー 17号 *** たてどい撤去					
	VP管(φ100)		m	2,917		歩A・単A
T00018	*** T単ー 18号 *** カッター入れ					
	コンクリート面		m	1,810		歩A・単A
T00019	*** T単ー 19号 *** C B撤去 コンクリート空洞ﾌﾟﾛｯｸ撤去					
	人力		m3	39,025		歩A・単A
T00021	*** T単ー 20号 *** 手はつり					
	配管用貫通口,コンクリートﾌﾟﾛｯｸ貫通口径250mm,厚120～150		箇所	5,538		歩A・単A
T00023	*** T単ー 21号 *** 木製土台撤去					
	100×100		m	1,221		歩A・単A
T00024	*** T単ー 22号 *** 木製土台撤去					
	ころばし床組		m	2,686		歩A・単A
T00025	*** T単ー 23号 *** 床・縁甲板ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去					
	厚15		m ²	1,710		歩A・単A
T00026	*** T単ー 24号 *** 床下地板撤去					
	厚20		m ²	489		歩A・単A
T00027	*** T単ー 25号 *** 畳撤去					
	一畳		枚	732		歩A・単A
T00028	*** T単ー 26号 *** 木製柱撤去					
	100×100		本	1,465		歩A・単A
T00029	*** T単ー 27号 *** 木製頭押さえ撤去					
	100×45		m	977		歩A・単A
T00030	*** T単ー 28号 *** 木製幅木撤去					
	H=60		m	489		歩A・単A
T00031	*** T単ー 29号 *** 壁合板撤去					
	厚5,一重張り,ﾌｽﾍﾞｽﾄ非含有		m ²	977		歩A・単A
T00032	*** T単ー 30号 *** 壁下地撤去					
	木製胴縁		m ²	489		歩A・単A
T00033	*** T単ー 31号 *** 天井合板撤去					
	厚3,一重張り,ﾌｽﾍﾞｽﾄ非含有		m ²	1,221		歩A・単A
T00034	*** T単ー 32号 *** 天井下地撤去					
	木野縁		m ²	732		歩A・単A
T00036	*** T単ー 33号 *** 鋼製建具撤去					
	シャッター, 枠共		m ²	3,779		歩A・単A
T00038	*** T単ー 34号 *** 鋼製建具撤去					
	引違い窓, 枠共		m ²	3,779		歩A・単A
T00039	*** T単ー 35号 *** 木製建具撤去					
	片開き戸, 枠共		m ²	1,148		歩A・単A
T00040	*** T単ー 36号 *** 木製建具撤去					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事 (松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	引違い戸, 枠共 *** T単一 37号 ***		m ²	1,002		歩A・単A
T00041	ガラス撤去					
			m ²	6,888		歩A・単A
T00042	発生材積込み *** T単一 38号 ***					
	コンクリート類, 人力積込み *** T単一 39号 ***		m ³	6,477		歩A・単A
T00043	発生材積込み					
	ボード・木材類, 人力積込み *** T単一 40号 ***		m ³	4,884		歩A・単A
T00045	発生材運搬					
	建設発生木材, DT2t積, 人力積, 27.5km以下DID無 *** T単一 41号 ***		m ³	4,268		歩A・単A
T00046	発生材運搬					
	ガラス・陶磁器くず, DT2t積, 人力積, 60.0km以下DID無 *** T単一 42号 ***		m ³	6,423		歩A・単A
T00047	発生材運搬					
	廃プラスチック類, DT2t積, 人力積, 60.0km以下DID無 *** T単一 43号 ***		m ³	6,423		歩A・単A
T00048	発生材運搬					
	繊維くず, DT2t積, 人力積, 27.5km以下DID無 *** T単一 44号 ***		m ³	5,690		歩A・単A
T00049	砂利地業					
	既設砕石転用 *** T単一 45号 ***		m ³	4,884		歩A・単A
T00050	砂利地業					
	再生クラッシュ(RC-40) *** T単一 46号 ***		m ³	7,744		歩A・単A
T00051	溶接金網					
	径6.0, 150×150 *** T単一 47号 ***		m ²	1,450		歩A・単A
T00052	羽目板張り					
	壁合板(胴縁を含まない) *** T単一 48号 ***		m ²	2,119		歩A・単A
T00053	胴縁組					
	φ450 *** T単一 49号 ***		m ²	1,791		歩A・単A
T00054	側溝モルタル補修					
	モルタル詰め, 断面補修t=30 *** T単一 50号 ***		m ³	42,526		歩A・単A
T00055	ガラス清掃					
	ガラス両面 *** T単一 51号 ***		m ²	395		歩A・単A
T00057	コンクリート撤去					
	無筋・人力 *** T単一 52号 ***		m ³	57,849		歩A・単A
T00058	機械はつり					
	ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口, 口径50mm, 厚200mm *** T単一 53号 ***		箇所	9,459		歩A・単A
T00059	機械はつり					
	ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口, 口径25mm, 厚200mm *** T単一 54号 ***		箇所	7,981		歩A・単A
T00060	発生材運搬					
	Co塊, DT2t積, 人力積, 27.5km以下DID無 *** T単一 55号 ***		m ³	16,424		歩A・単A
T00022	コンクリート撤去					
	無筋・コンクリートブレーカ *** T単一 56号 ***		m ³	27,392		歩A・単A
T00044	発生材運搬					
	Co塊, DT2t積, 人力積, 16.0km以下DID無		m ³	12,587		歩A・単A
	*** C単一 1号 ***					
C00001	外部足場 枠組本足場					

九州農政局

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1,000	人	23,460	23,460	
	合 計				23,460	算出数量 1,000 人
	単 価				23,460	
	*** S単- 2号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1,000	人	19,380	19,380	
	合 計				19,380	算出数量 1,000 人
	単 価				19,380	
	*** S単- 3号 ***					
S02115	軽作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	軽作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01004 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01004	軽作業員	1,000	人	15,504	15,504	
	合 計				15,504	算出数量 1,000 人
	単 価				15,504	
	*** S単- 4号 ***					
S02115	とび工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01012 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01012	とび工	1,000	人	26,520	26,520	
	合 計				26,520	算出数量 1,000 人
	単 価				26,520	
	*** S単- 5号 ***					
S02115	運転手（一般）		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手（一般）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01022 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01022	運転手（一般）	1,000	人	25,296	25,296	
	合 計				25,296	算出数量 1,000 人

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第 1 加圧機場他建築工事 (松本第 1 加圧機場建築工事 改修建築工事) (第 1 回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				25,296	
	*** S 単 - 6号 ***					
S02115	配管工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02006 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R02006	配管工	1,000	人	23,154	23,154	
	合 計				23,154	算出数量 1,000 人
	単 価				23,154	
	*** S 単 - 7号 ***					
S02115	はつり工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	はつり工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02007 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R02007	はつり工	1,000	人	28,356	28,356	
	合 計				28,356	算出数量 1,000 人
	単 価				28,356	
	*** S 単 - 8号 ***					
S02115	溶接工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01011 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01011	溶接工	1,000	人	27,642	27,642	
	合 計				27,642	算出数量 1,000 人
	単 価				27,642	
	*** S 単 - 9号 ***					
S02115	サッシ工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	サッシ工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02011 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R02011	サッシ工	1,000	人	32,232	32,232	
	合 計				32,232	算出数量 1,000 人
	単 価				32,232	
	*** S 単 - 10号 ***					
S02115	ガラス工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	ガラス工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02014 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R02014	ガラス工	1.000	人	27,336	27,336	
	合 計				27,336	算出数量 1.000 人
	単 価				27,336	
	*** S単ー 11号 ***					
S02115	鉄筋工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	鉄筋工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01010 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01010	鉄筋工	1.000	人	26,826	26,826	
	合 計				26,826	算出数量 1.000 人
	単 価				26,826	
	*** S単ー 12号 ***					
S02115	大工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	大工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02004 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R02004	大工	1.000	人	26,010	26,010	
	合 計				26,010	算出数量 1.000 人
	単 価				26,010	
	*** S単ー 13号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	1.000	L	148	148	
	合 計				148	算出数量 1.000 各単位
	単 価				148	
	*** S単ー 14号 ***					
S02116	【物単】ビックハンマ(賃料)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】ビックハンマ(賃料) ｺｰﾙﾋﾞｯｸ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96041	【物単】ビックハンマ(賃料) ｺｰﾙﾋﾞｯｸ	1.000	日	400	400	
	合 計				400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				400	
	*** S単ー 15号 ***					
S02116	ガソリン		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P34001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	1.000	L	163	163	
	合 計				163	算出数量 1.000 各単位
	単 価				163	
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	タ付損耗費		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	タ付損耗費 2t,良好,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96044		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96044	タ付損耗費 2t,良好	1.000	日	182	182	
	合 計				182	算出数量 1.000 各単位
	単 価				182	
	*** S単ー 17号 ***					
S02116	再生クラッシュラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地区資材（Jコード） J03118		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1.000	m3	2,600	2,600	
	合 計				2,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,600	
	*** S単ー 18号 ***					
S02116	【物単】普通コンクリート		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】普通コンクリート 21-18-20,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96045	【物単】普通コンクリート 21-18-20	1.000	m3	21,400	21,400	
	合 計				21,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				21,400	
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	構造体強度補正		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	構造体強度補正 3N,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96046		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96046	構造体強度補正 3N	1.000	m3	600	600	
	合 計				600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				600	
	*** S単ー 20号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	【市単】コンクリート手間		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	【市単】コンクリート手間 土間コンクリート、ポンプ打ち、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96001		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96001	【市単】コンクリート手間 土間コンクリート、ポンプ打ち	1,000	m3	934.25	934	
	合 計				934	算出数量 1,000 各単位
	単 価				934	
	*** S単ー 21号 ***					
S02116	【市単】ポンプ圧送		回		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	【市単】ポンプ圧送 打設量30m3以上50m3未満,基本料金,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96002		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96002	【市単】ポンプ圧送 打設量30m3以上50m3未満,基本料金	1,000	回	9,393	9,393	
	合 計				9,393	算出数量 1,000 各単位
	単 価				9,393	
	*** S単ー 22号 ***					
S02116	【市単】ポンプ圧送		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	【市単】ポンプ圧送 打設量30m3以上50m3未満,圧送料金,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96003		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96003	【市単】ポンプ圧送 打設量30m3以上50m3未満,圧送料金	1,000	m3	0	0	
	合 計				0	算出数量 1,000 各単位
	単 価				0	
	*** S単ー 23号 ***					
S02116	【物単】溶接金網		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】溶接金網 6.0×150×150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96047		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96047	【物単】溶接金網 6.0×150×150	1,000	m ²	488	488	
	合 計				488	算出数量 1,000 各単位
	単 価				488	
	*** S単ー 24号 ***					
S02116	【物単】防湿ポリエチレンフィルム敷		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】防湿ポリエチレンフィルム敷 厚0.15mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96048		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96048	【物単】防湿ポリエチレンフィルム敷 厚0.15mm	1,000	m ²	202	202	
	合 計				202	算出数量 1,000 各単位
	単 価				202	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 25号 ***					
S02116	【市単】床コンクリート面直均し仕上げ		㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【市単】床コンクリート面直均し仕上げ 薄張物下地程度,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96004	【市単】床コンクリート面直均し仕上げ 薄張物下地程度	1.000	㎡		666.60	667
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					667
	*** S単ー 26号 ***					
S02116	【市単】床モルタル塗り		㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【市単】床モルタル塗り 金ごて,張物下地,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96005	【市単】床モルタル塗り 金ごて,張物下地	1.000	㎡		2,434.10	2,434
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					2,434
	*** S単ー 27号 ***					
S02116	【物単】無収縮モルタル注入型枠		㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】無収縮モルタル注入型枠 両面木製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96059		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96059	【物単】無収縮モルタル注入型枠 両面木製	1.000	㎡		7,070	7,070
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					7,070
	*** S単ー 28号 ***					
S02116	【市単】型枠運搬費		㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【市単】型枠運搬費 4t車,30km以内,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96012	【市単】型枠運搬費 4t車,30km以内	1.000	㎡		297.95	298
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					298
	*** S単ー 29号 ***					
S02116	【仮入力】型枠支保工		空m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【仮入力】型枠支保工 ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾌｫｰﾑ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96903		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96903	【仮入力】型枠支保工 ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾌｫｰﾑ	1.000	空m3		6,630	6,630

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				6,630	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,630	
	*** S単- 30号 ***					
S02116	【物単】無収縮モルタル注入		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】無収縮モルタル注入			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96060		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96060	【物単】無収縮モルタル注入	1.000	m3	359,560	359,560	
	合 計				359,560	算出数量 1.000 各単位
	単 価				359,560	
	*** S単- 31号 ***					
S02116	【市単】根切り		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【市単】根切り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96082		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96082	【市単】根切り	1.000	m3	676.70	677	
	合 計				677	算出数量 1.000 各単位
	単 価				677	
	*** S単- 32号 ***					
S02116	【市単】埋戻し		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【市単】埋戻し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96083		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96083	【市単】埋戻し	1.000	m3	989.80	990	
	合 計				990	算出数量 1.000 各単位
	単 価				990	
	*** S単- 33号 ***					
S02116	【物単】普通コンクリート		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】普通コンクリート 18-18-20,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96084		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96084	【物単】普通コンクリート 18-18-20	1.000	m3	20,900	20,900	
	合 計				20,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,900	
	*** S単- 34号 ***					
S02116	【市単】コンクリート手間		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【市単】コンクリート手間 捨コンクリート,ポンプ打ち,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96085		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96085	【市単】コンクリート手間 捨コンクリート、ポンプ打ち	1.000	m3	2,161.40	2,161	
	合 計				2,161	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,161	
	*** S単ー 35号 ***					
S02116	【市単】普通合板型枠		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【市単】普通合板型枠 基礎部,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96017		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96017	【市単】普通合板型枠 基礎部	1.000	m ²	4,267.25	4,267	
	合 計				4,267	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,267	
	*** S単ー 36号 ***					
S02116	【市単】コンクリート手間		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【市単】コンクリート手間 基礎コンクリート、ポンプ打ち,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96086		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96086	【市単】コンクリート手間 基礎コンクリート、ポンプ打ち	1.000	m3	767.60	768	
	合 計				768	算出数量 1.000 各単位
	単 価				768	
	*** S単ー 37号 ***					
S02116	【市単】普通合板型枠		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【市単】普通合板型枠 ラーメン構造,地上軸部,階高2.8程度,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96087		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96087	【市単】普通合板型枠 ラーメン構造,地上軸部,階高2.8程度	1.000	m ²	4,519.75	4,520	
	合 計				4,520	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,520	
	*** S単ー 38号 ***					
S02116	【市単】コンクリート手間		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【市単】コンクリート手間 躯体コンクリート、ポンプ打ち,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96088		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96088	【市単】コンクリート手間 躯体コンクリート、ポンプ打ち	1.000	m3	833.25	833	
	合 計				833	算出数量 1.000 各単位
	単 価				833	
	*** S単ー 39号 ***					
S02116	【物単】異形鋼棒		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【物単】異形鋼棒 SD295, D13,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96058		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96058	【物単】異形鋼棒 SD295, D13	1.000	ton	101,000	101,000	
	合 計				101,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				101,000	
	*** S単一 40号 ***					
S02116	【物単】異形鋼棒		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】異形鋼棒 SD295, D10,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96089		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96089	【物単】異形鋼棒 SD295, D10	1.000	ton	109,500	109,500	
	合 計				109,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				109,500	
	*** S単一 41号 ***					
S02116	【市単】鉄筋加工組立		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【市単】鉄筋加工組立 RC7-12構造,形状単純,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96010	【市単】鉄筋加工組立 RC7-12構造,形状単純	1.000	ton	53,530	53,530	
	合 計				53,530	算出数量 1.000 各単位
	単 価				53,530	
	*** S単一 42号 ***					
S02116	【市単】鉄筋運搬		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【市単】鉄筋運搬 4t車,30km程度,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96011	【市単】鉄筋運搬 4t車,30km程度	1.000	ton	4,292.50	4,293	
	合 計				4,293	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,293	
	*** S単一 43号 ***					
S02116	【物単】差筋アンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】差筋アンカー D13,上向打,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96073		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96073	【物単】差筋アンカー D13,上向打	1.000	本	494.90	495	
	合 計				495	算出数量 1.000 各単位
	単 価				495	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 44号 ***					
S02116	【物単】シート防水		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】シート防水 S-F2工法,RC下地,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96049		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96049	【物単】シート防水 S-F2工法,RC下地	1.000	m ²	3,474.40	3,474	
	合 計				3,474	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,474	
	*** S単ー 45号 ***					
S02116	【物単】防水押えアングル		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】防水押えアングル アルミアングル,L-30×15×2.0,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96050		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96050	【物単】防水押えアングル アルミアングル,L-30×15×2.0	1.000	m	979.70	980	
	合 計				980	算出数量 1.000 各単位
	単 価				980	
	*** S単ー 46号 ***					
S02116	【市単】シーリング		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【市単】シーリング MS-2,変性シリコン2成分形,15×10,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96006		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96006	【市単】シーリング MS-2,変性シリコン2成分形,15×10	1.000	m	530.40	530	
	合 計				530	算出数量 1.000 各単位
	単 価				530	
	*** S単ー 47号 ***					
S02116	【市単】シーリング		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【市単】シーリング MS-2,変性シリコン2成分形,10×10,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96007		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96007	【市単】シーリング MS-2,変性シリコン2成分形,10×10	1.000	m	438.60	439	
	合 計				439	算出数量 1.000 各単位
	単 価				439	
	*** S単ー 48号 ***					
S02116	【物単】鉄丸くぎ		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】鉄丸くぎ N50-12-50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96051		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96051	【物単】鉄丸くぎ N50-12-50	1.000	kg	213	213	
	合 計				213	算出数量 1.000 各単位

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第 1 加圧機場他建築工事 (松本第 1 加圧機場建築工事 改修建築工事) (第 1 回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				213	
	*** S 単一 49号 ***					
S02116	【見単】杉板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【見単】杉板 本実加工, 100*15*3600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96052		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96052	【見単】杉板 本実加工, 100*15*3600	1.000	枚	1,265	1,265	
	合 計				1,265	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,265	
	*** S 単一 50号 ***					
S02116	【見単】縦桟		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【見単】縦桟 40*60*3600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96053		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96053	【見単】縦桟 40*60*3600	1.000	本	429.25	429	
	合 計				429	算出数量 1.000 各単位
	単 価				429	
	*** S 単一 51号 ***					
S02116	【見単】横桟		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【見単】横桟 21*45*3600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96054		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96054	【見単】横桟 21*45*3600	1.000	本	429.25	429	
	合 計				429	算出数量 1.000 各単位
	単 価				429	
	*** S 単一 52号 ***					
S02116	【物単】高圧洗浄		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】高圧洗浄			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96055		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96055	【物単】高圧洗浄	1.000	m ²	186.85	187	
	合 計				187	算出数量 1.000 各単位
	単 価				187	
	*** S 単一 53号 ***					
S02116	【物単】セメント		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】セメント			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96057		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事 (松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96057	【物単】セメント	1.000	ton	14,350	14,350	
	合 計				14,350	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,350	
	*** S単一 54号 ***					
S02116	洗砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	洗砂 , (細骨材用) 細目,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)	J03007		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J03007	洗砂 (細骨材用) 細目	1.000	m3	3,250	3,250	
	合 計				3,250	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,250	
	*** S単一 55号 ***					
S02116	【市単】下地調整塗材		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【市単】下地調整塗材 合成樹脂エマルジョンシーラー,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96009				
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96009	【市単】下地調整塗材 合成樹脂エマルジョンシーラー	1.000	m ²	272.70	273	
	合 計				273	算出数量 1.000 各単位
	単 価				273	
	*** S単一 56号 ***					
S02116	【物単】ひび割れ補修		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】ひび割れ補修			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96056				
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96056	【物単】ひび割れ補修	1.000	m	530.25	530	
	合 計				530	算出数量 1.000 各単位
	単 価				530	
	*** S単一 57号 ***					
S02116	【市単】建具周囲防水モルタル充填		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【市単】建具周囲防水モルタル充填 外部建具,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96008				
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96008	【市単】建具周囲防水モルタル充填 外部建具	1.000	m	1,070.60	1,071	
	合 計				1,071	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,071	
	*** S単一 58号 ***					
S02116	【見単】AD/1親子開きト ^ア (カ ^ラ リ付き)		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【見単】AD/1親子開きト ^ア (カ ^ラ リ付き) W×H=1,550×2,020,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96061		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96061	【見単】AD/1親子開きドア(カッリ付き) W×H=1,550×2,020	1.000	箇所	518,680	518,680	
	合 計				518,680	算出数量 1.000 各単位
	単 価				518,680	
	*** S単－ 59号 ***					
S02116	【見単】アルミウム製建具運搬・取付		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【見単】アルミウム製建具運搬・取付			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96062		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96062	【見単】アルミウム製建具運搬・取付	1.000	式	195,910	195,910	
	合 計				195,910	算出数量 1.000 各単位
	単 価				195,910	
	*** S単－ 60号 ***					
S02116	【見単】AW/1引違窓		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【見単】AW/1引違窓 W×H=1,600×1,100, 枠見込70,,			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96090		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96090	【見単】AW/1引違窓 W×H=1,600×1,100, 枠見込70	1.000	箇所	183,620	183,620	
	合 計				183,620	算出数量 1.000 各単位
	単 価				183,620	
	*** S単－ 61号 ***					
S02116	【見単】AW/2引違窓		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【見単】AW/2引違窓 W×H=1,600×1,300, 枠見込70,,			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96091		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96091	【見単】AW/2引違窓 W×H=1,600×1,300, 枠見込70	1.000	箇所	194,590	194,590	
	合 計				194,590	算出数量 1.000 各単位
	単 価				194,590	
	*** S単－ 62号 ***					
S02116	【見単】AW/3引違窓		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【見単】AW/3引違窓 W×H=1,600×1,300, 枠見込70,,			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96092		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96092	【見単】AW/3引違窓 W×H=1,600×1,300, 枠見込70	1.000	箇所	194,590	194,590	
	合 計				194,590	算出数量 1.000 各単位
	単 価				194,590	
	*** S単－ 63号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	【見単】AW/4横滑り出し窓 【見単】AW/4横滑り出し窓 W×H=400×600, 枠見込70,,		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96093		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96093	【見単】AW/4横滑り出し窓 W×H=400×600, 枠見込70	1.000	箇所	89,190	89,190	
	合 計				89,190	算出数量 1.000 各単位
	単 価				89,190	
	*** S単一 64号 ***					
S02116	【見単】AW/5換気扇枠 【見単】AW/5換気扇枠 W×H=400×600, 枠見込70,,		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96094		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96094	【見単】AW/5換気扇枠 W×H=400×600, 枠見込70	1.000	箇所	107,440	107,440	
	合 計				107,440	算出数量 1.000 各単位
	単 価				107,440	
	*** S単一 65号 ***					
S02116	【見単】アルミ製建具運搬・取付・法定福利費 【見単】アルミ製建具運搬・取付・法定福利費 松本第1加圧機場,,		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96095		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96095	【見単】アルミ製建具運搬・取付・法定福利費 松本第1加圧機場	1.000	式	593,810	593,810	
	合 計				593,810	算出数量 1.000 各単位
	単 価				593,810	
	*** S単一 66号 ***					
S02116	【市単】網入型板ガラス 【市単】網入型板ガラス FW6.8, 特寸2.18㎡以下,,		㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96013		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96013	【市単】網入型板ガラス FW6.8, 特寸2.18㎡以下	1.000	㎡	4,272.30	4,272	
	合 計				4,272	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,272	
	*** S単一 67号 ***					
S02116	【市単】ガラスとめシーリング 【市単】ガラスとめシーリング SR-1, シリコン1成分系, 片面5×5程度,,		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96014		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96014	【市単】ガラスとめシーリング SR-1, シリコン1成分系, 片面5×5程度	1.000	m	303	303	
	合 計				303	算出数量 1.000 各単位
	単 価				303	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 68号 ***					
S02116	【物単】フッ素樹脂塗装		㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】フッ素樹脂塗装 オデックフレッシュ,F100Ⅲ,Ⅰ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96069		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96069	【物単】フッ素樹脂塗装 オデックフレッシュ,F100Ⅲ	1.000	㎡		4,797.50	4,798
	合 計				4,798	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,798	
	*** S単一 69号 ***					
S02116	【物単】木材保護塗料塗り(WP)		㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】木材保護塗料塗り(WP) 木部,A種,Ⅰ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96070		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96070	【物単】木材保護塗料塗り(WP) 木部,A種	1.000	㎡		1,439.25	1,439
	合 計				1,439	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,439	
	*** S単一 70号 ***					
S02116	【物単】打込みアンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】打込みアンカー M12,下向打,Ⅰ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96071		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96071	【物単】打込みアンカー M12,下向打	1.000	本		262.60	263
	合 計				263	算出数量 1.000 各単位
	単 価				263	
	*** S単一 71号 ***					
S02116	【物単】打込みアンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】打込みアンカー M12,上向打,Ⅰ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96072		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96072	【物単】打込みアンカー M12,上向打	1.000	本		363.60	364
	合 計				364	算出数量 1.000 各単位
	単 価				364	
	*** S単一 72号 ***					
S02116	【物単】チャンネル(溝形鋼)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】チャンネル(溝形鋼) 125*65*6*8,Ⅰ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96074		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96074	【物単】チャンネル(溝形鋼) 125*65*6*8	1.000	kg		125	125

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				125	算出数量 1.000 各単位
	単 価				125	
	*** S単ー 73号 ***					
S02116	【物単】アングル(等辺山形鋼)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】アングル(等辺山形鋼) 65*65*6,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96075		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96075	【物単】アングル(等辺山形鋼) 65*65*6	1.000	kg		125	
	合 計				125	算出数量 1.000 各単位
	単 価				125	
	*** S単ー 74号 ***					
S02116	【物単】プレート(切板)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】プレート(切板) ひも付き,200*150*12,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96076		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96076	【物単】プレート(切板) ひも付き,200*150*12	1.000	kg		177	
	合 計				177	算出数量 1.000 各単位
	単 価				177	
	*** S単ー 75号 ***					
S02116	【市単】すきとり		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【市単】すきとり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96016		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96016	【市単】すきとり	1.000	m3		404	
	合 計				404	算出数量 1.000 各単位
	単 価				404	
	*** S単ー 76号 ***					
S02116	【市単】機械運搬費		往復		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【市単】機械運搬費 バックホ,片道30km以内,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96078		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96078	【市単】機械運搬費 バックホ,片道30km以内	1.000	往復		69,690	
	合 計				69,690	算出数量 1.000 各単位
	単 価				69,690	
	*** S単ー 77号 ***					
S02123	【事単】発生材処分		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【事単】発生材処分 無筋コンクリート廃材、中間処分,着生産業(株)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96103		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	無筋コンクリート廃材、中間処...		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)単価の入力	1,500円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96103	【事単】発生材処分 無筋コンクリート廃材、中間処分、蒼生産業（株）	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,500	
	*** S単－ 78号 ***					
S02123	【見単】発生材処分		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【見単】発生材処分 木くず、中間処分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96097 木くず、中間処分		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	10,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96097	【見単】発生材処分 木くず、中間処分	1.000	ton	10,000	10,000	
	合 計				10,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,000	
	*** S単－ 79号 ***					
S02123	【見単】発生材処分		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【見単】発生材処分 ガラス・陶磁器くず、最終処分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96098 ガラス・陶磁器くず、最終処分		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	12,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96098	【見単】発生材処分 ガラス・陶磁器くず、最終処分	1.000	ton	12,000	12,000	
	合 計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,000	
	*** S単－ 80号 ***					
S02123	【見単】発生材処分		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【見単】発生材処分 廃プラスチック類、最終処分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96099 廃プラスチック類、最終処分		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	50,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96099	【見単】発生材処分 廃プラスチック類、最終処分	1.000	ton	50,000	50,000	
	合 計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				50,000	
	*** S単－ 81号 ***					
S02123	【見単】発生材処分		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【見単】発生材処分 繊維くず、中間処分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96100 繊維くず、中間処分		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	25,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96100	【見単】発生材処分 繊維くず、中間処分	1.000	ton	25,000	25,000	
	合 計				25,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25,000	
	*** S単－ 82号 ***					
S16002	トラック[普通型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	トラック[普通型] 4.0～4.5t積, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M03084 運転1日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M03084	トラック[普通型] 4.0～4.5t積	1.000	供用日	6,420	6,420	
	合 計				6,420	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		6,420	
Y00001	単位					
	*** S単一 83号 ***					
S16002	空気圧縮機[可搬式・スクロー・エンジン掛・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	空気圧縮機[可搬式・スクロー・エンジン掛・排対型(1次)] 、吐出量5.0m3/min 吐出圧0.7MPa, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M18135 運転1日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M18135	空気圧縮機[可搬式・スクロー・エンジン掛・排対型(1次)] 吐出量5.0m3/min 吐出圧0.7MPa	1.000	供用日	2,530	2,530	
	合 計				2,530	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		2,530	
Y00001	単位					
	*** S単一 84号 ***					
S16002	コンクリートカッタ[手動式・湿式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリートカッタ[手動式・湿式] 、切削深5cm級 プレート径20cm, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M16421 運転1日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.67		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M16421	コンクリートカッタ[手動式・湿式] 切削深5cm級 プレート径20cm	1.670	供用日	281	469	
	合 計				469	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		469	
Y00001	単位					
	*** S単一 85号 ***					
S16002	ベルトコンベヤ(ポータブル)[エンジン駆動]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベルトコンベヤ(ポータブル)[エンジン駆動] 、機長7m ベルト幅350mm, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M27721 運転1日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27721	ベルトコンベヤ(ポータブル)[エンジン駆動] 機長7m ベルト幅350mm	1.000	供用日	645	645	
	合 計				645	算出数量 1.000 各単位

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		各単位		645	
Y00001	単位					
	*** S単ー 86号 ***					
S16002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 、2t積級、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M03001 運転1日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M03001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	1.000	供用日	5,520	5,520	
	合 計				5,520	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		5,520	
Y00001	単位					
	*** S単ー 87号 ***					
S02116	差筋アンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	差筋アンカー D10, 横向打,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P97006	差筋アンカー D10, 横向打	1.000	本	250	250	
	合 計				250	算出数量 1.000 各単位
	単 価				250	
	*** S単ー 88号 ***					
S02116	シート防水		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	シート防水 S-M2工法, RC下地,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P97004	シート防水 S-M2工法, RC下地	1.000	m ²	9,360	9,360	
	合 計				9,360	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,360	
	*** S単ー 89号 ***					
S02116	窓額縁		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	窓額縁 杉 2上小,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P97020	窓額縁 杉 2上小	1.000	本	10,100	10,100	
	合 計				10,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,100	
	*** S単ー 90号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	縦棧		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	縦棧 40*60*4000, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P97021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P97021	縦棧 40*60*4000	1.000	本	1,280	1,280	
	合 計				1,280	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,280	
	*** S単一 91号 ***					
S02116	横棧		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	横棧 21*45*4000, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P97022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P97022	横棧 21*45*4000	1.000	本	550	550	
	合 計				550	算出数量 1.000 各単位
	単 価				550	
	*** S単一 92号 ***					
S16002	さく岩機[コンクリートブレーカ]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	さく岩機[コンクリートブレーカ] , 30kg級, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M12202 運転1日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.71		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M12202	さく岩機[コンクリートブレーカ] 30kg級	1.710	供用日	199	340	
	合 計				340	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		340	
Y00001	単位					
	*** S単一 93号 ***					
S16002	空気圧縮機[可搬式・スクロー・エンジン掛・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	空気圧縮機[可搬式・スクロー・エンジン掛・排対型(1次)] , 吐出量7.5～7.8m3/min 吐出圧0.7MPa, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M18136 運転1日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M18136	空気圧縮機[可搬式・スクロー・エンジン掛・排対型(1次)] 吐出量7.5～7.8m3/min 吐出圧0.7MPa	1.000	供用日	3,750	3,750	
	合 計				3,750	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		3,750	
Y00001	単位					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96001	【市単】コンクリート手間 土間コンクリート、ポンプ打ち		m ³	934.25		
P96002	【市単】ポンプ圧送 打設量30m ³ 以上50m ³ 未満,基本料金		回	9,393		
P96003	【市単】ポンプ圧送 打設量30m ³ 以上50m ³ 未満,圧送料金		m ³	0		
P96004	【市単】床コンクリート面直均し仕上げ 薄張物下地程度		m ²	666.60		
P96005	【市単】床モルタル塗り 金ごて,張物下地		m ²	2,434.10		
P96006	【市単】シーリング MS-2,変性シリコン2成分形,15×10		m	530.40		
P96007	【市単】シーリング MS-2,変性シリコン2成分形,10×10		m	438.60		
P96008	【市単】建具周囲防水モルタル充填 外部建具		m	1,070.60		
P96009	【市単】下地調整塗材 合成樹脂エマルジョンシーラー		m ²	272.70		
P96010	【市単】鉄筋加工組立 RCラーメン構造,形状単純		ton	53,530		
P96011	【市単】鉄筋運搬 4t車,30km程度		ton	4,292.50		
P96012	【市単】型枠運搬費 4t車,30km以内		m ²	297.95		
P96013	【市単】網入型枠ガラス FW6.8,特寸2.18m ² 以下		m ²	4,272.30		
P96014	【市単】ガラスとめシーリング SR-1,シリコン1成分系,片面5×5程度		m	303		
P96016	【市単】すきとり		m ³	404		
P96017	【市単】普通合板型枠 基礎部		m ²	4,267.25		
P96018	【物単】建枠(日額賃料) 600×1,700mm		枚	2.30		
P96019	【物単】板付布枠(日額賃料) 500×1,800mm		枚	2.60		
P96020	【物単】筋違(日額賃料) 1,200×1,800mm		本	0.80		
P96021	【物単】合板足場板(日額賃料) 240×4,000mm		枚	6.40		
P96022	【物単】ジャッキベース(日額賃料) ストローク250mm		本	1.10		
P96023	【物単】壁つなぎ(日額賃料) L=600程度		個	2		
P96024	【物単】先行手すり枠(日額賃料)		枚	6.50		
P96025	【物単】つま先板(幅木)(日額賃料)		枚	4.90		
P96026	【物単】手すり(日額賃料) 枠組本足場用		本	0.80		
P96027	【物単】建枠(基本料) 600×1,700mm		枚	113		
P96028	【物単】板付布枠(基本料) 500×1,800mm		枚	135		
P96029	【物単】筋違(基本料) 1,200×1,800mm		本	37.50		
P96030	【物単】合板足場板(基本料) 240×4,000mm		枚	124		
P96031	【物単】ジャッキベース(基本料) ストローク250mm		本	53		
P96032	【物単】壁つなぎ(基本料) L=600程度		個	105		
P96033	【物単】先行手すり枠(基本料)		枚	255		
P96034	【物単】つま先板(幅木)(基本料)		枚	255		
P96035	【物単】手すり(基本料) 枠組本足場用		本	28		
P96036	【物単】鋼製脚立 1,800mm級		脚	8,505		
P96037	【物単】足場板 杉,240×4,000mm		枚	2,180		
P96038	【物単】移動足場(ローリングタワー) 1段,期間60日		台	10,908		
P96039	【物単】養生シート(日額賃料) JIS A 8952,1類,1.8m×5.1m		m ²	9.20		
P96040	【物単】養生シート(基本料) JIS A 8952,1類,1.8m×5.1m		m ²	400		
P96041	【物単】ビニルシート(賃料) コールビニル		日	400		
P96042	【物単】酸素		m ³	472.50		
P96043	【物単】アセチレン		kg	2,065		
P96044	タイヤ損耗費 2t,良好		日	182		

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【物単】普通コンクリート					
P96045	21-18-20		m3	21,400		
	構造体強度補正					
P96046	3N		m3	600		
	【物単】溶接金網					
P96047	6.0×150×150		m ²	488		
	【物単】防湿ポリエチレンフィルム敷					
P96048	厚0.15mm		m ²	202		
	【物単】シート防水					
P96049	S-F2工法,RC下地		m ²	3,474.40		
	【物単】防水押えアンクル					
P96050	アルミアンクル, L-30×15×2.0		m	979.70		
	【物単】鉄丸くぎ					
P96051	N50-12-50		kg	213		
	【見単】杉板					
P96052	本実加工, 100×15×3600		枚	1,265		
	【見単】縦桟					
P96053	40×60×3600		本	429.25		
	【見単】横桟					
P96054	21×45×3600		本	429.25		
	【物単】高圧洗浄					
P96055			m ²	186.85		
	【物単】ひび割れ補修					
P96056			m	530.25		
	【物単】セメント					
P96057			ton	14,350		
	【物単】異形鋼棒					
P96058	SD295, D13		ton	101,000		
	【物単】無収縮モルタル注入型枠					
P96059	両面木製		m ²	7,070		
	【物単】無収縮モルタル注入					
P96060			m3	359,560		
	【見単】AD/1親子開きトア(カマリ付き)					
P96061	W×H=1,550×2,020		箇所	518,680		
	【見単】アルミウム製建具運搬・取付					
P96062			式	195,910		
	【物単】フッ素樹脂塗装					
P96069	オートフレッシュ, F100Ⅲ		m ²	4,797.50		
	【物単】木材保護塗料塗り(WP)					
P96070	木部, A種		m ²	1,439.25		
	【物単】打込みアンカー					
P96071	M12, 下向打		本	262.60		
	【物単】打込みアンカー					
P96072	M12, 上向打		本	363.60		
	【物単】差筋アンカー					
P96073	D13, 上向打		本	494.90		
	【物単】チャンネル(溝形鋼)					
P96074	125×65×6×8		kg	125		
	【物単】アンクル(等辺山形鋼)					
P96075	65×65×6		kg	125		
	【物単】プレート(切板)					
P96076	ひも付き, 200×150×12		kg	177		
	【市単】機械運搬費					
P96078	バックホウ, 片道30km以内		往復	69,690		
	胴縁組					
P96079	コンクリート留		m ²	3,310		
	【市単】根切り					
P96082			m3	676.70		
	【市単】埋戻し					
P96083			m3	989.80		
	【物単】普通コンクリート					
P96084	18-18-20		m3	20,900		
	【市単】コンクリート手間					
P96085	捨コンクリート, ボンブ打ち		m3	2,161.40		
	【市単】コンクリート手間					
P96086	基礎コンクリート, ボンブ打ち		m3	767.60		
	【市単】普通合板型枠					
P96087	ラーメン構造, 地上軸部, 階高2.8程度		m ²	4,519.75		
	【市単】コンクリート手間					
P96088	躯体コンクリート, ボンブ打ち		m3	833.25		
	【物単】異形鋼棒					
P96089	SD295, D10		ton	109,500		
	【見単】AW/1引違窓					
P96090	W×H=1,600×1,100, 枠見込70		箇所	183,620		
	【見単】AW/2引違窓					
P96091	W×H=1,600×1,300, 枠見込70		箇所	194,590		
	【見単】AW/3引違窓					
P96092	W×H=1,600×1,300, 枠見込70		箇所	194,590		
	【見単】AW/4横滑り出し窓					
P96093	W×H=400×600, 枠見込70		箇所	89,190		
	【見単】AW/5換気扇枠					
P96094	W×H=400×600, 枠見込70		箇所	107,440		
	【見単】アルミウム製建具運搬・取付・法定福利費					
P96095	松本第1加圧機場		式	593,810		
	【見単】発生材処分					
P96097	木くず、中間処分		ton	10,000		

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【見単】発生材処分					
P96098	ガラス・陶磁器くず、最終処分		ton	12,000		
	【見単】発生材処分					
P96099	廃プラスチック類、最終処分		ton	50,000		
	【見単】発生材処分					
P96100	繊維くず、中間処分		ton	25,000		
	産業廃棄物処理税					
P96102	最終処分		ton	1,000		
	【事単】発生材処分					
P96103	無筋コンクリート廃材、中間処分, 蒼生産業(株)		ton	1,500		
	【仮入力】型枠支保工					
P96903	パイポット		空m3	6,630		
	アスベスト事前調査					
P97001	JIS A 1481-1、有1加・松1加・平山		式	179,300		
	端部塩ビ鋼板					
P97003	W=50		m	1,760		
	シート防水					
P97004	S-M2工法, RC下地		m ²	9,360		
	モルタルはつり					
P97005	床・壁		m ²	2,980		
	差筋アンカー					
P97006	D10, 横向打		本	250		
	ウレタンゴム系塗膜防水					
P97007	X-2, 密着工法, 平面		m ²	8,000		
	杉板					
P97008	100×15×4000		枚	5,060		
	ひび割れ補修					
P97009	Uカットシール材充填工法		m	5,260		
	鉄筋出し					
P97010	天井		箇所	2,710		
	ひび割れ調査					
P97013	目視, 打診による確認, マーキング, 計測, 図面記入		m ²	325		
	差筋アンカー					
P97015	ケカル, D13, 上向き打ち		本	3,410		
	鉄筋探査調査					
P97017	天井		式	258,200		
	脱気筒					
P97018			箇所	12,000		
	窓額縁					
P97019	加工取付		m	1,500		
	窓額縁					
P97020	杉 2上小		本	10,100		
	縦桟					
P97021	40×60×4000		本	1,280		
	横桟					
P97022	21×45×4000		本	550		
	白蟻処理					
P97023			m ²	780		
	ひび割れ補修					
P97024	モルタル塗り		m ²	6,000		
	開口部廻り					
P97025	モルタル塗り		m	6,800		
	天井打ち放し面補修					
P97026	サンダー掛け共		m ²	1,200		
	建具廻りモルタル詰め					
P97027			m	1,100		
	スチールサッシ錆止め塗装					
P97031			m	1,100		
	窓額縁 保護塗料塗					
P97032			m	1,500		
	鉄骨開口下地工					
P97033			箇所	100,000		
	無収縮モルタル注入型枠					
P97036	発泡ウレタン充填		m	7,500		
	無収縮モルタル注入					
P97037	低発熱型		m3	980,000		
	羽目板張り					
P97038	釘留		m ²	3,920		
	無収縮モルタル注入					
P97042	天井、低発熱型		m3	480,000		
	外構工					
P97043	側溝土砂撤去、グレーチング掛け、木柵工		式	604,401		
	発動発電機[G駆動・～低騒音型]					
P97045	定格容量3kva, インバータ		日	1,405		
	【市単】ポンプ圧送(正)					
P97047	打設量30m3以上50m3未満, 基本料金		回	93,930		
	溶接金網					
P97048	6.0×150×150		m ²	1,450		
	シアコネクター					
P97049	接着系アンカー		箇所	2,412		
	特殊作業員					
R01002			人	23,460		
	普通作業員					
R01003			人	19,380		
	軽作業員					
R01004			人	15,504		

九州農政局

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00001	墨出し		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	屋上防水改修					
S02115	特殊作業員	0.002	人	23,460	47	S単 1号
S02115	普通作業員	0.001	人	19,380	19	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		66	17	
	合 計				83	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		83	
	*** T単- 2号 ***					
T00002	墨出し		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	外壁改修					
S02115	特殊作業員	0.002	人	23,460	47	S単 1号
S02115	普通作業員	0.001	人	19,380	19	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		66	17	
	合 計				83	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		83	
	*** T単- 3号 ***					
T00003	墨出し		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	内部改修、複合改修					
S02115	特殊作業員	0.003	人	23,460	70	S単 1号
S02115	普通作業員	0.002	人	19,380	39	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		109	28	
	合 計				137	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		137	
	*** T単- 4号 ***					
T00004	養生		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	屋根防水改修、露出防水・簡易防水(塗膜・シート)					
S02115	普通作業員	0.002	人	19,380	39	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		39	10	
	合 計				49	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		49	
	*** T単- 5号 ***					
T00005	養生		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	外壁改修					
S02115	普通作業員	0.015	人	19,380	291	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		291	76	
	合 計				367	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		367	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 6号 ***					
T00006	養生		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	内部改修, 複合改修					
S02115	普通作業員	0.011	人	19,380	213	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		213	55	
	合 計				268	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		268	
	*** T単－ 7号 ***					
T00007	整理清掃後片付け		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	屋根防水改修, 露出防水・簡易防水(塗膜・シート)					
S02115	軽作業員	0.009	人	15,504	140	S単 3号
Y00004	雑品	0.260		140	36	
	合 計				176	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		176	
	*** T単－ 8号 ***					
T00008	整理清掃後片付け		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	外壁改修					
S02115	軽作業員	0.070	人	15,504	1,085	S単 3号
Y00004	雑品	0.260		1,085	282	
	合 計				1,367	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		1,367	
	*** T単－ 9号 ***					
T00009	整理清掃後片付け		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	内部改修, 複合改修					
S02115	軽作業員	0.054	人	15,504	837	S単 3号
Y00004	雑品	0.260		837	218	
	合 計				1,055	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		1,055	
	*** T単－ 10号 ***					
T00010	外部足場 枠組本足場		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	手すり先行方式, 600枠(500枠), 供用日数60日					
C00001	外部足場 枠組本足場 手すり先行方式, 600枠(500枠), 供用1日賃料	60.000	供用日	8	480	C単 1号
C00002	外部足場 枠組本足場 手すり先行方式, 600枠(500枠), 基本料	1.000	m ²	389	389	C単 2号
Y00004	雑品	0.050		869	43	
S02115	とび工	0.040	人	26,520	1,061	S単 4号
Y00004	雑品	0.260		1,061	276	
	合 計				2,249	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		2,249	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 11号 ***					
T00011	内部足場 脚立足場		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	階高4.0m以下,改修,一般					
S02115	普通作業員	0.028	人	19,380	543	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		543	141	
C00003	鋼製脚立 1,800mm級	0.200	脚	340	68	C単 3号
C00004	合板足場板 240×4,000mm	0.200	枚	87	17	C単 4号
	合 計				769	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		769	
	*** T単- 12号 ***					
T00012	災害防止 養生シート張り		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	建築工事用養生シート, JIS A 8952, 1類, 供用日数50日					
C00005	災害防止 養生シート張り 建築工事用養生シート, JIS A 8952, 1類, 供用1日賃料	50.000	供用日	10	500	C単 5号
C00006	災害防止 養生シート張り 建築工事用養生シート, JIS A 8952, 1類, 基本料	1.000	m ²	440	440	C単 6号
Y00004	雑品	0.050		940	47	
S02115	とび工	0.022	人	26,520	583	S単 4号
Y00004	雑品	0.260		583	152	
	合 計				1,722	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		1,722	
	*** T単- 13号 ***					
T00013	仮設材運搬 外部足場		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	枠組本足場, 手すり先行方式, 600枠					
C00007	トラック運転 4t積	0.700	日	43,976	30,783	C単 7号
	合 計				30,783	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		308	
	*** T単- 14号 ***					
T00014	仮設材運搬 内部足場		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	脚立足場, 階高4.0m以下, 平屋建て					
C00007	トラック運転 4t積	0.250	日	43,976	10,994	C単 7号
	合 計				10,994	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		110	
	*** T単- 15号 ***					
T00015	仮設材運搬 災害防止		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	シート・ネット類					
C00007	トラック運転 4t積	0.020	日	43,976	880	C単 7号
	合 計				880	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		9	
	*** T単- 16号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00016	コンクリートはつり		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	床					
S02115	配管工	0.030	人	23,154	695	S単 6号
S02115	はつり工	0.125	人	28,356	3,545	S単 7号
Y00004	雑品	0.260		4,240	1,102	
S02116	【物単】ビックハマ(賃料)					
	コルビック,,	0.125	日	400	50	S単 14号
C00008	空気圧縮機運転 可搬式,スクリューエンジン掛5.0m3,排出ガス対策型	0.030	日	12,227	367	C単 8号
	合 計				5,759	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		5,759	
	*** T単一 17号 ***					
T00017	たてどい撤去		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	VP管(φ100)					
S02115	配管工	0.100	人	23,154	2,315	S単 6号
Y00004	雑品	0.260		2,315	602	
	合 計				2,917	算出数量 1,000 m
	単 価		m		2,917	
	*** T単一 18号 ***					
T00018	カッター入れ		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	コンクリート面					
S02115	はつり工	0.050	人	28,356	1,418	S単 7号
Y00004	雑品	0.260		1,418	369	
S16002	コンクリートカット[手動式・湿式] 、切削深5cm級 プレート径20cm, 交替制補正対象外	0.050	日	469	23	S単 84号
	合 計				1,810	算出数量 1,000 m
	単 価		m		1,810	
	*** T単一 19号 ***					
T00019	C B撤去 コンクリート空洞ブロック撤去		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	人力					
S02115	特殊作業員	1.080	人	23,460	25,337	S単 1号
S02115	普通作業員	0.272	人	19,380	5,271	S単 2号
S02115	溶接工	0.012	人	27,642	332	S単 8号
P96042	【物単】酸素	0.032	m ³	472.50	15	
P96043	【物単】アセチレン	0.008	kg	2,065	17	
Y00004	雑品	0.260		30,972	8,053	
	合 計				39,025	算出数量 1,000 m ³
	単 価		m ³		39,025	
	*** T単一 20号 ***					
T00021	手はつり		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	配管用貫通口,コンクリートブロック貫通口径250mm,厚120～150					
S02115	はつり工	0.155	人	28,356	4,395	S単 7号

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑品	0.260		4,395	1,143	
	合 計				5,538	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		5,538	
	*** T単一 21号 ***					
T00023	木製土台撤去		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	100×100					
S02115	普通作業員	0.050	人	19,380	969	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		969	252	
	合 計				1,221	算出数量 1.000 m
	単 価		m		1,221	
	*** T単一 22号 ***					
T00024	木製土台撤去		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	ころばし床組					
S02115	普通作業員	0.110	人	19,380	2,132	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		2,132	554	
	合 計				2,686	算出数量 1.000 m
	単 価		m		2,686	
	*** T単一 23号 ***					
T00025	床・縁甲板フローリング撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	厚15					
S02115	普通作業員	0.070	人	19,380	1,357	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		1,357	353	
	合 計				1,710	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		1,710	
	*** T単一 24号 ***					
T00026	床下地板撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	厚20					
S02115	普通作業員	0.020	人	19,380	388	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		388	101	
	合 計				489	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		489	
	*** T単一 25号 ***					
T00027	畳撤去		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	一畳					
S02115	普通作業員	0.030	人	19,380	581	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		581	151	
	合 計				732	算出数量 1.000 枚
	単 価		枚		732	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 26号 ***					
T00028	木製柱撤去		本		1,000	歩A 当たり算出
	100×100					
S02115	普通作業員	0.060	人	19,380	1,163	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		1,163	302	
						算出数量 1.000 本
	合 計				1,465	
	単 価		本		1,465	
	*** T単一 27号 ***					
T00029	木製頭押さえ撤去		m		1,000	歩A 当たり算出
	100×45					
S02115	普通作業員	0.040	人	19,380	775	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		775	202	
						算出数量 1.000 m
	合 計				977	
	単 価		m		977	
	*** T単一 28号 ***					
T00030	木製幅木撤去		m		1,000	歩A 当たり算出
	H=60					
S02115	普通作業員	0.020	人	19,380	388	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		388	101	
						算出数量 1.000 m
	合 計				489	
	単 価		m		489	
	*** T単一 29号 ***					
T00031	壁合板撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	厚5,一重張り,ｱｽﾌﾟﾙ非含有					
S02115	普通作業員	0.040	人	19,380	775	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		775	202	
						算出数量 1.000 m ²
	合 計				977	
	単 価		m ²		977	
	*** T単一 30号 ***					
T00032	壁下地撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	木製胴縁					
S02115	普通作業員	0.020	人	19,380	388	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		388	101	
						算出数量 1.000 m ²
	合 計				489	
	単 価		m ²		489	
	*** T単一 31号 ***					
T00033	天井合板撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	厚3,一重張り,ｱｽﾌﾟﾙ非含有					
S02115	普通作業員	0.050	人	19,380	969	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		969	252	
	合 計				1,221	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		1,221	
	*** T単- 32号 ***					
T00034	天井下地撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	木野縁					
S02115	普通作業員	0.030	人	19,380	581	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		581	151	
	合 計				732	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		732	
	*** T単- 33号 ***					
T00036	鋼製建具撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	シャッター, 枠共					
S02115	普通作業員	0.020	人	19,380	388	S単 2号
S02115	サッシ工	0.081	人	32,232	2,611	S単 9号
Y00004	雑品	0.260		2,999	780	
	合 計				3,779	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		3,779	
	*** T単- 34号 ***					
T00038	鋼製建具撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	引違い窓, 枠共					
S02115	普通作業員	0.020	人	19,380	388	S単 2号
S02115	サッシ工	0.081	人	32,232	2,611	S単 9号
Y00004	雑品	0.260		2,999	780	
	合 計				3,779	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		3,779	
	*** T単- 35号 ***					
T00039	木製建具撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	片開き戸, 枠共					
S02115	普通作業員	0.047	人	19,380	911	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		911	237	
	合 計				1,148	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		1,148	
	*** T単- 36号 ***					
T00040	木製建具撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	引違い戸, 枠共					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	普通作業員	0.041	人	19,380	795	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		795	207	
	合 計				1,002	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		1,002	
	*** T単一 37号 ***					
T00041	ガラス撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02115	ガラス工	0.200	人	27,336	5,467	S単 10号
Y00004	雑品	0.260		5,467	1,421	
	合 計				6,888	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		6,888	
	*** T単一 38号 ***					
T00042	発生材積み込み		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	コンクリート類, 人力積み込み					
S02115	普通作業員	0.240	人	19,380	4,651	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		4,651	1,209	
C00011	ベルトコンベヤ運転 エンジン駆動, 機長7m, ベルト幅350mm	0.240	日	2,569	617	C単 9号
	合 計				6,477	算出数量 1.000 m ³
	単 価		m ³		6,477	
	*** T単一 39号 ***					
T00043	発生材積み込み		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	ボート・木材類, 人力積み込み					
S02115	普通作業員	0.200	人	19,380	3,876	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		3,876	1,008	
	合 計				4,884	算出数量 1.000 m ³
	単 価		m ³		4,884	
	*** T単一 40号 ***					
T00045	発生材運搬		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	建設発生木材, DT2t積, 人力積, 27.5km以下DID無					
C00012	ダンプトラック運転 2t積級	0.099	日	43,107	4,268	C単 10号
	合 計				4,268	算出数量 1.000 m ³
	単 価		m ³		4,268	
	*** T単一 41号 ***					
T00046	発生材運搬		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	ガラス・陶磁器くず, DT2t積, 人力積, 60.0km以下DID無					
C00012	ダンプトラック運転 2t積級	0.149	日	43,107	6,423	C単 10号
	合 計				6,423	算出数量 1.000 m ³
	単 価		m ³		6,423	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 42号 ***					
T00047	発生材運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
	廃プラスチック類,DT2t積,人力積,60.0km以下DID無					
C00012	ダンプトラック運転 2t積級	0.149	日	43,107	6,423	C単 10号 算出数量
	合 計				6,423	1.000 m3
	単 価		m3		6,423	
	*** T単一 43号 ***					
T00048	発生材運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
	繊維くず,DT2t積,人力積,27.5km以下DID無					
C00012	ダンプトラック運転 2t積級	0.132	日	43,107	5,690	C単 10号 算出数量
	合 計				5,690	1.000 m3
	単 価		m3		5,690	
	*** T単一 44号 ***					
T00049	砂利地業		m3		1.000	歩A 当たり算出
	既設砕石転用					
S02115	普通作業員	0.200	人	19,380	3,876	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		3,876	1,008	
	合 計				4,884	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		4,884	
	*** T単一 45号 ***					
T00050	砂利地業		m3		1.000	歩A 当たり算出
	再生クラッシュラン(RC-40)					
S02115	普通作業員	0.200	人	19,380	3,876	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		3,876	1,008	
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	1.100	m3	2,600	2,860	S単 17号 算出数量
	合 計				7,744	1.000 m3
	単 価		m3		7,744	
	*** T単一 46号 ***					
T00051	溶接金網		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	径6.0,150×150					
S02116	【物単】溶接金網 6.0×150×150,,	1.080	m ²	488	527	S単 23号
S02115	鉄筋工	0.025	人	26,826	671	S単 11号
Y00004	雑品	0.210		1,198	252	
	合 計				1,450	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		1,450	
	*** T単一 47号 ***					
T00052	羽目板張り		m ²		1.000	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	壁合板(胴縁を含まない)					
S02115	大工	0.060	人	26,010	1,561	S単 12号
S02115	普通作業員	0.006	人	19,380	116	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		1,677	436	
S02116	【物単】鉄丸くぎ N50-12-50,,	0.030	kg	213	6	S単 48号
	合 計				2,119	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		2,119	
	*** T単一 48号 ***					
T00053	胴縁組		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	φ450					
S02115	大工	0.050	人	26,010	1,301	S単 12号
S02115	普通作業員	0.006	人	19,380	116	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		1,417	368	
S02116	【物単】鉄丸くぎ N50-12-50,,	0.030	kg	213	6	S単 48号
	合 計				1,791	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		1,791	
	*** T単一 49号 ***					
T00054	側溝モルタル補修		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	モルタル詰め,断面補修t=30					
S02115	普通作業員	1.200	人	19,380	23,256	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		23,256	6,047	
S02116	【物単】セメント	0.670	ton	14,350	9,615	S単 53号
S02116	洗砂 , (細骨材用) 細目,	1.110	m ³	3,250	3,608	S単 54号
	合 計				42,526	算出数量 1.000 m ³
	単 価		m ³		42,526	
	*** T単一 50号 ***					
T00055	ガラス清掃		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	ガラス両面					
S02115	普通作業員	0.017	人	19,380	329	S単 2号
Y00004	雑品	0.200		329	66	
	合 計				395	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		395	
	*** T単一 51号 ***					
T00057	コンクリート撤去		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	無筋・人力					
S02115	特殊作業員	1.620	人	23,460	38,005	S単 1号
S02115	普通作業員	0.408	人	19,380	7,907	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		45,912	11,937	
	合 計				57,849	算出数量 1.000 m ³

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		57,849	
	*** T単一 52号 ***					
T00058	機械はつり		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口,口径50mm,厚200mm					
S02115	特殊作業員	0.320	人	23,460	7,507	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		7,507	1,952	
	合 計				9,459	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		9,459	
	*** T単一 53号 ***					
T00059	機械はつり		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口,口径25mm,厚200mm					
S02115	特殊作業員	0.270	人	23,460	6,334	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		6,334	1,647	
	合 計				7,981	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		7,981	
	*** T単一 54号 ***					
T00060	発生材運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	Co塊,DT2t積,人力積,27.5km以下DID無					
C00012	ダンプトラック運転 2t積級	0.381	日	43,107	16,424	C単 10号
	合 計				16,424	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		16,424	
	*** T単一 55号 ***					
T00022	コンクリート撤去		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	無筋・コンクリートブレーカ					
S02115	特殊作業員	0.600	人	23,460	14,076	S単 1号
S02115	普通作業員	0.198	人	19,380	3,837	S単 2号
S16002	さく岩機[コンクリートブレーカ] ,30kg級,交替制補正対象外	0.600	日	340	204	S単 92号
C00009	空気圧縮機運転 可搬式,スクリュエーション掛7.5〜7.8m3,排出ガス対策型	0.198	日	18,299	3,623	C単 11号
Y00004	雑品	0.260		21,740	5,652	
	合 計				27,392	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		27,392	
	*** T単一 56号 ***					
T00044	発生材運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	Co塊,DT2t積,人力積,16.0km以下DID無					
C00012	ダンプトラック運転 2t積級	0.292	日	43,107	12,587	C単 10号
	合 計				12,587	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		12,587	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** C単一 1号 ***					
C00001	外部足場 枠組本足場		供用日		100.000 供用日	歩A 当たり算出
	手すり先行方式, 600枠(500枠), 供用1日賃料					
P96018	【物単】建枠(日額賃料) 600×1,700mm	38.000	枚	2.30	87	
P96019	【物単】板付布枠(日額賃料) 500×1,800mm	32.000	枚	2.60	83	
P96020	【物単】筋違(日額賃料) 1, 200×1,800mm	32.000	本	0.80	26	
P96021	【物単】合板足場板(日額賃料) 240×4,000mm	5.000	枚	6.40	32	
P96022	【物単】ｼﾞｬｯｷｰﾍﾞｰｽ(日額賃料) ｽﾄﾛｰｸ250mm	12.000	本	1.10	13	
P96023	【物単】壁つなぎ(日額賃料) L=600程度	3.000	個	2	6	
P96024	【物単】先行手すり枠(日額賃料)	36.000	枚	6.50	234	
P96025	【物単】つま先板(幅木)(日額賃料)	68.000	枚	4.90	333	
P96026	【物単】手すり(日額賃料) 枠組本足場用	36.000	本	0.80	29	
	合 計				843	算出数量 100.000 供用日
	単 価		供用日		8	
	*** C単一 2号 ***					
C00002	外部足場 枠組本足場		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	手すり先行方式, 600枠(500枠), 基本料					
P96027	【物単】建枠(基本料) 600×1,700mm	38.000	枚	113	4,294	
P96028	【物単】板付布枠(基本料) 500×1,800mm	32.000	枚	135	4,320	
P96029	【物単】筋違(基本料) 1, 200×1,800mm	32.000	本	37.50	1,200	
P96030	【物単】合板足場板(基本料) 240×4,000mm	5.000	枚	124	620	
P96031	【物単】ｼﾞｬｯｷｰﾍﾞｰｽ(基本料) ｽﾄﾛｰｸ250mm	12.000	本	53	636	
P96032	【物単】壁つなぎ(基本料) L=600程度	3.000	個	105	315	
P96033	【物単】先行手すり枠(基本料)	36.000	枚	255	9,180	
P96034	【物単】つま先板(幅木)(基本料)	68.000	枚	255	17,340	
P96035	【物単】手すり(基本料) 枠組本足場用	36.000	本	28	1,008	
	合 計				38,913	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		389	
	*** C単一 3号 ***					
C00003	鋼製脚立		脚		1.000 脚	歩A 当たり算出
	1,800mm級					
P96036	【物単】鋼製脚立 1,800mm級	0.040	脚	8,505	340	
	合 計				340	算出数量 1.000 脚
	単 価		脚		340	
	*** C単一 4号 ***					
C00004	合板足場板		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	240×4,000mm					
P96037	【物単】足場板 杉, 240×4,000mm	0.040	枚	2,180	87	
	合 計				87	算出数量 1.000 枚
	単 価		枚		87	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1加圧機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** C単一 5号 ***					
C00005	災害防止 養生シート張り		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	建築工事に用養生シート, JIS A 8952, 1類, 供用1日賃料					
P96039	【物単】養生シート(日額賃料) JIS A 8952, 1類, 1.8m×5.1m	1.100	m ²	9.20	10	
	合 計				10	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		10	
	*** C単一 6号 ***					
C00006	災害防止 養生シート張り		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	建築工事に用養生シート, JIS A 8952, 1類, 基本料					
P96040	【物単】養生シート(基本料) JIS A 8952, 1類, 1.8m×5.1m	1.100	m ²	400	440	
	合 計				440	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		440	
	*** C単一 7号 ***					
C00007	トラック運転		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	4t積					
S02115	運転手 (一般)	1.000	人	25,296	25,296	S単 5号
S02116	軽油 パトロール給油,,	26.000	L	148	3,848	S単 13号
Y00004	雑品	0.260		29,144	7,577	
S16002	トラック[普通型] , 4.0～4.5t積, 交替制補正対象外	1.130	日	6,420	7,255	S単 82号
	合 計				43,976	算出数量 1.000 日
	単 価		日		43,976	
	*** C単一 8号 ***					
C00008	空気圧縮機運転		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	可搬式, スクリューエンジン掛5.0m3, 排出ガス対策型					
S16002	空気圧縮機[可搬式・スクリューエンジン掛・排対型(1次)] , 吐出量5.0m3/min 吐出圧0.7MPa, 交替制補正対象外	1.560	日	2,530	3,947	S単 83号
S02116	軽油 パトロール給油,,	38.900	L	148	5,757	S単 13号
Y00004	雑品	0.260		9,704	2,523	
	合 計				12,227	算出数量 1.000 日
	単 価		日		12,227	
	*** C単一 9号 ***					
C00011	ベルトコンベヤ運転		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	エンジン駆動, 機長7m, ベルト幅350mm					
S02116	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド,,	7.800	L	163	1,271	S単 15号
Y00004	雑品	0.260		1,271	330	
S16002	ベルトコンベヤ(ボータブル)[エンジン駆動] , 機長7m ベルト幅350mm, 交替制補正対象外	1.500	日	645	968	S単 85号
	合 計				2,569	算出数量 1.000 日
	単 価		日		2,569	

九州農政局



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

駅館川農地整備事業

有徳原第1加圧機場他建築工事（松本第1加圧機場建築工事 改修電気設備工事）

積 算 書

（第1回変更）

九州農政局
駅館川農地整備事業所

[illegible]

九州農政局

九州農政局

事業名	駅館川農地整備事業			
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（松本第1加圧機場建築工事 改修電気設備工事）（第1回変更）			

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(630,000) 2,790,000	
・工事原価			(514,000) 2,264,000	
純工事費			(376,000) 1,656,000	
・直接工事費			(325,000) 1,430,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	(") 1.000	式	(325,000) 1,430,000	
・直接工事費（仮設工）	(") 1.000	式	(") 0	
・間接工事費			(189,000) 834,000	
・共通仮設費			(51,000) 226,000	
・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・運搬費～営繕費等				
			(325,000 × ((15.770*1.000)*1.000*1.000*1.000)) 1,430,000 × ((15.770*1.000)*1.000*1.000*1.000)	(51,000) 226,000
・運搬費	(") 1.000	式	(") 0	
・準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・技術管理費	(") 1.000	式	(") 0	
・営繕費等	(") 1.000	式	(") 0	
・現場環境改善費			(") 0	
・現場環境改善費（率計上）			(325,000 × (0.000)) 1,430,000 × (0.000)	(") 0
・現場環境改善費（積上）	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費			(138,000) 608,000	
・現場管理費（率計上）				
			(376,000 × ((36.710*1.000)*1.000*1.000*1.000+0.000+0.000-0.000)) 1,656,000 × ((36.710*1.000)*1.000*1.000*1.000+0.000+0.000-0.000)	(138,000) 608,000
・現場管理費（積上）	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費（一般管理費率対象外）	(") 1.000	式	(") 0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額（直工）	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額（事業損失防止）	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等				
			(514,000 × (23.570*1.000+0.04)) 2,264,000 × (23.570*1.000) + 205	(121,000) 533,000
・一括計上価格	(") 1.000	式	(") 0	
支給品費			(") 0	
支給品費（直工・事業損失防止）			(") 0	
支給品費（直工）			(") 0	
処分費等（直接工事費の内数）			(") 0	
処分費（準備費の内数）			(") 0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			(") 0	
処分費等（率対象外）			(") 0	

九州農政局

九州農政局

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（松本第1加圧機場建築工事 改修電気設備工事）（第1回変更）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				(325,000)	
				1,430,000	
・電灯幹線改修	1.000	式		(58,000)	
・・引込計器箱	1.000	式		391,000	
				(53,000)	
				0	
000001 引込計器箱	(1)		(")	(53,494)	歩A・単A
L-1盤, 屋内銅板製壁掛型	0	面	53,494	0	B単 1号
合 計				(53,494)	
				0	
・・電灯分電場盤				(0)	
L-1	1.000	式		386,000	
000034 電灯分電盤	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
L-1	1.000	面	386,000	386,000	B単 34号
合 計				(0)	
				386,000	
・・電線				(")	
電灯幹線	1.000	式		2,000	
000002 電線	(")		(")	(")	歩A・単A
CV3.5 ^φ -3C, 管内	2.0	m	898	1,796	B単 2号
000003 電線	(")		(")	(")	歩A・単A
IV1.6×1, 管内	2.0	m	247	494	B単 3号
合 計				(")	
				2,290	
・・電線管				(")	
電灯幹線	1.000	式		3,000	
000004 金属製可とう電線管	(")		(")	(")	歩A・単A
F2-24, ビニル被覆無し	2.0	m	1,549	3,098	B単 4号
合 計				(")	
				3,098	
・電灯分岐改修				(")	
	1.000	式		194,000	
・・照明器具				(")	
	1.000	式		95,000	
000005 照明器具	(")		(")	(")	歩A・単A
A-LED, LSS9-4-48LN相当, じか付け天井灯(カバー無し)	4	台	18,085	72,340	B単 5号
000006 照明器具(防湿暴雨型)	(")		(")	(")	歩A・単A
C-LED, LBF3MP/PR-2-06LN相当フック付カバー枠付き	1	台	23,138	23,138	B単 6号
合 計				(")	
				95,478	
・・配線器具				(")	
電灯分岐	1.000	式		14,000	
000007 配線器具	(")		(")	(")	歩A・単A
タンブラスイッチ, IP15A×2	2	個	2,863	5,726	B単 7号
000008 配線器具	(")		(")	(")	歩A・単A
自動点滅器	1	個	8,192	8,192	B単 8号
合 計				(")	
				13,918	
・・電線				(")	
電灯分岐	1.000	式		11,000	
000009 電線	(")		(")	(")	歩A・単A
EM-1E, 1.6×1, 管内	40.0	m	268	10,720	B単 9号
合 計				(")	
				10,720	
・・電線管				(")	
電灯分岐	1.000	式		46,000	
000010 電線管	(")		(")	(")	歩A・単A
EP19m/m, 露出塗装	10.0	m	1,420	14,200	B単 10号
000011 電線管	(")		(")	(")	歩A・単A
EP25m/m, 露出塗装	4.0	m	1,871	7,484	B単 11号
000012 電線管	(")		(")	(")	歩A・単A
GP16m/m, 露出塗装	12.0	m	2,055	24,660	B単 12号
合 計				(")	
				46,344	
・・ボックス類				(")	
電灯分岐	1.000	式		28,000	
000013 ボックス類	(")		(")	(")	歩A・単A
フルボックス, 銅板製, 200□×200	0.48	m ²	39,996	19,198	B単 13号
000014 ボックス類	(")		(")	(")	歩A・単A
丸型露出ボックス, E19, 3方出	4	個	2,151	8,604	B単 14号

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（松本第1加圧機場建築工事 改修電気設備工事）（第1回変更）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				(") 27,802	
・コンセント分岐改修	1.000	式		(") 25,000	
・配線器具 コンセント分岐	1.000	式		(") 5,000	
000015 配線器具 コンセント, 2P15A×1, 新金属	(") 2	個	(") 1,923	(") 3,846	歩A・単A B単 15号
000016 配線器具 温度スイッチ取付, 機械設備支給品	(") 1	個	(") 1,569	(") 1,569	歩A・単A B単 16号
合 計				(") 5,415	
・電線管 コンセント分岐	1.000	式		(") 16,000	
000017 電線 EM-1E, 2.0×1, 管内	(") 40.0	m	(") 308	(") 12,320	歩A・単A B単 17号
000018 電線 IV, 1.6×1, 管内	(") 16.0	m	(") 247	(") 3,952	歩A・単A B単 18号
合 計				(") 16,272	
・電線管 コンセント分岐	1.000	式		(") 4,000	
000019 電線管 EP19m/m, 露出塗装	(") 3.0	m	(") 1,420	(") 4,260	歩A・単A B単 19号
合 計				(") 4,260	
・電気設備撤去	1.000	式		(48,000) 820,000	
・撤去 照明器具	1.000	式		(") 8,000	
000020 撤去 照明器具 FL20W×1, 吊下げ型	(") 1	台	(") 1,368	(") 1,368	歩A・単A B単 20号
000021 撤去 照明器具 FL40W×1, 直付型	(") 3	台	(") 1,821	(") 5,463	歩A・単A B単 21号
000022 撤去 照明器具 FL20W×1, 壁付型	(") 1	台	(") 1,133	(") 1,133	歩A・単A B単 22号
合 計				(") 7,964	
・撤去 配線器具 電気設備撤去	1.000	式		(") 2,000	
000023 撤去 配線器具 タンブラースイッチ, 1P15A×1	(") 2	個	(") 471	(") 942	歩A・単A B単 23号
000024 撤去 配線器具 タンブラースイッチ, 1P15A×2	(") 1	個	(") 706	(") 706	歩A・単A B単 24号
000025 撤去 配線器具 コンセント, 2P15A×1	(") 1	個	(") 610	(") 610	歩A・単A B単 25号
合 計				(") 2,258	
・撤去 電線 電気設備撤去	1.000	式		(") 3,000	
000026 撤去 電線 IV, 2.0×1, 管内	(") 45.0	m	(") 64	(") 2,880	歩A・単A B単 26号
000027 撤去 電線 CV, 2° -2C, 管内	(") 2.0	m	(") 76	(") 152	歩A・単A B単 27号
合 計				(") 3,032	
・撤去 電線管	1.000	式		(") 7,000	
000028 撤去 電線管 CP19m/m, 露出	(") 21.0	m	(") 290	(") 6,090	歩A・単A B単 28号
000029 撤去 電線管 GP22m/m, 露出	(") 2.0	m	(") 465	(") 930	歩A・単A B単 29号
合 計				(") 7,020	
・撤去 ボックス類 電気設備撤去	1.000	式		(") 3,000	
000030 撤去 ボックス類 プラスチック, 銅板製, 100□×100	(") 3	個	(") 872	(") 2,616	歩A・単A B単 30号
合 計				(") 2,616	

九州農政局

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（松本第1加圧機場建築工事 改修電気設備工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単－ 1号 *** 引込計器箱					
	L-1盤, 屋内銅板製壁掛型		面	(") 53,494		歩A・単A
000002	*** B単－ 2号 *** 電線					
	CV3.5 ² -3C, 管内		m	(") 898		歩A・単A
000003	*** B単－ 3号 *** 電線					
	IV1.6×1, 管内		m	(") 247		歩A・単A
000004	*** B単－ 4号 *** 金属製可とう電線管					
	F2-24, ビニル被覆無し		m	(") 1,549		歩A・単A
000005	*** B単－ 5号 *** 照明器具					
	A-LED, LSS9-4-48LN相当, icka付け天井灯 (カバー無し)		台	(") 18,085		歩A・単A
000006	*** B単－ 6号 *** 照明器具 (防湿暴雨型)					
	C-LED, LBF3MP/PR-2-06LN相当 プラケットカバー枠付き		台	(") 23,138		歩A・単A
000007	*** B単－ 7号 *** 配線器具					
	タンブラースイッチ, 1P15A×2		個	(") 2,863		歩A・単A
000008	*** B単－ 8号 *** 配線器具					
	自動点滅器		個	(") 8,192		歩A・単A
000009	*** B単－ 9号 *** 電線					
	EM-IE, 1.6×1, 管内		m	(") 268		歩A・単A
000010	*** B単－ 10号 *** 電線管					
	EP19m/m, 露出塗装		m	(") 1,420		歩A・単A
000011	*** B単－ 11号 *** 電線管					
	EP25m/m, 露出塗装		m	(") 1,871		歩A・単A
000012	*** B単－ 12号 *** 電線管					
	GP16m/m, 露出塗装		m	(") 2,055		歩A・単A
000013	*** B単－ 13号 *** ボックス類					
	フルボックス, 銅板製, 200□×200		m ²	(") 39,996		歩A・単A
000014	*** B単－ 14号 *** ボックス類					
	丸型露出ボックス, E19, 3方出		個	(") 2,151		歩A・単A
000015	*** B単－ 15号 *** 配線器具					
	コンセント, 2P15A×1, 新金属		個	(") 1,923		歩A・単A
000016	*** B単－ 16号 *** 配線器具					
	温度スイッチ取付, 機械設備支給品		個	(") 1,569		歩A・単A
000017	*** B単－ 17号 *** 電線					
	EM-IE, 2.0×1, 管内		m	(") 308		歩A・単A
000018	*** B単－ 18号 *** 電線					
	IV, 1.6×1, 管内		m	(") 247		歩A・単A
000019	*** B単－ 19号 *** 電線管					
	EP19m/m, 露出塗装		m	(") 1,420		歩A・単A
000020	*** B単－ 20号 *** 撤去 照明器具					
	FL20W×1, 吊下げ型		台	(") 1,368		歩A・単A
000021	*** B単－ 21号 *** 撤去 照明器具					
	FL40W×1, 直付型		台	(") 1,821		歩A・単A
000022	*** B単－ 22号 *** 撤去 照明器具					

[illegible]

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1加圧機場建築工事 改修電気設備工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
*** B単- 1号 ***						
000001	引込計器箱				(〃)	歩A
	L-1盤, 屋内銅板製壁掛型		面		1,000	当たり算出
T00201	分電盤(引込計器箱)	(〃)			(〃)	
	L-1盤, 3P, 60A	1,000	個	53,494	53,494	T単 1号
	合 計				53,494	
	単 価				53,494	
*** B単- 2号 ***						
000002	電線				(〃)	歩A
	CV3.5 ² -3C, 管内		m		1,000	当たり算出
T00202	電線	(〃)			(〃)	
	CV3.5 ² -3C, 管内	1,000	m	898	898	T単 2号
	合 計				898	
	単 価				898	
*** B単- 3号 ***						
000003	電線				(〃)	歩A
	IV1.6×1, 管内		m		1,000	当たり算出
S02116	【市単】600V ² ニ絶縁電線(IV)	(〃)			(〃)	
	IV, 1.6×1, 管内配線,,	1,000	m	247	247	S単 5号
	合 計				247	
	単 価				247	
*** B単- 4号 ***						
000004	金属製可とう電線管				(〃)	歩A
	F2-24, ² ニ被覆無し		m		1,000	当たり算出
T00203	金属製可とう電線管	(〃)			(〃)	
	F2-24, ² ニ被覆無し	1,000	m	1,549	1,549	T単 3号
	合 計				1,549	
	単 価				1,549	
*** B単- 5号 ***						
000005	照明器具				(〃)	歩A
	A-LED, LSS9-4-48LN相当, icka付け天井灯(かへー無し)		台		1,000	当たり算出
T00204	LED照明器具(へーすライ露出形)	(〃)			(〃)	
	LSS9-4-48LN相当	1,000	台	18,085	18,085	T単 4号
	合 計				18,085	
	単 価				18,085	
*** B単- 6号 ***						
000006	照明器具(防湿暴雨型)				(〃)	歩A
	C-LED, LBF3MP/PR-2-06LN相当 ² ラケットかへー枠付き		台		1,000	当たり算出
T00205	LED照明器具(² ラケットライ露出形)	(〃)			(〃)	
	LBF3MP/PR-2-06LN相当	1,000	台	23,138	23,138	T単 5号
	合 計				23,138	
	単 価				23,138	
*** B単- 7号 ***						
000007	配線器具				(〃)	歩A
	タングラスイッチ, 1P15A×2		個		1,000	当たり算出
T00206	配線器具	(〃)			(〃)	
	タングラスイッチ, 1P15A×2	1,000	個	2,863	2,863	T単 6号
	合 計				2,863	
	単 価				2,863	
*** B単- 8号 ***						

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1加圧機場建築工事 改修電気設備工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000008	配線器具 自動点滅器		個		(〃) 1,000	歩A 個 当たり算出
T00207	配線器具 自動点滅器, 3A	(〃) 1,000	個	8,192	(〃) 8,192	T単 7号
	合 計				(〃) 8,192	
	単 価				(〃) 8,192	
	*** B単ー 9号 ***					
000009	電線 EM-IE, 1.6×1, 管内		m		(〃) 1,000	歩A m 当たり算出
S02116	【市単】600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE) EM-IE, 1.6×1, 管内配線,,	(〃) 1,000	m	268	(〃) 268	S単 13号
	合 計				(〃) 268	
	単 価				(〃) 268	
	*** B単ー 10号 ***					
000010	電線管 EP19m/m, 露出塗装		m		(〃) 1,000	歩A m 当たり算出
T00208	電線管 EP19m/m, 露出塗装	(〃) 1,000	m	1,420	(〃) 1,420	T単 8号
	合 計				(〃) 1,420	
	単 価				(〃) 1,420	
	*** B単ー 11号 ***					
000011	電線管 EP25m/m, 露出塗装		m		(〃) 1,000	歩A m 当たり算出
T00209	電線管 EP25m/m, 露出塗装	(〃) 1,000	m	1,871	(〃) 1,871	T単 9号
	合 計				(〃) 1,871	
	単 価				(〃) 1,871	
	*** B単ー 12号 ***					
000012	電線管 GP16m/m, 露出塗装		m		(〃) 1,000	歩A m 当たり算出
T00226	電線管 GP16mm, 露出塗装	(〃) 1,000	m	2,055	(〃) 2,055	T単 24号
	合 計				(〃) 2,055	
	単 価				(〃) 2,055	
	*** B単ー 13号 ***					
000013	ボックス類 プラスチック, 鋼板製, 200□×200		㎡		(〃) 1,000	歩A ㎡ 当たり算出
S02116	【市単】鋼板製プラスチックさび止め塗装仕上げ 露出形, 0.2㎡以上0.3未満/個,,	(〃) 1,000	㎡	39,996	(〃) 39,996	S単 19号
	合 計				(〃) 39,996	
	単 価				(〃) 39,996	
	*** B単ー 14号 ***					
000014	ボックス類 丸型露出ボックス, E19, 3方出		個		(〃) 1,000	歩A 個 当たり算出
S02116	【物単】丸型露出ボックス 3方出, E19,,	(〃) 1,000	個	2,151	(〃) 2,151	S単 20号
	合 計				(〃) 2,151	
	単 価				(〃) 2,151	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	配線器具 コンセント, 2P15A×1, 新金属		個		(〃) 1,000	歩A 個 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1加圧機場建築工事 改修電気設備工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T00210	配線器具 コンセント, 2P15A×1, 新金属	(〃) 1.000	個	1,923	(〃) 1,923	T単 10号
	合 計				(〃) 1,923	
	単 価				(〃) 1,923	
	*** B単一 16号 ***					
000016	配線器具 温度スイッチ取付, 機械設備支給品		個		(〃) 1.000 個	歩A 当たり算出
T00211	配線器具 温度スイッチ取付手間	(〃) 1.000	個	1,569	(〃) 1,569	T単 11号
	合 計				(〃) 1,569	
	単 価				(〃) 1,569	
	*** B単一 17号 ***					
000017	電線 EM-IE, 2.0×1, 管内		m		(〃) 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	【市単】600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE) EM-IE, 2.0×1, 管内配線,,	(〃) 1.000	m	308	(〃) 308	S単 22号
	合 計				(〃) 308	
	単 価				(〃) 308	
	*** B単一 18号 ***					
000018	電線 IV, 1.6×1, 管内		m		(〃) 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	【市単】600Vポリエチレン絶縁電線(IV) IV, 1.6×1, 管内配線,,	(〃) 1.000	m	247	(〃) 247	S単 5号
	合 計				(〃) 247	
	単 価				(〃) 247	
	*** B単一 19号 ***					
000019	電線管 EP19m/m, 露出塗装		m		(〃) 1.000 m	歩A 当たり算出
T00208	電線管 EP19m/m, 露出塗装	(〃) 1.000	m	1,420	(〃) 1,420	T単 8号
	合 計				(〃) 1,420	
	単 価				(〃) 1,420	
	*** B単一 20号 ***					
000020	撤去 照明器具 FL20W×1, 吊下げ型		台		(〃) 1.000 台	歩A 当たり算出
T00212	撤去 照明器具 FL20W×1, 吊下げ型	(〃) 1.000	台	1,368	(〃) 1,368	T単 12号
	合 計				(〃) 1,368	
	単 価				(〃) 1,368	
	*** B単一 21号 ***					
000021	撤去 照明器具 FL40W×1, 直付型		台		(〃) 1.000 台	歩A 当たり算出
T00213	撤去 照明器具 FL40W×1, 直付型	(〃) 1.000	台	1,821	(〃) 1,821	T単 13号
	合 計				(〃) 1,821	
	単 価				(〃) 1,821	
	*** B単一 22号 ***					
000022	撤去 照明器具 FL20W×1, 壁付型		台		(〃) 1.000 台	歩A 当たり算出
T00214	撤去 照明器具 FL20W×1, 壁付型	(〃) 1.000	台	1,133	(〃) 1,133	T単 14号

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1加圧機場建築工事 改修電気設備工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 1,133	
	単 価				(") 1,133	
	*** B単ー 23号 ***					
000023	撤去 配線器具 タンブラスイッチ,1P15A×1		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00228	撤去 配線器具 タンブラスイッチ,1P15A×1	(") 1,000	個	471	(") 471	T単 26号
	合 計				(") 471	
	単 価				(") 471	
	*** B単ー 24号 ***					
000024	撤去 配線器具 タンブラスイッチ,1P15A×2		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00215	撤去 配線器具 タンブラスイッチ,1P15A×2	(") 1,000	個	706	(") 706	T単 15号
	合 計				(") 706	
	単 価				(") 706	
	*** B単ー 25号 ***					
000025	撤去 配線器具 コンセント,2P15A×1		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00227	撤去 配線器具 コンセント,2P15A×1	(") 1,000	個	610	(") 610	T単 25号
	合 計				(") 610	
	単 価				(") 610	
	*** B単ー 26号 ***					
000026	撤去 電線 IV,2.0×1,管内		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00216	撤去 電線 IV,2.0×1,管内	(") 1,000	m	64	(") 64	T単 16号
	合 計				(") 64	
	単 価				(") 64	
	*** B単ー 27号 ***					
000027	撤去 電線 CV,2°-2C,管内		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00217	撤去 電線 CV,2°-2C,管内	(") 1,000	m	76	(") 76	T単 17号
	合 計				(") 76	
	単 価				(") 76	
	*** B単ー 28号 ***					
000028	撤去 電線管 CP19m/m,露出		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00218	撤去 電線管 CP19m/m,露出	(") 1,000	m	290	(") 290	T単 18号
	合 計				(") 290	
	単 価				(") 290	
	*** B単ー 29号 ***					
000029	撤去 電線管 GP22m/m,露出		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00220	撤去 電線管 GP22m/m,露出	(") 1,000	m	465	(") 465	T単 19号
	合 計				(") 465	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1加圧機場建築工事 改修電気設備工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				(") 465	
	*** B単一 30号 ***					
000030	撤去 ボックス類 プラスチック,鋼板製,100□×100		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00221	撤去 ボックス類 プラスチック,鋼板製,100□×100	(") 1,000	個	872	(") 872	T単 20号
	合 計				(") 872	
	単 価				(") 872	
	*** B単一 31号 ***					
000031	撤去 避雷突針 架台共		基		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00222	撤去 避雷突針 架台共	(") 1,000	基	23,091	(") 23,091	T単 21号
	合 計				(") 23,091	
	単 価				(") 23,091	
	*** B単一 32号 ***					
000032	撤去 電線 IV,5.5×1,管内		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00223	撤去 電線 IV,5.5×1	(") 1,000	m	81	(") 81	T単 22号
	合 計				(") 81	
	単 価				(") 81	
	*** B単一 33号 ***					
000033	撤去 耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管 HIVE22		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00224	撤去 電線管 HIVE22mm	(") 1,000	m	320	(") 320	T単 23号
	合 計				(") 320	
	単 価				(") 320	
	*** B単一 34号 ***					
000034	電灯分電盤 L-1		面		(0.000) 1,000	歩A 当たり算出
P97201	電灯分電場盤 L-1	(0.000) 1,000	面	386,000	(0) 386,000	
	合 計				(0) 386,000	
	単 価				(0) 386,000	
	*** B単一 35号 ***					
000035	引込架台復旧工		式		(0.000) 1,000	歩A 当たり算出
P97202	引込架台復旧工	(0.000) 1,000	式	165,570	(0) 165,570	
	合 計				(0) 165,570	
	単 価				(0) 165,570	
	*** B単一 36号 ***					
000036	引込廻り配線		式		(0.000) 1,000	歩A 当たり算出
P97207	引込配線廻り 松本第1加圧機場	(0.000) 1,000	式	303,463	(0) 303,463	
	合 計				(0) 303,463	
	単 価				(0) 303,463	

九州農政局

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（松本第1加圧機場建築工事 改修電気設備工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	*** S単ー 1号 *** 電工					
	電工		人	23,052		歩A・単A
S02115	*** S単ー 2号 *** 塗装工					
	塗装工		人	26,520		歩A・単A
S02116	*** S単ー 3号 *** 【物単】分電盤(L-1盤)					
	【物単】分電盤(L-1盤) 3P,60A,,		台	31,800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 4号 *** 【物単】600Vボリエチレンケブール					
	【物単】600Vボリエチレンケブール 3.5mm2,3心,,		m	249		歩A・単A
S02116	*** S単ー 5号 *** 【市単】600Vビニル絶縁電線(IV)					
	【市単】600Vビニル絶縁電線(IV) IV,1.6×1,管内配線,,		m	247		歩A・単A
S02116	*** S単ー 6号 *** 【物単】金属製可とう電線管(F2)					
	【物単】金属製可とう電線管(F2) ビニル被覆なし,24mm,,		m	461		歩A・単A
S02116	*** S単ー 7号 *** 【物単】LED照明器具					
	【物単】LED照明器具 LSS9-4=48LN相当,じか付け天井灯(カバー無し),,		台	12,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 8号 *** 【物単】LED照明器具					
	【物単】LED照明器具 LBF3MP/PR-2-06LN相当,フラットカバー-枠付き防湿防雨型,,		台	18,800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 9号 *** 【物単】新金属プレート					
	【物単】新金属プレート 1〜3,,		枚	199		歩A・単A
S02116	*** S単ー 10号 *** 【物単】大型埋込スイッチ					
	【物単】大型埋込スイッチ 片切,,		個	132		歩A・単A
S02116	*** S単ー 11号 *** 【物単】取付枠					
	【物単】取付枠		個	38		歩A・単A
S02116	*** S単ー 12号 *** 【物単】光電式自動点滅器					
	【物単】光電式自動点滅器 電子式,3/100,,		個	3,390		歩A・単A
S02116	*** S単ー 13号 *** 【市単】600V耐燃性ボリエチレン絶縁電線(EM-IE)					
	【市単】600V耐燃性ボリエチレン絶縁電線(EM-IE) EM-IE,1.6×1,管内配線,,		m	268		歩A・単A
S02116	*** S単ー 14号 *** 【物単】合成樹脂調合ペイント					
	【物単】合成樹脂調合ペイント 中塗り用,白,,		kg	570		歩A・単A
S02116	*** S単ー 15号 *** 【物単】合成樹脂調合ペイント					
	【物単】合成樹脂調合ペイント 上塗り用,白,,		kg	630		歩A・単A
S02116	*** S単ー 16号 *** 【市単】ねじなし電線管(EP)					
	【市単】ねじなし電線管(EP) 露出配管,19mm,,		m	1,141		歩A・単A
S02116	*** S単ー 17号 *** 【市単】ねじなし電線管(EP)					
	【市単】ねじなし電線管(EP) 露出配管,25mm,,		m	1,454		歩A・単A
S02116	*** S単ー 18号 *** 厚鋼電線管 (GP)					
	厚鋼電線管 (GP) 露出配管、16mm,,		m	1,707		歩A・単A
S02116	*** S単ー 19号 *** 【市単】鋼板製アルボックスさび止め塗装仕上げ					
	【市単】鋼板製アルボックスさび止め塗装仕上げ 露出形,0.2㎡以上0.3未満/個,,		㎡	39,996		歩A・単A
S02116	*** S単ー 20号 *** 【物単】丸型露出ボックス					
	【物単】丸型露出ボックス 3方出,E19,,		個	2,151		歩A・単A
S02116	*** S単ー 21号 *** 【物単】埋込コンセント(取付枠付き)					
	【物単】埋込コンセント(取付枠付き) 2P15A×1,,		個	148		歩A・単A
S02116	*** S単ー 22号 *** 【市単】600V耐燃性ボリエチレン絶縁電線(EM-IE)					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1加圧機場建築工事 改修電気設備工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【市単】600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE) EM-IE, 2.0×1, 管内配線,,		m	308		歩A・単A
T00201	*** T単ー 1号 *** 分電盤(引込計器箱)					
	L-1盤, 3P, 60A		個	53,494		歩A・単A
T00202	*** T単ー 2号 *** 電線					
	CV3.5° -3C, 管内		m	898		歩A・単A
T00203	*** T単ー 3号 *** 金属製可とう電線管					
	F2-24, ビニル被覆無し		m	1,549		歩A・単A
T00204	*** T単ー 4号 *** LED照明器具(ペンダント露出形)					
	LSS9-4-48LN相当		台	18,085		歩A・単A
T00205	*** T単ー 5号 *** LED照明器具(フックタイプ露出形)					
	LBF3MP/PR-2-06LN相当		台	23,138		歩A・単A
T00206	*** T単ー 6号 *** 配線器具					
	タンブラースイッチ, 1P15A×2		個	2,863		歩A・単A
T00207	*** T単ー 7号 *** 配線器具					
	自動点滅器, 3A		個	8,192		歩A・単A
T00208	*** T単ー 8号 *** 電線管					
	EP19m/m, 露出塗装		m	1,420		歩A・単A
T00209	*** T単ー 9号 *** 電線管					
	EP25m/m, 露出塗装		m	1,871		歩A・単A
T00210	*** T単ー 10号 *** 配線器具					
	コンセント, 2P15A×1, 新金属		個	1,923		歩A・単A
T00211	*** T単ー 11号 *** 配線器具					
	温度スイッチ取付手間		個	1,569		歩A・単A
T00212	*** T単ー 12号 *** 撤去 照明器具					
	FL20W×1, 吊下げ型		台	1,368		歩A・単A
T00213	*** T単ー 13号 *** 撤去 照明器具					
	FL40W×1, 直付型		台	1,821		歩A・単A
T00214	*** T単ー 14号 *** 撤去 照明器具					
	FL20W×1, 壁付型		台	1,133		歩A・単A
T00215	*** T単ー 15号 *** 撤去 配線器具					
	タンブラースイッチ, 1P15A×2		個	706		歩A・単A
T00216	*** T単ー 16号 *** 撤去 電線					
	IV, 2.0×1, 管内		m	64		歩A・単A
T00217	*** T単ー 17号 *** 撤去 電線					
	CV, 2° -2C, 管内		m	76		歩A・単A
T00218	*** T単ー 18号 *** 撤去 電線管					
	CP19m/m, 露出		m	290		歩A・単A
T00220	*** T単ー 19号 *** 撤去 電線管					
	GP22m/m, 露出		m	465		歩A・単A
T00221	*** T単ー 20号 *** 撤去 ボックス類					
	ステンレスボックス, 鋼板製, 100□×100		個	872		歩A・単A
T00222	*** T単ー 21号 *** 撤去 避雷突針					

九州農政局

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（松本第1加圧機場建築工事 改修電気設備工事）（第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S02115	電工		人		1,000	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01013	電工	1,000	人	23,052	23,052	
	合 計				23,052	算出数量 1,000 人
	単 価				23,052	
	*** S単- 2号 ***					
S02115	塗装工		人		1,000	歩A 当たり算出
	塗装工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R02003	塗装工	1,000	人	26,520	26,520	
	合 計				26,520	算出数量 1,000 人
	単 価				26,520	
	*** S単- 3号 ***					
S02116	【物単】分電盤(L-1盤)		台		1,000	歩A 当たり算出
	【物単】分電盤(L-1盤) 3P,60A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96208		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96208	【物単】分電盤(L-1盤) 3P,60A	1,000	台	31,800	31,800	
	合 計				31,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				31,800	
	*** S単- 4号 ***					
S02116	【物単】600V ^レ ポリエチレンケ ^ブ ル		m		1,000	歩A 当たり算出
	【物単】600V ^レ ポリエチレンケ ^ブ ル 3.5mm2,3心,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96217		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96217	【物単】600V ^レ ポリエチレンケ ^ブ ル 3.5mm2,3心	1,000	m	249	249	
	合 計				249	算出数量 1,000 各単位
	単 価				249	
	*** S単- 5号 ***					
S02116	【市単】600V ^レ ニル絶縁電線(IV)		m		1,000	歩A 当たり算出
	【市単】600V ^レ ニル絶縁電線(IV) IV,1.6×1,管内配線,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96201		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96201	【市単】600V ^レ ニル絶縁電線(IV) IV,1.6×1,管内配線	1,000	m	247.45	247	
	合 計				247	算出数量 1,000 各単位

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（松本第1加圧機場建築工事 改修電気設備工事）（第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				247	
	*** S単- 6号 ***					
S02116	【物単】金属製可とう電線管(F2)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】金属製可とう電線管(F2) ビニル被覆なし, 24mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96218		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96218	【物単】金属製可とう電線管(F2) ビニル被覆なし, 24mm	1.000	m		461	
	合 計				461	算出数量 1.000 各単位
	単 価				461	
	*** S単- 7号 ***					
S02116	【物単】LED照明器具		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】LED照明器具 LSS9-4-48LN相当, じか付け天井灯 (カバー無し), ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96209		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96209	【物単】LED照明器具 LSS9-4-48LN相当, じか付け天井灯 (カバー無し)	1.000	台		12,300	
	合 計				12,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,300	
	*** S単- 8号 ***					
S02116	【物単】LED照明器具		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】LED照明器具 LBF3MP/PR-2-06LN相当, フラケットカバー枠付き防湿防雨型, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96210		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96210	【物単】LED照明器具 LBF3MP/PR-2-06LN相当, フラケットカバー枠付き防湿防雨型	1.000	台		18,800	
	合 計				18,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18,800	
	*** S単- 9号 ***					
S02116	【物単】新金属プレート		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】新金属プレート 1～3, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96212		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96212	【物単】新金属プレート 1～3	1.000	枚		199	
	合 計				199	算出数量 1.000 各単位
	単 価				199	
	*** S単- 10号 ***					
S02116	【物単】大型埋込スイッチ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】大型埋込スイッチ 片切, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96213		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1加圧機場建築工事 改修電気設備工事) (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96213	【物単】大型埋込スイッチ 片切	1.000	個	132	132	
	合 計				132	算出数量 1.000 各単位
	単 価				132	
	*** S単ー 11号 ***					
S02116	【物単】取付枠		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】取付枠			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96214		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96214	【物単】取付枠	1.000	個	38	38	
	合 計				38	算出数量 1.000 各単位
	単 価				38	
	*** S単ー 12号 ***					
S02116	【物単】光電式自動点滅器		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】光電式自動点滅器 電子式,3/100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96215		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96215	【物単】光電式自動点滅器 電子式,3/100	1.000	個	3,390	3,390	
	合 計				3,390	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,390	
	*** S単ー 13号 ***					
S02116	【市単】600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【市単】600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE) EM-IE,1.6×1,管内配線,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96202		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96202	【市単】600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE) EM-IE,1.6×1,管内配線	1.000	m	267.65	268	
	合 計				268	算出数量 1.000 各単位
	単 価				268	
	*** S単ー 14号 ***					
S02116	【物単】合成樹脂調合ペイント		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】合成樹脂調合ペイント 中塗り用,白,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96219		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96219	【物単】合成樹脂調合ペイント 中塗り用,白	1.000	kg	570	570	
	合 計				570	算出数量 1.000 各単位
	単 価				570	
	*** S単ー 15号 ***					
S02116	【物単】合成樹脂調合ペイント		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】合成樹脂調合ペイント 上塗り用,白,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（松本第1加圧機場建築工事 改修電気設備工事）（第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96220		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96220	【物単】合成樹脂調合ペイント 上塗り用,白	1.000	kg	630	630	
	合 計				630	算出数量 1.000 各単位
	単 価				630	
	*** S単－ 16号 ***					
S02116	【市単】ねじなし電線管 (EP)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【市単】ねじなし電線管 (EP) 露出配管,19mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96204		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96204	【市単】ねじなし電線管 (EP) 露出配管,19mm	1.000	m	1,141.30	1,141	
	合 計				1,141	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,141	
	*** S単－ 17号 ***					
S02116	【市単】ねじなし電線管 (EP)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【市単】ねじなし電線管 (EP) 露出配管,25mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96205		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96205	【市単】ねじなし電線管 (EP) 露出配管,25mm	1.000	m	1,454.40	1,454	
	合 計				1,454	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,454	
	*** S単－ 18号 ***					
S02116	厚鋼電線管 (GP)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	厚鋼電線管 (GP) 露出配管,16mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96206		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96206	厚鋼電線管 (GP) 露出配管,16mm	1.000	m	1,706.90	1,707	
	合 計				1,707	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,707	
	*** S単－ 19号 ***					
S02116	【市単】鋼板製アルボックスさび止め塗装仕上げ		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【市単】鋼板製アルボックスさび止め塗装仕上げ 露出形,0.2m ² 以上0.3未満/個,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96207		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96207	【市単】鋼板製アルボックスさび止め塗装仕上げ 露出形,0.2m ² 以上0.3未満/個	1.000	m ²	39,996	39,996	
	合 計				39,996	算出数量 1.000 各単位
	単 価				39,996	
	*** S単－ 20号 ***					

九州農政局

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（松本第1加圧機場建築工事 改修電気設備工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00201	分電盤(引込計器箱)		個		1.000	歩A 当たり算出
	L-1盤, 3P, 60A					
S02115	電工	0.725	人	23,052	16,713	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		16,713	4,345	
S02116	【物単】分電盤(L-1盤)					
	3P, 60A,,	1.000	台	31,800	31,800	S単 3号
Y00004	雑品	0.020		31,800	636	
	合 計				53,494	算出数量 1.000 個
	単 価		個		53,494	
	*** T単- 2号 ***					
T00202	電線		m		1.000	歩A 当たり算出
	CV3.5° -3C, 管内					
S02115	電工	0.021	人	23,052	484	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		484	126	
S02116	【物単】600Vポリエチレンケーブル					
	3.5mm2, 3心,,	1.100	m	249	274	S単 4号
Y00004	雑品	0.050		274	14	
	合 計				898	算出数量 1.000 m
	単 価		m		898	
	*** T単- 3号 ***					
T00203	金属製可とう電線管		m		1.000	歩A 当たり算出
	F2-24,ビニル被覆無し					
S02115	電工	0.035	人	23,052	807	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		807	210	
S02116	【物単】金属製可とう電線管(F2)					
	ビニル被覆なし, 24mm,,	1.100	m	461	507	S単 6号
Y00004	雑品	0.050		507	25	
	合 計				1,549	算出数量 1.000 m
	単 価		m		1,549	
	*** T単- 4号 ***					
T00204	LED照明器具(ペンダント露出形)		台		1.000	歩A 当たり算出
	LSS9-4-48LN相当					
S02115	電工	0.178	人	23,052	4,103	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		4,103	1,067	
S02116	【物単】LED照明器具					
	LSS9-4-48LN相当, じか付け天井灯(カバー無し),,	1.000	台	12,300	12,300	S単 7号
Y00004	雑品	0.050		12,300	615	
	合 計				18,085	算出数量 1.000 台
	単 価		台		18,085	
	*** T単- 5号 ***					
T00205	LED照明器具(フックタイプ露出形)		台		1.000	歩A 当たり算出
	LBFB3MP/PR-2-06LN相当					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（松本第1加圧機場建築工事 改修電気設備工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	電工	0.117	人	23,052	2,697	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		2,697	701	
S02116	【物単】LED照明器具 LBF3MP/PR-2-06LN相当,ﾌﾞﾗｯｸﾄｶﾊﾞｰ枠付き防湿防雨型,,	1.000	台	18,800	18,800	S単 8号
Y00004	雑品	0.050		18,800	940	
	合 計				23,138	算出数量 1.000 台
	単 価		台		23,138	
	*** T単－ 6号 ***					
T00206	配線器具		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ, 1P15A×2					
S02115	電工	0.081	人	23,052	1,867	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		1,867	485	
S02116	【物単】新金属ﾌﾟﾚｰﾄ 1～3,,	1.000	枚	199	199	S単 9号
S02116	【物単】大型埋込ｽｲｯﾁ 片切,,	2.000	個	132	264	S単 10号
S02116	【物単】取付枠	1.000	個	38	38	S単 11号
Y00004	雑品	0.020		501	10	
	合 計				2,863	算出数量 1.000 個
	単 価		個		2,863	
	*** T単－ 7号 ***					
T00207	配線器具		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	自動点滅器, 3A					
S02115	電工	0.163	人	23,052	3,757	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		3,757	977	
S02116	【物単】光電式自動点滅器 電子式, 3/100,,	1.000	個	3,390	3,390	S単 12号
Y00004	雑品	0.020		3,390	68	
	合 計				8,192	算出数量 1.000 個
	単 価		個		8,192	
	*** T単－ 8号 ***					
T00208	電線管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	EP19m/m,露出塗装					
S02115	塗装工	0.004	人	26,520	106	S単 2号
S02116	【物単】合成樹脂調合ﾍﾞｲﾝﾄ 中塗り用, 白,,	0.013	kg	570	7	S単 14号
S02115	塗装工	0.004	人	26,520	106	S単 2号
S02116	【物単】合成樹脂調合ﾍﾞｲﾝﾄ 上塗り用, 白,,	0.013	kg	630	8	S単 15号
Y00004	雑品	0.230		227	52	
S02116	【市単】ねじなし電線管(EP) 露出配管, 19mm,,	1.000	m	1,141	1,141	S単 16号
	合 計				1,420	算出数量 1.000 m
	単 価		m		1,420	
	*** T単－ 9号 ***					
T00209	電線管		m		1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1加圧機場建築工事 改修電気設備工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	EP25m/m, 露出塗装					
S02115	塗装工	0.006	人	26,520	159	S単 2号
S02116	【物単】合成樹脂調合ペイント 中塗り用, 白,,	0.017	kg	570	10	S単 14号
S02115	塗装工	0.006	人	26,520	159	S単 2号
S02116	【物単】合成樹脂調合ペイント 上塗り用, 白,,	0.017	kg	630	11	S単 15号
Y00004	雑品	0.230		339	78	
S02116	【市単】ねじなし電線管 (EP) 露出配管, 25mm,,	1.000	m	1,454	1,454	S単 17号
	合 計				1,871	算出数量 1.000 m
	単 価		m		1,871	
	*** T単ー 10号 ***					
T00210	配線器具		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	コンセント, 2P15A×1, 新金属					
S02115	電工	0.054	人	23,052	1,245	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		1,245	324	
S02116	【物単】埋込コンセント(取付枠付き) 2P15A×1,,	1.000	個	148	148	S単 21号
S02116	【物単】新金属プレート 1〜3,,	1.000	枚	199	199	S単 9号
Y00004	雑品	0.020		347	7	
	合 計				1,923	算出数量 1.000 個
	単 価		個		1,923	
	*** T単ー 11号 ***					
T00211	配線器具		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	温度スイッチ取付手間					
S02115	電工	0.054	人	23,052	1,245	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		1,245	324	
	合 計				1,569	算出数量 1.000 個
	単 価		個		1,569	
	*** T単ー 12号 ***					
T00212	撤去 照明器具		台		10.000 台	歩A 当たり算出
	FL20W×1, 吊下げ型					
S02115	電工	0.471	人	23,052	10,857	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		10,857	2,823	
	合 計				13,680	算出数量 10.000 台
	単 価		台		1,368	
	*** T単ー 13号 ***					
T00213	撤去 照明器具		台		10.000 台	歩A 当たり算出
	FL40W×1, 直付型					
S02115	電工	0.627	人	23,052	14,454	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		14,454	3,758	
	合 計				18,212	算出数量 10.000 台

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（松本第1加圧機場建築工事 改修電気設備工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		台		1,821	
	*** T単一 14号 ***					
T00214	撤去 照明器具		台		10,000	歩A 当たり算出
	FL20W×1,壁付型					
S02115	電工	0.390	人	23,052	8,990	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		8,990	2,337	
	合 計				11,327	算出数量 10,000 台
	単 価		台		1,133	
	*** T単一 15号 ***					
T00215	撤去 配線器具		個		10,000	歩A 当たり算出
	タンブラースイッチ,1P15A×2					
S02115	電工	0.243	人	23,052	5,602	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		5,602	1,457	
	合 計				7,059	算出数量 10,000 個
	単 価		個		706	
	*** T単一 16号 ***					
T00216	撤去 電線		m		10,000	歩A 当たり算出
	IV,2.0×1,管内					
S02115	電工	0.022	人	23,052	507	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		507	132	
	合 計				639	算出数量 10,000 m
	単 価		m		64	
	*** T単一 17号 ***					
T00217	撤去 電線		m		10,000	歩A 当たり算出
	CV,2° -2C,管内					
S02115	電工	0.026	人	23,052	599	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		599	156	
	合 計				755	算出数量 10,000 m
	単 価		m		76	
	*** T単一 18号 ***					
T00218	撤去 電線管		m		10,000	歩A 当たり算出
	CP19m/m,露出					
S02115	電工	0.100	人	23,052	2,305	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		2,305	599	
	合 計				2,904	算出数量 10,000 m
	単 価		m		290	
	*** T単一 19号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（松本第1加圧機場建築工事 改修電気設備工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00220	撤去 電線管		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	GP22m/m,露出					
S02115	電工	0.160	人	23,052	3,688	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		3,688	959	
	合 計				4,647	算出数量 10.000 m
	単 価		m		465	
	*** T単－ 20号 ***					
T00221	撤去 ボックス類		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	プラスチック,銅板製,100□×100					
S02115	電工	0.030	人	23,052	692	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		692	180	
	合 計				872	算出数量 1.000 個
	単 価		個		872	
	*** T単－ 21号 ***					
T00222	撤去 避雷突針		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	架台共					
S02115	電工	0.795	人	23,052	18,326	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		18,326	4,765	
	合 計				23,091	算出数量 1.000 基
	単 価		基		23,091	
	*** T単－ 22号 ***					
T00223	撤去 電線		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	IV,5.5×1					
S02115	電工	0.028	人	23,052	645	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		645	168	
	合 計				813	算出数量 10.000 m
	単 価		m		81	
	*** T単－ 23号 ***					
T00224	撤去 電線管		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	HIVE22mm					
S02115	電工	0.110	人	23,052	2,536	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		2,536	659	
	合 計				3,195	算出数量 10.000 m
	単 価		m		320	
	*** T単－ 24号 ***					
T00226	電線管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	GP16mm,露出塗装					
S02115	塗装工	0.005	人	26,520	133	S単 2号

九州農政局



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

駅館川農地整備事業

有徳原第1加圧機場他建築工事（松本第1加圧機場建築工事 改修機械設備工事）

積 算 書

（第1回変更）

九州農政局
駅館川農地整備事業所

[illegible]

九州農政局

九州農政局

事業名	駅館川農地整備事業			
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1加圧機場建築工事 改修機械設備工事) (第1回変更)			

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(360,000) 390,000	
・工事原価			(299,000) 320,000	
純工事費			(219,000) 234,000	
・直接工事費			(182,000) 194,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	(") 1.000	式	(182,000) 194,000	
・直接工事費(仮設工)	(") 1.000	式	(") 0	
・間接工事費			(117,000) 126,000	
・共通仮設費			(37,000) 40,000	
・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・運搬費～営繕費等				
(182,000×((15.770*1.000)*1.000*1.000*1.000)) 194,000×((15.770*1.000)*1.000*1.000*1.000)			(29,000) 31,000	
・運搬費	(") 1.000	式	(") 0	
・準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・技術管理費	(") 1.000	式	(") 0	
・営繕費等	(") 1.000	式	(") 0	
・現場環境改善費			(8,000) 9,000	
・現場環境改善費(率計上)				
(182,000×(4.900)) 194,000×(4.810)			(8,000) 9,000	
・現場環境改善費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費			(80,000) 86,000	
・現場管理費(率計上)				
(219,000×((36.710*1.000)*1.000*1.000*1.000+0.000+0.000-0.000)) 234,000×((36.710*1.000)*1.000*1.000*1.000+0.000+0.000-0.000)			(80,000) 86,000	
・現場管理費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等				
(299,000×(23.570*1.000+0.04)) 320,000×(23.570*1.000)+119			(70,000) 75,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(") 0	
支給品費			(") 0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(") 0	
支給品費(直工)			(") 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(") 0	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 0	

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局

[illegible]

九州農政局

九州農政局

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（松本第1加圧機場建築工事 改修機械設備工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00301	有圧換気扇		台		1,000	歩A 当たり算出
	羽根径25cm, 設計風量1320m3/h					
S02115	設備機械工	0.450	人	27,438	12,347	S単 1号
Y00004	雑品	0.240		12,347	2,963	
S02116	【見単】有圧換気扇	1.000	台	133,050	133,050	S単 3号
	羽根径25cm, 設計風量1320m3/h, ,					算出数量 1.000 台
	合 計				148,360	
	単 価		台		148,360	
	*** T単- 2号 ***					
T00302	和風便器撤去		組		1,000	歩A 当たり算出
	洗浄弁式					
S02115	配管工	0.402	人	23,154	9,308	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		9,308	2,420	
	合 計				11,728	算出数量 1.000 組
	単 価		組		11,728	
	*** T単- 3号 ***					
T00303	洗面器撤去		組		1,000	歩A 当たり算出
S02115	配管工	0.207	人	23,154	4,793	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		4,793	1,246	
	合 計				6,039	算出数量 1.000 組
	単 価		組		6,039	
	*** T単- 4号 ***					
T00304	流し台撤去		台		1,000	歩A 当たり算出
	幅900mm以下					
S02115	配管工	0.150	人	23,154	3,473	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		3,473	903	
	合 計				4,376	算出数量 1.000 台
	単 価		台		4,376	
	*** T単- 5号 ***					
T00305	ｶﾞｽｽﾚﾝｼﾞ撤去		台		1,000	歩A 当たり算出
	幅900mm以下					
S02115	配管工	0.420	人	23,154	9,725	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		9,725	2,529	
	合 計				12,254	算出数量 1.000 台
	単 価		台		12,254	



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

駅館川農地整備事業

有徳原第1加圧機場他建築工事（松本第1揚水機場建築工事 改修建築工事）

積 算 書

（第1回変更）

九州農政局
駅館川農地整備事業所

[illegible]

九州農政局

九州農政局

事業名	駅館川農地整備事業			
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1揚水機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)			

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(4,690,000) 7,700,000	
・工事原価			(3,798,000) 6,159,000	
純工事費			(2,778,000) 4,539,000	
・直接工事費			(2,400,000) 3,941,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	(") 1.000	式	(2,400,000) 3,941,000	
・直接工事費(仮設工)	(") 1.000	式	(") 0	
・間接工事費			(1,398,000) 2,218,000	
・共通仮設費			(378,000) 598,000	
・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・運搬費～営繕費等				
	(2,400,000×((15.770*1.000)*1.000*1.000*1.000)) 3,941,000×((15.180*1.000)*1.000*1.000*1.000)		(378,000) 598,000	
・運搬費	(") 1.000	式	(") 0	
・準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・技術管理費	(") 1.000	式	(") 0	
・営繕費等	(") 1.000	式	(") 0	
・現場環境改善費			(") 0	
・現場環境改善費(率計上)			(2,399,000×(0.000)) 3,920,000×(0.000)	
・現場環境改善費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費			(1,020,000) 1,620,000	
・現場管理費(率計上)				
	(2,778,000×((36.710*1.000)*1.000*1.000*1.000+0.000+0.000-0.000)) 4,539,000×((35.700*1.000)*1.000*1.000*1.000+0.000+0.000-0.000)		(1,020,000) 1,620,000	
・現場管理費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費(一般管理费率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等				
	(3,798,000×(23.570*1.000+0.04)) 6,159,000×(23.120*1.000)+1,519		(896,000) 1,425,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(0) 124,000	
支給品費			(") 0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(") 0	
支給品費(直工)			(") 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(1,000) 21,000	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 0	

九州農政局

事業名	駅館川農地整備事業			
工事名	有徳原第1加圧機場他建築物工事（松本第1揚水機場建築物工事 改修建築物工事）（第1回変更）			

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(2,400,000)	
			3,941,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(2,400,000)	
			3,941,000	
・直接仮設	1.000	式	(512,000)	
・ 墨出し	1.000	式	653,000	
・ 養生	1.000	式	(")	
・ 整理清掃後片付け	1.000	式	9,000	
・ 外部足場	1.000	式	(")	
・ 内部足場	1.000	式	26,000	
・ 災害防止	1.000	式	(")	
・ 仮設材運搬	1.000	式	96,000	
・ 発電用発電機	1.000	式	(")	
			(0)	
・解体工事	1.000	式	141,000	
・ 屋根部撤去	1.000	式	(59,000)	
・ 建具撤去	1.000	式	158,000	
・ 発生材運搬	1.000	式	(14,000)	
・ 発生材処分	1.000	式	88,000	
・ 防水工事	1.000	式	(")	
・ 屋根防水工事	1.000	式	42,000	
・ 外壁防水工事	1.000	式	(2,000)	
			7,000	
・ 木工事	1.000	式	(1,000)	
・ 木工事	1.000	式	21,000	
・ 左官工事	1.000	式	(111,000)	
・ 屋根左官工事	1.000	式	301,000	
・ 外部左官工事	1.000	式	(106,000)	
・ 内部左官工事	1.000	式	296,000	
			(")	
・ 鋼製建具	1.000	式	5,000	
・ アルミ製建具	1.000	式	(213,000)	
・ アルミ製建具	1.000	式	181,000	
・ ガラス工事	1.000	式	(213,000)	
・ ガラス工事	1.000	式	181,000	
・ 塗装改修	1.000	式	(77,000)	
・ 外部塗装工事	1.000	式	796,000	
・ 内部塗装工事	1.000	式	(14,000)	
			156,000	
			(28,000)	
			358,000	
			(35,000)	
			282,000	
・ 鋼製建具	1.000	式	(1,007,000)	
・ アルミ製建具	1.000	式	1,049,000	
・ アルミ製建具	1.000	式	(")	
			715,000	
			(292,000)	
			334,000	
・ ガラス工事	1.000	式	(")	
・ ガラス工事	1.000	式	27,000	
			(")	
			27,000	
・ 塗装改修	1.000	式	(371,000)	
・ 外部塗装工事	1.000	式	457,000	
・ 内部塗装工事	1.000	式	(")	
			209,000	
			(162,000)	
			248,000	

九州農政局

九州農政局

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（松本第1揚水機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				(2,400,000)	
				3,941,000	
・直接仮設				(512,000)	
	1.000	式		653,000	
・・墨出し				(")	
	1.000	式		9,000	
000001 墨出し	(")		(")	(")	歩A・単A
屋根改修	24.800	m ²	83	2,058	B単 1号
000002 墨出し	(")		(")	(")	歩A・単A
外壁改修	54.700	m ²	83	4,540	B単 2号
000003 墨出し	(")		(")	(")	歩A・単A
内部改修,複合改修	15.900	m ²	137	2,178	B単 3号
				(")	
合 計				8,776	
・・養生				(")	
	1.000	式		26,000	
000004 養生	(")		(")	(")	歩A・単A
屋根改修	24.800	m ²	49	1,215	B単 4号
000005 養生	(")		(")	(")	歩A・単A
外壁改修	54.700	m ²	367	20,075	B単 5号
000006 養生	(")		(")	(")	歩A・単A
内部改修,複合改修	15.900	m ²	268	4,261	B単 6号
				(")	
合 計				25,551	
・・整理清掃後片付け				(")	
	1.000	式		96,000	
000007 整理清掃後片付け	(")		(")	(")	歩A・単A
屋根改修	24.800	m ²	176	4,365	B単 7号
000008 整理清掃後片付け	(")		(")	(")	歩A・単A
外壁改修	54.700	m ²	1,367	74,775	B単 8号
000009 整理清掃後片付け	(")		(")	(")	歩A・単A
内部改修,複合改修	15.900	m ²	1,055	16,775	B単 9号
				(")	
合 計				95,915	
・・外部足場				(")	
	1.000	式		187,000	
000010 外部足場 枠組本足場	(")		(")	(")	歩A・単A
手すり先行方式,600枠(500枠),供用日数60日	83.000	m ²	2,249	186,667	B単 10号
				(")	
合 計				186,667	
・・内部足場				(")	
	1.000	式		23,000	
000011 内部足場 脚立足場	(")		(")	(")	歩A・単A
改修,階高4.0m以下	15.900	m ²	769	12,227	B単 11号
000012 内部足場 簡易型移動式足場	(")		(")	(")	歩A・単A
ローリングタワー1段,供用日数60日	1.000	台	10,908	10,908	B単 12号
				(")	
合 計				23,135	
・・災害防止				(")	
	1.000	式		143,000	
000013 災害防止 養生シート張り	(")		(")	(")	歩A・単A
建築工事用養生シート,JIS A 8952,1類,供用日数50日	83.000	m ²	1,722	142,926	B単 13号
				(")	
合 計				142,926	
・・仮設材運搬				(")	
	1.000	式		28,000	
000014 仮設材運搬 外部足場	(")		(")	(")	歩A・単A
枠組本足場,手すり先行方式,600枠	83.000	m ²	308	25,564	B単 14号
000015 仮設材運搬 内部足場	(")		(")	(")	歩A・単A
脚立足場,階高4.0m以下,平屋建て	15.900	m ²	110	1,749	B単 15号
000016 仮設材運搬 災害防止	(")		(")	(")	歩A・単A
シート・ネット類	83.000	m ²	9	747	B単 16号
				(")	
合 計				28,060	
・・発電用発電機				(0)	
	1.000	式		141,000	
000065 発電用発電機	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	100.000	日	1,405	140,500	B単 65号
				(0)	
合 計				140,500	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（松本第1揚水機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・解体工事				(59,000)	
	1.000	式		158,000	
・・屋根部撤去				(14,000)	
	1.000	式		88,000	
000017 コンクリートはつり 軒先	(〃) 2.4	m ²	(〃) 5,759	(〃) 13,822	歩A・単A B単 17号
000066 モルタルはつり	(0.000) 24.800	m ²	(0) 2,980	(0) 73,904	歩A・単A B単 66号
合 計				(13,822) 87,726	
・・建具撤去				(〃) 42,000	
000018 鋼製建具撤去 シャッター、枠共	(〃) 3.0	m ²	(〃) 3,779	(〃) 11,337	歩A・単A B単 18号
000019 鋼製建具撤去 引違い窓、枠共	(〃) 2.9	m ²	(〃) 3,779	(〃) 10,959	歩A・単A B単 19号
000020 ガラス撤去 網入り型板ガラス(FW6.8)	(〃) 2.9	m ²	(〃) 6,888	(〃) 19,975	歩A・単A B単 20号
合 計				(〃) 42,271	
・・発生材運搬				(2,000) 7,000	
000021 発生材積込み コンクリート類、人力積込み	(0.06) 0.00	m ³	(〃) 6,477	(389) 0	歩A・単A B単 21号
000022 発生材運搬 Co塊,DT2t積,人力積,27.5km以下DID無	(0.06) 0.00	m ³	(〃) 16,424	(985) 0	歩A・単A B単 22号
000023 発生材積込み ボード・木材類,人力積込み	(〃) 0.02	m ³	(〃) 4,884	(〃) 98	歩A・単A B単 23号
000024 発生材運搬 ガラス・陶磁器くず,DT2t積,人力積,60.0km以下DID無	(0.02) 0.80	m ³	(〃) 6,423	(128) 5,138	歩A・単A B単 24号
000067 発生材運搬 廃プラスチック類,DT2t積,人力積,60.0km以下DID無	(0.000) 0.31	m ³	(0) 6,423	(0) 1,991	歩A・単A B単 67号
合 計				(1,600) 7,227	
・・発生材処分				(1,000) 21,000	
000025 発生材処分 コンクリート塊	(0.13) 0.00	ton	(〃) 1,500	(195) 0	歩A・単A B単 25号
000026 発生材処分 ガラス・陶磁器くず	(0.05) 1.32	ton	(〃) 12,000	(600) 15,840	歩A・単A B単 26号
000068 発生材処分 廃プラスチック類	(0.000) 0.11	ton	(0) 50,000	(0) 5,500	歩A・単A B単 68号
合 計				(795) 21,340	
・防水工事				(111,000) 301,000	
・・屋根防水工事				(106,000) 296,000	
000027 屋上シート防水 S-F2工法,RC下地	(24.8) 0.0	m ²	(〃) 3,474	(86,155) 0	歩A・単A B単 27号
000069 屋上シート防水 S-F2工法,RC下地	(0.000) 22.8	m ²	(0) 9,360	(0) 213,408	歩A・単A B単 69号
000070 端部塩ビ鋼板 W=50	(0.000) 19.900	m	(0) 1,760	(0) 35,024	歩A・単A B単 70号
000071 ウレタンゴム系塗膜防水 X-2,密着工法,平面	(0.000) 2.000	m ²	(0) 8,000	(0) 16,000	歩A・単A B単 71号
000072 脱気筒	(0.000) 1.000	箇所	(0) 12,000	(0) 12,000	歩A・単A B単 72号
000028 防水押え金物 アルミアンクル	(〃) 19.9	m	(〃) 980	(〃) 19,502	歩A・単A B単 28号
合 計				(105,657) 295,934	
・・外壁防水工事				(〃) 5,000	
000029 シーリング MS-2,変性シリコン2成分形,10×10	(〃) 11.4	m	(〃) 439	(〃) 5,005	歩A・単A B単 29号
合 計				(〃) 5,005	
・木工事				(213,000) 181,000	
・・木工事				(213,000) 181,000	
000030 羽目板張り 壁合板(胴縁を含まない)	(25.9) 0.0	m ²	(〃) 2,119	(54,882) 0	歩A・単A B単 30号

事業名	駅館川農地整備事業			
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（松本第1揚水機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）			

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000073 羽目板張り	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
釘留	6.6	m ²	3,920	25,872	B単 73号
000031 胴縁組	(25.9)		(")	(46,387)	歩A・単A
④450	0.0	m ²	1,791	0	B単 31号
000074 胴縁組	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
④450	6.6	m ²	3,310	21,846	B単 74号
000075 窓額縁	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
加工取付	4.400	m	1,500	6,600	B単 75号
000076 窓額縁	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
L=4.0m,杉 2上小	2.000	本	10,100	20,200	B単 76号
000032 杉板	(73)		(")	(92,345)	歩A・単A
本実加工,100*15*3600	0	枚	1,265	0	B単 32号
000077 杉板	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	18.000	枚	5,060	91,080	B単 77号
000033 縦桟	(23)		(")	(9,867)	歩A・単A
40*60*3600,④450	0	本	429	0	B単 33号
000078 縦桟	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
40*60*4000,④450	5	本	1,280	6,400	B単 78号
000034 横桟	(23)		(")	(9,867)	歩A・単A
21*45*3600,④450	0	本	429	0	B単 34号
000079 横桟	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
21*45*4000,④450	7.000	本	550	3,850	B単 79号
000080 白蟻処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	6.600	m ²	780	5,148	B単 80号
合 計				(213,348)	
				180,996	
・左官工事				(77,000)	
	1.000	式		796,000	
・屋根左官工事				(14,000)	
	1.000	式		156,000	
000035 高圧洗浄	(")		(")	(")	歩A・単A
屋上	24.8	m ²	187	4,638	B単 35号
000036 屋上防水下地補修	(24.8)		(")	(6,770)	歩A・単A
カチン系合成樹脂エマルジョンシーラー	0.0	m ²	273	0	B単 36号
000081 屋上防水下地補修	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
モルタル塗り	24.800	m ²	6,000	148,800	B単 81号
000037 軒先ｸﾗﾌﾞ補修	(")		(")	(")	歩A・単A
カチン系合成樹脂エマルジョンシーラー	2.6	m ²	273	710	B単 37号
000038 軒裏補修	(")		(")	(")	歩A・単A
カチン系合成樹脂エマルジョンシーラー	6.0	m ²	273	1,638	B単 38号
合 計				(13,756)	
				155,786	
・外部左官工事				(28,000)	
	1.000	式		358,000	
000082 ひび割れ調査	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
外壁	46.800	m ²	325	15,210	B単 82号
000039 外壁補修	(")		(")	(")	歩A・単A
カチン系合成樹脂エマルジョンシーラー	46.8	m ²	273	12,776	B単 39号
000040 ひび割れ補修	(24.9)		(")	(13,197)	歩A・単A
	0.0	m	530	0	B単 40号
000083 ひびわれ補修	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
ｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法	51.800	m	5,260	272,468	B単 83号
000084 ひび割れ補修	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
はつり	1.500	m ²	2,980	4,470	B単 84号
000085 ひび割れ補修	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
モルタル塗り	1.500	m ²	6,000	9,000	B単 85号
000086 開口部廻り	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
モルタル塗り	6.300	m	6,800	42,840	B単 86号
000041 建具周囲防水ﾓﾙﾀﾙ充填	(")		(")	(")	歩A・単A
外部建具	1.5	m	1,071	1,607	B単 41号
合 計				(27,580)	
				358,371	
・内部左官工事				(35,000)	
	1.000	式		282,000	
000042 天井補修	(")		(")	(")	歩A・単A
カチン系合成樹脂エマルジョンシーラー	15.9	m ²	273	4,341	B単 42号
000087 天井打ち放し面補修	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
サンダー掛け共	15.900	m ²	1,200	19,080	B単 87号
000088 ひび割れ調査	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
内壁	42.000	m ²	325	13,650	B単 88号
000043 内壁補修	(")		(")	(")	歩A・単A
カチン系合成樹脂エマルジョンシーラー	42.0	m ²	273	11,466	B単 43号
000044 ひび割れ補修	(35.3)		(")	(18,709)	歩A・単A
	0.0	m	530	0	B単 44号
000089 ひびわれ補修	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
ｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法	43.000	m	5,260	226,180	B単 89号
000090 ひび割れ補修	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
はつり	0.800	m ²	2,980	2,384	B単 90号
000091 ひび割れ補修	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
モルタル塗り	0.800	m ²	6,000	4,800	B単 91号

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1揚水機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				(34,516) 281,901	
・鋼製建具				(1,007,000) 1,049,000	
・ ・アルミウム製建具	1.000	式		(") 715,000	
000045 AD/1 親子開きドア(ガラス付き) W×H=1,550×2,020	(") 1	箇所	(") 518,680	(") 518,680	歩A・単A B単 45号
000046 アルミウム製建具運搬・取付(運搬費・施工費)	(") 1	式	(") 195,910	(") 195,910	歩A・単A B単 46号
合 計				(") 714,590	
・ ・アルミ製建具				(292,000) 334,000	
000047 AW/1 引違窓(資材) W×H=1,200×650, 枠見込70	(3) 2	箇所	(") 59,150	(177,450) 118,300	歩A・単A B単 47号
000092 AW/2 引違窓 W×H=1,600×600 枠見込70,換気扇組込み	(0.000) 1	箇所	(0) 215,400	(0) 215,400	歩A・単A B単 92号
000048 アルミウム製建具運搬・取付(運搬費・施工費)	(1) 0	式	(") 114,800	(114,800) 0	歩A・単A B単 48号
合 計				(292,250) 333,700	
・ ガラス工事				(") 27,000	
・ ・ガラス工事				(") 27,000	
000049 網入型板ガラス(材工共) FW6.8	(") 2.8	m ²	(") 4,272	(") 11,962	歩A・単A B単 49号
000050 ガラスとめシーリング(材工共) SR-1,シリコン系1成分形片面,5×5程度	(") 44.4	m	(") 303	(") 13,453	歩A・単A B単 50号
000051 ガラス清掃(施工費) ガラス両面	(") 2.8	m ²	(") 395	(") 1,106	歩A・単A B単 51号
合 計				(") 26,521	
・ 塗装改修				(371,000) 457,000	
・ ・外部塗装工事				(") 209,000	
000052 高圧洗浄 外壁	(") 46.7	m ²	(") 187	(") 8,733	歩A・単A B単 52号
000053 外部塗装 フッ素樹脂塗装	(") 41.8	m ²	(") 4,798	(") 200,556	歩A・単A B単 53号
合 計				(") 209,289	
・ ・内部塗装工事				(162,000) 248,000	
000054 天井塗装 フッ素樹脂塗装	(") 16.7	m ²	(") 4,798	(") 80,127	歩A・単A B単 54号
000055 内壁塗装 フッ素樹脂塗装	(9.4) 28.5	m ²	(") 4,798	(45,101) 136,743	歩A・単A B単 55号
000056 板張り部 木材保護塗料塗り(WP), 木部, A種	(25.9) 6.8	m ²	(") 1,439	(37,270) 9,785	歩A・単A B単 56号
000093 スチールサッシ枠錆止め塗装	(0.000) 13.200	m	(0) 1,100	(0) 14,520	歩A・単A B単 93号
000094 窓額縁保護塗料塗	(0.000) 4.500	m	(0) 1,500	(0) 6,750	歩A・単A B単 94号
合 計				(162,498) 247,925	
・ 開口拡張工事				(23,000) 319,000	
・ ・開口拡張工事				(23,000) 319,000	
000057 打込みアンカー M12, 下向打	(") 4	本	(") 263	(") 1,052	歩A・単A B単 57号
000058 打込みアンカー M12, 上向打	(") 4	本	(") 364	(") 1,456	歩A・単A B単 58号
000059 差筋アンカー D13	(") 5	本	(") 495	(") 2,475	歩A・単A B単 59号
000060 鋼材費 チャンネル 125*65*6*8	(") 80.4	kg	(") 125	(") 10,050	歩A・単A B単 60号
000061 付属材 アンクル 65*65*6	(") 10.3	kg	(") 125	(") 1,288	歩A・単A B単 61号
000062 付属材 プレート 200*150*12	(") 5.7	kg	(") 177	(") 1,009	歩A・単A B単 62号

九州農政局

九州農政局

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事 (松本第1揚水機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単ー 1号 *** 墨出し					
	屋根改修		m ²	(〃) 83		歩A・単A
000002	*** B単ー 2号 *** 墨出し					
	外壁改修		m ²	(〃) 83		歩A・単A
000003	*** B単ー 3号 *** 墨出し					
	内部改修,複合改修		m ²	(〃) 137		歩A・単A
000004	*** B単ー 4号 *** 養生					
	屋根改修		m ²	(〃) 49		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** 養生					
	外壁改修		m ²	(〃) 367		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 *** 養生					
	内部改修,複合改修		m ²	(〃) 268		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** 整理清掃後片付け					
	屋根改修		m ²	(〃) 176		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** 整理清掃後片付け					
	外壁改修		m ²	(〃) 1,367		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 *** 整理清掃後片付け					
	内部改修,複合改修		m ²	(〃) 1,055		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** 外部足場 枠組本足場					
	手すり先行方式,600枠(500枠),供用日数60日		m ²	(〃) 2,249		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** 内部足場 脚立足場					
	改修,階高4.0m以下		m ²	(〃) 769		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** 内部足場 簡易型移動式足場					
	ローリングタワー1段,供用日数60日		台	(〃) 10,908		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** 災害防止 シート張り					
	建築工事前養生シート,JIS A 8952,1類,供用日数50日		m ²	(〃) 1,722		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** 仮設材運搬 外部足場					
	枠組本足場,手すり先行方式,600枠		m ²	(〃) 308		歩A・単A
000015	*** B単ー 15号 *** 仮設材運搬 内部足場					
	脚立足場,階高4.0m以下,平屋建て		m ²	(〃) 110		歩A・単A
000016	*** B単ー 16号 *** 仮設材運搬 災害防止					
	シート・ネット類		m ²	(〃) 9		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 *** コンクリートはつり					
	軒先		m ²	(〃) 5,759		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** 鋼製建具撤去					
	シャッター,枠共		m ²	(〃) 3,779		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** 鋼製建具撤去					
	引違い窓,枠共		m ²	(〃) 3,779		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** ガラス撤去					
	網入り型板ガラス(FW6.8)		m ²	(〃) 6,888		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** 発生材積み込み					
	コンクリート類,人力積み込み		m ³	(〃) 6,477		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** 発生材運搬					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1揚水機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	Co塊, DT2t積, 人力積, 27.5km以下DID無 *** B単ー 23号 ***		m3	(") 16,424		歩A・単A
000023	発生材積込み					
	ボート・木材類, 人力積込み *** B単ー 24号 ***		m3	(") 4,884		歩A・単A
000024	発生材運搬					
	ガラス・陶磁器くず, DT2t積, 人力積, 60.0km以下DID無 *** B単ー 25号 ***		m3	(") 6,423		歩A・単A
000025	発生材処分					
	コンクリート塊 *** B単ー 26号 ***		ton	(") 1,500		歩A・単A
000026	発生材処分					
	ガラス・陶磁器くず *** B単ー 27号 ***		ton	(") 12,000		歩A・単A
000027	屋上シート防水					
	S-F2工法, RC下地 *** B単ー 28号 ***		m ²	(") 3,474		歩A・単A
000028	防水押え金物					
	アルミシナク ^ル *** B単ー 29号 ***		m	(") 980		歩A・単A
000029	シーリング ^グ					
	MS-2, 変性シリコン2成分形, 10×10 *** B単ー 30号 ***		m	(") 439		歩A・単A
000030	羽目板張り					
	壁合板(胴縁を含まない) *** B単ー 31号 ***		m ²	(") 2,119		歩A・単A
000031	胴縁組					
	φ450 *** B単ー 32号 ***		m ²	(") 1,791		歩A・単A
000032	杉板					
	本実加工, 100*15*3600 *** B単ー 33号 ***		枚	(") 1,265		歩A・単A
000033	縦棧					
	40*60*3600, φ450 *** B単ー 34号 ***		本	(") 429		歩A・単A
000034	横棧					
	21*45*3600, φ450 *** B単ー 35号 ***		本	(") 429		歩A・単A
000035	高圧洗浄					
	屋上 *** B単ー 36号 ***		m ²	(") 187		歩A・単A
000036	屋上防水下地補修					
	カチオン系合成樹脂エマルジョンシーラー *** B単ー 37号 ***		m ²	(") 273		歩A・単A
000037	軒先クラブ補修					
	カチオン系合成樹脂エマルジョンシーラー *** B単ー 38号 ***		m ²	(") 273		歩A・単A
000038	軒裏補修					
	カチオン系合成樹脂エマルジョンシーラー *** B単ー 39号 ***		m ²	(") 273		歩A・単A
000039	外壁補修					
	カチオン系合成樹脂エマルジョンシーラー *** B単ー 40号 ***		m ²	(") 273		歩A・単A
000040	ひび割れ補修					
	*** B単ー 41号 ***		m	(") 530		歩A・単A
000041	建具周囲防水モルタル充填					
	外部建具 *** B単ー 42号 ***		m	(") 1,071		歩A・単A
000042	天井補修					
	カチオン系合成樹脂エマルジョンシーラー *** B単ー 43号 ***		m ²	(") 273		歩A・単A
000043	内壁補修					
	カチオン系合成樹脂エマルジョンシーラー		m ²	(") 273		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1揚水機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単ー 44号 *** ひび割れ補修					
			m	(〃) 530		歩A・単A
000045	*** B単ー 45号 *** AD/1 親子開きドア(カブリ付き)					
	W×H=1,550×2,020		箇所	(〃) 518,680		歩A・単A
000046	*** B単ー 46号 *** アルミ製建具運搬・取付(運搬費・施工費)					
			式	(〃) 195,910		歩A・単A
000047	*** B単ー 47号 *** AW/1 引違窓(資材)					
	W×H=1,200×650, 枠見込70		箇所	(〃) 59,150		歩A・単A
000048	*** B単ー 48号 *** アルミ製建具運搬・取付(運搬費・施工費)					
			式	(〃) 114,800		歩A・単A
000049	*** B単ー 49号 *** 網入型板ガラス(材工共)					
	FW6.8		m ²	(〃) 4,272		歩A・単A
000050	*** B単ー 50号 *** ガラスとめシーリング(材工共)					
	SR-1, シリコン系1成分形片面, 5×5程度		m	(〃) 303		歩A・単A
000051	*** B単ー 51号 *** ガラス清掃(施工費)					
	ガラス両面		m ²	(〃) 395		歩A・単A
000052	*** B単ー 52号 *** 高圧洗浄					
	外壁		m ²	(〃) 187		歩A・単A
000053	*** B単ー 53号 *** 外部塗装					
	フッ素樹脂塗装		m ²	(〃) 4,798		歩A・単A
000054	*** B単ー 54号 *** 天井塗装					
	フッ素樹脂塗装		m ²	(〃) 4,798		歩A・単A
000055	*** B単ー 55号 *** 内壁塗装					
	フッ素樹脂塗装		m ²	(〃) 4,798		歩A・単A
000056	*** B単ー 56号 *** 板張り部					
	木材保護塗料塗り(WP), 木部, A種		m ²	(〃) 1,439		歩A・単A
000057	*** B単ー 57号 *** 打込みアンカー					
	M12, 下向打		本	(〃) 263		歩A・単A
000058	*** B単ー 58号 *** 打込みアンカー					
	M12, 上向打		本	(〃) 364		歩A・単A
000059	*** B単ー 59号 *** 差筋アンカー					
	D13		本	(〃) 495		歩A・単A
000060	*** B単ー 60号 *** 鋼材費 チャンネル					
	125*65*6*8		kg	(〃) 125		歩A・単A
000061	*** B単ー 61号 *** 付属材 アンクル					
	65*65*6		kg	(〃) 125		歩A・単A
000062	*** B単ー 62号 *** 付属材 プレート					
	200*150*12		kg	(〃) 177		歩A・単A
000063	*** B単ー 63号 *** 建具周囲防水モルタル充填					
			m	(〃) 1,071		歩A・単A
000064	*** B単ー 64号 *** 産業廃棄物処理税					
			式	(〃) 20		歩A・単A
000065	*** B単ー 65号 *** 発電用発電機					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1揚水機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(0)		
			日	1,405		歩A・単A
000066	*** B単ー 66号 *** モルタルはつり					
			m ²	(0) 2,980		歩A・単A
000067	*** B単ー 67号 *** 発生材運搬					
	廃プラスチック類,DT2t積,人力積,60.0km以下DID無		m ³	(0) 6,423		歩A・単A
000068	*** B単ー 68号 *** 発生材処分					
	廃プラスチック類		ton	(0) 50,000		歩A・単A
000069	*** B単ー 69号 *** 屋上シート防水					
	S-F2工法,RC下地		m ²	(0) 9,360		歩A・単A
000070	*** B単ー 70号 *** 端部塩ビ鋼板					
	W=50		m	(0) 1,760		歩A・単A
000071	*** B単ー 71号 *** ウレタンゴム系塗膜防水					
	X-2,密着工法,平面		m ²	(0) 8,000		歩A・単A
000072	*** B単ー 72号 *** 脱気筒					
			箇所	(0) 12,000		歩A・単A
000073	*** B単ー 73号 *** 羽目板張り					
	釘留		m ²	(0) 3,920		歩A・単A
000074	*** B単ー 74号 *** 胴縁組					
	φ450		m ²	(0) 3,310		歩A・単A
000075	*** B単ー 75号 *** 窓額縁					
	加工取付		m	(0) 1,500		歩A・単A
000076	*** B単ー 76号 *** 窓額縁					
	L=4.0m,杉 2上小		本	(0) 10,100		歩A・単A
000077	*** B単ー 77号 *** 杉板					
			枚	(0) 5,060		歩A・単A
000078	*** B単ー 78号 *** 縦桟					
	40*60*4000,φ450		本	(0) 1,280		歩A・単A
000079	*** B単ー 79号 *** 横桟					
	21*45*4000,φ450		本	(0) 550		歩A・単A
000080	*** B単ー 80号 *** 白蟻処理					
			m ²	(0) 780		歩A・単A
000081	*** B単ー 81号 *** 屋上防水下地補修					
	モルタル塗り		m ²	(0) 6,000		歩A・単A
000082	*** B単ー 82号 *** ひび割れ調査					
	外壁		m ²	(0) 325		歩A・単A
000083	*** B単ー 83号 *** ひびわれ補修					
	Uカット材充填工法		m	(0) 5,260		歩A・単A
000084	*** B単ー 84号 *** ひび割れ補修					
	はつり		m ²	(0) 2,980		歩A・単A
000085	*** B単ー 85号 *** ひび割れ補修					
	モルタル塗り		m ²	(0) 6,000		歩A・単A
000086	*** B単ー 86号 *** 開口部廻り					
	モルタル塗り		m	(0) 6,800		歩A・単A

九州農政局

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1揚水機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 1号 ***					
000001	墨出し 屋根改修		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00001	墨出し 屋上防水改修	(〃) 1.000	m ²	83	(〃) 83	T単 1号
	合 計				(〃) 83	
	単 価				(〃) 83	
	*** B単- 2号 ***					
000002	墨出し 外壁改修		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00002	墨出し 外壁改修	(〃) 1.000	m ²	83	(〃) 83	T単 2号
	合 計				(〃) 83	
	単 価				(〃) 83	
	*** B単- 3号 ***					
000003	墨出し 内部改修, 複合改修		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00003	墨出し 内部改修、複合改修	(〃) 1.000	m ²	137	(〃) 137	T単 3号
	合 計				(〃) 137	
	単 価				(〃) 137	
	*** B単- 4号 ***					
000004	養生 屋根改修		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00004	養生 屋根防水改修、露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	(〃) 1.000	m ²	49	(〃) 49	T単 4号
	合 計				(〃) 49	
	単 価				(〃) 49	
	*** B単- 5号 ***					
000005	養生 外壁改修		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00005	養生 外壁改修	(〃) 1.000	m ²	367	(〃) 367	T単 5号
	合 計				(〃) 367	
	単 価				(〃) 367	
	*** B単- 6号 ***					
000006	養生 内部改修, 複合改修		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00006	養生 内部改修, 複合改修	(〃) 1.000	m ²	268	(〃) 268	T単 6号
	合 計				(〃) 268	
	単 価				(〃) 268	
	*** B単- 7号 ***					
000007	整理清掃後片付け 屋根改修		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00007	整理清掃後片付け 屋根防水改修、露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	(〃) 1.000	m ²	176	(〃) 176	T単 7号
	合 計				(〃) 176	
	単 価				(〃) 176	
	*** B単- 8号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1揚水機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000008	整理清掃後片付け				(")	歩A
	外壁改修		m ²		1,000 m ²	当たり算出
T00008	整理清掃後片付け	(")			(")	
	外壁改修	1,000	m ²	1,367	1,367	T単 8号
	合 計				(")	
					1,367	
	単 価				(")	
					1,367	
	*** B単ー 9号 ***					
000009	整理清掃後片付け				(")	歩A
	内部改修,複合改修		m ²		1,000 m ²	当たり算出
T00009	整理清掃後片付け	(")			(")	
	内部改修,複合改修	1,000	m ²	1,055	1,055	T単 9号
	合 計				(")	
					1,055	
	単 価				(")	
					1,055	
	*** B単ー 10号 ***					
000010	外部足場 枠組本足場				(")	歩A
	手すり先行方式,600枠(500枠),供用日数60日		m ²		1,000 m ²	当たり算出
T00010	外部足場 枠組本足場	(")			(")	
	手すり先行方式,600枠(500枠),供用日数60日	1,000	m ²	2,249	2,249	T単 10号
	合 計				(")	
					2,249	
	単 価				(")	
					2,249	
	*** B単ー 11号 ***					
000011	内部足場 脚立足場				(")	歩A
	改修,階高4.0m以下		m ²		1,000 m ²	当たり算出
T00011	内部足場 脚立足場	(")			(")	
	階高4.0m以下,改修,一般	1,000	m ²	769	769	T単 11号
	合 計				(")	
					769	
	単 価				(")	
					769	
	*** B単ー 12号 ***					
000012	内部足場 簡易型移動式足場				(")	歩A
	ローリングタワー1段,供用日数60日		台		1,000 台	当たり算出
P96038	【物単】移動足場(ローリングタワー)	(")			(")	
	1段,期間60日	1,000	台	10,908	10,908	
	合 計				(")	
					10,908	
	単 価				(")	
					10,908	
	*** B単ー 13号 ***					
000013	災害防止 養生シート張り				(")	歩A
	建築工事用養生シート,JIS A 8952,1類,供用日数50日		m ²		1,000 m ²	当たり算出
T00012	災害防止 養生シート張り	(")			(")	
	建築工事用養生シート,JIS A 8952,1類,供用日数50日	1,000	m ²	1,722	1,722	T単 12号
	合 計				(")	
					1,722	
	単 価				(")	
					1,722	
	*** B単ー 14号 ***					
000014	仮設材運搬 外部足場				(")	歩A
	枠組本足場,手すり先行方式,600枠		m ²		1,000 m ²	当たり算出
T00013	仮設材運搬 外部足場	(")			(")	
	枠組本足場,手すり先行方式,600枠	1,000	m ²	308	308	T単 13号
	合 計				(")	
					308	
	単 価				(")	
					308	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	仮設材運搬 内部足場				(")	歩A
	脚立足場,階高4.0m以下,平屋建て		m ²		1,000 m ²	当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築物工事(松本第1揚水機場建築物工事 改修建築物工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T00014	仮設材運搬 内部足場 脚立足場, 階高4.0m以下, 平屋建て	(") 1.000	m ²	110	(") 110	T単 14号
	合 計				(") 110	
	単 価				(") 110	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	仮設材運搬 災害防止 シート・ネット類		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00015	仮設材運搬 災害防止 シート・ネット類	(") 1.000	m ²	9	(") 9	T単 15号
	合 計				(") 9	
	単 価				(") 9	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	コンクリートはつり 軒先		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00016	コンクリートはつり 床	(") 1.000	m ²	5,759	(") 5,759	T単 16号
	合 計				(") 5,759	
	単 価				(") 5,759	
	*** B単ー 18号 ***					
000018	鋼製建具撤去 シャッター, 枠共		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00036	鋼製建具撤去 シャッター, 枠共	(") 1.000	m ²	3,779	(") 3,779	T単 17号
	合 計				(") 3,779	
	単 価				(") 3,779	
	*** B単ー 19号 ***					
000019	鋼製建具撤去 引違い窓, 枠共		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00038	鋼製建具撤去 引違い窓, 枠共	(") 1.000	m ²	3,779	(") 3,779	T単 18号
	合 計				(") 3,779	
	単 価				(") 3,779	
	*** B単ー 20号 ***					
000020	ガラス撤去 網入り型板ガラス(FW6.8)		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00041	ガラス撤去	(") 1.000	m ²	6,888	(") 6,888	T単 19号
	合 計				(") 6,888	
	単 価				(") 6,888	
	*** B単ー 21号 ***					
000021	発生材積込み コンクリート類, 人力積込み		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
T00042	発生材積込み コンクリート類, 人力積込み	(") 1.000	m ³	6,477	(") 6,477	T単 20号
	合 計				(") 6,477	
	単 価				(") 6,477	
	*** B単ー 22号 ***					
000022	発生材運搬 Co塊, DT2t積, 人力積, 27.5km以下DID無		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
T00060	発生材運搬 Co塊, DT2t積, 人力積, 27.5km以下DID無	(") 1.000	m ³	16,424	(") 16,424	T単 26号

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1揚水機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 16,424	
	単 価				(") 16,424	
	*** B単一 23号 ***					
000023	発生材積込み ボート・木材類, 人力積込み		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
T00043	発生材積込み ボート・木材類, 人力積込み	(") 1,000	m3	4,884	(") 4,884	T単 21号
	合 計				(") 4,884	
	単 価				(") 4,884	
	*** B単一 24号 ***					
000024	発生材運搬 ガラス・陶磁器くず, DT2t積, 人力積, 60.0km以下DID無		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
T00046	発生材運搬 ガラス・陶磁器くず, DT2t積, 人力積, 60.0km以下DID無	(") 1,000	m3	6,423	(") 6,423	T単 22号
	合 計				(") 6,423	
	単 価				(") 6,423	
	*** B単一 25号 ***					
000025	発生材処分 コンクリート塊		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S02123	【事単】発生材処分 無筋コンクリート廃材、中間処分, 蒼生産業(株)	(") 1,000	ton	1,500	(") 1,500	S単 40号
	合 計				(") 1,500	
	単 価				(") 1,500	
	*** B単一 26号 ***					
000026	発生材処分 ガラス・陶磁器くず		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S02123	【見単】発生材処分 ガラス・陶磁器くず、最終処分	(") 1,000	ton	12,000	(") 12,000	S単 41号
	合 計				(") 12,000	
	単 価				(") 12,000	
	*** B単一 27号 ***					
000027	屋上シート防水 S-F2工法, RC下地		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	【物単】シート防水 S-F2工法, RC下地,,	(") 1,000	m ²	3,474	(") 3,474	S単 15号
	合 計				(") 3,474	
	単 価				(") 3,474	
	*** B単一 28号 ***					
000028	防水押え金物 ｱﾙﾐﾅｸﾞﾙ		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	【物単】防水押えｱﾝｸﾞﾙ ｱﾙﾐﾅｸﾞﾙ, L-30×15×2.0,,	(") 1,000	m	980	(") 980	S単 16号
	合 計				(") 980	
	単 価				(") 980	
	*** B単一 29号 ***					
000029	シーリング MS-2, 変性シリコン2成分形, 10×10		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	【市単】シーリング MS-2, 変性シリコン2成分形, 10×10,,	(") 1,000	m	439	(") 439	S単 17号
	合 計				(") 439	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（松本第1揚水機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				(") 439	
	*** B単ー 30号 ***					
000030	羽目板張り 壁合板(胴縁を含まない)		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00052	羽目板張り 壁合板(胴縁を含まない)	(") 1,000	m ²	2,119	(") 2,119	T単 23号
	合 計				(") 2,119	
	単 価				(") 2,119	
	*** B単ー 31号 ***					
000031	胴縁組 @450		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00053	胴縁組 @450	(") 1,000	m ²	1,791	(") 1,791	T単 24号
	合 計				(") 1,791	
	単 価				(") 1,791	
	*** B単ー 32号 ***					
000032	杉板 本実加工, 100*15*3600		枚		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	【見単】杉板 本実加工, 100*15*3600,,	(") 1,000	枚	1,265	(") 1,265	S単 19号
	合 計				(") 1,265	
	単 価				(") 1,265	
	*** B単ー 33号 ***					
000033	縦棧 40*60*3600, @450		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	【見単】縦棧 40*60*3600,,	(") 1,000	本	429	(") 429	S単 20号
	合 計				(") 429	
	単 価				(") 429	
	*** B単ー 34号 ***					
000034	横棧 21*45*3600, @450		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	【見単】横棧 21*45*3600,,	(") 1,000	本	429	(") 429	S単 21号
	合 計				(") 429	
	単 価				(") 429	
	*** B単ー 35号 ***					
000035	高圧洗浄 屋上		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	【物単】高圧洗浄	(") 1,000	m ²	187	(") 187	S単 22号
	合 計				(") 187	
	単 価				(") 187	
	*** B単ー 36号 ***					
000036	屋上防水下地補修 カチオン系合成樹脂エマルジョンシーラー		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	【市単】下地調整塗材 合成樹脂エマルジョンシーラー,,	(") 1,000	m ²	273	(") 273	S単 23号
	合 計				(") 273	
	単 価				(") 273	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（松本第1揚水機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 37号 ***					
000037	軒先ケラバ 補修 カチオン系合成樹脂エマルジョンシーラー		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	【市単】下地調整塗材 合成樹脂エマルジョンシーラー,,	(〃) 1.000	m ²	273	(〃) 273	S単 23号
	合 計				(〃) 273	
	単 価				(〃) 273	
	*** B単ー 38号 ***					
000038	軒裏補修 カチオン系合成樹脂エマルジョンシーラー		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	【市単】下地調整塗材 合成樹脂エマルジョンシーラー,,	(〃) 1.000	m ²	273	(〃) 273	S単 23号
	合 計				(〃) 273	
	単 価				(〃) 273	
	*** B単ー 39号 ***					
000039	外壁補修 カチオン系合成樹脂エマルジョンシーラー		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	【市単】下地調整塗材 合成樹脂エマルジョンシーラー,,	(〃) 1.000	m ²	273	(〃) 273	S単 23号
	合 計				(〃) 273	
	単 価				(〃) 273	
	*** B単ー 40号 ***					
000040	ひび割れ補修		m		(〃) 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	【物単】ひび割れ補修	(〃) 1.000	m	530	(〃) 530	S単 24号
	合 計				(〃) 530	
	単 価				(〃) 530	
	*** B単ー 41号 ***					
000041	建具周囲防水モルタル充填 外部建具		m		(〃) 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	【市単】建具周囲防水モルタル充填 外部建具,,	(〃) 1.000	m	1,071	(〃) 1,071	S単 25号
	合 計				(〃) 1,071	
	単 価				(〃) 1,071	
	*** B単ー 42号 ***					
000042	天井補修 カチオン系合成樹脂エマルジョンシーラー		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	【市単】下地調整塗材 合成樹脂エマルジョンシーラー,,	(〃) 1.000	m ²	273	(〃) 273	S単 23号
	合 計				(〃) 273	
	単 価				(〃) 273	
	*** B単ー 43号 ***					
000043	内壁補修 カチオン系合成樹脂エマルジョンシーラー		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	【市単】下地調整塗材 合成樹脂エマルジョンシーラー,,	(〃) 1.000	m ²	273	(〃) 273	S単 23号
	合 計				(〃) 273	
	単 価				(〃) 273	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1揚水機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 44号 ***					
000044	ひび割れ補修		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	【物単】ひび割れ補修	(") 1.000	m	530	(") 530	S単 24号
	合 計				(") 530	
	単 価				(") 530	
	*** B単一 45号 ***					
000045	AD/1 親子開きドア(ｶﾞﾗｼﾞ付)		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	【見単】AD/1親子開きドア(ｶﾞﾗｼﾞ付) W×H=1,550×2,020,,	(") 1.000	箇所	518,680	(") 518,680	S単 26号
	合 計				(") 518,680	
	単 価				(") 518,680	
	*** B単一 46号 ***					
000046	ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具運搬・取付(運搬費・施工費)		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	【見単】ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具運搬・取付	(") 1.000	式	195,910	(") 195,910	S単 27号
	合 計				(") 195,910	
	単 価				(") 195,910	
	*** B単一 47号 ***					
000047	AW/1 引違窓(資材) W×H=1,200×650, 枠見込70		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	【見単】AW/1引違窓 W×H=1,600×600, 枠見込70,,	(") 1.000	箇所	59,150	(") 59,150	S単 28号
	合 計				(") 59,150	
	単 価				(") 59,150	
	*** B単一 48号 ***					
000048	ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具運搬・取付(運搬費・施工費)		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	【見単】ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具運搬・取付・法定福利費 松本第1揚水機場,,	(") 1.000	式	114,800	(") 114,800	S単 29号
	合 計				(") 114,800	
	単 価				(") 114,800	
	*** B単一 49号 ***					
000049	網入型板ｶﾞﾗｽ(材工共) FW6.8		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	【市単】網入型板ｶﾞﾗｽ FW6.8, 特寸2.18m ² 以下,,	(") 1.000	m ²	4,272	(") 4,272	S単 30号
	合 計				(") 4,272	
	単 価				(") 4,272	
	*** B単一 50号 ***					
000050	ｶﾞﾗｽとめｼｰﾘﾝｸﾞ(材工共) SR-1, シリコン系1成分形片面, 5×5程度		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	【市単】ｶﾞﾗｽとめｼｰﾘﾝｸﾞ SR-1, シリコン1成分系, 片面5×5程度,,	(") 1.000	m	303	(") 303	S単 31号
	合 計				(") 303	
	単 価				(") 303	
	*** B単一 51号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築物工事(松本第1揚水機場建築物工事 改修建築物工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000051	ガラス清掃(施工費)				(〃)	歩A
	ガラス両面		m ²		1.000 m ²	当たり算出
T00055	ガラス清掃	(〃)			(〃)	
	ガラス両面	1.000	m ²	395	395	T単 25号
	合 計				(〃)	
					395	
	単 価				(〃)	
					395	
	*** B単ー 52号 ***					
000052	高圧洗浄				(〃)	歩A
	外壁		m ²		1.000 m ²	当たり算出
S02116	【物単】高圧洗浄	(〃)			(〃)	
		1.000	m ²	187	187	S単 22号
	合 計				(〃)	
					187	
	単 価				(〃)	
					187	
	*** B単ー 53号 ***					
000053	外部塗装				(〃)	歩A
	フッ素樹脂塗装		m ²		1.000 m ²	当たり算出
S02116	【物単】フッ素樹脂塗装	(〃)			(〃)	
	オーデフレッシュ,F100Ⅲ,,	1.000	m ²	4,798	4,798	S単 32号
	合 計				(〃)	
					4,798	
	単 価				(〃)	
					4,798	
	*** B単ー 54号 ***					
000054	天井塗装				(〃)	歩A
	フッ素樹脂塗装		m ²		1.000 m ²	当たり算出
S02116	【物単】フッ素樹脂塗装	(〃)			(〃)	
	オーデフレッシュ,F100Ⅲ,,	1.000	m ²	4,798	4,798	S単 32号
	合 計				(〃)	
					4,798	
	単 価				(〃)	
					4,798	
	*** B単ー 55号 ***					
000055	内壁塗装				(〃)	歩A
	フッ素樹脂塗装		m ²		1.000 m ²	当たり算出
S02116	【物単】フッ素樹脂塗装	(〃)			(〃)	
	オーデフレッシュ,F100Ⅲ,,	1.000	m ²	4,798	4,798	S単 32号
	合 計				(〃)	
					4,798	
	単 価				(〃)	
					4,798	
	*** B単ー 56号 ***					
000056	板張り部				(〃)	歩A
	木材保護塗料塗り(WP),木部,A種		m ²		1.000 m ²	当たり算出
S02116	【物単】木材保護塗料塗り(WP)	(〃)			(〃)	
	木部,A種,,	1.000	m ²	1,439	1,439	S単 33号
	合 計				(〃)	
					1,439	
	単 価				(〃)	
					1,439	
	*** B単ー 57号 ***					
000057	打込みアンカー				(〃)	歩A
	M12,下向打		本		1.000 本	当たり算出
S02116	【物単】打込みアンカー	(〃)			(〃)	
	M12,下向打,,	1.000	本	263	263	S単 34号
	合 計				(〃)	
					263	
	単 価				(〃)	
					263	
	*** B単ー 58号 ***					
000058	打込みアンカー				(〃)	歩A
	M12,上向打		本		1.000 本	当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1揚水機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	【物単】打込みアンカー M12, 上向打,,	(") 1.000	本	364	(") 364	S単 35号
	合 計				(") 364	
	単 価				(") 364	
	*** B単ー 59号 ***					
000059	差筋アンカー D13		本		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	【物単】差筋アンカー D13, 上向打,,	(") 1.000	本	495	(") 495	S単 36号
	合 計				(") 495	
	単 価				(") 495	
	*** B単ー 60号 ***					
000060	鋼材費 チャンネル 125*65*6*8		kg		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	【物単】チャンネル(溝形鋼) 125*65*6*8,,	(") 1.000	kg	125	(") 125	S単 37号
	合 計				(") 125	
	単 価				(") 125	
	*** B単ー 61号 ***					
000061	付属材 アンクル 65*65*6		kg		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	【物単】アンクル(等辺山形鋼) 65*65*6,,	(") 1.000	kg	125	(") 125	S単 38号
	合 計				(") 125	
	単 価				(") 125	
	*** B単ー 62号 ***					
000062	付属材 プレート 200*150*12		kg		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	【物単】プレート(切板) ひも付き, 200*150*12,,	(") 1.000	kg	177	(") 177	S単 39号
	合 計				(") 177	
	単 価				(") 177	
	*** B単ー 63号 ***					
000063	建具周囲防水モルタル充填		m		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	【市単】建具周囲防水モルタル充填 外部建具,,	(") 1.000	m	1,071	(") 1,071	S単 25号
	合 計				(") 1,071	
	単 価				(") 1,071	
	*** B単ー 64号 ***					
000064	産業廃棄物処理税		式		(") 1.000	歩A 当たり算出
P96102	産業廃棄物処理税 最終処分	(") 0.020	ton	1,000	(") 20	
	合 計				(") 20	
	単 価				(") 20	
	*** B単ー 65号 ***					
000065	発電用発電機		日		(0.000)日 1.000	歩A 当たり算出
P97045	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量3kva, インバータ	(0.000) 1.000	日	1,405	(0) 1,405	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（松本第1揚水機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(0) 1,405	
	単 価				(0) 1,405	
	*** B単ー 66号 ***					
000066	モルタルはつり		m ²		(0.000) m ²	歩A
P97005	モルタルはつり 床・壁	(0.000) 1.000	m ²	2,980	1.000 m ² 2,980	当たり算出
	合 計				(0) 2,980	
	単 価				(0) 2,980	
	*** B単ー 67号 ***					
000067	発生材運搬		m ³		(0.000) m ³	歩A
T00061	廃プラスチック類,DT2t積,人力積,60.0km以下DID無	(0.000) 1.000	m ³	6,423	1.000 m ³ 6,423	当たり算出
	合 計				(0) 6,423	
	単 価				(0) 6,423	
	*** B単ー 68号 ***					
000068	発生材処分		ton		(0.000) ton	歩A
S02123	廃プラスチック類 【見単】発生材処分 廃プラスチック類、最終処分	(0.000) 1.000	ton	50,000	1.000 ton 50,000	当たり算出
	合 計				(0) 50,000	
	単 価				(0) 50,000	
	*** B単ー 69号 ***					
000069	屋上シート防水		m ²		(0.000) m ²	歩A
S02116	S-F2工法,RC下地 シート防水 S-M2工法,RC下地,,	(0.000) 1.000	m ²	9,360	1.000 m ² 9,360	当たり算出
	合 計				(0) 9,360	
	単 価				(0) 9,360	
	*** B単ー 70号 ***					
000070	端部塩ビ鋼板 W=50		m		(0.000) m	歩A
P97003	端部塩ビ鋼板 W=50	(0.000) 1.000	m	1,760	1.000 m 1,760	当たり算出
	合 計				(0) 1,760	
	単 価				(0) 1,760	
	*** B単ー 71号 ***					
000071	ウレタンゴム系塗膜防水 X-2,密着工法,平面		m ²		(0.000) m ²	歩A
P97007	ウレタンゴム系塗膜防水 X-2,密着工法,平面	(0.000) 1.000	m ²	8,000	1.000 m ² 8,000	当たり算出
	合 計				(0) 8,000	
	単 価				(0) 8,000	
	*** B単ー 72号 ***					
000072	脱気筒		箇所		(0.000) 箇所	歩A
P97018	脱気筒	(0.000) 1.000	箇所	12,000	1.000 箇所 12,000	当たり算出
	合 計				(0) 12,000	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1揚水機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				12,000	
	*** B単一 73号 ***					
000073	羽目板張り				(0.000) m ²	歩A
	釘留		m ²		1.000 m ²	当たり算出
P97038	羽目板張り	(0.000)			(0)	
	釘留	1.000	m ²	3,920	3,920	
					(0)	
	合 計				3,920	
					(0)	
	単 価				3,920	
	*** B単一 74号 ***					
000074	胴縁組				(0.000) m ²	歩A
	φ450		m ²		1.000 m ²	当たり算出
P96079	胴縁組	(0.000)			(0)	
	コンクリートビス留	1.000	m ²	3,310	3,310	
					(0)	
	合 計				3,310	
					(0)	
	単 価				3,310	
	*** B単一 75号 ***					
000075	窓額縁				(0.000) m	歩A
	加工取付		m		1.000 m	当たり算出
P97019	窓額縁	(0.000)			(0)	
	加工取付	1.000	m	1,500	1,500	
					(0)	
	合 計				1,500	
					(0)	
	単 価				1,500	
	*** B単一 76号 ***					
000076	窓額縁				(0.000) 本	歩A
	L=4.0m, 杉 2上小		本		1.000 本	当たり算出
S02116	窓額縁	(0.000)			(0)	
	杉 2上小,,	1.000	本	10,100	10,100	S単 47号
					(0)	
	合 計				10,100	
					(0)	
	単 価				10,100	
	*** B単一 77号 ***					
000077	杉板				(0.000) 枚	歩A
			枚		1.000 枚	当たり算出
P97008	杉板	(0.000)			(0)	
	100*15*4000	1.000	枚	5,060	5,060	
					(0)	
	合 計				5,060	
					(0)	
	単 価				5,060	
	*** B単一 78号 ***					
000078	縦桟				(0.000) 本	歩A
	40*60*4000, φ450		本		1.000 本	当たり算出
S02116	縦桟	(0.000)			(0)	
	40*60*4000,,	1.000	本	1,280	1,280	S単 48号
					(0)	
	合 計				1,280	
					(0)	
	単 価				1,280	
	*** B単一 79号 ***					
000079	横桟				(0.000) 本	歩A
	21*45*4000, φ450		本		1.000 本	当たり算出
S02116	横桟	(0.000)			(0)	
	21*45*4000,,	1.000	本	550	550	S単 49号
					(0)	
	合 計				550	
					(0)	
	単 価				550	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1揚水機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 80号 ***					
000080	白蟻処理		m ²		(0.000) m ²	歩A
P97023	白蟻処理	(0.000)	m ²		1.000 m ²	当たり算出
		1.000	m ²	780	(0)	
	合 計				780	
	単 価				(0)	
					780	
	*** B単一 81号 ***					
000081	屋上防水下地補修 モルタル塗り		m ²		(0.000) m ²	歩A
P97024	ひび割れ補修 モルタル塗り	(0.000)	m ²		1.000 m ²	当たり算出
		1.000	m ²	6,000	(0)	
	合 計				6,000	
	単 価				(0)	
					6,000	
	*** B単一 82号 ***					
000082	ひび割れ調査 外壁		m ²		(0.000) m ²	歩A
P97013	ひび割れ調査 目視, 打診による確認, マーキング, 計測, 図面記入	(0.000)	m ²		1.000 m ²	当たり算出
		1.000	m ²	325	(0)	
	合 計				325	
	単 価				(0)	
					325	
	*** B単一 83号 ***					
000083	ひびわれ補修 Uカット材充填工法		m		(0.000) m	歩A
P97009	ひび割れ補修 Uカット材充填工法	(0.000)	m		1.000 m	当たり算出
		1.000	m	5,260	(0)	
	合 計				5,260	
	単 価				(0)	
					5,260	
	*** B単一 84号 ***					
000084	ひび割れ補修 はつり		m ²		(0.000) m ²	歩A
P97005	モルタルはつり 床・壁	(0.000)	m ²		1.000 m ²	当たり算出
		1.000	m ²	2,980	(0)	
	合 計				2,980	
	単 価				(0)	
					2,980	
	*** B単一 85号 ***					
000085	ひび割れ補修 モルタル塗り		m ²		(0.000) m ²	歩A
P97024	ひび割れ補修 モルタル塗り	(0.000)	m ²		1.000 m ²	当たり算出
		1.000	m ²	6,000	(0)	
	合 計				6,000	
	単 価				(0)	
					6,000	
	*** B単一 86号 ***					
000086	開口部廻り モルタル塗り		m		(0.000) m	歩A
P97025	開口部廻り モルタル塗り	(0.000)	m		1.000 m	当たり算出
		1.000	m	6,800	(0)	
	合 計				6,800	
	単 価				(0)	
					6,800	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1揚水機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 87号 ***					
000087	天井打ち放し面補修 サンダー掛け共		m ²		(0.000) m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
P97026	天井打ち放し面補修 サンダー掛け共	(0.000) 1.000	m ²	1,200	(0) 1,200	
	合 計				(0) 1,200	
	単 価				(0) 1,200	
	*** B単ー 88号 ***					
000088	ひび割れ調査 内壁		m ²		(0.000) m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
P97013	ひび割れ調査 目視,打診による確認,マーキング,計測,図面記入	(0.000) 1.000	m ²	325	(0) 325	
	合 計				(0) 325	
	単 価				(0) 325	
	*** B単ー 89号 ***					
000089	ひびわれ補修 Uカットシール材充填工法		m		(0.000) m 1.000 m	歩A 当たり算出
P97009	ひびわれ補修 Uカットシール材充填工法	(0.000) 1.000	m	5,260	(0) 5,260	
	合 計				(0) 5,260	
	単 価				(0) 5,260	
	*** B単ー 90号 ***					
000090	ひび割れ補修 はつり		m ²		(0.000) m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
P97005	モルタルはつり 床・壁	(0.000) 1.000	m ²	2,980	(0) 2,980	
	合 計				(0) 2,980	
	単 価				(0) 2,980	
	*** B単ー 91号 ***					
000091	ひび割れ補修 モルタル塗り		m ²		(0.000) m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
P97024	ひび割れ補修 モルタル塗り	(0.000) 1.000	m ²	6,000	(0) 6,000	
	合 計				(0) 6,000	
	単 価				(0) 6,000	
	*** B単ー 92号 ***					
000092	AW/2 引違窓 W×H=1,600×600 枠見込70,換気扇組込み		箇所		(0.000) 箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
P97044	AW/2 引違窓(松本第1揚水) W×H=1,600×600 枠見込70,換気扇組込み	(0.000) 1.000	箇所	215,400	(0) 215,400	
	合 計				(0) 215,400	
	単 価				(0) 215,400	
	*** B単ー 93号 ***					
000093	スチールサッシ錆止め塗装		m		(0.000) m 1.000 m	歩A 当たり算出
P97031	スチールサッシ錆止め塗装	(0.000) 1.000	m	1,100	(0) 1,100	
	合 計				(0) 1,100	
	単 価				(0) 1,100	
	*** B単ー 94号 ***					

[illegible]

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1揚水機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	*** S単ー 1号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員		人	23,460		歩A・単A
S02115	*** S単ー 2号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	19,380		歩A・単A
S02115	*** S単ー 3号 *** 軽作業員					
	軽作業員		人	15,504		歩A・単A
S02115	*** S単ー 4号 *** とび工					
	とび工		人	26,520		歩A・単A
S02115	*** S単ー 5号 *** 運転手 (一般)					
	運転手 (一般)		人	25,296		歩A・単A
S02115	*** S単ー 6号 *** 配管工					
	配管工		人	23,154		歩A・単A
S02115	*** S単ー 7号 *** はつり工					
	はつり工		人	28,356		歩A・単A
S02115	*** S単ー 8号 *** サッシ工					
	サッシ工		人	32,232		歩A・単A
S02115	*** S単ー 9号 *** ガラス工					
	ガラス工		人	27,336		歩A・単A
S02115	*** S単ー 10号 *** 大工					
	大工		人	26,010		歩A・単A
S02116	*** S単ー 11号 *** 軽油					
	軽油 バトロ#給油,,		L	148		歩A・単A
S02116	*** S単ー 12号 *** 【物単】ビツクハンマ(賃料)					
	【物単】ビツクハンマ(賃料) コールビツク,,		日	400		歩A・単A
S02116	*** S単ー 13号 *** ガソリン					
	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンダード,,		L	163		歩A・単A
S02116	*** S単ー 14号 *** タイヤ損耗費					
	タイヤ損耗費 2t,良好,,		日	182		歩A・単A
S02116	*** S単ー 15号 *** 【物単】シート防水					
	【物単】シート防水 S-F2工法,RC下地,,		m ²	3,474		歩A・単A
S02116	*** S単ー 16号 *** 【物単】防水押えアング ^ル					
	【物単】防水押えアング ^ル アルミアング ^ル ,L-30×15×2.0,,		m	980		歩A・単A
S02116	*** S単ー 17号 *** 【市単】シーリング					
	【市単】シーリング ^φ MS-2,変性シリコン2成分形,10×10,,		m	439		歩A・単A
S02116	*** S単ー 18号 *** 【物単】鉄丸くぎ					
	【物単】鉄丸くぎ N50-12-50,,		kg	213		歩A・単A
S02116	*** S単ー 19号 *** 【見単】杉板					
	【見単】杉板 本実加工,100×15×3600,,		枚	1,265		歩A・単A
S02116	*** S単ー 20号 *** 【見単】縦棧					
	【見単】縦棧 40×60×3600,,		本	429		歩A・単A
S02116	*** S単ー 21号 *** 【見単】横棧					
	【見単】横棧 21×45×3600,,		本	429		歩A・単A
S02116	*** S単ー 22号 *** 【物単】高圧洗浄					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1揚水機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【物単】 高圧洗浄					
	*** S単ー 23号 ***		m ²	187		歩A・単A
S02116	【市単】 下地調整塗材					
	【市単】 下地調整塗材 合成樹脂エポキシシーラー,,		m ²	273		歩A・単A
S02116	*** S単ー 24号 ***					
	【物単】 ひび割れ補修					
	【物単】 ひび割れ補修		m	530		歩A・単A
S02116	*** S単ー 25号 ***					
	【市単】 建具周囲防水モルタル充填					
	【市単】 建具周囲防水モルタル充填 外部建具,,		m	1,071		歩A・単A
S02116	*** S単ー 26号 ***					
	【見単】 AD/1親子開きドア(カ°リ付き)					
	【見単】 AD/1親子開きドア(カ°リ付き) W×H=1,550×2,020,,		箇所	518,680		歩A・単A
S02116	*** S単ー 27号 ***					
	【見単】 アルミウム製建具運搬・取付					
	【見単】 アルミウム製建具運搬・取付		式	195,910		歩A・単A
S02116	*** S単ー 28号 ***					
	【見単】 AW/1引違窓					
	【見単】 AW/1引違窓 W×H=1,600×600,枠見込70,,		箇所	59,150		歩A・単A
S02116	*** S単ー 29号 ***					
	【見単】 アルミウム製建具運搬・取付・法定福利費					
	【見単】 アルミウム製建具運搬・取付・法定福利費 松本第1揚水機場,,		式	114,800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 30号 ***					
	【市単】 網入型板ガラス					
	【市単】 網入型板ガラス FW6.8, 特寸2.18m以下,,		m ²	4,272		歩A・単A
S02116	*** S単ー 31号 ***					
	【市単】 ガラスとめシーリング					
	【市単】 ガラスとめシーリング SR-1, ショーン1成分系, 片面5×5程度,,		m	303		歩A・単A
S02116	*** S単ー 32号 ***					
	【物単】 フッ素樹脂塗装					
	【物単】 フッ素樹脂塗装 オデ°フレッシュ,F100Ⅲ,,		m ²	4,798		歩A・単A
S02116	*** S単ー 33号 ***					
	【物単】 木材保護塗料塗り(WP)					
	【物単】 木材保護塗料塗り(WP) 木部,A種,,		m ²	1,439		歩A・単A
S02116	*** S単ー 34号 ***					
	【物単】 打込みアンカー					
	【物単】 打込みアンカー M12, 下向打,,		本	263		歩A・単A
S02116	*** S単ー 35号 ***					
	【物単】 打込みアンカー					
	【物単】 打込みアンカー M12, 上向打,,		本	364		歩A・単A
S02116	*** S単ー 36号 ***					
	【物単】 差筋アンカー					
	【物単】 差筋アンカー D13, 上向打,,		本	495		歩A・単A
S02116	*** S単ー 37号 ***					
	【物単】 チャンネル(溝形鋼)					
	【物単】 チャンネル(溝形鋼) 125*65*6*8,,		kg	125		歩A・単A
S02116	*** S単ー 38号 ***					
	【物単】 アンクル(等辺山形鋼)					
	【物単】 アンクル(等辺山形鋼) 65*65*6,,		kg	125		歩A・単A
S02116	*** S単ー 39号 ***					
	【物単】 プレート(切板)					
	【物単】 プレート(切板) ひも付き, 200*150*12,,		kg	177		歩A・単A
S02123	*** S単ー 40号 ***					
	【事単】 発生材処分					
	【事単】 発生材処分 無筋コンクリート廃材、中間処分, 蒼生産業(株)		ton	1,500		歩A・単A
S02123	*** S単ー 41号 ***					
	【見単】 発生材処分					
	【見単】 発生材処分 ガラス・陶磁器くず、最終処分		ton	12,000		歩A・単A
S16002	*** S単ー 42号 ***					
	トラック[普通型]					
	トラック[普通型] , 4.0~4.5t積, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出		日	6,420		歩A・単A
S16002	*** S単ー 43号 ***					
	空気圧縮機[可搬式・スクリュー・エンジン掛・排対型(1次)]					
	空気圧縮機[可搬式・スクリュー・エンジン掛・排対型(1次)] , 吐出量5.0m3/min 吐出圧0.7MPa, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出		日	2,530		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（松本第1揚水機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S16002	*** S単ー 44号 *** ベルトコンベヤ(ベルト) [エンジン駆動]					
	ベルトコンベヤ(ベルト) [エンジン駆動] 、機長7m、ベルト幅350mm、交替制補正対象外、運転1日当たり算出		日	645		歩A・単A
S16002	*** S単ー 45号 *** ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]					
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 、2t積載、交替制補正対象外、運転1日当たり算出		日	5,520		歩A・単A
S02116	*** S単ー 46号 *** シート防水					
	シート防水 S-M2工法、RC下地、		m ²	9,360		歩A・単A
S02116	*** S単ー 47号 *** 窓額縁					
	窓額縁 杉 2上小、		本	10,100		歩A・単A
S02116	*** S単ー 48号 *** 縦棧					
	縦棧 40*60*4000、		本	1,280		歩A・単A
S02116	*** S単ー 49号 *** 横棧					
	横棧 21*45*4000、		本	550		歩A・単A
S02123	*** S単ー 50号 *** 【見単】発生材処分					
	【見単】発生材処分 廃プラスチック類、最終処分		ton	50,000		歩A・単A
T00001	*** T単ー 1号 *** 墨出し					
	屋上防水改修		m ²	83		歩A・単A
T00002	*** T単ー 2号 *** 墨出し					
	外壁改修		m ²	83		歩A・単A
T00003	*** T単ー 3号 *** 墨出し					
	内部改修、複合改修		m ²	137		歩A・単A
T00004	*** T単ー 4号 *** 養生					
	屋根防水改修、露出防水・簡易防水(塗膜・シート)		m ²	49		歩A・単A
T00005	*** T単ー 5号 *** 養生					
	外壁改修		m ²	367		歩A・単A
T00006	*** T単ー 6号 *** 養生					
	内部改修、複合改修		m ²	268		歩A・単A
T00007	*** T単ー 7号 *** 整理清掃後片付け					
	屋根防水改修、露出防水・簡易防水(塗膜・シート)		m ²	176		歩A・単A
T00008	*** T単ー 8号 *** 整理清掃後片付け					
	外壁改修		m ²	1,367		歩A・単A
T00009	*** T単ー 9号 *** 整理清掃後片付け					
	内部改修、複合改修		m ²	1,055		歩A・単A
T00010	*** T単ー 10号 *** 外部足場 枠組本足場					
	手すり先行方式、600枠(500枠)、供用日数60日		m ²	2,249		歩A・単A
T00011	*** T単ー 11号 *** 内部足場 脚立足場					
	階高4.0m以下、改修、一般		m ²	769		歩A・単A
T00012	*** T単ー 12号 *** 災害防止 養生シート張り					
	建築工事用養生シート、JIS A 8952、1類、供用日数50日		m ²	1,722		歩A・単A
T00013	*** T単ー 13号 *** 仮設材運搬 外部足場					
	枠組本足場、手すり先行方式、600枠		m ²	308		歩A・単A
T00014	*** T単ー 14号 *** 仮設材運搬 内部足場					
	脚立足場、階高4.0m以下、平屋建て		m ²	110		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1揚水機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00015	*** T単ー 15号 *** 仮設材運搬 災害防止					
	シート・ネット類		m ²	9		歩A・単A
T00016	*** T単ー 16号 *** コンクリートはつり					
	床		m ²	5,759		歩A・単A
T00036	*** T単ー 17号 *** 鋼製建具撤去					
	シャッター, 枠共		m ²	3,779		歩A・単A
T00038	*** T単ー 18号 *** 鋼製建具撤去					
	引違い窓, 枠共		m ²	3,779		歩A・単A
T00041	*** T単ー 19号 *** ガラス撤去					
			m ²	6,888		歩A・単A
T00042	*** T単ー 20号 *** 発生材積込み					
	コンクリート類, 人力積込み		m ³	6,477		歩A・単A
T00043	*** T単ー 21号 *** 発生材積込み					
	ボード・木材類, 人力積込み		m ³	4,884		歩A・単A
T00046	*** T単ー 22号 *** 発生材運搬					
	ガラス・陶磁器くず, DT2t積, 人力積, 60.0km以下DID無		m ³	6,423		歩A・単A
T00052	*** T単ー 23号 *** 羽目板張り					
	壁合板(胴縁を含まない)		m ²	2,119		歩A・単A
T00053	*** T単ー 24号 *** 胴縁組					
	φ450		m ²	1,791		歩A・単A
T00055	*** T単ー 25号 *** ガラス清掃					
	ガラス両面		m ²	395		歩A・単A
T00060	*** T単ー 26号 *** 発生材運搬					
	Co塊, DT2t積, 人力積, 27.5km以下DID無		m ³	16,424		歩A・単A
T00061	*** T単ー 27号 *** 発生材運搬					
	廃プラスチック類, DT2t積, 人力積, 60.0km以下DID無		m ³	6,423		歩A・単A
C00001	*** C単ー 1号 *** 外部足場 枠組本足場					
	手すり先行方式, 600枠(500枠), 供用1日賃料		供用日	8		歩A・単A
C00002	*** C単ー 2号 *** 外部足場 枠組本足場					
	手すり先行方式, 600枠(500枠), 基本料		m ²	389		歩A・単A
C00003	*** C単ー 3号 *** 鋼製脚立					
	1,800mm級		脚	340		歩A・単A
C00004	*** C単ー 4号 *** 合板足場板					
	240×4,000mm		枚	87		歩A・単A
C00005	*** C単ー 5号 *** 災害防止 養生シート張り					
	建築工事用養生シート, JIS A 8952, 1類, 供用1日賃料		供用日	10		歩A・単A
C00006	*** C単ー 6号 *** 災害防止 養生シート張り					
	建築工事用養生シート, JIS A 8952, 1類, 基本料		m ²	440		歩A・単A
C00007	*** C単ー 7号 *** トラック運転					
	4t積		日	43,976		歩A・単A
C00008	*** C単ー 8号 *** 空気圧縮機運転					
	可搬式, スクレーン・エンジン掛5.0m3, 排出ガス対策型		日	12,227		歩A・単A

九州農政局

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（松本第1揚水機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1,000	人	23,460	23,460	
	合 計				23,460	算出数量 1,000 人
	単 価				23,460	
	*** S単- 2号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1,000	人	19,380	19,380	
	合 計				19,380	算出数量 1,000 人
	単 価				19,380	
	*** S単- 3号 ***					
S02115	軽作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	軽作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01004 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01004	軽作業員	1,000	人	15,504	15,504	
	合 計				15,504	算出数量 1,000 人
	単 価				15,504	
	*** S単- 4号 ***					
S02115	とび工		人		1,000	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01012 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01012	とび工	1,000	人	26,520	26,520	
	合 計				26,520	算出数量 1,000 人
	単 価				26,520	
	*** S単- 5号 ***					
S02115	運転手（一般）		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手（一般）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01022 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01022	運転手（一般）	1,000	人	25,296	25,296	
	合 計				25,296	算出数量 1,000 人

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第 1 加圧機場他建築工事 (松本第 1 揚水機場建築工事 改修建築工事) (第 1 回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				25,296	
	*** S 単 - 6号 ***					
S02115	配管工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02006 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R02006	配管工	1,000	人		23,154	
	合 計				23,154	算出数量 1,000 人
	単 価				23,154	
	*** S 単 - 7号 ***					
S02115	はつり工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	はつり工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02007 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R02007	はつり工	1,000	人		28,356	
	合 計				28,356	算出数量 1,000 人
	単 価				28,356	
	*** S 単 - 8号 ***					
S02115	サッシ工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	サッシ工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02011 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R02011	サッシ工	1,000	人		32,232	
	合 計				32,232	算出数量 1,000 人
	単 価				32,232	
	*** S 単 - 9号 ***					
S02115	ガラス工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	ガラス工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02014 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R02014	ガラス工	1,000	人		27,336	
	合 計				27,336	算出数量 1,000 人
	単 価				27,336	
	*** S 単 - 10号 ***					
S02115	大工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	大工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02004 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事 (松本第1揚水機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R02004	大工	1.000	人	26,010	26,010	
	合 計				26,010	算出数量 1.000 人
	単 価				26,010	
	*** S単ー 11号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バトリール給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P34029		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P34029	軽油	1.000	L	148	148	
	バトリール給油					算出数量 1.000 各単位
	合 計				148	
	単 価				148	
	*** S単ー 12号 ***					
S02116	【物単】ビックハンマ(賃料)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】ビックハンマ(賃料) コルビック,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96041		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96041	【物単】ビックハンマ(賃料) コルビック	1.000	日	400	400	
	合 計				400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				400	
	*** S単ー 13号 ***					
S02116	ガソリン		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P34001		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	1.000	L	163	163	
	合 計				163	算出数量 1.000 各単位
	単 価				163	
	*** S単ー 14号 ***					
S02116	タタ損耗費		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	タタ損耗費 2t,良好,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96044		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96044	タタ損耗費 2t,良好	1.000	日	182	182	
	合 計				182	算出数量 1.000 各単位
	単 価				182	
	*** S単ー 15号 ***					
S02116	【物単】シート防水		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】シート防水 S-F2工法,RC下地,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第 1 加圧機場他建築工事 (松本第 1 揚水機場建築工事 改修建築工事) (第 1 回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96049		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96049	【物単】シート防水 S-F2工法, RC下地	1.000	m ²	3,474.40	3,474	
	合 計				3,474	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,474	
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	【物単】防水押え アング ル		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】防水押え アング ル アヒミアング ル , L=30×15×2.0,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96050		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96050	【物単】防水押え アング ル アヒミアング ル , L=30×15×2.0	1.000	m	979.70	980	
	合 計				980	算出数量 1.000 各単位
	単 価				980	
	*** S単ー 17号 ***					
S02116	【市単】シーリング		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【市単】シーリング MS-2, 変性シリコン2成分形, 10×10,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96007	【市単】シーリング MS-2, 変性シリコン2成分形, 10×10	1.000	m	438.60	439	
	合 計				439	算出数量 1.000 各単位
	単 価				439	
	*** S単ー 18号 ***					
S02116	【物単】鉄丸くぎ		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】鉄丸くぎ N50-12-50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96051		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96051	【物単】鉄丸くぎ N50-12-50	1.000	kg	213	213	
	合 計				213	算出数量 1.000 各単位
	単 価				213	
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	【見単】杉板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【見単】杉板 本実加工, 100×15×3600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96052		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96052	【見単】杉板 本実加工, 100×15×3600	1.000	枚	1,265	1,265	
	合 計				1,265	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,265	
	*** S単ー 20号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（松本第1揚水機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	【見単】縦棧		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【見単】縦棧 40*60*3600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96053		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96053	【見単】縦棧 40*60*3600	1.000	本	429.25	429	
	合 計				429	算出数量 1.000 各単位
	単 価				429	
	*** S単ー 21号 ***					
S02116	【見単】横棧		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【見単】横棧 21*45*3600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96054		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96054	【見単】横棧 21*45*3600	1.000	本	429.25	429	
	合 計				429	算出数量 1.000 各単位
	単 価				429	
	*** S単ー 22号 ***					
S02116	【物単】高圧洗浄		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】高圧洗浄			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96055		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96055	【物単】高圧洗浄	1.000	m ²	186.85	187	
	合 計				187	算出数量 1.000 各単位
	単 価				187	
	*** S単ー 23号 ***					
S02116	【市単】下地調整塗材		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【市単】下地調整塗材 合成樹脂エマルジョンシーラー,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96009		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96009	【市単】下地調整塗材 合成樹脂エマルジョンシーラー	1.000	m ²	272.70	273	
	合 計				273	算出数量 1.000 各単位
	単 価				273	
	*** S単ー 24号 ***					
S02116	【物単】ひび割れ補修		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】ひび割れ補修			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96056		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96056	【物単】ひび割れ補修	1.000	m	530.25	530	
	合 計				530	算出数量 1.000 各単位
	単 価				530	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（松本第1揚水機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 25号 ***					
S02116	【市単】建具周囲防水モルタル充填		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	【市単】建具周囲防水モルタル充填 外部建具,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96008		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96008	【市単】建具周囲防水モルタル充填 外部建具	1,000	m	1,070.60	1,071	
	合 計				1,071	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,071	
	*** S単一 26号 ***					
S02116	【見単】AD/1親子開きドア(ｶﾞﾗﾘ付き)		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	【見単】AD/1親子開きドア(ｶﾞﾗﾘ付き) W×H=1,550×2,020,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96061		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96061	【見単】AD/1親子開きドア(ｶﾞﾗﾘ付き) W×H=1,550×2,020	1,000	箇所	518,680	518,680	
	合 計				518,680	算出数量 1,000 各単位
	単 価				518,680	
	*** S単一 27号 ***					
S02116	【見単】アルミウム製建具運搬・取付		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	【見単】アルミウム製建具運搬・取付			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96062		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96062	【見単】アルミウム製建具運搬・取付	1,000	式	195,910	195,910	
	合 計				195,910	算出数量 1,000 各単位
	単 価				195,910	
	*** S単一 28号 ***					
S02116	【見単】AW/1引違窓		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	【見単】AW/1引違窓 W×H=1,600×600,枠見込70,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96108		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96108	【見単】AW/1引違窓 W×H=1,600×600,枠見込70	1,000	箇所	59,150	59,150	
	合 計				59,150	算出数量 1,000 各単位
	単 価				59,150	
	*** S単一 29号 ***					
S02116	【見単】アルミウム製建具運搬・取付・法定福利費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	【見単】アルミウム製建具運搬・取付・法定福利費 松本第1揚水機場,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96109		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96109	【見単】アルミウム製建具運搬・取付・法定福利費 松本第1揚水機場	1,000	式	114,800	114,800	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1揚水機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				114,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				114,800	
	*** S単ー 30号 ***					
S02116	【市単】網入型板ガラス		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【市単】網入型板ガラス FW6.8,特寸2.18m以下,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96013		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96013	【市単】網入型板ガラス FW6.8,特寸2.18m以下	1.000	m ²	4,272.30	4,272	
	合 計				4,272	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,272	
	*** S単ー 31号 ***					
S02116	【市単】ガラスとめシーリング		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【市単】ガラスとめシーリング SR-1,シリコン1成分系,片面5×5程度,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96014		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96014	【市単】ガラスとめシーリング SR-1,シリコン1成分系,片面5×5程度	1.000	m	303	303	
	合 計				303	算出数量 1.000 各単位
	単 価				303	
	*** S単ー 32号 ***					
S02116	【物単】フッ素樹脂塗装		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】フッ素樹脂塗装 オデックフレッシュ,F100III,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96069		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96069	【物単】フッ素樹脂塗装 オデックフレッシュ,F100III	1.000	m ²	4,797.50	4,798	
	合 計				4,798	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,798	
	*** S単ー 33号 ***					
S02116	【物単】木材保護塗料塗り(WP)		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】木材保護塗料塗り(WP) 木部,A種,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96070		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96070	【物単】木材保護塗料塗り(WP) 木部,A種	1.000	m ²	1,439.25	1,439	
	合 計				1,439	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,439	
	*** S単ー 34号 ***					
S02116	【物単】打込みアンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】打込みアンカー M12,下向打,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96071		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（松本第1揚水機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96071	【物単】打込みアンカー M12,下向打	1.000	本	262.60	263	
	合 計				263	算出数量 1.000 各単位
	単 価				263	
	*** S単- 35号 ***					
S02116	【物単】打込みアンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】打込みアンカー M12,上向打,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96072		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96072	【物単】打込みアンカー M12,上向打	1.000	本	363.60	364	
	合 計				364	算出数量 1.000 各単位
	単 価				364	
	*** S単- 36号 ***					
S02116	【物単】差筋アンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】差筋アンカー D13,上向打,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96073		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96073	【物単】差筋アンカー D13,上向打	1.000	本	494.90	495	
	合 計				495	算出数量 1.000 各単位
	単 価				495	
	*** S単- 37号 ***					
S02116	【物単】チャンネル(溝形鋼)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】チャンネル(溝形鋼) 125*65*6*8,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96074		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96074	【物単】チャンネル(溝形鋼) 125*65*6*8	1.000	kg	125	125	
	合 計				125	算出数量 1.000 各単位
	単 価				125	
	*** S単- 38号 ***					
S02116	【物単】アングル(等辺山形鋼)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【物単】アングル(等辺山形鋼) 65*65*6,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96075		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96075	【物単】アングル(等辺山形鋼) 65*65*6	1.000	kg	125	125	
	合 計				125	算出数量 1.000 各単位
	単 価				125	
	*** S単- 39号 ***					
S02116	【物単】プレート(切板)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1揚水機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【物単】プレート(切板) ひも付き,200*150*12,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96076		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96076	【物単】プレート(切板) ひも付き,200*150*12	1.000	kg	177	177	
	合 計				177	算出数量 1.000 各単位
	単 価				177	
	*** S単ー 40号 ***					
S02123	【事単】発生材処分		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【事単】発生材処分 無筋コンクリート廃材、中間処分、蒼生産業(株)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96103 無筋コンクリート廃材、中間処		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,500円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96103	【事単】発生材処分 無筋コンクリート廃材、中間処分、蒼生産業(株)	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,500	
	*** S単ー 41号 ***					
S02123	【見単】発生材処分		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【見単】発生材処分 ガラス・陶磁器くず、最終処分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96098 ガラス・陶磁器くず、最終処分		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	12,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96098	【見単】発生材処分 ガラス・陶磁器くず、最終処分	1.000	ton	12,000	12,000	
	合 計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,000	
	*** S単ー 42号 ***					
S16002	トラック[普通型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[普通型] ,4.0~4.5t積,交替制補正対象外,運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M03084 運転1日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M03084	トラック[普通型] 4.0~4.5t積	1.000	供用日	6,420	6,420	
	合 計				6,420	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		6,420	
Y00001	単位					
	*** S単ー 43号 ***					
S16002	空気圧縮機[可搬式・スクエア・エンジン掛・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	空気圧縮機[可搬式・スクエア・エンジン掛・排対型(1次)] ,吐出量5.0m3/min 吐出圧0.7MPa,交替制補正対象外,運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M18135 運転1日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第 1 加圧機場他建築工事 (松本第 1 揚水機場建築工事 改修建築工事) (第 1 回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5) 単価計上区分	機械損料のみ				
	8) 燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9) 交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M18135	空気圧縮機[可搬式・スクリュー・エンジン掛・排対型(1次)] 吐出量5.0m3/min 吐出圧0.7MPa	1.000	供用日	2,530	2,530	
	合 計				2,530	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		2,530	
Y00001	単位					
	*** S 単一 44号 ***					
S16002	ベルトコンベヤ(ボータブル)[エンジン駆動]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベルトコンベヤ(ボータブル)[エンジン駆動] 、機長7m ベルト幅350mm, 交替制補正対象外, 運転 1 日当たり算出			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械コード《単位が日のみ》	M27721		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 機械損料算出区分	運転 1 日当たり算出		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 運転 1 日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.00				
	5) 単価計上区分	機械損料のみ				
	8) 燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9) 交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27721	ベルトコンベヤ(ボータブル)[エンジン駆動] 機長7m ベルト幅350mm	1.000	供用日	645	645	
	合 計				645	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		645	
Y00001	単位					
	*** S 単一 45号 ***					
S16002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 、2t積級, 交替制補正対象外, 運転 1 日当たり算出			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械コード《単位が日のみ》	M03001		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 機械損料算出区分	運転 1 日当たり算出		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 運転 1 日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.00				
	5) 単価計上区分	機械損料のみ				
	8) 燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9) 交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M03001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	1.000	供用日	5,520	5,520	
	合 計				5,520	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		5,520	
Y00001	単位					
	*** S 単一 46号 ***					
S02116	シート防水		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	シート防水 S-M2工法, RC下地,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P97004		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P97004	シート防水 S-M2工法, RC下地	1.000	m ²	9,360	9,360	
	合 計				9,360	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,360	
	*** S 単一 47号 ***					
S02116	窓額縁		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	窓額縁 杉 2上小,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（松本第1揚水機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【市単】シーリング					
P96007	MS-2, 変性シリコン2成分形, 10×10		m	438. 60		
	【市単】建具周囲防水モルタル充填					
P96008	外部建具		m	1, 070. 60		
	【市単】下地調整塗材					
P96009	合成樹脂エマルジョンシーラー		m ²	272. 70		
	【市単】網入型板ガラス					
P96013	FW6. 8, 特寸2. 18m ² 以下		m ²	4, 272. 30		
	【市単】ガラスとめシーリング					
P96014	SR-1, シリコン1成分系, 片面5×5程度		m	303		
	【物単】建枠(日額賃料)					
P96018	600×1, 700mm		枚	2. 30		
	【物単】板付布枠(日額賃料)					
P96019	500×1, 800mm		枚	2. 60		
	【物単】筋違(日額賃料)					
P96020	1, 200×1, 800mm		本	0. 80		
	【物単】合板足場板(日額賃料)					
P96021	240×4, 000mm		枚	6. 40		
	【物単】ジャッキベース(日額賃料)					
P96022	ストロー250mm		本	1. 10		
	【物単】壁つなぎ(日額賃料)					
P96023	L=600程度		個	2		
	【物単】先行手すり枠(日額賃料)					
P96024			枚	6. 50		
	【物単】つま先板(幅木)(日額賃料)					
P96025			枚	4. 90		
	【物単】手すり(日額賃料)					
P96026	枠組本足場用		本	0. 80		
	【物単】建枠(基本料)					
P96027	600×1, 700mm		枚	113		
	【物単】板付布枠(基本料)					
P96028	500×1, 800mm		枚	135		
	【物単】筋違(基本料)					
P96029	1, 200×1, 800mm		本	37. 50		
	【物単】合板足場板(基本料)					
P96030	240×4, 000mm		枚	124		
	【物単】ジャッキベース(基本料)					
P96031	ストロー250mm		本	53		
	【物単】壁つなぎ(基本料)					
P96032	L=600程度		個	105		
	【物単】先行手すり枠(基本料)					
P96033			枚	255		
	【物単】つま先板(幅木)(基本料)					
P96034			枚	255		
	【物単】手すり(基本料)					
P96035	枠組本足場用		本	28		
	【物単】鋼製脚立					
P96036	1, 800mm級		脚	8, 505		
	【物単】足場板					
P96037	杉, 240×4, 000mm		枚	2, 180		
	【物単】移動足場(ローリングタワー)					
P96038	1段, 期間60日		台	10, 908		
	【物単】養生シート(日額賃料)					
P96039	JIS A 8952, 1類, 1. 8m×5. 1m		m ²	9. 20		
	【物単】養生シート(基本料)					
P96040	JIS A 8952, 1類, 1. 8m×5. 1m		m ²	400		
	【物単】ビックハンマ(賃料)					
P96041	コールドック		日	400		
	タテ損耗費					
P96044	2t, 良好		日	182		
	【物単】シート防水					
P96049	S-F2工法, RC下地		m ²	3, 474. 40		
	【物単】防水押えアンクル					
P96050	アルミアンクル, L=30×15×2. 0		m	979. 70		
	【物単】鉄丸くぎ					
P96051	N50-12-50		kg	213		
	【見単】杉板					
P96052	本実加工, 100×15×3600		枚	1, 265		
	【見単】縦桟					
P96053	40×60×3600		本	429. 25		
	【見単】横桟					
P96054	21×45×3600		本	429. 25		
	【物単】高圧洗浄					
P96055			m ²	186. 85		
	【物単】ひび割れ補修					
P96056			m	530. 25		
	【見単】AD/1親子開きドア(カサリ付き)					
P96061	W×H=1, 550×2, 020		箇所	518, 680		
	【見単】アルミニウム製建具運搬・取付					
P96062			式	195, 910		
	【物単】フッ素樹脂塗装					
P96069	オーデフレッシュ, F100Ⅲ		m ²	4, 797. 50		
	【物単】木材保護塗料塗り(WP)					
P96070	木部, A種		m ²	1, 439. 25		
	【物単】打込みアンカー					
P96071	M12, 下向打		本	262. 60		

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（松本第1揚水機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【物単】打込みアンカー					
P96072	M12, 上向打		本	363.60		
	【物単】差筋アンカー					
P96073	D13, 上向打		本	494.90		
	【物単】チャンネル(溝形鋼)					
P96074	125*65*6*8		kg	125		
	【物単】アングル(等辺山形鋼)					
P96075	65*65*6		kg	125		
	【物単】プレート(切板)					
P96076	ひも付き, 200*150*12		kg	177		
	銅縁組					
P96079	コンクリートヒス留		m ²	3,310		
	【見単】発生材処分					
P96098	ガラス・陶磁器くず、最終処分		ton	12,000		
	【見単】発生材処分					
P96099	廃プラスチック類、最終処分		ton	50,000		
	産業廃棄物処理税					
P96102	最終処分		ton	1,000		
	【事単】発生材処分					
P96103	無筋コンクリート廃材、中間処分, 蒼生産業（株）		ton	1,500		
	【見単】AW/1引違窓					
P96108	W×H=1,600×600, 枠見込70		箇所	59,150		
	【見単】アルミ製建具運搬・取付・法定福利費					
P96109	松本第1揚水機場		式	114,800		
	アスベスト事前調査					
P97002	JIS A 1481-1、有2加・松1揚		式	124,300		
	端部塩ビ鋼板					
P97003	W=50		m	1,760		
	シート防水					
P97004	S-M2工法, RC下地		m ²	9,360		
	モルタルはつり					
P97005	床・壁		m ²	2,980		
	ウレタンゴム系塗膜防水					
P97007	X-2, 密着工法, 平面		m ²	8,000		
	杉板					
P97008	100*15*4000		枚	5,060		
	ひび割れ補修					
P97009	ウレタン材充填工法		m	5,260		
	ひび割れ調査					
P97013	目視, 打診による確認, マーキング, 計測, 図面記入		m ²	325		
	脱気筒					
P97018			箇所	12,000		
	窓額縁					
P97019	加工取付		m	1,500		
	窓額縁					
P97020	杉 2上小		本	10,100		
	縦棧					
P97021	40*60*4000		本	1,280		
	横棧					
P97022	21*45*4000		本	550		
	白蟻処理					
P97023			m ²	780		
	ひび割れ補修					
P97024	モルタル塗り		m ²	6,000		
	開口部廻り					
P97025	モルタル塗り		m	6,800		
	天井打ち放し面補修					
P97026	サンダー掛け共		m ²	1,200		
	スチールサッシ錆止め塗装					
P97031			m	1,100		
	窓額縁 保護塗料塗					
P97032			m	1,500		
	鉄骨開口下地工					
P97033			箇所	100,000		
	無収縮モルタル注入型枠					
P97036	発泡ウレタン充填		m	7,500		
	無収縮モルタル注入					
P97037	低発熱型		m ³	980,000		
	羽目板張り					
P97038	釘留		m ²	3,920		
	AW/2 引違窓(松本第1揚水)					
P97044	W×H=1,600×600 枠見込70, 換気扇組込み		箇所	215,400		
	発動発電機[G駆動・～低騒音型]					
P97045	定格容量3kva, インバータ		日	1,405		
	特殊作業員					
R01002			人	23,460		
	普通作業員					
R01003			人	19,380		
	軽作業員					
R01004			人	15,504		
	とび工					
R01012			人	26,520		
	運転手（一般）					
R01022			人	25,296		
	大工					
R02004			人	26,010		

九州農政局

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（松本第1揚水機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00001	墨出し		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S02115	屋上防水改修 特殊作業員	0.002	人	23,460	47	S単 1号
S02115	普通作業員	0.001	人	19,380	19	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		66	17	
	合 計				83	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		83	
	*** T単- 2号 ***					
T00002	墨出し		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S02115	外壁改修 特殊作業員	0.002	人	23,460	47	S単 1号
S02115	普通作業員	0.001	人	19,380	19	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		66	17	
	合 計				83	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		83	
	*** T単- 3号 ***					
T00003	墨出し		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S02115	内部改修、複合改修 特殊作業員	0.003	人	23,460	70	S単 1号
S02115	普通作業員	0.002	人	19,380	39	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		109	28	
	合 計				137	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		137	
	*** T単- 4号 ***					
T00004	養生		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S02115	屋根防水改修、露出防水・簡易防水(塗膜・シート) 普通作業員	0.002	人	19,380	39	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		39	10	
	合 計				49	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		49	
	*** T単- 5号 ***					
T00005	養生		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S02115	外壁改修 普通作業員	0.015	人	19,380	291	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		291	76	
	合 計				367	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		367	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1揚水機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 6号 ***					
T00006	養生		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	内部改修, 複合改修					
S02115	普通作業員	0.011	人	19,380	213	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		213	55	
	合 計				268	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		268	
	*** T単- 7号 ***					
T00007	整理清掃後片付け		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	屋根防水改修, 露出防水・簡易防水(塗膜・シート)					
S02115	軽作業員	0.009	人	15,504	140	S単 3号
Y00004	雑品	0.260		140	36	
	合 計				176	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		176	
	*** T単- 8号 ***					
T00008	整理清掃後片付け		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	外壁改修					
S02115	軽作業員	0.070	人	15,504	1,085	S単 3号
Y00004	雑品	0.260		1,085	282	
	合 計				1,367	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		1,367	
	*** T単- 9号 ***					
T00009	整理清掃後片付け		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	内部改修, 複合改修					
S02115	軽作業員	0.054	人	15,504	837	S単 3号
Y00004	雑品	0.260		837	218	
	合 計				1,055	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		1,055	
	*** T単- 10号 ***					
T00010	外部足場 枠組本足場		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	手すり先行方式, 600枠(500枠), 供用日数60日					
C00001	外部足場 枠組本足場 手すり先行方式, 600枠(500枠), 供用1日賃料	60.000	供用日	8	480	C単 1号
C00002	外部足場 枠組本足場 手すり先行方式, 600枠(500枠), 基本料	1.000	m ²	389	389	C単 2号
Y00004	雑品	0.050		869	43	
S02115	とび工	0.040	人	26,520	1,061	S単 4号
Y00004	雑品	0.260		1,061	276	
	合 計				2,249	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		2,249	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1揚水機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 11号 ***					
T00011	内部足場 脚立足場		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	階高4.0m以下,改修,一般					
S02115	普通作業員	0.028	人	19,380	543	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		543	141	
C00003	鋼製脚立 1,800mm級	0.200	脚	340	68	C単 3号
C00004	合板足場板 240×4,000mm	0.200	枚	87	17	C単 4号
	合 計				769	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		769	
	*** T単一 12号 ***					
T00012	災害防止 養生シート張り		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	建築工事用養生シート, JIS A 8952, 1類, 供用日数50日					
C00005	災害防止 養生シート張り 建築工事用養生シート, JIS A 8952, 1類, 供用1日賃料	50.000	供用日	10	500	C単 5号
C00006	災害防止 養生シート張り 建築工事用養生シート, JIS A 8952, 1類, 基本料	1.000	m ²	440	440	C単 6号
Y00004	雑品	0.050		940	47	
S02115	とび工	0.022	人	26,520	583	S単 4号
Y00004	雑品	0.260		583	152	
	合 計				1,722	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		1,722	
	*** T単一 13号 ***					
T00013	仮設材運搬 外部足場		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	枠組本足場, 手すり先行方式, 600枠					
C00007	トラック運転 4t積	0.700	日	43,976	30,783	C単 7号
	合 計				30,783	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		308	
	*** T単一 14号 ***					
T00014	仮設材運搬 内部足場		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	脚立足場, 階高4.0m以下, 平屋建て					
C00007	トラック運転 4t積	0.250	日	43,976	10,994	C単 7号
	合 計				10,994	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		110	
	*** T単一 15号 ***					
T00015	仮設材運搬 災害防止		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	シート・ネット類					
C00007	トラック運転 4t積	0.020	日	43,976	880	C単 7号
	合 計				880	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		9	
	*** T単一 16号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（松本第1揚水機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T00016	コンクリートはつり		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	床					
S02115	配管工	0.030	人	23,154	695	S単 6号
S02115	はつり工	0.125	人	28,356	3,545	S単 7号
Y00004	雑品	0.260		4,240	1,102	
S02116	【物単】ビックハム(賃料)					
	コーンビックハム	0.125	日	400	50	S単 12号
C00008	空気圧縮機運転 可搬式, スクリューエンジン掛5.0m3, 排出ガス対策型	0.030	日	12,227	367	C単 8号
	合 計				5,759	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		5,759	
	*** T単ー 17号 ***					
T00036	鋼製建具撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	シャッター, 枠共					
S02115	普通作業員	0.020	人	19,380	388	S単 2号
S02115	サッシ工	0.081	人	32,232	2,611	S単 8号
Y00004	雑品	0.260		2,999	780	
	合 計				3,779	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		3,779	
	*** T単ー 18号 ***					
T00038	鋼製建具撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	引違い窓, 枠共					
S02115	普通作業員	0.020	人	19,380	388	S単 2号
S02115	サッシ工	0.081	人	32,232	2,611	S単 8号
Y00004	雑品	0.260		2,999	780	
	合 計				3,779	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		3,779	
	*** T単ー 19号 ***					
T00041	ガラス撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02115	ガラス工	0.200	人	27,336	5,467	S単 9号
Y00004	雑品	0.260		5,467	1,421	
	合 計				6,888	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		6,888	
	*** T単ー 20号 ***					
T00042	発生材積み込み		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	コンクリート類, 人力積み込み					
S02115	普通作業員	0.240	人	19,380	4,651	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		4,651	1,209	
C00011	ベルトコンベヤ運転 エンジン駆動, 機長7m, ベルト幅350mm	0.240	日	2,569	617	C単 9号
	合 計				6,477	算出数量 1,000 m ³

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築物工事(松本第1揚水機場建築物工事 改修建築物工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		6,477	
	*** T単ー 21号 ***					
T00043	発生材積込み		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	ボート・木材類, 人力積込み					
S02115	普通作業員	0.200	人	19,380	3,876	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		3,876	1,008	
	合 計				4,884	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		4,884	
	*** T単ー 22号 ***					
T00046	発生材運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	ガラス・陶磁器くず, DT2t積, 人力積, 60.0km以下DID無					
C00012	クラントラック運転 2t積級	0.149	日	43,107	6,423	C単 10号
	合 計				6,423	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		6,423	
	*** T単ー 23号 ***					
T00052	羽目板張り		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	壁合板(胴縁を含まない)					
S02115	大工	0.060	人	26,010	1,561	S単 10号
S02115	普通作業員	0.006	人	19,380	116	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		1,677	436	
S02116	【物単】鉄丸くぎ N50-12-50,,	0.030	kg	213	6	S単 18号
	合 計				2,119	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		2,119	
	*** T単ー 24号 ***					
T00053	胴縁組		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	φ450					
S02115	大工	0.050	人	26,010	1,301	S単 10号
S02115	普通作業員	0.006	人	19,380	116	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		1,417	368	
S02116	【物単】鉄丸くぎ N50-12-50,,	0.030	kg	213	6	S単 18号
	合 計				1,791	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		1,791	
	*** T単ー 25号 ***					
T00055	ガラス清掃		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	ガラス両面					
S02115	普通作業員	0.017	人	19,380	329	S単 2号
Y00004	雑品	0.200		329	66	
	合 計				395	算出数量 1.000 m ²

九州農政局

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（松本第1揚水機場建築工事 改修建築工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** C単一 1号 ***					
C00001	外部足場 枠組本足場		供用日		100.000 供用日	歩A 当たり算出
	手すり先行方式,600枠(500枠),供用1日賃料					
P96018	【物単】建枠(日額賃料) 600×1,700mm	38.000	枚	2.30	87	
P96019	【物単】板付布枠(日額賃料) 500×1,800mm	32.000	枚	2.60	83	
P96020	【物単】筋違(日額賃料) 1,200×1,800mm	32.000	本	0.80	26	
P96021	【物単】合板足場板(日額賃料) 240×4,000mm	5.000	枚	6.40	32	
P96022	【物単】ｼﾞｬｯｷｰﾍﾞｰｽ(日額賃料) ｽﾄﾛｰｸ250mm	12.000	本	1.10	13	
P96023	【物単】壁つなぎ(日額賃料) L=600程度	3.000	個	2	6	
P96024	【物単】先行手すり枠(日額賃料)	36.000	枚	6.50	234	
P96025	【物単】つま先板(幅木)(日額賃料)	68.000	枚	4.90	333	
P96026	【物単】手すり(日額賃料) 枠組本足場用	36.000	本	0.80	29	
	合 計				843	算出数量 100.000 供用日
	単 価		供用日		8	
	*** C単一 2号 ***					
C00002	外部足場 枠組本足場		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	手すり先行方式,600枠(500枠),基本料					
P96027	【物単】建枠(基本料) 600×1,700mm	38.000	枚	113	4,294	
P96028	【物単】板付布枠(基本料) 500×1,800mm	32.000	枚	135	4,320	
P96029	【物単】筋違(基本料) 1,200×1,800mm	32.000	本	37.50	1,200	
P96030	【物単】合板足場板(基本料) 240×4,000mm	5.000	枚	124	620	
P96031	【物単】ｼﾞｬｯｷｰﾍﾞｰｽ(基本料) ｽﾄﾛｰｸ250mm	12.000	本	53	636	
P96032	【物単】壁つなぎ(基本料) L=600程度	3.000	個	105	315	
P96033	【物単】先行手すり枠(基本料)	36.000	枚	255	9,180	
P96034	【物単】つま先板(幅木)(基本料)	68.000	枚	255	17,340	
P96035	【物単】手すり(基本料) 枠組本足場用	36.000	本	28	1,008	
	合 計				38,913	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		389	
	*** C単一 3号 ***					
C00003	鋼製脚立		脚		1.000 脚	歩A 当たり算出
	1,800mm級					
P96036	【物単】鋼製脚立 1,800mm級	0.040	脚	8,505	340	
	合 計				340	算出数量 1.000 脚
	単 価		脚		340	
	*** C単一 4号 ***					
C00004	合板足場板		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	240×4,000mm					
P96037	【物単】足場板 杉,240×4,000mm	0.040	枚	2,180	87	
	合 計				87	算出数量 1.000 枚
	単 価		枚		87	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事(松本第1揚水機場建築工事 改修建築工事) (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** C単一 5号 ***					
C00005	災害防止 養生シート張り		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	建築工事に用養生シート, JIS A 8952, 1類, 供用1日賃料					
P96039	【物単】養生シート(日額賃料) JIS A 8952, 1類, 1.8m×5.1m	1.100	m ²	9.20	10	
	合 計				10	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		10	
	*** C単一 6号 ***					
C00006	災害防止 養生シート張り		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	建築工事に用養生シート, JIS A 8952, 1類, 基本料					
P96040	【物単】養生シート(基本料) JIS A 8952, 1類, 1.8m×5.1m	1.100	m ²	400	440	
	合 計				440	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		440	
	*** C単一 7号 ***					
C00007	トラック運転		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	4t積					
S02115	運転手 (一般)	1.000	人	25,296	25,296	S単 5号
S02116	軽油 パトロール給油,,	26.000	L	148	3,848	S単 11号
Y00004	雑品	0.260		29,144	7,577	
S16002	トラック[普通型] , 4.0〜4.5t積, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出	1.130	日	6,420	7,255	S単 42号
	合 計				43,976	算出数量 1.000 日
	単 価		日		43,976	
	*** C単一 8号 ***					
C00008	空気圧縮機運転		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	可搬式, スクリューエンジン掛5.0m3, 排出ガス対策型					
S16002	空気圧縮機[可搬式・スクリューエンジン掛・排対型(1次)] , 吐出量5.0m3/min 吐出圧0.7MPa, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出	1.560	日	2,530	3,947	S単 43号
S02116	軽油 パトロール給油,,	38.900	L	148	5,757	S単 11号
Y00004	雑品	0.260		9,704	2,523	
	合 計				12,227	算出数量 1.000 日
	単 価		日		12,227	
	*** C単一 9号 ***					
C00011	ベルトコンベヤ運転		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	エンジン駆動, 機長7m, ベルト幅350mm					
S02116	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンダード,,	7.800	L	163	1,271	S単 13号
Y00004	雑品	0.260		1,271	330	
S16002	ベルトコンベヤ(ボータブル)[エンジン駆動] , 機長7m ベルト幅350mm, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出	1.500	日	645	968	S単 44号
	合 計				2,569	算出数量 1.000 日
	単 価		日		2,569	

九州農政局



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

駅館川農地整備事業

有徳原第1加圧機場他建築工事（松本第1揚水機場建築工事 改修電気工事）

積 算 書

（第1回変更）

九州農政局
駅館川農地整備事業所

[illegible]

九州農政局

九州農政局

事業名	駅館川農地整備事業			
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（松本第1揚水機場建築工事 改修電気工事）（第1回変更）			

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(50,000) 2,470,000	
・工事原価			(43,000) 1,999,000	
純工事費			(31,000) 1,443,000	
・直接工事費			(25,000) 1,215,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	(") 1.000	式	(25,000) 1,215,000	
・直接工事費（仮設工）	(") 1.000	式	(") 0	
・間接工事費			(18,000) 784,000	
・共通仮設費			(6,000) 228,000	
・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・運搬費～営繕費等				
(25,000×((15.770*1.000)*1.000*1.020*1.000)) 1,215,000×((15.770*1.000)*1.000*1.020*1.000)			(4,000) 195,000	
・運搬費	(") 1.000	式	(") 0	
・準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・技術管理費	(") 1.000	式	(") 0	
・営繕費等	(") 1.000	式	(") 0	
・現場環境改善費			(2,000) 33,000	
・現場環境改善費（率計上）				
(25,000×(9.030)) 1,215,000×(2.730)			(2,000) 33,000	
・現場環境改善費（積上）	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費			(12,000) 556,000	
・現場管理費（率計上）				
(31,000×((36.710*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)) 1,443,000×((36.710*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			(12,000) 556,000	
・現場管理費（積上）	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費（一般管理费率対象外）	(") 1.000	式	(") 0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額（直工）	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額（事業損失防止）	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等				
(43,000×(23.570*1.000+0.04)) 1,999,000×(23.570*1.000)+17			(10,000) 471,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(") 0	
支給品費			(") 0	
支給品費（直工・事業損失防止）			(") 0	
支給品費（直工）			(") 0	
処分費等（直接工事費の内数）			(") 0	
処分費（準備費の内数）			(") 0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			(") 0	
処分費等（率対象外）			(") 0	

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（松本第1揚水機場建築工事 改修電気工事）（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
*** B単－ 1号 ***						
000001	撤去 避雷突針 架台共		基		(〃) 1.000 基	歩A 当たり算出
T00222	撤去 避雷突針 架台共	(〃) 1.000	基	23,553	(〃) 23,553	T単 1号
	合 計				(〃) 23,553	
	単 価				(〃) 23,553	
*** B単－ 2号 ***						
000002	撤去 電線 IV,5.5×1,管内		m		(〃) 1.000 m	歩A 当たり算出
T00223	撤去 電線 IV,5.5×1	(〃) 1.000	m	83	(〃) 83	T単 2号
	合 計				(〃) 83	
	単 価				(〃) 83	
*** B単－ 3号 ***						
000003	撤去 耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管 HIVE22		m		(〃) 1.000 m	歩A 当たり算出
T00224	撤去 電線管 HIVE22mm	(〃) 1.000	m	326	(〃) 326	T単 3号
	合 計				(〃) 326	
	単 価				(〃) 326	
*** B単－ 4号 ***						
000004	電灯分電盤 L-1		面		(0.000)面 1.000 面	歩A 当たり算出
P97201	電灯分電場盤 L-1	(0.000) 1.000	面	386,000	(0) 386,000	
	合 計				(0) 386,000	
	単 価				(0) 386,000	
*** B単－ 5号 ***						
000005	引込架台復旧工		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
P97202	引込架台復旧工	(0.000) 1.000	式	165,570	(0) 165,570	
	合 計				(0) 165,570	
	単 価				(0) 165,570	
*** B単－ 6号 ***						
000006	引込廻り配線		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
P97208	引込配線廻り 松本第1加圧機場	(0.000) 1.000	式	334,973	(0) 334,973	
	合 計				(0) 334,973	
	単 価				(0) 334,973	
*** B単－ 7号 ***						
000007	避雷針復旧工		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
P97203	避雷針復旧工	(0.000) 1.000	式	305,100	(0) 305,100	
	合 計				(0) 305,100	
	単 価				(0) 305,100	

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

駅館川農地整備事業

有徳原第1加圧機場他建築工事（松本第1揚水機場建築工事 改修機械設備工事）

積 算 書

（第1回変更）

九州農政局
駅館川農地整備事業所

[illegible]

九州農政局

事業名	駅館川農地整備事業			
工事名	有徳原第1加圧機場他建築工事（松本第1揚水機場建築工事 改修機械設備工事）（第1回変更）			

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(0) 310,000	
・工事原価			(0) 253,000	
純工事費			(0) 185,000	
・直接工事費			(0) 154,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	(") 1.000	式	(0) 154,000	
・・・直接工事費（仮設工）	(") 1.000	式	(") 0	
・間接工事費			(0) 99,000	
・・・共通仮設費			(0) 31,000	
・・・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・運搬費～営繕費等				
(0 × ((15.770*1.000)*1.000*1.000*1.000)) 154,000 × ((15.770*1.000)*1.000*1.000*1.000)			(0) 24,000	
・・・運搬費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・技術管理費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・営繕費等	(") 1.000	式	(") 0	
・・・現場環境改善費			(0) 7,000	
・・・現場環境改善費（率計上）				
(0 × (0.000)) 154,000 × (5.160)			(0) 7,000	
・・・現場環境改善費（積上）	(") 1.000	式	(") 0	
・・・現場管理費			(0) 68,000	
・・・現場管理費（率計上）				
(0 × ((36.710*1.000)*1.000*1.000*1.000+0.000+0.000-0.000)) 185,000 × ((36.710*1.000)*1.000*1.000*1.000+0.000+0.000-0.000)			(0) 68,000	
・・・現場管理費（積上）	(") 1.000	式	(") 0	
・・・現場管理費（一般管理费率対象外）	(") 1.000	式	(") 0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額（直工）	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額（事業損失防止）	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等				
(0 × (23.570*1.000+0.04)) 253,000 × (23.570*1.000)			(0) 59,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(") 0	
支給品費			(") 0	
支給品費（直工・事業損失防止）			(") 0	
支給品費（直工）			(") 0	
処分費等（直接工事費の内数）			(") 0	
処分費（準備費の内数）			(") 0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			(") 0	
処分費等（率対象外）			(") 0	

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局