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１ 一般事項 

（１）契約の保証について 

契約の保証については、別紙１のとおりである。 

（２）暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について 

① 部局長が発注する建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務（以下「発注工事等」と

いう。）において、暴力団員等による不当要求又は工事（業務）妨害（以下「不当介入」と

いう。）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速

やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 

② ①により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその

内容を記載した書面により発注者に報告すること。 

③ 発注工事等において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じ

る等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。 

（３）被災者の就労機会の確保について 

受注者は、外業等の業務に当たって、地震等被災地域における被災者（農林漁家を含む）

の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。 

なお、被災者等の雇用においては、賃金等の支払いが適正かつ遅滞なく行われるよう配慮

すること。 

 

２ 作業歩掛について 

① 「農林水産省土地改良工事積算基準（調査・測量・設計）」（以下「積算基準」という。）

に定められていない作業歩掛については、別紙２のとおり考えている。また、積算基準の標

準歩掛以外の作業歩掛（作業歩掛に付随した機械経費及び材料費を含む）については、歩掛

の妥当性を検証するために歩掛実態調査を行うこととしており、調査様式は監督職員が別

途指示する。 

② 本業務における作業条件等については、別紙３のとおりとしている。 

 

３ 歩掛・単価の適用期について 

積算に使用する歩掛（別紙２の見積歩掛を除く。）及び単価については、以下のホームページで

公表されている入札書受付開始時点の最新を適用する。 

① 歩掛及び技術者基準日額 農林水産省ホームページ 

ホーム > 農村振興 > 土地改良工事積算基準等の改正について 

https://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/h200331/index.html 

② 資材価格 東北農政局ホームページ 

ホーム > 入札情報・お問合せ > 発注・入札情報、その他公表事項 

https://www.maff.go.jp/tohoku/sinsei/nyusatu/nyusatu.html 

 

４ 打合せについて 

① 打合せ場所は、北上土地改良調査管理事務所（岩手県盛岡市）としている。 

② 打合せに係る配置人員は下表のとおりとし、打合せの作業日数は0.5日/回計上しており、

往復移動に係る基準日額は見込んでいない。 



 

職 種 

打合せ 

技師Ａ 

（人/回） 
備考 

初 回 1.0 作業着手の段階 

最 終 1.0 報告書原稿作成段階 

 

５ 旅費交通費について 

 （１）共通事項 

積算上の基地は、岩手県盛岡市としている。 

（２）打合せに係る旅費交通費 

積算上の基地からの移動に係る旅費交通費は、徒歩によるものとし、計上していない。 

 









別紙２

【設計作業】

主任技師 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員

14 施設 0.42 0.84

39 施設 1.17 1.17

5 施設 0.15 0.15

15 施設 0.45 0.45

45 施設 1.35 2.70

115 施設 2.30 3.45

合計 5.84 8.76

（単位：人）

作 業 項 目 数量

作業歩掛表

維持管理事業（機場）の入力

維持管理事業（水路）の入力

維持管理事業（ダム）の入力

維持管理事業（頭首工）の入力

維持管理事業（水門）の入力

維持管理事業（水管理施設）の
入力



（参考）

別紙３

作業条件等 数量 備　考

維持管理及び補修履歴等のデータ入力 １式 見積歩掛
※

打合せ日数0.5日 ２回

電子納品２枚（CD-R等）、出力１部（Ａ４版
500枚程度、５cm厚チューブファイル）

１式 標準歩掛

※　本作業条件等は入札参加者の見積の参考資料とするものであり、業務請負契約上、発注者、

　　受注者の双方を拘束するものでない。なお、見積歩掛は別紙２に示すとおり。

１ 農業水利ストック情報データベースシ
ステムへの入力

作業条件等

作業項目

【設計作業】

３ 業務報告書作成

２ 打合せ


