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第１章 総 則 

（適用範囲） 

第１－１条 国営土地改良事業地区調査旧迫川二期地区米山揚水機場他基本設計業務（以下

「本業務」という。）の施行にあたっては、農林水産省農村振興局制定「設計業務

共通仕様書」（以下「共通仕様書」という）によるほか、共通仕様書に対する特記

及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。 

 

（目  的） 

第１－２条 本業務は、国営土地改良事業地区調査旧迫川二期地区の事業計画策定のため、米

山揚水機場及び山吉田揚水機場の基本設計を行うものである。 

 

（場  所） 

第１－３条 本業務において対象とする地域は、宮城県遠田郡涌谷町小里地内及び登米市米

山町地内であり、別添位置図に示すとおりである。 

 

(土地の立入り等) 

第１－４条 作業実施のための土地の立入り等は、共通仕様書第１－１６条によるが、発注者

の許可無く土地の踏み荒らし、立木伐採等行った場合に対する補償は、受注者の責

任において処理するものとする。 

なお、現地立ち入りに当たっては、監督職員と連絡を取った後、作業に着手する 

ものとする。 

 

（一般事項） 

第１－５条 業務請負契約書及び共通仕様書に示す以外の一般事項は、次のとおりである。 

（１）作業実施の順序、方法等は監督職員と密接な連絡を取り、作業の円滑な進捗を図

るものとする。 
（２）受注者は常に業務内容を把握し、業務期間中であっても監督職員が資料の提出を

求めたときには、速やかにこれに応じるものとする。 
 

（管理技術者） 

第１－６条 管理技術者は、共通仕様書第１－６条第３項によるものとし、農業土木技術管理

士以外の資格に係る該当する技術部門・選択科目は次のとおりである。 

資  格 技術部門 選択科目 

技術士 

総合技術監理 
農業－農業土木 

農業－農業農村工学 

農 業 
農業土木 

農業農村工学 

博 士 農 学  

シビルコンサルティング 

マネージャー 
農業土木  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（照査技術者） 

第１－７条  

（１）照査技術者は、共通仕様書第１－７条第２項によるものとし、農業土木技術管

理士以外の資格に係る該当する技術部門・選択科目は次のとおりである。 

資  格 技術部門 選択科目 

技術士 

総合技術監理 
農業－農業土木 

農業－農業農村工学 

農 業 
農業土木 

農業農村工学 

博 士 農 学  

シビルコンサルティング 

マネージャー 
農業土木  

  

（２）本業務における照査は、「設計業務照査の手引き書（案）」（以下「照査手引き書」

という。）に基づき実施する。 
また、「照査手引き書」に基づく照査により作成した資料は、共通仕様書第１－

７条第５項に規定する報告書に含めて提出するものとする。 

（３）当該業務の中で照査技術者は、管理技術者を兼務することはできない。 

 

（担当技術者） 

第１－８条 担当技術者は、共通仕様書第１－８条によるものとする。 

 

（配置技術者の確認） 

第１－９条 共通仕様書第１－11条における業務組織計画の作成及び共通仕様書第１－12条

に基づく技術者情報の登録にあたっては、次によるものとする。 

（１）受注者は、業務計画書の業務組織計画に配置技術者の所属・役職及び担当す

る分担業務を明確に記載するものとする。なお、変更業務計画書において、業

務組織計画を変更する際も同様とする。 

（２）農業農村整備事業測量調査設計業務実績情報サービス（ＡＧＲＩＳ）への技

術者情報の登録は、業務計画書の業務組織計画において位置付けられた技術者

を登録対象とする。 

 
（保険加入） 

第１－１０条 受注者は、共通仕様書第１－37条に示されている保険に加入している旨を業

務計画書に明示しなければならない。また、監督職員からの請求があった場合

は、保険加入を証明する書類を提示しなければならない。 

 

 

第２章 作業条件 

（適用する図書） 

第２－１条  設計の基本的事項に関しては、「土地改良事業計画設計基準・設計 ポンプ場（平

成 30 年 5 月）」を優先して適用する。他の図書を適用する場合は、監督職員の承諾

を受けるものとする。 
番号 名    称 監 修 制定(改訂)年月 

１ 土地改良事業計画設計基準及び運用・

解説 設計「ポンプ場」 
農林水産省農村振興局整備

部設計課 平成 30 年 5 月 

２ 土地改良事業計画設計基準及び運用・

解説 設計「パイプライン」 
農林水産省農村振興局整備

部設計課 平成 21 年 3 月 



３ 土地改良事業計画設計基準及び運用・

解説 設計「水路工」 
農林水産省農村振興局整備

部設計課 平成 26 年 3 月 

 

（対象施設） 
第２－２条 本業務の対象施設において、整備構想での概略諸元は次のとおりである。 

 
（参考図書） 

第２－３条  本作業の参考とする図書は、共通仕様書第２－１条によるほか次によるものと

する。なお、最新のものを使用するものとする。 

番号 名  称 発行所・監修 制定（改訂） 

年 月 

１ 建設省河川砂防技術基準（案）同解説 建設省河川局 平成 9 年 10 月 

２ 国交省河川砂防技術基準 同解説 計画編 国土交通省河川局 平成 17 年 11 月 

３ 解説・工作物設置許可基準 （財）国土開発技術

研究センター 平成 10 年 11 月 

４ 柔構造樋門設計の手引き （財）国土開発技術

研究センター 平成 10 年 11 月 

 
（貸与資料） 

第２－４条  貸与資料は次のとおりであり、その他の資料を必要とする場合は監督職員と協

議するものとする。 
番号 貸 与 資 料 数量 

１ 令和２年度 地域整備方向検討調査 
旧迫川二期地区事業構想検討その他業務 報告書 １部 

２ 令和３年度 地域整備方向検討調査 
旧迫川二期地区事業構想検討その他業務 報告書 １部 

３ 令和４年度 地域整備方向検討調査 
旧迫川二期地区整備構想検討その他業務 報告書 １部 

４ 令和５年度 国営土地改良事業地区調査 
旧迫川二期地区山吉田揚水機場他現地測量業務 報告書 １部 

５ 令和５年度 国営土地改良事業地区調査 
旧迫川二期地区西排水機場他地質調査業務 報告書 １部 

６ 令和５年度 国営土地改良事業地区調査 
旧迫川二期地区排水解析その他業務 報告書 １部 

７ 令和５年度 国営土地改良事業地区調査 
旧迫川二期地区南方揚水機場他基本設計業務 報告書 １部 

 
 
 
 
 

工種 施設名称 構造・規模 
最大通水量 

（m3/s） 

ポンプ場 
米山揚水機場 立軸斜流ポンプ φ1,350×2 台、 

立軸軸流ポンプ φ1,350×2 台 
用水量： 5.95 
排水量：16.00 

山吉田揚水機場 横軸斜流ポンプ φ1,200×3 台 用水量： 8.21 
排水量： 7.80 



（参考図書及び貸与資料の取扱い） 
第２－５条 第２－３条、第２－４条に示す参考図書及び貸与資料の取扱いは次のとおりと

する。 
（１）参考図書及び貸与資料の記載事項に相互に矛盾がある場合、又は解釈に疑義が生

じた場合は、監督職員と協議するものとする。 
（２）参考図書は、作業時点の最新版を使用するものとする。 
（３）貸与資料は、原則として初回打合せ時に一括貸与するものとし、監督職員の請求

があった場合のほか完了検査時に一括返納しなければならない。 
 
 
第３章 作業内訳 

（作業項目及び数量） 

第３－１条 この業務における作業項目は次のとおりである。 

なお、詳細は別紙１【作業項目内訳表】に示すとおりである。 

 

   「米山揚水機場 基本設計」 

作 業 項 目 数 量 備  考 
１．準備作業 １式  
２．設計計画 １式  
３．水理計算 １式  
４．機場工の設計 １式  
５．樋門、樋管工の設計 １式  
６．建屋の設計 １式  
７．護岸工の設計 １式  
８．土工計画 １式  
９．仮締切堤設計 １式  
10．山留工設計 １式  
11．概算工事費積算 １式  
12．照査 １式  
13．点検取りまとめ １式  

 

「山吉田揚水機場 基本設計」 

作 業 項 目 数 量 備  考 
１．準備作業 １式  
２．設計計画 １式  
３．水理計算 １式  
４．耐震対策工法の検討 １式  
５．設計図作成・数量計算 １式  
６．概算工事費積算 １式  
７．照査 １式  
８．点検取りまとめ １式  



 

（作業の留意点） 

第３－２条 作業の実施に際し特に留意する点は、次のとおりである。 

（１）作業の手順、方法等については監督職員と密接な連絡を取り円滑に進めるものと

する。 

（２）作業の実施にあたっては、事前に作業方法及び具体的な工程計画を立案し、監督

職員と十分打合せを行い、手戻りのないよう留意しなければならない。 

（３）現地調査にあたっては、施設管理者と調整のうえ行うものとする。 

（４）最終成果物の提出に伴い、業務全体の概要が理解できるダイジェスト版を作成す

るものとする。 

（５）電算機を使用する場合は、計算手法及びアウトプット等の様式について事前に監

督職員の承諾を得るものとする。 

（６）第２－３条、第２－４条及び共通仕様書に示す参考図書、貸与資料や受注者が有

する資料等を参考にした場合は、その出典を明示するものとする。 

 

（業務の成果品質確保対策） 

第３－３条 管理技術者等の受注者代表は、次の事項並びに「業務の成果品質確保対策」

（農水省ＷＥＢサイト）を十分に理解のうえ、対応するものとする。 

（１）照査の確実な実施 

   業務の最終打合せ時において、成果物のうち照査報告書については、照査を実施

した照査技術者自身による報告を原則とする。 

   また、最終打合せ時以外にあっても、必要に応じて、照査技術者自身からの照査

報告を実施できるものとする。 

 

 

第４章 業務管理 

（情報共有システム） 

第４－１条 情報共有システムについては、次のとおりとする。 

（１）本業務は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより事務の効率化

を図る情報共有システムの対象業務である。 

（２）情報共有システムは、「工事及び業務の情報共有システム活用要領（農林水産省 

web サイト参照）」によるものとする。 

（３）受注者は、発注者から技術上の問題の把握、利用にあたっての評価を行うために

聞き取り調査等を求められた場合、これに協力しなければならない。 

 

 

第５章 打合せ 

（打合せ） 

第５－１条 共通仕様書第１－１０条による打合せについては、主として次の段階で行うも

のとする。 

また、初回及び最終回の打合せには管理技術者が出席するものとする。 

初 回 作業着手の段階 

第２回 中間打合せ（設計計画、水理計算の取りまとめ段階） 

第３回 中間打合せ（耐震対策工法の検討、設計図作成・数量計算の取りまと

め段階） 

第４回 中間打合せ（概算工事費の取りまとめ段階） 

最終回 報告書原稿作成段階 

 

なお、業務を適正かつ円滑に実施するために、受注者の業務担当は、業務打合

せ記録簿を作成し、その内容について、監督職員と相互に確認するものとする。 

 



第６章 成果物 

（成果物） 

第６－１条 成果物を共通仕様書第１－１７条に基づき作成し、次のものを提出しなければ

ならない。 

（１）成果物の電子媒体（ＣＤ－Ｒ等）正副２部 

（２）成果物の出力 １部（電子媒体の出力、市販のファイル綴じで可） 

 

（成果物の提出先） 

第６－２条 成果物の提出先は、次のとおりとする。 

        宮城県大崎市古川中里６丁目７－１０ 古川合同庁舎３階 

        東北農政局北上土地改良調査管理事務所 宮城支所 

 

 

第７章 契約変更 

（契約変更） 

第７－１条 業務請負契約書第１７条から第２０条に規定する発注者と受注者による協議事

項は、次のとおりとする。 

（１）第３－１条に示す「作業項目及び数量」に変更が生じた場合 

（２）第５－１条に示す「打合せ」に変更が生じた場合 

（３）第６－１条に示す「成果物」に変更が生じた場合 

（４）履行期間の変更が生じた場合 

（５）関係機関等との調整により作業項目等に追加が生じた場合 

（６）その他 

 

 

第８章 定めなき事項 

（定めなき事項） 

第８－１条 この特別仕様書に定めのない事項又はこの業務の実施に当たり疑義が生じた場

合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。 



別 紙 １ 

【作業項目内訳表】 

「米山揚水機場 基本設計」 

作 業 項 目 作  業  内  容 
作 業 

実施欄 

１．準備作業   

1-1．現地調査 機場予定地点及びその周辺の地形、地質、現況諸施設

について、基本設計のために必要な現地調査を行う。 
○ 

1-2．資料の検討 基本設計のため貸与資料を整理、把握し、作業計画を

樹立する。 
○ 

２．設計計画   

 2-1．比較検討 概略の調査資料に基づき、ポンプ原動機の機種、台

数、口径、機場位置、形式、基礎工の概定比較を行う。 
○ 

 2-2．ポンプ及び附帯設備

機場規模の検討 
機場諸施設の配置、規模を概定する。 ○ 

３．水理計算   

 3-1．揚程、キャビテーシ

ョンの検討 
揚程、キャビテーションの計算を行う。 ○ 

４．機場工の設計   

 4-1．吸水槽 主要寸法を概定する。部材断面を求める安定構造、配

筋計算は含まない。 
○ 

 4-2．吐水槽 主要寸法を概定する。部材断面を求める安定構造、配

筋計算は含まない。 
○ 

 4-3．設計図作成・数量計

算 
一般構造図を作成し、概略数量計算を行う。 ○ 

５．樋門、樋管工の設計 
  

5-1.躯体工 主要寸法を概定する。部材断面を求める安定構造、配

筋計算は含まない。 
〇 

5-2.門柱 主要寸法を概定する。部材断面を求める安定構造、配

筋計算は含まない。 
〇 

5-3.胸壁、翼壁、水叩き 主要寸法を概定する。部材断面を求める安定構造、配

筋計算は含まない。 
〇 

5-4.操作室、管理橋 主要寸法を概定する。部材断面を求める構造配筋計算

は含まない。 
〇 

5-5.水門扉 
主要寸法を概定する。構造計算は含まない。 〇 

5-6．設計図作成・数量計

   算 
一般構造図を作成し、概略数量計算を行う。 ○ 

６．建屋の設計 
  

 6-1.建物 主要ポンプ及び附帯設備を収容し得る平面及び高さを

決定し、平面縦断計画を行う。ただし、構造計算、設備

設計は含まない。 

○ 

７．護岸工の設計 護岸タイプと範囲を標準断面図に明示し、概略数量計

算を行う。 
○ 



作 業 項 目 作  業  内  容 
作 業 

実施欄 

８．土工計画 
標準断面図による概略数量計算を行う。 ○ 

９．仮締切堤設計 締切のタイプと範囲を標準断面図に明示し、概略数量

計算を行う。 
○ 

10．山留工設計 山留タイプと範囲を標準断面図に明示し、概略数量計

算を行う。 
○ 

11．概算工事費積算 主要工事数量と事例等による単価で、概算工事費を算

定する。 
○ 

12．照査 照査計画に基づき、業務の節目毎に照査を実施し、照

査報告書の作成を行う。 
○ 

13．点検取りまとめ 各設計項目の成果物の点検、取りまとめ及び報告書の

作成を行う。 
○ 

   
「山吉田揚水機場 基本設計」 

作 業 項 目 作  業  内  容 
作 業 

実施欄 

１．準備作業   

1-1．現地調査 機場予定地点及びその周辺の地形、地質、現況諸施設

について、基本設計のために必要な現地調査を行う。 
○ 

1-2．資料の検討 基本設計のため貸与資料を整理、把握し、作業計画を

樹立する。 
○ 

２．設計計画   

 2-1．ポンプ及び附帯設備

機場規模の検討 
機場諸施設の配置、規模を概定する。 ○ 

３．水理計算   

 3-1．揚程、キャビテーシ

ョンの検討 
揚程、キャビテーションの計算を行う。 ○ 

４．耐震対策工法の検討  過年度報告書による耐震照査結果に基づき、吸水槽、吐

水槽、建屋で、必要となる耐震補強工法を検討する。合わ

せて、過年度機能診断調査結果に基づく、補修対策工法を

検討する 
 また、対策工法のための仮設計画を行う。 

○ 

５．設計図作成・数量計算 
一般構造図を作成し、概略数量計算を行う。 ○ 

６．概算工事費積算 主要工事数量と事例等による単価で、概算工事費を算

定する。 
○ 

７．照査 照査計画に基づき、業務の節目毎に照査を実施し、照

査報告書の作成を行う。 
○ 

８．点検取りまとめ 各設計項目の成果物の点検、取りまとめ及び報告書の

作成を行う。 
○ 
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