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１．一般事項 

（１）契約の保証について 

契約の保証については、別紙１のとおりである。 

（２）暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について 

①  部局長が発注する建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務（以下「発注工事等」とい 

う。）において、暴力団員等による不当要求又は工事（業務）妨害（以下「不当介入」という。） 

を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察 

に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 

②  ①により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内 

容を記載した書面により発注者に報告すること。 

③  発注工事等において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等 

の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。 

（３）被災者の就労機会の確保について 

受注者は、外業等の業務に当たって、地震等被災地域における被災者（農林漁家を含む）の 

就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。 

なお、被災者等の雇用においては、賃金等の支払いが適正かつ遅滞なく行われるよう配慮す 

ること。 

 

２．作業歩掛について 

① 「農林水産省土地改良工事積算基準（調査・測量・設計）」（以下「積算基準」という。）に定め

られていない作業歩掛については、別紙２のとおり考えている。また、積算基準の標準歩掛以外

の作業歩掛（作業歩掛に付随した機械経費及び材料費を含む）については、歩掛の妥当性を検証

するために歩掛実態調査を行うこととしており、調査様式は監督職員が別途指示する。 

② 本業務における作業条件等については、別紙３のとおりとしている。 

③ 農研機構が行うレーザー測定の作業補助費として、58,000 円（税抜き）を一括計上している。 

 

３．仮設(水替え工)について 

水替え工は、米沢揚水機場調査時に 1 台の排水ポンプを計上しており、その運転日数は下表のとお

り考えている。 

設置場所 排水区分 排水量 台数 運転日数 
米沢揚水機場 作業時排水 0～40m3/h 1 台 2 日 

  

４．歩掛・単価の適用期について 

積算に使用する歩掛（別紙２の作業歩掛を除く。）及び単価については、以下のホームページで公表

されている入札書受付開始時点の最新を適用する。 

① 歩掛及び技術者基準日額 農林水産省ホームページ 

ホーム > 農村振興 > 土地改良工事積算基準等の改正について 

https://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/h200331/index.html 

② 資材価格 東北農政局ホームページ 

ホーム > 入札情報・お問合せ > 発注・入札情報、その他公表事項 

https://www.maff.go.jp/tohoku/sinsei/nyusatu/nyusatu.html 



 

  

５．打合せについて 

①  打合せは、北上土地改良調査管理事務所で行うこととしている。 

②  打合せに係る配置人員は下表のとおりとし、打合せの作業日数は 0.5 日/回を見込んでいる。 

 

 

職 種 

打合せ 

主任技師 

（人/回） 

技師Ａ 

（人/回） 

技師Ｂ 

（人/回） 

初 回 1.0 1.0 － 

第２～４回 － 1.0 1.0 

最終回 1.0 1.0 － 
③  積算上の基地からの打合せ場所までは、通勤によるものとし、旅費交通費及び移動に係る人 

件費は見込んでいない。 

 

６．旅費交通費について 

① 積算上の基地は、盛岡市としている。 

② 現地作業はライトバンを利用し、通勤で行うことを見込んでいる。 

   （ライトバン経費は作業歩掛に含まれるため見込んでいない。） 

③ 設計作業の現地調査はライトバンを利用し、通勤で行うことを見込んでいる。 

④ 盛岡 IC～浄法寺 IC間の高速道路料金は 3,545 円（往復、税抜き）を計上している。 

⑤ 盛岡南 IC～花巻南 IC 間の高速料金は 1,800 円（往復、税抜き）を計上している。 

 

７．対象施設関連図面について 

   対象施設の配置状況を、参考として別添「参考図」のとおり示す。 

 

 









別紙２

主任
技師

技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員

5検体 1.3 1.3 5.0 採水のみ

1式 1.0 1.0 2.0 5.0

1式 0.5 0.5 1.0 10.0

243m2 0.8 0.8 0.8 5.0

243m2 0.4 0.4 2.0

76点 1.0 1.0 1.0 10.0

0.0 1.5 3.3 5.5 4.5

主任
技師

技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員

(1)業務準備 １式 0.5 1.0 0.5

(2)モニタリング調査結
果取りまとめ

１式 1.0 2.0 3.0 3.0

(3)試験施工等の評価 １式 2.0 3.0 3.0

(4)新技術導入推進委員
会の説明資料(案)作成

１式 1.0 2.0 1.0

2.5 6.0 7.5 4.0 3.0

(1)点検取りまとめ １式 0.5 1.0 2.0 2.0

3.0 7.0 9.5 6.0 3.0

４．点検取りまとめ

小計

備　考数量
直接人件費

作　業　項　目

(1)近接目視

【調査作業】

※）・直接経費は、機械経費・材料費であり、直接人件費の合計に対する割合を％（小数点第１位止まり）で
　　　示している。

直接
経費
（％）

備　考
直接人件費（人）

数量作　業　項　目

(1)水質分析

(3)摩耗量調査

1.調査作業（米沢揚水機場）

(2)堆砂量調査

合計

(3)磁石の耐久性調査

合計

2.調査作業（尻平頭首工）

(2)打音調査

３．設計作業（米沢揚水機場）

【設計作業】



別紙３ (参考)

作業条件等 備考

【調査業務】

5 検体 見積歩掛※
1 式 見積歩掛※
1 式 見積歩掛※

243 m
2 見積歩掛※

243 m
2 見積歩掛※

76 点 見積歩掛※

5.旅費交通費（調査作業）
積算基地：盛岡市、ライトバン移動、高速道路
利用（盛岡IC～浄法寺IC）7日

1 式 高速料金のみ

積算基地：盛岡市、ライトバン移動、高速道路
利用（盛岡南IC～花巻南IC）3日

1 式 高速料金のみ

6.仮設費
　 ③中性化深さ調査（ドリル法）(1)排水ポンプ運転 2日　作業時排水、0～40mm3/h 1 式 標準歩掛
　 ④管路漏水調査(2)排水ポンプ設置撤去 1台 1 式 標準歩掛

7.運搬費

(1)排水ポンプ運搬費
一般運転手0.4人　軽油18.2㍑　2tト
ラック（クレーン装置付き）3.2時間

2 回 標準歩掛

8.一括計上
(1)ＳＳ分析 5検体 1 式
(2)農研機構摩耗調査補助 1 式 現説2.③

【設計業務】
1 式 見積歩掛※
1 式 見積歩掛※

9.打合せ 打合せ日数0.5日、5回 1 式 標準歩掛

10.旅費交通費（現地調査）
積算基地：盛岡市、ライトバン3時間、高速道路
利用（盛岡IC～浄法寺IC）1日

1 式 標準歩掛

11.業務報告書作成
電子納品２枚（CD-R等）、出力1部（A-4版500枚
程度、5㎝厚チューブファイル）

1 式 標準歩掛

※１．本作業条件等は入札参加者の見積の参考資料とするものであり、業務請負契約上、発注者、受注者の双方を
　　　拘束するものでない。
　２．見積歩掛は別紙２に示すとおり。

作業条件表

数量

1.調査作業（米沢揚水機場）
(1)水質分析
(2)堆砂量調査

作業項目

4.点検取りまとめ

(3)磁石の耐久性調査
2.調査作業（尻平頭首工）

(1)近接目視
(2)打音調査

3.設計作業（米沢揚水機場）

(3)摩耗量調査
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磁石付き角落し

磁石付き角落し

【参考図】２１．馬淵川沿岸地区　米沢揚水機場一般図
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和賀中部地区尻平頭首工表面被覆補修工事（第１回変更）
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