



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 7 年度

国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
鳴瀬川地区桑折江頭首工その他機能診断調査業務

積 算 書

(当初)

東北農政局
北上土地改良調査管理事務所

東北農政局

東北農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	鳴瀬川地区桑折江頭首工その他機能診断調査業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S63003	機能診断 電気設備、橋梁工 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の人数	0.00人 0.00人 14.10人 31.40人 38.80人 17.40人 13.80人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師	14.100	人	66,900	943,290	
R04004	技師 (A)	31.400	人	59,600	1,871,440	
R04005	技師 (B)	38.800	人	48,500	1,881,800	
R04006	技師 (C)	17.400	人	40,300	701,220	
R04007	技術員	13.800	人	36,100	498,180	
	合 計				5,895,930	算出数量 1.000 式
	単 価		式		5,895,930	
	*** S単 - 2号 ***					
S63003	機能診断 江合川地区 除塵機 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の人数	0.00人 0.00人 1.50人 3.10人 3.40人 1.80人 0.30人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師	1.500	人	66,900	100,350	
R04004	技師 (A)	3.100	人	59,600	184,760	
R04005	技師 (B)	3.400	人	48,500	164,900	
R04006	技師 (C)	1.800	人	40,300	72,540	
R04007	技術員	0.300	人	36,100	10,830	
	合 計				533,380	算出数量 1.000 式
	単 価		式		533,380	
	*** S単 - 3号 ***					
S63003	ストック情報データ作成 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の人数	0.00人 0.00人 0.00人 0.00人 2.60人 2.70人 0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04005	技師 (B)	2.600	人	48,500	126,100	
R04006	技師 (C)	2.700	人	40,300	108,810	
	合 計				234,910	算出数量 1.000 式
	単 価		式		234,910	
	*** S単 - 4号 ***					

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	鳴瀬川地区桑折江頭首工その他機能診断調査業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S63003	点検取りまとめ 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の数	0.00人 0.00人 0.90人 0.90人 2.30人 4.10人 0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師	0.900	人	66,900	60,210	
R04004	技師(A)	0.900	人	59,600	53,640	
R04005	技師(B)	2.300	人	48,500	111,550	
R04006	技師(C)	4.100	人	40,300	165,230	
	合 計				390,630	算出数量 1.000 式
	単 価		式		390,630	
	*** S単 - 5号 ***					
S63010	打合せ(着手前、最終) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5日		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	1)設計工種 2)打合せ 3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数 5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数 7)打合せ日数 8)往復移動日数	一般工種 着手前・最終 1.00人 1.00人 0.00人 0.00人 0.500日 0.500日		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師	1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師(A)	1.000	人	59,600	59,600	
	合 計				126,500	算出数量 1.000 回
	単 価		回		126,500	
	*** S単 - 6号 ***					
S63010	打合せ(中間) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.5日		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	1)設計工種 2)打合せ 3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数 5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数 7)打合せ日数 8)往復移動日数	一般工種 中間 0.00人 1.00人 1.00人 0.00人 0.500日 0.500日		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師(A)	1.000	人	59,600	59,600	
R04005	技師(B)	1.000	人	48,500	48,500	
	合 計				108,100	算出数量 1.000 回
	単 価		回		108,100	
	*** S単 - 7号 ***					
S63011	打合せ(設計旅費・交通費) 打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種・解析等調査業務,着手前・最終,通勤により打合せ,ライトバン,0日,3時間		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	1)設計工種 2)打合せ内容	一般工種・解析等調査業務 着手前・最終		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	鳴瀬川地区桑折江頭首工その他機能診断調査業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)主任技師配置人員	1人				
	4)技師 A 配置人員	1人				
	5)技師 B 配置人員	0人				
	6)技師 C 配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.50日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	10)交通機関区分	ライトバン				
	11)高速道路往復料金 (税別)	7,909円				
	12)鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	13)バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	14)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	15)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	16)ライトバン使用日数	0日				
	17)時間区分	3時間				
	18)宿泊料金 1 人当料金 (税別)	1円				
	19)宿泊手当 1 人当料金 (税別)	0円				
P54301	高速道路等料金					
	消費税抜き	1.000	式	7,909	7,909	
	合 計				7,909	算出数量 1.000 回
	単 価		回		7,909	
	*** S 単 - 8号 ***					
S63011	打合せ (設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費)			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	一般工種・解析等調査業務, 中間, 通勤により打合せ, ライトバン, 0			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	日, 3時間			豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	1)設計工種	一般工種・解析等調査業務		深夜時間: 0.0		
	2)打合せ内容	中間				
	3)主任技師配置人員	0人				
	4)技師 A 配置人員	1人				
	5)技師 B 配置人員	1人				
	6)技師 C 配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.50日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	10)交通機関区分	ライトバン				
	11)高速道路往復料金 (税別)	7,909円				
	12)鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	13)バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	14)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	15)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	16)ライトバン使用日数	0日				
	17)時間区分	3時間				
	18)宿泊料金 1 人当料金 (税別)	1円				
	19)宿泊手当 1 人当料金 (税別)	0円				
P54301	高速道路等料金					
	消費税抜き	1.000	式	7,909	7,909	
	合 計				7,909	算出数量 1.000 回
	単 価		回		7,909	
	*** S 単 - 9号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	4, A - 4, 1000, 10cm, 0			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1)報告書部数 (部)	4.000		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)規格区分	A - 4		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)枚数区分 (枚)	1000		深夜時間: 0.0		
	4)厚さ区分	10cm				
	5)CD-R枚数 (枚)	0.000				
P43504	報告書焼付代 (コピ -)					
	A - 4 以下 1 0 0 0 枚	4.000	部	15,000	60,000	
P43544	簡易加除式ファイル					
	A 4 縦型幅10cm (チューブ・パイプファイル)	4.000	冊	888	3,552	
P43602	C D - R					
	C D - R (記録面色素フタロシアニン) 7 0 0 MB	0.000	枚	52	0	
	合 計				63,552	算出数量 1.000 式
	単 価		式		63,552	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	鳴瀬川地区桑折江頭首工その他機能診断調査業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 10号 ***					
S65501	機能診断 線の構造物		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	機能診断 線の構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	11.699km,開水路、暗渠			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計対象延長	11.699km		深夜時間:0.0		
	2)対象工種	開水路、暗渠				
	3)1.業務準備	計上する				
	4)2-1.事前調査資料調査	計上する				
	5)2-2.事前調査問診調査	計上する				
	6)3.施設機能の検討	計上する				
	8)5.性能低下要因の推定	計上する				
	9)6.水利・水理機能検討	計上しない				
	10)9.詳細調査計画立案	計上しない				
	11)10.健全度評価	計上する				
	12)11.性能低下予測	計上する				
	13)12.管理水準の設定	計上する				
	14)13.機能保全対策の検討	計上する				
	15)14.機能保全コストの算定	計上する				
	16)15.機能保全計画の策定	計上する				
	17)16.農業水利ストック情報データ入力・登録	計上しない				
	18)17.点検取りまとめ	計上しない				
	19)1個別補正業務準備	1.00				
	20)2-1個別補正資料調査	1.00				
	21)2-2個別補正問診調査	1.00				
	22)3個別補正施設機能の検討	1.00				
	23)4個別補正施設の影響度評価	1.00				
	24)5個別補正性能低下要因の推定	1.00				
	25)6個別補正水利・水理機能検討	1.00				
	26)9個別補正詳細調査計画立案	1.00				
	27)10個別補正健全度評価	1.00				
	28)11個別補正性能低下予測	1.00				
	29)12個別補正管理水準の設定	1.00				
	30)13個別補正機能保全対策の検討	1.00				
	31)14個別補正機能保全コストの算定	1.00				
	32)15個別補正機能保全計画の策定	1.00				
	33)16個別補正ストック情報データ入力・登録	1.00				
	34)17個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師					
	内業	9.800	人	66,900	655,620	
R04004	技師 (A)					
	内業	24.700	人	59,600	1,472,120	
R04005	技師 (B)					
	内業	22.700	人	48,500	1,100,950	
R04006	技師 (C)					
	内業	14.350	人	40,300	578,305	
	合 計				3,806,995	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,806,995	
	*** S 単 - 11号 ***					
S65502	機能診断 点的構造物 鳴瀬川地区		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	機能診断 点的構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2箇所,頭首工			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計対象施設数	2箇所		深夜時間:0.0		
	2)対象工種	頭首工				
	3)1.業務準備	計上する				
	4)2-1.事前調査資料調査	計上する				
	5)2-2.事前調査問診調査	計上する				
	6)3.施設機能の検討	計上する				
	7)5.性能低下要因の推定	計上する				
	8)10.健全度評価	計上する				
	9)11.性能低下予測	計上する				
	10)12.管理水準の設定	計上する				
	11)13.機能保全対策の検討	計上する				
	12)15.機能保全計画の策定	計上する				
	13)16.農業水利ストック情報データ入力・登録	計上しない				
	14)17.点検取りまとめ	計上しない				
	15)1個別補正業務準備	1.00				
	16)2-1個別補正資料調査	1.00				
	17)2-2個別補正問診調査	1.00				
	18)3個別補正施設機能の検討	1.00				
	19)5個別補正性能低下要因の推定	1.00				
	20)10個別補正健全度評価	1.00				
	21)11個別補正性能低下予測	1.00				
	22)12個別補正管理水準の設定	1.00				
	23)13個別補正機能保全対策の検討	1.00				
	24)15個別補正機能保全計画の策定	1.00				
	25)16個別補正ストック情報データ入力・登録	1.00				
	26)17個別補正点検取りまとめ	1.00				

事業名 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業						
業務名 鳴瀬川地区桑折江頭首工その他機能診断調査業務						
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R04003	主任技師					
	内業	5.000	人	66,900	334,500	
R04004	技師 (A)					
	内業	12.140	人	59,600	723,544	
R04005	技師 (B)					
	内業	15.940	人	48,500	773,090	
R04006	技師 (C)					
	内業	7.520	人	40,300	303,056	
R04007	技術員					
	内業	3.540	人	36,100	127,794	
	合 計				2,261,984	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,261,984	
	*** S 単 - 12号 ***					
S65900	機能診断 (頭首工ゲート)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	機能診断 (頭首工ゲート)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	9門,計上する,計上する,計上する,計上する,計上する,計上する,計上する,計上する,計上する,計上しない,計上しない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)対象施設数	9.000門		深夜時間:0.0		
	2)事前調査	計上する				
	3)概略診断評価	計上する				
	4)性能低下予測	計上する				
	5)機能保全対策の検討	計上する				
	6)対策実施シナリオの作成	計上する				
	7)機能保全コストの算定	計上する				
	8)機能保全計画の策定	計上する				
	9)農業水利ストック情報データの作成	計上しない				
	10)点検取りまとめ	計上しない				
R04003	主任技師					
	内業	2.900	人	66,900	194,010	
R04004	技師 (A)					
	内業	10.800	人	59,600	643,680	
R04005	技師 (B)					
	内業	8.600	人	48,500	417,100	
R04006	技師 (C)					
	内業	4.800	人	40,300	193,440	
R04007	技術員					
	内業	1.500	人	36,100	54,150	
	合 計				1,502,380	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,502,380	
	*** S 単 - 13号 ***					
S65901	機能診断 水路ゲート 江合川地区		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	機能診断 (水路ゲート)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	12門,計上する,計上する,計上する,計上する,計上する,計上する,計上する,計上する,計上する,計上しない,計上しない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)対象施設数	12.000門		深夜時間:0.0		
	2)事前調査	計上する				
	3)概略診断評価	計上する				
	4)性能低下予測	計上する				
	5)機能保全対策の検討	計上する				
	6)対策実施シナリオの作成	計上する				
	7)機能保全コストの算定	計上する				
	8)機能保全計画の策定	計上する				
	9)農業水利ストック情報データの作成	計上しない				
	10)点検取りまとめ	計上しない				
R04003	主任技師					
	内業	3.200	人	66,900	214,080	
R04004	技師 (A)					
	内業	12.300	人	59,600	733,080	
R04005	技師 (B)					
	内業	9.500	人	48,500	460,750	
R04006	技師 (C)					
	内業	5.500	人	40,300	221,650	
R04007	技術員					
	内業	1.700	人	36,100	61,370	
	合 計				1,690,930	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,690,930	

[illegible]

[illegible]

業務別業務名:調査業務

東北農政局

[illegible]

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業					
業務名	鳴瀬川地区桑折江頭首工その他機能診断調査業務					
業務別業務名:調査業務						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S63003	*** S単 - 1号 *** 電気設備 現地踏査					
	設計労務(直接人件費内業)		式	240,350		歩A・単A
S63003	*** S単 - 2号 *** 除塵設備 現地踏査					
	設計労務(直接人件費内業)		式	58,900		歩A・単A
S63007	*** S単 - 3号 *** 電気設備 概略診断調査					
	設計労務(直接人件費外業)		式	960,280		歩A・単A
S63007	*** S単 - 4号 *** 橋梁工現地踏査					
	設計労務(直接人件費外業)		式	202,400		歩A・単A
S63007	*** S単 - 5号 *** 除塵施設 概略機能診断					
	設計労務(直接人件費外業)		式	208,020		歩A・単A
S65001	*** S単 - 6号 *** 現地踏査					
	現地踏査 点の構造物		施設	64,452		歩A・単A
S65001	*** S単 - 7号 *** 現地踏査					
	現地踏査 線の構造物		km	24,562		歩A・単A
S65002	*** S単 - 8号 *** 近接目視					
	近接目視 点の構造物,126㎡		式	94,424		歩A・単A
S65002	*** S単 - 9号 *** 近接目視					
	近接目視 点の構造物,72㎡		式	89,179		歩A・単A
S65002	*** S単 - 10号 *** 近接目視					
	近接目視 線の構造物,108㎡		式	99,670		歩A・単A
S65003	*** S単 - 11号 *** コンクリート強度推定調査 点の施設					
	コンクリート強度推定調査		測点	4,202		歩A・単A
S65003	*** S単 - 12号 *** コンクリート強度推定調査 線の施設					
	コンクリート強度推定調査		測点	4,202		歩A・単A
S65004	*** S単 - 13号 *** 鉄筋調査 点の施設					
	鉄筋調査		箇所	3,973		歩A・単A
S65004	*** S単 - 14号 *** 鉄筋調査 線の施設					
	鉄筋調査		箇所	3,973		歩A・単A
S65009	*** S単 - 15号 *** 中性化深さ試験 ドリル法 点の施設					
	中性化深さ試験(ドリル法)		箇所	8,510		歩A・単A
S65009	*** S単 - 16号 *** 中性化深さ試験 線の構造物					
	中性化深さ試験(ドリル法)		箇所	8,510		歩A・単A
S65400	*** S単 - 17号 *** 現地踏査及び診断調査(頭首工ゲート)					
	現地踏査及び診断調査(頭首工ゲート) 9門,計上する,計上する		式	739,430		歩A・単A
S65401	*** S単 - 18号 *** 現地踏査及び診断調査(水路ゲート)					
	現地踏査及び診断調査(水路ゲート) 12門,計上する,計上する		式	655,200		歩A・単A
T00001	*** T単 - 1号 *** 橋梁工現地踏査					
			式	206,246		歩A・単A

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	鳴瀬川地区桑折江頭首工その他機能診断調査業務

業務別業務名: 調査業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S63003	電気設備 現地踏査		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.90人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.90人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	1.900	人	66,900	127,110	
R04004	技師 (A)	1.900	人	59,600	113,240	
	合 計				240,350	算出数量 1.000 式
	単 価		式		240,350	
	*** S単 - 2号 ***					
S63003	除塵設備 現地踏査		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.50人				
	5)技師Bの人数	0.60人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04004	技師 (A)	0.500	人	59,600	29,800	
R04005	技師 (B)	0.600	人	48,500	29,100	
	合 計				58,900	算出数量 1.000 式
	単 価		式		58,900	
	*** S単 - 3号 ***					
S63007	電気設備 概略診断調査		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	8.30人				
	5)技師Bの人数	9.60人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04004	技師 (A) 外業	8.300	人	59,600	494,680	
R04005	技師 (B) 外業	9.600	人	48,500	465,600	
	合 計				960,280	算出数量 1.000 式
	単 価		式		960,280	
	*** S単 - 4号 ***					
S63007	橋梁工現地踏査		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.60人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.60人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	鳴瀬川地区桑折江頭首工その他機能診断調査業務

業務別業務名: 調査業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R04003	主任技師					
	外業	1.600	人	66,900	107,040	
R04004	技師 (A)					
	外業	1.600	人	59,600	95,360	
	合 計				202,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		202,400	
	*** S 単 - 5号 ***					
S63007	除塵施設 概略機能診断		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間: 0.0		
	4)技師 A の人数	1.70人				
	5)技師 B の人数	2.20人				
	6)技師 C の人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04004	技師 (A)					
	外業	1.700	人	59,600	101,320	
R04005	技師 (B)					
	外業	2.200	人	48,500	106,700	
	合 計				208,020	算出数量 1.000 式
	単 価		式		208,020	
	*** S 単 - 6号 ***					
S65001	現地踏査		施設		1.000 日	歩 A 当たり算出
	現地踏査 点的構造物			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)対象構造物	点的構造物		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0		
R04003	主任技師					
	外業	1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師 (A)					
	外業	1.000	人	59,600	59,600	
Y00004	機械経費	0.015		126,500	1,898	
Y00004	材料費	0.004		126,500	506	
	合 計				128,904	算出数量 2.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		64,452	
Y00001	単位					
	*** S 単 - 7号 ***					
S65001	現地踏査		km		1.000 日	歩 A 当たり算出
	現地踏査 線の構造物			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)対象構造物	線の構造物		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0		
R04004	技師 (A)					
	外業	1.000	人	59,600	59,600	
R04005	技師 (B)					
	外業	1.000	人	48,500	48,500	
R04007	技術員					
	外業	1.000	人	36,100	36,100	
Y00004	機械経費	0.014		144,200	2,019	
Y00004	材料費	0.008		144,200	1,154	
	合 計				147,373	算出数量 6.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		24,562	
Y00001	単位					

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	鳴瀬川地区桑折江頭首工その他機能診断調査業務

業務別業務名: 調査業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 8号 ***					
S65002	近接目視		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	近接目視 点的構造物, 126㎡			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 対象構造物 2) 作業対象面積	点的構造物 126㎡		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
R04005	技師 (B) 外業	1.000	人	48,500	48,500	
R04006	技師 (C) 外業	1.000	人	40,300	40,300	
R04007	技術員 外業	1.000	人	36,100	36,100	
Y00004	機械経費 3.0%	0.030		124,900	3,747	
Y00004	材料費 2.0%	0.020		124,900	2,498	
	合 計				131,145	算出数量 1.000 式
	単 価		式		94,424	
	*** S 単 - 9号 ***					
S65002	近接目視		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	近接目視 点的構造物, 72㎡			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 対象構造物 2) 作業対象面積	点的構造物 72㎡		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
R04005	技師 (B) 外業	1.000	人	48,500	48,500	
R04006	技師 (C) 外業	1.000	人	40,300	40,300	
R04007	技術員 外業	1.000	人	36,100	36,100	
Y00004	機械経費 3.0%	0.030		124,900	3,747	
Y00004	材料費 2.0%	0.020		124,900	2,498	
	合 計				131,145	算出数量 1.000 式
	単 価		式		89,179	
	*** S 単 - 10号 ***					
S65002	近接目視		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	近接目視 線の構造物, 108㎡			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 対象構造物 2) 作業対象面積	線の構造物 108㎡		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
R04005	技師 (B) 外業	1.000	人	48,500	48,500	
R04006	技師 (C) 外業	1.000	人	40,300	40,300	
R04007	技術員 外業	1.000	人	36,100	36,100	
Y00004	機械経費 3.0%	0.030		124,900	3,747	
Y00004	材料費 2.0%	0.020		124,900	2,498	
	合 計				131,145	算出数量 1.000 式
	単 価		式		99,670	
	*** S 単 - 11号 ***					
S65003	コンクリート強度推定調査 点的施設		測点		1,000	歩A 日 当たり算出
	コンクリート強度推定調査			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	鳴瀬川地区桑折江頭首工その他機能診断調査業務

業務別業務名: 調査業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)強度推定調査	計上する		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04006	技師 (C) 外業	1.000	人	40,300	40,300	
R04007	技術員 外業	1.000	人	36,100	36,100	
Y00004	機械経費 10.0%	0.100		76,400	7,640	
	合 計				84,040	算出数量 20.000 測点
	単 価		測点		4,202	
	*** S 単 - 12号 ***					
S65003	ｺﾝｸﾘｰﾄ強度推定調査 線の施設		測点		1.000 日	歩 A 当たり算出
	ｺﾝｸﾘｰﾄ強度推定調査			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)強度推定調査	計上する		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04006	技師 (C) 外業	1.000	人	40,300	40,300	
R04007	技術員 外業	1.000	人	36,100	36,100	
Y00004	機械経費 10.0%	0.100		76,400	7,640	
	合 計				84,040	算出数量 20.000 測点
	単 価		測点		4,202	
	*** S 単 - 13号 ***					
S65004	鉄筋調査 点的施設		箇所		1.000 日	歩 A 当たり算出
	鉄筋調査			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鉄筋調査	計上する		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04006	技師 (C) 外業	1.000	人	40,300	40,300	
R04007	技術員 外業	1.000	人	36,100	36,100	
Y00004	機械経費 30.0%	0.300		76,400	22,920	
	合 計				99,320	算出数量 25.000 箇所
	単 価		箇所		3,973	
	*** S 単 - 14号 ***					
S65004	鉄筋調査 線の施設		箇所		1.000 日	歩 A 当たり算出
	鉄筋調査			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鉄筋調査	計上する		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04006	技師 (C) 外業	1.000	人	40,300	40,300	
R04007	技術員 外業	1.000	人	36,100	36,100	
Y00004	機械経費 30.0%	0.300		76,400	22,920	
	合 計				99,320	算出数量 25.000 箇所
	単 価		箇所		3,973	
	*** S 単 - 15号 ***					
S65009	中性化深さ試験 ドリル法 点的施設		箇所		1.000 日	歩 A 当たり算出

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	鳴瀬川地区桑折江頭首工その他機能診断調査業務

業務別業務名: 調査業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	中性化深さ試験(ドリル法)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)中性化深さ試験(ドリル法)	計上する		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04005	技師(B) 外業	1.000	人	48,500	48,500	
R04006	技師(C) 外業	1.000	人	40,300	40,300	
Y00004	機械経費 10.0%	0.100		88,800	8,880	
Y00004	材料費 5.0%	0.050		88,800	4,440	
	合 計				102,120	算出数量 12.000 断面
	単 価		断面		8,510	
	*** S 単 - 16号 ***					
S65009	中性化深さ試験 線の構造物		箇所		1.000 日	歩 A 当たり算出
	中性化深さ試験(ドリル法)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)中性化深さ試験(ドリル法)	計上する		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04005	技師(B) 外業	1.000	人	48,500	48,500	
R04006	技師(C) 外業	1.000	人	40,300	40,300	
Y00004	機械経費 10.0%	0.100		88,800	8,880	
Y00004	材料費 5.0%	0.050		88,800	4,440	
	合 計				102,120	算出数量 12.000 断面
	単 価		断面		8,510	
	*** S 単 - 17号 ***					
S65400	現地踏査及び診断調査(頭首工ゲート)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	現地踏査及び診断調査(頭首工ゲート) 9門,計上する,計上する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象施設数 2)現地踏査 3)概略診断調査	9.000門 計上する 計上する		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04003	主任技師 外業	0.500	人	66,900	33,450	
R04004	技師(A) 外業	6.800	人	59,600	405,280	
R04005	技師(B) 外業	6.200	人	48,500	300,700	
	合 計				739,430	算出数量 1.000 式
	単 価		式		739,430	
	*** S 単 - 18号 ***					
S65401	現地踏査及び診断調査(水路ゲート)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	現地踏査及び診断調査(水路ゲート) 12門,計上する,計上する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象施設数 2)現地踏査 3)概略診断調査	12.000門 計上する 計上する		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04003	主任技師 外業	0.600	人	66,900	40,140	
R04004	技師(A) 外業	5.600	人	59,600	333,760	
R04005	技師(B) 外業	5.800	人	48,500	281,300	
	合 計				655,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		655,200	

[illegible]