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１ 一般事項 

一般事項については、別紙－１によるものとする。 

 

２ 契約の保証 

契約の保証については、別紙－２によるものとする。 

 

３ 排出ガス対策型建設機械について 

農林水産省農村振興局制定「土木工事共通仕様書」（以下「共通仕様書」という。）第１章

第１節１－１－41に規定する排出ガス対策型建設機械を使用しない場合は、変更契約の対象

となるので、詳細について機械搬入前に監督職員と打合せするものとする。 

 

４ 特定建設資材廃棄物の分別解体等及び再資源化等 

（１）本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年５月31日法律 

第 104 号、以下「建設リサイクル法」という。）に基づき、特定建設資材廃棄物の分別解体

等及び再資源化等の実施が義務付けられた工事であるため、工事の落札者は、建設リサイク

ル法第 12条に基づく説明書（共通仕様書、工事関係書類様式（様式 12－１及び様式 12－２

①～③のうち該当様式））を落札決定後直ちに発注者に提出し、その内容の説明を行わなけ

ればならない。 

（２）また、建設リサイクル法第 13 条に基づき、請負契約の当事者が、①分別解体等の方法、

②解体に要する費用、③再資源化等をする施設の名称及び所在地、④再資源化等に要する費

用を工事請負契約書に記載し、署名又は記名押印して相互に交付しなければならないため、

共通仕様書、工事関係書類様式（様式 13－１及び 13－２①～③のうち該当様式）を（１）

の説明書と同時に提出し、その内容の説明を行わなければならない。 

（３）なお、工事請負契約書に記載する内容は、契約締結時に発注者と受注者の間で確認される

ものであるため、発注者の示す施工方法と別の方法が記載された場合でも変更の対象とはし

ないものとする。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない場合は、

発注者と協議するものとする。 

 

５ 「工事書類の簡素化」について 

農林水産省農村振興局が所管する直轄土地改良事業等の請負工事における受注者の業務及

び発注者の監督・検査の合理化を目的に「提出書類の見直し」、「様式の統一」などを行い、

工事書類の簡素化を図るため、土木工事共通仕様書などの基準類が平成26年３月に改正され

た。これに合わせ、平成26年４月より農林水産省ホームページに提出書類様式を編集可能な

形式（Word、Excel）で掲載、ダウンロードを可能とすることで、受注者の利便性の向上を図

っている。なお、上記の土木工事共通仕様書などの改正内容、提出書類書式及び「工事書類

の簡素化」についての概要は、農林水産省ホームページに掲載されているので確認されたい。

農林水産省HP https://www.maff.go.jp/j/nousin/seko/kyotu_siyosyo/ 



６ 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について 

   落札者（随意契約の場合にあっては、契約の相手方）は、建設業法（昭和24年法律第100

号）第20条の２第２項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生す

るおそれがあると認めるときは、落札決定（随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決

定）から請負契約を締結するまでに、契約担当官等に対して、その旨を当該事象の状況の把

握のため必要な情報と併せて別添様式により通知するものとする。 

 

７ 特別仕様書の補足事項について 

（１）積算工種区分等について 

   本工事の予定価格積算における工種区分等については、「土地改良事業等請負工事積算

基準」（農林水産省農村振興局制定）に基づき、次のとおりとしている。 

ア 工種区分    ：コンクリート補修工事 

イ 施工地域区分   ：補正なし 

ウ 冬期補正    ：補正なし 

エ 冬期補正（現場管理費）  ：補正なし 

オ 豪雪補正    ：補正なし 

カ 週休２日補正   ：４週８休以上（月単位） 

キ 熱中症対策(現場管理費）  ：0.00％ 

ク 現場環境改善費の計上  ：する 

ケ 適用単価期   ：令和７年６月期 

 

８ 設計材料単価について 

 本工事で用いる資材等のうち、東北農政局ホームページで公表されている資材及び定期発

行物に記載されている資材以外の資材であって、見積徴集した資材、随時調査した資材の単

価については、競争参加資格確認通知の際に入札説明書等ダウンロードシステムで配布する

こととしている。 

 

９ 施工歩掛等について 

   令和７年度土地改良工事積算基準（農林水産省農村振興局制定）に記載のない歩掛につい

ては、以下のとおり考えている。 

（１）表面被覆工（吹付工法） 

    表面被覆工（ポリマーセメントモルタル（繊維入り））の設計量及び使用量は、次の表

のとおり計上している。 

                                     100㎡当たり 

項 目 設計量 使用量 

側 壁 1,312kg 1,548kg 



項 目 設計量 使用量 

底 版 1,312kg 1,548kg 

（２）ひび割れ補修工（低圧注入工法） 

    低圧注入工法の設計量は、次の表のとおり計上している。 

                                      10ｍ当たり 

材料名 設計量 

シール材 1.3kg 

注入材 0.043kg 

（３）断面補修工（左官工法） 

    左官工法の設計量及び使用量は、次の表のとおり計上している。 

                                     10㎡当たり 

材料名 設計量 使用量 

ポリマーセメントモルタル（繊維入り） 1,240kg 1,376kg 

（４）目地補修工（成型ゴム挿入工法 30×30） 

成型ゴム挿入工法の目地規格30×30は下表のとおり計上している。 

                                     100ｍ当たり 

名  称 数量 備  考 

土木一般世話役 2.9人 箱抜き工 

特殊作業員 8.1人 〃 

普通作業員 5.1人 〃 

ダブルカッター用乾湿両用刃 径150㎜ 5.7枚 〃 

諸雑費※１ 18% 〃 

土木一般世話役 2.2人 目地設置工 

特殊作業員 6.8人 〃 

普通作業員 5.0人 〃 

成型ゴム目地30×30 104m 〃 

接着剤 16kg 〃 

諸雑費※２ 6% 〃 

   ※１ 諸雑費は、ダブルカッター、ピックハンマーの損料、ノミ損耗費及び空気圧縮機

の運転にかかる費用であり、箱抜き工労務費合計額に上表の率を乗じている。 

   ※２ 諸雑費は、シーリング材、養生テープの材料費であり、目地設置工労務費合計額

に上表の率を乗じている。 

 

（５）表面被覆工及び断面補修工の特殊養生 

   特殊養生については、外気温が５℃未満になることが想定される11月からジェットヒー

タにて実施する計画としている。なお、特殊養生の対象数量は次のとおり考えている。 

 



                                      １式当たり 

名  称 数 量 

表面被覆工 26㎥ 

断面修復工 2.82㎥ 

（６）コンクリートカッター工 

特別仕様書第９章６（４）断面修復工イに示すコンクリートカッター工の歩掛は令和７

年度国土交通省公共建築工事標準単価積算基準に準拠している。なお、歩掛は以下のとお

り計上している。 

１ｍ当たり 

名  称 数量 単位 備 考 

はつり工 0.05 人  

コンクリートカッター運転 

手動式、ブレード径20cm 
0.05 日 厚さ20mm～30mm 

その他※１ 1 式  

   ※１ その他は労務費に0.25乗じる。 

コンクリートカッターの使用燃料、１日当たりの燃料消費量は以下のとおり計上している。 

１日当たり 

名  称 数 量 単 位 備 考 

コンクリートカッター 1.67 共用日  

燃料（ガソリン） 1.38 Ｌ  

その他※１ 1 式  

※１ その他は燃料に0.25乗じる。 

（７）安全施設工 

足掛金物設置工歩掛は令和６年度防衛省整備計画局_土木工事標準歩掛 足掛金物取付を

準用している。 

足掛金物設置工※１ 

１個当たり 

名  称 数 量 単 位 備 考 

特殊作業員 0.05 人  

普通作業員 0.05 人  

   ※１ 上表は、側壁に削孔して足掛金物を取付ける場合に適用する。 

（８）仮囲い工 

特別仕様書第９章４（４）表面被覆工オ養生に示す仮囲い屋根は飛散防止対策工を兼ね、

令和７年度国土交通省土木工事積算基準「雪寒仮囲い工」を準用し以下のとおり計上して

いる。 

 

 



 ア 雪寒仮囲い設置・撤去歩掛（Pタイプ） 

100㎡当たり 

名  称 数 量 単 位 備 考 

土木一般世話役 1.200 人  

普通作業員 5.000 人  

バックホウ（クローラ型・クレーン付） 

山0.8m3、2.9t吊り 
0.600 日  

 イ 仮囲い仮設材費用の各賃料係数 

                                     １㎡当たり 

仮囲いのタイプ L1 L2 

Pタイプ 157 145 

  ※仮設材費用には清掃等の簡易な整備費用を含む。 

 

10 建設資材価格について 

本工事で用いる資材等のうち、見積単価については競争参加資格確認通知の際に入札説明

書ダウンロードシステムで配布することとしている。 

 

11 建設資材廃棄物の処理について 

特別仕様書第９章２に示す処理施設までの片道運搬距離は次のとおり計上している。 

 

名  称 運 搬 距 離 

無筋コンクリート殻 L=11.5km 

廃プラスチック（土木シート） L=19.7km 

廃プラスチック（土木シート以外） L=19.7km 

汚泥 L=49.5km 

 

12 仮設工（供用日数）について 

（１）排水ポンプの運転日数は次表のとおり考えている。 

区 分 個 所 数 運 転 日 数 備 考 

１号サイホン １ 1 日 作業時排水 

２号サイホン １ 1 日 作業時排水 

３号サイホン １ 1 日 作業時排水 

４号サイホン １ 1 日 作業時排水 

（２）敷鉄板の供用日数は次表のとおり考えている。 

工 種 数量 供用日数 使用回数 備 考 

工事用道路工 406m2 150日 1回  

 



13 仮設材輸送について 

調達地からの運搬距離及び輸送量は次表のとおり考えている。 

 

資材名 調達地 運搬距離 積算上の距離 仮設材輸送量 

敷鉄板 宮城県石巻市 22.9km L＝30.0km以内（片道） 70.24ton 

 

14 間接工事費の補正について 

「土地改良事業等請負工事積算基準」等により各工種区分に従って対象額ごとに求めた共

通仮設費率及び現場管理費率に、それぞれ以下の補正係数を乗じている。 

間接工事費 補正係数 

共通仮設費 １．３ 

現場管理費 １．１ 

 



別紙－１ 

 

一般事項 

 

１ 労働災害の防止について 

既に、労働省労働基準局長より「建設業における労働災害防止対策の徹底について」（昭

和 53 年 12 月 15 日付基発第 687 号）で、建設業関係団体に通知されているところである

が一層徹底するよう努めること。 

（１）工事の計画段階における安全性の検討 

（２）技術管理の徹底 

（３）安全衛生に関する責任体制の確立 

（４）工程の適正化 

 

２ 元請、下請関係の合理化について 

工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システム合理化指

針」において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たす

とともに、適正な契約の締結、代金支払い等の適正化（請負代金の支払をできる限り早

くすること、できる限り現金払とすること及び手形で支払う場合、手形期間は 60 日以内

でできる限り短い期間とすること等）、適正な施工体制の確立及び建設労働者の雇用条

件等の改善等に努めること。 

 

３ 適正な工事施工の確保について 

（１）受注者は、工事請負契約書第６条（一括委任又は一括下請負の禁止）及び公共工事

の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第 12 条（一括下請負の禁止）の規定に

抵触する行為が行われることのないようこれを厳守すること。 

（２）受注者は、工事現場に設置が義務づけられている専任、主任技術者等については、

適切な資格、技術力等を有する者を配置すること。 

（３）発注者は、農林水産省制定「土木工事共通仕様書」第１章第１節総則１－１－15

及び「施設機械工事等共通仕様書」第１章第１節１－１－16 に基づき、受注者から

提出された施工体制台帳と工事現場の施工体制が合致しているかどうかの点検を行

う場合があるので、これに応ずること。 

 

４ 労働福祉の改善等について 

建設労働者の福祉の向上を図ること並びに労働災害の防止、適正な賃金の確保、退職金

制度及び各種保険制度への加入等労働福祉の改善に努めること。 

 

５ 建設業退職金共済制度について 

（１）建設業者は、建設業退職金共済制度（以下「建退共制度」という）に加入するとと

もに、建退共制度の対象となる労働者に係る共済証紙（以下「証紙」という）を購入

し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付するものとする。 

（２）受注者は、土木工事共通仕様書及び施設機械工事等共通仕様書の規定に基づき、建

退共制度の発注者用掛金収納書（以下「収納書」という）を工事契約締結後１ヶ月以

内に発注者に提出すること。 



ただし、この期限内に収納書を提出できない特別の事情がある場合においては、あ

らかじめその事由及び証紙の購入予定を併せて申し出ること。 

（３）受注者は、（２）の申し出を行った場合、請負代金額の増額変更があった場合など

において、証紙を追加購入したときは、当該証紙に係る収納書を工事完成時までに提

出すること。 

なお、（２）の申し出を行った場合又は請負代金の増額変更があった場合において、

証紙を追加購入しなかったときは、その理由を書面により申し出ること。 

（４）発注者は、証紙の購入状況を把握するため必要があると認めるときは、関係資料の

提出を求めることがある。 

（５）受注者は、下請契約を締結する際は、下請業者に対して、建退共制度の趣旨を説明

し、下請業者が雇用する建退共制度の対象となる労働者に係る証紙をあわせて購入し

現物により交付すること、又は建退共制度の掛金相当額を下請代金中に算入すること

により、下請業者の建退共制度への加入並びに証紙の購入及び貼付を促進すること。 

（６）下請業者の規模が小さく、建退共制度に関する事務処理能力が十分でない場合には、

元請業者に建退共制度への加入手続き、証紙を共済手帳へ貼付するなどの事務の処理

を委託する方法もあるので、元請業者においてできる限り下請業者の事務の受託に努

めること。 

（７）受注者は、勤労者退職金共済機構建設業退職金共済事業本部から工事現場に建設業

退職金共済制度適用事業主の工事現場である旨を明示する標識の掲示について要請

があった場合には、特別の事情がある場合を除き、これに協力すること。 

（８）建退共制度に加入せず、又は証紙の購入若しくは貼付が不十分な建設業者について

は、指名等において考慮することがある。 

 

６ ダンプ・トラック等による過積載等の防止について 

（１）工事用資機材等の積載超過のないようにすること。 

（２）過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。 

（３）資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利

益を不当に害することのないようにすること。 

（４）さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入り

することのないようにすること。 

（５）「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」（以

下「法」という）の目的に鑑み、法第 12 条に規定する団体等の設立状況を踏まえ同団

体等への加入者の使用を促進すること。 

（６）下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全に関する配

慮に欠けるもの又は業務に関しダンプ・トラック等によって悪質かつ重大な事故を発

生させたものを排除すること。 

（７）以上のことにつき、下請契約における受注者を指導すること。 

 

７ 公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度について 

建設投資の低迷や金融機関による不良債権処理の加速等により、建設業は非常に厳しい

環境に直面し、地域の経済・雇用を支える中小・中堅建設業者は資金繰りの悪化及び連鎖

倒産等の問題に直面していることを踏まえ、「公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を

活用した融資制度に係る事務取扱いについて」において、従来から実施してきた下請セー



フティネット債務保証事業の対象範囲の拡大が図られたので、適切な運用に努めること。 

 

８ 不法無線局について 

不法無線局（電波法に基づく免許を受けないで開設した無線局）を設置した車両は 

工事現場周辺他で電波障害等を引起こすため、受注者は電波法令を厳守すること。 

なお、受注者は、地方総合通信局から協力要請があったときは、これに協力すること。 

 

９ 違約金 

  本契約に関し、受注者が次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発

注者の請求に基づき、請負代金額の 10 分の１に相当する額を違約金として発注者の

指定する期間内に支払わなければならない。 

（１）受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54

号）第３条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業団体が同法第８条

第１項第１号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、同法

第 48 条の２第１項又は第 54 条の２第１項の規定に基づく課徴金の納付命令を行

い、当該納付命令が確定したとき。 

（２）受注者の刑法（明治 40 年法律第 45 号）第 96 条の３又は私的独占の禁止及び公

正取引の確保に関する法律第 89 条第１項に規定する刑が確定したとき。 

また、受注者が上記の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受

注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年３パーセ

ントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 

 

10 中間前金払いと既済部分払いに関することについて 

請負代金が 1,000 万円以上であって、かつ、工期が 150 日以上の工事については、中

間前金払いを既済部分払いのいずれかを選択するものとする。ただし、翌年度にわたり

債務を負担することとなる工事については、中間前金払いを選択することはできない。 

また、選択については、落札決定後、工事請負契約書を提出するまでに申し出るもの

とし、その後においては変更することができない。 

なお、債券譲渡申請が承諾された以降は、中間前金払い又は既済分部払いを請求する

ことができず、その後においても変更することができない。 

 

11 低入札価格調査を受けた者との契約にかかる契約の保証に係る契約保証金の額 

予算決算及び会計令第 86 条に規定する調査（以下「低入札価格調査」という。）を受

けた者との契約にかかる契約の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、

請負代金額の 10 分の３以上とすること。 

 

12 低入札価格調査を受けた者との契約に係る前金払の金額 

低入札価格調査を受けた者との契約に係る前金払の金額は、請負代金額の 10 分の２以

内とすること。 

 

13 間伐材等木材の利用促進について 

農林水産省は、公共建築物等における木材の利用促進に関する法律（平成 22 年法律第

36 号）を推進するため、平成 22 年 12 月 28 日に策定した「新農林水産省木材利用促進



計画」に基づき、木材利用の促進を図ることとしている。 

ついては、工事用の看板や標識、残存型枠及び木柵等の工事については間伐材等木材

利用の促進に努めること。 

 

14 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について 

（１）暴力団員等による不当要求又は工事妨害（以下「不当介入」という。）を受けた

場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警

察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 

（２）（１）により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、

速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。 

（３）暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生

じた場合は、発注者と協議を行うこと。 

 

15 一次下請業者への支払について 

一次下請業者に対する工事代金の支払は、速やかに現金又は 60 日以内の手形で行うも

のとする。 

 

16 低入札価格調査対象工事に係る品質確保等の対策について 

（１）開札の結果、予決令第 86 に規定する調査（以下、「低入札価格調査」という。）

の対象工事となった場合は、「低入札価格調査対象工事に係る品質確保等の対策に

ついて」（平成 18 年４月 25 日付け 18 農振第 177 号農村振興局整備部長名）に基づ

き、次のとおり低入札価格調査対象工事に係る品質確保等の対策を実施する。 

①監督体制の強化等 

ア 施工体制の点検 

施工体制台帳提出時に施工体制の確保を図るため、主として、一般管理費、現

場管理費の構成項目の内訳費用の詳細について提出を要請する場合がある。 

さらに、「施工段階における確認マニュアル（一部改正）」（平成 18 年３月 31

日付け事務連絡農村振興局設計課施工企画調整室長名）等に基づき、重点的な工

事監督を実施する。 

なお、事前通告をしないで点検することがある。 

イ 下請け契約状況の調査 

低入札価格調査ヒアリング時に下請契約計画書を提出し、その後契約内容の詳

細について提出を求める場合がある。 

なお、事前通告をしないで点検することがある。 

ウ 受注者側技術者の増員について 

専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事が低入札価格調査対象工事

となった場合、受注者は東北農政局管内直轄工事において、本入札公告を行った

日から過去２年以内に完成した工事、あるいは契約時点で施工中の工事に関して、

以下のいずれかの要件に該当するときは、主任（監理）技術者と同等の要件を満

たす別の技術者１名を専任で現場に配置させることとし、低入札調査資料提出時

点で追加する配置予定技術者の資格等確認資料を併せて提出すること。 

なお、当該資料の提出がなかった場合は、落札決定しない場合がある。 

(ｱ) 工事成績 70 点未満の評定を通知された者。 



(ｲ) 発注者から施工中又は施工後において、工事請負契約書に基づいて修補又は損

害賠償を求められた者。ただし、軽微な手直し等は除く。 

(ｳ) 品質管理、安全管理に関し、指名停止又は部局長もしくは監督職員から書面に

よる警告もしくは注意の喚起を受けた者。 

(ｴ) 自らに起因して工期を大幅に遅延させた者。 

②発注方式（特定調達対象工事に記載する） 

「政府調達に関する協定」の適用を受ける工事の場合で、当該工事に直接関連する

他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定

がある場合で、低入札価格調査対象工事となった場合は、当初工事の契約時において

合意した単価等を後工事の積算で使用するものとする。 

（２）全ての低入札価格調査の対象工事（以下「対象工事」という。）を対象として、

次に示す対策を試行的に実施する。 

① 対象工事について、（１）に示す次のア～ウの段階において、監督職員が文書によ

り受注者に改善を指示した場合、その回数に応じ②及び③に示す対策を講ずる。 

ア 施工確認段階 

イ 施工体制点検段階 

ウ 下請け契約状況調査における下請け支払い状況の調査段階 

② ①に示す文書指示を受けた場合、以降の１年間において東北農政局管内の別の新規

工事における総合評価落札方式の加算点等を減点する。 

（総合評価落札方式の場合） 

１年間にわたり、当該企業の総合評価落札方式に係る加算点を 50％減ずる。 

③ ①に示す文書指示の回数が２回に達した場合、東北農政局管内の別の新規工事（「政

府調達に関する協定」の適用を受ける工事を除く。）において、次の入札参加制限

を講ずる。 

・対象工事が完成検査に合格し完了するまでの間、東北農政局管内の他の新規工事

に係る入札参加を制限する。 

・対象工事が２箇年以上にわたる工事については、文書指示が２回累積した日から

１年間を限度とし、その後、再度文書による改善指示を受けた場合は、その時点

で同様の措置を改めて講ずる。 

④ 当該対象工事の工事成績が 65 点未満の場合、評定通知日から１年間、②と同様の

措置を講ずる。 



別紙－２ 

 

１．契約の保証について 

（１）落札者は、業務請負契約書案の提出とともに、以下アからオのいずれかの書類を提出しな

ければならない。ただし、以下アからオのいずれかの書類に代えて、業務完了保証人を付す

ることができる。 

ア 契約保証金に係る保管金領収証書及び保管金提出書 

(ｱ) 保管金領収証書は、「日本銀行盛岡代理店（岩手銀行本店内）」に契約保証金の金額に

相当する金額の金銭を払い込んで、交付を受けること。 

(ｲ) 保管金領収証書の宛名の欄には、「東北農政局北上土地改良調査管理事務所 歳入歳出

外現金出納官吏 庶務課長 及川克」と記載するように申し込むこと。 

(ｳ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱については、契約担当

官等の指示に従うこと。 

(ｴ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は、会計法第

29 条の 10 の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過

している場合は、別途、超過分を徴収する。 

(ｵ) 受注者は、業務完了後、請負代金額の支払請求書の提出とともに保管金の払渡を求める

旨の保管金払渡請求書を提出すること。 

イ 契約保証金に代わる担保としての有価証券（利付国債に限る。）に係る政府保管有価証券

払込済通知書及び政府保管有価証券提出書。 

(ｱ) 政府保管有価証券払込済通知書は、「日本銀行仙台支店」に契約保証金の金額に相当す

る金額の利付国債を払い込んで、交付を受けること。 

(ｲ) 政府保管有価証券払込済通知書の宛名の欄には、「政府保管有価証券取扱主任官東北農

政局総務部会計課課長補佐（主計）佐藤淳一」と記載するように申し込むこと。 

(ｳ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱については、契約担当

官等の指示に従うこと。 

(ｴ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されれば、保管有価証券は、会計法第 29

条の 10 の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過し

ている場合は、別途、超過分を徴収する。 

(ｵ)  受注者は、業務完了後、請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払

渡請求書を提出すること。 

ウ  債務不履行時による損害金の支払いを保証する銀行等の保証に係る保証書 

(ｱ) 契約保証金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関

する法律（昭和 29 年法律第 195 号）に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会

社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中

央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合若しくはその他の貯金の受入れを

行う組合（以下「銀行等」という。）又は公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和

27 年法律第 184 号）第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社（以下「金融機関等」と総称

する。）とする。 

(ｲ) 保証書の宛名の欄には、「分任支出負担行為担当官 東北農政局北上土地改良調査管理

事務所長 兼平正樹」と記載するように申し込むこと。 

(ｳ) 保証債務の内容は業務請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであるこ

と。 

(ｴ) 保証書上の保証に係る業務の業務名の欄には、業務請負契約書に記載される業務名が記

載されるように申し込むこと。 

(ｵ) 保証金額は、契約保証金の金額以上であること。 

(ｶ) 保証期間は、履行期間を含むものとすること。 



(ｷ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合又は履行期間を変更する場合

等の取扱については、契約担当官等の指示に従うこと。 

(ｸ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されれば、銀行等から支払われた保証金は、

会計法第 29 条の 10 の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過

している場合は、別途、超過分を徴収する。 

(ｹ) 受注者は、業務完了後、契約担当官等から保証書（変更契約書がある場合は、変更契約

書を含む。）の返還を受け、銀行等に返還するものとする。 

エ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券 

(ｱ) 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する保

証である。 

(ｲ) 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「分任支出負担行為担当官 東北農政局北上土

地改良調査管理事務所長 兼平正樹」と記載するように申し込むこと。 

(ｳ) 証券上の主契約の内容としての業務名の欄には、業務請負契約書に記載される業務名が

記載されるように申し込むこと。 

(ｴ) 保証金額は、請負代金額の 10分の 1の金額以上とする。 

(ｵ) 保証期間は、履行期間を含むものとする。 

(ｶ) 請負代金額を変更する場合又は履行期間を変更する場合の取扱については、契約担当官

等の指示に従うこと。 

(ｷ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されれば、保険会社から支払われた保証金

は、会計法第 29 条の 10 の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を

超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 

オ  債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券 

(ｱ) 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約する保険であ

る。 

(ｲ) 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。 

(ｳ) 保険証券の宛名の欄には、「分任支出負担行為担当官 東北農政局北上土地改良調査管

理事務所長 兼平正樹」と記載するように申し込むこと。 

(ｴ) 証券上の主契約の内容としての業務名の欄には、業務請負契約書に記載される業務名が

記載されるように申し込むこと。 

(ｵ) 保険金額は、請負代金額の 10分の 1の金額以上とする。 

(ｶ) 保険期間は、履行期間を含むものとする。 

(ｷ) 請負代金額を変更する取扱については、契約担当官等の指示に従うこと。 

(ｸ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されれば、保険会社から支払われた保険金

は、会計法第 29 条の 10 の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保険金額を

超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 

 

（２） （１）の規定にかかわらず、次に該当する場合は、契約の保証を付さなくてよいものとす

る。 

ア  予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号）第 100 条の 2 第 1 項第 1 号の規定により

業務請負契約書の作成を省略することができる業務請負契約である場合。 

 

２．低入札価格調査基準の適用について 

 本業務は、低入札価格調査の対象業務となることから、低入札基準に該当した場合は書面

による調査回答を求める。 

 
 



（別添様式） 

令和  年  月  日  

（分任）支出負担行為担当官  

        ○○ ○○ 殿  

  

所 在 地  

名   称  

代表者名             （押印不要）  

  

通   知   書 

  

下記のとおり、建設業法第２０条の２第２項に基づき、発生するおそれがあると認める工 

期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報を通知します。  

  

記 

  

工事名：                                       

  

□ 主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰  

（建設業法施行規則第１３条の１４第２項第１号）  

発生するおそれのある事象※：（例）国際的な石炭価格上昇に伴うコンクリート価格の高騰  

上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先：（例）報道等の URL を記載又はファイルを別添  

※天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰することが

できないものを記載  

  

□ 特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰  

（建設業法施行規則第１３条の１４第２項第２号）  

発生するおそれのある事象※：（例）○○地震の復旧工事の本格化による交通誘導員の不足  

上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先：（例）報道等の URL を記載又はファイルを別添  

※天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰することが

できないものを記載  

以上  

  

その他連絡事項（空欄可）（自由記述：上記のほか工期等に影響を与えることが想定される情報等）  

  

  

                                             

  



 

（注）１．本通知書については、建設業法施行規則第１３条の１４第２項に規定する事象 

が発生するおそれがあると認めるときに提出するものであり、当該事象の発生 

するおそれが認められない場合は、提出を求めるものではない。  

  

２．本通知書を提出する場合は、落札決定（随意契約の場合にあっては、契約の相 

手方の決定）から契約締結までに提出するものとする。  

  

３．「上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先」欄においては、受注予定者 

の通常の事業活動において把握でき、メディア記事、資材業者の記者発表ある 

いは公的主体や業界団体などにより作成・更新された一定の客観性を有する統 

計資料等に裏付けられた情報を用いること。（一の資材業者の口頭のみによる情 

報など、真偽を確認することが困難である情報は除かれることに留意するこ 

と。）  

  

４．本通知書により通知した事象が契約締結後に顕在化した場合は、建設業法第２ 

０条の２第３項により、請負契約の変更についての協議を受注者から発注者に 

対して申し出ることができるが、当該協議については、本件工事の請負契約の 

規定等（スライド条項の運用基準等を含む。）に基づき対応を行うものである 

ことに留意すること。  

  

５．本通知書を提出していない場合であっても、本件工事の請負契約の規定に基づ 

き、請負契約の変更について発注者に対して受注者から協議を申し出ることが 

できる。 


