



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 7 年度
国営土地改良事業地区調査
旧迫川二期地区高石揚水機場基本設計その他業務

積 算 書

(当初)

東北農政局
北上土地改良調査管理事務所

東北農政局

東北農政局

[illegible]

[illegible]

業務別業務名:設計業務

東北農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	旧迫川二期地区高石揚水機場基本設計その他業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S60208	高石揚水機場基本設計		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	基本設計 ポンプ場			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	難易度補正 排水機場,10.0 < Q < 30.0m3/s,杭基礎,1.00			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)設計内容	難易度補正		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機場区分	排水機場		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)吐分量区分	10.0 < Q < 30.0m3/s		深夜時間:0.0		
	4)基礎区分	杭基礎				
	5)ポンプ台数補正率	1.00				
	6)1-1.準備作業現地調査	計上する				
	7)1-2.準備作業資料の検討	計上する				
	8)2-1.設計計画比較検討	計上する				
	9)2-2.設計計画が「ソ」 附帯設備機場	計上する				
	10)3-1.水理計算揚程、キャパシション検討	計上する				
	11)3-2.水理計算ウォーターハンマの検討	計上しない				
	12)3-3.水理計算サージングの検討	計上しない				
	13)4-1.機場工の設計吸水槽	計上する				
	14)4-2.機場工の設計吐水槽	計上する				
	15)4-3.機場工の設計沈砂池	計上しない				
	16)4-4.機場工の設計機場本体	計上しない				
	17)4-5.機場工設計設計図作成数量計算	計上する				
	18)5-1.樋門、樋管工の設計躯体工	計上する				
	19)5-2.樋門、樋管工の設計門柱	計上する				
	20)5-3.樋門樋管工設計胸壁翼壁水叩き	計上する				
	21)5-4.樋門、樋管工設計操作室管理橋	計上する				
	22)5-5.樋門、樋管工の設計水門扉	計上する				
	23)5-6.樋門樋管工設計図作成数量計算	計上する				
	24)6-1.建屋の設計建物	計上する				
	25)7.護岸工の設計	計上する				
	26)8.土工計画	計上する				
	27)9.仮締切堤設計	計上する				
	28)10.山留工設計	計上する				
	29)11.概算工事費積算	計上する				
	30)12.照査	計上する				
	31)13.点検取りまとめ	計上する				
	32)1-1個別補正準備作業現地調査	1.00				
	33)1-2個別補正準備作業資料の検討	1.00				
	34)2-1個別補正設計計画比較検討	1.00				
	35)2-2個別補正設計が「ソ」・附帯設備	1.00				
	36)3-1個別補正水理揚程キャパシション	1.00				
	37)3-2個別補正水理計算ウォーターハンマ	1.00				
	38)3-3個別補正水理計算サージング	1.00				
	39)4-1個別補正機場工の設計吸水槽	1.00				
	40)4-2個別補正機場工の設計吐水槽	1.00				
	41)4-3個別補正機場工の設計沈砂池	1.00				
	42)4-4個別補正機場工の設計機場本体	1.00				
	43)4-5個別補正機場工設計図・数量	1.00				
	44)5-1個別補正機場工の設計躯体工	1.00				
	45)5-2個別補正樋門樋管設計門柱	1.00				
	46)5-3個別補正樋門等胸壁翼壁水叩き	1.00				
	47)5-4個別補正樋門等操作室・管理橋	1.00				
	48)5-5個別補正樋門樋管設計水門扉	1.00				
	49)5-6個別補正樋門等設計図・数量	1.00				
	50)6-1個別補正建屋の設計建物	1.00				
	51)7個別補正護岸工の設計	1.00				
	52)8個別補正土工計画	1.00				
	53)9個別補正仮締切堤設計	1.00				
	54)10個別補正山留工設計	1.00				
	55)11個別補正概算工事費積算	1.00				
	56)12個別補正照査	1.00				
	57)13個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04002	技師長 内業	1.690	人	77,500	130,975	
R04003	主任技師 内業	46.540	人	66,900	3,113,526	
R04004	技師 (A) 内業	64.220	人	59,600	3,827,512	
R04005	技師 (B) 内業	52.390	人	48,500	2,540,915	
R04006	技師 (C) 内業	21.970	人	40,300	885,391	
R04007	技術員 内業	15.470	人	36,100	558,467	
	合 計				11,056,786	算出数量 1.000 式
	単 価		式		11,056,786	
	*** S単 - 2号 ***					
S63003	事業整備構想 (案) の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	旧迫川二期地区高石揚水機場基本設計その他業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	15.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	25.00人				
	5)技師Bの人数	32.00人				
	6)技師Cの人数	27.00人				
	7)技術員の人数	22.00人				
R04003	主任技師					
		15.500	人	66,900	1,036,950	
R04004	技師 (A)					
		25.000	人	59,600	1,490,000	
R04005	技師 (B)					
		32.000	人	48,500	1,552,000	
R04006	技師 (C)					
		27.000	人	40,300	1,088,100	
R04007	技術員					
		22.000	人	36,100	794,200	
	合 計				5,961,250	算出数量 1.000 式
	単 価		式		5,961,250	
	*** S単 - 3号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	頭首工・トンネル・用排水機場,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	頭首工・トンネル・用排水機場		深夜時間:0.0		
	2)打合せ	着手前・最終				
	3)設計用主任技師人数	1.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師					
		0.500	人	66,900	33,450	
R04004	技師 (A)					
		0.500	人	59,600	29,800	
	合 計				63,250	算出数量 1.000 回
	単 価		回		63,250	
	*** S単 - 4号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	頭首工・トンネル・用排水機場,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	頭首工・トンネル・用排水機場		深夜時間:0.0		
	2)打合せ	中間				
	3)設計用主任技師人数	0.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04004	技師 (A)					
		0.500	人	59,600	29,800	
R04005	技師 (B)					
		0.500	人	48,500	24,250	
	合 計				54,050	算出数量 1.000 回
	単 価		回		54,050	
	*** S単 - 5号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	頭首工・トンネル・用排水機場,着手前・最終,0.50人,0.00人,0.00人,0.00人,1日,0日			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	旧迫川二期地区高石揚水機場基本設計その他業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)設計工種 2)打合せ	頭首工・トンネル・用排水機場 着手前・最終		深夜時間:0.0		
	3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数	0.50人 0.00人				
	5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数	0.00人 0.00人				
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	1.000日 0.000日				
R04003	主任技師					
		0.500	人	66,900	33,450	
	合 計				33,450	算出数量 1.000 回
	単 価		回		33,450	
	*** S単 - 6号 ***					
S63011	打合せ(設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計旅費・交通費) 頭首工・トンネル・用排水機場,着手前・最終,通勤により打合せ, ライトバン,1日,2時間			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ内容	頭首工・トンネル・用排水機場 着手前・最終		深夜時間:0.0		
	3)主任技師配置人員 4)技師A配置人員	1人 1人				
	5)技師B配置人員 6)技師C配置人員	0人 0人				
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.50日 0.50日				
	9)宿泊区分 10)交通機関区分	通勤により打合せ ライトバン				
	11)高速道路往復料金(税別) 12)鉄道往復1人当料金(税別)	2,400円 0円				
	13)バス往復1人当料金(税別) 14)船舶往復1人当料金(税別)	0円 0円				
	15)航空往復1人当料金(税別) 16)ライトバン使用日数	0円 1日				
	17)時間区分 18)宿泊料金1人当料金(税別)	2時間 0円				
	19)宿泊手当1人当料金(税別)	0円				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き		式	2,400	2,400	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L		日	1,650	1,650	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド		L	151	815	
	合 計				4,865	算出数量 1.000 回
	単 価		回		4,865	
	*** S単 - 7号 ***					
S63011	打合せ(設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計旅費・交通費) 頭首工・トンネル・用排水機場,中間,通勤により打合せ,ライトバ ン,1日,2時間			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ内容	頭首工・トンネル・用排水機場 中間		深夜時間:0.0		
	3)主任技師配置人員 4)技師A配置人員	0人 1人				
	5)技師B配置人員 6)技師C配置人員	1人 0人				
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.50日 0.50日				
	9)宿泊区分 10)交通機関区分	通勤により打合せ ライトバン				
	11)高速道路往復料金(税別) 12)鉄道往復1人当料金(税別)	2,400円 0円				
	13)バス往復1人当料金(税別) 14)船舶往復1人当料金(税別)	0円 0円				
	15)航空往復1人当料金(税別) 16)ライトバン使用日数	0円 1日				
	17)時間区分 18)宿泊料金1人当料金(税別)	2時間 0円				
	19)宿泊手当1人当料金(税別)	0円				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き		式	2,400	2,400	

[illegible]

[illegible]