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１．一般事項 

一般事項については、「別紙－１」によるものとする。 

 

２．契約の保証について 

契約の保証は、「別紙－２」によるものとする。 

 

３．施工歩掛について 

本工事で使用する施工歩掛の一部については、「東日本大震災の被災地で適用する土地改良事業等請負工事の

歩掛」、または「東日本大震災の被災地で適用する施工パッケージ型積算方式標準単価」に基づき計上している。 

なお、これらについては、以下のホームページにおいて公表している。 

東日本大震災の被災地で適用する土地改良工事等請負工事の歩掛 

東北農政局 ホームページ 

https://www.maff.go.jp/tohoku/sinsei/nyusatu/hisai/kouji_bugakari.html 

東日本大震災の被災地で適用する施工パッケージ型積算方式標準単価 

農林水産省 ホームページ 

https://www.maff.go.jp/j/mousin/seko/unit_price/ 

 

４．特定建設資材廃棄物の分別解体等及び再資源化等 

（１）本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年５月31日法律第104号。以下「建

設リサイクル法」という。）に基づき、特定建設資材廃棄物の分別解体等及び再資源化等の実施が義務づけ

られた工事であるため、工事の落札者は、建設リサイクル法第 12 条に基づく説明書（共通仕様書 工事関

係書類様式（様式12-1及び様式12-2①～③のうち該当様式））を落札決定後直ちに発注者に提出し、その内

容の説明を行わなければならない。 

（２）また、建設リサイクル法第12条に基づき、請負契約の当事者が、①分別解体等の方法、②解体に関する

費用、③再資源化等をする施設の名称及び所在地、④再資源化等に要する費用を工事請負契約書に記載し、

署名または記名押印して相互に交付しなければならないため、（共通仕様書 工事関係書類様式（様式 13-1

及び様式 13-2①～③のうち該当様式））を前条の説明書と同時に提出し、その内容の説明を行わなければな

らない。 

（３） なお、工事請負契約書に記載する内容は、契約締結時に発注者と請負者の間で確認されるものであるた

め、発注者が示す施工方法と別の方法が記載された場合でも変更の対象とはしないものとする。 

ただし、現場条件や数量の変更等、請負者の責によるものでない場合は、発注者と協議するものとする。 

 

５．「工事書類の簡素化」について 

農林水産省農村振興局が所管する直轄土地改良事業等の請負工事における受注者の業務及び発注者の監督・

検査の合理化を目的に「提出書類の見直し」、「様式の統一」などを行い、工事書類の簡素化を図るため、土

木工事共通仕様書などの基準類が平成26年３月に改正された。 

これに合わせ、平成26年４月より農林水産省ホームページに提出書類様式を編集可能な形式（Word、Excel）

で掲載、ダウンロードを可能とすることで、受注者の利便性の向上を図っている。 

なお、上記の土木工事共通仕様書などの改正内容、提出書類書式及び「工事書類の簡素化」についての概要

は、農林水産省ホームページ https://www.maff.go.jp/j/nousin/seko/kyotu_siyosyo/に掲載されているので

確認されたい。 

https://www.maff.go.jp/tohoku/sinsei/nyusatu/hisai/kouji_bugakari.html
https://www.maff.go.jp/j/mousin/seko/unit_price/
https://www.maff.go.jp/j/nousin/seko/kyotu_siyosyo/


 

６．被災地域における被災農林漁家の就労機会の確保について 

受注者は、工事の施工に当たっては、効率的な施工に配意しつつ、被災地域における被災農林漁家の就労希

望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。 

なお、被災地域における被災農林漁家の雇用実績等を把握するために、以下の内容で調査を行うので、受注

者は協力すること。 

（１）工事着手時点における雇用見込人数 

（２）月毎の雇用実績人数 

 

７．積算工種区分等について 

本工事の予定価格積算における工種区分等については、「土地改良事業等請負工事積算基準」（農林水産省

農村振興局制定）に基づき、次のとおりとしている。 

（１）岡田配水槽 

１）工種区分：管水路工事 

２）施工地域区分：補正なし 

３）契約保証費：計上する 

４）電力区分：低圧・業者持ち・1年未満 

５）冬期補正（歩掛）：補正なし 

６）冬期補正（現場管理費）：0.56％ 

７）豪雪補正：10％ 

８）週休２日補正：４週８休以上 

９）現場環境改善費：あり 

10）単価期：令和６年６月期単価 

 

（２）下堰幹線用水路１号流入工 

１）工種区分：管水路工事 

２）施工地域区分：中山間地域 

３）契約保証費：計上する 

４）電力区分：低圧・業者持ち・1年未満 

５）冬期補正（歩掛）：補正なし 

６）冬期補正（現場管理費）：0.56％ 

７）豪雪補正：10％ 

８）週休２日補正：４週８休以上 

９）現場環境改善費：あり 

10）単価期：令和６年６月期単価 

 

（３）下堰幹線用水路長根分水工 

１）工種区分：管水路工事  

２）施工地域区分：補正なし 

３）契約保証費：計上する 

４）電力区分：低圧・業者持ち・1年未満 



５）冬期補正（歩掛）：補正なし 

６）冬期補正（現場管理費）：0.56％ 

７）豪雪補正：10％ 

８）週休２日補正：４週８休以上 

９）現場環境改善費：あり 

10）単価期：令和６年６月期単価 

 

（４）下堰幹線用水路金栗分水工、金栗分流工 

１）工種区分：管水路工事  

２）施工地域区分：補正なし 

３）契約保証費：計上する 

４）電力区分：低圧・業者持ち・1年未満 

５）冬期補正（歩掛）：補正なし 

６）冬期補正（現場管理費）：0.56％ 

７）豪雪補正：10％ 

８）週休２日補正：４週８休以上 

９）現場環境改善費：あり 

10）単価期：令和６年６月期単価 

 

８．間接工事費の補正について 

「土地改良事業等請負工事積算基準」等により各工種区分に従って対象金額ごとに求めた共通仮設費率及び

現場管理費率にそれぞれ以下の補正係数を乗じている。 

間接工事費 補正係数 

共通仮設費 1.3 

現場管理費 1.1 

 

９．積算上の工期について 

本工事の積算上の工期は、令和６年８月１日～令和７年３月19日としている。 

 

10．一般管理費の算出方法について 

  本工事は、「施工箇所が点在する工事積算方法」の試行工事であり、共通仮設費及び現場管理費は施工箇所 

毎に算出し、一般管理費等は別紙－３のとおり通常の積算方法により算出している。 

 

11．建設資材価格について 

本工事で用いる資材等のうち、見積単価については競争参加資格確認通知の際に入札説明書ダウンロードシ

ステムで配布することとしている。 

 

12．建設発生土受入地、現場発生材受入地 

 建設発生土受入地及び現場発生材受入地については、着手前に監督職員と使用方法（使用時期、置き場等） 

について打ち合わせを行うものとする。 



 

13．土取場までの運搬距離 

土取場までの運搬距離は以下のとおり計画しており、運搬距離はダンプトラックによる運搬距離である。 

名      称 運 搬 距 離 備考 

岡田配水槽～土取場 L=9.5km以下  

岡田配水槽～金栗分水工、金栗分流工 L=5.5km以下  

 

14．現場発生材（鋼材）について 

現場で発生した鋼材等の運搬距離及び重量は以下のとおり計画しており、対象物は鋼製ゲート、スクリーン、

ポンプ機器類、転落防止柵、梯子、ステップ、階段、ネットフェンス、仕切弁を想定している。 

名  称 運 搬 距 離 重量 

岡田配水槽～現場発生材受入地 L=10km以下 7.7ton 

金栗分水工、金栗分流工～現場発生材受入地 L=10km以下 0.3ton 

 

15．産業廃棄物処理場までの運搬距離 

  産業廃棄物処理場までの運搬距離は以下のとおり計画している。 

名      称 運 搬 距 離 備 考 

コンクリート殻（有筋） L=14.4km以下 岡田配水槽 

コンクリート殻（無筋） L=5.7km以下 岡田配水槽 

コンクリート殻（有筋） L=10.9km以下 
長根分水工 

１号流入工 

コンクリート殻（有筋） L=8.0km以下 金栗分水工、金栗分流工 

金属くず L=40.0km以下 岡田配水槽 

廃プラスチック（土木シート等） L=9.5km以下 岡田配水槽 

 

16．土木シート等について 

土木シート及び大型土のう袋の処分に関する単位当たり数量については、厚さ３㎜で計上している。 

 

17．補修工について 

表面被覆工（無機系）の設計材料は以下のとおり考えている。 

（１）表面被覆材（無機系） 

施工厚さ 設計量 使用量 

５mm 1004.5kg/100m2 
1084.86kg/100m2 

（ロス率８％） 

（２）表面被覆プライマー 

設計量 使用量 

25.0kg/100m2 
29.0kg/100m2 

（ロス率16％） 

 

18.工事用材料について 



（１）弁類 

   弁の開閉は、左回り開き右回り閉じとする。 

（２）弁室蓋 

   弁室蓋は弁主等が分かるように名称を入れるものとし、内容については監督職員と協議するものとする。 

 

19．仕切弁の撤去歩掛について 

  仕切弁の撤去歩掛は以下のとおり考えている。 

（１）仕切弁φ200 

（１基当たり） 

名称 規格 単位 数量 摘要 

土木一般世話役  人 0.04  

特殊作業員  人 0.185  

普通作業員  人 0.145  

（２）仕切弁φ300 

（１基当たり） 

名称 規格 単位 数量 摘要 

土木一般世話役  人 0.04  

特殊作業員  人 0.155  

普通作業員  人 0.19  

運転手（特殊）  人 0.125  

ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3級、2.9t吊り 日 0.20 燃料費含む 

（３）仕切弁φ350 

（１基当たり） 

名称 規格 単位 数量 摘要 

土木一般世話役  人 0.04  

特殊作業員  人 0.155  

普通作業員  人 0.19  

運転手（特殊）  人 0.125  

ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3級、2.9t吊り 日 0.20 燃料費含む 

 

20．余水吐管および余水管（VUφ200）の撤去歩掛について 

  余水吐管および余水管（VUφ200）の撤去歩掛は以下のとおり考えている。 

（１ｍ当たり） 

名称 規格 単位 数量 摘要 

土木一般世話役  人 0.05  

特殊作業員  人 0.08  

普通作業員  人 0.11  

 

21．引込柱の撤去歩掛について 

  引込柱の撤去歩掛は以下のとおり考えている。 



（１箇所当たり） 

名称 規格 単位 数量 摘要 

電工  人 0.45  

普通作業員  人 0.75  

 

22．ゲートの撤去歩掛について 

 （１）ゲートφ400 

ゲートφ400の撤去歩掛は以下のとおり考えている。 

（２基当たり） 

名称 規格 単位 数量 摘要 

土木一般世話役  人 1.50  

特殊作業員  人 3.00  

普通作業員  人 3.00  

運転手（特殊）  人 1.50  

諸雑費  ％ 15.00 上記労務の15％ 

ﾄﾗｯｸ（ｸﾚｰﾝ機能付） ４t、2.9ｔ吊り 日 1.50 燃料費含む 

発動発電機 ２KVA、ガソリン 日 1.50 長期割引あり、燃料費含む 

（２）ゲートφ300 

   ゲートφ300の撤去歩掛は以下のとおり考えている。 

（１基当たり） 

名称 規格 単位 数量 摘要 

土木一般世話役  人 0.50  

特殊作業員  人 1.00  

普通作業員  人 1.00  

運転手（特殊）  人 0.50  

諸雑費  ％ 15.00 上記労務の15％ 

ﾄﾗｯｸ（ｸﾚｰﾝ機能付） ４t、2.9ｔ吊り 日 0.50 燃料費含む 

発動発電機 ２KVA、ガソリン 日 0.50 長期割引あり、燃料費含む 

 

23．スクリーンPL-６×50の撤去歩掛について 

  スクリーンPL-６×50の撤去歩掛は以下のとおり考えている。 

（２箇所当たり） 

名称 規格 単位 数量 摘要 

土木一般世話役  人 3.00  

特殊作業員  人 6.00  

普通作業員  人 6.00  

運転手（特殊）  人 3.00  

諸雑費  ％ 15.00 上記労務の15％ 

ﾄﾗｯｸ（ｸﾚｰﾝ機能付） ４t、2.9ｔ吊り 日 3.00 燃料費含む 



発動発電機 ２KVA、ガソリン 日 3.00 長期割引あり、燃料費含む 

 

24．ポンプ機器類の撤去歩掛について 
ポンプ機器類（ポンプ４基、直管、曲管、片落ち管、T字管）の撤去歩掛は以下のとおり考えている。 

（１式当たり） 
名称 規格 単位 数量 摘要 

土木一般世話役  人 2.00  

特殊作業員  人 2.00  

普通作業員  人 10.00  

溶接工  人 4.00  

電工  人 2.00  

運転手（特殊）  人 4.00  

諸雑費  ％ 15.00 上記労務の15％ 

ﾄﾗｯｸ（ｸﾚｰﾝ機能付） ４t、2.9ｔ吊り 日 2.00 燃料費含む 

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 4.9t吊り 日 2.00 燃料費含む 

発動発電機 ２KVA、ガソリン 日 2.00 長期割引あり、燃料費含む 

 

25．電気設備の撤去歩掛について 

  操作盤などの電気設備の撤去歩掛は以下のとおり考えている。 

（２面当たり) 

名称 規格 単位 数量 摘要 

普通作業員  人 2.00  

電工  人 2.00  

電気通信技術者  人 1.00  

電気通信技術員  人 1.00  

諸雑費  ％ 15.00 上記労務の15％ 

 

26．既設階段設備の撤去歩掛について 

  既設階段設備の撤去歩掛は以下のとおり考えている。 

                                           （１基当たり） 

名称 規格 単位 数量 摘要 

土木一般世話役  人 8.00  

特殊作業員  人 4.00  

普通作業員  人 40.00  

溶接工  人 23.00  

とび工  人 12.00  

運転手（特殊）  人 9.00  

諸雑費  ％ 20.00 上記労務の20％ 

ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3級、2.9t吊り 日 9.00 燃料費含む 



ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊 日 3.00 燃料費含む 

 

27．配水槽付帯施設の撤去歩掛について 

  梯子、水位計、グレーチング蓋等の配水槽付帯施設の撤去歩掛については、以下のとおり考えている。 

（１式当たり） 

名称 規格 単位 数量 摘要 

土木一般世話役  人 2.00  

特殊作業員  人 1.00  

普通作業員  人 5.00  

溶接工  人 3.00  

とび工  人 2.00  

運転手（特殊）  人 1.00  

諸雑費  ％ 20.00 上記労務の20％ 

ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3級、2.9t吊り 日 1.00 燃料費含む 

高所作業車 ﾄﾗｯｸ架設、作業高9.9m 日 2.00 燃料費含む 

 

28.送水管φ250の撤去歩掛について 

  送水管φ250の撤去歩掛については、以下のとおり考えている。 

（１ｍ当たり） 

名称 規格 単位 数量 摘要 

土木一般世話役  人 0.05  

特殊作業員  人 0.10  

普通作業員  人 0.15  

溶接工  人 0.05  

運転手（特殊）  人 0.05  

諸雑費  ％ 20.00 上記労務の20％ 

ﾄﾗｯｸ（ｸﾚｰﾝ機能付） ４t、2.9ｔ吊り 日 0.05 燃料費含む 

発動発電機 ２KVA、ガソリン 日 0.05 長期割引あり、燃料費含む 

 

29．表面被覆工の試験施工歩掛について 

表面被覆工の実施の施工に際して必要な各種試験に係る歩掛は、以下のとおり考えている。 

（１）単軸引張試験（下地処理後、表面被覆後） 

(１箇所当たり)  

名称 規格 単位 数量 摘要 

技術員  人 1.00  

普通作業員  人 1.00  

諸雑費 消耗品材料等 ％ 45.00 上記労務の45％ 

（２）噴射圧力試験 

(１箇所当たり)  

名称 規格 単位 数量 摘要 



技師（C）  人 2.00  

技術員  人 4.00  

普通作業員  人 6.00  

諸雑費 機械損料（高圧洗浄機）等 ％ 20.00 上記労務の20％ 

 

30. 溶接金網の設置歩掛について 

（１）溶接金網（φ6 100×100）の設置歩掛は以下のとおり考えている。 

（100ｍ2当たり） 

名称 規格 単位 数量 摘要 

普通作業員  人 3.50  

諸雑費 ｽﾍﾟｰｻｰﾌﾞﾛｯｸ、結束線等 ％ 15.00 上記労務の15％ 

（２）溶接金網（φ6 150×150）の設置歩掛は以下のとおり考えている。 

（100ｍ2当たり） 

名称 規格 単位 数量 摘要 

普通作業員  人 3.00  

諸雑費 ｽﾍﾟｰｻｰﾌﾞﾛｯｸ、結束線等 ％ 15.00 上記労務の15％ 

 

31．階段工（転落防止柵含む）の設置歩掛について 

  階段工（転落防止柵含む）の設置歩掛は以下のとおり考えている。 

（１基当たり） 

名称 規格 単位 数量 摘要 

とび工  人 6.00  

特殊作業員  人 9.50  

鉄骨工  人 8.00  

橋りょう特殊工  人 3.00  

土木一般世話役  人 5.00  

運転手（特殊）  人 4.00  

諸雑費  ％ 30.00 上記労務の30％ 

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊り 日 4.00 燃料費含む 

 

32．フロートバルブφ300（キャビテーション低減型）の設置歩掛について 

（１）フロートバルブの条件 

   口径：300A、通水量：0.149m3/s、管中心高：92.450m、静水位：112.684m、動水位：98.013m 

   HWL：97.907m、LWL：95.837m 

（２）フロートバルブφ300（キャビテーション低減型）の設置歩掛は以下のとおり考えている。 

（１基当たり） 

名称 規格 単位 数量 摘要 

土木一般世話役  人 2.00  

特殊作業員  人 2.00  

普通作業員  人 9.00  



配管工  人 2.00  

とび工  人 1.00  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊り 日 1.00 燃料費含む 

 

33. ゲートφ300の設置歩掛について 

  ゲートφ300の設置歩掛については、以下のとおり考えている。 

（１基当たり） 

名称 規格 単位 数量 摘要 

土木一般世話役  人 1.00  

特殊作業員  人 2.00  

普通作業員  人 1.00  

運転手（特殊）  人 1.00  

諸雑費  ％ 10.00 上記労務の10％ 

ﾄﾗｯｸ（ｸﾚｰﾝ機能付） ４t、2.9ｔ吊り 日 1.00 燃料費含む 

発動発電機 ２KVA、ガソリン 日 1.00 長期割引あり、燃料費含む 

 

34. ゲートφ300の設置歩掛について 

（１基当たり） 

名称 規格 単位 数量 摘要 

土木一般世話役  人 0.19  

特殊作業員  人 0.28  

普通作業員  人 0.42  

 

35．排水ポンプの供用日数 

  排水ポンプの供用日数は以下のとおり考えている。 

区間 箇所数 供用日数 備 考 

村崎野支線用水路 １ ９日／箇所 口径50mm 

 

36．仮設材の供用日数 

仮設材の供用日数等は以下のとおり考えている。 

名  称 供用日数 使用回数 輸送基地 備 考 

敷鉄板 140日 １回 金ケ崎町  

 



別紙－１ 

 

一般事項 

 

１ 労働災害の防止について 

すでに、労働省労働基準局長より「建設業における労働災害防止対策の徹底について」

（昭和53年 12月 15日付基発第687号）で、建設業関係団体に通知されているところであ

るが一層徹底するよう努めること。 

（１）工事の計画段階における安全性の検討 

（２）技術管理の徹底 

（３）安全衛生に関する責任体制の確立 

（４）工程の適正化 

 

２ 元請、下請関係の合理化について 

工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システム合理化指

針」において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たす

とともに、適正な契約の締結、代金支払い等の適正化（請負代金の支払をできる限り早

くすること、できる限り現金払とすること及び手形で支払う場合、手形期間は 120 日以

内でできる限り短い期間とすること等）、適正な施工体制の確立及び建設労働者の雇用

条件等の改善等に努めること。 

 

３ 適正な工事施工の確保について 

（１）受注者は、工事請負契約書第６条（一括委任又は一括下請負の禁止）及び公共工事

の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第12条（一括下請負の禁止）の規定に抵

触する行為が行われることのないようこれを厳守すること。 

（２）受注者は、工事現場に設置が義務づけられている専任、主任技術者等については、

適切な資格、技術力等を有する者を配置すること。 

（３）発注者は、農林水産省制定「土木工事共通仕様書」第１編第１章第１節総則１－

１－１４及び「施設機械工事等共通仕様書」第１編第１章第６節履行報告ほか１－

６－３に基づき、受注者から提出された施工体制台帳と工事現場の施工体制が合致

しているかどうかの点検を行う場合があるので、これに応ずること。 

 

４ 労働福祉の改善等について 

建設労働者の福祉の向上を図ること並びに労働災害の防止、適正な賃金の確保、退職金

制度及び各種保険制度への加入等労働福祉の改善に努めること。 

 



５ 建設業退職金共済制度について 

（１）建設業者は、建設業退職金共済制度（以下「建退共制度」という）に加入するとと

もに、建退共制度の対象となる労働者に係る共済証紙（以下「証紙」という）を購入

し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付するものとする。 

（２）受注者は、土木工事共通仕様書及び施設機械工事等共通仕様書の規定に基づき、建

退共制度の発注者用掛金収納書（以下「収納書」という）を工事契約締結後１ヶ月以

内に発注者に提出すること。 

ただし、この期限内に収納書を提出できない特別の事情がある場合においては、あ

らかじめその事由及び証紙の購入予定を併せて申し出ること。 

（３）受注者は、（２）の申し出を行った場合、請負代金額の増額変更があった場合など

において、証紙を追加購入したときは、当該証紙に係る収納書を工事完成時までに提

出すること。 

なお、（２）の申し出を行った場合又は請負代金の増額変更があった場合において、

証紙を追加購入しなかったときは、その理由を書面により申し出ること。 

（４）発注者は、証紙の購入状況を把握するため必要があると認めるときは、関係資料の

提出を求めることがある。 

（５）受注者は、下請契約を締結する際は、下請業者に対して、建退共制度の趣旨を説明

し、下請業者が雇用する建退共制度の対象となる労働者に係る証紙をあわせて購入し

現物により交付すること、又は建退共制度の掛金相当額を下請代金中に算入すること

により、下請業者の建退共制度への加入並びに証紙の購入及び貼付を促進すること。 

（６）下請業者の規模が小さく、建退共制度に関する事務処理能力が十分でない場合には、

元請業者に建退共制度への加入手続き、証紙を共済手帳へ貼付するなどの事務の処理

を委託する方法もあるので、元請業者においてできる限り下請業者の事務の受託に努

めること。 

（７）受注者は、勤労者退職金共済機構建設業退職金共済事業本部から工事現場に建設業

退職金共済制度適用事業主の工事現場である旨を明示する標識の掲示について要請が

あった場合には、特別の事情がある場合を除き、これに協力すること。 

（８）建退共制度に加入せず、又は証紙の購入若しくは貼付が不十分な建設業者について

は、指名等において考慮することがある。 

 

６ ダンプ・トラック等による過積載等の防止について 

（１）工事用資機材等の積載超過のないようにすること。 

（２）過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。 

（３）資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利

益を不当に害することのないようにすること。 

（４）さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入り



することのないようにすること。 

（５）「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」（以

下「法」という）の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ同団

体等への加入者の使用を促進すること。 

（６）下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全に関する配

慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生

させたものを排除すること。 

（７）以上のことにつき、下請契約における下請業者を指導すること。 

 

７ 公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度について 

建設投資の低迷や金融機関による不良債権処理の加速等により、建設業は非常に厳しい

環境に直面し、地域の経済・雇用を支える中小・中堅建設業者は資金繰りの悪化及び連鎖

倒産等の問題に直面していることを踏まえ、「公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を

活用した融資制度に係る事務取扱いについて」において、従来から実施してきた下請セー

フティネット債務保証事業の対象範囲の拡大が図られたので、適切な運用に努めること。 

 

８ 中間前金払いと既済部分払に関することについて 

請負代金が 300 万円以上であって、かつ、工期が 150 日を超える工事については、中間

前金払と既済部分払のいずれかを選択するものとする。ただし、翌年度にわたり債務を負

担することとなる工事については、中間前金払を選択することはできない。 

また、その選択については、落札決定後、工事請負契約書を提出するまでに申し出るも

のとし、その後においては変更することができない。 

なお、債権譲渡申請が承諾された以降は、中間前金払又は既済部分払を請求することが

できず、その後において変更することができない。 

 

９ 不法無線局について 

不法無線局（電波法に基づく免許を受けないで開設した無線局）を設置した車両は 工

事現場周辺他で電波障害等を引起こすため、受注者は電波法令を厳守すること。 

なお、受注者は、地方総合通信局から協力要請があったときは、これに協力すること。 

 

10 低入札価格調査対象工事に係る品質確保等の対策について 

（１）開札の結果、予決令第 86 条に規定する調査（以下「低入札価格調査」という。）

の対象工事となった場合は、「低入札価格調査対象工事に係る公共工事の品質確

保、下請業者へのしわ寄せの排除等を図るための対策について」（平成 18 年 8

月 1 日付け 18 経第 724 号大臣官房経理課長）に基づき、次のとおり低入札価格

調査対象工事に係る品質確保等の対策を実施する。 



① 発注者の監督強化 

「施工段階における確認マニュアルの一部改正について」（平成 18 年 3 月 31

日付け事務連絡 農村振興局設計課施工企画調整室長）等に基づき、重点的な工

事監督を実施する。 

② 施工体制の点検 

施工体制の確保を図るため、施工体制台帳提出時に、主として、一般管理費、

現場管理費の構成項目の内訳費用の詳細について提出を要請する場合がある。 

③ 下請け契約状況の調査 

低入札価格調査ヒアリング時に下請契約計画書を提出するものとする。なお、

下請けに変更が生じた場合は、再提出するものとする。 

また、「工事現場等における施工体制の点検要領」（平成 13 年 4 月 27 日付け

13 経第 180 号大臣官房経理課長名）、「施工体制点検審査マニュアル」（平成

15 年 4 月 11 日付け事務連絡 農村振興局設計課施工企画調整室長）に基づき、随

時、下請けへの支払い状況の調査を実施する。 

④ 受注者側技術者の増員について 

予定価格が２億円以上の工事で、専任の監理技術者の配置が義務付けられてい

る工事が、低入札価格調査対象工事となった場合、当該業者が東北農政局管内の

直轄工事において、本工事の開札を行った日から過去２年以内に完成した工事、

あるいは開札時点で施工中の工事に関して、以下のいずれかの要件に該当すると

きは、監理技術者と同等の要件を満たす別の技術者１名を専任で現場に配置する

ものとし、低入札調査資料提出時点で追加する配置予定技術者の資格等確認資料

を併せて提出すること。 

ア 工事成績 70点未満の評定を通知された者。 

イ 発注者から施工中又は施工後において、工事請負契約書に基づいて修補又は

損害賠償を求められた者。ただし、軽微な手直し等は除く。 

ウ 品質管理、安全管理に関し、指名停止又は部局長もしくは監督職員から書面

による警告もしくは注意の喚起を受けた者。 

エ 自らに起因して工期を大幅に遅延させた者。 

⑤ 発注方式と積算 

「政府調達に関する協定」の適用を受ける工事の場合で、当該工事に直接関連

する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締

結する予定がある場合で、低入札価格調査対象工事となった場合は、当初工事の

契約時において合意した単価等を後工事の積算で使用するものとする。 

 

（２）全ての低入札価格調査の対象工事（以下「対象工事」という。）を対象として、

次に示す対策を試行的に実施する。 



① 対象工事について、（１）に示す次のア～ウの段階において、監督職員が文書

により受注者に改善を指示した場合、その回数に応じ②及び③に示す対策を講ず

る。 

ア 施工確認段階 

イ 施工体制点検段階 

ウ 下請け契約状況調査における下請け支払い状況の調査段階 

② ①に示す文書指示を受けた場合、以降の１年間において東北農政局管内の別の

新規工事における総合評価落札方式の加算点等を減点する。 

（総合評価落札方式の場合） 

１年間にわたり、当該企業の総合評価落札方式に係る加算点を 50％減ずる。 

（公募型指名競争入札等の場合） 

１年間にわたり、当該企業の評価点を３点減ずる。 

③ ①に示す文書指示の回数が２回に達した場合、東北農政局管内の別の新規工事

（「政府調達に関する協定」の適用を受ける工事を除く。）において、次の入札

参加制限を講ずる。 

・対象工事が完成検査に合格し完了するまでの間、東北農政局管内の他の新規工

事に係る入札参加を制限する。 

・対象工事が２箇年以上にわたる工事については、文書指示が２回累積した日か

ら１年間を限度とし、その後、再度文書による改善指示を受けた場合は、その

時点で同様の措置を改めて講ずる。 

④ 当該対象工事の工事成績が 65 点未満の場合、評定通知日から１年間、②と同

様の措置を講ずる。 

 

11 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について 

（１）暴力団員等による不当要求又は工事妨害（以下「不当介入」という。）を受けた

場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警

察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 

（２）（１）により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、

速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。 

（３）暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生

じた場合は、発注者と協議を行うこと。 

 

12 間伐材等木材の利用促進について 

農林水産省は、公共建築物等における木材の利用促進に関する法律（平成 22 年法律第

36 号）を推進するため、平成 22 年 12 月 28 日に策定した「新農林水産省木材利用促進計

画」に基づき、木材利用の促進を図ることとしている。 



ついては、工事用の看板や標識、残存型枠及び木柵等の工事については間伐材等木材

利用の促進に努めること。 

 

13 予算決算及び会計令第 86 条に規定する調査を受けた者との契約にかかる契約の保証に

係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の 10 分の３以上とすること。 

 

14 予算決算及び会計令第 86 条に規定する調査を受けた者との契約に係る前金払の金額

は、請負代金額の 10 分の２以内とすること。 

 

15 一次下請業者への支払について 

一次下請業者に対する工事代金の支払は、速やかに現金又は 90日以内の手形で行うも

のとする。 

 



 

 

別紙－２ 

 

契約の保証について 

 

（１）落札者は、工事請負契約書案の提出とともに、以下アからオのいずれかの書類を提出しなけ

ればならない。 

 

ア 契約保証金に係る保管金領収証書及び保管金提出書 

（ア） 保管金領収証書は、「日本銀行 花巻代理店」に契約保証金の金額に相当する金額の金

銭を払い込んで、交付を受けること。 

（イ）保管金領収証書の宛名の欄には、「歳入歳出外現金出納官吏 東北農政局和賀中央農業

水利事業所庶務課長 鎌田 文範」と記載するように申し込むこと。 

（ウ）請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱については、契約担

当官等の指示に従うこと。 

（エ）受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は、会計法第

29 条の 10 の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過

している場合は、別途、超過分を徴収する。 

（オ）受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに保管金の払渡を求め

る旨の保管金払渡請求書を提出すること。 

 

イ 契約保証金に代わる担保としての有価証券（利付国債に限る。）に係る政府保管有価証券

払込済通知書及び政府保管有価証券提出書 

（ア）政府保管有価証券払込済通知書は、「日本銀行 仙台支店」に契約保証金の金額に相当

する金額の利付国債を払い込んで、交付を受けること。 

（イ）政府保管有価証券払込済通知書の宛名の欄には、「政府保管有価証券取扱主任官 東北

農政局総務部会計課課長補佐（主計） 昆野 淳」と記載するように申し込むこと。 

（ウ）請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱については、契約担

当官等の指示に従うこと。 

（エ）受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されれば、保管有価証券は、会計法第 29

条の 10 の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過し

ている場合は、別途、超過分を徴収する。 

（オ）受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払

渡請求書を提出すること。 

 

ウ 債務不履行時による損害金の支払いを保証する金融機関等の保証に係る保証書 

（ア）契約保証金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに

関する法律（昭和 29 年法律第 195 号）に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険

会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組

合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合又はその他の貯金の受入れ

を行う組合（以下「銀行等」という。）又は、公共工事の前払金保証事業に関する法律



 

 

（昭和 27 年法律第 184 号）第２条第４項に規定する保証事業会社（以下「金融機関等」

と総称する。）とする。 

（イ）保証書の宛名の欄には、「分任支出負担行為担当官 東北農政局和賀中央農業水利事業

所長 松岡 伸一」と記載するように申し込むこと。 

（ウ）保証債務の内容は工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いである

こと。 

（エ）保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に、記載される工事名

が記載されるように申し込むこと。 

（オ）保証金額は、契約保証金の金額以上であること。 

（カ）保証期間は、工期を含むものとすること。 

（キ）保証債務履行の請求の有効期間は、保証期間経過後６ケ月以上確保されるものとする。 

（ク）請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合又は工期を変更する場合等

の取扱については契約担当官等の指示に従うこと。 

（ケ）受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されれば、金融機関等から支払われた保

証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保証金

額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 

（コ）受注者は、銀行等が保証した場合にあっては、工事完成後、契約担当官等から保証書

（変更契約書がある場合は、変更契約書を含む。）の返還を受け、銀行等に返還するもの

とする。 

 

エ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券 

（ア）公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する

保証である。 

（イ）公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「分任支出負担行為担当官 東北農政局和賀中

央農業水利事業所長 松岡 伸一」と記載するように申し込むこと。 

（ウ）証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名

が記載されるように申し込むこと。 

（エ）保証金額は、請負代金額の10分の１の金額以上とする。 

（オ）保証期間は、工期を含むものとする。 

（カ）請負代金額を変更する場合又は工期を変更する場合の取扱については、契約担当官等

の指示に従うこと。 

（キ）受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されれば、保険会社から支払われた保証

金は、会計法第29条の 10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額

を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 

 

オ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券 

（ア）履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約する保険で

ある。 

（イ）履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。 

（ウ）保証証券の宛名の欄には、「分任支出負担行為担当官 東北農政局和賀中央農業水利事



 

 

業所長 松岡 伸一」と記載するように申し込むこと。 

（エ）証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名

が記載されるように申し込むこと。 

（オ）保険金額は、請負代金額の10分の１の金額以上とする。 

（カ）保険期間は、工期を含むものとする。 

（キ）請負代金額を変更する取扱については、契約担当官等の指示に従うこと。 

（ク）受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されれば、保険会社から支払われた保険

金は、会計法第29条の 10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保険金額

を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 

 

（２）（１）の規定にかかわらず、予算決算及び会計令（昭和 22年勅令第 165号）第 100条の２第

１項第１号の規定により工事請負契約書の作成を省略することができる工事請負契約である

場合は、契約の保証を付さなくてもよいものとする。 

  



別紙－３ 

 

一般管理費等については、施工箇所毎に分けない積算（以下、「通常の積算」という。）

と同様とする。算出方法は以下のとおりである。 

 

＜施工箇所が点在する場合の積算イメージ＞ 

 
通常の積算 

施工箇所毎の積算 施工箇所点在用積算 

工事箇所(1) 工事箇所(2) 工事箇所(3) 工事箇所(1) 工事箇所(2) 工事箇所(3) 

直接工事費 １Ａ 

(2A+3A+4A) 

２Ａ 

 

３Ａ 

 

４Ａ 

 

２Ａ 

 

３Ａ 

 

４Ａ 

 

           ＋      ＋       ＋      ＋       ＋      ＋       ＋ 

共通仮設費 ５Ｂ ６Ｂ ７Ｂ ８Ｂ ６Ｂ ７Ｂ ８Ｂ 

           ＋      ＋       ＋      ＋       ＋      ＋       ＋ 

現場管理費 ９Ｃ 10Ｃ 11Ｃ 12Ｃ 10Ｃ 11Ｃ 12Ｃ 

           ＋      ＋       ＋      ＋       ＋      ＋       ＋ 

一般管理費等 13Ｄ 14Ｄ 15Ｄ 16Ｄ 13Ｄ 

 

共通仮設費の

算定 

１Ａを対象額

で算出 

２Ａを対象額

で算出 

３Ａを対象額

で算出 

４Ａを対象額

で算出 

６Ｂ＋７Ｂ＋８Ｂ 

 

現場管理費の

算定 

１Ａ＋５Ｂを

対象額で算出 

２Ａ＋６Ｂを

対象額で算出 

３Ａ＋７Ｂを

対象額で算出 

４Ａ＋８Ｂを

対象額で算出 

10Ｃ＋11Ｃ＋12Ｃ 

 

一般管理費等

の算定 

１Ａ＋５Ｂ＋９Ｃ

を対象額で算出 

 １Ａ＋５Ｂ＋９Ｃを対象額で算出 

 


