

令和6年度 発 注 予 定 工 事 等 情 報 公 告

東北農政局津軽土地改良建設事務所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和7年3月31日

分任支出負担行為担当官
東北農政局津軽土地改良建設事務所長 長野 誠司

1. 一般競争入札に付そうとする工事

	工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要資材需要量見込み量	変更事項等	その他
1	浅瀬石川二期農業水利事業 小阿弥幹線用水路田舎館工区（その7）工事	青森県南津軽郡田舎館村前田屋敷地内	用水路 150m 分水工 1箇所 (工事発注規模) 9千万円から1.6億円未満	土木一式工事	概ね5月を予定	約10ヶ月	大型フリューム L=1百m 生コンクリート V=2.3百m ³		発注済
2	浅瀬石川二期農業水利事業 小阿弥幹線用水路田舎館工区（その8）工事	青森県南津軽郡田舎館村東光寺地内他	用水路 180m (工事発注規模) 9千万円から1.6億円未満	土木一式工事	概ね5月を予定	約10ヶ月	大型フリューム L=1.8百m		発注済
3	浅瀬石川二期農業水利事業 中泉幹線排水路（その5）工事	青森県北津軽郡鶴田町瀬良沢地内	排水路 100m(片側) 法覆護岸工 1式 (工事発注規模) 6千万円から9千万円未満	土木一式工事	概ね7月を予定	約8ヶ月	コンクリート矢板 L=1.0百m		発注済
4	津軽北部二期農業水利事業 車力制水門ゲート設備改修工事	青森県つがる市富范町早緑地内他	ゲート設備改修 1式 (工事発注規模) 9千万円から1.6億円未満	鋼構造物工事	概ね8月を予定	約18ヶ月	－		発注済
5	津軽北部二期農業水利事業 下車力幹線排水路（その8）工事	青森県つがる市下車力芦盛地内他	鋼矢板補修 L=487m (工事発注規模) 9千万円から1.6億円未満	土木一式工事	概ね6月を予定	約9ヶ月	－		発注済
6	津軽北部二期農業水利事業 砂山幹線排水路（その1）工事	青森県つがる市稲垣町沼館田光地内他	鋼矢板補修 L=764m (工事発注規模) 9千万円から1.6億円未満	土木一式工事	概ね6月を予定	約9ヶ月	－		発注済
7	津軽北部二期農業水利事業 若宮機場用水用除塵設備洗浄ポンプ改修工事	青森県北津軽郡中泊町大字田茂木字若宮地内	洗浄ポンプ(φ100)更新 1台 付属配管整備 1式 (工事発注規模) 3千万円未満	機械器具設置工事	概ね12月を予定	約3ヶ月	－		発注済
8	十三湖農地防災事業 芦野頭首工旧管理棟解体他工事	青森県つがる市稲垣町大字繁田字袋井地内	旧管理棟解体 1式 周辺整備 1式 (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	建築一式工事	概ね6月を予定	約6ヶ月	－		発注済
9	十三湖農地防災事業 芦野頭首工予備ゲート設置工事	青森県つがる市稲垣町下繁田川袋島地先他	予備ゲート設置 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 9千万円から1.6億円未満	鋼構造物工事	概ね12月を予定	約3ヶ月	－		発注済
10	十三湖農地防災事業 芦野頭首工ゴム堰袋体製作工事	青森県つがる市稲垣町下繁田川袋島地先	洪水吐ゲート 上ゴム袋体製作 1式 (工事発注規模) 9千万円から1.6億円未満	鋼構造物工事	概ね12月を予定	約12ヶ月	－		発注済

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	浅瀬石川二期農業水利事業 浅瀬石川統合頭首工用地測量調査業務	用地測量 1式 用地調査 1式	測量	約6ヶ月	概ね8月を予定		発注済
2	浅瀬石川二期農業水利事業 中泉幹線排水路用地測量調査（その4）業務	用地測量 1式 用地調査 1式	測量	約7ヶ月	概ね5月を予定		発注済
3	津軽北部二期農業水利事業 幹線排水路用地測量業務	用地測量 1式	測量	約7ヶ月	概ね7月を予定		発注済

8. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

10. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	浅瀬石川二期農業水利事業 中泉排水機場耐震化対策他実施設計業務	実施設計 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	概ね3月を予定		発注済
2	浅瀬石川二期農業水利事業 浅瀬石川二期地区畑作等営農推進検討（その4）業務	営農検討 1式	建設コンサルタント	約3ヶ月	概ね11月を予定		発注済
3	浅瀬石川二期農業水利事業 再評価予備的検討資料作成業務	再評価予備的検討 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	概ね9月を予定		発注済

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
4	津軽北部二期農業水利事業 津軽北部二期地区事業再評価検討資料作成業務	再評価検討資料作成 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	概ね6月を予定		発注済
5	十三湖農地防災事業 十三湖地区事業再評価検討資料作成業務	再評価検討資料作成 1式	建設コンサルタント	約3ヶ月	概ね12月を予定		発注済

1 1. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等
該当なし

1 2. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	浅瀬石川二期農業水利事業 小阿弥幹線用水路上流部実施設計（その2）業務	実施設計 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	概ね4月を予定		発注済
2	浅瀬石川二期農業水利事業 内水面漁業権等調査検討業務	内水面漁業権調査 1式	補償コンサルタント	約8ヶ月	概ね4月を予定		発注済
3	津軽北部二期農業水利事業 車力制水門他現場調査推進技術業務	現場技術業務 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	概ね4月を予定		発注済
4	津軽北部二期農業水利事業 下車力機場樋門ゲート他補足設計業務	樋門の構造照査 1式	建設コンサルタント	約2ヶ月	概ね1月を予定		発注済
5	十三湖農地防災事業 芦野頭首工周辺環境調査業務	魚類相調査 1式 水質調査 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	概ね4月を予定		発注済
6	十三湖農地防災事業 内水面漁業権等調査業務	漁業補償算定基礎資料調査 1式 建物調査 1式	補償コンサルタント	約7ヶ月	概ね5月を予定		発注済
7	十三湖農地防災事業 芦野頭首工河川協議資料作成業務	河川協議資料作成 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	概ね5月を予定		発注済
8	十三湖農地防災事業 芦野頭首工付帯施設他補足設計業務	補足設計 1式	建設コンサルタント	約3ヶ月	概ね12月を予定		発注済

1 3. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等
該当なし

1 4. 企画競争方式に付そうとする役務
該当なし

1 5. 一般競争方式に付そうとする役務
該当なし

1 6. 随意契約に付そうとする役務
該当なし

注：1）本公告の内容は、現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。
2）実際に発注される工事等がこの記載内容と異なる場合があります。
3）東北農政局ホームページにおける発注予定情報公告は一月毎に掲載しております。最新の内容につきましては、ホームページ（<http://www.i-ppi.jp>）にてご確認願います。