

令和6年度 発 注 予 定 工 事 等 情 報 公 告

東北農政局西奥羽土地改良調査管理事務所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和7年3月31日

分任支出負担行為担当官
東北農政局西奥羽土地改良調査管理事務所長 渡辺 英樹

1. 一般競争入札に付そうとする工事

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要資材需要量見込み量	変更事項等	その他
防災情報ネットワーク事業 米沢平野地区水窪ダムデータ転送装置等更新工事	山形県米沢市三沢地内他	データ転送システム装置更新 1 式 (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	電気通信工事	概ね11月を予定	約4ヶ月	－		発注済

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1 国営土地改良事業地区調査 能代二期地区現況河川流況調査業務	流量観測 1 式 河川横断測量 1 式	建設コンサルタント	約11ヶ月	概ね4月を予定		発注済
2 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 米沢平野地区羽黒川頭首工その他機能診断業務	機能診断調査設計 1 式	建設コンサルタント	約8ヶ月	概ね7月を予定		発注済
3 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 最上川中流地区中央幹線用水路その他機能診断業務	機能診断調査設計 1 式	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね8月を予定		発注済
4 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 能代地区用地調査業務	地図の転写 1 式 土地登記記録調査 1 式 転写連続図作成 1 式	補償コンサルタント	約7ヶ月	概ね4月を予定		発注済
5 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 最上川中流地区用地調査業務	地図の転写 1 式 土地登記記録調査 1 式 転写連続図作成 1 式	補償コンサルタント	約6ヶ月	概ね4月を予定		発注済
6 田沢二期農業水利事業 第二田沢幹線用水路他完了図書作成業務	施設管理図作成 6 0 枚 構造図作成 1 3 0 枚 用地管理図 5 0 枚	補償コンサルタント	約8ヶ月	概ね6月を予定		発注済
7 公共補償円滑適正対策事業 泉田川地区第1号導水幹線水路他用地調査業務	地図の転写 1 式 土地登記記録調査 1 式 転写連続図作成 1 式	補償コンサルタント	約4ヶ月	概ね6月を予定		発注済

8. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

1 0. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1 地域整備方向検討調査 新庄二期地域整備構想策定業務	事業構想検討 1 式 河川流量観測 1 式 水位計設置 1 式	建設コンサルタント	約9ヶ月	概ね6月を予定		発注済
2 国営土地改良事業地区調査 能代二期地区米代川水管橋等耐震補強対策検討その他調査業務	耐震補強対策工検討 1 式 河床空洞調査 1 式 試掘調査 1 式	建設コンサルタント	約10ヶ月	概ね4月を予定		発注済
3 国営土地改良事業地区調査 能代二期地区第2号導水路耐震性能照査その他業務	耐震性能照査 1 式 漏水量調査 1 式	建設コンサルタント	約9ヶ月	概ね6月を予定		発注済
4 国営土地改良事業地区調査 能代二期地区小水力発電施設予備調査検討その他業務	再生可能エネルギーの導入検討 1 式	建設コンサルタント	約6ヶ月	概ね9月を予定		発注済
5 国営土地改良事業地区調査 能代二期地区環境配慮計画策定業務	生態系補足調査 1 式 環境配慮計画（案）作成 1 式 環境情報図等の作成 1 式	建設コンサルタント	約9ヶ月	概ね6月を予定		発注済
6 国営土地改良事業地区調査 最上川下流右岸二期地区草薙頭首工耐震照査業務	耐震照査業務 1 式	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね7月を予定		発注済
7 国営土地改良事業地区調査 最上川下流右岸二期地区大町幹線用水路等構想設計その他業務	構想設計 1 式	建設コンサルタント	約9ヶ月	概ね6月を予定		発注済

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
8	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 泉田川地区樹沢ダム揚圧力等測定及び安定性評価業務	ダム安定性評価 1 式	建設コンサルタント	約9ヶ月	概ね4月を予定		発注済
9	国営造成施設総合水利調整管理事業 仙北平野地区他河川協議図書作成その他検討業務	受益面積調査 1 式 水利用実態調査 1 式 用水計画基礎諸元の検討 1 式 水収支計算 1 式 河川協議図書等の作成 1 式	建設コンサルタント	約9ヶ月	概ね6月を予定		発注済
10	国営造成施設総合水利調整管理事業 新庄地区他河川協議方針その他検討業務	受益面積調査 1 式 水利用実態調査 1 式 用水計画基礎諸元の検討 1 式 水収支計算 1 式	建設コンサルタント	約11ヶ月	概ね4月を予定		発注済
11	国営造成施設総合水利調整管理事業 水窪ダム洪水調節機能強化検討業務	降雨予測を踏まえた流入予測手法検討 1 式	建設コンサルタント	約8ヶ月	概ね5月を予定		発注済
12	ICTモデル事業赤川二期地区 赤川二期地区ICT導入実施設計業務	ICT実施設計 1 式	建設コンサルタント	約6ヶ月	概ね7月を予定		発注済
13	広域基盤整備計画調査 国営土地改良事業における風力発電施設導入可能性調査検討業務	陸上風力発電の検討 1 式	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね8月を予定		発注済

1 1. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等
該当なし

1 2. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	広域基盤整備計画調査 雄物・米代川地域更新整備計画基礎資料作成業務	更新整備計画検討 1 式	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね6月を予定		発注済
2	地域整備方向検討調査 仙北平野二期地域一定地域検討その他業務	受益面積調査 水稻の品質・収量に関する実証試験	建設コンサルタント	約10ヶ月	概ね5月を予定		発注済
3	国営土地改良事業地区調査 能代二期地区営農計画策定その他業務	一定地域及び三条資格者の決定 1 式 経済効果算定 1 式 営農計画（案）作成 1 式 用水量調査結果整理 1 式	建設コンサルタント	約9ヶ月	概ね5月を予定		発注済
4	国営土地改良事業地区調査 最上川下流右岸二期地区営農計画策定その他業務	一定地域及び三条資格者の決定 1 式 営農計画（案）作成 1 式	建設コンサルタント	約11ヶ月	概ね4月を予定		発注済
5	国営土地改良事業地区調査 最上川下流右岸二期地区環境調査（その2）業務	生態系補足調査及び環境配慮基本方針の検討 1 式	建設コンサルタント	約11ヶ月	概ね4月を予定		発注済
6	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 新庄地区第2号幹線水路その他機能診断業務	機能診断調査設計 1 式	建設コンサルタント	約8ヶ月	概ね7月を予定		発注済
7	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 最上川下流沿岸地区北楯頭首工その他機能診断業務	機能診断調査設計 1 式	建設コンサルタント	約8ヶ月	概ね7月を予定		発注済
8	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 泉田川地区樹沢ダムその他機能診断業務	機能診断調査設計 1 式	建設コンサルタント	約8ヶ月	概ね7月を予定		発注済
9	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 白川地区西高峰頭首工その他機能診断業務	機能診断調査設計 1 式	建設コンサルタント	約8ヶ月	概ね7月を予定		発注済
10	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 最上川下流右岸地区導水幹線水路漏水対策工法観測業務	機能診断調査 1 式	建設コンサルタント	約9ヶ月	概ね6月を予定		発注済
11	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 平鹿平野地区成瀬頭首工護床対策工法観測業務	機能診断調査 1 式	建設コンサルタント	約9ヶ月	概ね6月を予定		発注済
12	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 米沢平野地区窪田送水路対策工法検討設計業務	実施設計 1 式	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね8月を予定		発注済
13	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 能代地区第2号導水路パイプライン劣化状況調査業務	機能診断 1 式	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね8月を予定		発注済
14	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 男鹿東部地区南部排水機場原動機機能診断業務	機能診断 1 式	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね8月を予定		発注済
15	防災情報ネットワーク事業 田沢二期地区データ転送システム等実施設計業務	データ転送システム実施設計 1 式	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね7月を予定		発注済

1 3. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等
該当なし

1 4. 企画競争方式に付そうとする役務
該当なし

1 5. 一般競争方式に付そうとする役務

	業 務 名	業務概要	区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	防災情報ネットワーク事業 西奥羽管内サーバ保守点検業務	防災情報ネット機器保守点検 1 式	役務の提供等/その他	6ヶ月	概ね9月を予定		発注済

16. 随意契約に付そうとする役務

該当なし

- 注：1) 本公告の内容は、現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。
- 2) 実際に発注される工事等がこの記載内容と異なる場合があります。
- 3) 東北農政局ホームページにおける発注予定情報公告は一月毎に掲載しております。最新の内容につきましては、ホームページ（<http://www.i-ppi.jp>）にてご確認願います。