

令和6年度 発 注 予 定 工 事 等 情 報 公 告

東北農政局阿武隈土地改良調査管理事務所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和7年3月31日

分任支出負担行為担当官
東北農政局阿武隈土地改良調査管理事務所長 井上 裕

1. 一般競争入札に付そうとする工事

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要資材需要量見込み量	変更事項等	その他
1 防災情報ネットワーク事業 阿武隈・阿賀川地域防災情報転送システム 整備工事	福島県石川郡石川町大字母畑字辺栗 地内他	データ転送設備 1 式 (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	電気通信工事	概ね10月を予定	約5ヶ月	－		発注済
2 国営施設応急対策事業雄国山麓地区 大深沢調整池取水放流ゲート他整備工事	福島県喜多方市塩川町大字中屋沢地 内	取水ゲート 1 門 放流ゲート 1 門 水位局ゲート 2 門 (工事発注規模) 6千万円から9千円未満	鋼構造物工事	概ね6月を予定	約7ヶ月	－		発注済
3 国営施設応急対策事業雄国山麓地区 大深沢調整池電気設備改修工事	福島県喜多方市塩川町大字中屋沢地 内	電気設備 1 式 配線設備 1 式 (工事発注規模) 9千万円から1.6億円未満	電気工事	概ね8月を予定	約7ヶ月	－		発注済
4 国営施設応急対策事業雄国山麓地区 第1号揚水機場電気設備他改修工事	福島県喜多方市塩川町大字中屋沢地 内	ポンプ電気設備 1 式 電動機 1 式 天井クレーン 1 式 (工事発注規模) 9千万円から1.6億円未満	機械器具設置 工事	概ね11月を予定	約16ヶ月	－		発注済
5 国営施設応急対策事業母畑地区 南幹線用水路改修（その3）工事	福島県石川郡石川町大字塩沢地内他	管水路 L=83m (工事発注規模) 3千万円から6千円未満	土木一式工事	概ね8月を予定	約7ヶ月	管(ﾀﾞｸﾀｲﾙ)鑄鉄管φ1350) L=83m		発注済
6 国営施設応急対策事業母畑地区 北幹線用水路改修（その1）工事	福島県石川郡玉川村字兎田地内他	管水路更新 1 式 管継手補修 1 式 (工事発注規模) 9千万円から1.6億円未満	土木一式工事	概ね8月を予定	約7ヶ月	管 (FRPMφ1800) L=90m		発注済
7 羽鳥ダム管理事業 羽鳥ダム堆積土砂撤去工事	福島県岩瀬郡天栄村大字羽鳥地内	土砂撤去 1 式 (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	土木一式工事	概ね7月を予定	約5ヶ月	－		発注済
8 国営施設応急対策事業角田地区 江尻排水機場管理用道路法面保護工事	宮城県角田市江尻字巻向地内	法面保護工 1 式 (工事発注規模) 6千万円から9千万円未満	土木一式工事	概ね5月を予定	約5ヶ月	法面保護資材： 植生系 A=8百㎡ コンクリート系 A=6百㎡ 砕石 V=7百㎡		発注済

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1 国営土地改良事業地区調査 角田丸森地区受益面積概定及び経済効果算 定その他業務	一筆調書及び土地所有状況図の作成 1 式 三条資格者名簿の作成 1 式 三条資格者の存命調査及び相続調査 1 式 属性データの追加 1 式 土地利用計画（案）及び営農計画書 （案）の作成 1 式 総費用の算定 1 式 総便益の算定 1 式	建設コンサルタント	約11ヶ月	概ね3月を予定		発注済
2 国営造成水利施設ストックマネジメント推 進事業 請戸川地区幹線用水路他機能診断調査業務	幹線用水路機能診断調査 1 式 頭首工機能診断調査 1 式	建設コンサルタント	約5ヶ月	概ね10月を予定		発注済
3 国営造成水利施設ストックマネジメント推 進事業 安積疏水地区幹線用水路用地測量（その 2）業務	地図転写 31.0ha 境界確認 2.45ha 実測平面図作成 2.45ha 他	補償コンサルタント	約5ヶ月	概ね8月を予定		発注済
4 会津北部農業水利事業 会津北部地区完了図書作成業務	施設管理図 1 式	補償コンサルタント	約3ヶ月	概ね7月を予定		発注済

8. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

１０． 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	国営土地改良事業地区調査 角田丸森地区環境配慮計画検討その他業務	環境調査補足調査 1式 環境配慮計画（案）の作成 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	概ね5月を予定		発注済
2	国営土地改良事業地区調査 角田丸森地区江尻排水機場他基本設計その他業務	排水機場改修 基本設計 1箇所 排水機場撤去基本設計 2箇所 排水解析 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	概ね4月を予定		発注済
3	国営土地改良事業地区調査 角田丸森地区堀切排水機場基本設計その他業務	排水機場 基本設計 1箇所 地質調査 1式 測 量 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	概ね4月を予定		発注済
4	地域整備方向検討調査 限戸川二期地域概略整備構想策定業務	受益面積調査 1式 営農計画調査 1式 用水計画調査 1式 施設状況調査 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	概ね5月を予定		発注済
5	地域整備方向検討調査 会津宮川二期地域概略整備構想策定業務	受益面積調査 1式 営農調査 1式 用排水・回復系統調査 1式 施設整備検討 1式 用水量調査結果の整理 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	概ね5月を予定		発注済
6	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 白河矢吹地区羽鳥ダム付帯設備耐震性能照査業務	ダム付帯設備耐震性能照査 1式	建設コンサルタント	約4ヶ月	概ね11月を予定		発注済

１１． 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

１２． 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	広域基盤整備計画調査 阿武隈地域現状分析その他業務	地域の現状分析 1式 長寿命化に配慮した更新整備計画の策定 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	概ね5月を予定		発注済
2	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 限戸川地区幹線用水路機能診断調査その他業務	幹線用水路機能診断調査 1式 モニタリング 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	概ね8月を予定		発注済
3	防災情報ネットワーク事業 会津南部地区データ転送設計その他業務	データ転送検討 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね7月を予定		発注済
4	会津南部農業水利事業 会津南部地区完了図書作成業務	施設管理図 1式	補償コンサルタント	約6ヶ月	概ね7月を予定		発注済
5	国営施設応急対策事業雄国山麓地区・母畑地区 現場技術業務	現場技術業務 1式 現場技術員 1名	建設コンサルタント	約11ヶ月	概ね3月を予定		発注済
6	国営施設応急対策事業雄国山麓地区・母畑地区 雄国山麓地区及び母畑地区再評価検討業務	再評価予備的検討 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね9月を予定		発注済
7	国営施設応急対策事業母畑地区 千五沢ダム取水施設補足設計業務	補足設計 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	概ね10月を予定		発注済
8	国営施設応急対策事業母畑地区 北幹線用水路実施設計（その２）業務	パイプライン改修実施設計 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	概ね5月を予定		発注済
9	羽鳥ダム管理事業 羽鳥ダム管理補助業務	管理補助業務（管理補助員常駐）	建設コンサルタント	約12ヶ月	概ね2月を予定		発注済
10	羽鳥ダム管理事業 羽鳥ダム堤体変位測量業務	堤体変位測量 1式	測量	約11ヶ月	概ね2月を予定		発注済
11	国営施設応急対策事業角田地区 現場推進検討業務	現場技術業務 1式 現場技術員 1名	建設コンサルタント	約12ヶ月	概ね2月を予定		発注済
12	国営施設応急対策事業角田地区 江尻排水機場環境調査業務	動物調査 1式 水質調査等 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	概ね6月を予定		発注済

１３． 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

１４． 企画競争方式に付そうとする役務

該当なし

１５． 一般競争方式に付そうとする役務

	業 務 名	業務概要	区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	防災情報ネットワーク事業 郡山東部地区他防災情報転送システム保守点検その他業務	データ転送設備等保守点検作業 1式 地震観測機器点検作業 1式	役務の提供等/その他	10ヶ月	概ね5月を予定		発注済
2	羽鳥ダム管理事業 羽鳥ダム管理用制御装置保守点検業務	ダム管理用制御機器点検 1式	役務の提供等/その他	11ヶ月	概ね4月を予定		発注済
3	羽鳥ダム管理事業 羽鳥ダム取水設備その他保守点検業務	ダム取水、放流、係船設備点検	役務の提供等/その他	11ヶ月	概ね4月を予定		発注済

１６． 随意契約に付そうとする役務

該当なし

注：1）本公告の内容は、現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。

2）実際に発注される工事等がこの記載内容と異なる場合があります。

3）東北農政局ホームページにおける発注予定情報公告は一月毎に掲載しております。最新の内容につきましては、ホームページ（<http://www.i-ppi.jp>）にてご確認願います。