

令和7年度 発 注 予 定 工 事 等 情 報 公 告

東北農政局の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和7年9月18日

支出負担行為担当官
東北農政局長 管家 秀人

1－1． 一般競争入札（WTO政府調達協定）に付そうとする工事

	工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要資材需要量見込み量	変更事項等	その他
1	津軽北部二期農業水利事業 新河排水機場ポンプ設備改修工事	青森県北津軽郡中泊町大字田茂木字 若宮地内	排水ポンプ 3台 (工事発注規模) 8.1億円から10億円未満	機械器具設置 工事	概ね9月を予定	約31ヶ月	—		公告済
2	国営施設応急対策事業盛岡南部地区 鹿妻穴堰頭首工改修工事	岩手県盛岡市上太田穴口地先及滝沢 市大釜沼袋地先	本体工、ゲート設備、電気設備 改修 1式 (工事発注規模) 8.1億円から10億円未満	土木一式工事	概ね8月を予定	約29ヶ月	—		発注済
3	八郎潟農業水利事業 A1-3幹線用水路建設工事	秋田県南秋田郡大潟村字大潟地内	管水路 L=1,200m (工事発注規模) 10億円から20億円未満	土木一式工事	概ね10月を予定	約28ヶ月	管 (FRPMφ2000) L=12百m		公告済

1－2． 一般競争入札（WTO政府調達協定以外）に付そうとする工事

	工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要資材需要量見込み量	変更事項等	その他
1	浅瀬石川二期農業水利事業 中泉幹線排水路（その10）工事	青森県北津軽郡鶴田町瀬良沢地内	排水路 L=420m（両岸） (工事発注規模) 4.0億円から8.1億円未満	土木一式工事	概ね10月を予定	約17ヶ月	コンクリート矢板 L=8.4百m		公告済
2	浅瀬石川二期農業水利事業 中泉幹線排水路（その7）工事	青森県北津軽郡鶴田町瀬良沢地内	排水路 L=145m（両岸） (工事発注規模) 1.6億円から2.7億円未満	土木一式工事	概ね6月を予定	約10ヶ月	コンクリート矢板 L=2.9百m		発注済
3	浅瀬石川二期農業水利事業 中泉幹線排水路（その8）工事	青森県北津軽郡鶴田町瀬良沢地内	排水路 L=147m（両岸） 排水路 L=178m（左岸） (工事発注規模) 2.7億円から4.0億円未満	土木一式工事	概ね6月を予定	約10ヶ月	コンクリート矢板 L=4.7百m		発注済
4	十三湖農地防災事業 芦野頭首エゲート設備整備工事	青森県つがる市稲垣町下繁田川袋島 地内他	ゴム堰整備 1式 仮締切工 1式 (工事発注規模) 4.0億円から8.1億円未満	土木一式工事	概ね6月を予定	約15ヶ月	—		発注済
5	国営施設応急対策事業盛岡南部地区 西部用水路改修（その7）工事	岩手県紫波郡矢巾町広宮沢地内	管水路工 L=370m (NSφ800～700、ALWφ800) (工事発注規模) 1.6億円から2.7億円未満	土木一式工事	概ね7月を予定	約9ヶ月	ダクトイル鑄鉄管 (NS、 ALW) φ800～700 L=3百m		発注済
6	国営施設応急対策事業旧迫川地区 昆岳幹線用水路改修その他工事	宮城県遠田郡涌谷町小里地内他	開水路改修 L=161m 吐水槽補強 1式 吐水槽基礎 1式 (工事発注規模) 4.0億円から8.1億円未満	土木一式工事	概ね5月を予定	約12ヶ月	生コンクリート V=5百m ³ P H C杭 20本 購入土 V=6百m ³		発注済
7	国営施設応急対策事業母畑地区 千五沢ダム取水施設改修工事	福島県石川郡石川町大字母畑地内	取水塔補修・更新 1式 (工事発注規模) 4.0億円から8.1億円未満	鋼構造物工事	概ね11月を予定	約28ヶ月	—		・概ね9月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 「水門扉等工事」の経験を有する 者（予定）
8	国営施設応急対策事業角田地区 江尻排水機場第4制水門耐震補強他工事	宮城県角田市江尻字巻向地内	基礎地盤改良工 1式 堰柱耐震補強工 1式 吸水槽耐震補強工 1式 (工事発注規模) 2.7億円から4.0億円未満	土木一式工事	概ね7月を予定	約7ヶ月	生コンクリート V=20m ³ (24N) V=20m ³ (18N)		発注済
9	和賀中央農業水利事業 下堰幹線用水路（その10）他工事	岩手県北上市和賀町堅川目地内他	用水路 L=720m サイホン補修 1式 余水吐補修 1式 分水工補修 1式 (工事発注規模) 1.6億円から2.7億円未満	土木一式工事	概ね6月を予定	約7ヶ月	L型水路 (H=1.6m) L=40m		発注済
10	和賀中央農業水利事業 村崎野幹線用水路（その3）工事	岩手県北上市藤沢地内	用水路 L=1,450m (工事発注規模) 1.6億円から2.7億円未満	土木一式工事	概ね6月を予定	約7ヶ月	フリューム (B=1.7m H=1.2m) L=4百m		発注済
11	和賀中央農業水利事業 猿田支線用水路（その3）工事	岩手県北上市和賀町藤根地内	用水路 L=890m (工事発注規模) 4.0億円から8.1億円未満	土木一式工事	概ね7月を予定	約7ヶ月	ダクトイル鑄鉄管φ1100 L=7百m		発注済
12	山王海葛丸農業水利事業 山王海ダム小水力発電施設製作据付工事	岩手県紫波郡紫波町土館地内	水車等製作・据付 1式 (工事発注規模) 4.0億円から8.1億円未満	電気工事	概ね9月を予定	約41ヶ月	—		公告済
13	河南二期農業水利事業 前谷地揚水機場ポンプ設備改修工事	宮城県石巻市前谷地地内	ポンプ設備2台 (φ900×2台) (工事発注規模) 4.0億円から8.1億円未満	機械器具設置 工事	概ね5月を予定	約22ヶ月	—		発注済
14	横手西部農業水利事業 石持川幹線排水路雄物川接続部（その1） 改修工事	秋田県横手市雄物川町薄井字鳥屋場 地内他	護岸工 L=505m 堤脚水路 1式 橋梁下部工 1箇所 (工事発注規模) 4.0億円から8.1億円未満	土木一式工事	概ね6月を予定	約17ヶ月	コンクリートブロック (張ブロック) A=42百m ²		発注済
15	横手西部農業水利事業 石持川幹線排水路雄物川接続部（その2） 工事	秋田県横手市雄物川町薄井地内他	護岸工 L=280m 堤脚水路 1式 橋梁下部工 2箇所 (工事発注規模) 4.0億円から8.1億円未満	土木一式工事	概ね6月を予定	約8ヶ月	コンクリートブロック (張ブロック) A=36百m ²		発注済
16	横手西部農業水利事業 石持川幹線排水路（その12）工事	秋田県横手市雄物川町今宿字高花地 内他	護岸工 L=195m (工事発注規模) 1.6億円から2.7億円未満	土木一式工事	概ね7月を予定	約7ヶ月	コンクリートブロック (積ブロック) A=5百m ²		発注済
17	旭川農業水利事業 あいののダム管理設備他製作据付工事	秋田県横手市山内平野沢地内	ダムコン整備 1式 (工事発注規模) 2.7億円から4.0億円未満	電気通信工事	概ね5月を予定	約19ヶ月	—		発注済
18	旭川農業水利事業 あいののダム管理棟建屋建築工事	秋田県横手市山内平野沢地内	管理棟建築 1式 (工事発注規模) 1.6億円から2.7億円未満	建築一式工事	概ね3月を予定	約8ヶ月	—		発注済
19	旭川農業水利事業 大戸川頭首工旧堰撤去（その2）その他工 事	秋田県横手市下境内他	旧堰撤去 1式 (工事発注規模) 1.6億円から2.7億円未満	土木一式工事	概ね5月を予定	約10ヶ月	アスファルト合材 W=2百t 護岸ブロック A=7百m ²		発注済
20	八郎潟農業水利事業 F2幹線用水路（その5）工事	秋田県南秋田郡大潟村字方上地内	管水路 L=320m (工事発注規模) 1.6億円から2.7億円未満	土木一式工事	概ね6月を予定	約7ヶ月	管 (FRPMφ1500) L=3.2百m		発注済
21	八郎潟農業水利事業 F2幹線用水路（その6）工事	秋田県南秋田郡大潟村字方上地内	管水路 L=720m (工事発注規模) 4.0億円から8.1億円未満	土木一式工事	概ね7月を予定	約7ヶ月	管 (FRPMφ1500～1350) L=7.2百m		発注済

	工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要資材需要量見込み量	変更事項等	その他
22	八郎潟農業水利事業 F2幹線水路建設工事	秋田県南秋田郡大潟村字方上地内	管水路 L=1,140m (工事発注規模) 4.0億円から8.1億円未満	土木一式工事	概ね7月を予定	約19ヶ月	管 (FRPMφ1350～1100) L=11百m		発注済
23	最上川下流左岸農業水利事業 二段割排水機場建設工事	山形県東田川郡庄内町古閑地内	排水機場 1箇所 (工事発注規模) 4.0億円から8.1億円未満	土木一式工事	概ね10月を予定	約29ヶ月	生コンクリート V=24百m ³		公告済
24	大柿ダム等水質監視システム観測計器撤去その他工事	福島県双葉郡浪江町室原地内他	濁度計撤去 2箇所 点検整備 2箇所 (工事発注規模) 4千万円未満	電気通信工事	概ね9月を予定	約5ヶ月	—		公告済
25	東北農政局郡山市庁舎解体撤去工事	福島県郡山市神明町地内	建物等の解体撤去 1式 (工事発注規模) 4千万円から1.1億円未満	建築一式工事	概ね8月を予定	約7ヶ月	—		発注済
26	東北農政局秋田市庁舎屋上塔屋改修工事	秋田県秋田市山王地内	建物等の改修 1式 (工事発注規模) 4千万円未満	建築一式工事	概ね9月を予定	約5ヶ月	—		公告済
27	福島合同庁舎統計調製室設置工事	福島県福島市霞町地内	建物等の改修 1式 (工事発注規模) 4千万円から1.1億円未満	建築一式工事	概ね10月を予定	約5ヶ月	—		公告済
28	東北農政局山形市庁舎付属屋根納庫天井石綿吹付材除去工事	山形県山形市松波地内	アスベスト撤去 1式 (工事発注規模) 4千万円未満	建築一式工事	概ね11月を予定	約5ヶ月	—		・概ね10月に公告予定 ・想定している技術者の要件:1・2級建築施工管理技士又は建築物の解体・改修・新築工事のいずれかの経験を有する者(予定)
29	福島合同庁舎照明設備改修工事	福島県福島市霞町地内	照明設備等の改修 1式 (工事発注規模) 4千万円未満	電気工事	概ね10月を予定	約4ヶ月	—		・概ね10月に公告予定 ・想定している技術者の要件:1・2級電気施工管理技士又は同等の資格を有する者(予定)

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事
該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事
該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事
該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

	工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要資材需要量見込み量	変更事項等	その他
1	浅瀬石川二期農業水利事業 浅瀬石川統合頭首工建設工事	青森県黒石市大字浅瀬石字川原田及び大字石名坂字村ヨリ西地内	頭首工 1式 (工事発注規模) 20億円から30億円未満	土木一式工事	概ね7月を予定	約57ヶ月	生コンクリート V=80百m ³ 砕石 V= 2百m ³ 異形棒鋼 W= 3百t 鋼矢板 W=4百t		発注済
2	成瀬皆瀬国営施設応急対策事業 皆瀬ダム取水施設建設工事	秋田県湯沢市皆瀬字真坂22番8地先	斜樋 1箇所 導水路工(推進工) L=45.4m 指定仮設 1式 (工事発注規模) 30億円以上	土木一式工事	概ね4月を予定	約59ヶ月	生コンクリート V=23百m ³ 法面保護資材(モルタル) A=28百m ²		発注済
3	土地改良施設突発事故復旧・防止事業最上川中流地区 大曽根揚水機場復旧工事	山形県東村山郡山辺町大塚地内	(1)NO.3主ポンプ設備 1式 1)NO.3主ポンプ設備(整備) 2)原動機(工場整備) 3)吐出弁(撤去・更新) 4)仕切弁(撤去・更新) (2)吐出管類(撤去・更新) (3)NO.1,2主ポンプ補機設備 1)真空ポンプ(更新) 2台 2)封水ポンプ(更新) 2台 (4)受変電・操作制御設備(撤去・更新) 1式 (5)土木工事 1式 (工事発注規模) 4.0億円から8.1億円未満	機械器具設置工事	概ね6月を予定	約10ヶ月	—		発注済

6. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等
該当なし

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等
該当なし

8. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等
該当なし

9. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等
該当なし

10. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	東北農政局管内頭首工健全評価検討業務	頭首工健全性評価 資料作成 1式 評価委員会 設置・運営	建設コンサルタント	約5ヶ月	概ね11月を予定	(削除) 入札方式の変更 (企画競争方式へ)	

11. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等
該当なし

1 2. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	志波姫地区計画基礎諸元調査業務	現地観測調査 1 式 報告書作成 1 式	建設コンサルタント	約11ヶ月	概ね4月を予定		発注済
2	環境保全調査 外来生物駆除手法等検討調査業務	外来生物駆除手法検討調査 1 式 地元組織で継続して駆除を進めるため、自治体等が行う働きかけ等のあり方の整理 1 式	建設コンサルタント	約8ヶ月	概ね7月を予定		発注済
3	福島農業基盤復旧再生計画調査 浪江町農地・農業用施設災害復旧発注者支援業務	現場技術業務【監督支援】 1 式 現場技術員 4 名	建設コンサルタント	約11ヶ月	概ね3月を予定		発注済
4	福島農業基盤復旧再生計画調査 双葉町農地・農業用施設災害復旧発注者支援業務	現場技術業務【監督支援】 1 式 現場技術員 1 名	建設コンサルタント	約11ヶ月	概ね3月を予定		発注済
5	直轄農業水利施設放射性物質対策事業 ため池放射性物質モニタリング調査業務	モニタリング調査 1 式 調査結果整理 1 式	建設コンサルタント	約9ヶ月	概ね6月を予定		発注済
6	直轄農業水利施設放射性物質対策事業 請戸川地区放射性物質モニタリング調査業務	貯水池内等水質・底質調査 1 式 貯水池内水温等調査 1 式 請戸川地区内の水質調査 1 式	建設コンサルタント	約11ヶ月	概ね3月を予定		発注済
7	福島農業基盤復旧再生計画調査 双葉町中田地区測量設計業務	基準点測量、路線測量、現地測量 1 式 実施設計（排水路 L=1,000m） 1 式	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね7月を予定		発注済
8	東北農政局福島市庁舎解体その他設計業務	調査・設計 1 式 （福島県福島市浜田町1－9 及び福島市霞町1－46）	建設コンサルタント	約8ヶ月	概ね7月を予定		発注済

1 3. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

1 4. 企画競争方式に付そうとする役務

	業 務 名	業務概要	区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	直轄農業水利施設放射性物質対策事業 ため池等放射性物質対策技術検討支援業務委託	ため池等検討委員会の事前説明、委員会成果取りまとめ	役務の提供等/調査・研究	9ヶ月	概ね6月を予定		発注済
2	東北農政局管内国営農業用ダム技術検討支援業務委託	ダム委員会 設置・運営	役務の提供等/調査・研究	9ヶ月	概ね6月を予定		発注済
3	東北農政局管内頭首工健全性評価検討支援業務委託	頭首工健全性評価 資料作成 1 式 評価委員会 設置・運営	建設コンサルタント	約5ヶ月	概ね11月を予定	（追加） 入札方式の変更 （簡易公募型プロポーザル方式から）	概ね9月に公告予定

1 5. 一般競争方式に付そうとする役務

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	東北農政局酒田市庁舎敷地地下水水質及び土壌調査・入替検討業務	山形県酒田市光ヶ丘地内	役務の提供等/調査・研究	約8ヶ月	概ね8月を予定		発注済
2	東北農政局弘前市庁舎敷地地歴調査業務	青森県弘前市大字高田地内	役務の提供等/調査・研究	約3ヶ月	概ね8月を予定		発注済
3	東北農政局いわき地域センター常磐上矢田庁舎敷地地歴調査業務	福島県いわき市常磐上矢田地内	役務の提供等/調査・研究	約3ヶ月	概ね10月を予定	業務名	概ね9月に公告予定

1 6. 随意契約に付そうとする役務

該当なし

注：1）本公告の内容は現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。

2）実際に発注される工事等がこの記載内容と異なる場合があります。

3）東北農政局ホームページにおける発注予定情報公告は一月毎に掲載しております。最新の内容につきましては、ホームページ（<http://www.i-ppi.jp>）にてご確認願います。