

令和7年度 発 注 予 定 工 事 等 情 報 公 告

東北農政局阿武隈土地改良調査管理事務所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和7年9月18日

分任支出負担行為担当官
東北農政局阿武隈土地改良調査管理事務所長 井上 裕

1. 一般競争入札に付そうとする工事

	工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要資材需要量見込み量	変更事項等	その他
1	防災情報ネットワーク事業 安積疏水地区他転送サーバ更新工事	福島県郡山市三穂田町山口地内他	データ転送設備 1式 (工事発注規模) 4千万円未満	電気通信工事	概ね10月を予定	約5ヶ月	—		・概ね9月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 「通信工事」の経験を有する者 (予定)
2	国営施設応急対策事業母畑地区 北幹線用水路他改修工事	福島県石川郡玉川村大字北須釜地内 他及び石川町字新屋敷他	管継手補修 L=700m 管布設替え L= 70m (工事発注規模) 1.1億円から1.6億円未満	土木一式工事	概ね7月を予定	約8ヶ月	管（ダクタイル鑄鉄管 φ1200） L=70m		発注済
3	国営施設応急対策事業雄国山麓地区 第2号幹線用水路他改修工事	福島県喜多方市塩川町大字中屋沢地 内ほか	幹線用水路電気防食、弁類更新 1式 放流トンネル・洪水吐補修 1式 (工事発注規模) 1.1億円から1.6億円未満	土木一式工事	概ね9月を予定	約6ヶ月	—		公告済
4	国営施設応急対策事業雄国山麓地区 第2号幹線用水路制水ゲート改修工事	福島県喜多方市塩川町大字中屋沢地 内	ゲート補修・更新 1式 (工事発注規模) 4千万円未満	鋼構造物工事	概ね9月を予定	約6ヶ月	—		公告済
5	直轄管理事業白河矢吹地区 羽鳥ダム気象観測装置更新工事	福島県岩瀬郡天栄村大字羽鳥地内	気象観測装置更新 1式 (工事発注規模) 4千万円未満	電気通信工事	概ね7月を予定	約7ヶ月	—		発注済
6	国営施設応急対策事業角田地区 江尻排水機場第4制水門開閉装置改修工事	宮城県角田市江尻字巻向地内	開閉装置等改修 1式 (工事発注規模) 4千万円から1.1億円未満	鋼構造物工事	概ね6月を予定	約9ヶ月	—		発注済
7	国営施設応急対策事業角田地区 江尻排水機場第3制水門開閉装置改修工事	宮城県角田市江尻字巻向地内	開閉装置等改修 1式 (工事発注規模) 4千万円から1.1億円未満	鋼構造物工事	概ね3月を予定	約12ヶ月	—		・概ね1月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 「水門扉等工事」の経験を有する 者（予定）
8	土地改良施設突発事故復旧・防止事業隈戸 川地区 幹線用水路復旧工事	福島県岩瀬郡鏡石町久来石地内	管水路 管更生工法 鞘管工法（φ1500） L=130m (工事発注規模) 1.1億円から1.6億円未満	土木一式工事	概ね7月を予定	約5ヶ月	管更生部材 (FRPMφ1200) L=1.3百m		発注済

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 会津宮川地区幹線用水路機能診断調査その他業務	幹線用水路機能診断調査 1式 モニタリング調査 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね8月を予定		公告済
2	会津北部農業水利事業 会津北部地区完了図書作成（その2）業務	管理図等作成 1式	補償コンサルタント	約8ヶ月	概ね4月を予定		発注済
3	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 白河矢吹地区用地測量業務	用地測量 1式	補償コンサルタント	約6ヶ月	概ね7月を予定		発注済

8. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

10. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 安積疏水地区深田調整池他付帯設備耐震性能照査業務	ダム付帯設備耐震性能照査 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	概ね10月を予定		公告済
2	地域方向検討調査 会津宮川二期地域概略整備構想策定業務	用排水計画調査 1式 施設整備計画調査 1式 用水量調査結果の検討 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	概ね5月を予定		発注済
3	地域方向検討調査 隈戸川二期地域概略整備構想策定業務	用水計画調査 1式 営農計画調査 1式 施設整備計画調査 1式 地元意向調査 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	概ね5月を予定		発注済

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
4 国営土地改良事業地区調査 角田丸森地区小田排水路他基本設計その他業務	路線測量 1 式 小田排水路等構想設計・基本設計 1 式 予備協議資料作成 1 式 事業計画書（案）とりまとめ 1 式	建設コンサルタント	約8ヶ月	概ね7月を予定		発注済

1 1. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等
該当なし

1 2. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1 広域基盤整備計画調査 阿武隈地域現状分析業務	地域の現状分析 1 式	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね7月を予定		発注済
2 羽鳥ダム管理事業 羽鳥ダム管理補助業務	管理補助業務 1 式 （管理補助員常駐）	建設コンサルタント	約36ヶ月	概ね3月を予定		発注済
3 羽鳥ダム管理事業 羽鳥ダム堤体変位測量業務	堤体変位測量 1 式	測量	約11ヶ月	概ね3月を予定		発注済
4 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 名取川地区排水機場機能診断調査業務	排水機場機能診断調査 1 式	建設コンサルタント	約6ヶ月	概ね9月を予定		公告済
5 国営造成施設応急対策事業雄国山麓地区・ 国営施設応急対策事業母畑地区 現場技術業務	現場技術業務【監督支援】 1 式 現場技術員 1 名	建設コンサルタント	約12ヶ月	概ね3月を予定		発注済
6 国営施設応急対策事業角田地区 現場推進検討業務	現場技術業務【監督支援】 1 式 現場技術員 1 名	建設コンサルタント	約9ヶ月	概ね6月を予定		発注済
7 国営施設応急対策事業角田地区 江尻排水機場環境調査業務	動物調査 1 式 水質調査 1 式	建設コンサルタント	約8ヶ月	概ね6月を予定		発注済
8 国営土地改良事業地区調査 角田丸森地区受益面積精査及び経済効果補 足算定業務	一筆調書及び土地所有状況図等の更新 1 式 三条資格者名簿の更新 1 式 三条資格者名簿の相続調査 1 式 総費用総便益比の補足算定 1 式 経済効果総括の更新 1 式	建設コンサルタント	約12ヶ月	概ね4月を予定		発注済
9 会津南部農業水利事業 会津南部地区完了図書作成（その2）業務	管理図等作成 1 式	補償コンサルタント	約4ヶ月	概ね5月を予定		発注済
10 国営施設応急対策事業母畑地区 北幹線用水路実施設計（その3）業務	実施設計 1 式	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね8月を予定		公告済
11 国営施設応急対策事業母畑地区 千五沢ダム取水施設補足設計（その2）業 務	補足詳細設計 1 式	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね5月を予定		発注済
12 国営造成水利施設ストックマネジメント推 進事業 会津宮川地区宮川頭首工他機能診断調査業 務	頭首工機能診断調査 1 式	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね8月を予定		公告済

1 3. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等
該当なし

1 4. 企画競争方式に付そうとする役務
該当なし

1 5. 一般競争方式に付そうとする役務

業 務 名	業務概要	区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1 羽鳥ダム管理事業 羽鳥ダム管理用制御装置保守点検業務	ダム管理用制御機器点検 1 式	役務の提供等/その他	11ヶ月	概ね3月を予定		発注済
2 羽鳥ダム管理事業 羽鳥ダム取水設備その他保守点検業務	ダム取水、放流、係船設備点検 1 式	役務の提供等/その他	11ヶ月	概ね3月を予定		発注済
3 防災情報ネットワーク事業 郡山東部地区他防災情報転送システム保守 点検その他業務	データ転送設備等保守点検作業 1 式 地震観測機器点検作業 1 式	役務の提供等/その他	10ヶ月	概ね5月を予定		発注済

1 6. 随意契約に付そうとする役務
該当なし

注：1）本公告の内容は現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。
2）実際に発注される工事等がこの記載内容と異なる場合があります。
3）東北農政局ホームページにおける発注予定情報公告は一月毎に掲載しております。最新の内容につきましては、ホームページ（http://www.i-ppi.jp）にてご確認願います。