

令和7年度 発 注 予 定 工 事 等 情 報 公 告

東北農政局津軽土地改良建設事務所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和8年1月16日

分任支出負担行為担当官
東北農政局津軽土地改良建設事務所長 長野 誠司

1. 一般競争入札に付そうとする工事

	工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要資材需要量見込み量	変更事項等	その他
1	浅瀬石川二期農業水利事業 中泉幹線排水路（その9）工事	青森県北津軽郡鶴田町瀬良沢地内	排水路 200m（右岸） （工事発注規模） 1.1億円から1.6億円未満	土木一式工事	概ね9月を予定	約7ヶ月	コンクリート矢板 L=2.0百m		発注済
2	浅瀬石川二期農業水利事業 中泉幹線排水路改修（その6）工事	青森県北津軽郡鶴田町瀬良沢地内	排水路 L=56m（両岸） （工事発注規模） 4千万円から1.1億円未満	土木一式工事	概ね10月を予定	約5ヶ月	コンクリート矢板 L=1.2百m		発注済
3	浅瀬石川二期農業水利事業 中泉幹線排水路原形復旧工事	青森県北津軽郡鶴田町大字瀬良沢地内他	原形復旧 1式 （工事発注規模） 4千万円未満	土木一式工事	概ね3月を予定	約4ヶ月	—		発注済
4	浅瀬石川二期農業水利事業 中泉幹線排水路改築その他工事	青森県北津軽郡鶴田町大字瀬良沢地内他	排水路 L=180m（右岸） （工事発注規模） 1.1億円から1.6億円未満	土木一式工事	概ね3月を予定	約11ヶ月	コンクリート矢板 L=1.8百m 張ブロックL=5.9百m	工期 主要資材需要量 見込み量	・概ね1月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 「護岸工事」の経験を有する者 （予定）
5	津軽北部二期農業水利事業 下車力幹線排水路改修（その9）工事	青森県つがる市牛潟町字鷺尻地内他	排水路鋼矢板補修 L=500m （工事発注規模） 1.1億円から1.6億円未満	土木一式工事	概ね6月を予定	約8ヶ月	—		発注済
6	津軽北部二期農業水利事業 下車力幹線排水路改修（その10）工事	青森県つがる市牛潟町字鷺尻地内他	排水路鋼矢板補修 L=530m （工事発注規模） 1.1億円から1.6億円未満	土木一式工事	概ね6月を予定	約8ヶ月	—		発注済
7	津軽北部二期農業水利事業 砂山幹線排水路改修付帯工事	青森県つがる市稲垣町 沼館田光地内他	護岸整形 1式 （工事発注規模） 4千万円から1.1億円未満	土木一式工事	概ね7月を予定	約8ヶ月	—		発注済
8	津軽北部二期農業水利事業 下車力幹線排水路付帯施設改修工事	青森県つがる市牛潟町字鷺尻地内	ゲート設備 1式 （工事発注規模） 4千万円から1.1億円未満	鋼構造物工事	概ね8月を予定	約6ヶ月	—		発注済
9	津軽北部二期農業水利事業 砂山幹線排水路改修（その2）工事	青森県つがる市稲垣町沼館田光地内他	排水路鋼矢板補修 L=1,198m （工事発注規模） 1.1億円から1.6億円未満	土木一式工事	概ね9月を予定	約5ヶ月	—		発注済
10	十三湖農地防災事業 芦野頭首工管理橋架設工他工事	青森県つがる市稲垣町下繁田川袋島地内他	管理橋保護護岸工 1式 管理橋架設工 1式 鋼製付属設備 1式 （工事発注規模） 4千万円から1.1億円未満	土木一式工事	概ね7月を予定	約8ヶ月	—		発注済

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	浅瀬石川二期農業水利事業 中泉幹線排水路他用地測量調査（その5） 業務	用地測量 1式 用地調査 1式	測量	約6ヶ月	概ね6月を予定		発注済
2	浅瀬石川二期農業水利事業 中泉幹線排水路用地測量（その6）業務	用地測量 1式	測量	約6ヶ月	概ね6月を予定		発注済
3	津軽北部二期農業水利事業 砂山幹線排水路用地測量業務	用地測量 1式	測量	約4ヶ月	概ね7月を予定		発注済
4	津軽北部二期農業水利事業 下車力幹線排水路用地測量業務	用地測量 1式	測量	約4ヶ月	概ね7月を予定		発注済
5	十三湖農地防災事業 芦野頭首工用地調査業務	建物調査 1式	補償コンサルタント	約2ヶ月	概ね5月を予定		発注済

8. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

１０． 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	津軽北部二期農業水利事業 津軽北部二期地区河川協議資料作成業務	河川協議資料作成 １式	建設コンサルタント	約8ヶ月	概ね7月を予定		発注済

１１． 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

１２． 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	浅瀬石川二期農業水利事業 中泉幹線排水路他現場調査推進技術業務	現場技術業務【監督支援】 １式 現場技術員 2名	建設コンサルタント	約12ヶ月	概ね3月を予定		発注済
2	浅瀬石川二期農業水利事業 浅瀬石川統合頭首工魚道等補足設計業務	補足設計 １式	建設コンサルタント	約10ヶ月	概ね5月を予定		発注済
3	浅瀬石川二期農業水利事業 小阿弥幹線用水路上流部実施設計（その他）業務	実施設計 １式	建設コンサルタント	約10ヶ月	概ね4月を予定		発注済
4	津軽北部二期農業水利事業 十三湖機場他現場調査推進技術業務	現場技術業務【監督支援】 １式 現場技術員 １名	建設コンサルタント	約12ヶ月	概ね3月を予定		発注済
5	津軽北部二期農業水利事業 出崎機場他建屋補修補足実施設計業務	建築設計業務 １式	建設コンサルタント	約8ヶ月	概ね7月を予定		発注済
6	十三湖農地防災事業 芦野頭首工周辺環境調査業務	魚類相調査 １式 水質調査 １式	建設コンサルタント	約11ヶ月	概ね3月を予定		発注済
7	十三湖農地防災事業 芦野頭首工現場調査推進技術業務	現場技術業務【監督支援】 １式 現場技術員 １名	建設コンサルタント	約17ヶ月	概ね3月を予定		発注済
8	十三湖農地防災事業 芦野頭首工管理マニュアル作成他業務	管理マニュアル作成 １式 河川協議資料作成 １式	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね5月を予定		発注済

１３． 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

１４． 企画競争方式に付そうとする役務

該当なし

１５． 一般競争方式に付そうとする役務

該当なし

１６． 随意契約に付そうとする役務

該当なし

注：1) 本公告の内容は現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。
2) 実際に発注される工事等がこの記載内容と異なる場合があります。
3) 東北農政局ホームページにおける発注予定情報公告は一月毎に掲載しております。最新の内容につきましては、ホームページ（<http://www.i-ppi.jp>）にてご確認願います。