

令和7年度 発注予定工事等情報公告

東北農政局河南二期農業水利事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和8年1月16日

分任支出負担行為担当官
東北農政局河南二期農業水利事業所長 関島 建志

1. 一般競争入札に付そうとする工事

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定期	工期	主要資材需要量見込み量	変更事項等	その他
1 河南二期農業水利事業 前谷地揚水機場建屋改修その他工事	宮城県石巻市前谷地内他	ダム揚水機場建築設備 (新築) 1式 前谷地揚水機場建築設備 (改修) 1式 (工事発注規模) 4千万円から1.1億円未満	建築一式工事	概ね7月を予定	約8ヶ月	—		発注済
2 河南二期農業水利事業 矢本幹線用水路(その3)工事	宮城県石巻市須江地内他	開水路・サイホン補修 L=2,000m (工事発注規模) 1.1億円から1.6億円未満	土木一式工事	概ね7月を予定	約8ヶ月	—		発注済
3 河南二期農業水利事業 矢本幹線用水路ゲート改修その他工事	宮城県石巻市広瀬地内他	ゲート改修 1式 (工事発注規模) 4千万円から1.1億円未満	鋼構造物工事	概ね6月を予定	約8ヶ月	—		発注済
4 河南二期農業水利事業 赤井堀排水路(その5)工事	宮城県石巻市広瀬地内他	排水路補修 L=740m (工事発注規模) 4千万円から1.1億円未満	土木一式工事	概ね7月を予定	約7ヶ月	—		発注済

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 隨意契約に付そうとする工事

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定期	工期	主要資材需要量見込み量	変更事項等	その他
1 河南二期農業水利事業 広瀬沼機場二期工事	宮城県石巻市広瀬地内	排水路工 1式 既設機場撤去工 1式 (工事発注規模) 1.1億円から1.6億円未満	土木一式工事	概ね3月を予定	約10ヶ月	—	追加	—

6. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定期	変更事項等	その他
1 河南二期農業水利事業 河南二期地区用地測量(その1)業務	用地測量業務 1式	補償コンサルタント	約4ヶ月	概ね10月を予定		発注済

8. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

10. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定期	変更事項等	その他
1 河南二期農業水利事業 河南二期地区事業評価資料作成(その2)業務	評価資料作成 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	概ね7月を予定		発注済

11. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

12. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定期	変更事項等	その他
1 河南二期農業水利事業 河南二期地区現場調査推進技術業務	現場技術業務【監督支援】 1式 現場技術員 1名	建設コンサルタント	約11ヶ月	概ね4月を予定		発注済
2 河南二期農業水利事業 三郡幹線用水路実施設計業務	実施設計 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	概ね7月を予定		発注済
3 河南二期農業水利事業 和渕幹線用水路実施設計その他業務	和渕幹線用水路実施設計 1式 笈入幹線用水路実施設計 1式 二間堀排水路実施設計 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね9月を予定		発注済
4 河南二期農業水利事業 小松揚水機場補足設計業務	補足設計 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	概ね10月を予定		発注済

13. 隨意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

14. 企画競争方式に付そうとする役務

該当なし

15. 一般競争方式に付そうとする役務

該当なし

16. 隨意契約に付そうとする役務

該当なし

注：1) 本公告の内容は現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。

2) 実際に発注される工事等がこの記載内容と異なる場合があります。

3) 東北農政局ホームページにおける発注予定情報公告は一月毎に掲載しております。最新の内容につきましては、ホームページ (<http://www.i-ppi.jp>) にてご確認願います。