

令和8年度 発注予定工事等情報公告

東北農政局の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和8年3月18日

支出負担行為担当官  
東北農政局長 永井 春信

1-1. 一般競争入札（WTO政府調達協定）に付そうとする工事

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要資材需要量見込み量	変更事項等	その他
1 八郎潟農業水利事業 A 1-2 幹線水路建設工事	秋田県南秋田郡大潟村字南地内他	管水路 (FRPMφ2200) L=1,900m (工事発注規模) 20億円から30億円未満	土木一式工事	概ね8月を予定	約30ヶ月	管 (FRPMφ2200) L=1900m		・概ね4月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 「水路・管路工事」の経験を有する者（予定）

1-2. 一般競争入札（WTO政府調達協定以外）に付そうとする工事

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要資材需要量見込み量	変更事項等	その他
1 浅瀬石川二期農業水利事業 浅瀬石川統合頭首ゲート設備建設工事	青森県黒石市大字浅瀬石字川原田及び大字石名坂字村ヨリ西地内	ゲート設備工事 1式 (工事発注規模) 2.7億円から4.0億円未満	鋼構造物工事	概ね6月を予定	約56ヶ月	ステンレス鋼材 約38t		・概ね3月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 「水門扉等工事」の経験を有する者（予定）
2 浅瀬石川二期農業水利事業 小阿弥幹線水路田舎館工区（その9）工事	青森県南津軽郡田舎館村大字堂野前地内	用水路 650m (工事発注規模) 2.7億円から4.0億円未満	土木一式工事	概ね5月を予定	約9ヶ月	大型フリーウム 6.4百m		・概ね3月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 「水路・管路工事」の経験を有する者（予定）
3 浅瀬石川二期農業水利事業 中泉幹線排水路（その11）工事	青森県北津軽郡鶴田町瀬良沢地内他	排水路 385m（右岸） 68m（左岸） (工事発注規模) 2.7億円から4.0億円未満	土木一式工事	概ね6月を予定	約8ヶ月	コンクリート矢板 L=4.5百m		・概ね4月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 「護岸工事」の経験を有する者（予定）
4 浅瀬石川二期農業水利事業 中泉幹線排水路（その12）工事	青森県北津軽郡鶴田町瀬良沢地内他	排水路 533m（左岸） (工事発注規模) 2.7億円から4.0億円未満	土木一式工事	概ね6月を予定	約8ヶ月	コンクリート矢板 L=5.3百m		・概ね4月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 「護岸工事」の経験を有する者（予定）
5 十三湖農地防災事業 芦野頭首工係留施設撤去他工事	青森県つがる市稲垣町下繁田川袋地内他	係留施設撤去 1式 工事用進入路撤去 1式 (工事発注規模) 2.7億円から4.0億円未満	土木一式工事	概ね8月を予定	約6ヶ月	生コンクリート 14m3 普通鋼材 2.6t		・概ね6月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 「土工」の経験を有する者（予定）
6 国営施設応急対策事業母畑地区 北幹線水路改修（その3）工事	福島県石川郡玉川村大字吉地内他	管接手補修工 1式 (工事発注規模) 2.7億円から4.0億円未満	土木一式工事	概ね7月を予定	約20ヶ月	止水バンドφ1800等N=300組		・概ね5月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 「水路・管路工事」の経験を有する者（予定）
7 国営施設応急対策事業角田地区 江尻排水機場第3制水門耐震補強他工事	宮城県角田市江尻字巻向地内	第3制水門、1号吸水槽耐震補強他 1式 (工事発注規模) 4.0億円から8.1億円未満	土木一式工事	概ね6月を予定	約7ヶ月	—		・概ね3月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 「揚排水機場工事又はコンクリート構造物工事」の経験を有する者（予定）
8 岩手山麓農業水利事業 導水路サイホン他補修工事	岩手県滝沢市築平地内他	管水路 L=0.5km (工事発注規模) 1.6億円から2.7億円未満	土木一式工事	概ね7月を予定	約8ヶ月	—		・概ね5月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 「水路・管路工事」の経験を有する者（予定）
9 岩手山麓農業水利事業 南部主幹線水路（その17）工事	岩手県滝沢市外山地内	用水路 L=0.2km (工事発注規模) 1.6億円から2.7億円未満	土木一式工事	概ね7月を予定	約7ヶ月	—		・概ね5月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 「水路・管路工事」の経験を有する者（予定）
10 山王海葛丸農業水利事業 稲荷頭首工改修工事	岩手県紫波郡紫波町土館字馬ノ子地内	土砂吐補修 1式 固定堰補修 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 4.0億円から8.1億円未満	土木一式工事	概ね6月を予定	約43ヶ月	コンクリートパネルA=3百m2		・概ね3月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 「堰・水門工事」の経験を有する者（予定）
11 山王海葛丸農業水利事業 稲荷頭首工ゲート設備改修工事	岩手県紫波郡紫波町土館字馬ノ子地内	ゲート改修 4門 管理橋 1式 計測機器 1式 (工事発注規模) 4.0億円から8.1億円未満	鋼構造物工事	概ね7月を予定	約30ヶ月	ステンレス鋼材 約14t		・概ね5月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 「水門扉等工事」の経験を有する者（予定）
12 山王海葛丸農業水利事業 南幹線水路改修（その1）工事	岩手県紫波郡紫波町沢地内他	開水路改修 900m (工事発注規模) 2.7億円から4.0億円未満	土木一式工事	概ね6月を予定	約7ヶ月	—		・概ね5月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 「水路・管路工事」の経験を有する者（予定）
13 河南二期農業水利事業 水管理制御施設製作据付工事	宮城県石巻市和洲地内他	水管理施設 1式 (工事発注規模) 2.7億円から4.0億円未満	電気通信工事	概ね8月を予定	約31ヶ月	—		・概ね6月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 「電気通信工事」の経験を有する者（予定）
14 横手西部農業水利事業 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事	秋田県横手市雄物川町薄井地内他	護岸工 134m、排水樋門工 1式、橋梁上部工 1箇所 (工事発注規模) 2.7億円から4.0億円未満	土木一式工事	概ね5月を予定	約9ヶ月	コンクリートブロック (張ブロック) A=17百㎡	工事概要	・概ね3月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 「護岸工事」の経験を有する者（予定）
15 横手西部農業水利事業 石持川幹線排水路（その15）工事	秋田県横手市雄物川町今宿字猫袋地内	護岸工 300m (工事発注規模) 1.6億円から2.7億円未満	土木一式工事	概ね6月を予定	約8ヶ月	コンクリートブロック (積ブロック) A=10百㎡	工事名 施工場所 工事概要	・概ね4月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 「護岸工事」の経験を有する者（予定）
16 旭川農業水利事業 黒沢川頭首工ゲート設備製作据付工事	秋田県横手市山内黒沢字越上地内	取水ゲート3門、土砂吐ゲート 1門、制水ゲート1門、電気 設備 1式 (工事発注規模) 1.6億円から2.7億円未満	鋼構造物工事	概ね7月を予定	約19ヶ月	ステンレス鋼材 約6t		・概ね5月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 「水門扉等工事」の経験を有する者（予定）
17 旭川農業水利事業 用水管理施設製作据付工事	秋田県横手市、大仙市及び仙北郡美郷町地内	用水管理施設 1式 (工事発注規模) 4.0億円から8.1億円未満	電気通信工事	概ね7月を予定	約31ヶ月	—		・概ね5月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 「通信工事」の経験を有する者（予定）
18 旭川農業水利事業 三の堰用水路（その4）工事	秋田県横手市下境地内	用水路改修 L=666m (工事発注規模) 2.7億円から4.0億円未満	土木一式工事	概ね7月を予定	約7ヶ月	大型フリーウム 6百m		・概ね5月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 「水路・管路工事」の経験を有する者（予定）
19 八郎潟農業水利事業 F 2 幹線水路（その9）工事	秋田県南秋田郡大潟村字方上地内	管水路 (FRPMφ1100~900) L=600m (工事発注規模) 1.6億円から2.7億円未満	土木一式工事	概ね6月を予定	約7ヶ月	管 (FRPMφ1100~900) L=600m		・概ね4月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 「水路・管路工事」の経験を有する者（予定）

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要資材需要量見込み量	変更事項等	その他
20 最上川下流左岸農業水利事業 生田排水機場ポンプ設備建設工事	山形県東田川郡庄内町生三上川前 地内	ポンプ設備 1式 (工事発注規模) 4.0億円から8.1億円未満	機械器具設置 工事	概ね5月を予定	約21ヶ月	—		公告済
21 最上川下流左岸農業水利事業 水管理施設製作据付工事	山形県東田川郡庄内町余目地内他	水管理施設 1式 (工事発注規模) 4.0億円から8.1億円未満	電気通信工事	概ね5月を予定	約33ヶ月	—		公告済
22 最上川下流左岸農業水利事業 二段割排水機場ポンプ設備建設工事	山形県東田川郡庄内町古閑地内	ポンプ設備 1式 (工事発注規模) 4.0億円から8.1億円未満	機械器具設置 工事	概ね5月を予定	約21ヶ月	—		公告済
23 最上川下流左岸農業水利事業 生田排水機場他除塵設備製作据付工事	山形県東田川郡庄内町生三上川前 地内他	除塵設備 1式 (工事発注規模) 4.0億円から8.1億円未満	機械器具設置 工事	概ねR9.2月を予定	約12ヶ月	—		・概ねR8.12月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 「機械器具設置工事（除塵設備の 製作・据付）」の経験を有する者 （予定）
24 福島合同庁舎統計調製室設置工事	福島県福島市霞町地内	建物等の改修 1式 (工事発注規模) 4千万円から1.1億円未満	建築一式工事	概ね7月を予定	約5ヶ月	—		・概ね5月に公告予定 ・想定している技術者の要件：1 級建築施工管理技士又は同等の資 格を有する者（予定）
25 平川二期農業水利事業所庁舎解体撤去工事	青森県弘前市大字高田地内	建物等の解体撤去 1式 (工事発注規模) 4千万円から1.1億円未満	建築一式工事	概ね8月を予定	約7ヶ月	—		・概ね6月に公告予定 ・想定している技術者の要件：建 築物の解体・改築・新築工事のい ずれかの経験を有する者
26 東北農政局青森県拠点（青森法務総合庁舎 4階）照明設備改修工事	青森県青森市長島地内	照明設備等の改修 1式 (工事発注規模) 4千万円未満	電気工事	概ね9月を予定	約6ヶ月	—		・概ね7月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 1・2級電気工事施工管理技士又 は同等の資格を有する者（予定）
27 東北農政局盛岡市庁舎照明設備改修工事	岩手県盛岡市愛宕町地内	照明設備等の改修 1式 (工事発注規模) 4千万円未満	電気工事	概ね9月を予定	約6ヶ月	—		・概ね7月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 1・2級電気工事施工管理技士又 は同等の資格を有する者（予定）

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

8. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

10. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

11. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

12. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1 山王海葛丸農業水利事業 山王海ダム取水設備等実施設計業務	ダム取水設備等実施設計 1式	建設コンサルタント	約22ヶ月	概ね5月を予定		概ね3月に公告予定
2 横手西部農業水利事業 横手西部地区現場技術業務	現場技術業務【監督支援】 1式 現場技術員 2名	建設コンサルタント	約48ヶ月	概ね3月を予定		公告済
3 下伊場野地区計画基礎諸元調査業務	現地観測調査 1式 報告書作成 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	概ね4月を予定		公告済
4 福島農業基盤復旧再生計画調査 浪江町農地・農業用施設基盤復旧再生発注 者支援業務	現場技術業務【監督支援】 1式 現場技術員 4名	建設コンサルタント	約12ヶ月	概ね3月を予定		公告済
5 福島農業基盤復旧再生計画調査 双葉町農地・農業用施設基盤復旧再生発注 者支援業務	現場技術業務【監督支援】 1式 現場技術員 1名	建設コンサルタント	約12ヶ月	概ね3月を予定		公告済
6 直轄農業水利施設放射性物質対策事業 請戸川地区放射性物質モニタリング調査業 務	貯水池内等水質・底質調査 1式 ダム流入放流水調査 1式 貯水池内水温等調査 1式 請戸川地区内の水質調査 1式	建設コンサルタント	約12ヶ月	概ね3月を予定		公告済
7 直轄農業水利施設放射性物質対策事業 ため池等放射性物質モニタリング調査業務	ため池モニタリング調査 1式 調査結果整理 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	概ね4月を予定		概ね3月に公告予定
8 環境保全調査 農用地保全のためのピオ トープ整備手法等検討調査業務	生物生息状況調査 1式 報告書作成 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	概ね7月を予定		概ね4月に公告予定

13. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等  
該当なし

14. 企画競争方式に付そうとする役務

業 務 名	業務概要	区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1 東北農政局管内国営農業用ダム付帯設備安全性評価支援業務委託	委員会の設置及び運営 報告書の作成	役務の提供等/調査・研究	9ヶ月	概ね6月を予定	業務概要 履行期間	概ね3月に公告予定
2 直轄農業水利施設放射性物質対策事業 ため池等放射性物質対策技術検討支援業務委託	ため池等検討委員会 設置・運営	役務の提供等/調査・研究	10ヶ月	概ね6月を予定		概ね3月に公告予定

15. 一般競争方式に付そうとする役務  
該当なし

16. 随意契約に付そうとする役務  
該当なし

- 注：1) 本公告の内容は、令和8年度予算が成立することを条件とした現在の予定であり、予算成立の事情等により変更する場合や取りやめる場合があります。  
2) 実際に発注される工事等がこの記載内容と異なる場合があります。  
3) 東北農政局ホームページにおける発注予定情報公告は一月毎に掲載しております。最新の内容につきましては、ホームページ (<http://www.i-ppi.jp>) にてご確認ください。