

令和8年度 発注予定工事等情報公告

東北農政局阿武隈土地改良調査管理事務所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和8年6月24日

分任支出負担行為担当官
東北農政局阿武隈土地改良調査管理事務所長 伴 尚志

1. 一般競争入札に付そうとする工事

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要資材需要量見込み量	変更事項等	その他
1 国営施設応急対策事業角田地区江尻排水機場第2制水門ゲート設備改修工事	宮城県角田市江尻字巻向地内	ゲート補修 1式 (工事発注規模) 4千万円から1.1億円未満	鋼構造物工事	概ね5月を予定	約9ヶ月	—		発注済
2 国営施設応急対策事業雄国山麓地区第2号幹線用水路改修(その2)工事	福島県喜多方市塩川町大字中屋沢地内ほか	電気防食工 1式 建築補修 1式 (工事発注規模) 1.1億円から1.6億円未満	土木一式工事	概ね4月を予定	約8ヶ月	—		発注済
3 国営施設応急対策事業雄国山麓地区大深沢調整池付帯施設工事	福島県喜多方市塩川町大字中屋沢地内	法面保護補修 1式 管理用道路補修 1式 (工事発注規模) 1.1億円から1.6億円未満	土木一式工事	概ね6月を予定	約7ヶ月	—		公告済
4 国営施設応急対策事業母畑地区千五沢ダム放流付帯設備改修工事	福島県石川郡石川町大字母畑地内	管理用歩行橋製作据付 1式 (工事発注規模) 4千万円から1.1億円未満	鋼構造物工事	概ね5月を予定	約9ヶ月	—		発注済
5 国営施設応急対策事業母畑地区北幹線用水路改修(その4)工事	福島県石川郡須賀川市理森地内他	管接手補修工 1式 (工事発注規模) 1.1億円から1.6億円未満	土木一式工事	概ね7月を予定	約7ヶ月	—		・概ね6月に公告予定 ・想定している技術者の要件：「水路・管路工事」の経験を有する者(予定)
6 国営施設応急対策事業母畑地区南幹線用水路改修(その5)工事	福島県石川郡玉川村大字栗踏石地内他	電気防食工 1式 弁類補修工 1式 (工事発注規模) 1.1億円から1.6億円未満	土木一式工事	概ね7月を予定	約7ヶ月	—		・概ね6月に公告予定 ・想定している技術者の要件：「水路・管路工事」の経験を有する者(予定)
7 防災情報ネットワーク事業会津南部地区データ転送装置設置工事	福島県大沼郡会津美里町穂馬地内	データ転送設備 1式 (工事発注規模) 4千万円から1.1億円未満	電気通信工事	概ね7月を予定	約8ヶ月	—		公告済
8 防災情報ネットワーク事業会津宮川地区他転送サーバ更新工事	福島県大沼郡会津美里町宇田地内他	データ転送サーバ更新 1式 (工事発注規模) 4千万円未満	電気通信工事	概ね8月を予定	約7ヶ月	—		・概ね7月に公告予定 ・想定している技術者の要件：「通信工事」の経験を有する者(予定)
9 阿武隈土地改良調査管理事務所庁舎等照明器具LED化工事	福島県福島市笹谷地内	照明設備等の改修 1式 (工事発注規模) 4千万円未満	電気工事	概ね9月を予定	約5ヶ月	—		・概ね8月に公告予定 ・想定している技術者の要件：1・2級電気工事施工管理技士又は同等の資格を有する者(予定)

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業名取川地区相の釜排水機場他機能診断調査業務	排水機場機能診断調査 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	概ね9月を予定	削除	

8. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

10. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1 国営土地改良事業地区調査角田丸森地区受益面積精査及び経済効果算定(その2)業務	受益面積精査 1式 三尖資格者相続調査 1式 経済効果算定 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	概ね5月を予定		発注済
2 国営土地改良事業地区調査角田丸森地区河川協議基礎資料作成その他業務	河川協議他基礎資料作成 1式 事業費整理とりまとめ 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	概ね6月を予定		公告済
3 国営土地改良事業地区調査角田丸森地区排水解析検討その他業務	排水解析 1式 湛水面積等影響検討 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	概ね6月を予定		公告済
4 地域整備方向検討調査・国営造成施設総合水利調整管理事業隈戸川二期地域概略整備構想策定その他業務	概略整備構想策定 1式 河川協議資料作成 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	概ね5月を予定		発注済
5 地域整備方向検討調査会津宮川二期地域整備構想策定業務	整備構想策定 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	概ね5月を予定		発注済
6 国営造成施設総合水利調整管理事業会津北部地区他河川協議資料作成業務	受益面積調査 1式 水収支計算 1式 河川協議図書作成 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね6月を予定		公告済
7 国営造成施設総合水利調整管理事業隈戸川地区他河川協議資料作成業務	資料の検討 1式 受益面積調査 1式 水利使用計画 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	概ね9月を予定	履行期間 入札予定時期	概ね6月に公告予定
8 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業郡山東部地区金沢調整池付帯設備耐震性能調査業務	ダム付帯設備耐震性能照査 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね8月を予定	履行期間 入札予定時期 その他	概ね6月に公告予定

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
9 国営施設応急対策事業雄国山麓地区 事業誌編集その他業務	事業誌編集 1式 ダム管理マニュアル作成 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	概ね5月を予定		発注済

11. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等
該当なし

12. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1 羽鳥ダム管理事業 羽鳥ダム堆砂量その他測量業務	堆砂測量 1式 堤体変位測量 1式	測量	約35ヶ月	概ね3月を予定		発注済
2 国営造成水利施設ストックマネジメント推 進事業 白河矢吹地区羽鳥ダム機能診断調査業務	ダム機能診断調査 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね8月を予定		概ね6月に公告予定
3 国営造成水利施設ストックマネジメント推 進事業 ダム施設機能診断手法高度化検討業務	UAV診断調査 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	概ね9月を予定		概ね7月に公告予定
4 国営造成水利施設ストックマネジメント推 進事業 亘理地区豊川排水路他機能診断調査業務	排水路機能診断調査 1式 水管理施設機能診断調査 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	概ね9月を予定		概ね7月に公告予定
5 国営造成水利施設ストックマネジメント推 進事業 新安積地区北横田幹線水路用地測量業務	用地測量 1式	補償コンサルタント	約5ヶ月	概ね7月を予定		概ね6月に公告予定
6 国営施設応急対策事業角田地区 現場技術業務	現場技術業務 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	概ね4月を予定		発注済
7 国営施設応急対策事業角田地区 江尻排水機場環境調査業務	動物調査 1式 水質調査 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	概ね5月を予定		発注済
8 国営施設応急対策事業雄国山麓地区・国営 施設応急対策事業母畑地区 現場技術業務	現場技術業務 1式	建設コンサルタント	約12ヶ月	概ね4月を予定		発注済
9 国営施設応急対策事業雄国山麓地区 完了図書作成業務	完了図書作成 1式	補償コンサルタント	約8ヶ月	概ね4月を予定		発注済
10 国営施設応急対策事業雄国山麓地区 中央管理所耐震補強設計その他業務	建築積算参考資料作成 1式 耐震補強設計 1式	建設コンサルタント	約4ヶ月	概ね4月を予定		発注済
11 羽鳥ダム管理事業 羽鳥ダム放流警報設備調査設計業務	放流警報設備調査設計 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	概ね7月を予定	履行期間 その他	概ね6月に公告予定
12 国営施設応急対策事業角田地区 江尻排水機場制水門耐震性能照査補足設計 他業務	地質調査（第2制水門） 1式 耐震補強補足設計（第2及び第3制水 門） 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	概ね7月を予定		概ね6月に公告予定
13 国営土地改良事業地区調査 角田丸森地区小田川横断サイホン環境調査 業務	環境調査 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	概ね8月を予定		概ね6月に公告予定
14 広域基盤整備計画調査・広域農業基盤整備 管理調査 阿武隈地域長寿命化更新整備計画等策定そ の他業務	更新整備計画策定 1式 組織整備構想策定 1式 対策手法検討調査 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね7月を予定		概ね6月に公告予定
15 国営造成水利施設ストックマネジメント推 進事業 名取川地区相の釜排水機場他機能診断調査 業務	排水機場機能診断調査 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	概ね9月を予定	追加	概ね7月に公告予定

13. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等
該当なし

14. 企画競争方式に付そうとする役務
該当なし

15. 一般競争方式に付そうとする役務

業 務 名	業務概要	区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1 防災情報ネットワーク事業 郡山東部地区他防災情報転送システム保守 点検その他業務	データ転送設備等保守点検作業 1式 地震観測機器点検作業 1式	役務の提供等/その他	約9ヶ月	概ね7月を予定	入札予定時期 その他	概ね6月に公告予定

16. 随意契約に付そうとする役務
該当なし

注：1) 本公告の内容は現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。

2) 実際に発注される工事等がこの記載内容と異なる場合があります。

3) 東北農政局ホームページにおける発注予定情報公告は一月毎に掲載しております。最新の内容につきましては、ホームページ（<http://www.i-ppi.jp>）にてご確認ください。