

令和８年度 発 注 予 定 工 事 等 情 報 公 告

東北農政局の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和 8 年 7 月 22 日

支出負担行為担当官
東北農政局長 永井 春信

1－1. 一般競争入札（WTO政府調達協定）に付そうとする工事

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要資材需要量見込み量	変更事項等	その他
1 八郎潟農業水利事業 A 1－2 幹線用水路建設工事	秋田県南秋田郡大潟村字南地内他	管水路 (FRPM φ2200) L=1,700m (工事発注規模) 20億円から30億円未満	土木一式工事	概ね8月を予定	約25ヶ月	管 (FRPM φ2200) L=17百m		公告済

1－2. 一般競争入札（WTO政府調達協定以外）に付そうとする工事

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要資材需要量見込み量	変更事項等	その他
1 浅瀬石川二期農業水利事業 浅瀬石川統合頭首工ゲート設備建設工事	青森県黒石市大字浅瀬石字川原田及び大字石名坂字村ヨリ西地内	ゲート設備工事 1式 (工事発注規模) 2.7億円から4.0億円未満	鋼構造物工事	概ね6月を予定	約56ヶ月	ステンレス鋼材 約38t		発注済
2 浅瀬石川二期農業水利事業 小阿弥幹線用水路田舎館工区（その9）工事	青森県南津軽郡田舎館村大字堂野前地内	用水路 659m (工事発注規模) 2.7億円から4.0億円未満	土木一式工事	概ね5月を予定	約9ヶ月	大型フリューム 6.4百m		発注済
3 浅瀬石川二期農業水利事業 中泉幹線排水路（その11）工事	青森県北津軽郡鶴田町瀬良沢地内他	排水路 385m（右岸） 68m（左岸） (工事発注規模) 2.7億円から4.0億円未満	土木一式工事	概ね7月を予定	約7ヶ月	コンクリート矢板 L=4.5百m		公告済
4 浅瀬石川二期農業水利事業 中泉幹線排水路（その12）工事	青森県北津軽郡鶴田町瀬良沢地内他	排水路 533m（左岸） (工事発注規模) 2.7億円から4.0億円未満	土木一式工事	概ね7月を予定	約7ヶ月	コンクリート矢板 L=5.3百m		公告済
5 十三湖地区防災事業 戸野頭首工係留施設撤去他工事	青森県つがる市稲垣町下紫田川袋島地内他	係留施設工 1式 護岸復旧工 1式 高水敷護岸工 1式 左岸急造工 1式 (工事発注規模) 1.6億円から2.7億円未満	土木一式工事	概ね8月を予定	約6ヶ月	生コンクリート 11m3 普通鋼鋼材 0.1t		公告済
6 国営施設応急対策事業母畑地区 北幹線用水路改修（その3）工事	福島県石川郡玉川村大字吉地内他	管接手補修工 1式 (工事発注規模) 2.7億円から4.0億円未満	土木一式工事	概ね7月を予定	約20ヶ月	止水バンドφ1800等N=300組		公告済
7 国営施設応急対策事業角田地区 江尻排水機場第3制水門耐震補強他工事	宮城県角田市江尻字巻向地内	第3制水門、1号吸水槽耐震補強他 1式 (工事発注規模) 4.0億円から9.0億円未満	土木一式工事	概ね8月を予定	約6ヶ月	－		公告済
8 岩手山麓農業水利事業 導水路サイホン補修工事	岩手県滝沢市築平地内他	管水路 L=0.5km (工事発注規模) 2.7億円から4.0億円未満	土木一式工事	概ね7月を予定	約8ヶ月	－		公告済
9 山王海葛丸農業水利事業 稻荷頭首工ゲート設備改修工事	岩手県紫波郡紫波町字館字馬ノ子地内	ゲート改修 4門 管理橋 1式 計測機器 1式 (工事発注規模) 4.0億円から9.0億円未満	鋼構造物工事	概ね9月を予定	約29ヶ月	ステンレス鋼材 約14t		・概ね7月に公告予定 ・想定している技術者の要件：「水門扉等工事」の経験を有する者（予定）
10 山王海葛丸農業水利事業 南幹線用水路改修（その1）工事	岩手県紫波郡紫波町升沢地内他	開水路改修 1,300m (工事発注規模) 1.6億円から2.7億円未満	土木一式工事	概ね8月を予定	約6ヶ月	－	工事概要	・概ね7月に公告予定 ・想定している技術者の要件：「水路・管路工事」の経験を有する者（予定）
11 山王海葛丸農業水利事業 稻荷頭首工補修工事	岩手県紫波郡紫波町字館字馬ノ子地内	土砂吐補修 1式 固定堰補修 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 4.0億円から9.0億円未満	土木一式工事	概ね7月を予定	約41ヶ月	コンクリートパネルA=2.5百m ²		公告済
12 河南二期農業水利事業 水管理制御施設製作据付工事	宮城県石巻市和測地内他	水管理施設 1式 (工事発注規模) 2.7億円から4.0億円未満	電気通信工事	概ね11月を予定	約30ヶ月	－	入札予定時期 工期 その他	・概ね10月に公告予定 ・想定している技術者の要件：「電気通信工事」の経験を有する者（予定）
13 横手西部農業水利事業 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事	秋田県横手市雄物川町薄井地内他	護岸工 134m、排水樋門工 1式、橋梁上部工 1箇所 (工事発注規模) 2.7億円から4.0億円未満	土木一式工事	概ね5月を予定	約9ヶ月	コンクリートブロック (張ブロック) A=17百㎡		発注済
14 横手西部農業水利事業 石持川幹線排水路（その15）工事	秋田県横手市雄物川町今宿字彌袋地内	護岸工 300m (工事発注規模) 1.6億円から2.7億円未満	土木一式工事	概ね6月を予定	約8ヶ月	コンクリートブロック (横ブロック) A=10百㎡		発注済
15 旭川農業水利事業 用水管理施設製作据付工事	秋田県横手市、大仙市及び仙北郡美郷町地内	用水管理施設 1式 (工事発注規模) 4.0億円から9.0億円未満	電気通信工事	概ね7月を予定	約31ヶ月	－		公告済
16 旭川農業水利事業 三の堰用水路（その4）工事	秋田県横手市下境地内	用水路改修 L=411m (工事発注規模) 2.7億円から4.0億円未満	土木一式工事	概ね8月を予定	約7ヶ月	大型フリューム 4百m		公告済
17 八郎潟農業水利事業 F 2 幹線用水路（その9）工事	秋田県南秋田郡大潟村字方上地内	管水路 (FRPM φ1100～900) L=700m (工事発注規模) 2.7億円から4.0億円未満	土木一式工事	概ね6月を予定	約7ヶ月	管 (FRPM φ1100～900) L=7百m		発注済

	工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要資材需要量見込み量	変更事項等	その他
18	最上川下流左岸農業水利事業 生田排水機場ポンプ設備建設工事	山形県東田川郡庄内町生三宇上川前 地内	ポンプ設備 1 式 (工事発注規模) 4.0億円から9.0億円未満	機械器具設置 工事	概ね5月を予定	約21ヶ月	—		発注済
19	最上川下流左岸農業水利事業 水管理施設製作据付工事	山形県東田川郡庄内町余目地内他	水管理施設 1 式 (工事発注規模) 4.0億円から9.0億円未満	電気通信工事	概ね5月を予定	約33ヶ月	—		発注済
20	最上川下流左岸農業水利事業 二段割排水機場ポンプ設備建設工事	山形県東田川郡庄内町古閑地内	ポンプ設備 1 式 (工事発注規模) 4.0億円から9.0億円未満	機械器具設置 工事	概ね5月を予定	約21ヶ月	—		発注済
21	最上川下流左岸農業水利事業 生田排水機場他除塵設備製作据付工事	山形県東田川郡庄内町生三宇上川前 地内他	除塵設備 1 式 (工事発注規模) 4.0億円から9.0億円未満	機械器具設置 工事	概ねR9.2月を予定	約12ヶ月	—		・概ねR8.12月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 「機械器具設置工事（除塵設備 の製作・据付）」の経験を有す る者（予定）
22	福島合同庁舎統計調製室設置工事	福島県福島市霞町地内	建物等の改修 1 式 (工事発注規模) 4千万円から1.1億円未満	建築一式工事	概ね7月を予定	約5ヶ月	—		公告済
23	平川二期農業水利事業所庁舎解体撤去工事	青森県弘前市大字高田地内	建物等の解体撤去 1 式 (工事発注規模) 4千万円から1.1億円未満	建築一式工事	概ね8月を予定	約6ヶ月	—		・概ね7月に公告予定 ・想定している技術者の要件: 建築 物の解体・改築・新築工事のいづれ かの経験を有する者
24	東北農政局青森県拠点(青森法務総合庁舎4 階)照明設備改修工事	青森県青森市長島地内	照明設備等の改修 1 式 (工事発注規模) 4千万円未満	電気工事	概ね9月を予定	約6ヶ月	—		・概ね7月に公告予定 ・想定している技術者の要件: 1・2 級電気工事施工管理技士又は同等 の資格を有する者(予定)

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事
該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事
該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事
該当なし

6. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等
該当なし

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等
該当なし

8. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等
該当なし

9. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等
該当なし

10. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等
該当なし

11. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等
該当なし

12. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	山王葛丸農業水利事業 山王海ダム取水設備等実施設計業務	ダム取水設備等実施設計 1 式	建設コンサルタント	約22ヶ月	概ね5月を予定		発注済
2	横手西部農業水利事業 横手西部地区現場技術業務	現場技術業務【監督支援】 1 式 現場技術員 2 名	建設コンサルタント	約48ヶ月	概ね3月を予定		発注済
3	下伊場野地区計画基礎諸元調査業務	現地観測調査 1 式 報告書作成 1 式	建設コンサルタント	約11ヶ月	概ね4月を予定		発注済
4	福島農業基盤復旧再生計画調査 浪江町農地・農業用施設基盤復旧再生発注 者支援業務	現場技術業務【監督支援】 1 式 現場技術員 4 名	建設コンサルタント	約12ヶ月	概ね3月を予定		発注済
5	福島農業基盤復旧再生計画調査 双葉町農地・農業用施設基盤復旧再生発注 者支援業務	現場技術業務【監督支援】 1 式 現場技術員 1 名	建設コンサルタント	約12ヶ月	概ね3月を予定		発注済
6	直轄農業水利施設放射性物質対策事業 舘戸川地区放射性物質モニタリング調査業 務	貯水池内等水質・底質調査 1 式 ダム流入放流水調査 1 式 貯水池内水温等調査 1 式 舘戸川地区内の水質調査 1 式	建設コンサルタント	約12ヶ月	概ね3月を予定		発注済
7	直轄農業水利施設放射性物質対策事業 ため池等放射性物質モニタリング調査業務	ため池モニタリング調査 1 式 調査結果整理 1 式	建設コンサルタント	約9ヶ月	概ね6月を予定		発注済
8	環境保全調査 農用地保全のためのピオ トープ整備手法等検討調査業務	生物生息状況調査 1 式 報告書作成 1 式	建設コンサルタント	約8ヶ月	概ね6月を予定		発注済

13. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等
該当なし

14. 企画競争方式に付そうとする役務

	業 務 名	業務概要	区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	東北農政局管内国営農業用ダム付帯設備安全性評価支援業務委託	委員会の設置及び運営 報告書の作成	役務の提供等/調査・研究	9ヶ月	概ね6月を予定		発注済
2	直轄農業水利施設放射性物質対策事業 ため池等放射性物質対策技術検討支援業務委託	委員会の設置及び運営 委員会等検討事項及び対応方針 (案)ととりまとめ 報告書の作成	役務の提供等/調査・研究	10ヶ月	概ね6月を予定		発注済

15. 一般競争方式に付そうとする役務
該当なし

16. 随意契約に付そうとする役務
該当なし

注：1) 本公告の内容は現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。
2) 実際に発注される工事等がこの記載内容と異なる場合があります。
3) 東北農政局ホームページにおける発注予定情報公告は一月毎に掲載しております。最新の内容につきましては、ホームページ（<http://www.i-ppi.jp>）にてご確認ください。