

令和8年度 発 注 予 定 工 事 等 情 報 公 告

東北農政局北奥羽土地改良調査管理事務所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和8年7月22日

分任支出負担行為担当官
東北農政局北奥羽土地改良調査管理事務所長 無量林 英行

1. 一般競争入札に付そうとする工事
該当なし
2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事
該当なし
3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事
該当なし
4. 指名競争入札に付そうとする工事
該当なし
5. 随意契約に付そうとする工事
該当なし
6. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等
該当なし

業 務 名		業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	国営造成施設総合水利調整管理事業 浪岡川地区他流量調査業務	十川、出精川、金木川の流量観測 1式	測量	約9ヶ月	概ね4月を予定		発注済
2	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 稲生川頭首工地質調査その他業務	ボーリング調査 1式 頭首工調査 1式	地質調査	約7ヶ月	概ね6月を予定		発注済
3	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 浪岡川地区松島導水路他用地測量業務	松島導水路ほか用地測量業務 1式	補償コンサルタント	約5ヶ月	概ね6月を予定		発注済
4	国営土地改良事業地区調査 廻堰大溜池地区地質調査その他業務	ボーリング調査 1式 原位置試験 1式 室内土質試験 1式 解析等調査 1式	地質調査	約9ヶ月	概ね5月を予定		発注済
5	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 岩木川左岸地区東俣2号幹線用水路他機能保全計画策定業務	機能診断 1式 現地調査 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	概ね7月を予定		公告済

8. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等
該当なし
9. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等
該当なし

業 務 名		業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	地域整備方向検討調査 岩木川左岸二期地域整備構想検討業務	地区課題把握調査 1式 整備構想策定調査 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	概ね7月を予定		公告済
2	国営土地改良事業地区調査 廻堰大溜池地区施設計画検討その他業務	施設整備計画の検討 1式 概算事業費算定 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	概ね5月を予定		発注済
3	国営土地改良事業地区調査 廻堰大溜池地区耐震性能照査検討業務	耐震化の検討 1式 委員会資料の作成（耐震対策工の検討結果） 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	概ね5月を予定		発注済
4	国営土地改良事業地区調査 浪岡川二期地区環境配慮基本方針作成その他業務	環境配慮基本方針(案)の作成及び環境配慮調査の実施 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	概ね5月を予定		発注済
5	国営土地改良事業地区調査 浪岡川二期地区経済効果概定その他業務	経済効果概定、営農計画概定、GISデータの更新、受益面積の概定及び三条資格者の概定 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	概ね7月を予定		公告済
6	国営土地改良事業地区調査 廻堰大溜池地区経済効果算定その他業務	経済効果算定、排水解析シミュレーションの実施、GISデータの更新、受益面積の概定及び三条資格者の概定 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	概ね7月を予定		公告済
7	国営土地改良事業地区調査 廻堰大溜池地区環境配慮計画作成その他業務	環境配慮計画(案)の作成及び環境配慮調査の実施 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	概ね5月を予定		発注済
8	広域農業基盤整備管理調査 小田川二期地区事後評価調査業務	経済効果算定、基礎資料(案)の作成及び総合評価資料(案)の作成 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	概ね5月を予定		発注済
9	国営土地改良事業地区調査 浪岡川二期地区松島揚水機場ポンプ等整備構想検討業務	松島揚水機場ポンプ整備構想検討、既設頭首工の魚道設置構想検討	建設コンサルタント	約11ヶ月	概ね4月を予定		発注済
10	国営土地改良事業地区調査 浪岡川二期地区浪岡ダム付帯施設整備計画検討業務	浪岡ダム付帯施設整備方針、施工計画、仮設計画等の検討、観測データ収集整理	建設コンサルタント	約10ヶ月	概ね4月を予定		発注済

11. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等
該当なし

1 2. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	国営造成施設総合水利調整管理事業 三本木地区（谷地頭工区）他河川協議図書 作成業務	河川協議図書作成 1 式	建設コンサルタント	約9ヶ月	概ね5月を予定		発注済
2	広域農業基盤整備管理調査 相坂川左岸地区他水利状況調査その他業務	水利状況調査、農業状況調査の実施 1 式	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね6月を予定		発注済
3	国営造成水利施設ストックマネジメント推 進事業 岩木川左岸地区堰堰大溜池漏水対策モニタ リング調査その他業務	漏水対策後の試験湛水期間の計測 データ整理・分析・評価 1 式 委員会資料の作成 1 式 試験施工及びモニタリング 1 式	建設コンサルタント	約11ヶ月	概ね5月を予定		発注済
4	国営造成水利施設ストックマネジメント推 進事業 屏風山地区屏風山揚水機場送水路他機能保 全計画策定業務	機能診断 1 式 現地調査 1 式	建設コンサルタント	約9ヶ月	概ね7月を予定		公告済
5	国営造成水利施設ストックマネジメント推 進事業 八戸平原地区右岸 1 号幹線用水路他機能診 断業務	機能診断 1 式 現地調査 1 式	建設コンサルタント	約8ヶ月	概ね8月を予定		公告済
6	国営施設機能保全総合対策事業 岩木川左岸地区他事故防止事業計画書補足 検討業務	事業計画書の補足 1 式	建設コンサルタント	約5ヶ月	概ね8月を予定		公告済
7	広域農業基盤整備管理調査 八戸平原地区代替水源補足検討業務	代替水源補足検討 1 式	建設コンサルタント	約6ヶ月	概ね10月を予定	履行期間 入札予定時期 その他	概ね8月に公告予定
8	国営土地改良事業地区調査 浪岡川二期地区浪岡ダム付帯施設地質調査 業務	浪岡ダム付帯施設地質調査	地質調査	約7ヶ月	概ね8月を予定		公告済

1 3. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

1 4. 企画競争方式に付そうとする役務

該当なし

1 5. 一般競争方式に付そうとする役務

	業 務 名	業務概要	区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	土地改良施設PCB廃棄物処理促進対策事業 岩木川左岸地区他PCB処理業務	PCB運搬、処理 1 式	役務の提供等/その他	約5ヶ月	概ね8月を予定	削除	
2	防災情報ネットワーク事業 浅瀬石川地区二庄内ダム他地震計保守点検 その他業務	地震計保守点検他 1 式	役務の提供等/その他	約7ヶ月	概ね6月を予定		公告済
3	防災情報ネットワーク事業 浅瀬石川地区他地震データ転送サーバ装置 設定その他工事	データ転送サーバ装置等設定変更 1 式 データ転送サーバ装置等据付 1 式	役務の提供等/その他	約6ヶ月	概ね8月を予定	追加	概ね8月に公告予定

1 6. 随意契約に付そうとする役務

該当なし

注：1）本公告の内容は現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。
2）実際に発注される工事等がこの記載内容と異なる場合があります。
3）東北農政局ホームページにおける発注予定情報公告は一月毎に掲載しております。最新の内容につきましては、ホームページ（<http://www.i-ppi.jp>）にてご確認ください。