

## 低入札価格調査の実施概要

工事名：国営施設応急対策事業雫石川沿岸地区 煙山ダム管理施設補修工事

調査の対象となった業者名：(株) ナカセン

調査項目	内容
(ア) その価格により入札をした理由	直接工事費は、各業者より見積徴集を行うとともに各業者よりヒアリングを実施し、協力体制を確認している。 また、共通仮設費、現場管理費、一般管理費についても、適切な金額を計上している。
(イ) 契約対象工事付近における手持工事の状況	該当なし（契約対象工事の工事費の縮減に寄与するものがない）
(ウ) 契約対象工事に関連する手持工事の状況	該当なし（契約対象工事の工事費の縮減に寄与するものがない）
(エ) 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との地理的条件	現場事務所や資機材置場を使用することで1,600千円（税抜き）の工事費を縮減に寄与する。
(オ) 手持資材の状況	該当なし（契約対象工事の工事費の縮減に寄与するものがない）
(カ) 資材購入先及び購入先と入札者との関係	各業者より材工共の見積を徴集し、適切な金額を計上している。 各業者と入札者との取引実績は、生コンを除き7～30年であり、生コンについては生コン協会所属の会社から購入する計画である。
(キ) 手持機械数の状況	コンクリート補修工事で使用する機械類を所有し、外注費用の縮減や賃料の縮減に寄与する。
(ク) 労務者の具体的な供給見通し	下請業者に材工共での発注・施工となる。各業者の材工共の見積を積み上げ、直接工事費に計上。労務者は各専門工事別・職種別に配置し、履行に必要な労務者総員数として819人を計画している。
(ケ) 経営内容	9月末に別件工事で保証証書（契約保証）が発行されていることを確認しており、当該入札者の経営内容は問題がない。
(コ) 建設副産物の搬出他	建設副産物は、がれき類（有筋コンクリート、無筋コンクリート）、廃プラスチックに区分し、受け入れ会社を計画、処理費用を直接工事費に計上しており、建設副産物を適切に処分する計画である。
上記(ア)～(コ)までの事情聴取した結果についての調査検討	入札者は、各業者より材工共の見積徴集及びヒアリングを実施し、直接工事費や共通仮設費、現場管理費、一般管理費を積み上げていることから適切に計上していると認められる。 現場管理費は、自社の配置予定技術者の給与 手当等及び協力会社の人件費等、一般管理費は、会社の必要額を計上していることを確認した。  以上から、これまでの実績により培った技術と施工能力に基づき意欲を持って入札していること、必要額を計上していることからの確な施工、現場の安全管理、下請けへの支払い、必要な保険等の加入が行われ、工事を完成できると認められる。