

低入札価格調査の実施概要

工事名：十三湖農地防災事業 芦野頭首工予備ゲート設置工事

調査の対象となった業者名：豊国工業（株）東北支店

調査項目	内 容
(ア) その価格により入札をした理由	直接工事費は、各専門業者（協力業者）から見積徴取を行うとともに各専門業者と打合せを実施し、協力体制を確認している。 また、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等についても、適切な金額を計上している。
(イ) 契約対象工事付近における手持工事の状況	該当なし（契約対象工事の工事費の縮減に寄与するものが無い）
(ウ) 契約対象工事に関連する手持工事の状況	岩手県発注工事ほか複数件を受注しているが、本工事施工に必要な資材・労務者確保には、各専門業者からの見積及びヒアリングから問題はない。
(エ) 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との地理的条件	入札者の事業所、倉庫等は契約対象工事箇所付近にはない。
(オ) 手持資材の状況	該当なし（契約対象工事の工事費の縮減に寄与するものが無い）
(カ) 資材購入先及び購入先と入札者との関係	該当なし（契約対象工事の工事費の縮減に寄与するものが無い）
(キ) 手持機械数の状況	該当なし（契約対象工事の工事費の縮減に寄与するものが無い）
(ク) 労務者の具体的な供給見通し	自社労務者はなし。各専門業者に材工共での発注・施工となる。各専門業者の材工共の見積を積み上げ、直接工事費に計上。労務者は、各専門工事別・職種別に配置し、履行に必要な労務者総員数として、１１２０人を計画している。
(ケ) 経営内容	現在施工中の別件工事で保証証書（契約保証）が発行されていることを確認しており、当該入札者の経営内容は問題がない。
(コ) 建設副産物の搬出他	該当なし（契約対象工事の工事費の縮減に寄与するものが無い）
上記(ア)～(コ)までの事情聴取した結果についての調査検討	入札者は、各専門業者から材工共の見積を徴取し直接工事費を積み上げている。直接工事費は、施工可能な金額を計上していると認められる。 共通仮設費は率算定及び積上げ計上し、現場管理費及び一般管理費等は率算定し必要額を積上げ計上している。 現場管理費は、自社の技術者給与手当（配置予定技術者）、保険料、法定福利費等の必要額を計上し、一般管理費等は、会社の必要額を計上していることを確認した。 以上から、これまでの実績により培った技術と施工能力に基づき意欲を持って入札していること、必要額を計上していること等から重点監督のもとに所要の施工、現場の安全管理、下請けへの支払い、必要な保険等の加入が行われ工事を完成できると認められる。