

低入札価格調査の実施概要

業務名: 浅瀬石川二期農業水利事業 小阿弥幹線用水路測量業務

調査の対象となった業者名: 株式会社新栄測量設計

| 調査項目 | 内容 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 当該価格により入札した理由 | <p>(株)新栄測量設計(以下「応札者」という。)は、現時点において手持ち業務が1件であり、令和4年7月29日で業務が完了予定であり手持ち業務が無くなることから、近々に手持ち業務を確保する必要があった。</p> <p>応札者は、本業務の入札に当たり、社内で検討した結果、現在の技術者の体制で作業を効率的に進めることができると判断し、品質確保を大前提としつつ、積算上の諸経費を企業努力により極力削減して入札を行った。</p> <p>なお、品質確保が大前提であり、必要な人員配置による業務実施体制は確保されていることを確認した。</p> |
| 2. 入札価格の内訳書、内訳書に対する明細書 | <p>「直接測量費」は、積算の参考として示している歩掛のうち作業計画において測量主任技師0.6人、測量技師0.9人、現地踏査では測量主任技師1.0人、測量技師1.0で作業が可能との判断であることを確認した。</p> <p>なお、直接測量費として予定価格14,384千円の97.62%が確保されている。</p> <p>「諸経費」は、調査基準価格を算出する際の割合48%を乗じたものの上乗せをして算出しており、企業運営が可能な額を計上している旨確認した。</p> |
| 3. 当該業務の履行体制 | <p>業務実施体制は、管理技術者、担当技術者(6名)の計7名体制とし、全て自社の正社員を充てることを確認した。</p> |
| 4. 配置予定技術者名簿 | <p>本業務に携わる管理技術者の要件である、測量士の有資格については、登録証明書の写しにより確認した。</p> |
| 5. 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況 | <p>契約金額500万円以上の手持ち業務としては、令和4年7月29日完了予定の県営業務1件のみであり、余裕があることを確認した。</p> |
| 6. 手持ち機械等の状況 | <p>本業務に必要な測量機器について、応札者が所有していることを確認した。</p> |
| 7. 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称及び発注者 | <p>管理技術者及び担当技術者7名全員が、県または市の業務経験があることを確認した。</p> |
| 8. 当該業務の品質確保計画の内容 | <p>作業が計画通り進んでいるか進捗状況をチェックし、今回資料として提出のあった「当該業務の品質確保計画」に則って、成果品質の確保に努めることを確認した。</p> |
| 9. 決算報告書 | <p>直前3年間の決算報告書(貸借対照表、損益計算書等)により確認したところ、当期純損失はなく、経営上問題ないものと判断する。</p> |