



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

木曽川水系（調査）

伊勢平野中央地区 安濃ダム等施設計画検討業務

積 算 書

（当初）

東海農政局

木曽川水系土地改良調査管理事務所

東海農政局

東海農政局

東海農政局

東海農政局

東海農政局

東海農政局

事業名	木曽川水系（調査）
業務名	伊勢平野中央地区 安濃ダム等施設計画検討業務

名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費				8,945,000	
・直接人件費	1.000	式		8,945,000	
・ ・ 直接人件費	1.000	式		8,945,000	
・ ・ ・ 1 . 事前準備	1.000	式	727,000	727,000	1 式当たり
S63007 1-1.現地調査	1.000	式	442,200	442,200	歩A・単A S単 18号
S63003 1-2.資料の検討	1.000	式	285,200	285,200	歩A・単A S単 1号
合 計				727,400	
・ ・ ・ 2 . 貯砂堰堤の検討	1.000	式	1,244,000	1,244,000	1 式当たり
S63003 2-1.（1）新たな貯砂堰堤の必要性	1.000	式	273,200	273,200	歩A・単A S単 2号
S63003 2-1.（2）新たな貯砂堰堤の設置地点等の検討	1.000	式	317,600	317,600	歩A・単A S単 3号
S63003 2-2.（1）概算事業費の検討	1.000	式	379,600	379,600	歩A・単A S単 4号
S63003 2-2.（2）維持管理方法等の検討	1.000	式	273,200	273,200	歩A・単A S単 5号
合 計				1,243,600	
・ ・ ・ 4 . 工事制限水位の検討	1.000	式	713,000	713,000	1 式当たり
S63003 4 . 工事制限水位の検討	1.000	式	712,600	712,600	歩A・単A S単 6号
合 計				712,600	
・ ・ ・ 5 . 土砂搬出にかかる検討	1.000	式	2,363,000	2,363,000	1 式当たり
S63003 5-1.下流運搬に係る制限の改善策の検討	1.000	式	578,200	578,200	歩A・単A S単 7号
S63003 5-2.土砂搬出先B地区の盛土可能量の算出	1.000	式	305,400	305,400	歩A・単A S単 8号
S63003 5-3.（1）現在の盛土場の候補地の経緯	1.000	式	260,600	260,600	歩A・単A S単 9号
S63003 5-3.（2）新たな盛土場の候補地の選定	1.000	式	1,219,200	1,219,200	歩A・単A S単 10号
合 計				2,363,400	
・ ・ ・ 6 . 堆砂除去量の再検討	1.000	式	1,142,000	1,142,000	1 式当たり
S63003 6 . 堆砂除去量の再検討	1.000	式	1,141,800	1,141,800	歩A・単A S単 11号
合 計				1,141,800	
・ ・ ・ 7 . 総事業費の算定	1.000	式	713,000	713,000	1 式当たり
S63003 7 . 総事業費の算定	1.000	式	712,600	712,600	歩A・単A S単 12号
合 計				712,600	
・ ・ ・ 8 . 整備計画のとりまとめ	1.000	式	397,000	397,000	1 式当たり
S63003 8 . 整備計画のとりまとめ	1.000	式	397,200	397,200	歩A・単A S単 13号
合 計				397,200	
・ ・ ・ 9 . これまでの経緯のとりまとめ	1.000	式	626,000	626,000	1 式当たり
S63003 9 . これまでの経緯のとりまとめ	1.000	式	625,800	625,800	歩A・単A S単 14号
合 計				625,800	
・ ・ ・ 10 . 総合検討	1.000	式	143,000	143,000	1 式当たり

東海農政局

東海農政局

事業名	木曽川水系 (調査)
業務名	伊勢平野中央地区 安濃ダム等施設計画検討業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
S63003	1-2.資料の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	285,200		歩A・単A
	*** S 単 - 2号 ***					
S63003	2-1.(1)新たな貯砂堰堤の必要性					
	設計労務(直接人件費内業)		式	273,200		歩A・単A
	*** S 単 - 3号 ***					
S63003	2-1.(2)新たな貯砂堰堤の設置地点等の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	317,600		歩A・単A
	*** S 単 - 4号 ***					
S63003	2-2.(1)概算事業費の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	379,600		歩A・単A
	*** S 単 - 5号 ***					
S63003	2-2.(2)維持管理方法等の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	273,200		歩A・単A
	*** S 単 - 6号 ***					
S63003	4.工事制限水位の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	712,600		歩A・単A
	*** S 単 - 7号 ***					
S63003	5-1.下流運搬に係る制限の改善策の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	578,200		歩A・単A
	*** S 単 - 8号 ***					
S63003	5-2.土砂搬出先B地区の盛土可能量の算出					
	設計労務(直接人件費内業)		式	305,400		歩A・単A
	*** S 単 - 9号 ***					
S63003	5-3.(1)現在の盛土場の候補地の経緯					
	設計労務(直接人件費内業)		式	260,600		歩A・単A
	*** S 単 - 10号 ***					
S63003	5-3.(2)新たな盛土場の候補地の選定					
	設計労務(直接人件費内業)		式	1,219,200		歩A・単A
	*** S 単 - 11号 ***					
S63003	6.堆砂除去量の再検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	1,141,800		歩A・単A
	*** S 単 - 12号 ***					
S63003	7.総事業費の算定					
	設計労務(直接人件費内業)		式	712,600		歩A・単A
	*** S 単 - 13号 ***					
S63003	8.整備計画のとりまとめ					
	設計労務(直接人件費内業)		式	397,200		歩A・単A
	*** S 単 - 14号 ***					
S63003	9.これまでの経緯のとりまとめ					
	設計労務(直接人件費内業)		式	625,800		歩A・単A
	*** S 単 - 15号 ***					
S63003	10.総合検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	143,040		歩A・単A
	*** S 単 - 16号 ***					
S63003	11.照査					
	設計労務(直接人件費内業)		式	162,000		歩A・単A
	*** S 単 - 17号 ***					
S63003	12.点検取りまとめ					
	設計労務(直接人件費内業)		式	437,120		歩A・単A
	*** S 単 - 18号 ***					
S63007	1-1.現地調査					
	設計労務(直接人件費外業)		式	442,200		歩A・単A
	*** S 単 - 19号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)					
	打合せ(設計業務基準日額)					
	一般工程,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日		回	60,900		歩A・単A
	*** S 単 - 20号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)					
	打合せ(設計業務基準日額)					
	一般工程,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日		回	52,100		歩A・単A
	*** S 単 - 21号 ***					
S63011	打合せ(設計旅費・交通費)					
	打合せ(設計旅費・交通費)					
	一般工程,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,L<100km(100km未満)		回	872		歩A・単A

東海農政局

事業名	木曽川水系（調査）
業務名	伊勢平野中央地区 安濃ダム等施設計画検討業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S63003	1-2. 資料の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間: 0.0		
	4)技師 A の人数	2.00人				
	5)技師 B の人数	2.00人				
	6)技師 C の人数	2.00人				
	7)技術員 の人数	0.00人				
R04004	技師 (A)	2.000	人	57,000	114,000	
R04005	技師 (B)	2.000	人	47,200	94,400	
R04006	技師 (C)	2.000	人	38,400	76,800	
	合 計				285,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		285,200	
	*** S単 - 2号 ***					
S63003	2 - 1 . (1) 新たな貯砂堰堤の必要性		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間: 0.0		
	4)技師 A の人数	2.00人				
	5)技師 B の人数	2.00人				
	6)技師 C の人数	0.00人				
	7)技術員 の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師 (A)	2.000	人	57,000	114,000	
R04005	技師 (B)	2.000	人	47,200	94,400	
	合 計				273,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		273,200	
	*** S単 - 3号 ***					
S63003	2 - 1 . (2) 新たな貯砂堰堤の設置地点等の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間: 0.0		
	4)技師 A の人数	2.00人				
	5)技師 B の人数	2.00人				
	6)技師 C の人数	2.00人				
	7)技術員 の人数	0.00人				
R04003	主任技師	0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師 (A)	2.000	人	57,000	114,000	
R04005	技師 (B)	2.000	人	47,200	94,400	
R04006	技師 (C)	2.000	人	38,400	76,800	
	合 計				317,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		317,600	
	*** S単 - 4号 ***					
S63003	2 - 2 . (1) 概算事業費の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	木曽川水系(調査)
業務名	伊勢平野中央地区 安濃ダム等施設計画検討業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	2.50人				
	6)技師Cの人数	3.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師(A)					
		2.000	人	57,000	114,000	
R04005	技師(B)					
		2.500	人	47,200	118,000	
R04006	技師(C)					
		3.000	人	38,400	115,200	
	合 計				379,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		379,600	
	*** S単 - 5号 ***					
S63003	2-2.(2)維持管理方法等の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師(A)					
		2.000	人	57,000	114,000	
R04005	技師(B)					
		2.000	人	47,200	94,400	
	合 計				273,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		273,200	
	*** S単 - 6号 ***					
S63003	4 . 工事制限水位の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	4.00人				
	7)技術員の人数	4.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師(A)					
		3.000	人	57,000	171,000	
R04005	技師(B)					
		4.000	人	47,200	188,800	
R04006	技師(C)					
		4.000	人	38,400	153,600	
R04007	技術員					
		4.000	人	33,600	134,400	
	合 計				712,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		712,600	
	*** S単 - 7号 ***					
S63003	5-1 . 下流運搬に係る制限の改善策の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	木曽川水系(調査)
業務名	伊勢平野中央地区 安濃ダム等施設計画検討業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	4.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師(A)					
		3.000	人	57,000	171,000	
R04005	技師(B)					
		4.000	人	47,200	188,800	
R04006	技師(C)					
		4.000	人	38,400	153,600	
	合 計				578,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		578,200	
	*** S単 - 8号 ***					
S63003	5-2.土砂搬出先B地区の盛土可能量の算出		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	1.50人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の人数	3.00人				
R04004	技師(A)					
		1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師(B)					
		1.500	人	47,200	70,800	
R04006	技師(C)					
		2.000	人	38,400	76,800	
R04007	技術員					
		3.000	人	33,600	100,800	
	合 計				305,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		305,400	
	*** S単 - 9号 ***					
S63003	5-3.(1)現在の盛土場の候補地の経緯		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師(A)					
		1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師(B)					
		2.000	人	47,200	94,400	
R04006	技師(C)					
		2.000	人	38,400	76,800	
	合 計				260,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		260,600	
	*** S単 - 10号 ***					
S63003	5-3.(2)新たな盛土場の候補地の選定		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.00人				

事業名	木曽川水系(調査)
業務名	伊勢平野中央地区 安濃ダム等施設計画検討業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)技師Bの人数	6.00人				
	6)技師Cの人数	8.00人				
	7)技術員の人数	10.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師(A)					
		4.000	人	57,000	228,000	
R04005	技師(B)					
		6.000	人	47,200	283,200	
R04006	技師(C)					
		8.000	人	38,400	307,200	
R04007	技術員					
		10.000	人	33,600	336,000	
	合 計				1,219,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,219,200	
	*** S単 - 11号 ***					
S63003	6. 堆砂除去量の再検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	6.00人				
	6)技師Cの人数	7.50人				
	7)技術員の人数	9.00人				
R04003	主任技師					
		1.500	人	64,800	97,200	
R04004	技師(A)					
		3.000	人	57,000	171,000	
R04005	技師(B)					
		6.000	人	47,200	283,200	
R04006	技師(C)					
		7.500	人	38,400	288,000	
R04007	技術員					
		9.000	人	33,600	302,400	
	合 計				1,141,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,141,800	
	*** S単 - 12号 ***					
S63003	7. 総事業費の算定		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	4.00人				
	7)技術員の人数	4.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師(A)					
		3.000	人	57,000	171,000	
R04005	技師(B)					
		4.000	人	47,200	188,800	
R04006	技師(C)					
		4.000	人	38,400	153,600	
R04007	技術員					
		4.000	人	33,600	134,400	
	合 計				712,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		712,600	
	*** S単 - 13号 ***					
S63003	8. 整備計画のとりまとめ		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	木曽川水系(調査)
業務名	伊勢平野中央地区 安濃ダム等施設計画検討業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師(A)					
		2.000	人	57,000	114,000	
R04005	技師(B)					
		3.000	人	47,200	141,600	
R04006	技師(C)					
		2.000	人	38,400	76,800	
	合 計				397,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		397,200	
	*** S単 - 14号 ***					
S63003	9.これまでの経緯のとりまとめ		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	3.00人				
	7)技術員の人数	3.00人				
R04003	主任技師					
		1.500	人	64,800	97,200	
R04004	技師(A)					
		3.000	人	57,000	171,000	
R04005	技師(B)					
		3.000	人	47,200	141,600	
R04006	技師(C)					
		3.000	人	38,400	115,200	
R04007	技術員					
		3.000	人	33,600	100,800	
	合 計				625,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		625,800	
	*** S単 - 15号 ***					
S63003	10.総合検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.80人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.60人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		0.800	人	64,800	51,840	
R04004	技師(A)					
		1.600	人	57,000	91,200	
	合 計				143,040	算出数量 1.000 式
	単 価		式		143,040	
	*** S単 - 16号 ***					
S63003	11.照査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				

事業名	木曽川水系(調査)
業務名	伊勢平野中央地区 安濃ダム等施設計画検討業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	2.500	人	64,800	162,000	
	合 計				162,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		162,000	
	*** S単 - 17号 ***					
S63003	12.点検取りまとめ 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.60人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.20人				
	5)技師Bの人数	3.20人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.600	人	64,800	103,680	
R04004	技師(A)	3.200	人	57,000	182,400	
R04005	技師(B)	3.200	人	47,200	151,040	
	合 計				437,120	算出数量 1.000 式
	単 価		式		437,120	
	*** S単 - 18号 ***					
S63007	1-1.現地調査 設計労務(直接人件費外業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	2.000	人	64,800	129,600	
R04004	技師(A) 外業	3.000	人	57,000	171,000	
R04005	技師(B) 外業	3.000	人	47,200	141,600	
	合 計				442,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		442,200	
	*** S単 - 19号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日		回		1.000 回	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	着手前・最終		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師	0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師(A)	0.500	人	57,000	28,500	
	合 計				60,900	算出数量 1.000 回
	単 価		回		60,900	

事業名	木曽川水系（調査）
業務名	伊勢平野中央地区 安濃ダム等施設計画検討業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 20号 ***					
S63010	打合せ（設計業務基準日額）		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工程,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工程 2)打合せ	一般工程 中間		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数	0.00人 1.00人		深夜時間:0.0		
	5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数	1.00人 0.00人				
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.500日 0.000日				
R04004	技師（A）					
		0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師（B）					
		0.500	人	47,200	23,600	
	合 計				52,100	算出数量 1,000 回
	単 価		回		52,100	
	*** S 単 - 21号 ***					
S63011	打合せ（設計旅費・交通費）		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工程,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,, L < 100km (100km未満)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工程 2)打合せ内容	一般工程 着手前・最終		深夜時間:0.0		
	3)主任技師配置人員 4)技師A配置人員	1人 1人				
	5)技師B配置人員 6)技師C配置人員	0人 0人				
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.50日 0.00日				
	9)宿泊区分 12)交通機関区分	通勤により打合せ 一般交通機関				
	13)高速道路往復料金（税別） 14)鉄道往復1人当料金（税別）	0円 436円				
	15)バス往復1人当料金（税別） 16)船舶往復1人当料金（税別）	0円 0円				
	17)航空往復1人当料金（税別） 18)ライトバン使用日数	0円 0日				
	20)往復移動距離区分	L < 100km (100km未満)				
P54306	鉄道料金 消費税抜き					
		2.000	人	436	872	
	合 計				872	算出数量 1,000 回
	単 価		回		872	
	*** S 単 - 22号 ***					
S63011	打合せ（設計旅費・交通費）		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工程,中間,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,L < 100km (100km未満)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工程 2)打合せ内容	一般工程 中間		深夜時間:0.0		
	3)主任技師配置人員 4)技師A配置人員	0人 1人				
	5)技師B配置人員 6)技師C配置人員	1人 0人				
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.50日 0.00日				
	9)宿泊区分 12)交通機関区分	通勤により打合せ 一般交通機関				
	13)高速道路往復料金（税別） 14)鉄道往復1人当料金（税別）	0円 436円				
	15)バス往復1人当料金（税別） 16)船舶往復1人当料金（税別）	0円 0円				
	17)航空往復1人当料金（税別） 18)ライトバン使用日数	0円 0日				
	20)往復移動距離区分	L < 100km (100km未満)				

東海農政局