

矢作川総合第二期農地防災事業

明治本流(上流部)耐震化対策上郷工区その 22 建設工事

現 場 説 明 事 項 (第 2 回変更)

東海農政局 矢作川総合第二期農地防災事業所

1. 一般事項

1) 見積に関する事項について

- (1) 本工事の見積は、工事請負契約書案、見積依頼書及び現場説明事項に記載する条件により東海農政局随意契約見積心得（以下「見積心得」という。）に従って行うものとする。

ただし、見積心得第 5 条第 4 項については「第 2 項の見積りには、前条に規定する無効の見積りをした者は参加することができないものとする。」と読み替える。

また、郵送、電子契約システム又は電子メールによる見積の場合は、次のことに留意すること。

- ・見積の結果、予定価格に達した見積がないときの再度の見積については、別途、指示するので、契約変更等協議書 4. 変更見積書提出日時に連絡のとれるようにすること。
- ・郵送による見積書の提出については、契約変更等協議書 4. 変更見積書提出日時の前日（前日が行政機関の休日に関する法律（昭和 63 年法律第 91 号）第 1 条に規定する行政機関の休日の場合は、その直前の開庁日）までに東海農政局会計課事業経理調整係へ必着のこと。ただし提出方法については簡易書留に限る。
- ・電子契約システムによる見積書の提出については、契約変更等協議書 4. 変更見積書提出日時までに完了すること。
- ・電子メールによる見積書の提出については、契約変更等協議書 4. 変更見積書提出日時までに tokai_nyusatu@maff.go.jp宛送信すること。

- (2) 本工事の見積書の提出に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54 号）等に抵触する行為を行ってはならない。

- (3) 契約決定に当たっては、見積書に記載された金額に消費税法及び地方税法に定める消費税及び地方消費税の税率を乗じた額に相当する額を加算した金額（当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって契約価格とするので、見積者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額から消費税法及び地方税法に定める消費税及び地方消費税の税率を乗じた額に相当する額を除いた金額を見積書に記載すること。

2) 部分払いについて

（変更なしにつき省略）

3) 工事請負契約書案について

（変更なしにつき省略）

4) その他

（変更なしにつき省略）

2. 特別指示事項

1) 一般事項

（変更なしにつき省略）

2) 工事概要

特別仕様書（第 2 回変更）に示すとおり

3) 工事仕様書（共通仕様書、特別仕様書）

共通仕様書、特別仕様書（第2回変更）に示すとおり

4) 契約に係る事項

別紙のとおり

3. 質 疑

現場説明事項に関する質問があるときは令和6年2月 日16時までに書面（FAX可）をもって東海農政局矢作川総合第二期農地防災事業所工事第一課長あてに提出すること。

なお、質問があった場合は令和6年2月 日16時までに書面により回答する。

(別紙－１)

契 約 に 係 る 事 項

１．経費率について～５．建設発生土受入地について
変更なしにつき省略

６．見積対象外の作業について

見積対象外とした下記の作業については、予算調整が整い次第、本工事に追加する予定である。

工種	内容	数量
仮設ヤード工（掘削土仮置き場）	土木シート撤去	1327m ²
車両旋回場	敷鉄板賃料	201日
	敷鉄板撤去	130.1m ²
	運搬費-片道（返納分）	22.51ton
	路体撤去	91m ³
工事用道路 左岸上流 L=37m	敷鉄板賃料	222日
	敷鉄板撤去	46.5m ²
	運搬費-片道（返納分）	8.04ton
工事用道路 左岸下流 L=32m	敷鉄板賃料	222日
	敷鉄板撤去	148.6m ²
	運搬費-片道（返納分）	25.71ton
工事用道路 右岸下流 L=38m	敷鉄板賃料	222日
	敷鉄板撤去	185.8m ²
	運搬費-片道（返納分）	32.15t
工事用道路 18, 19, 20工区連絡路 L=244m	敷鉄板賃料	222日
	敷鉄板撤去	371.6m ²
	運搬費-片道（返納分）	64.29t
工事用道路 上流水路横断部	敷鉄板設置・撤去	761.8m ²
	敷鉄板賃料	126日
	運搬費-往復	131.79t
	土木シート設置	2199m ²
	大型土のう製作・設置	15袋
	路体設置	157m ³
工事用道路 下流水路横断部	敷鉄板賃料	222日
	敷鉄板撤去	399.5m ²
	運搬費-片道（返納分）	69.11t
	路体撤去	362m ³
工事用道路 17工区右岸 L=79m	敷鉄板賃料	222日
	敷鉄板撤去	204.4m ²
	運搬費-片道（返納分）	35.35t
角落しゲート（明治橋上流）	撤去	1 門

工種	内容	数量
殻運搬処理	廃プラスチック類	9.2m ³
撤去工	市道舗装撤去	1356m ²
	側溝撤去	65.2m
	ガードフェンス撤去	83.6m
	アルミキャスターゲート撤去	10.0m
	管類撤去	150.0m
	鉄筋コンクリート水路撤去	26.5m
	殻運搬処理	11m ³
復旧工	耕地復旧	1327m ²
	市道舗装復旧（表層）	3334.2m ²
	市道舗装復旧（路盤）	3334.2m ²
	区画線工（B=0.15m）	836.8m
	区画線工（B=0.30m）	28.6m
	区画線工（B=0.45m）	25.5m
	側溝復旧	207.2m
	鉄筋コンクリート水路復旧	76.6m
	管類復旧	26.4m
	集水桝復旧	2箇所
	ガードフェンス復旧	248.0m
	ガードレール復旧	562m
	アルミキャスターゲート復旧	9.0m
	防草シート設置	403.6m ²
	カーブミラー復旧	2本
	ハンドホール復旧	1基
	歩車道境界ブロック復旧	5.9m
	標識復旧	2本
	看板復旧	1基
鋼板内巻工	グラウト流出防護壁設置	1式

7. 貸与品について

貸与する材料は次のとおりとし、貸与期間は工事の期間内とする。

品名	規格	単位	数量	備考
角落しゲート （本線用）	B4000×H3400 ※寸法 上段 B4000×H1000 下段 B4000×H2400	門	1	仮設工
角落しゲート （本線用）	B4000×H3400 ※寸法 上段 B4000×H1700 下段 B4000×H1700	門	1	
角落しゲート （側壁用）	B2890×H3700 ※寸法 上段 B2890×H2000 下段 B2890×H1700	門	1	
角落しゲート （中壁用）	B5180×H1475	門	1	

品 名	規 格	単位	数量	備 考
ダクタイル鋳鉄管 φ1500	片フランジ管 L=800	本	1	仮設工
ダクタイル鋳鉄管 φ1500	ALW形直管 L=6000	本	10	
ダクタイル鋳鉄管 φ1500	K形直管 L=6000	本	1	
ダクタイル鋳鉄管 φ1500	K形甲切管 L=2974	本	1	
ダクタイル鋳鉄管 φ1500	K形乙切管 L=3009	本	1	
ダクタイル鋳鉄管 φ1500	K形継輪	本	1	
ダクタイル鋳鉄管 φ1500	特殊押輪	組	3	
ダクタイル鋳鉄管 φ1500	T形直管 (K形加工) L=6000	本	1	

8. ガス管の保護について～11. 鋼板内巻工施工部の内空断面について
変更なしにつき省略