

令和4年度発注予定工事情報公告(第8回変更)

東海農政局矢作川総合第二期農地防災事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和4年8月5日

分任支出負担行為担当官
東海農政局矢作川総合第二期農地防災事業所長 井川 範彦

1. 一般競争入札に付そうとする工事

該当なし

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
矢作川総合第二期農地防災事業 矢作川総合第二期地区 現場技術その1業務	工事発注資料の作成、工事監督補助	その他業務	約11ヵ月	第4四半期 (概ね2月を予定)		入札予定時期については令和3年度第4四半期とする。 総合評価落札方式 済み
矢作川総合第二期農地防災事業 矢作川総合第二期地区 現場技術その2業務	工事発注資料の作成、工事監督補助	その他業務	約11ヵ月	第4四半期 (概ね2月を予定)		入札予定時期については令和3年度第4四半期とする。 総合評価落札方式 済み
矢作川総合第二期農地防災事業 矢作川総合第二期地区 明治本流(上流部)耐震化対策実施設計その1-1(下流区間)業務	実施設計、基本設計、液状化対策検討	設計業務	約9ヵ月	第4四半期 (概ね3月を予定)		入札予定時期については令和3年度第4四半期とする。 総合評価落札方式 済み
矢作川総合第二期農地防災事業 矢作川総合第二期地区 北部幹線併設水路分流工実施設計業務	実施設計	設計業務	約10ヵ月	第4四半期 (概ね3月を予定)		入札予定時期については令和3年度第4四半期とする。 総合評価落札方式 済み
矢作川総合第二期農地防災事業 矢作川総合第二期地区 明治用水頭首工左右岸魚道遡上調査業務	遡上調査、結果の整理	その他業務	約6ヵ月	第4四半期 (概ね3月を予定)		入札予定時期については令和3年度第4四半期とする。 総合評価落札方式 済み
矢作川総合第二期農地防災事業 矢作川総合第二期地区 費用対効果算定ほか業務	費用対効果算定、変更事業計画書(案)作成他	設計業務	約11ヵ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		総合評価落札方式 済み
矢作川総合第二期農地防災事業 矢作川総合第二期地区 明治本流(下流部)里・浜屋工区ほか補足設計業務	補足設計、施工検討	設計業務	約7ヵ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		総合評価落札方式 済み
矢作川総合第二期農地防災事業 矢作川総合第二期地区 明治本流(上流部)バイパス水路分流工・合流工補足設計業務	補足設計、液状化対策検討	設計業務	約9ヵ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		総合評価落札方式 済み
矢作川総合第二期農地防災事業 矢作川総合第二期地区 東井筋耐震化対策実施設計ほか業務	実施設計、液状化対策検討	設計業務	約8ヵ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		総合評価落札方式 (取りやめ)
矢作川総合第二期農地防災事業 矢作川総合第二期地区 北部幹線水路緊急遮断施設基本設計業務	基本設計	設計業務	約8ヵ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		総合評価落札方式 (取りやめ)
矢作川総合第二期農地防災事業 矢作川総合第二期地区 北部地域水管理システム実施設計業務	実施設計	設計業務	約8ヵ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		総合評価落札方式 (取りやめ)
矢作川総合第二期農地防災事業 矢作川総合第二期地区 明治本流(上流部)永覚及び上郷工区補足設計業務	補足設計	設計業務	約8ヵ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		総合評価落札方式 (取りやめ)
矢作川総合第二期農地防災事業 矢作川総合第二期地区 豊田幹線水路耐震化対策実施設計業務	実施設計	設計業務	約7ヵ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		総合評価落札方式 (取りやめ)
矢作川総合第二期農地防災事業 矢作川総合第二期地区 明治本流ゲート部耐震照査業務	基本設計	設計業務	約7ヵ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		総合評価落札方式 (取りやめ)
矢作川総合第二期農地防災事業 矢作川総合第二期地区 明治用水頭首工地質調査ほか業務	地質調査	調査業務	約5ヵ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		総合評価落札方式 (追加)

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
矢作川総合第二期農地防災事業 矢作川総合第二期地区 明治用水頭首工魚道遡上調査業務	遡上調査、結果の整理	その他業務	約6ヵ月	第4四半期 (概ね3月を予定)		入札予定時期については令和3年度第4四半期とする。 (取りやめ)
矢作川総合第二期農地防災事業 矢作川総合第二期地区 明治本流耐震化対策上郷工区その16工事他建物等事前調査業務	建物事前調査 1式	調査業務	約3ヵ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
矢作川総合第二期農地防災事業 矢作川総合第二期地区 北部幹線水路用地測量その3業務	用地測量 1式	測量業務	約7ヵ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		(取りやめ)
矢作川総合第二期農地防災事業 矢作川総合第二期地区 明治本流耐震化対策上郷工区その19工事ほか建物等事後調査業務	建物事後調査 1式	調査業務	約4ヵ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		(取りやめ)

8. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
矢作川総合第二期農地防災事業 矢作川総合第二期地区 用水計画・営 農計画策定ほか業務	受益面積確定、営農計画・ 土地利用計画案策定、用水 計画案策定他	設計業務	約11ヵ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
矢作川総合第二期農地防災事業 矢作川総合第二期地区 環境配慮計画 検証ほか業務	生態系モニタリング、環境配 慮計画の検証、農村環境・ 景観づくり他	その他業務	約11ヵ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
矢作川総合第二期農地防災事業 矢作川総合第二期地区 明治幹線水路 井筋液状化対策総合技術検討業務	液状化対策の検討他	その他業務	約6ヵ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		(取りやめ)

10. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

11. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
矢作川総合第二期農地防災事業 矢作川総合第二期地区 明治用水頭首 工復旧工法検討業務	実施設計、施工検討	設計業務	約9ヵ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み

- 注:1) 本公告の内容は、令和4年8月5日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。
 2) 本公告の内容は、東海農政局矢作川総合第二期農地防災事業所長発注予定分であり、東海農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。
 3) 現時点(公表時)において、発注済みのものはその他欄に「済み」と表示しています。
 4) 実際に発注される工事等がこの記載内容と異なる場合があります。