

令和7年度 発 注 予 定 工 事 情 報 公 告(第2回変更)

東海農政局矢作川総合第二期農地防災事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和 7年8月26日

分任支出負担行為担当官
東海農政局矢作川総合第二期農地防災事業所長 長山 政道

1. 一般競争入札に付そうとする工事

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更 事項 等	その他
土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工地区 明治用水頭首工洪水吐1号ゲート他製作・据付工事	愛知県豊田市室町及び水源町地内	洪水吐1号ゲート据付 1式 洪水吐1号ゲート開閉装置据付 1式 洪水吐1号ゲート戸当り製作・据付 1式 維持放流ゲート製作・据付 1式 魚道ゲート据付 1式 (工事発注規模)9千万円～1.6億円未満	鋼構造物工事	第1四半期 (おおむね4月を予定)	約11か月			・政府調達対象外 ・おおむね令和7年2月に公告予定 ・想定している技術者の要件:水門扉等工事の経験を有する者(予定) 済み
土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工地区 明治用水頭首工用水対策その3工事	愛知県豊田市水源町及び秋葉町地内	取水配管撤去工 L=1,168.63m 根川用水施設復旧工 1式 (工事発注規模)9千万円～1.6億円未満	土木一式工事	第4四半期 (おおむね3月を予定)	約11か月			・政府調達対象外 ・おおむね令和7年2月に公告予定 ・入札予定時期については令和6年度第4四半期とする。 ・想定している技術者の要件:水路・管路工事の経験を有する者(予定) 済み
矢作川総合南部事業(突発事業) 矢作川総合南部地区 南部幹線水路 芦谷工区その2工事	愛知県額田郡幸田町芦谷地内	管水路工 L=77.0m DCIP管 φ900布設 L=77.0m 付帯施設 一式 (工事発注規模)9千万円～1.6億円未満	土木一式工事	第4四半期 (おおむね3月を予定)	約12か月	ダクトイル鋳鉄管 φ900 L=77.0m		・政府調達対象外 ・おおむね令和7年2月に公告予定 ・入札予定時期については令和6年度第4四半期とする。 ・想定している技術者の要件:水路・管水路工事の経験を有する者(予定) 済み

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工地区 現場技術業務	調査、設計、工事監督等の補助 1式	その他業務	約11か月	第4四半期 (おおむね3月を予定)		総合評価落札方式 入札予定時期については令和6年度第4四半期とする。 済み
土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工地区 明治用水頭首工魚道遡上調査業務	魚類遡上調査 1式	その他業務	約5か月	第4四半期 (おおむね3月を予定)		総合評価落札方式 入札予定時期については令和6年度第4四半期とする。 済み
土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工地区 明治用水頭首工技術課題検討業務	技術課題検討 1式	設計業務	約11か月	第4四半期 (おおむね3月を予定)		総合評価落札方式 入札予定時期については令和6年度第4四半期とする。 済み
矢作川総合第二期農地防災事業 矢作川総合第二期地区 現場技術その1業務	工事発注資料の作成、工事監督補助 1式	その他業務	約11か月	第4四半期 (おおむね3月を予定)		総合評価落札方式 入札予定時期については令和6年度第4四半期とする。 済み
矢作川総合第二期農地防災事業 矢作川総合第二期地区 現場技術その2業務	工事発注資料の作成、工事監督補助 1式	その他業務	約11か月	第4四半期 (おおむね3月を予定)		総合評価落札方式 入札予定時期については令和6年度第4四半期とする。 済み
矢作川総合南部事業(突発事業) 令和7年度矢作川総合南部地区南部幹線水路監督補助業務	工事発注資料の作成、工事監督補助 1式	その他業務	約11か月	第4四半期 (おおむね3月を予定)		総合評価落札方式 入札予定時期については令和6年度第4四半期とする。 済み
矢作川総合第二期農地防災事業 矢作川総合第二期地区 計画変更資料編纂ほか業務	事業効果及び変更事業計画書の精査、委員会資料の作成 1式	設計業務	約10か月	第4四半期 (おおむね3月を予定)		総合評価落札方式 入札予定時期については令和6年度第4四半期とする。 済み
矢作川総合第二期農地防災事業 矢作川総合第二期地区 明治本流(下流部)里・浜屋工区仮設計画ほか補足設計業務	実施設計 1式	設計業務	約10か月	第4四半期 (おおむね3月を予定)		総合評価落札方式 入札予定時期については令和6年度第4四半期とする。 済み
矢作川総合南部事業(突発事業) 矢作川総合南部地区南部幹線水路測量及び実施設計業務	基準点測量、路線測量、地形測量、実施設計 1式	測量業務、設計業務	約10か月	第4四半期 (おおむね3月を予定)		総合評価落札方式 入札予定時期については令和6年度第4四半期とする。 済み
矢作川総合第二期農地防災事業 矢作川総合第二期地区 明治本流(上流部)鶯鴨工区実施設計ほか業務	実施設計 1式	設計業務	約10か月	第1四半期 (おおむね4月を予定)		総合評価落札方式 済み

矢作川総合第二期農地防災事業 矢作川総合第二期地区 北部幹線併設水路附帯施設等実施設計業務	実施設計 1式	設計業務	約8か月	第1四半期 (おおむね4月を予定)		総合評価落札方式 済み
--	---------	------	------	----------------------	--	----------------

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
土地改良施設突発事故復旧事業 明治用水頭首工地区 明治用水頭首工観測調査業務	観測調査 1式	その他業務	約10か月	第4四半期 (おおむね3月を予定)		入札予定時期については令和6年度第4四半期とする。 済み
矢作川総合第二期農地防災事業 矢作川総合第二期地区 明治本流耐震化対策上郷工区その14工事他建物事前調査業務	明治本流(上流部)耐震化対策上郷工区その14工事他に係る建物事前調査 1式	調査業務	約3か月	第4四半期 (おおむね3月を予定)		入札予定時期については令和6年度第4四半期とする。 済み
矢作川総合第二期農地防災事業 矢作川総合第二期地区 北部幹線併設水路用地測量業務(豊田市西中山町中清田地内他)	北部併設水路(下流)(二期)建設工事に係る用地測量 1式	測量業務	約4か月	第4四半期 (おおむね3月を予定)		入札予定時期については令和6年度第4四半期とする。 済み
矢作川総合第二期農地防災事業 矢作川総合第二期地区 明治本流(下流部)耐震化対策その1工事に係る建物事後調査業務	明治本流(下流部)耐震化対策その1工事に係る建物事後調査 1式	調査業務	約3か月	第1四半期 (おおむね6月を予定)		済み
矢作川総合第二期農地防災事業 矢作川総合第二期地区 北部幹線併設水路建物事後調査業務(豊田市西中山町地内他)	北部併設水路(下流)一期建設工事に係る建物事後調査 1式	調査業務	約4か月	第2四半期 (おおむね9月を予定)		(取りやめ)
矢作川総合第二期農地防災事業 矢作川総合第二期地区 北部幹線併設水路建物事後調査業務(豊田市深見町向ヶ洞地内他)	北部併設水路(上流)建設工事に係る建物事後調査 1式	調査業務	約4か月	第3四半期 (おおむね10月を予定)		(取りやめ)
矢作川総合第二期農地防災事業 矢作川総合第二期地区 北部幹線併設水路建物事前調査業務(豊田市西中山町長根地内他)	北部併設水路(上流)建設工事に係る建物事前調査 1式	調査業務	約3か月	第3四半期 (おおむね11月を予定)		

8. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
矢作川総合第二期農地防災事業 矢作川総合第二期地区 北部幹線併設水路水管理システムほか実施設計業務	実施設計 1式	設計業務	約11か月	第1四半期 (おおむね4月を予定)		済み
矢作川総合第二期農地防災事業 矢作川総合第二期地区 環境モニタリング計画検討業務	環境モニタリング計画の検討 1式	設計業務	約7か月	第1四半期 (おおむね5月を予定)		済み

10. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

11. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

注:1) 本公告の内容は、令和7年8月26日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合や取りやめる場合があります。
2) 本公告の内容は、東海農政局矢作川総合第二期農地防災事業所長発注予定分であり、東海農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。
3) 現時点(公表時)において、発注済みのものはその他欄に「済み」と表示しています。
4) 実際に発注される工事等がこの記載内容と異なる場合があります。