

令和8年度 発 注 予 定 工 事 情 報 公 告

東海農政局西濃用水第三期農業水利事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和7年12月26日

分任支出負担行為担当官  
東海農政局西濃用水第三期農業水利事業所長 藤澤 貴充

1. 一般競争入札に付そうとする工事

| 工 事 名   | 施工場所                | 工事概要  | 工事種別 | 入札予定時期                   | 工 期   | 主要建設資材需要量見込み量 | 変更事項等 | その他   |
|---|---------------------|---|------|--------------------------|-------|---------------|-------|---|
| 西濃用水第三期農業水利事業<br>西濃用水第三期地区<br>西部幹線水路相川放水工ゲート改修工事              | 岐阜県不破郡垂井町相川地内       | 放水工ゲート水門設備製作・据付 1式<br>(工事発注規模)4千万円未満                              | 施設機械 | 第4四半期<br>(おおむね3月を<br>予定) | 約11か月 | －             |       | ・総合評価落札方式<br>・おおむね令和8年2月に公告予定<br>・入札予定時期については令和7<br>年度第4四半期とする。<br>・想定している技術者の要件:鋼構<br>造物工事の経験を有する者(予定) |
| 西濃用水第三期農業水利事業<br>西濃用水第三期地区<br>揖東幹線水路揖東西部分水工水位調節<br>ゲート設計・改修工事 | 岐阜県揖斐郡揖斐川町上ミ野地<br>内 | 水位調節ゲート水門設備詳細設計 1式<br>水位調節ゲート水門設備製作・据付 1式<br>(工事発注規模)4千万円～1.1億円未満 | 施設機械 | 第4四半期<br>(おおむね3月を<br>予定) | 約12か月 | －             |       | ・総合評価落札方式<br>・おおむね令和8年2月に公告予定<br>・入札予定時期については令和7<br>年度第4四半期とする。<br>・想定している技術者の要件:鋼構<br>造物工事の経験を有する者(予定) |
|   |                     |   |      |                          |       |               |       |   |
|   |                     |   |      |                          |       |               |       |   |

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

| 業 務 名   | 業務概要           | 業務区分  | 履行期間  | 入札予定時期                   | 変更事項等 | その他                                   |
|---|----------------|-------|-------|--------------------------|-------|---------------------------------------|
| 西濃用水第三期農業水利事業<br>西濃用水第三期地区<br>揖西幹線水路新屋敷サイホン実施設計業務 | 実施設計 1式        | 設計業務  | 約11か月 | 第4四半期<br>(おおむね3月を<br>予定) |       | 総合評価落札方式<br>入札予定時期については令和7年度第4四半期とする。 |
| 西濃用水第三期農業水利事業<br>西濃用水第三期地区<br>岡島頭首工ゲート設備他実施設計業務   | 実施設計 1式        | 設計業務  | 約11か月 | 第4四半期<br>(おおむね3月を<br>予定) |       | 総合評価落札方式<br>入札予定時期については令和7年度第4四半期とする。 |
| 西濃用水第三期農業水利事業<br>西濃用水第三期地区<br>仮設工他検討業務            | 実施設計 1式        | 設計業務  | 約6か月  | 第1四半期<br>(おおむね6月を<br>予定) |       | 総合評価落札方式                              |
| 西濃用水第三期農業水利事業<br>西濃用水第三期地区<br>環境配慮保護移動移植他検討業務     | 生物の保護移動・移植等 1式 | 設計業務  | 約11か月 | 第4四半期<br>(おおむね3月を<br>予定) |       | 総合評価落札方式<br>入札予定時期については令和7年度第4四半期とする。 |
| 西濃用水第三期農業水利事業<br>西濃用水第三期地区<br>現場技術業務              | 現場技術 1式        | その他業務 | 約12か月 | 第4四半期<br>(おおむね3月を<br>予定) |       | 総合評価落札方式<br>入札予定時期については令和7年度第4四半期とする。 |

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

|   |                            |      |      |                          |  |                           |
|---|----------------------------|------|------|--------------------------|--|---------------------------|
| 西濃用水第三期農業水利事業<br>西濃用水第三期地区 揖東用水路建物事前調査その1業務 | 揖東用水路島サイホン改修工事に係る建物事前調査 1式 | 調査業務 | 約5か月 | 第4四半期<br>(おおむね3月を<br>予定) |  | 入札予定時期については令和7年度第4四半期とする。 |
|---|----------------------------|------|------|--------------------------|--|---------------------------|

8. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

| 業 務 名  | 業務概要    | 業務区分 | 履行期間 | 入札予定時期                   | 変更事項等 | その他                       |
|--|---------|------|------|--------------------------|-------|---------------------------|
| 西濃用水第三期農業水利事業<br>西濃用水第三期地区<br>水管理システム他実施設計業務 | 実施設計 1式 | 設計業務 | 約8か月 | 第4四半期<br>(おおむね3月を<br>予定) |       | 入札予定時期については令和7年度第4四半期とする。 |

10. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

11. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

注:1)本公告の内容は、令和8年度予算が成立することを条件とした令和7年12月26日現在の予定であり、予算成立の事情等により変更する場合や取りやめる場合があります。  
2)本公告の内容は、東海農政局西濃用水第三期農業水利事業所長発注予定分であり、東海農政局局長発注予定分については、別途公示することとしております。  
3)入札予定時期とは、入札書の提出を求める予定時期です。  
4)現時点(公告時)において、発注済みのものはその他欄に「済み」と表示しています。  
5)実際に発注される工事等がこの記載内容と異なる場合があります。