

令和8年度発注予定工事情報公告(第1回変更)

東海農政局新濃尾農地防災事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和8年1月20日

分任支出負担行為担当官  
東海農政局新濃尾農地防災事業所長 秋永 邦治

1. 一般競争入札に付そうとする工事

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
新濃尾農地防災事業 新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井朝宮工区高山制水門 製作据付工事	愛知県春日井市朝宮町地内	ゲート設備整備 1式 (工事発注規模)4千万円未満	鋼構造物工事	第1四半期 (おおむね4月を予定)	約10か月			・政府調達対象外 ・総合評価落札方式 ・おおむね令和8年3月に公告予定 ・想定している技術者の要件:水門扉等工事の経験を有する者(予定)(追加)

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
新濃尾農地防災事業 新濃尾(二期)地区 新木津用水路建物等事前調査業務	建物事前調査 1式	調査業務	約4か月	第1四半期 (おおむね5月を予定)		総合評価落札方式
新濃尾農地防災事業 新濃尾(二期)地区 新木津用水路建物等事後調査業務	建物事後調査 1式	調査業務	約8か月	第1四半期 (おおむね5月を予定)		総合評価落札方式
新濃尾農地防災事業 新濃尾(二期)地区 新木津用水路用地境界杭設置等業務	用地境界杭設置 1式	測量業務	約5か月	第1四半期 (おおむね5月を予定)		総合評価落札方式
新濃尾農地防災事業 新濃尾(二期)地区 現場技術その1業務	設計資料および協議資料の作成等補助 1式	その他業務	約12か月	第4四半期 (おおむね3月を予定)		入札予定時期については令和7年度第4四半期とする。 総合評価落札方式(追加)
新濃尾農地防災事業 新濃尾(二期)地区 現場技術その2業務	工事監督および工事積算資料の作成等補助 1式	その他業務	約12か月	第4四半期 (おおむね3月を予定)		入札予定時期については令和7年度第4四半期とする。 総合評価落札方式(追加)
新濃尾農地防災事業 新濃尾(二期)地区 現場技術その3業務	工事監督および工事積算資料の作成等補助 1式	その他業務	約12か月	第4四半期 (おおむね3月を予定)		入札予定時期については令和7年度第4四半期とする。 総合評価落札方式(追加)
新濃尾農地防災事業 新濃尾(二期)地区 新木津用水路水管理システム補足設計業務	補足設計 1式	設計業務	約6か月	第1四半期 (おおむね6月を予定)		総合評価落札方式(追加)
新濃尾農地防災事業 新濃尾(二期)地区 新濃尾事業誌資料収集業務	事業誌資料収集 1式	その他業務	約9か月	第1四半期 (おおむね5月を予定)		総合評価落札方式(追加)
新濃尾農地防災事業 新濃尾(二期)地区 新木津用水路施設管理要領作成その4業務	施設管理要領作成 1式	設計業務	約8か月	第2四半期 (おおむね7月を予定)		総合評価落札方式(追加)

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

8. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

10. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

11. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

注:1) 本公告の内容は、令和8年度予算が成立することを条件とした令和8年1月20日現在の予定であり、予算成立の事情等により変更する場合や取りやめる場合があります。  
2) 本公告の内容は、東海農政局新濃尾農地防災事業所長発注予定分であり、東海農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。  
3) 入札予定時期とは、入札書の提出を求める予定時期です。  
4) 現時点(公告時)において、発注済みのものはその他欄に「済み」と表示しています。  
5) 実際に発注される工事等がこの記載内容と異なる場合があります。