

令和8年度発注予定工事情報公告(第7回変更)

東海農政局矢作川総合第二期農地防災事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和8年8月3日

分任支出負担行為担当官
東海農政局矢作川総合第二期農地防災事業所長 前田 茂

1. 一般競争入札に付そうとする工事

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更 事項 等	その他
土地改良施設突発事故復旧事業 矢作川総合南部地区 南部幹線水路荻工区その1工事	愛知県額田郡幸田町荻地内	管水路工 L=124.0m DCIP管 φ900布設 L=124.0m 付帯施設 一式 (工事発注規模)4千万円～1.1億円 未満	土木一式工 事	第4四半期 (おおむね3月 を予定)	約12か月	ダクトイル 铸铁管 φ900 L=124.0m		・政府調達対象外 ・おおむね令和8年2 月に公告予定 ・入札予定時期につい ては令和7年度第4四 半期とする。 ・想定している技術者 の要件:水路・管路工 事の経験を有する者 (予定) 「済み」
土地改良施設突発事故復旧事業 令和8年度 明治用水頭首工地区 明治用水頭首工周辺整備その3工事	愛知県豊田市今町及び水源 町地内	耕地復旧工 1式 (工事発注規模)4千万円未満	土木一式工 事	第3四半期 (おおむね10月 を予定)	約5か月		工事 概要 入札 予定 時期	・政府調達対象外 ・おおむね令和8年9 月に公告予定 ・想定している技術 者の要件:土工事の経 験を有する 者(予定)

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
矢作川総合第二期農地防災事業 矢作川総合第二期地区 明治用水頭首工附帯施設建設工事建物事前調査業務	建物事前調査 1式	調査業務	約3か月	第1四半期 (おおむね4月 を予定)		総合評価落札方式 「済み」
矢作川総合第二期農地防災事業 矢作川総合第二期地区 北部併設水路(下流)建物事後調査業務	建物事後調査 1式	調査業務	約7か月	第1四半期 (おおむね6月 を予定)		(取りやめ)
矢作川総合第二期農地防災事業 矢作川総合第二期地区 明治本流耐震化対策里・浜屋工区他工事建物事後調査 業務	建物事後調査 1式	調査業務	約6か月	第2四半期 (おおむね7月 を予定)		総合評価落札方式 「済み」
土地改良施設突発事故復旧事業 令和8年度 明治用水頭首工地区 明治用水頭首工魚道 遡上調査業務	魚類遡上調査 1式	その他業務	約5か月	第4四半期 (おおむね3月 を予定)		総合評価落札方式 入札予定時期については令和7年度第 4四半期とする。 「済み」
土地改良施設突発事故復旧事業 令和8年度 明治用水頭首工地区 明治用水頭首工技術 資料取りまとめ業務	技術資料取りまとめ 1式	その他業務	約6か月	第2四半期 (おおむね8月 を予定)		総合評価落札方式 「済み」
土地改良施設突発事故復旧事業 矢作川総合南部地区 南部幹線水路長嶺工区実施設計業務	実施設計 1式	設計業務	約11か月	第4四半期 (おおむね3月 を予定)		総合評価落札方式 入札予定時期については令和7年度第 4四半期とする。 「済み」
矢作川総合第二期農地防災事業 矢作川総合第二期地区 北部幹線水路他土地評価業務	土地評価 1式	調査業務	約5か月	第1四半期 (おおむね4月 を予定)		総合評価落札方式 「済み」
矢作川総合第二期農地防災事業 矢作川総合第二期地区 現場技術その1業務	工事発注資料の作成、工事 監督補助 1式	その他業務	約11か月	第4四半期 (おおむね2月 を予定)		総合評価落札方式 入札予定時期については令和7年度第 4四半期とする。 「済み」
矢作川総合第二期農地防災事業 矢作川総合第二期地区 現場技術その2業務	工事発注資料の作成、工事 監督補助 1式	その他業務	約11か月	第4四半期 (おおむね2月 を予定)		総合評価落札方式 入札予定時期については令和7年度第 4四半期とする。 「済み」
矢作川総合第二期農地防災事業 矢作川総合第二期地区 現場技術その3業務	工事・業務に関する調整、関 係機関との協議等 1式	その他業務	約11か月	第4四半期 (おおむね3月 を予定)		(取りやめ)
矢作川総合第二期農地防災事業 矢作川総合第二期地区 現場技術その3業務	工事発注資料の作成、工事 監督補助 1式	その他業務	約10か月	第1四半期 (おおむね4月 を予定)		総合評価落札方式 「済み」
矢作川総合第二期農地防災事業 矢作川総合第二期地区 計画変更資料編集ほかその2業務	変更事業計画資料作成 1 式	設計業務	約11か月	第4四半期 (おおむね3月 を予定)		総合評価落札方式 入札予定時期については令和7年度第 4四半期とする。 「済み」
矢作川総合第二期農地防災事業 矢作川総合第二期地区 環境モニタリング業務	環境モニタリング 1式	調査業務	約10か月	第1四半期 (おおむね4月 を予定)		総合評価落札方式 「済み」

矢作川総合第二期農地防災事業 矢作川総合第二期地区 北部併設水路附帯施設等補足設計業務	補足設計 1式	設計業務	約10か月	第1四半期 (おおむね4月を予定)		総合評価落札方式 「済み」
矢作川総合第二期農地防災事業 矢作川総合第二期地区 明治本流(下流部)里・浜屋工区施工計画補足設計業務	実施設計 1式	設計業務	約10か月	第4四半期 (おおむね3月を予定)		総合評価落札方式 入札予定時期については令和7年度第4四半期とする。 「済み」
土地改良施設突発事故復旧事業 令和8年度矢作川総合南部地区 南部幹線水路監督補助業務	工事発注資料の作成、工事監督補助 1式	その他業務	約12か月	第4四半期 (おおむね2月を予定)		総合評価落札方式 入札予定時期については令和7年度第4四半期とする。 「済み」
矢作川総合第二期農地防災事業 矢作川総合第二期地区 明治用水頭首工管理施設補足設計業務	実施設計 1式	設計業務	約10か月	第4四半期 (おおむね3月を予定)		総合評価落札方式 入札予定時期については令和7年度第4四半期とする。 「済み」
矢作川総合第二期農地防災事業 矢作川総合第二期地区 明治本流(下流部)東栄工区ほか補足設計業務	実施設計 1式	設計業務	約6か月	第2四半期 (おおむね7月を予定)		総合評価落札方式 「済み」

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
土地改良施設突発事故復旧事業 令和8年度 明治用水頭首工地区 明治用水頭首工周辺整備測量業務	現地測量(平板) 0.011km ²	測量業務	約5か月	第4四半期 (おおむね3月を予定)		入札予定時期については令和7年度第4四半期とする。 「済み」

8. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
矢作川総合第二期農地防災事業 矢作川総合第二期地区 水環境等広報企画検討業務	企画検討 1式	設計業務	約10か月	第1四半期 (おおむね5月を予定)		「済み」
矢作川総合第二期農地防災事業 矢作川総合第二期地区 北部併設水路管理施設検討ほか業務	実施設計 1式	設計業務	約10か月	第1四半期 (おおむね4月を予定)		「済み」

10. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

11. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

注:1) 本公告の内容は、令和8年8月3日現在の予定であり、今後変更又は追加を行う場合や取りやめる場合があります。
2) 本公告の内容は、東海農政局矢作川総合第二期農地防災事業所長発注予定分であり、東海農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。
3) 入札予定時期とは、入札書の提出を求める予定時期である。
4) 現時点(公告時)において、発注済みのものはその他欄に「済み」と表示しています。
5) 実際に発注される工事等がこの記載内容と異なる場合があります。