

令和2年度発注予定工事情報公告(第9回変更)

東海農政局新濃尾農地防災事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和2年11月11日

分任支出負担行為担当官
東海農政局新濃尾農地防災事業所長 宮森 俊光

1. 一般競争入札に付そうとする工事

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
新濃尾農地防災事業 新濃尾(二期)地区 新木津用水路大山西 工区その1工事	愛知県大山市宇安師及び青 塚、丹羽郡大口町外坪地内	排水路改修 L=92m (工事発注規模) 3千万円~9千万円未満	土木工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	現場打ちコンクリート水路 L=78m コンクリート二次製品水路 L=14m		政府調達 対象外 (取りや め) 契約方式 の要否(指 名競争入 札)
新濃尾農地防災事業 新濃尾(二期)地区 新木津用水路金六郎 製作留付工事	愛知県小牧市久保一色及び久保 一色市地内	ポンプ設備製作留付 2門 送水設備設置 1式 (工事発注規模) 3千万円~9千万円未満	施設機械電気 通信	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	-		政府調達 対象外 済み
新濃尾農地防災事業 新濃尾(二期)地区 新木津用水路法面保 護工等整備その1工事	愛知県丹羽郡大口町萩島及び二 ツ塚地内	法面保護工 1,810㎡ コンクリート舗装 504㎡ アスファルト舗装 117㎡ (工事発注規模) 3千万円~9千万円未満	土木工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	布製型枠工 1,810㎡ コンクリート舗装 504㎡ アスファルト舗装 117㎡		政府調達 対象外 済み
新濃尾農地防災事業 新濃尾(二期)地区 新木津用水路法面保 護工等整備その2工事	愛知県小牧市下末及び春日井市 上田東町地内	法面保護工 1,801㎡ (工事発注規模) 3千万円~9千万円未満	土木工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	布製型枠工 1,801㎡		政府調達 対象外 済み
新濃尾農地防災事業 新濃尾(二期)地区 宮田専用水路水管理施 設整備他工事	愛知県一宮市、稲次市、清須市	光ケーブル 敷設工 1式 光ケーブル 架空配線工 7区間 (工事発注規模) 3千万円~9千万円未満	施設機械電気 通信	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	光ケーブル (S15-SM-12C) 6,860m 光ケーブル (SM-12C) 280m FEP電線管敷設 600m		政府調達 対象外 済み

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
新濃尾農地防災事業 新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井 大手工区その1工事	愛知県春日井市大手町地内	排水路改修 L=94m (工事発注規模) 9千万円~1.2億円未満	土木工事	第3四半期 (概ね10月を予 定)	約5ヶ月	コンクリート二次製品水路 L=86m 現場打ちコンクリート水路 L=8m		政府調達 対象外 済み
新濃尾農地防災事業 新濃尾(二期)地区 新木津用水路大山西 工区その2工事	愛知県大山市宇安師及び青 塚、丹羽郡大口町外坪地内	排水路改修 L=92m (工事発注規模) 9千万円~1.2億円未満	土木工事	第3四半期 (概ね10月を予 定)	約5ヶ月	コンクリート二次製品水路 L=63m 現場打ちコンクリート水路 L=29m		政府調達 対象外 済み

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

6-1

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
新濃尾農地防災事業 新濃尾(二期)地区 調査設計補助業務	設計資料及び監理資料の作成等 補助(事業所在助)	その他業務	約12ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予 定)		入札時期は令和元年度第4-四半期とする。 総合評価落札方式 済み
新濃尾農地防災事業 新濃尾(二期)地区 積算・工事監督補助そ の1業務	工事積算資料の作成及び工事監 督等補助(事業所在助)	その他業務	約12ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予 定)		入札時期は令和元年度第4-四半期とする。 総合評価落札方式 済み
新濃尾農地防災事業 新濃尾(二期)地区 積算・工事監督補助そ の2業務	工事積算資料の作成及び工事監 督等補助(1-収分所在助)	その他業務	約12ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予 定)		入札時期は令和元年度第4-四半期とする。 総合評価落札方式 済み
新濃尾農地防災事業 新濃尾(二期)地区 施設管理図等整理業 務	「土地改良施設整理台帳」に添付 する施設管理図等の作成	その他業務	約6ヶ月	第2四半期 (概ね8月)		総合評価落札方式 済み
新濃尾農地防災事業 新濃尾(二期)地区 積算参考資料作成業 務	積算参考資料作成	その他業務	約5ヶ月	第3四半期 (概ね10月)		総合評価落札方式 済み
新濃尾農地防災事業 新濃尾(二期)地区 受益地域精査業務	受益地域の精査に係る資料作成	設計業務	約3ヶ月	第3四半期 (概ね12月)		総合評価落札方式 追加

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
新濃尾農地防災事業 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久 保工区他建物事前調査その1業務	建物事前調査 1式	調査業務	約4ヶ月	第2四半期 (概ね7月)		済み
新濃尾農地防災事業 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧二 福福工区他建物事後調査その2業務	建物事後調査 1式	調査業務	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月)		済み
新濃尾農地防災事業 新濃尾(二期)地区 新木津用水路他用地 境界杭設置業務	用地境界杭設置 1式	測量業務	約5ヶ月	第3四半期 (概ね10月)		(取りやめ)
新濃尾農地防災事業 新濃尾(二期)地区 新木津用水路大平 工区他用地境界杭設置業務	用地境界杭設置 1式	測量業務	約4ヶ月	第3四半期 (概ね11月)		

8. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
新濃尾農地防災事業 新濃尾(二期)地区 計画変更検討資料作 成業務	新濃尾農地防災事業の事業計画 に利用するため計画変更の基礎 資料作成	設計業務	約9ヶ月	第1四半期 (概ね4月)		済み
新濃尾農地防災事業 新濃尾(二期)地区 新木津用水路多面的 機能調査業務	多面的機能調査・検討、広報資料 作成	設計業務	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月)		済み

10. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

11. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

注:1) 本公告の内容は、令和2年11月11日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。
2) 本公告の内容は、東海農政局新濃尾農地防災事業所長発注予定分であり、東海農政局長発注予定分については、別途公示することとあります。
3) 現時点公表時において、発注済みのものはその他欄に「済み」と表示しています。
4) 実際に発注される工事等がこの記載内容と異なる場合があります。