
令和６年度 発　注　予　定　工　事　情　報　公　告

            東海農政局新濃尾農地防災事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和6年1月16日

分任支出負担行為担当官

１.  一般競争入札に付そうとする工事

該当なし

２.  公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

３.　工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

４.　指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

５.　随意契約に付そうとする工事

該当なし

６.  一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業　　務　　名 業務概要 業務区分 履行期間 入札予定時期 変更事項等 その他

新濃尾農地防災事業
新濃尾（二期）地区　現場技術その1業務

設計資料および協議資料の作成
等補助

その他業務 約12か月
第４四半期

（おおむね２月を予定）

入札予定時期については令和５年度第４・四半
期とする。
総合評価落札方式

新濃尾農地防災事業
新濃尾（二期）地区　現場技術その2業務

工事監督および工事積算資料の
作成等補助

その他業務 約12か月
第４四半期

（おおむね２月を予定）

入札予定時期については令和５年度第４・四半
期とする。
総合評価落札方式

新濃尾農地防災事業
新濃尾（二期）地区　現場技術その3業務

工事監督および工事積算資料の
作成等補助

その他業務 約12か月
第４四半期

（おおむね２月を予定）

入札予定時期については令和５年度第４・四半
期とする。
総合評価落札方式

新濃尾農地防災事業
新濃尾（二期）地区　新木津用水路施設管
理要領作成その３業務

施設管理要領作成 設計業務 約8か月
第１四半期

（おおむね５月を予定）
総合評価落札方式

新濃尾農地防災事業
新濃尾（二期）地区　犬山頭首工小水力発
電所操作・管理マニュアル等作成その２業務

小水力発電設備のマニュアル作成 設計業務 約8か月
第１四半期

（おおむね５月を予定）
総合評価落札方式

７.　簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業　　務　　名 業務概要 業務区分 履行期間 入札予定時期 変更事項等 その他

新濃尾農地防災事業
新濃尾（二期）地区　新木津用水路小牧東
田中工区他建物等事前調査その3業務

建物事前調査　１式 調査業務 約5か月
第１四半期

（おおむね６月を予定）

新濃尾農地防災事業
新濃尾（二期）地区　新木津用水路小牧久
保一色工区他建物等事後調査その１業務

建物事後調査　１式 調査業務 約8か月
第２四半期

（おおむね７月を予定）

新濃尾農地防災事業
新濃尾（二期）地区　新木津用水路小牧岩
崎工区他用地境界杭設置等業務

用地境界杭設置等　１式 測量業務 約5か月
第２四半期

（おおむね９月を予定）

８.  指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

９.　簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

１０.  標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

１１.  随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

注：1）本公告の内容は、令和6年1月16日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。

　　2）本公告の内容は、東海農政局新濃尾農地防災事業所長発注予定分であり、東海農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。

　　3）現時点(公表時)において、発注済みのものはその他欄に｢済み｣と表示しています。

　　４）実際に発注される工事等がこの記載内容と異なる場合があります。

東海農政局新濃尾農地防災事業所長　川中　正光


