


令和 5 年度



児島湾沿岸農地防災事業

児島湾締切堤防排水樋門改修その 2 工事

合併積算査定資料

(第 2 回変更)

中国四国農政局
岡山南土地改良建設事業所

事業名	児島湾沿岸農地防災事業	且定工事費算出額（	17	27
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第2回変更）			

[illegible]

事業名	児島湾沿岸農地防災事業	且た工事費弁済額（	27	27
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第2回変更）			

[illegible]

[illegible]

事業名	児島湾沿岸農地防災事業		
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 （第2回変更）		
工事別工事名：海岸工事（耐震対策工）			
工 種 名 称	全体工事価格	既契約工事価格	査定工事価格
工事価格			(5,698,800,000)
	(7,125,431,000)	(〃)	5,701,370,000
・工事原価	7,122,001,000	1,842,349,000	(5,283,082,000)
			5,279,652,000
純工事費	(5,993,483,000)	(〃)	(4,443,810,000)
	5,990,598,000	1,549,673,000	4,440,925,000
・直接工事費	(5,203,131,000)	(〃)	(3,861,709,000)
	5,186,335,000	1,341,422,000	3,844,913,000
・直接工事費（仮設工を除く）	(2,017,565,000)	(〃)	(1,547,458,000)
	2,042,274,000	470,107,000	1,572,167,000
・直接工事費（仮設工）	(3,185,566,000)	(〃)	(2,314,251,000)
	3,144,061,000	871,315,000	2,272,746,000
・間接工事費	(1,922,300,000)	(〃)	(1,421,373,000)
	1,935,666,000	500,927,000	1,434,739,000
・共通仮設費	(790,352,000)	(〃)	(582,101,000)
	804,263,000	208,251,000	596,012,000
・事業損失防止施設費	(〃)	(〃)	(〃)
	0	0	0
・運搬費～営繕費等	(260,625,000)	(〃)	(193,433,000)
	259,784,000	67,192,000	192,592,000
・運搬費	(365,490,000)	(〃)	(267,083,000)
	375,442,000	98,407,000	277,035,000
・準備費	(〃)	(〃)	(〃)
	21,087,000	5,417,000	15,670,000
・安全費	(〃)	(〃)	(〃)
	125,776,000	31,235,000	94,541,000
・役務費	(〃)	(〃)	(〃)
	11,357,000	3,065,000	8,292,000
・技術管理費	(1,732,000)	(〃)	(1,732,000)
	1,840,000	0	1,840,000
・営繕費等	(1,835,000)	(〃)	(0)
	6,527,000	1,835,000	4,692,000
・現場環境改善費	(〃)	(〃)	(〃)
	2,450,000	1,100,000	1,350,000
・現場環境改善費（率計上）	(〃)	(〃)	(〃)
	2,450,000	1,100,000	1,350,000
・現場環境改善費（積上）	(〃)	(〃)	(〃)
	0	0	0
・現場管理費	(1,131,948,000)	(〃)	(839,272,000)
	1,131,403,000	292,676,000	838,727,000
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(〃)	(〃)	(〃)
	0	0	0
・官貸額（直工）	(〃)	(〃)	(〃)
	0	0	0
・官貸額（事業損失防止）	(〃)	(〃)	(〃)
	0	0	0
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	(〃)	(〃)	(〃)
	0	0	0
査定工事保証費 0.04%	(557,236,000)	(〃)	(397,547,000)
・一般管理費等	556,948,000	159,689,000	397,259,000
・一括計上価格	(675,479,000)	(〃)	(18,173,000)
	681,774,000	657,306,000	24,468,000
支給品費	(0)	(〃)	(0)
	283,000	0	283,000
支給品費（直工・事業損失防止）	(0)	(〃)	(0)
	283,000	0	283,000
支給品費（直工）	(0)	(〃)	(0)
	283,000	0	283,000
処分費等（直接工事費の内数）	(〃)	(〃)	(〃)
	16,938,000	870,000	16,068,000
処分費（準備費の内数）	(〃)	(〃)	(〃)
	0	0	0
処分費（事業損失防止施設内数）	(〃)	(〃)	(〃)
	0	0	0
処分費等（率対象外）	(〃)	(〃)	(〃)
	0	0	0
共通仮設費算定控除額	(〃)	(〃)	(〃)
	0	0	0
有価物処分費	(〃)	(〃)	(〃)
	0	0	0
法定福利費概算額（工事価格の内数）	(258,176,000)	(〃)	(193,710,000)
	258,048,000	64,466,000	193,582,000

事業名	児島湾沿岸農地防災事業	主幹工事続	17	17
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修の2工事（第2回変更）			

工事別工事名：海岸工事（耐震対策工）

[illegible]

事業名 児島湾沿岸農地防災事業				
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 （第2回変更）				
工事別工事名：海岸工事（耐震対策工）				
項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
全体工事価格			(8,358,140,000) 8,360,720,000	
・工事原価			(7,125,431,000) 7,122,001,000	
純工事費			(5,993,483,000) 5,990,598,000	
・直接工事費			(5,203,131,000) 5,186,335,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	(〃) 1.000	式	(2,017,565,000) 2,042,274,000	
・直接工事費（仮設工）	(〃) 1.000	式	(3,185,566,000) 3,144,061,000	
・間接工事費			(1,922,300,000) 1,935,666,000	
・共通仮設費			(790,352,000) 804,263,000	
・事業損失防止施設費	(〃) 1.000	式	(〃) 0	
・運搬費～営繕費等			(260,625,000) 259,784,000	
・運搬費	(〃) 1.000	式	(365,490,000) 375,442,000	
・準備費	(〃) 1.000	式	(〃) 21,087,000	
・安全費	(〃) 1.000	式	(〃) 125,776,000	
・役務費	(〃) 1.000	式	(〃) 11,357,000	
・技術管理費	(〃) 1.000	式	(1,732,000) 1,840,000	
・営繕費等	(〃) 1.000	式	(1,835,000) 6,527,000	
・現場環境改善費			(〃) 2,450,000	
・現場環境改善費（率計上）			(〃) 2,450,000	
・現場環境改善費（積上）	(〃) 1.000	式	(〃) 0	
・現場管理費			(1,131,948,000) 1,131,403,000	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(〃) 1.000	式	(〃) 0	
・官貸額（直工）	(〃) 1.000	式	(〃) 0	
・官貸額（事業損失防止）	(〃) 1.000	式	(〃) 0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	(〃) 1.000	式	(〃) 0	
・一般管理費等			(557,236,000) 556,948,000	
・一括計上価格	(〃) 1.000	式	(675,479,000) 681,774,000	
支給品費			(0) 283,000	
支給品費（直工・事業損失防止）			(0) 283,000	
支給品費（直工）			(0) 283,000	
処分費等（直接工事費の内数）			(〃) 16,938,000	
処分費（準備費の内数）			(〃) 0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			(〃) 0	
処分費等（率対象外）			(〃) 0	
共通仮設費算定控除額			(〃) 0	
有価物処分費			(〃) 0	
法廷福利費概算額（工事価格の内数）			(258,176,000) 258,048,000	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業			
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第2回変更）			
工事別工事名：海岸工事（耐震対策工）				
項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
既契約工事価格			(//) 2,659,340,000	
・工事原価			(//) 1,842,349,000	
純工事費			(//) 1,549,673,000	
・直接工事費			(//) 1,341,422,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	(//) 1.000	式	(//) 470,107,000	
・直接工事費（仮設工）	(//) 1.000	式	(//) 871,315,000	
・間接工事費			(//) 500,927,000	
・共通仮設費			(//) 208,251,000	
・事業損失防止施設費	(//) 1.000	式	(//) 0	
・運搬費～営繕費等			(//) 67,192,000	
・運搬費	(//) 1.000	式	(//) 98,407,000	
・準備費	(//) 1.000	式	(//) 5,417,000	
・安全費	(//) 1.000	式	(//) 31,235,000	
・役務費	(//) 1.000	式	(//) 3,065,000	
・技術管理費	(//) 1.000	式	(//) 0	
・営繕費等	(//) 1.000	式	(//) 1,835,000	
・現場環境改善費			(//) 1,100,000	
・現場環境改善費（率計上）			(//) 1,100,000	
・現場環境改善費（積上）	(//) 1.000	式	(//) 0	
・現場管理費			(//) 292,676,000	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(//) 1.000	式	(//) 0	
・官貸額（直工）	(//) 1.000	式	(//) 0	
・官貸額（事業損失防止）	(//) 1.000	式	(//) 0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	(//) 1.000	式	(//) 0	
・一般管理費等			(//) 159,689,000	
・一括計上価格	(//) 1.000	式	(//) 657,306,000	
支給品費			(//) 0	
支給品費（直工・事業損失防止）			(//) 0	
支給品費（直工）			(//) 0	
処分費等（直接工事費の内数）			(//) 870,000	
処分費（準備費の内数）			(//) 0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			(//) 0	
処分費等（率対象外）			(//) 0	
共通仮設費算定控除額			(//) 0	
有価物処分費			(//) 0	
法廷福利費概算額（工事価格の内数）			(//) 64,466,000	

[illegible]

[illegible]

事業名	児島湾沿岸農地防災事業	主幹工事続	17	17
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修の2工事（第2回変更）			

工事別工事名：河川用水門設備製作据付工事（戸当り工）

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 児島湾沿岸農地防災事業				
工事名 児島湾縮切堤防排水樋門改修その2工事（第1回変更）				
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）				
工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(1,547,458,000) 1,572,167,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(1,547,458,000) 1,572,167,000	
・本体工（第3堰柱）	1.000	式	(453,020,000) 475,522,000	
・・連続繊維シート工	1.000	式	(") 17,460,000	
・・連続繊維シート工（仕上工）	1.000	式	(") 3,874,000	
・・連続繊維シート工（炭素繊維アンカー）	1.000	式	(4,846,000) 5,636,000	
・・あと施工せん断補強工	1.000	式	(") 701,000	
・・足場工 手摺先行型枠組立足場	1.000	式	(") 1,810,000	
・・増し杭工（湾側）	1.000	式	(") 57,362,000	
・・増し杭工（湖側）	1.000	式	(") 65,258,000	
・・モルタル吹付け工	1.000	式	(") 6,245,000	
・・エプロン取り壊し工	1.000	式	(151,861,000) 168,871,000	
・・増しフーチング工	1.000	式	(46,525,000) 51,233,000	
・・戸当り金物撤去工	1.000	式	(52,164,000) 52,158,000	
・・戸当り金物設置工	1.000	式	(") 44,914,000	
・本体工（第4堰柱）	1.000	式	(439,742,000) 440,480,000	
・・連続繊維シート工	1.000	式	(") 12,818,000	
・・連続繊維シート工（仕上工）	1.000	式	(") 3,874,000	
・・連続繊維シート工（炭素繊維アンカー）	1.000	式	(3,231,000) 3,546,000	
・・あと施工せん断補強工	1.000	式	(") 701,000	
・・足場工 手摺先行型枠組立足場	1.000	式	(") 1,810,000	
・・増し杭工（湾側）	1.000	式	(") 56,556,000	
・・増し杭工（湖側）	1.000	式	(") 64,518,000	
・・モルタル吹付け工	1.000	式	(") 6,245,000	
・・エプロン取り壊し工	1.000	式	(") 146,386,000	
・・増しフーチング工	1.000	式	(46,525,000) 46,954,000	
・・戸当り金物撤去工	1.000	式	(52,164,000) 52,158,000	
・・戸当り金物設置工	1.000	式	(") 44,914,000	
・本体工（第5堰柱）	1.000	式	(431,902,000) 432,578,000	
・・連続繊維シート工	1.000	式	(") 8,879,000	
・・連続繊維シート工（仕上工）	1.000	式	(") 3,874,000	
・・連続繊維シート工（炭素繊維アンカー）	1.000	式	(1,615,000) 1,868,000	
・・あと施工せん断補強工	1.000	式	(") 701,000	
・・足場工 手摺先行型枠組立足場	1.000	式	(") 1,810,000	
・・増し杭工（湾側）	1.000	式	(") 55,364,000	
・・増し杭工（湖側）	1.000	式	(") 63,425,000	
・・モルタル吹付け工	1.000	式	(") 6,245,000	
・・エプロン取り壊し工	1.000	式	(") 146,386,000	
・・増しフーチング工	1.000	式	(46,525,000) 46,954,000	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業				
工事名 児島湾縮切堤防排水樋門改修その2工事（第1回変更）				
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）				
工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）内訳			(2,314,251,000) 2,272,746,000	
直接工事費（仮設工）	1.000	式	(2,314,251,000) 2,272,746,000	
・係留施設工	1.000	式	(") 1,650,000	
・係留施設工（堰柱部）	1.000	式	(") 1,650,000	
・鋼製箱わく工（第3堰柱）	1.000	式	(294,052,000) 324,456,000	
・鋼製箱わく準備工 事前調査・設置面清掃等	1.000	式	(") 6,892,000	
・鋼製箱わく準備工（基礎部・堰柱部） 運搬・組立・解体	1.000	式	(") 57,068,000	
・鋼製箱わく設置工（基礎部・堰柱部） 箱わく進水,箱わく設置・撤去,切梁設置・撤去等	1.000	式	(35,148,000) 33,636,000	
・鋼製箱わく設置工 船舶機械損料運転費	1.000	式	(189,615,000) 202,984,000	
・鋼製箱わく止水対策工 底版エプロン部との設置箇所	1.000	式	(") 5,329,000	
・鋼製箱わく補修工	1.000	式	(0) 18,547,000	
・鋼製箱わく工（第4堰柱）	1.000	式	(294,052,000) 292,540,000	
・鋼製箱わく準備工 事前調査・設置面清掃等	1.000	式	(") 6,892,000	
・鋼製箱わく準備工（基礎部・堰柱部） 運搬・組立・解体	1.000	式	(") 57,068,000	
・鋼製箱わく設置工（基礎部・堰柱部） 箱わく進水,箱わく設置・撤去,切梁設置・撤去等	1.000	式	(35,148,000) 33,636,000	
・鋼製箱わく設置工 船舶機械損料運転費	1.000	式	(") 189,615,000	
・鋼製箱わく止水対策工 底版エプロン部との設置箇所	1.000	式	(") 5,329,000	
・鋼製箱わく工（第5堰柱）	1.000	式	(294,052,000) 292,540,000	
・鋼製箱わく準備工 事前調査・設置面清掃等	1.000	式	(") 6,892,000	
・鋼製箱わく準備工（基礎部・堰柱部） 運搬・組立・解体	1.000	式	(") 57,068,000	
・鋼製箱わく設置工（基礎部・堰柱部） 箱わく進水,箱わく設置・撤去,切梁設置・撤去等	1.000	式	(35,148,000) 33,636,000	
・鋼製箱わく設置工 船舶機械損料運転費	1.000	式	(") 189,615,000	
・鋼製箱わく止水対策工 底版エプロン部との設置箇所	1.000	式	(") 5,329,000	
・鋼製箱わく工（第6堰柱）	1.000	式	(292,331,000) 290,820,000	
・鋼製箱わく準備工 事前調査・設置面清掃等	1.000	式	(") 6,892,000	
・鋼製箱わく準備工（基礎部・堰柱部） 運搬・組立・解体	1.000	式	(") 57,068,000	
・鋼製箱わく設置工（基礎部・堰柱部） 箱わく進水,箱わく設置・撤去,切梁設置・撤去等	1.000	式	(34,136,000) 32,625,000	
・鋼製箱わく設置工 船舶機械損料運転費	1.000	式	(") 188,906,000	
・鋼製箱わく止水対策工 底版エプロン部との設置箇所	1.000	式	(") 5,329,000	
・仮設ゲート工	1.000	式	(") 142,556,000	
・仮設ゲート工（第3堰柱）	1.000	式	(") 35,759,000	
・仮設ゲート工（第4堰柱）	1.000	式	(") 35,759,000	
・仮設ゲート工（第5堰柱）	1.000	式	(") 35,759,000	
・仮設ゲート工（第6堰柱）	1.000	式	(") 35,279,000	
・仮設電気工	1.000	式	(") 44,681,000	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業

工事名 児島湾縮切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）

工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・電気設備工（第3堰柱）	1.000	式	(〃) 11,208,000	
・電気設備工（第4堰柱）	1.000	式	(〃) 11,096,000	
・電気設備工（第5堰柱）	1.000	式	(〃) 10,993,000	
・電気設備工（第6堰柱）	1.000	式	(〃) 11,384,000	
・仮設ヤード工	1.000	式	(499,663,000) 415,445,000	
・船舶機械損料・運転費（第3堰柱）	1.000	式	(131,337,000) 133,918,000	
・船舶機械損料・運転費（第4堰柱）	1.000	式	(〃) 130,945,000	
・船舶機械損料・運転費（第5堰柱）	1.000	式	(130,945,000) 114,360,000	
・船舶機械損料・運転費（第6堰柱）	1.000	式	(106,436,000) 36,222,000	
・排水設備工	1.000	式	(〃) 10,633,000	
・排水設備工 第3堰柱	1.000	式	(〃) 2,556,000	
・排水設備工 第4堰柱	1.000	式	(〃) 2,556,000	
・排水設備工 第5堰柱	1.000	式	(〃) 2,556,000	
・排水設備工 第6堰柱	1.000	式	(〃) 2,965,000	
・濁水処理設備工	1.000	式	(〃) 132,881,000	
・濁水処理設備工（第3堰柱）	1.000	式	(〃) 35,019,000	
・濁水処理設備工（第4堰柱）	1.000	式	(〃) 34,970,000	
・濁水処理設備工（第5堰柱）	1.000	式	(〃) 34,970,000	
・濁水処理設備工（第6堰柱）	1.000	式	(〃) 27,922,000	
・汚濁防止フェンス	1.000	式	(113,408,000) 115,424,000	
・汚濁防止フェンス（湾側） 第3堰柱	1.000	式	(〃) 25,702,000	
・汚濁防止フェンス（湾側） 第4堰柱	1.000	式	(〃) 26,377,000	
・汚濁防止フェンス（湾側） 第5堰柱	1.000	式	(〃) 21,788,000	
・汚濁防止フェンス（湾側） 第6堰柱	1.000	式	(〃) 16,933,000	
・汚濁防止フェンス（湖側） 第3堰柱、増し杭打設時	1.000	式	(0) 863,000	
・汚濁防止フェンス（湾側） 第3堰柱、止水対策工施工時	1.000	式	(0) 594,000	
・汚濁防止フェンス（湖側） 第3堰柱、止水対策工施工時	1.000	式	(0) 559,000	
・流木防止ネット（湖側） 第3堰柱	1.000	式	(〃) 5,960,000	
・流木防止ネット（湖側） 第4堰柱	1.000	式	(〃) 5,960,000	
・流木防止ネット（湖側） 第5堰柱	1.000	式	(〃) 5,960,000	
・流木防止ネット（湖側） 第6堰柱	1.000	式	(〃) 4,728,000	
・汚濁防止枠工	1.000	式	(0) 8,546,000	
・汚濁防止枠（湾側） 第3堰柱、コンクリート穿孔工施工時	1.000	式	(0) 2,875,000	
・汚濁防止枠（湾側） 第3堰柱、増し杭打設時	1.000	式	(0) 2,875,000	
・汚濁防止枠（湖側） 第3堰柱、コンクリート穿孔工施工時	1.000	式	(0) 2,796,000	
・仮設計画工	1.000	式	(〃) 4,882,000	
・仮設計画工	1.000	式	(〃) 4,882,000	

[illegible]

事業名 児島湾沿岸農地防災事業

工事名 児島湾縮切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)

工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
運搬費内訳			(267,083,000) 277,035,000	
運搬費	1.000	式	(267,083,000) 277,035,000	
・作業船運搬組立・解体費(湖側) 第3堰柱	1.000	式	(49,632,000) 59,584,000	
・組立台船【44隻組】	1.000	式	(") 49,021,000	
・組立台船【12隻組】	1.000	式	(0) 2,540,000	
・組立台船【15隻組】	1.000	式	(0) 7,412,000	
・曳船兼揚錨船(150PS/3t巻)	1.000	式	(") 176,000	
・曳船(D300PS)	1.000	式	(") 163,000	
・潜水士船(D180PS)	1.000	式	(") 272,000	
・作業船運搬組立・解体費(湾側) 第3堰柱	1.000	式	(") 22,599,000	
・起重機船 200t吊	1.000	式	(") 9,150,000	
・杭打船(油圧ハマ式H-125) H-125	1.000	式	(") 3,921,000	
・クレーン付台船(50t吊)	1.000	式	(") 2,598,000	
・資材台船(500t積)	1.000	式	(") 2,569,000	
・曳船(1000PS)	1.000	式	(") 1,634,000	
・曳船(500PS)	1.000	式	(") 900,000	
・揚錨船(5t巻)	1.000	式	(") 1,067,000	
・揚錨船(3t巻)	1.000	式	(") 352,000	
・潜水士船(D180PS)	1.000	式	(") 408,000	
・作業船運搬組立・解体費(湖側) 第4堰柱	1.000	式	(") 49,632,000	
・組立台船【44隻組】	1.000	式	(") 49,021,000	
・曳船兼揚錨船(150PS/3t巻)	1.000	式	(") 176,000	
・曳船(D300PS)	1.000	式	(") 163,000	
・潜水士船(D180PS)	1.000	式	(") 272,000	
・作業船運搬組立・解体費(湾側) 第4堰柱	1.000	式	(") 22,463,000	
・起重機船 200t吊	1.000	式	(") 9,150,000	
・杭打船(油圧ハマ式H-125) H-125	1.000	式	(") 3,921,000	
・クレーン付台船(50t吊)	1.000	式	(") 2,598,000	
・資材台船(500t積)	1.000	式	(") 2,569,000	
・曳船(1000PS)	1.000	式	(") 1,634,000	
・曳船(500PS)	1.000	式	(") 900,000	
・揚錨船(5t巻)	1.000	式	(") 1,067,000	
・揚錨船(3t巻)	1.000	式	(") 352,000	
・潜水士船(D180PS)	1.000	式	(") 272,000	
・作業船運搬組立・解体費(湖側) 第5堰柱	1.000	式	(") 49,632,000	
・組立台船【44隻組】	1.000	式	(") 49,021,000	
・曳船兼揚錨船(150PS/3t巻)	1.000	式	(") 176,000	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業

工事名 児島湾縮切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)

工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・ ・ 曳船 (D300PS)	1.000	式	(") 163,000	
・ ・ 潜水土船 (D180PS)	1.000	式	(") 272,000	
・ 作業船運搬組立・解体費 (湾側) 第5堰柱	1.000	式	(") 22,463,000	
・ ・ 起重機船 200t吊	1.000	式	(") 9,150,000	
・ ・ 杭打船(油圧ハマ式H-125) H-125	1.000	式	(") 3,921,000	
・ ・ クレーン付台船 (50t吊)	1.000	式	(") 2,598,000	
・ ・ 資材台船 (500t積)	1.000	式	(") 2,569,000	
・ ・ 曳船 (1000PS)	1.000	式	(") 1,634,000	
・ ・ 曳船 (500PS)	1.000	式	(") 900,000	
・ ・ 揚錨船 (5t巻)	1.000	式	(") 1,067,000	
・ ・ 揚錨船 (3t巻)	1.000	式	(") 352,000	
・ ・ 潜水土船 (D180PS)	1.000	式	(") 272,000	
・ 作業船運搬組立・解体費 (湖側) 第6堰柱	1.000	式	(") 13,280,000	
・ ・ 組立台船【6隻組】	1.000	式	(") 1,200,000	
・ ・ 組立台船【12隻組】	1.000	式	(") 2,540,000	
・ ・ 組立台船【25隻組】	1.000	式	(") 8,801,000	
・ ・ 曳船兼揚錨船 (150PS/3t巻)	1.000	式	(") 264,000	
・ ・ 潜水土船 (D180PS)	1.000	式	(") 475,000	
・ 作業船運搬組立・解体費 (湾側) 第6堰柱	1.000	式	(") 22,883,000	
・ ・ 起重機船 200t吊	1.000	式	(") 9,150,000	
・ ・ クレーン付台船 (50t吊)	1.000	式	(") 4,546,000	
・ ・ 資材台船 (500t積)	1.000	式	(") 4,496,000	
・ ・ 曳船 (1000PS)	1.000	式	(") 1,307,000	
・ ・ 曳船 (500PS)	1.000	式	(") 1,574,000	
・ ・ 揚錨船 (5t巻)	1.000	式	(") 854,000	
・ ・ 揚錨船 (3t巻)	1.000	式	(") 616,000	
・ ・ 潜水土船 (D180PS)	1.000	式	(") 340,000	
・ 重建設機械分解組立輸送	1.000	式	(") 11,877,000	
・ ・ 重建設機械分解組立輸送 (第3堰柱)	1.000	式	(") 3,959,000	
・ ・ 重建設機械分解組立輸送 (第4堰柱)	1.000	式	(") 3,959,000	
・ ・ 重建設機械分解組立輸送 (第5堰柱)	1.000	式	(") 3,959,000	
・ 地盤改良工機械運搬費	1.000	式	(") 1,376,000	
・ ・ 地盤改良工機械運搬費 (第3堰柱)	1.000	式	(") 1,376,000	
・ 地盤改良工作業構台運搬費	1.000	式	(") 1,246,000	
・ ・ 地盤改良工作業構台運搬費 (第3堰柱)	1.000	式	(") 1,246,000	

[illegible]

中国四国農政局

事業名	児島湾沿岸農地防災事業				
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）				
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）					
名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				(1,547,458,000)	
				1,572,167,000	
・本体工（第3堰柱）				(453,020,000)	
	1.000	式		475,522,000	
・・連続繊維シート工				(")	
	1.000	式		17,460,000	
000001 付着物除去工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
高压洗浄	266.000	m ²	7,495	1,993,670	B単 1号
000002 下地処理工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
コンクリート表面部ケレン	266.000	m ²	2,819	749,854	B単 2号
000003 ブライマー工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
エポキシ樹脂系	266.000	m ²	1,909	507,794	B単 3号
000004 不陸修正工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
エポキシ樹脂系	266.000	m ²	5,030	1,337,980	B単 4号
000005 連続繊維シート接着工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
繊維目付量450g/m2、厚0.250mm×3層	277.000	m ²	46,465	12,870,805	B単 5号
				(")	
合 計				17,460,103	
・・連続繊維シート工（仕上工）				(")	
	1.000	式		3,874,000	
000006 ブライマー工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
エポキシ樹脂系	266.000	m ²	1,909	507,794	B単 6号
000007 仕上げモルタル工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
ポリマーセメントモルタル	204.000	m ²	16,501	3,366,204	B単 7号
				(")	
合 計				3,873,998	
・・連続繊維シート工（炭素繊維アンカー）				(4,846,000)	
	1.000	式		5,636,000	
000008 穿孔工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	456.000	本	1,986	905,616	B単 8号
000009 墨出し工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	456.000	本	487	222,072	B単 9号
000010 アンカー設置工	(456.000)		(")	(3,718,224)	歩A・単A [単価B]
炭素繊維アンカー、ストランド130本以上	0.000	本	8,154	0	B単 10号
001120 アンカー設置工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
炭素繊維アンカー、ストランド100本以上	456.000	本	9,886	4,508,016	B単 1120号
				(4,845,912)	
合 計				5,635,704	
・・あと施工せん断補強工				(")	
	1.000	式		701,000	
000011 あと施工せん断補強工（D32）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
L=700mm	16.000	本	21,351	341,616	B単 11号
000012 あと施工せん断補強工（D29）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
L=700mm	18.000	本	19,993	359,874	B単 12号
				(")	
合 計				701,490	
・・足場工				(")	
手摺先行型枠組立足場	1.000	式		1,810,000	
000013 足場（堰柱部）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
手摺先行型枠組	300.000	掛m ²	3,860	1,158,000	B単 13号
000014 足場（門柱下部）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
手摺先行型枠組	56.000	掛m ²	3,860	216,160	B単 14号
000015 足場（操作台下部）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
手摺先行型枠組	26.000	掛m ²	3,860	100,360	B単 15号
000016 足場（ゲート戸当り交換用）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
手摺先行型枠組	87.000	掛m ²	3,860	335,820	B単 16号
				(")	
合 計				1,810,340	
・・増し杭工（湾側）				(")	
	1.000	式		57,362,000	
000017 鋼管杭	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
φ1,100mm、t=17.0mm、L=25.0m	4.000	本	2,562,295	10,249,180	B単 17号
000018 鋼管杭海上運搬	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	8.000	本	25,558	204,464	B単 18号
000019 鋼管杭打設（ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝ200kw）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
φ1100mm 打設長14.9m 継杭1回	4.000	本	431,276	1,725,104	B単 19号
000020 鋼管杭打設（油圧ﾊﾞﾏ10～12.5t）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
打止用 海上 鋼管杭φ1100mm	4.000	本	30,980	123,920	B単 20号
000021 現場鋼材切断工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
陸上施工	13.800	m	3,553	49,031	B単 21号
000022 現場鋼材切断工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
水中施工	13.800	m	34,514	476,293	B単 22号
000023 杭頭処理	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
SD345 D13、SD490 D41、中詰ｺﾝｸﾚｰﾄ30N	4.000	本	244,564	978,256	B単 23号
000024 鋼管内掘削工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
ﾊﾞｽﾌﾟﾗﾌ φ1100mm	7.100	m3	4,049	28,748	B単 24号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業				
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）				
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）					
名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000025 土砂水上運搬陸揚 掘削土	(") 7.100	m3	(") 7,709	(") 54,734	歩A・単A [単価B] B単 25号
B01501 土砂掘削	(") 7	m3	(") 1,579	(") 11,053	歩A・単A [単価B] B単 26号
000027 【湾側】杭打船(油圧ハマ式H-125) 船舶機械損料・運転費	(") 10.000	日	(") 3,446,893	(") 34,468,930	歩A・単A [単価B] B単 27号
000028 【湾側】曳船（D1000PS型） 船舶機械損料・運転費	(") 10.000	日	(") 326,867	(") 3,268,670	歩A・単A [単価B] B単 28号
000029 【湾側】揚錨船（D5t吊） 船舶機械損料・運転費	(") 10.000	日	(") 235,742	(") 2,357,420	歩A・単A [単価B] B単 29号
000030 【湾側】台船（鋼500t積） 船舶機械損料・運転費	(") 10.000	日	(") 146,977	(") 1,469,770	歩A・単A [単価B] B単 30号
000031 【湾側】引船運転（鋼D450PS） 船舶機械損料・運転費	(") 10.000	日	(") 189,622	(") 1,896,220	歩A・単A [単価B] B単 31号
合 計				(") 57,361,793	
・・増し杭工（湖側）	1.000	式		(") 65,258,000	
000032 鋼管杭 φ1,100mm、t=17.0mm、L=23.0m	(") 4.000	本	(") 2,351,602	(") 9,406,408	歩A・単A [単価B] B単 32号
000033 鋼管杭海上運搬	(") 8.000	本	(") 25,558	(") 204,464	歩A・単A [単価B] B単 33号
000034 導材設置・撤去 水中作業、エプロン部固定	(") 4.000	本	(") 733,353	(") 2,933,412	歩A・単A [単価B] B単 34号
000035 鋼管杭打設（ハイマハ200kw） φ1100mm 打設長15.4m 継杭1回	(") 4.000	本	(") 431,276	(") 1,725,104	歩A・単A [単価B] B単 35号
000036 鋼管杭打設（油圧ハマ10～12.5t） 打止用 海上 鋼管杭 φ1100mm	(") 4.000	本	(") 60,606	(") 242,424	歩A・単A [単価B] B単 36号
000037 現場鋼材切断工 陸上施工	(") 13.800	m	(") 3,553	(") 49,031	歩A・単A [単価B] B単 37号
000038 現場鋼材切断工 水中施工	(") 13.800	m	(") 34,514	(") 476,293	歩A・単A [単価B] B単 38号
000039 杭頭処理 SD345 D13、SD490 D41、中詰コンクリート30N	(") 4.000	本	(") 244,564	(") 978,256	歩A・単A [単価B] B単 39号
000040 鋼管内掘削工 ハマスラφ1100mm	(") 9.100	m3	(") 4,049	(") 36,846	歩A・単A [単価B] B単 40号
000041 土砂水上運搬陸揚 掘削土	(") 9.100	m3	(") 7,709	(") 70,152	歩A・単A [単価B] B単 41号
B01501 土砂掘削 土砂	(") 9	m3	(") 1,579	(") 14,211	歩A・単A [単価B] B単 42号
000043 【湖側】組立台船（6隻組） 船舶機械損料・運転費	(") 19.000	日	(") 129,173	(") 2,454,287	歩A・単A [単価B] B単 43号
000044 【湖側】組立台船（44隻組） 船舶機械損料・運転費	(") 19.000	日	(") 1,733,344	(") 32,933,536	歩A・単A [単価B] B単 44号
000045 【湖側】曳船兼揚錨船（150PS/3t巻） 船舶機械損料・運転費	(") 38.000	日	(") 180,047	(") 6,841,786	歩A・単A [単価B] B単 45号
000046 【湖側】引船運転（鋼D300PS型） 船舶機械損料・運転費	(") 19.000	日	(") 126,985	(") 2,412,715	歩A・単A [単価B] B単 46号
000047 【湖側】揚錨船（D5t吊） 船舶機械損料・運転費	(") 19.000	日	(") 235,742	(") 4,479,098	歩A・単A [単価B] B単 47号
合 計				(") 65,258,023	
・・モルタル吹付け工	1.000	式		(") 6,245,000	
000048 下地処理工	(") 39.600	m ²	(") 6,185	(") 244,926	歩A・単A [単価B] B単 48号
000049 主鉄筋埋設定着工 D19、D32、エポキシ樹脂定着	(") 42.000	箇所	(") 70,081	(") 2,943,402	歩A・単A [単価B] B単 49号
000050 配力筋加工 D13、エポキシ樹脂塗装	(") 0.190	ton	(") 346,637	(") 65,861	歩A・単A [単価B] B単 50号
000051 配力筋固定工 D13	(") 0.190	ton	(") 256,342	(") 48,705	歩A・単A [単価B] B単 51号
000052 配力筋定着工 φ23割孔、D13アンカー定着	(") 22.000	箇所	(") 6,900	(") 151,800	歩A・単A [単価B] B単 52号
000053 フレアー溶接	(") 75.000	箇所	(") 1,925	(") 144,375	歩A・単A [単価B] B単 53号
000054 保護被覆工 下塗、中塗、上塗	(") 39.600	m ²	(") 66,485	(") 2,632,806	歩A・単A [単価B] B単 54号
000055 端部シール工	(") 7.900	m	(") 1,641	(") 12,964	歩A・単A [単価B] B単 55号
合 計				(") 6,244,839	
・・エプロン取り壊し工	1.000	式		(151,861,000) 168,871,000	
000056 コンクリート穿孔工（湾側） 縁切部、φ150mm、L=1.55m、陸上作業	(") 231.000	m	(") 49,415	(") 11,414,865	歩A・単A [単価B] B単 56号
000057 コンクリート穿孔工（湾側） 増し杭工用、φ150mm、L=1.55m	(") 174.000	m	(") 116,426	(") 20,258,124	歩A・単A [単価B] B単 57号
000058 コンクリート穿孔工（湾側） 止水対策工用、φ250mm、L=1.55m	(14.000) 0.000	m	(") 195,635	(2,738,890) 0	歩A・単A [単価B] B単 58号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 （第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
名 称（規 格）		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
001121	コンクリート穿孔工（湾側）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	止水対策工用、φ250mm、L=1.40m	12.600	m	202,876	2,556,238	B単 1121号
001122	コンクリート穿孔工（湾側）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	止水対策工用、φ150mm、L=1.40m	33.600	m	126,839	4,261,790	B単 1122号
000059	コンクリート穿孔工（湾側）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=1.55m	4.700	m	101,166	475,480	B単 59号
000060	コンクリート穿孔工（湾側）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=2.05m	4.100	m	94,755	388,496	B単 60号
000061	コンクリート穿孔工（湖側）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	緑切部、φ150mm、L=1.05m、陸上作業	201.000	m	53,651	10,783,851	B単 61号
000062	コンクリート穿孔工（湖側）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	増し杭工用、φ150mm、L=1.05m	118.000	m	131,162	15,477,116	B単 62号
000063	コンクリート穿孔工（湖側）	(13.700)		(")	(2,831,763)	歩A・単A [単価B]
	止水対策工用、φ250mm、L=1.05m	0.000	m	206,698	0	B単 63号
001123	コンクリート穿孔工（湖側）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	止水対策工用、φ250mm、L=0.90m	11.700	m	221,399	2,590,368	B単 1123号
001124	コンクリート穿孔工（湖側）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	止水対策工用、φ150mm、L=0.90m	23.400	m	148,069	3,464,815	B単 1124号
000064	コンクリート穿孔工（湖側）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=1.05m	3.200	m	115,918	370,938	B単 64号
000065	コンクリート穿孔工（湖側）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=2.05m	4.100	m	94,755	388,496	B単 65号
000066	コンクリート表面処理	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	人力はつり	123.000	m ²	2,693	331,239	B単 66号
B02162	コンクリート構造物取壊し（湾側）	(76)		(")	(3,627,328)	歩A・単A [単価B]
	鉄筋コンクリート	74	m ³	47,728	3,531,872	B単 67号
B02162	コンクリート構造物取壊し（湖側）	(96)		(")	(4,581,888)	歩A・単A [単価B]
	鉄筋コンクリート	95	m ³	47,728	4,534,160	B単 68号
000069	コンクリート塊水上運搬陸揚（湾側）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
		90.000	m ³	5,104	459,360	B単 69号
000070	コンクリート塊水上運搬陸揚（湖側）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
		107.000	m ³	5,104	546,128	B単 70号
000071	コンクリート塊積込（湾側作業ヤード）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
		90.000	m ³	2,643	237,870	B単 71号
000072	コンクリート塊積込（湖側岸壁）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
		107.000	m ³	2,643	282,801	B単 72号
BA0201	殻運搬（湾側作業ヤード～湖側作業ヤード）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
		90	m ³	1,461	131,490	B単 73号
BA0201	殻運搬（湖側岸壁～湖側作業ヤード）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
		107	m ³	1,071	114,597	B単 74号
000075	コンクリート塊積込（湖側作業ヤード）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
		197.000	m ³	2,643	520,671	B単 75号
BA0201	殻運搬（湖側作業ヤード～処分場）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
		197	m ³	1,509	297,273	B単 76号
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
		197	m ³	4,999	984,803	B単 77号
000078	【湖側】組立台船（6隻組）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	船舶機械損料・運転費	56.000	日	129,173	7,233,688	B単 78号
000079	【湖側】組立台船（12隻組）	(56.000)		(")	(19,874,456)	歩A・単A [単価B]
	船舶機械損料・運転費	0.000	日	354,901	0	B単 79号
001125	【湖側】組立台船（15隻組）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	船舶機械損料・運転費	56.000	日	530,806	29,725,136	B単 1125号
000080	【湖側】曳船兼揚錨船（150PS/3t巻）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	船舶機械損料・運転費	112.000	日	180,047	20,165,264	B単 80号
000081	【湖側】潜水土船（D180PS）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	船舶機械損料・運転費	20.000	日	35,905	718,100	B単 81号
000082	【湾側】クレーン付台船（50t吊）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	船舶機械損料・運転費	24.000	日	339,835	8,156,040	B単 82号
000083	【湾側】曳船（D500PS型）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	船舶機械損料・運転費	24.000	日	217,045	5,209,080	B単 83号
000084	【湾側】揚錨船（D3t吊）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	船舶機械損料・運転費	24.000	日	180,047	4,321,128	B単 84号
000085	【湾側】台船（鋼500t積）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	船舶機械損料・運転費	24.000	日	146,977	3,527,448	B単 85号
000086	【湾側】引船運転（鋼D450PS）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	船舶機械損料・運転費	24.000	日	189,622	4,550,928	B単 86号
000087	【湾側】潜水土船（D180PS）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	船舶機械損料・運転費	24.000	日	35,905	861,720	B単 87号
合 計					(151,861,319) 168,871,373	
・・増しフーチング工					(46,525,000) 51,233,000	
		1.000	式			
000088	土砂掘削（床掘）	(130.000)		(")	(1,071,850)	歩A・単A [単価B]
		113.000	m ³	8,245	931,685	B単 88号
000089	土砂水上運搬陸揚	(130.000)		(")	(663,520)	歩A・単A [単価B]
		113.000	m ³	5,104	576,752	B単 89号
000090	バックホウ掘削積込	(130.000)		(")	(65,130)	歩A・単A [単価B]
	土砂	113.000	m ³	501	56,613	B単 90号
000091	土砂等運搬	(130.000)		(")	(91,780)	歩A・単A [単価B]
		113.000	m ³	706	79,778	B単 91号
000092	残土整地工	(130.000)		(")	(16,120)	歩A・単A [単価B]
	土砂	113.000	m ³	124	14,012	B単 92号
BA0302	コンクリート（湾側均しコンクリート）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	18N-12-25	4.3	m ³	25,174	108,248	B単 93号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
名 称（規 格）		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
BA0302	コンクリート（湖側均しコンクリート）	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	18N-12-25	7.6	m3	25,174	191,322	B単 94号
BA0303	型枠（湾側均しコンクリート）	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
		1.9	m ²	4,205	7,990	B単 95号
BA0303	型枠（湖側均しコンクリート）	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
		2.5	m ²	4,205	10,513	B単 96号
BA0302	コンクリート（湾側埋戻しコンクリート）	(7.8)		(〃)	(195,109)	歩A・単A [単価B]
	18N-8-40	2.9	m3	25,014	72,541	B単 97号
BA0302	コンクリート（湖側埋戻しコンクリート）	(22)		(〃)	(550,308)	歩A・単A [単価B]
	18N-8-40	11	m3	25,014	275,154	B単 98号
BA0303	型枠（湾側埋戻しコンクリート）	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
		9.5	m ²	8,245	78,328	B単 99号
BA0303	型枠（湖側埋戻しコンクリート）	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
		24	m ²	8,245	197,880	B単 100号
BA0302	コンクリート（湾側エポキシ復旧部）	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	24N-12-25	25	m3	25,863	646,575	B単 101号
BA0302	コンクリート（湖側エポキシ復旧部）	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	24N-12-25	28	m3	25,863	724,164	B単 102号
BA0303	型枠（湾側エポキシ復旧部）	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
		29	m ²	8,245	239,105	B単 103号
BA0303	型枠（湖側エポキシ復旧部）	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
		24	m ²	8,245	197,880	B単 104号
BA0302	コンクリート（湾側底版部）	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	30N-12-25	83	m3	26,883	2,231,289	B単 105号
BA0302	コンクリート（湖側底版部）	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	30N-12-25	147	m3	24,274	3,568,278	B単 106号
B03205	鉄筋（湾側）	(0.126)		(〃)	(21,219)	歩A・単A [単価B]
	SD345、D13	0.123	ton	168,402	20,713	B単 107号
B03205	鉄筋（湾側）	(1.34)		(〃)	(222,898)	歩A・単A [単価B]
	SD345、D16	1.33	ton	166,342	221,235	B単 108号
B03205	鉄筋（湾側）	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	SD345、D22	1.47	ton	166,342	244,523	B単 109号
B03205	鉄筋（湾側）	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	SD345、D25	0.769	ton	166,342	127,917	B単 110号
B03205	鉄筋（湾側）	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	SD345、D29	1.77	ton	167,372	296,248	B単 111号
B03205	鉄筋（湖側）	(0.101)		(〃)	(17,009)	歩A・単A [単価B]
	SD345、D13	0.099	ton	168,402	16,672	B単 112号
B03205	鉄筋（湖側）	(2.15)		(〃)	(357,635)	歩A・単A [単価B]
	SD345、D16	2.14	ton	166,342	355,972	B単 113号
B03205	鉄筋（湖側）	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	SD345、D22	1.06	ton	166,342	176,323	B単 114号
B03205	鉄筋（湖側）	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	SD345、D25	4.49	ton	166,342	746,876	B単 115号
B03205	鉄筋（湖側）	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	SD345、D29	3.15	ton	167,372	527,222	B単 116号
B03208	ダウエルバー	(154)		(〃)	(108,724)	歩A・単A [単価B]
	D19	169	本	706	119,314	B単 117号
000118	フーチングアンカー削孔・定着	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	D25用,L=1800	79.000	箇所	24,524	1,937,396	B単 118号
000119	フーチングアンカー削孔・定着	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	D22用,L=1740	39.000	箇所	22,827	890,253	B単 119号
000120	フーチングアンカー削孔・定着	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	D22用,L=450	78.000	箇所	12,587	981,786	B単 120号
000121	フーチングアンカー削孔・定着	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	D16用,L=330	424.000	箇所	11,260	4,774,240	B単 121号
001126	ダウエルバー削孔・定着	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	既設コンクリート定着部 D19用,L=510	22.000	箇所	14,021	308,462	B単 1126号
BA0304	目地板	(87)		(〃)	(426,213)	歩A・単A [単価B]
	t=20mm	102	m ²	4,899	499,698	B単 122号
BA0305	止水板	(43.3)		(〃)	(176,707)	歩A・単A [単価B]
		53.3	m	4,081	217,517	B単 123号
000124	【湖側】組立台船（6隻組）	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	船舶機械損料・運転費	28.000	日	129,173	3,616,844	B単 124号
000125	【湖側】組立台船（12隻組）	(28.000)		(〃)	(9,937,228)	歩A・単A [単価B]
	船舶機械損料・運転費	0.000	日	354,901	0	B単 125号
001127	【湖側】組立台船（15隻組）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	船舶機械損料・運転費	28.000	日	530,806	14,862,568	B単 1127号
000126	【湖側】曳船兼揚錨船（150PS/3t巻）	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	船舶機械損料・運転費	56.000	日	180,047	10,082,632	B単 126号
合 計					(46,525,282)	
					51,232,518	
・ ・戸当り金物撤去工					(52,164,000)	
		1.000	式		52,158,000	
000127	コンクリート穿孔工（樋門ゲート部）	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	φ100mm、L=7.50m、鉛直方向	30.000	m	38,738	1,162,140	B単 127号
000128	コンクリート穿孔工（樋門ゲート部）	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	φ100mm、L=0.79m～0.90m、水平方向	55.800	m	44,320	2,473,056	B単 128号
000129	コンクリート穿孔工（補修用ゲート部）	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	φ100mm、L=7.00m、鉛直方向	27.600	m	38,704	1,068,230	B単 129号
000130	コンクリート穿孔工（補修用ゲート部）	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	φ100mm、L=0.20m～0.35m、水平方向	36.000	m	71,998	2,591,928	B単 130号
000131	ワイヤーソー切断工（樋門ゲート部）	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	鉛直方向	52.400	m ²	159,991	8,383,528	B単 131号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤防水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
名 称（規 格）		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000132	ワイヤーソー切断工（樋門ゲート部） 水平方向	(〃) 24.300	m ²	(〃) 176,579	(〃) 4,290,870	歩A・単A [単価B] B単 132号
000133	ワイヤーソー切断工（補修用ゲート部） 鉛直方向	(〃) 29.000	m ²	(〃) 139,476	(〃) 4,044,804	歩A・単A [単価B] B単 133号
000134	側部戸当り金物取り外し	(〃) 40.000	個	(〃) 53,412	(〃) 2,136,480	歩A・単A [単価B] B単 134号
000135	コンクリートブロック陸揚げ	(〃) 40.000	個	(〃) 1,674	(〃) 66,960	歩A・単A [単価B] B単 135号
000136	コンクリートブロック積込	(〃) 40.000	個	(〃) 1,674	(〃) 66,960	歩A・単A [単価B] B単 136号
000137	コンクリートブロック運搬 湾側作業ヤード～湖側作業ヤード	(〃) 40.000	個	(〃) 1,980	(〃) 79,200	歩A・単A [単価B] B単 137号
000138	コンクリートブロック荷卸	(〃) 40.000	個	(〃) 1,674	(〃) 66,960	歩A・単A [単価B] B単 138号
BA0203	床版切断 深さ400mm	(〃) 29	m	(〃) 2,920	(〃) 84,680	歩A・単A [単価B] B単 139号
B02162	コンクリート構造物取壊し 床版部、鉄筋コンクリート	(4.2) 4.1	m3	(〃) 47,728	(200,458) 195,685	歩A・単A [単価B] B単 140号
B02273	戸当たり金物切断 ガス切断	(〃) 0.5	m	(〃) 2,352	(〃) 1,176	歩A・単A [単価B] B単 141号
000142	コンクリート塊水上運搬陸揚 床版部	(4.200) 4.100	m3	(〃) 5,104	(21,437) 20,926	歩A・単A [単価B] B単 142号
000143	コンクリート塊積込 床版部	(4.200) 4.100	m3	(〃) 2,643	(11,101) 10,836	歩A・単A [単価B] B単 143号
BA0201	殻運搬（湾側作業ヤード～湖側作業ヤード） 床版部、鉄筋コンクリート	(4.2) 4.1	m3	(〃) 1,461	(6,136) 5,990	歩A・単A [単価B] B単 144号
000145	コンクリート構造物取壊し 小割作業（湖側作業ヤード）,鉄筋コンクリート	(〃) 33.000	m3	(〃) 14,706	(〃) 485,298	歩A・単A [単価B] B単 145号
000146	コンクリート塊積込 小割作業（湖側作業ヤード）	(〃) 33.000	m3	(〃) 501	(〃) 16,533	歩A・単A [単価B] B単 146号
BA0201	殻運搬（湖側作業ヤード～処分場） コンクリートブロック小割、鉄筋コンクリート	(〃) 33	m3	(〃) 1,509	(〃) 49,797	歩A・単A [単価B] B単 147号
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	(〃) 33	m3	(〃) 4,999	(〃) 164,967	歩A・単A [単価B] B単 148号
000149	【湾側】クレーン付台船（50t吊） 船舶機械損料・運転費	(〃) 23.000	日	(〃) 339,835	(〃) 7,816,205	歩A・単A [単価B] B単 149号
000150	【湾側】曳船（D500PS） 船舶機械損料・運転費	(〃) 23.000	日	(〃) 217,045	(〃) 4,992,035	歩A・単A [単価B] B単 150号
000151	【湾側】揚錨船（D3t吊） 船舶機械損料・運転費	(〃) 23.000	日	(〃) 180,047	(〃) 4,141,081	歩A・単A [単価B] B単 151号
000152	【湾側】台船（鋼500t積） 船舶機械損料・運転費	(〃) 23.000	日	(〃) 146,977	(〃) 3,380,471	歩A・単A [単価B] B単 152号
000153	【湾側】引船運転（鋼D450PS） 船舶機械損料・運転費	(〃) 23.000	日	(〃) 189,622	(〃) 4,361,306	歩A・単A [単価B] B単 153号
合 計					(52,163,797) 52,158,102	
・ ・ 戸当り金物設置工					(〃) 44,914,000	
000154	コンクリートアンカーボルト設置工（樋門ゲート部） M20×150L	(〃) 306.000	本	(〃) 1,645	(〃) 503,370	歩A・単A [単価B] B単 154号
000155	コンクリートアンカーボルト設置工（補修用ゲート部） M20×150L	(〃) 204.000	本	(〃) 1,645	(〃) 335,580	歩A・単A [単価B] B単 155号
BA0303	型枠（二次コンクリート部）	(〃) 34	m ²	(〃) 8,245	(〃) 280,330	歩A・単A [単価B] B単 156号
BA0302	コンクリート（二次コンクリート部） 24N-12-25	(〃) 33	m3	(〃) 25,863	(〃) 853,479	歩A・単A [単価B] B単 157号
000158	【湾側】クレーン付台船（50t吊） 船舶機械損料・運転費	(〃) 40.000	日	(〃) 339,835	(〃) 13,593,400	歩A・単A [単価B] B単 158号
000159	【湾側】曳船（D500PS） 船舶機械損料・運転費	(〃) 40.000	日	(〃) 217,045	(〃) 8,681,800	歩A・単A [単価B] B単 159号
000160	【湾側】揚錨船（D3t吊） 船舶機械損料・運転費	(〃) 40.000	日	(〃) 180,047	(〃) 7,201,880	歩A・単A [単価B] B単 160号
000161	【湾側】台船（鋼500t積） 船舶機械損料・運転費	(〃) 40.000	日	(〃) 146,977	(〃) 5,879,080	歩A・単A [単価B] B単 161号
000162	【湾側】引船運転（鋼D450PS） 船舶機械損料・運転費	(〃) 40.000	日	(〃) 189,622	(〃) 7,584,880	歩A・単A [単価B] B単 162号
合 計					(〃) 44,913,799	
・ 本体工（第4堰柱）					(439,742,000) 440,480,000	
・ ・ 連続繊維シート工					(〃) 12,818,000	
000163	付着物除去工 高圧洗浄	(〃) 266.000	m ²	(〃) 7,495	(〃) 1,993,670	歩A・単A [単価B] B単 163号
000164	下地処理工 コンクリート表面部ケレン	(〃) 266.000	m ²	(〃) 2,819	(〃) 749,854	歩A・単A [単価B] B単 164号
000165	プライマー工 エポキシ樹脂系	(〃) 266.000	m ²	(〃) 1,909	(〃) 507,794	歩A・単A [単価B] B単 165号
000166	不陸修正工 エポキシ樹脂系	(〃) 266.000	m ²	(〃) 5,030	(〃) 1,337,980	歩A・単A [単価B] B単 166号
000167	連続繊維シート接着工 繊維目付量400g/m2、厚0.222mm×2層	(〃) 277.000	m ²	(〃) 29,707	(〃) 8,228,839	歩A・単A [単価B] B単 167号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤防排水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
名 称（規 格）		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合 計					(") 12,818,137	
・ ・ 連続繊維シート工（仕上工）					(") 3,874,000	
000168	ブライマー工	1.000	式			
	エポキシ樹脂系	(") 266.000		(") m ²	(") 1,909	歩A・単A [単価B] B単 168号
000169	仕上げモルタル工	(") 204.000		(") m ²	(") 16,501	歩A・単A [単価B] B単 169号
	ポリマーセメントモルタル					
合 計					(") 3,873,998	
・ ・ 連続繊維シート工（炭素繊維アンカー）					(3,231,000) 3,546,000	
000170	穿孔工	1.000	式			
		(") 304.000		(") 本	(") 1,986	歩A・単A [単価B] B単 170号
000171	墨出し工	(") 304.000		(") 本	(") 487	歩A・単A [単価B] B単 171号
000172	アンカー設置工	(304.000)		(") 本	(") 8,154	歩A・単A [単価B] B単 172号
	炭素繊維アンカー、ストランド130本以上	0.000			0	
001128	アンカー設置工	(0.000)		(0) 本	(0) 9,192	歩A・単A [単価B] B単 1128号
	炭素繊維アンカー、ストランド50本以上	304.000				
合 計					(3,230,608) 3,546,160	
・ ・ あと施工せん断補強工					(") 701,000	
000173	あと施工せん断補強工（D32）	1.000	式			
	L=700mm	(") 16.000		(") 本	(") 21,351	歩A・単A [単価B] B単 173号
000174	あと施工せん断補強工（D29）	(") 18.000		(") 本	(") 19,993	歩A・単A [単価B] B単 174号
	L=700mm					
合 計					(") 701,490	
・ ・ 足場工					(") 1,810,000	
	手摺先行型枠組立足場	1.000	式			
000175	足場（堰柱部）	(") 300.000		(") 掛m ²	(") 3,860	歩A・単A [単価B] B単 175号
	手摺先行型枠組					
000176	足場（門柱下部）	(") 56.000		(") 掛m ²	(") 3,860	歩A・単A [単価B] B単 176号
	手摺先行型枠組					
000177	足場（操作台下部）	(") 26.000		(") 掛m ²	(") 3,860	歩A・単A [単価B] B単 177号
	手摺先行型枠組					
000178	足場（ゲート戸当り交換用）	(") 87.000		(") 掛m ²	(") 3,860	歩A・単A [単価B] B単 178号
	手摺先行型枠組					
合 計					(") 1,810,340	
・ ・ 増し杭工（湾側）					(") 56,556,000	
000179	鋼管杭	1.000	式			
	φ1,100mm、t=16.0mm、L=25.0m	(") 4.000		(") 本	(") 2,366,352	歩A・単A [単価B] B単 179号
000180	鋼管杭海上運搬	(") 8.000		(") 本	(") 25,558	歩A・単A [単価B] B単 180号
000181	鋼管杭打設（ハ'イ'ロハマ200kw）	(") 4.000		(") 本	(") 431,276	歩A・単A [単価B] B単 181号
	φ1100mm 打設長14.9m 継杭1回					
000182	鋼管杭打設（油圧ハマ10～12.5t）	(") 4.000		(") 本	(") 30,980	歩A・単A [単価B] B単 182号
	打止用 海上 鋼管杭φ1100mm					
000183	現場鋼材切断工	(") 13.800		(") m	(") 3,553	歩A・単A [単価B] B単 183号
	陸上施工					
000184	現場鋼材切断工	(") 13.800		(") m	(") 34,514	歩A・単A [単価B] B単 184号
	水中施工					
000185	杭頭処理	(") 4.000		(") 本	(") 239,086	歩A・単A [単価B] B単 185号
	SD345 DI3、SD490 D41、中詰コンクリート30N					
000186	鋼管内掘削工	(") 7.100		(") m ³	(") 4,049	歩A・単A [単価B] B単 186号
	ハマスタブφ1100mm					
000187	土砂水上運搬陸揚	(") 7.100		(") m ³	(") 7,709	歩A・単A [単価B] B単 187号
	掘削土					
B01501	土砂掘削	(") 7		(") m ³	(") 1,579	歩A・単A [単価B] B単 188号
000189	【湾側】杭打船（油圧ハマ式H-125）	(") 10.000		(") 日	(") 3,446,893	歩A・単A [単価B] B単 189号
	船舶機械損料・運転費					
000190	【湾側】曳船（D1000PS型）	(") 10.000		(") 日	(") 326,867	歩A・単A [単価B] B単 190号
	船舶機械損料・運転費					
000191	【湾側】揚錨船（D5t吊）	(") 10.000		(") 日	(") 235,742	歩A・単A [単価B] B単 191号
	船舶機械損料・運転費					
000192	【湾側】台船（鋼500t積）	(") 10.000		(") 日	(") 146,977	歩A・単A [単価B] B単 192号
	船舶機械損料・運転費					
000193	【湾側】引船運転（鋼D450PS）	(") 10.000		(") 日	(") 189,622	歩A・単A [単価B] B単 193号
	船舶機械損料・運転費					
合 計					(") 56,556,109	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業				
工事名	児島湾締切堤防排水樋門改修その2工事（第1回変更）				
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）					
名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(〃)	
・増し杭工（湖側）	1.000	式		64,518,000	
000194 鋼管杭 φ1,100mm、t=16.0mm、L=23.0m	(〃) 4.000	本	(〃) 2,172,005	(〃) 8,688,020	歩A・単A [単価B] B単 194号
000195 鋼管杭海上運搬	(〃) 8.000	本	(〃) 25,558	(〃) 204,464	歩A・単A [単価B] B単 195号
000196 導材設置・撤去 水中作業、エプロン部固定	(〃) 4.000	本	(〃) 733,353	(〃) 2,933,412	歩A・単A [単価B] B単 196号
000197 鋼管杭打設（ハイクマシマ200kw） φ1100mm 打設長15.4m 継杭1回	(〃) 4.000	本	(〃) 431,276	(〃) 1,725,104	歩A・単A [単価B] B単 197号
000198 鋼管杭打設（油圧マシマ10～12.5t） 打止用 海上 鋼管杭 φ1100mm	(〃) 4.000	本	(〃) 60,606	(〃) 242,424	歩A・単A [単価B] B単 198号
000199 現場鋼材切断工 陸上施工	(〃) 13.800	m	(〃) 3,553	(〃) 49,031	歩A・単A [単価B] B単 199号
000200 現場鋼材切断工 水中施工	(〃) 13.800	m	(〃) 34,514	(〃) 476,293	歩A・単A [単価B] B単 200号
000201 杭頭処理 SD345 D13、SD490 D41、中詰コウチト30N	(〃) 4.000	本	(〃) 239,086	(〃) 956,344	歩A・単A [単価B] B単 201号
000202 鋼管内掘削工 マシマφ φ1100mm	(〃) 9.100	m3	(〃) 4,049	(〃) 36,846	歩A・単A [単価B] B単 202号
000203 土砂水上運搬陸揚 掘削土	(〃) 9.100	m3	(〃) 7,709	(〃) 70,152	歩A・単A [単価B] B単 203号
B01501 土砂掘削 土砂	(〃) 9	m3	(〃) 1,579	(〃) 14,211	歩A・単A [単価B] B単 204号
000205 【湖側】組立台船（6隻組） 船舶機械損料・運転費	(〃) 19.000	日	(〃) 129,173	(〃) 2,454,287	歩A・単A [単価B] B単 205号
000206 【湖側】組立台船（44隻組） 船舶機械損料・運転費	(〃) 19.000	日	(〃) 1,733,344	(〃) 32,933,536	歩A・単A [単価B] B単 206号
000207 【湖側】曳船兼揚錨船（150PS/3t巻） 船舶機械損料・運転費	(〃) 38.000	日	(〃) 180,047	(〃) 6,841,786	歩A・単A [単価B] B単 207号
000208 【湖側】引船運転（鋼D300PS型） 船舶機械損料・運転費	(〃) 19.000	日	(〃) 126,985	(〃) 2,412,715	歩A・単A [単価B] B単 208号
000209 【湖側】揚錨船（D5t吊） 船舶機械損料・運転費	(〃) 19.000	日	(〃) 235,742	(〃) 4,479,098	歩A・単A [単価B] B単 209号
合 計				(〃) 64,517,723	
・モルタル吹付け工				(〃)	
	1.000	式		6,245,000	
000210 下地処理工	(〃) 39.600	m ²	(〃) 6,185	(〃) 244,926	歩A・単A [単価B] B単 210号
000211 主鉄筋埋設定着工 D19、D32、エポキシ樹脂定着	(〃) 42.000	箇所	(〃) 70,081	(〃) 2,943,402	歩A・単A [単価B] B単 211号
000212 配力筋加工 D13、エポキシ樹脂塗装	(〃) 0.190	ton	(〃) 346,637	(〃) 65,861	歩A・単A [単価B] B単 212号
000213 配力筋固定工 D13	(〃) 0.190	ton	(〃) 256,342	(〃) 48,705	歩A・単A [単価B] B単 213号
000214 配力筋定着工 φ23割孔、D13アンカー定着	(〃) 22.000	箇所	(〃) 6,900	(〃) 151,800	歩A・単A [単価B] B単 214号
000215 フレア溶接	(〃) 75.000	箇所	(〃) 1,925	(〃) 144,375	歩A・単A [単価B] B単 215号
000216 保護被覆工 下塗、中塗、上塗	(〃) 39.600	m ²	(〃) 66,485	(〃) 2,632,806	歩A・単A [単価B] B単 216号
000217 端部シール工	(〃) 7.900	m	(〃) 1,641	(〃) 12,964	歩A・単A [単価B] B単 217号
合 計				(〃) 6,244,839	
・エプロン取り壊し工				(〃)	
	1.000	式		146,386,000	
000218 コンクリート穿孔工（湾側） 縁切部、φ150mm、L=1.55m、陸上作業	(〃) 231.000	m	(〃) 49,415	(〃) 11,414,865	歩A・単A [単価B] B単 218号
000219 コンクリート穿孔工（湾側） 増し杭工用、φ150mm、L=1.55m	(〃) 174.000	m	(〃) 116,426	(〃) 20,258,124	歩A・単A [単価B] B単 219号
000220 コンクリート穿孔工（湾側） 鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=1.55m	(〃) 4.700	m	(〃) 101,166	(〃) 475,480	歩A・単A [単価B] B単 220号
000221 コンクリート穿孔工（湾側） 鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=2.05m	(〃) 4.100	m	(〃) 94,755	(〃) 388,496	歩A・単A [単価B] B単 221号
000222 コンクリート穿孔工（湖側） 縁切部、φ150mm、L=1.05m、陸上作業	(〃) 201.000	m	(〃) 53,651	(〃) 10,783,851	歩A・単A [単価B] B単 222号
000223 コンクリート穿孔工（湖側） 増し杭工用、φ150mm、L=1.05m	(〃) 118.000	m	(〃) 131,162	(〃) 15,477,116	歩A・単A [単価B] B単 223号
000224 コンクリート穿孔工（湖側） 鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=1.05m	(〃) 3.200	m	(〃) 115,918	(〃) 370,938	歩A・単A [単価B] B単 224号
000225 コンクリート穿孔工（湖側） 鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=2.05m	(〃) 4.100	m	(〃) 94,755	(〃) 388,496	歩A・単A [単価B] B単 225号
000226 コンクリート表面処理 人力はつり	(〃) 123.000	m ²	(〃) 2,693	(〃) 331,239	歩A・単A [単価B] B単 226号
B02162 コンクリート構造物取壊し（湾側） 鉄筋コンクリート	(〃) 77	m3	(〃) 47,728	(〃) 3,675,056	歩A・単A [単価B] B単 227号
B02162 コンクリート構造物取壊し（湖側） 鉄筋コンクリート	(〃) 97	m3	(〃) 47,728	(〃) 4,629,616	歩A・単A [単価B] B単 228号

事業名 児島湾沿岸農地防災事業					
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)					
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000229 コンクリート塊水上運搬陸揚 (湾側)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	90.000	m3	5,104	459,360	B単 229号
000230 コンクリート塊水上運搬陸揚 (湖側)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	107.000	m3	5,104	546,128	B単 230号
000231 コンクリート塊積込 (湾側作業ヤード)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	90.000	m3	2,643	237,870	B単 231号
000232 コンクリート塊積込 (湖側岸壁)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	107.000	m3	2,643	282,801	B単 232号
BA0201 殻運搬 (湾側作業ヤード～湖側作業ヤード)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	90	m3	1,461	131,490	B単 233号
BA0201 殻運搬 (湖側岸壁～湖側作業ヤード)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	107	m3	1,071	114,597	B単 234号
000235 コンクリート塊積込 (湖側作業ヤード)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	197.000	m3	2,643	520,671	B単 235号
BA0201 殻運搬 (湖側作業ヤード～処分場)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	197	m3	1,509	297,273	B単 236号
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	197	m3	4,999	984,803	B単 237号
000238 【湖側】組立台船 (6隻組)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	56.000	日	129,173	7,233,688	B単 238号
000239 【湖側】組立台船 (12隻組)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	56.000	日	354,901	19,874,456	B単 239号
000240 【湖側】曳船兼揚錨船 (150PS/3t巻)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	112.000	日	180,047	20,165,264	B単 240号
000241 【湖側】潜水土船 (D180PS)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	20.000	日	35,905	718,100	B単 241号
000242 【湾側】クレーン付台船 (50t吊)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	24.000	日	339,835	8,156,040	B単 242号
000243 【湾側】曳船 (D500PS型)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	24.000	日	217,045	5,209,080	B単 243号
000244 【湾側】揚錨船 (D3t吊)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	24.000	日	180,047	4,321,128	B単 244号
000245 【湾側】台船 (鋼500t積)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	24.000	日	146,977	3,527,448	B単 245号
000246 【湾側】引船運転 (鋼D450PS)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	24.000	日	189,622	4,550,928	B単 246号
000247 【湾側】潜水土船 (D180PS)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	24.000	日	35,905	861,720	B単 247号
合 計				146,386,122	
・ ・増しフーチング工				(46,525,000)	
	1.000	式		46,954,000	
000248 土砂掘削 (床掘)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	130.000	m3	8,245	1,071,850	B単 248号
000249 土砂水上運搬陸揚	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	130.000	m3	5,104	663,520	B単 249号
000250 バックホウ掘削積込 土砂	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	130.000	m3	501	65,130	B単 250号
000251 土砂等運搬	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	130.000	m3	706	91,780	B単 251号
000252 残土整地工 土砂	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	130.000	m3	124	16,120	B単 252号
BA0302 コンクリート (湾側均しコンクリート)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
18N-12-25	4.3	m3	25,174	108,248	B単 253号
BA0302 コンクリート (湖側均しコンクリート)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
18N-12-25	7.6	m3	25,174	191,322	B単 254号
BA0303 型枠 (湾側均しコンクリート)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1.9	m ²	4,205	7,990	B単 255号
BA0303 型枠 (湖側均しコンクリート)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	2.5	m ²	4,205	10,513	B単 256号
BA0302 コンクリート (湾側埋戻コンクリート)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
18N-8-40	7.8	m3	25,014	195,109	B単 257号
BA0302 コンクリート (湖側埋戻コンクリート)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
18N-8-40	22	m3	25,014	550,308	B単 258号
BA0303 型枠 (湾側埋戻コンクリート)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	9.5	m ²	8,245	78,328	B単 259号
BA0303 型枠 (湖側埋戻コンクリート)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	24	m ²	8,245	197,880	B単 260号
BA0302 コンクリート (湾側エポキシ復旧部)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
24N-12-25	25	m3	25,863	646,575	B単 261号
BA0302 コンクリート (湖側エポキシ復旧部)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
24N-12-25	28	m3	25,863	724,164	B単 262号
BA0303 型枠 (湾側エポキシ復旧部)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	29	m ²	8,245	239,105	B単 263号
BA0303 型枠 (湖側エポキシ復旧部)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	24	m ²	8,245	197,880	B単 264号
BA0302 コンクリート (湾側底版部)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
30N-12-25	83	m3	26,883	2,231,289	B単 265号
BA0302 コンクリート (湖側底版部)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
30N-12-25	147	m3	24,274	3,568,278	B単 266号
B03205 鉄筋 (湾側)	(0.126)		(")	(21,219)	歩A・単A [単価B]
SD345、D13	0.123	ton	168,402	20,713	B単 267号
B03205 鉄筋 (湾側)	(1.34)		(")	(222,898)	歩A・単A [単価B]
SD345、D16	1.33	ton	166,342	221,235	B単 268号

事業名		児島湾沿岸農地防災事業				
工事名		児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)				
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
名 称 (規 格)		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B03205 鉄筋 (湾側)		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
SD345、D22		1.47	ton	166,342	244,523	B単 269号
B03205 鉄筋 (湾側)		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
SD345、D25		0.769	ton	166,342	127,917	B単 270号
B03205 鉄筋 (湾側)		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
SD345、D29		1.77	ton	167,372	296,248	B単 271号
B03205 鉄筋 (湖側)		(0.101)		(")	(17,009)	歩A・単A [単価B]
SD345、D13		0.099	ton	168,402	16,672	B単 272号
B03205 鉄筋 (湖側)		(2.15)		(")	(357,635)	歩A・単A [単価B]
SD345、D16		2.14	ton	166,342	355,972	B単 273号
B03205 鉄筋 (湖側)		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
SD345、D22		1.06	ton	166,342	176,323	B単 274号
B03205 鉄筋 (湖側)		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
SD345、D25		4.49	ton	166,342	746,876	B単 275号
B03205 鉄筋 (湖側)		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
SD345、D29		3.15	ton	167,372	527,222	B単 276号
B03208 ダウエルバー		(154)		(")	(108,724)	歩A・単A [単価B]
D19		169	本	706	119,314	B単 277号
000278 フーチングアンカー削孔・定着		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
D25用,L=1800		79.000	箇所	24,524	1,937,396	B単 278号
000279 フーチングアンカー削孔・定着		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
D22用,L=1740		39.000	箇所	22,827	890,253	B単 279号
000280 フーチングアンカー削孔・定着		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
D22用,L=450		78.000	箇所	12,587	981,786	B単 280号
000281 フーチングアンカー削孔・定着		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
D16用,L=330		424.000	箇所	11,260	4,774,240	B単 281号
001129 ダウエルバー削孔・定着		(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
既設コンクリート定着部 D19用,L=510		22.000	箇所	14,021	308,462	B単 1129号
BA0304 目地板		(87)		(")	(426,213)	歩A・単A [単価B]
t=20mm		102	m ²	4,899	499,698	B単 282号
BA0305 止水板		(43.3)		(")	(176,707)	歩A・単A [単価B]
		53.3	m	4,081	217,517	B単 283号
000284 【湖側】組立台船 (6隻組)		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費		28.000	日	129,173	3,616,844	B単 284号
000285 【湖側】組立台船 (12隻組)		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費		28.000	日	354,901	9,937,228	B単 285号
000286 【湖側】曳船兼揚錨船 (150PS/3t巻)		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費		56.000	日	180,047	10,082,632	B単 286号
合 計					(46,525,282)	
					46,954,460	
・ ・戸当り金物撤去工					(52,164,000)	
		1.000	式		52,158,000	
000287 コンクリート穿孔工 (樋門ゲート部)		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
φ100mm、L=7.50m、鉛直方向		30.000	m	38,738	1,162,140	B単 287号
000288 コンクリート穿孔工 (樋門ゲート部)		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
φ100mm、L=0.79m～0.90m、水平方向		55.800	m	44,320	2,473,056	B単 288号
000289 コンクリート穿孔工 (補修用ゲート部)		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
φ100mm、L=7.00m、鉛直方向		27.600	m	38,704	1,068,230	B単 289号
000290 コンクリート穿孔工 (補修用ゲート部)		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
φ100mm、L=0.20m～0.35m、水平方向		36.000	m	71,998	2,591,928	B単 290号
000291 ワイヤソー切断工 (樋門ゲート部)		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
鉛直方向		52.400	m ²	159,991	8,383,528	B単 291号
000292 ワイヤソー切断工 (樋門ゲート部)		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
水平方向		24.300	m ²	176,579	4,290,870	B単 292号
000293 ワイヤソー切断工 (補修用ゲート部)		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
鉛直方向		29.000	m ²	139,476	4,044,804	B単 293号
000294 側部戸当り金物取り外し		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
		40.000	個	53,412	2,136,480	B単 294号
000295 コンクリートブロック陸揚げ		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
		40.000	個	1,674	66,960	B単 295号
000296 コンクリートブロック積込		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
		40.000	個	1,674	66,960	B単 296号
000297 コンクリートブロック運搬		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
湾側作業ヤード～湖側作業ヤード		40.000	個	1,980	79,200	B単 297号
000298 コンクリートブロック荷卸		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
		40.000	個	1,674	66,960	B単 298号
BA0203 床版切断		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
深さ400mm		29	m	2,920	84,680	B単 299号
B02162 コンクリート構造物取壊し		(4.2)		(")	(200,458)	歩A・単A [単価B]
床版部、鉄筋コンクリート		4.1	m3	47,728	195,685	B単 300号
B02273 戸当たり金物切断		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
ガス切断		0.5	m	2,352	1,176	B単 301号
000302 コンクリート塊水上運搬陸揚		(4.200)		(")	(21,437)	歩A・単A [単価B]
床版部		4.100	m3	5,104	20,926	B単 302号
000303 コンクリート塊積込		(4.200)		(")	(11,101)	歩A・単A [単価B]
床版部		4.100	m3	2,643	10,836	B単 303号
BA0201 殻運搬 (湾側作業ヤード～湖側作業ヤード)		(4.2)		(")	(6,136)	歩A・単A [単価B]
床版部、鉄筋コンクリート		4.1	m3	1,461	5,990	B単 304号
000305 コンクリート構造物取壊し		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
小割作業 (湖側作業ヤード) ,鉄筋コンクリート		33.000	m3	14,706	485,298	B単 305号
000306 コンクリート塊積込		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
小割作業 (湖側作業ヤード)		33.000	m3	501	16,533	B単 306号
BA0201 殻運搬 (湖側作業ヤード～処分場)		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
コンクリートブロック小割、鉄筋コンクリート		33	m3	1,509	49,797	B単 307号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業				
工事名	児島湾締切堤防水樋門改修その2工事（第1回変更）				
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）					
名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B02315 般運搬・処理（産業廃棄物処分費）	() 33	m3	() 4,999	() 164,967	歩A・単A [単価B] B単 308号
000309 【湾側】クレーン付台船（50t吊） 船舶機械損料・運転費	() 23.000	日	() 339,835	() 7,816,205	歩A・単A [単価B] B単 309号
000310 【湾側】曳船（D500PS） 船舶機械損料・運転費	() 23.000	日	() 217,045	() 4,992,035	歩A・単A [単価B] B単 310号
000311 【湾側】揚錨船（D3t吊） 船舶機械損料・運転費	() 23.000	日	() 180,047	() 4,141,081	歩A・単A [単価B] B単 311号
000312 【湾側】台船（鋼500t積） 船舶機械損料・運転費	() 23.000	日	() 146,977	() 3,380,471	歩A・単A [単価B] B単 312号
000313 【湾側】引船運転（鋼D450PS） 船舶機械損料・運転費	() 23.000	日	() 189,622	() 4,361,306	歩A・単A [単価B] B単 313号
合 計				(52,163,797) 52,158,102	
・ ・戸当り金物設置工	1.000	式		() 44,914,000	
000314 コンクリートアンカーボルト設置工（樋門ゲート部） M20×150L	() 306.000	本	() 1,645	() 503,370	歩A・単A [単価B] B単 314号
000315 コンクリートアンカーボルト設置工（補修用ゲート部） M20×150L	() 204.000	本	() 1,645	() 335,580	歩A・単A [単価B] B単 315号
BA0303 型枠（二次コンクリート部）	() 34	m ²	() 8,245	() 280,330	歩A・単A [単価B] B単 316号
BA0302 コンクリート（二次コンクリート部） 24N-12-25	() 33	m3	() 25,863	() 853,479	歩A・単A [単価B] B単 317号
000318 【湾側】クレーン付台船（50t吊） 船舶機械損料・運転費	() 40.000	日	() 339,835	() 13,593,400	歩A・単A [単価B] B単 318号
000319 【湾側】曳船（D500PS） 船舶機械損料・運転費	() 40.000	日	() 217,045	() 8,681,800	歩A・単A [単価B] B単 319号
000320 【湾側】揚錨船（D3t吊） 船舶機械損料・運転費	() 40.000	日	() 180,047	() 7,201,880	歩A・単A [単価B] B単 320号
000321 【湾側】台船（鋼500t積） 船舶機械損料・運転費	() 40.000	日	() 146,977	() 5,879,080	歩A・単A [単価B] B単 321号
000322 【湾側】引船運転（鋼D450PS） 船舶機械損料・運転費	() 40.000	日	() 189,622	() 7,584,880	歩A・単A [単価B] B単 322号
合 計				() 44,913,799	
・ 本体工（第5堰柱）	1.000	式		(431,902,000) 432,578,000	
・ ・連続繊維シート工	1.000	式		() 8,879,000	
000323 付着物除去工 高圧洗浄	() 266.000	m ²	() 7,495	() 1,993,670	歩A・単A [単価B] B単 323号
000324 下地処理工 コンクリート表面部ケレン	() 266.000	m ²	() 2,819	() 749,854	歩A・単A [単価B] B単 324号
000325 ブライマー工 エポキシ樹脂系	() 266.000	m ²	() 1,909	() 507,794	歩A・単A [単価B] B単 325号
000326 不陸修正工 エポキシ樹脂系	() 266.000	m ²	() 5,030	() 1,337,980	歩A・単A [単価B] B単 326号
000327 連続繊維シート接着工 繊維目付量450g/m2、厚0.250mm×1層	() 277.000	m ²	() 15,488	() 4,290,176	歩A・単A [単価B] B単 327号
合 計				() 8,879,474	
・ ・連続繊維シート工（仕上工）	1.000	式		() 3,874,000	
000328 ブライマー工 エポキシ樹脂系	() 266.000	m ²	() 1,909	() 507,794	歩A・単A [単価B] B単 328号
000329 仕上モルタル工 ポリマーセメントモルタル	() 204.000	m ²	() 16,501	() 3,366,204	歩A・単A [単価B] B単 329号
合 計				() 3,873,998	
・ ・連続繊維シート工（炭素繊維アンカー）	1.000	式		(1,615,000) 1,868,000	
000330 穿孔工	() 152.000	本	() 1,986	() 301,872	歩A・単A [単価B] B単 330号
000331 墨出し工	() 152.000	本	() 487	() 74,024	歩A・単A [単価B] B単 331号
000332 アンカー設置工 炭素繊維アンカー、ストランド130本以上	(152.000) 0.000	本	() 8,154	(1,239,408) 0	歩A・単A [単価B] B単 332号
001130 アンカー設置工 炭素繊維アンカー、ストランド120本以上	(0.000) 152.000	本	(0) 9,815	(0) 1,491,880	歩A・単A [単価B] B単 1130号
合 計				(1,615,304) 1,867,776	
・ ・あと施工せん断補強工	1.000	式		() 701,000	
000333 あと施工せん断補強工（D32） L=700mm	() 16.000	本	() 21,351	() 341,616	歩A・単A [単価B] B単 333号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業				
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）				
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）					
名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000334 あと施工せん断補強工（D29） L=700mm	(") 18.000	本	(") 19,993	(") 359,874	歩A・単A [単価B] B単 334号
合 計				(") 701,490	
・ ・ 足場工 手摺先行型枠組立足場	1.000	式		(") 1,810,000	
000335 足場（堰柱部） 手摺先行型枠組	(") 300.000	掛㎡	(") 3,860	(") 1,158,000	歩A・単A [単価B] B単 335号
000336 足場（門柱下部） 手摺先行型枠組	(") 56.000	掛㎡	(") 3,860	(") 216,160	歩A・単A [単価B] B単 336号
000337 足場（操作台下部） 手摺先行型枠組	(") 26.000	掛㎡	(") 3,860	(") 100,360	歩A・単A [単価B] B単 337号
000338 足場（ゲート戸当り交換用） 手摺先行型枠組	(") 87.000	掛㎡	(") 3,860	(") 335,820	歩A・単A [単価B] B単 338号
合 計				(") 1,810,340	
・ ・ 増し杭工（湾側）	1.000	式		(") 55,364,000	
000339 鋼管杭 φ1,100mm、t=14.0mm、L=25.0m	(") 4.000	本	(") 2,073,212	(") 8,292,848	歩A・単A [単価B] B単 339号
000340 鋼管杭海上運搬	(") 8.000	本	(") 25,558	(") 204,464	歩A・単A [単価B] B単 340号
000341 鋼管杭打設（ハﾞイﾞロハマ200kw） φ1100mm 打設長14.9m 継杭1回	(") 4.000	本	(") 431,276	(") 1,725,104	歩A・単A [単価B] B単 341号
000342 鋼管杭打設（油圧ハマ10～12.5t） 打止用 海上 鋼管杭φ1100mm	(") 4.000	本	(") 30,980	(") 123,920	歩A・単A [単価B] B単 342号
000343 現場鋼材切断工 陸上施工	(") 13.800	m	(") 3,553	(") 49,031	歩A・単A [単価B] B単 343号
000344 現場鋼材切断工 水中施工	(") 13.800	m	(") 34,514	(") 476,293	歩A・単A [単価B] B単 344号
000345 杭頭処理 SD345 D13、SD490 D41、中詰コンクリート30N	(") 4.000	本	(") 233,416	(") 933,664	歩A・単A [単価B] B単 345号
000346 鋼管内掘削工 ハマスラブ φ1100mm	(") 7.400	m3	(") 4,049	(") 29,963	歩A・単A [単価B] B単 346号
000347 土砂水上運搬陸揚 掘削土	(") 7.400	m3	(") 7,709	(") 57,047	歩A・単A [単価B] B単 347号
B01501 土砂掘削	(") 7	m3	(") 1,579	(") 11,053	歩A・単A [単価B] B単 348号
000349 【湾側】杭打船(油圧ハマ式H-125) 船舶機械損料・運転費	(") 10.000	日	(") 3,446,893	(") 34,468,930	歩A・単A [単価B] B単 349号
000350 【湾側】曳船（D1000PS型） 船舶機械損料・運転費	(") 10.000	日	(") 326,867	(") 3,268,670	歩A・単A [単価B] B単 350号
000351 【湾側】揚錨船（D5t吊） 船舶機械損料・運転費	(") 10.000	日	(") 235,742	(") 2,357,420	歩A・単A [単価B] B単 351号
000352 【湾側】台船（鋼500t積） 船舶機械損料・運転費	(") 10.000	日	(") 146,977	(") 1,469,770	歩A・単A [単価B] B単 352号
000353 【湾側】引船運転（鋼D450PS） 船舶機械損料・運転費	(") 10.000	日	(") 189,622	(") 1,896,220	歩A・単A [単価B] B単 353号
合 計				(") 55,364,397	
・ ・ 増し杭工（湖側）	1.000	式		(") 63,425,000	
000354 鋼管杭 φ1,100mm、t=14.0mm、L=23.0m	(") 4.000	本	(") 1,903,681	(") 7,614,724	歩A・単A [単価B] B単 354号
000355 鋼管杭海上運搬	(") 8.000	本	(") 25,558	(") 204,464	歩A・単A [単価B] B単 355号
000356 導材設置・撤去 水中作業、エブ部固定	(") 4.000	本	(") 733,353	(") 2,933,412	歩A・単A [単価B] B単 356号
000357 鋼管杭打設（ハﾞイﾞロハマ200kw） φ1100mm 打設長15.4m 継杭1回	(") 4.000	本	(") 431,276	(") 1,725,104	歩A・単A [単価B] B単 357号
000358 鋼管杭打設（油圧ハマ10～12.5t） 打止用 海上 鋼管杭 φ1100mm	(") 4.000	本	(") 60,606	(") 242,424	歩A・単A [単価B] B単 358号
000359 現場鋼材切断工 陸上施工	(") 13.800	m	(") 3,553	(") 49,031	歩A・単A [単価B] B単 359号
000360 現場鋼材切断工 水中施工	(") 13.800	m	(") 34,514	(") 476,293	歩A・単A [単価B] B単 360号
000361 杭頭処理 SD345 D13、SD490 D41、中詰コンクリート30N	(") 4.000	本	(") 233,416	(") 933,664	歩A・単A [単価B] B単 361号
000362 鋼管内掘削工 ハマスラブ φ1100mm	(") 9.400	m3	(") 4,049	(") 38,061	歩A・単A [単価B] B単 362号
000363 土砂水上運搬陸揚 掘削土	(") 9.400	m3	(") 7,709	(") 72,465	歩A・単A [単価B] B単 363号
B01501 土砂掘削	(") 9	m3	(") 1,579	(") 14,211	歩A・単A [単価B] B単 364号
000365 【湖側】組立台船（6隻組） 船舶機械損料・運転費	(") 19.000	日	(") 129,173	(") 2,454,287	歩A・単A [単価B] B単 365号
000366 【湖側】組立台船（44隻組） 船舶機械損料・運転費	(") 19.000	日	(") 1,733,344	(") 32,933,536	歩A・単A [単価B] B単 366号
000367 【湖側】曳船兼揚錨船（150PS/3t巻） 船舶機械損料・運転費	(") 38.000	日	(") 180,047	(") 6,841,786	歩A・単A [単価B] B単 367号

事業名 児島湾沿岸農地防災事業					
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)					
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000368 【湖側】引船運転(鋼D300PS型)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	19.000	日	126,985	2,412,715	B単 368号
000369 【湖側】揚錨船(D5t吊)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	19.000	日	235,742	4,479,098	B単 369号
合 計				(")	
				63,425,275	
・ ・ モルタル吹付け工				(")	
	1.000	式		6,245,000	
000370 下地処理工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	39.600	m ²	6,185	244,926	B単 370号
000371 主鉄筋埋設定着工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
D19、D32、Eボキ樹脂定着	42.000	箇所	70,081	2,943,402	B単 371号
000372 配力筋加工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
D13、エボキシ樹脂塗装	0.190	ton	346,637	65,861	B単 372号
000373 配力筋固定工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
D13	0.190	ton	256,342	48,705	B単 373号
000374 配力筋定着工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
φ23割孔、D13アンカー定着	22.000	箇所	6,900	151,800	B単 374号
000375 フレアー溶接	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	75.000	箇所	1,925	144,375	B単 375号
000376 保護被覆工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
下塗、中塗、上塗	39.600	m ²	66,485	2,632,806	B単 376号
000377 端部シール工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	7.900	m	1,641	12,964	B単 377号
合 計				(")	
				6,244,839	
・ ・ エプロン取り壊し工				(")	
	1.000	式		146,386,000	
000378 コンクリート穿孔工(湾側)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
縁切部、φ150mm、L=1.55m、陸上作業	231.000	m	49,415	11,414,865	B単 378号
000379 コンクリート穿孔工(湾側)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
増し杭工用、φ150mm、L=1.55m	174.000	m	116,426	20,258,124	B単 379号
000380 コンクリート穿孔工(湾側)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=1.55m	4.700	m	101,166	475,480	B単 380号
000381 コンクリート穿孔工(湾側)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=2.05m	4.100	m	94,755	388,496	B単 381号
000382 コンクリート穿孔工(湖側)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
縁切部、φ150mm、L=1.05m、陸上作業	201.000	m	53,651	10,783,851	B単 382号
000383 コンクリート穿孔工(湖側)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
増し杭工用、φ150mm、L=1.05m	118.000	m	131,162	15,477,116	B単 383号
000384 コンクリート穿孔工(湖側)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=1.05m	3.200	m	115,918	370,938	B単 384号
000385 コンクリート穿孔工(湖側)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=2.05m	4.100	m	94,755	388,496	B単 385号
000386 コンクリート表面処理	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
人力はつり	123.000	m ²	2,693	331,239	B単 386号
B02162 コンクリート構造物取壊し(湾側)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
鉄筋コンクリート	77	m ³	47,728	3,675,056	B単 387号
B02162 コンクリート構造物取壊し(湖側)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
鉄筋コンクリート	97	m ³	47,728	4,629,616	B単 388号
000389 コンクリート塊水上運搬陸揚(湾側)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	90.000	m ³	5,104	459,360	B単 389号
000390 コンクリート塊水上運搬陸揚(湖側)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	107.000	m ³	5,104	546,128	B単 390号
000391 コンクリート塊積込(湾側作業ヤード)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	90.000	m ³	2,643	237,870	B単 391号
000392 コンクリート塊積込(湖側岸壁)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	107.000	m ³	2,643	282,801	B単 392号
BA0201 殻運搬(湾側作業ヤード～湖側作業ヤード)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	90	m ³	1,461	131,490	B単 393号
BA0201 殻運搬(湖側岸壁～湖側作業ヤード)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	107	m ³	1,071	114,597	B単 394号
000395 コンクリート塊積込(湖側作業ヤード)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	197.000	m ³	2,643	520,671	B単 395号
BA0201 殻運搬(湖側作業ヤード～処分場)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	197	m ³	1,509	297,273	B単 396号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	197	m ³	4,999	984,803	B単 397号
000398 【湖側】組立台船(6隻組)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	56.000	日	129,173	7,233,688	B単 398号
000399 【湖側】組立台船(12隻組)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	56.000	日	354,901	19,874,456	B単 399号
000400 【湖側】曳船兼揚錨船(150PS/3t巻)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	112.000	日	180,047	20,165,264	B単 400号
000401 【湖側】潜水士船(D180PS)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	20.000	日	35,905	718,100	B単 401号
000402 【湾側】クレーン付台船(50t吊)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	24.000	日	339,835	8,156,040	B単 402号
000403 【湾側】曳船(D500PS型)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	24.000	日	217,045	5,209,080	B単 403号
000404 【湾側】揚錨船(D3t吊)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	24.000	日	180,047	4,321,128	B単 404号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業			
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)			

工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000405 【湾側】台船(鋼500t積) 船舶機械損料・運転費	(") 24.000	日	(") 146,977	(") 3,527,448	歩A・単A [単価B] B単 405号
000406 【湾側】引船運転(鋼D450PS) 船舶機械損料・運転費	(") 24.000	日	(") 189,622	(") 4,550,928	歩A・単A [単価B] B単 406号
000407 【湾側】潜水土船(D180PS) 船舶機械損料・運転費	(") 24.000	日	(") 35,905	(") 861,720	歩A・単A [単価B] B単 407号
合 計				(") 146,386,122	
・増しフーチング工	1.000	式		(46,525,000) 46,954,000	
000408 土砂掘削(床掘)	(") 130.000	m3	(") 8,245	(") 1,071,850	歩A・単A [単価B] B単 408号
000409 土砂水上運搬陸揚	(") 130.000	m3	(") 5,104	(") 663,520	歩A・単A [単価B] B単 409号
000410 バックホウ掘削積込 土砂	(") 130.000	m3	(") 501	(") 65,130	歩A・単A [単価B] B単 410号
000411 土砂等運搬	(") 130.000	m3	(") 706	(") 91,780	歩A・単A [単価B] B単 411号
000412 残土整地工 土砂	(") 130.000	m3	(") 124	(") 16,120	歩A・単A [単価B] B単 412号
BA0302 コンクリート(湾側均しコンクリート) 18N-12-25	(") 4.3	m3	(") 25,174	(") 108,248	歩A・単A [単価B] B単 413号
BA0302 コンクリート(湖側均しコンクリート) 18N-12-25	(") 7.6	m3	(") 25,174	(") 191,322	歩A・単A [単価B] B単 414号
BA0303 型枠(湾側均しコンクリート)	(") 1.9	m ²	(") 4,205	(") 7,990	歩A・単A [単価B] B単 415号
BA0303 型枠(湖側均しコンクリート)	(") 2.5	m ²	(") 4,205	(") 10,513	歩A・単A [単価B] B単 416号
BA0302 コンクリート(湾側埋戻コンクリート) 18N-8-40	(") 7.8	m3	(") 25,014	(") 195,109	歩A・単A [単価B] B単 417号
BA0302 コンクリート(湖側埋戻コンクリート) 18N-8-40	(") 22	m3	(") 25,014	(") 550,308	歩A・単A [単価B] B単 418号
BA0303 型枠(湾側埋戻コンクリート)	(") 9.5	m ²	(") 8,245	(") 78,328	歩A・単A [単価B] B単 419号
BA0303 型枠(湖側埋戻コンクリート)	(") 24	m ²	(") 8,245	(") 197,880	歩A・単A [単価B] B単 420号
BA0302 コンクリート(湾側エポxy復旧部) 24N-12-25	(") 25	m3	(") 25,863	(") 646,575	歩A・単A [単価B] B単 421号
BA0302 コンクリート(湖側エポxy復旧部) 24N-12-25	(") 28	m3	(") 25,863	(") 724,164	歩A・単A [単価B] B単 422号
BA0303 型枠(湾側エポxy復旧部)	(") 29	m ²	(") 8,245	(") 239,105	歩A・単A [単価B] B単 423号
BA0303 型枠(湖側エポxy復旧部)	(") 24	m ²	(") 8,245	(") 197,880	歩A・単A [単価B] B単 424号
BA0302 コンクリート(湾側底版部) 30N-12-25	(") 83	m3	(") 26,883	(") 2,231,289	歩A・単A [単価B] B単 425号
BA0302 コンクリート(湖側底版部) 30N-12-25	(") 147	m3	(") 24,274	(") 3,568,278	歩A・単A [単価B] B単 426号
B03205 鉄筋(湾側) SD345、D13	(0.126) 0.123	ton	(") 168,402	(21,219) 20,713	歩A・単A [単価B] B単 427号
B03205 鉄筋(湾側) SD345、D16	(1.34) 1.33	ton	(") 166,342	(222,898) 221,235	歩A・単A [単価B] B単 428号
B03205 鉄筋(湾側) SD345、D22	(") 1.47	ton	(") 166,342	(") 244,523	歩A・単A [単価B] B単 429号
B03205 鉄筋(湾側) SD345、D25	(") 0.769	ton	(") 166,342	(") 127,917	歩A・単A [単価B] B単 430号
B03205 鉄筋(湾側) SD345、D29	(") 1.77	ton	(") 167,372	(") 296,248	歩A・単A [単価B] B単 431号
B03205 鉄筋(湖側) SD345、D13	(0.101) 0.099	ton	(") 168,402	(17,009) 16,672	歩A・単A [単価B] B単 432号
B03205 鉄筋(湖側) SD345、D16	(2.15) 2.14	ton	(") 166,342	(357,635) 355,972	歩A・単A [単価B] B単 433号
B03205 鉄筋(湖側) SD345、D22	(") 1.06	ton	(") 166,342	(") 176,323	歩A・単A [単価B] B単 434号
B03205 鉄筋(湖側) SD345、D25	(") 4.49	ton	(") 166,342	(") 746,876	歩A・単A [単価B] B単 435号
B03205 鉄筋(湖側) SD345、D29	(") 3.15	ton	(") 167,372	(") 527,222	歩A・単A [単価B] B単 436号
B03208 ダウエルバー D19	(154) 169	本	(") 706	(108,724) 119,314	歩A・単A [単価B] B単 437号
000438 フーチングアンカー削孔・定着 D25用,L=1800	(") 79.000	箇所	(") 24,524	(") 1,937,396	歩A・単A [単価B] B単 438号
000439 フーチングアンカー削孔・定着 D22用,L=1740	(") 39.000	箇所	(") 22,827	(") 890,253	歩A・単A [単価B] B単 439号
000440 フーチングアンカー削孔・定着 D22用,L=450	(") 78.000	箇所	(") 12,587	(") 981,786	歩A・単A [単価B] B単 440号
000441 フーチングアンカー削孔・定着 D16用,L=330	(") 424.000	箇所	(") 11,260	(") 4,774,240	歩A・単A [単価B] B単 441号
001131 ダウエルバー削孔・定着 既設コンクリート定着部 D19用,L=510	(0.000) 22.000	箇所	(0) 14,021	(0) 308,462	歩A・単A [単価B] B単 1131号
BA0304 目地板 t=20mm	(87) 102	m ²	(") 4,899	(426,213) 499,698	歩A・単A [単価B] B単 442号
BA0305 止水板	(43.3) 53.3	m	(") 4,081	(176,707) 217,517	歩A・単A [単価B] B単 443号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 （第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
名 称（規 格）		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000444 【湖側】組立台船（6隻組） 船舶機械損料・運転費		() 28.000	() 日	() 129,173	() 3,616,844	歩A・単A [単価B] B単 444号
000445 【湖側】組立台船（12隻組） 船舶機械損料・運転費		() 28.000	() 日	() 354,901	() 9,937,228	歩A・単A [単価B] B単 445号
000446 【湖側】曳船兼揚錨船（150PS/3t巻） 船舶機械損料・運転費		() 56.000	() 日	() 180,047	() 10,082,632	歩A・単A [単価B] B単 446号
合 計					(46,525,282) 46,954,460	
・ ・戸当り金物撤去工		1.000	式		(52,164,000) 52,158,000	
000447 コンクリート穿孔工（樋門ゲート部） φ100mm、L=7.50m、鉛直方向		() 30.000	() m	() 38,738	() 1,162,140	歩A・単A [単価B] B単 447号
000448 コンクリート穿孔工（樋門ゲート部） φ100mm、L=0.79m～0.90m、水平方向		() 55.800	() m	() 44,320	() 2,473,056	歩A・単A [単価B] B単 448号
000449 コンクリート穿孔工（補修用ゲート部） φ100mm、L=7.00m、鉛直方向		() 27.600	() m	() 38,704	() 1,068,230	歩A・単A [単価B] B単 449号
000450 コンクリート穿孔工（補修用ゲート部） φ100mm、L=0.20m～0.35m、水平方向		() 36.000	() m	() 71,998	() 2,591,928	歩A・単A [単価B] B単 450号
000451 ワイヤソー切断工（樋門ゲート部） 鉛直方向		() 52.400	() ㎡	() 159,991	() 8,383,528	歩A・単A [単価B] B単 451号
000452 ワイヤソー切断工（樋門ゲート部） 水平方向		() 24.300	() ㎡	() 176,579	() 4,290,870	歩A・単A [単価B] B単 452号
000453 ワイヤソー切断工（補修用ゲート部） 鉛直方向		() 29.000	() ㎡	() 139,476	() 4,044,804	歩A・単A [単価B] B単 453号
000454 側部戸当り金物取り外し		() 40.000	() 個	() 53,412	() 2,136,480	歩A・単A [単価B] B単 454号
000455 コンクリートブロック陸揚げ		() 40.000	() 個	() 1,674	() 66,960	歩A・単A [単価B] B単 455号
000456 コンクリートブロック積込		() 40.000	() 個	() 1,674	() 66,960	歩A・単A [単価B] B単 456号
000457 コンクリートブロック運搬 湾側作業ヤード～湖側作業ヤード		() 40.000	() 個	() 1,980	() 79,200	歩A・単A [単価B] B単 457号
000458 コンクリートブロック荷卸		() 40.000	() 個	() 1,674	() 66,960	歩A・単A [単価B] B単 458号
BA0203 床版切断 深さ400mm		() 29	() m	() 2,920	() 84,680	歩A・単A [単価B] B単 459号
B02162 コンクリート構造物取壊し 床版部、鉄筋コンクリート		(4.2) 4.1	() m3	() 47,728	(200,458) 195,685	歩A・単A [単価B] B単 460号
B02273 戸当たり金物切断 ガス切断		() 0.5	() m	() 2,352	() 1,176	歩A・単A [単価B] B単 461号
000462 コンクリート塊水上運搬陸揚 床版部		(4.200) 4.100	() m3	() 5,104	(21,437) 20,926	歩A・単A [単価B] B単 462号
000463 コンクリート塊積込 床版部		(4.200) 4.100	() m3	() 2,643	(11,101) 10,836	歩A・単A [単価B] B単 463号
BA0201 殻運搬（湾側作業ヤード～湖側作業ヤード） 床版部、鉄筋コンクリート		(4.2) 4.1	() m3	() 1,461	(6,136) 5,990	歩A・単A [単価B] B単 464号
000465 コンクリート構造物取壊し 小割作業（湖側作業ヤード）,鉄筋コンクリート		() 33.000	() m3	() 14,706	() 485,298	歩A・単A [単価B] B単 465号
000466 コンクリート塊積込 小割作業（湖側作業ヤード）		() 33.000	() m3	() 501	() 16,533	歩A・単A [単価B] B単 466号
BA0201 殻運搬（湖側作業ヤード～処分場） コンクリートブロック小割、鉄筋コンクリート		() 33	() m3	() 1,509	() 49,797	歩A・単A [単価B] B単 467号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）		() 33	() m3	() 4,999	() 164,967	歩A・単A [単価B] B単 468号
000469 【湾側】クレーン付台船（50t吊） 船舶機械損料・運転費		() 23.000	() 日	() 339,835	() 7,816,205	歩A・単A [単価B] B単 469号
000470 【湾側】曳船（D500PS） 船舶機械損料・運転費		() 23.000	() 日	() 217,045	() 4,992,035	歩A・単A [単価B] B単 470号
000471 【湾側】揚錨船（D3t吊） 船舶機械損料・運転費		() 23.000	() 日	() 180,047	() 4,141,081	歩A・単A [単価B] B単 471号
000472 【湾側】台船（鋼500t積） 船舶機械損料・運転費		() 23.000	() 日	() 146,977	() 3,380,471	歩A・単A [単価B] B単 472号
000473 【湾側】引船運転（鋼D450PS） 船舶機械損料・運転費		() 23.000	() 日	() 189,622	() 4,361,306	歩A・単A [単価B] B単 473号
合 計					(52,163,797) 52,158,102	
・ ・戸当り金物設置工		1.000	式		() 44,914,000	
000474 コンクリートアンカーボルト設置工（樋門ゲート部） M20×150L		() 306.000	() 本	() 1,645	() 503,370	歩A・単A [単価B] B単 474号
000475 コンクリートアンカーボルト設置工（補修用ゲート部） M20×150L		() 204.000	() 本	() 1,645	() 335,580	歩A・単A [単価B] B単 475号
BA0303 型枠（二次コンクリート部）		() 34	() ㎡	() 8,245	() 280,330	歩A・単A [単価B] B単 476号
BA0302 コンクリート（二次コンクリート部） 24N-12-25		() 33	() m3	() 25,863	() 853,479	歩A・単A [単価B] B単 477号
000478 【湾側】クレーン付台船（50t吊） 船舶機械損料・運転費		() 40.000	() 日	() 339,835	() 13,593,400	歩A・単A [単価B] B単 478号
000479 【湾側】曳船（D500PS） 船舶機械損料・運転費		() 40.000	() 日	() 217,045	() 8,681,800	歩A・単A [単価B] B単 479号
000480 【湾側】揚錨船（D3t吊） 船舶機械損料・運転費		() 40.000	() 日	() 180,047	() 7,201,880	歩A・単A [単価B] B単 480号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
名 称（規 格）		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000481 【湾側】台船（鋼500t積） 船舶機械損料・運転費		(〃) 40.000	日	(〃) 146,977	(〃) 5,879,080	歩A・単A [単価B] B単 481号
000482 【湾側】引船運転（鋼D450PS） 船舶機械損料・運転費		(〃) 40.000	日	(〃) 189,622	(〃) 7,584,880	歩A・単A [単価B] B単 482号
合 計					(〃) 44,913,799	
・本体工（第6堰柱）		1.000	式		(156,262,000) 156,387,000	
・・連続繊維シート工		1.000	式		(〃) 8,096,000	
000483 付着物除去工 高压洗浄		(〃) 266.000	m ²	(〃) 7,495	(〃) 1,993,670	歩A・単A [単価B] B単 483号
000484 下地処理工 コンクリート表面部ケレン		(〃) 266.000	m ²	(〃) 2,819	(〃) 749,854	歩A・単A [単価B] B単 484号
000485 プライマー工 エポキシ樹脂系		(〃) 266.000	m ²	(〃) 1,909	(〃) 507,794	歩A・単A [単価B] B単 485号
000486 不陸修正工 エポキシ樹脂系		(〃) 266.000	m ²	(〃) 5,030	(〃) 1,337,980	歩A・単A [単価B] B単 486号
000487 連続繊維シート接着工 繊維目付量300g/m2、厚0.167mm×1層		(〃) 277.000	m ²	(〃) 12,661	(〃) 3,507,097	歩A・単A [単価B] B単 487号
合 計					(〃) 8,096,395	
・・連続繊維シート工（仕上工）		1.000	式		(〃) 3,874,000	
000488 プライマー工 エポキシ樹脂系		(〃) 266.000	m ²	(〃) 1,909	(〃) 507,794	歩A・単A [単価B] B単 488号
000489 仕上げモルタル工 ポリマーセメントモルタル		(〃) 204.000	m ²	(〃) 16,501	(〃) 3,366,204	歩A・単A [単価B] B単 489号
合 計					(〃) 3,873,998	
・・連続繊維シート工（炭素繊維アンカー）		1.000	式		(1,615,000) 1,746,000	
000490 穿孔工		(〃) 152.000	本	(〃) 1,986	(〃) 301,872	歩A・単A [単価B] B単 490号
000491 墨出し工		(〃) 152.000	本	(〃) 487	(〃) 74,024	歩A・単A [単価B] B単 491号
000492 アンカー設置工 炭素繊維アンカー、ストランド130本以上		(152.000) 0.000	本	(〃) 8,154	(1,239,408) 0	歩A・単A [単価B] B単 492号
001132 アンカー設置工 炭素繊維アンカー、ストランド40本以上		(0.000) 152.000	本	(0) 9,013	(0) 1,369,976	歩A・単A [単価B] B単 1132号
合 計					(1,615,304) 1,745,872	
・・あと施工せん断補強工		1.000	式		(〃) 701,000	
000493 あと施工せん断補強工（D32） L=700mm		(〃) 16.000	本	(〃) 21,351	(〃) 341,616	歩A・単A [単価B] B単 493号
000494 あと施工せん断補強工（D29） L=700mm		(〃) 18.000	本	(〃) 19,993	(〃) 359,874	歩A・単A [単価B] B単 494号
合 計					(〃) 701,490	
・・足場工 手摺先行型枠組立足場		1.000	式		(〃) 1,810,000	
000495 足場（堰柱部） 手摺先行型枠組		(〃) 300.000	掛m ²	(〃) 3,860	(〃) 1,158,000	歩A・単A [単価B] B単 495号
000496 足場（門柱下部） 手摺先行型枠組		(〃) 56.000	掛m ²	(〃) 3,860	(〃) 216,160	歩A・単A [単価B] B単 496号
000497 足場（操作台下部） 手摺先行型枠組		(〃) 26.000	掛m ²	(〃) 3,860	(〃) 100,360	歩A・単A [単価B] B単 497号
000498 足場（ゲート戸当り交換用） 手摺先行型枠組		(〃) 87.000	掛m ²	(〃) 3,860	(〃) 335,820	歩A・単A [単価B] B単 498号
合 計					(〃) 1,810,340	
・・モルタル吹付け工		1.000	式		(〃) 6,245,000	
000499 下地処理工		(〃) 39.600	m ²	(〃) 6,185	(〃) 244,926	歩A・単A [単価B] B単 499号
000500 主鉄筋埋設定着工 D19、D32、E ₈ 杉樹脂定着		(〃) 42.000	箇所	(〃) 70,081	(〃) 2,943,402	歩A・単A [単価B] B単 500号
000501 配力筋加工 D13、エポキシ樹脂塗装		(〃) 0.190	ton	(〃) 346,637	(〃) 65,861	歩A・単A [単価B] B単 501号
000502 配力筋固定工 D13		(〃) 0.190	ton	(〃) 256,342	(〃) 48,705	歩A・単A [単価B] B単 502号
000503 配力筋定着工 φ23削孔、D13アンカー定着		(〃) 22.000	箇所	(〃) 6,900	(〃) 151,800	歩A・単A [単価B] B単 503号

事業名 児島湾沿岸農地防災事業					
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)					
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000504 フレアー溶接	(/) 75.000	箇所	(/) 1,925	(/) 144,375	歩A・単A [単価B] B単 504号
000505 保護被覆工 下塗、中塗、上塗	(/) 39.600	m ²	(/) 66,485	(/) 2,632,806	歩A・単A [単価B] B単 505号
000506 端部シール工	(/) 7.900	m	(/) 1,641	(/) 12,964	歩A・単A [単価B] B単 506号
合 計				(/) 6,244,839	
・ ・ エブロン取り壊し工	1.000	式		(/) 1,627,000	
000507 コンクリート穿孔工 (湾側) 鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=1.55m	(/) 4.700	m	(/) 101,166	(/) 475,480	歩A・単A [単価B] B単 507号
000508 コンクリート穿孔工 (湾側) 鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=2.05m	(/) 4.100	m	(/) 94,755	(/) 388,496	歩A・単A [単価B] B単 508号
000509 コンクリート穿孔工 (湖側) 鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=1.05m	(/) 3.200	m	(/) 115,918	(/) 370,938	歩A・単A [単価B] B単 509号
000510 コンクリート穿孔工 (湖側) 鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=2.05m	(/) 4.100	m	(/) 94,755	(/) 388,496	歩A・単A [単価B] B単 510号
000511 コンクリート塊水上運搬陸揚 (湾側)	(/) 0.100	m ³	(/) 5,104	(/) 510	歩A・単A [単価B] B単 511号
000512 コンクリート塊水上運搬陸揚 (湖側)	(/) 0.100	m ³	(/) 5,104	(/) 510	歩A・単A [単価B] B単 512号
000513 コンクリート塊積込 (湾側作業ヤード)	(/) 0.100	m ³	(/) 2,643	(/) 264	歩A・単A [単価B] B単 513号
000514 コンクリート塊積込 (湖側岸壁)	(/) 0.100	m ³	(/) 2,643	(/) 264	歩A・単A [単価B] B単 514号
BA0201 殻運搬 (湾側作業ヤード～湖側作業ヤード)	(/) 0.1	m ³	(/) 1,461	(/) 146	歩A・単A [単価B] B単 515号
BA0201 殻運搬 (湖側岸壁～湖側作業ヤード)	(/) 0.1	m ³	(/) 1,071	(/) 107	歩A・単A [単価B] B単 516号
000517 コンクリート塊積込 (湖側作業ヤード)	(/) 0.200	m ³	(/) 2,643	(/) 529	歩A・単A [単価B] B単 517号
BA0201 殻運搬 (湖側作業ヤード～処分場)	(/) 0.2	m ³	(/) 1,509	(/) 302	歩A・単A [単価B] B単 518号
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	(/) 0.2	m ³	(/) 4,999	(/) 1,000	歩A・単A [単価B] B単 519号
合 計				(/) 1,627,042	
・ ・ 戸当り金物撤去工	1.000	式		(86,517,000) 86,511,000	
000520 コンクリート穿孔工 (樋門ゲート部) φ100mm、L=7.50m、鉛直方向	(/) 30.000	m	(/) 38,738	(/) 1,162,140	歩A・単A [単価B] B単 520号
000521 コンクリート穿孔工 (樋門ゲート部) φ100mm、L=0.79m～0.90m、水平方向	(/) 55.800	m	(/) 44,320	(/) 2,473,056	歩A・単A [単価B] B単 521号
000522 コンクリート穿孔工 (補修用ゲート部) φ100mm、L=7.00m、鉛直方向	(/) 27.600	m	(/) 38,704	(/) 1,068,230	歩A・単A [単価B] B単 522号
000523 コンクリート穿孔工 (補修用ゲート部) φ100mm、L=0.20m～0.35m、水平方向	(/) 36.000	m	(/) 71,998	(/) 2,591,928	歩A・単A [単価B] B単 523号
000524 ワイヤソー切断工 (樋門ゲート部) 鉛直方向	(/) 52.400	m ²	(/) 159,991	(/) 8,383,528	歩A・単A [単価B] B単 524号
000525 ワイヤソー切断工 (樋門ゲート部) 水平方向	(/) 24.300	m ²	(/) 176,579	(/) 4,290,870	歩A・単A [単価B] B単 525号
000526 ワイヤソー切断工 (補修用ゲート部) 鉛直方向	(/) 29.000	m ²	(/) 139,476	(/) 4,044,804	歩A・単A [単価B] B単 526号
000527 側部戸当り金物取り外し	(/) 40.000	個	(/) 53,412	(/) 2,136,480	歩A・単A [単価B] B単 527号
000528 コンクリートブロック陸揚げ	(/) 40.000	個	(/) 1,674	(/) 66,960	歩A・単A [単価B] B単 528号
000529 コンクリートブロック積込	(/) 40.000	個	(/) 1,674	(/) 66,960	歩A・単A [単価B] B単 529号
000530 コンクリートブロック運搬 湾側作業ヤード～湖側作業ヤード	(/) 40.000	個	(/) 1,980	(/) 79,200	歩A・単A [単価B] B単 530号
000531 コンクリートブロック荷卸	(/) 40.000	個	(/) 1,674	(/) 66,960	歩A・単A [単価B] B単 531号
BA0203 床版切断 深さ400mm	(/) 29	m	(/) 2,920	(/) 84,680	歩A・単A [単価B] B単 532号
B02162 コンクリート構造物取壊し 床版部、鉄筋コンクリート	(4.2) 4.1	m ³	(/) 47,728	(200,458) 195,685	歩A・単A [単価B] B単 533号
B02273 戸当たり金物切断 ガス切断	(/) 0.5	m	(/) 2,352	(/) 1,176	歩A・単A [単価B] B単 534号
000535 コンクリート塊水上運搬陸揚 床版部	(4.200) 4.100	m ³	(/) 5,104	(21,437) 20,926	歩A・単A [単価B] B単 535号
000536 コンクリート塊積込 床版部	(4.200) 4.100	m ³	(/) 2,643	(11,101) 10,836	歩A・単A [単価B] B単 536号
BA0201 殻運搬 (湾側作業ヤード～湖側作業ヤード) 床版部、鉄筋コンクリート	(4.2) 4.1	m ³	(/) 1,461	(6,136) 5,990	歩A・単A [単価B] B単 537号
000538 コンクリート構造物取壊し 小割作業 (湖側作業ヤード)、鉄筋コンクリート	(/) 33.000	m ³	(/) 14,706	(/) 485,298	歩A・単A [単価B] B単 538号
000539 コンクリート塊積込 小割作業 (湖側作業ヤード)	(/) 33.000	m ³	(/) 501	(/) 16,533	歩A・単A [単価B] B単 539号
BA0201 殻運搬 (湖側作業ヤード～処分場) コンクリートブロック小割、鉄筋コンクリート	(/) 33	m ³	(/) 1,509	(/) 49,797	歩A・単A [単価B] B単 540号

中国四国農政局

事業名	児島湾沿岸農地防災事業				
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）				
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）					
名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）				(2,314,251,000) 2,272,746,000	
・係留施設工				(")	
	1.000	式		1,650,000	
・係留施設工（堰柱部）				(")	
	1.000	式		1,650,000	
000567 船舶係留金具取付 湾側、10t用、PL-25	(") 6.000	基	(") 147,961	(") 887,766	歩A・単A [単価B] B単 567号
000568 船舶係留金具取付 湖側、6t用、PL-22	(") 6.000	基	(") 126,967	(") 761,802	歩A・単A [単価B] B単 568号
合 計				(") 1,649,568	
・鋼製箱わく工（第3堰柱）				(294,052,000) 324,456,000	
	1.000	式			
・鋼製箱わく準備工 事前調査・設置面清掃等				(") 6,892,000	
	1.000	式			
000569 事前調査 湖側・湾側	(") 2.000	箇所	(") 331,805	(") 663,610	歩A・単A [単価B] B単 569号
000570 設置面清掃 湖側・湾側	(") 2.000	箇所	(") 829,515	(") 1,659,030	歩A・単A [単価B] B単 570号
000571 ガイド材取付 湖側・湾側	(") 1.000	基	(") 4,569,859	(") 4,569,859	歩A・単A [単価B] B単 571号
合 計				(") 6,892,499	
・鋼製箱わく準備工（基礎部・堰柱部） 運搬・組立・解体				(") 57,068,000	
	1.000	式			
000572 止水ゴム取付	(") 1.000	箇所	(") 27,515,855	(") 27,515,855	歩A・単A [単価B] B単 572号
000573 箱わく整備工（洗浄） 湖側・湾側	(") 2.000	回	(") 134,387	(") 268,774	歩A・単A [単価B] B単 573号
000574 箱わく運搬（湾側）解体岸壁～仮置場	(") 1.000	回	(") 1,297,669	(") 1,297,669	歩A・単A [単価B] B単 574号
000575 箱わく運搬（湾側）仮置場～解体岸壁	(") 1.000	回	(") 1,297,669	(") 1,297,669	歩A・単A [単価B] B単 575号
000576 箱わく組立（湾側） 陸上組立	(") 1.000	回	(") 7,886,540	(") 7,886,540	歩A・単A [単価B] B単 576号
000577 箱わく解体（湾側） 陸上解体	(") 1.000	回	(") 6,511,670	(") 6,511,670	歩A・単A [単価B] B単 577号
000578 箱わく運搬（湖側）解体栈橋～仮置場	(") 1.000	回	(") 1,248,204	(") 1,248,204	歩A・単A [単価B] B単 578号
000579 箱わく運搬（湖側）仮置場～解体栈橋	(") 1.000	回	(") 1,248,204	(") 1,248,204	歩A・単A [単価B] B単 579号
000580 箱わく組立（湖側） 水上組立（組立台船）	(") 1.000	回	(") 6,237,495	(") 6,237,495	歩A・単A [単価B] B単 580号
000581 箱わく解体（湖側） 水上解体（組立台船）	(") 1.000	回	(") 3,556,137	(") 3,556,137	歩A・単A [単価B] B単 581号
合 計				(") 57,068,217	
・鋼製箱わく設置工（基礎部・堰柱部） 箱わく進水、箱わく設置・撤去、切梁設置・撤去等				(35,148,000) 33,636,000	
	1.000	式			
000582 箱わく水進工・曳航・仮固定（湾側）	(") 1.000	回	(") 1,198,179	(") 1,198,179	歩A・単A [単価B] B単 582号
000583 箱わく水進工・曳航・仮固定（湖側）	(") 1.000	回	(") 1,439,929	(") 1,439,929	歩A・単A [単価B] B単 583号
000584 箱わく設置（湾側）	(") 1.000	回	(") 5,529,425	(") 5,529,425	歩A・単A [単価B] B単 584号
000585 箱わく設置（湖側）	(") 1.000	回	(") 6,720,290	(") 6,720,290	歩A・単A [単価B] B単 585号
000586 箱わく撤去（止水・支保工撤去） 湾側	(") 1.000	回	(") 1,642,541	(") 1,642,541	歩A・単A [単価B] B単 586号
000587 箱わく撤去（止水・支保工撤去） 湖側	(") 1.000	回	(") 2,150,383	(") 2,150,383	歩A・単A [単価B] B単 587号
000588 箱わく浮上・曳航・水切工（湾側）	(") 1.000	回	(") 787,895	(") 787,895	歩A・単A [単価B] B単 588号
000589 箱わく浮上・曳航・水切工（湖側）	(") 1.000	回	(") 1,026,492	(") 1,026,492	歩A・単A [単価B] B単 589号
000590 切梁設置工（湾側）	(") 6.000	箇所	(") 347,113	(") 2,082,678	歩A・単A [単価B] B単 590号
000591 切梁設置工（湖側）	(") 12.000	箇所	(") 344,511	(") 4,134,132	歩A・単A [単価B] B単 591号
000592 切梁撤去工（湾側）	(") 6.000	箇所	(") 172,196	(") 1,033,176	歩A・単A [単価B] B単 592号
000593 切梁撤去工（湖側）	(") 12.000	箇所	(") 172,196	(") 2,066,352	歩A・単A [単価B] B単 593号
000594 切梁盛替	(") 18.000	箇所	(") 50,746	(") 913,428	歩A・単A [単価B] B単 594号
000595 パラペット設置・撤去工	(") 42.000	m	(") 34,341	(") 1,442,322	歩A・単A [単価B] B単 595号
000596 締切内排水	(") 2.000	回	(") 355,036	(") 710,072	歩A・単A [単価B] B単 596号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業				
工事名	児島湾締切堤防排水樋門改修その2工事（第1回変更）				
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）					
名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000597 締切内注水	(") 2.000	回	(") 179,437	(") 358,874	歩A・単A [単価B] B単 597号
000598 箱わく止水 目地部グラウト注入工	(2.000) 0.000	箇所	(") 305,921	(611,842) 0	歩A・単A [単価B] B単 598号
000599 箱わく止水 段差部グラウトジャケット	(1.000) 0.000	箇所	(") 899,768	(899,768) 0	歩A・単A [単価B] B単 599号
000600 濁水処理剤（凝集材）	(") 0.800	ton	(") 499,871	(") 399,897	歩A・単A [単価B] B単 600号
合 計				(35,147,675) 33,636,065	
・鋼製箱わく設置工 船舶機械損料運転費	1.000	式		(189,615,000) 202,984,000	
000601 【湖側】組立台船（6隻組） 船舶機械損料・運転費	(") 57.000	日	(") 129,173	(") 7,362,861	歩A・単A [単価B] B単 601号
000602 【湖側】組立台船（12隻組） 船舶機械損料・運転費	(76.000) 0.000	日	(") 354,901	(26,972,476) 0	歩A・単A [単価B] B単 602号
001134 【湖側】組立台船（15隻組） 船舶機械損料・運転費	(0.000) 76.000	日	(0) 530,806	(0) 40,341,256	歩A・単A [単価B] B単 1134号
000603 【湖側】組立台船（25隻組） 船舶機械損料・運転費	(") 33.000	日	(") 589,793	(") 19,463,169	歩A・単A [単価B] B単 603号
000604 【湖側】曳船兼揚錨船（150PS/3t巻） 船舶機械損料・運転費	(") 166.000	日	(") 180,047	(") 29,887,802	歩A・単A [単価B] B単 604号
000605 【湖側】潜水土船（D180PS） 船舶機械損料・運転費	(") 93.000	日	(") 35,905	(") 3,339,165	歩A・単A [単価B] B単 605号
000606 【湾側】起重機船（200t吊） 船舶機械損料・運転費	(") 17.000	日	(") 1,357,346	(") 23,074,882	歩A・単A [単価B] B単 606号
000607 【湾側】曳船（1000PS型） 船舶機械損料・運転費	(") 17.000	日	(") 326,867	(") 5,556,739	歩A・単A [単価B] B単 607号
000608 【湾側】揚錨船（D5t吊） 船舶機械損料・運転費	(") 17.000	日	(") 235,742	(") 4,007,614	歩A・単A [単価B] B単 608号
000609 【湾側】クレーン付台船（50t吊） 船舶機械損料・運転費	(") 66.000	日	(") 339,835	(") 22,429,110	歩A・単A [単価B] B単 609号
000610 【湾側】曳船（D500PS） 船舶機械損料・運転費	(") 66.000	日	(") 217,045	(") 14,324,970	歩A・単A [単価B] B単 610号
000611 【湾側】揚錨船（3t吊） 船舶機械損料・運転費	(") 66.000	日	(") 180,047	(") 11,883,102	歩A・単A [単価B] B単 611号
000612 【湾側】台船（鋼500t積） 船舶機械損料・運転費	(") 55.000	日	(") 146,977	(") 8,083,735	歩A・単A [単価B] B単 612号
000613 【湾側】引船運転（鋼D450PS型） 船舶機械損料・運転費	(") 55.000	日	(") 189,622	(") 10,429,210	歩A・単A [単価B] B単 613号
000614 【湾側】潜水土船（D180PS） 船舶機械損料・運転費	(") 78.000	日	(") 35,905	(") 2,800,590	歩A・単A [単価B] B単 614号
合 計				(189,615,425) 202,984,205	
・鋼製箱わく止水対策工 底板エブロン部との設置箇所	1.000	式		(") 5,329,000	
000615 止水コンクリート打設 既設エブロン目地部、水中不分離コンクリート	(") 1.000	式	(") 2,759,288	(") 2,759,288	歩A・単A [金額B] B単 615号
000616 止水コンクリート打設 既設エブロン底板部、グラウト材	(") 1.000	式	(") 2,569,337	(") 2,569,337	歩A・単A [金額B] B単 616号
合 計				(") 5,328,625	
・鋼製箱わく補修工	1.000	式		(0) 18,547,000	
001143 堰柱取付部函体補修 開口部設置、受け替え部材設置	(0.000) 1.000	式	(0) 8,450,811	(0) 8,450,811	歩A・単B [金額B] B単 1143号
001144 切梁支柱補修 ジャッキ盛替部支柱嵩上げ	(0.000) 1.000	式	(0) 946,755	(0) 946,755	歩A・単B [金額B] B単 1144号
001145 フラップ部補修 仮設ゲート設置位置調整、ヒンジ部補強	(0.000) 1.000	式	(0) 9,149,630	(0) 9,149,630	歩A・単B [金額B] B単 1145号
合 計				(0) 18,547,196	
・鋼製箱わく工（第4堰柱）	1.000	式		(294,052,000) 292,540,000	
・鋼製箱わく準備工 事前調査・設置面清掃等	1.000	式		(") 6,892,000	
000617 事前調査 湖側・湾側	(") 2.000	箇所	(") 331,805	(") 663,610	歩A・単A [単価B] B単 617号
000618 設置面清掃 湖側・湾側	(") 2.000	箇所	(") 829,515	(") 1,659,030	歩A・単A [単価B] B単 618号
000619 ガイド材取付 湖側・湾側	(") 1.000	基	(") 4,569,859	(") 4,569,859	歩A・単A [単価B] B単 619号
合 計				(") 6,892,499	
・鋼製箱わく準備工（基礎部・堰柱部） 運搬・組立・解体	1.000	式		(") 57,068,000	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業				
工事名	児島湾締切堤防排水樋門改修その2工事 (第1回変更)				

工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000620 止水ｺﾑ取付	(〃) 1.000	箇所	(〃) 27,515,855	(〃) 27,515,855	歩A・単A [単価B] B単 620号
000621 箱わく整備工 (洗浄) 湖側・湾側	(〃) 2.000	回	(〃) 134,387	(〃) 268,774	歩A・単A [単価B] B単 621号
000622 箱わく運搬 (湾側) 解体岸壁～仮置場	(〃) 1.000	回	(〃) 1,297,669	(〃) 1,297,669	歩A・単A [単価B] B単 622号
000623 箱わく運搬 (湾側) 仮置場～解体岸壁	(〃) 1.000	回	(〃) 1,297,669	(〃) 1,297,669	歩A・単A [単価B] B単 623号
000624 箱わく組立 (湾側) 陸上組立	(〃) 1.000	回	(〃) 7,886,540	(〃) 7,886,540	歩A・単A [単価B] B単 624号
000625 箱わく解体 (湾側) 陸上解体	(〃) 1.000	回	(〃) 6,511,670	(〃) 6,511,670	歩A・単A [単価B] B単 625号
000626 箱わく運搬 (湖側) 解体栈橋～仮置場	(〃) 1.000	回	(〃) 1,248,204	(〃) 1,248,204	歩A・単A [単価B] B単 626号
000627 箱わく運搬 (湖側) 仮置場～解体栈橋	(〃) 1.000	回	(〃) 1,248,204	(〃) 1,248,204	歩A・単A [単価B] B単 627号
000628 箱わく組立 (湖側) 水上組立 (組立台船)	(〃) 1.000	回	(〃) 6,237,495	(〃) 6,237,495	歩A・単A [単価B] B単 628号
000629 箱わく解体 (湖側) 水上解体 (組立台船)	(〃) 1.000	回	(〃) 3,556,137	(〃) 3,556,137	歩A・単A [単価B] B単 629号
合 計				(〃) 57,068,217	
・ ・ 鋼製箱わく設置工 (基礎部・堰柱部) 箱わく進水,箱わく設置・撤去,切梁設置・撤去等	1.000	式		(35,148,000) 33,636,000	
000630 箱わく水進工・曳航・仮固定 (湾側)	(〃) 1.000	回	(〃) 1,198,179	(〃) 1,198,179	歩A・単A [単価B] B単 630号
000631 箱わく水進工・曳航・仮固定 (湖側)	(〃) 1.000	回	(〃) 1,439,929	(〃) 1,439,929	歩A・単A [単価B] B単 631号
000632 箱わく設置 (湾側)	(〃) 1.000	回	(〃) 5,529,425	(〃) 5,529,425	歩A・単A [単価B] B単 632号
000633 箱わく設置 (湖側)	(〃) 1.000	回	(〃) 6,720,290	(〃) 6,720,290	歩A・単A [単価B] B単 633号
000634 箱わく撤去 (止水・支保工撤去) 湾側	(〃) 1.000	回	(〃) 1,642,541	(〃) 1,642,541	歩A・単A [単価B] B単 634号
000635 箱わく撤去 (止水・支保工撤去) 湖側	(〃) 1.000	回	(〃) 2,150,383	(〃) 2,150,383	歩A・単A [単価B] B単 635号
000636 箱わく浮上・曳航・水切工 (湾側)	(〃) 1.000	回	(〃) 787,895	(〃) 787,895	歩A・単A [単価B] B単 636号
000637 箱わく浮上・曳航・水切工 (湖側)	(〃) 1.000	回	(〃) 1,026,492	(〃) 1,026,492	歩A・単A [単価B] B単 637号
000638 切梁設置工 (湾側)	(〃) 6.000	箇所	(〃) 347,113	(〃) 2,082,678	歩A・単A [単価B] B単 638号
000639 切梁設置工 (湖側)	(〃) 12.000	箇所	(〃) 344,511	(〃) 4,134,132	歩A・単A [単価B] B単 639号
000640 切梁撤去工 (湾側)	(〃) 6.000	箇所	(〃) 172,196	(〃) 1,033,176	歩A・単A [単価B] B単 640号
000641 切梁撤去工 (湖側)	(〃) 12.000	箇所	(〃) 172,196	(〃) 2,066,352	歩A・単A [単価B] B単 641号
000642 切梁盛替	(〃) 18.000	箇所	(〃) 50,746	(〃) 913,428	歩A・単A [単価B] B単 642号
000643 パﾗﾍﾟｯﾄ設置・撤去工	(〃) 42.000	m ²	(〃) 34,341	(〃) 1,442,322	歩A・単A [単価B] B単 643号
000644 締切内排水	(〃) 2.000	回	(〃) 355,036	(〃) 710,072	歩A・単A [単価B] B単 644号
000645 締切内注水	(〃) 2.000	回	(〃) 179,437	(〃) 358,874	歩A・単A [単価B] B単 645号
000646 箱わく止水 目地部グラウト注入工	(2.000) 0.000	箇所	(〃) 305,921	(611,842) 0	歩A・単A [単価B] B単 646号
000647 箱わく止水 段差部グラウトジャケット	(1.000) 0.000	箇所	(〃) 899,768	(899,768) 0	歩A・単A [単価B] B単 647号
000648 濁水処理剤 (凝集材)	(〃) 0.800	ton	(〃) 499,871	(〃) 399,897	歩A・単A [単価B] B単 648号
合 計				(35,147,675) 33,636,065	
・ ・ 鋼製箱わく設置工 船舶機械損料運転費	1.000	式		(〃) 189,615,000	
000649 【湖側】組立台船 (6隻組) 船舶機械損料・運転費	(〃) 57.000	日	(〃) 129,173	(〃) 7,362,861	歩A・単A [単価B] B単 649号
000650 【湖側】組立台船 (12隻組) 船舶機械損料・運転費	(〃) 76.000	日	(〃) 354,901	(〃) 26,972,476	歩A・単A [単価B] B単 650号
000651 【湖側】組立台船 (25隻組) 船舶機械損料・運転費	(〃) 33.000	日	(〃) 589,793	(〃) 19,463,169	歩A・単A [単価B] B単 651号
000652 【湖側】曳船兼揚錨船 (150PS/3t巻) 船舶機械損料・運転費	(〃) 166.000	日	(〃) 180,047	(〃) 29,887,802	歩A・単A [単価B] B単 652号
000653 【湖側】潜水土船 (D180PS) 船舶機械損料・運転費	(〃) 93.000	日	(〃) 35,905	(〃) 3,339,165	歩A・単A [単価B] B単 653号
000654 【湾側】起重機船 (200t吊) 船舶機械損料・運転費	(〃) 17.000	日	(〃) 1,357,346	(〃) 23,074,882	歩A・単A [単価B] B単 654号
000655 【湾側】曳船 (1000PS型) 船舶機械損料・運転費	(〃) 17.000	日	(〃) 326,867	(〃) 5,556,739	歩A・単A [単価B] B単 655号
000656 【湾側】揚錨船 (D5t吊) 船舶機械損料・運転費	(〃) 17.000	日	(〃) 235,742	(〃) 4,007,614	歩A・単A [単価B] B単 656号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業				
工事名	児島湾締切堤防排水樋門改修その2工事（第1回変更）				
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)					
名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000657 【湾側】クレーン付台船（50t吊）	()		()	()	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	66.000	日	339,835	22,429,110	B単 657号
000658 【湾側】曳船（D500PS）	()		()	()	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	66.000	日	217,045	14,324,970	B単 658号
000659 【湾側】揚錨船（3t吊）	()		()	()	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	66.000	日	180,047	11,883,102	B単 659号
000660 【湾側】台船（鋼500t積）	()		()	()	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	55.000	日	146,977	8,083,735	B単 660号
000661 【湾側】引船運転（鋼D450PS型）	()		()	()	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	55.000	日	189,622	10,429,210	B単 661号
000662 【湾側】潜水士船（D180PS）	()		()	()	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	78.000	日	35,905	2,800,590	B単 662号
合 計				()	
				189,615,425	
・鋼製箱わく止水対策工				()	
底版エプロン部との設置箇所	1.000	式		5,329,000	
000663 止水コンクリート打設	()		()	()	歩A・単A [金額B]
既設エプロン目地部、水中不分離コンクリート	1.000	式	2,759,288	2,759,288	B単 663号
000664 止水コンクリート打設	()		()	()	歩A・単A [金額B]
既設エプロン底版部、グラウト材	1.000	式	2,569,337	2,569,337	B単 664号
合 計				()	
				5,328,625	
・鋼製箱わく工（第5堰柱）				(294,052,000)	
	1.000	式		292,540,000	
・鋼製箱わく準備工				()	
事前調査・設置面清掃等	1.000	式		6,892,000	
000665 事前調査	()		()	()	歩A・単A [単価B]
湖側・湾側	2.000	箇所	331,805	663,610	B単 665号
000666 設置面清掃	()		()	()	歩A・単A [単価B]
湖側・湾側	2.000	箇所	829,515	1,659,030	B単 666号
000667 ガイド材取付	()		()	()	歩A・単A [単価B]
湖側・湾側	1.000	基	4,569,859	4,569,859	B単 667号
合 計				()	
				6,892,499	
・鋼製箱わく準備工（基礎部・堰柱部）				()	
運搬・組立・解体	1.000	式		57,068,000	
000668 止水ゴム取付	()		()	()	歩A・単A [単価B]
	1.000	箇所	27,515,855	27,515,855	B単 668号
000669 箱わく整備工（洗浄）	()		()	()	歩A・単A [単価B]
湖側・湾側	2.000	回	134,387	268,774	B単 669号
000670 箱わく運搬（湾側）解体岸壁～仮置場	()		()	()	歩A・単A [単価B]
	1.000	回	1,297,669	1,297,669	B単 670号
000671 箱わく運搬（湾側）仮置場～解体岸壁	()		()	()	歩A・単A [単価B]
	1.000	回	1,297,669	1,297,669	B単 671号
000672 箱わく組立（湾側）	()		()	()	歩A・単A [単価B]
陸上組立	1.000	回	7,886,540	7,886,540	B単 672号
000673 箱わく解体（湾側）	()		()	()	歩A・単A [単価B]
陸上解体	1.000	回	6,511,670	6,511,670	B単 673号
000674 箱わく運搬（湖側）解体栈橋～仮置場	()		()	()	歩A・単A [単価B]
	1.000	回	1,248,204	1,248,204	B単 674号
000675 箱わく運搬（湖側）仮置場～解体栈橋	()		()	()	歩A・単A [単価B]
	1.000	回	1,248,204	1,248,204	B単 675号
000676 箱わく組立（湖側）	()		()	()	歩A・単A [単価B]
水上組立（組立台船）	1.000	回	6,237,495	6,237,495	B単 676号
000677 箱わく解体（湖側）	()		()	()	歩A・単A [単価B]
水上解体（組立台船）	1.000	回	3,556,137	3,556,137	B単 677号
合 計				()	
				57,068,217	
・鋼製箱わく設置工（基礎部・堰柱部）				(35,148,000)	
箱わく進水、箱わく設置・撤去、切梁設置・撤去等	1.000	式		33,636,000	
000678 箱わく水進工・曳航・仮固定（湾側）	()		()	()	歩A・単A [単価B]
	1.000	回	1,198,179	1,198,179	B単 678号
000679 箱わく水進工・曳航・仮固定（湖側）	()		()	()	歩A・単A [単価B]
	1.000	回	1,439,929	1,439,929	B単 679号
000680 箱わく設置（湾側）	()		()	()	歩A・単A [単価B]
	1.000	回	5,529,425	5,529,425	B単 680号
000681 箱わく設置（湖側）	()		()	()	歩A・単A [単価B]
	1.000	回	6,720,290	6,720,290	B単 681号
000682 箱わく撤去（止水・支保工撤去）	()		()	()	歩A・単A [単価B]
湾側	1.000	回	1,642,541	1,642,541	B単 682号
000683 箱わく撤去（止水・支保工撤去）	()		()	()	歩A・単A [単価B]
湖側	1.000	回	2,150,383	2,150,383	B単 683号
000684 箱わく浮上・曳航・水切工（湾側）	()		()	()	歩A・単A [単価B]
	1.000	回	787,895	787,895	B単 684号
000685 箱わく浮上・曳航・水切工（湖側）	()		()	()	歩A・単A [単価B]
	1.000	回	1,026,492	1,026,492	B単 685号
000686 切梁設置工（湾側）	()		()	()	歩A・単A [単価B]
	6.000	箇所	347,113	2,082,678	B単 686号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業				
工事名	児島湾締切堤防排水樋門改修その2工事（第1回変更）				
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）					
名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000687 切梁設置工（湖側）	(") 12.000	箇所	(") 344,511	(") 4,134,132	歩A・単A [単価B] B単 687号
000688 切梁撤去工（湾側）	(") 6.000	箇所	(") 172,196	(") 1,033,176	歩A・単A [単価B] B単 688号
000689 切梁撤去工（湖側）	(") 12.000	箇所	(") 172,196	(") 2,066,352	歩A・単A [単価B] B単 689号
000690 切梁盛替	(") 18.000	箇所	(") 50,746	(") 913,428	歩A・単A [単価B] B単 690号
000691 パラペット設置・撤去工	(") 42.000	m ²	(") 34,341	(") 1,442,322	歩A・単A [単価B] B単 691号
000692 締切内排水	(") 2.000	回	(") 355,036	(") 710,072	歩A・単A [単価B] B単 692号
000693 締切内注水	(") 2.000	回	(") 179,437	(") 358,874	歩A・単A [単価B] B単 693号
000694 箱わく止水 目地部グラウト注入工	(2.000) 0.000	箇所	(") 305,921	(611,842) 0	歩A・単A [単価B] B単 694号
000695 箱わく止水 段差部グラウトジャケット	(1.000) 0.000	箇所	(") 899,768	(899,768) 0	歩A・単A [単価B] B単 695号
000696 濁水処理剤（凝集材）	(") 0.800	ton	(") 499,871	(") 399,897	歩A・単A [単価B] B単 696号
合 計				(35,147,675) 33,636,065	
・鋼製箱わく設置工 船舶機械損料運転費	1.000	式		(") 189,615,000	
000697 【湖側】組立台船（6隻組） 船舶機械損料・運転費	(") 57.000	日	(") 129,173	(") 7,362,861	歩A・単A [単価B] B単 697号
000698 【湖側】組立台船（12隻組） 船舶機械損料・運転費	(") 76.000	日	(") 354,901	(") 26,972,476	歩A・単A [単価B] B単 698号
000699 【湖側】組立台船（25隻組） 船舶機械損料・運転費	(") 33.000	日	(") 589,793	(") 19,463,169	歩A・単A [単価B] B単 699号
000700 【湖側】曳船兼揚錨船（150PS/3t巻） 船舶機械損料・運転費	(") 166.000	日	(") 180,047	(") 29,887,802	歩A・単A [単価B] B単 700号
000701 【湖側】潜水土船（D180PS） 船舶機械損料・運転費	(") 93.000	日	(") 35,905	(") 3,339,165	歩A・単A [単価B] B単 701号
000702 【湾側】起重機船（200t吊） 船舶機械損料・運転費	(") 17.000	日	(") 1,357,346	(") 23,074,882	歩A・単A [単価B] B単 702号
000703 【湾側】曳船（1000PS型） 船舶機械損料・運転費	(") 17.000	日	(") 326,867	(") 5,556,739	歩A・単A [単価B] B単 703号
000704 【湾側】揚錨船（D5t吊） 船舶機械損料・運転費	(") 17.000	日	(") 235,742	(") 4,007,614	歩A・単A [単価B] B単 704号
000705 【湾側】クレーン付台船（50t吊） 船舶機械損料・運転費	(") 66.000	日	(") 339,835	(") 22,429,110	歩A・単A [単価B] B単 705号
000706 【湾側】曳船（D500PS） 船舶機械損料・運転費	(") 66.000	日	(") 217,045	(") 14,324,970	歩A・単A [単価B] B単 706号
000707 【湾側】揚錨船（3t吊） 船舶機械損料・運転費	(") 66.000	日	(") 180,047	(") 11,883,102	歩A・単A [単価B] B単 707号
000708 【湾側】台船（鋼500t積） 船舶機械損料・運転費	(") 55.000	日	(") 146,977	(") 8,083,735	歩A・単A [単価B] B単 708号
000709 【湾側】引船運転（鋼450PS型） 船舶機械損料・運転費	(") 55.000	日	(") 189,622	(") 10,429,210	歩A・単A [単価B] B単 709号
000710 【湾側】潜水土船（D180PS） 船舶機械損料・運転費	(") 78.000	日	(") 35,905	(") 2,800,590	歩A・単A [単価B] B単 710号
合 計				(") 189,615,425	
・鋼製箱わく止水対策工 底版エプロン部との設置箇所	1.000	式		(") 5,329,000	
000711 止水コンクリート打設 既設エプロン目地部、水中不分離コンクリート	(") 1.000	式	(") 2,759,288	(") 2,759,288	歩A・単A [金額B] B単 711号
000712 止水コンクリート打設 既設エプロン底版部、グラウト材	(") 1.000	式	(") 2,569,337	(") 2,569,337	歩A・単A [金額B] B単 712号
合 計				(") 5,328,625	
・鋼製箱わく工（第6堰柱）	1.000	式		(292,331,000) 290,820,000	
・鋼製箱わく準備工 事前調査・設置面清掃等	1.000	式		(") 6,892,000	
000713 事前調査 湖側・湾側	(") 2.000	箇所	(") 331,805	(") 663,610	歩A・単A [単価B] B単 713号
000714 設置面清掃 湖側・湾側	(") 2.000	箇所	(") 829,515	(") 1,659,030	歩A・単A [単価B] B単 714号
000715 ガラス材取付 湖側・湾側	(") 1.000	基	(") 4,569,859	(") 4,569,859	歩A・単A [単価B] B単 715号
合 計				(") 6,892,499	
・鋼製箱わく準備工（基礎部・堰柱部） 運搬・組立・解体	1.000	式		(") 57,068,000	
000716 止水ゴム取付	(") 1.000	箇所	(") 27,515,855	(") 27,515,855	歩A・単A [単価B] B単 716号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業				
工事名	児島湾締切堤防排水樋門改修その2工事 (第1回変更)				

工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000717 箱わく整備工(洗浄)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
湖側・湾側	2.000	回	134,387	268,774	B単 717号
000718 箱わく運搬(湾側)解体岸壁～仮置場	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1.000	回	1,297,669	1,297,669	B単 718号
000719 箱わく運搬(湾側)仮置場～解体岸壁	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1.000	回	1,297,669	1,297,669	B単 719号
000720 箱わく組立(湾側)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
陸上組立	1.000	回	7,886,540	7,886,540	B単 720号
000721 箱わく解体(湾側)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
陸上解体	1.000	回	6,511,670	6,511,670	B単 721号
000722 箱わく運搬(湖側)解体栈橋～仮置場	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1.000	回	1,248,204	1,248,204	B単 722号
000723 箱わく運搬(湖側)仮置場～解体栈橋	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1.000	回	1,248,204	1,248,204	B単 723号
000724 箱わく組立(湖側)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
水上組立(組立台船)	1.000	回	6,237,495	6,237,495	B単 724号
000725 箱わく解体(湖側)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
水上解体(組立台船)	1.000	回	3,556,137	3,556,137	B単 725号
合 計				(")	
				57,068,217	
・鋼製箱わく設置工(基礎部・堰柱部)				(34,136,000)	
箱わく進水,箱わく設置・撤去,切梁設置・撤去等	1.000	式		32,625,000	
000726 箱わく水進工・曳航・仮固定(湾側)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1.000	回	1,198,179	1,198,179	B単 726号
000727 箱わく水進工・曳航・仮固定(湖側)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1.000	回	1,439,929	1,439,929	B単 727号
000728 箱わく設置(湾側)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1.000	回	5,529,425	5,529,425	B単 728号
000729 箱わく設置(湖側)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1.000	回	6,720,290	6,720,290	B単 729号
000730 箱わく撤去(止水・支保工撤去)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
湾側	1.000	回	1,452,352	1,452,352	B単 730号
000731 箱わく撤去(止水・支保工撤去)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
湖側	1.000	回	1,901,391	1,901,391	B単 731号
000732 箱わく浮上・曳航・水切工(湾側)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1.000	回	696,664	696,664	B単 732号
000733 箱わく浮上・曳航・水切工(湖側)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1.000	回	907,635	907,635	B単 733号
000734 切梁設置工(湾側)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	6.000	箇所	347,113	2,082,678	B単 734号
000735 切梁設置工(湖側)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	12.000	箇所	344,511	4,134,132	B単 735号
000736 切梁撤去工(湾側)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	6.000	箇所	152,076	912,456	B単 736号
000737 切梁撤去工(湖側)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	12.000	箇所	152,076	1,824,912	B単 737号
000738 切梁盛替	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	18.000	箇所	50,746	913,428	B単 738号
000739 パラット設置・撤去工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	42.000	m ²	34,341	1,442,322	B単 739号
000740 締切内排水	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	2.000	回	355,036	710,072	B単 740号
000741 締切内注水	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	2.000	回	179,437	358,874	B単 741号
000742 箱わく止水	(2.000)		(")	(611,842)	歩A・単A [単価B]
目地部グラウト注入工	0.000	箇所	305,921	0	B単 742号
000743 箱わく止水	(1.000)		(")	(899,768)	歩A・単A [単価B]
段差部グラウトジャケット	0.000	箇所	899,768	0	B単 743号
000744 濁水処理剤(凝集材)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	0.800	ton	499,871	399,897	B単 744号
合 計				(34,136,246)	
				32,624,636	
・鋼製箱わく設置工				(")	
船舶機械損料運転費	1.000	式		188,906,000	
000745 【湖側】組立台船(6隻組)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	65.000	日	129,173	8,396,245	B単 745号
000746 【湖側】組立台船(12隻組)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	65.000	日	354,901	23,068,565	B単 746号
000747 【湖側】組立台船(25隻組)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	33.000	日	589,793	19,463,169	B単 747号
000748 【湖側】曳船兼揚錨船(150PS/3t巻)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	163.000	日	180,047	29,347,661	B単 748号
000749 【湖側】潜水土船(D180PS)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	93.000	日	35,905	3,339,165	B単 749号
000750 【湾側】起重機船(200t吊)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	17.000	日	1,357,346	23,074,882	B単 750号
000751 【湾側】曳船(1000PS型)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	17.000	日	326,867	5,556,739	B単 751号
000752 【湾側】揚錨船(D5t吊)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	17.000	日	235,742	4,007,614	B単 752号
000753 【湾側】クレーン付台船(50t吊)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	65.000	日	339,835	22,089,275	B単 753号

事業名 児島湾沿岸農地防災事業					
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)					
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000754 【湾側】曳船 (D500PS) 船舶機械損料・運転費	(") 65.000	日	(") 217,045	(") 14,107,925	歩A・単A [単価B] B単 754号
000755 【湾側】揚錨船 (3t吊) 船舶機械損料・運転費	(") 65.000	日	(") 180,047	(") 11,703,055	歩A・単A [単価B] B単 755号
000756 【湾側】台船 (鋼500t積) 船舶機械損料・運転費	(") 65.000	日	(") 146,977	(") 9,553,505	歩A・単A [単価B] B単 756号
000757 【湾側】引船運転 (鋼D450PS型) 船舶機械損料・運転費	(") 65.000	日	(") 189,622	(") 12,325,430	歩A・単A [単価B] B単 757号
000758 【湾側】潜水土船 (D180PS) 船舶機械損料・運転費	(") 80.000	日	(") 35,905	(") 2,872,400	歩A・単A [単価B] B単 758号
合 計				(") 188,905,630	
・ ・ 鋼製箱わく止水対策工 底版エプロン部との設置箇所	1.000	式		(") 5,329,000	
000759 止水コンクリート打設 既設エプロン目地部、水中不分離コンクリート	(") 1.000	式	(") 2,759,288	(") 2,759,288	歩A・単A [金額B] B単 759号
000760 止水コンクリート打設 既設エプロン底版部、ゲラ材	(") 1.000	式	(") 2,569,337	(") 2,569,337	歩A・単A [金額B] B単 760号
合 計				(") 5,328,625	
・ 仮設ゲート工	1.000	式		(") 142,556,000	
・ ・ 仮設ゲート工 (第3堰柱)	1.000	式		(") 35,759,000	
000761 仮設ゲート設置工	(") 1.000	基	(") 8,260,532	(") 8,260,532	歩A・単A [単価B] B単 761号
000762 仮設ゲート撤去工	(") 1.000	基	(") 4,515,809	(") 4,515,809	歩A・単A [単価B] B単 762号
000763 仮設ゲート保管工	(") 1.000	基	(") 4,122,377	(") 4,122,377	歩A・単A [単価B] B単 763号
000764 【湾側】クレーン付台船 (50t吊) 船舶機械損料・運転費	(") 17.000	日	(") 339,836	(") 5,777,212	歩A・単A [単価B] B単 764号
000765 【湾側】曳船 (D500PS型) 船舶機械損料・運転費	(") 17.000	日	(") 217,045	(") 3,689,765	歩A・単A [単価B] B単 765号
000766 【湾側】揚錨船 (D3t吊) 船舶機械損料・運転費	(") 17.000	日	(") 180,047	(") 3,060,799	歩A・単A [単価B] B単 766号
000767 【湾側】台船 (鋼500t積) 船舶機械損料・運転費	(") 17.000	日	(") 146,977	(") 2,498,609	歩A・単A [単価B] B単 767号
000768 【湾側】引船運転 (鋼D450PS) 船舶機械損料・運転費	(") 17.000	日	(") 189,622	(") 3,223,574	歩A・単A [単価B] B単 768号
000769 【湾側】潜水土船 (D180PS) 船舶機械損料・運転費	(") 17.000	日	(") 35,905	(") 610,385	歩A・単A [単価B] B単 769号
合 計				(") 35,759,062	
・ ・ 仮設ゲート工 (第4堰柱)	1.000	式		(") 35,759,000	
000770 仮設ゲート設置工	(") 1.000	基	(") 8,260,532	(") 8,260,532	歩A・単A [単価B] B単 770号
000771 仮設ゲート撤去工	(") 1.000	基	(") 4,515,809	(") 4,515,809	歩A・単A [単価B] B単 771号
000772 仮設ゲート保管工	(") 1.000	基	(") 4,122,377	(") 4,122,377	歩A・単A [単価B] B単 772号
000773 【湾側】クレーン付台船 (50t吊) 船舶機械損料・運転費	(") 17.000	日	(") 339,836	(") 5,777,212	歩A・単A [単価B] B単 773号
000774 【湾側】曳船 (D500PS型) 船舶機械損料・運転費	(") 17.000	日	(") 217,045	(") 3,689,765	歩A・単A [単価B] B単 774号
000775 【湾側】揚錨船 (D3t吊) 船舶機械損料・運転費	(") 17.000	日	(") 180,047	(") 3,060,799	歩A・単A [単価B] B単 775号
000776 【湾側】台船 (鋼500t積) 船舶機械損料・運転費	(") 17.000	日	(") 146,977	(") 2,498,609	歩A・単A [単価B] B単 776号
000777 【湾側】引船運転 (鋼D450PS) 船舶機械損料・運転費	(") 17.000	日	(") 189,622	(") 3,223,574	歩A・単A [単価B] B単 777号
000778 【湾側】潜水土船 (D180PS) 船舶機械損料・運転費	(") 17.000	日	(") 35,905	(") 610,385	歩A・単A [単価B] B単 778号
合 計				(") 35,759,062	
・ ・ 仮設ゲート工 (第5堰柱)	1.000	式		(") 35,759,000	
000779 仮設ゲート設置工	(") 1.000	基	(") 8,260,532	(") 8,260,532	歩A・単A [単価B] B単 779号
000780 仮設ゲート撤去工	(") 1.000	基	(") 4,515,809	(") 4,515,809	歩A・単A [単価B] B単 780号
000781 仮設ゲート保管工	(") 1.000	基	(") 4,122,377	(") 4,122,377	歩A・単A [単価B] B単 781号
000782 【湾側】クレーン付台船 (50t吊) 船舶機械損料・運転費	(") 17.000	日	(") 339,836	(") 5,777,212	歩A・単A [単価B] B単 782号
000783 【湾側】曳船 (D500PS型) 船舶機械損料・運転費	(") 17.000	日	(") 217,045	(") 3,689,765	歩A・単A [単価B] B単 783号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業				
工事名	児島湾締切堤防排水樋門改修その2工事（第1回変更）				
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）					
名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000784 【湾側】揚船船（D3t吊）	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	17.000	日	180,047	3,060,799	B単 784号
000785 【湾側】台船（鋼500t積）	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	17.000	日	146,977	2,498,609	B単 785号
000786 【湾側】引船運転（鋼D450PS）	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	17.000	日	189,622	3,223,574	B単 786号
000787 【湾側】潜水士船（D180PS）	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	17.000	日	35,905	610,385	B単 787号
合 計				（ 〃 ） 35,759,062	
・ ・ 仮設ゲート工（第6堰柱）				（ 〃 ）	
	1.000	式		35,279,000	
000788 仮設ゲート設置工	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A [単価B]
	1.000	基	8,260,532	8,260,532	B単 788号
000789 仮設ゲート撤去工	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A [単価B]
	1.000	基	4,035,404	4,035,404	B単 789号
000790 仮設ゲート保管工	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A [単価B]
	1.000	基	4,122,377	4,122,377	B単 790号
000791 【湾側】クレーン付台船（50t吊）	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	17.000	日	339,836	5,777,212	B単 791号
000792 【湾側】曳船（D500PS型）	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	17.000	日	217,045	3,689,765	B単 792号
000793 【湾側】揚船船（D3t吊）	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	17.000	日	180,047	3,060,799	B単 793号
000794 【湾側】台船（鋼500t積）	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	17.000	日	146,977	2,498,609	B単 794号
000795 【湾側】引船運転（鋼D450PS）	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	17.000	日	189,622	3,223,574	B単 795号
000796 【湾側】潜水士船（D180PS）	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A [単価B]
船舶機械損料・運転費	17.000	日	35,905	610,385	B単 796号
合 計				（ 〃 ） 35,278,657	
・ 仮設電気工				（ 〃 ）	
	1.000	式		44,681,000	
・ ・ 電気設備工（第3堰柱）				（ 〃 ）	
	1.000	式		11,208,000	
000797 高圧引込設備損料	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A [単価B]
	1.000	箇所	874,947	874,947	B単 797号
000798 高圧配線損料	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A [単価B]
6kV, CV, 38mm, 3C, ねじなし電線管E75	224.000	m	1,292	289,408	B単 798号
000799 高圧配線損料	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A [単価B]
6kV, CV, 38mm, 3C, 合成樹皮被覆鋼管G75	18.000	m	1,292	23,256	B単 799号
000800 低圧ケーブル損料（3相150mm2）	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A [単価B]
キュービクル～ブロッक्स（ねじなし電線管 E75）	50.000	m	2,502	125,100	B単 800号
000801 低圧ケーブル損料（3相150mm2）	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A [単価B]
ブロッक्स～第3堰柱（FEP管φ80）	144.000	m	2,502	360,288	B単 801号
000802 低圧ケーブル撤去（3相150mm2）	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A [単価B]
第3堰柱～第2堰柱（FEP管φ80）	31.000	m	2,668	82,708	B単 802号
000803 低圧ケーブル損料（3相14mm2）	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A [単価B]
キュービクル～ブロッक्स（ねじなし電線管 E39）	50.000	m	841	42,050	B単 803号
000804 低圧ケーブル損料（3相14mm2）	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A [単価B]
ブロッक्स～第3堰柱（FEP管φ40）	144.000	m	841	121,104	B単 804号
000805 低圧ケーブル撤去（3相14mm2）	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A [単価B]
第3堰柱～第2堰柱（FEP管φ40）	31.000	m	1,931	59,861	B単 805号
000806 低圧ケーブル損料（3相100mm2）	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A [単価B]
キュービクル～ブロッक्स（ねじなし電線管 E63）	50.000	m	1,996	99,800	B単 806号
000807 低圧ケーブル損料（3相100mm2）	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A [単価B]
ブロッक्स～濁水処理プラント（FEP管φ65）	209.000	m	1,996	417,164	B単 807号
000808 分電盤設備（3線式）6kW	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A [単価B]
撤去	1.000	箇所	8,818	8,818	B単 808号
000809 分電盤設備（3線式）6kW	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A [単価B]
設置～損料	1.000	箇所	19,294	19,294	B単 809号
000810 分電盤設備（3線式）37kW	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A [単価B]
撤去	1.000	箇所	27,336	27,336	B単 810号
000811 分電盤設備（3線式）37kW	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A [単価B]
設置～損料	1.000	箇所	64,678	64,678	B単 811号
000812 分電盤設備（3線式）60kW	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A [単価B]
損料のみ	1.000	箇所	23,166	23,166	B単 812号
000813 分電盤設備（3線式）80kW	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A [単価B]
撤去	1.000	箇所	39,682	39,682	B単 813号
000814 分電盤設備（3線式）80kW	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A [単価B]
設置～損料	1.000	箇所	108,169	108,169	B単 814号
000815 使用電力料金	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A [金額B]
高圧用業持1年以上	1.000	式	8,421,451	8,421,451	B単 815号
合 計				（ 〃 ） 11,208,280	
・ ・ 電気設備工（第4堰柱）				（ 〃 ）	
	1.000	式		11,096,000	
000816 高圧引込設備損料	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A [単価B]
	1.000	箇所	872,506	872,506	B単 816号

事業名		児島湾沿岸農地防災事業				
工事名		児島湾締切堤防排水樋門改修その2 工事 （第1回変更）				
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
名 称（規 格）		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000817 高圧配線損料 6kV, CV, 38mm, 3C, ねじなし電線管E75		() 224.000	m	() 1,287	() 288,288	歩A・単A [単価B] B単 817号
000818 高圧配線損料 6kV, CV, 38mm, 3C, 合成樹皮被覆鋼管G75		() 18.000	m	() 1,287	() 23,166	歩A・単A [単価B] B単 818号
000819 低圧ケーブル損料（3相150mm2） キュービクル〜ブロッक्स（ねじなし電線管 E75）		() 50.000	m	() 2,491	() 124,550	歩A・単A [単価B] B単 819号
000820 低圧ケーブル損料（3相150mm2） ブロッक्स〜第4堰柱（FEP管φ80）		() 113.000	m	() 2,491	() 281,483	歩A・単A [単価B] B単 820号
000821 低圧ケーブル撤去（3相150mm2） 第4堰柱〜第3堰柱（FEP管φ80）		() 31.000	m	() 2,668	() 82,708	歩A・単A [単価B] B単 821号
000822 低圧ケーブル損料（3相14mm2） キュービクル〜ブロッक्स（ねじなし電線管 E39）		() 50.000	m	() 837	() 41,850	歩A・単A [単価B] B単 822号
000823 低圧ケーブル損料（3相14mm2） ブロッक्स〜第4堰柱（FEP管φ40）		() 113.000	m	() 837	() 94,581	歩A・単A [単価B] B単 823号
000824 低圧ケーブル撤去（3相14mm2） 第4堰柱〜第3堰柱（FEP管φ40）		() 31.000	m	() 1,931	() 59,861	歩A・単A [単価B] B単 824号
000825 低圧ケーブル損料（3相100mm2） キュービクル〜ブロッक्स（ねじなし電線管 E63）		() 50.000	m	() 1,987	() 99,350	歩A・単A [単価B] B単 825号
000826 低圧ケーブル損料（3相100mm2） ブロッक्स〜濁水処理プラント（FEP管φ65）		() 209.000	m	() 1,987	() 415,283	歩A・単A [単価B] B単 826号
000827 分電盤設備（3線式）6kW 撤去		() 1.000	箇所	() 8,818	() 8,818	歩A・単A [単価B] B単 827号
000828 分電盤設備（3線式）6kW 設置〜損料		() 1.000	箇所	() 19,286	() 19,286	歩A・単A [単価B] B単 828号
000829 分電盤設備（3線式）37kW 撤去		() 1.000	箇所	() 27,336	() 27,336	歩A・単A [単価B] B単 829号
000830 分電盤設備（3線式）37kW 設置〜損料		() 1.000	箇所	() 64,637	() 64,637	歩A・単A [単価B] B単 830号
000831 分電盤設備（3線式）60kW 損料のみ		() 1.000	箇所	() 23,067	() 23,067	歩A・単A [単価B] B単 831号
000832 分電盤設備（3線式）80kW 撤去		() 1.000	箇所	() 39,682	() 39,682	歩A・単A [単価B] B単 832号
000833 分電盤設備（3線式）80kW 設置〜損料		() 1.000	箇所	() 108,051	() 108,051	歩A・単A [単価B] B単 833号
000834 使用電力料金 高圧用業持1年以上		() 1.000	式	() 8,421,451	() 8,421,451	歩A・単A [金額B] B単 834号
合 計					() 11,095,954	
・ ・ 電気設備工（第5堰柱）					()	
		1.000	式		10,993,000	
000835 高圧引込設備損料		() 1.000	箇所	() 872,506	() 872,506	歩A・単A [単価B] B単 835号
000836 高圧配線損料 6kV, CV, 38mm, 3C, ねじなし電線管E75		() 224.000	m	() 1,287	() 288,288	歩A・単A [単価B] B単 836号
000837 高圧配線損料 6kV, CV, 38mm, 3C, 合成樹皮被覆鋼管G75		() 18.000	m	() 1,287	() 23,166	歩A・単A [単価B] B単 837号
000838 低圧ケーブル損料（3相150mm2） キュービクル〜ブロッक्स（ねじなし電線管 E75）		() 50.000	m	() 2,491	() 124,550	歩A・単A [単価B] B単 838号
000839 低圧ケーブル損料（3相150mm2） ブロッक्स〜第5堰柱（FEP管φ80）		() 82.000	m	() 2,491	() 204,262	歩A・単A [単価B] B単 839号
000840 低圧ケーブル撤去（3相150mm2） 第5堰柱〜第4堰柱（FEP管φ80）		() 31.000	m	() 2,668	() 82,708	歩A・単A [単価B] B単 840号
000841 低圧ケーブル損料（3相14mm2） キュービクル〜ブロッक्स（ねじなし電線管 E39）		() 50.000	m	() 837	() 41,850	歩A・単A [単価B] B単 841号
000842 低圧ケーブル損料（3相14mm2） ブロッक्स〜第5堰柱（FEP管φ40）		() 82.000	m	() 837	() 68,634	歩A・単A [単価B] B単 842号
000843 低圧ケーブル撤去（3相14mm2） 第5堰柱〜第4堰柱（FEP管φ40）		() 31.000	m	() 1,931	() 59,861	歩A・単A [単価B] B単 843号
000844 低圧ケーブル損料（3相100mm2） キュービクル〜ブロッक्स（ねじなし電線管 E63）		() 50.000	m	() 1,987	() 99,350	歩A・単A [単価B] B単 844号
000845 低圧ケーブル損料（3相100mm2） ブロッक्स〜濁水処理プラント（FEP管φ65）		() 209.000	m	() 1,987	() 415,283	歩A・単A [単価B] B単 845号
000846 分電盤設備（3線式）6kW 撤去		() 1.000	箇所	() 8,818	() 8,818	歩A・単A [単価B] B単 846号
000847 分電盤設備（3線式）6kW 設置〜損料		() 1.000	箇所	() 19,286	() 19,286	歩A・単A [単価B] B単 847号
000848 分電盤設備（3線式）37kW 撤去		() 1.000	箇所	() 27,336	() 27,336	歩A・単A [単価B] B単 848号
000849 分電盤設備（3線式）37kW 設置〜損料		() 1.000	箇所	() 64,637	() 64,637	歩A・単A [単価B] B単 849号
000850 分電盤設備（3線式）60kW 損料のみ		() 1.000	箇所	() 23,067	() 23,067	歩A・単A [単価B] B単 850号
000851 分電盤設備（3線式）80kW 撤去		() 1.000	箇所	() 39,682	() 39,682	歩A・単A [単価B] B単 851号
000852 分電盤設備（3線式）80kW 設置〜損料		() 1.000	箇所	() 108,051	() 108,051	歩A・単A [単価B] B単 852号
000853 使用電力料金 高圧用業持1年以上		() 1.000	式	() 8,421,451	() 8,421,451	歩A・単A [金額B] B単 853号
合 計					() 10,992,786	
・ ・ 電気設備工（第6堰柱）					()	
		1.000	式		11,384,000	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業				
工事名	児島湾締切堤防排水樋門改修その2 工事 （第1回変更）				
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）					
名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000854 高圧引込設備損料撤去	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1.000	箇所	872,564	872,564	B単 854号
000855 高圧配線損料撤去	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
6kV, CV, 38mm, 3C, ねじなし電線管E75	224.000	m	5,514	1,235,136	B単 855号
000856 高圧配線損料撤去	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
6kV, CV, 38mm, 3C, 合成樹皮被覆鋼管G75	18.000	m	5,939	106,902	B単 856号
000857 低圧ケーブル損料～撤去（3相150mm2）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
キュービクル～プルボックス（ねじなし電線管 E75）	50.000	m	6,446	322,300	B単 857号
000858 低圧ケーブル損料～撤去（3相150mm2）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
プルボックス～第5堰柱（FEP管φ80）	51.000	m	4,594	234,294	B単 858号
000859 低圧ケーブル撤去（3相150mm2）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
第6堰柱～第5堰柱（FEP管φ80）	31.000	m	2,668	82,708	B単 859号
000860 低圧ケーブル損料～撤去（3相14mm2）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
キュービクル～プルボックス（ねじなし電線管 E39）	50.000	m	3,348	167,400	B単 860号
000861 低圧ケーブル損料～撤去（3相14mm2）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
プルボックス～第6堰柱（FEP管φ40）	51.000	m	3,348	170,748	B単 861号
000862 低圧ケーブル撤去（3相14mm2）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
第6堰柱～第5堰柱（FEP管φ40）	31.000	m	2,702	83,762	B単 862号
000863 低圧ケーブル損料～撤去（3相100mm2）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
キュービクル～プルボックス（ねじなし電線管 E63）	50.000	m	5,367	268,350	B単 863号
000864 低圧ケーブル損料～撤去（3相100mm2）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
プルボックス～濁水処理プラント（FEP管φ65）	209.000	m	3,785	791,065	B単 864号
000865 分電盤設備（3線式）6kW	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
損料～撤去	1.000	箇所	10,166	10,166	B単 865号
000866 分電盤設備（3線式）37kW	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
損料～撤去	1.000	箇所	34,833	34,833	B単 866号
000867 分電盤設備（3線式）60kW	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
損料～撤去	1.000	箇所	56,179	56,179	B単 867号
000868 分電盤設備（3線式）80kW	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
損料～撤去	1.000	箇所	61,078	61,078	B単 868号
000869 使用電力料金	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
高圧用業持1年以上	1.000	式	6,886,694	6,886,694	B単 869号
合 計				(")	
				11,384,179	
・仮設ヤード工				(499,663,000)	
	1.000	式		415,445,000	
・船舶機械損料・運転費（第3堰柱）				(131,337,000)	
	1.000	式		133,918,000	
000870 クレーン賃料（ラフレックレーン25ton）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
岡山港	86.000	日	43,688	3,757,168	B単 870号
000871 クレーン賃料（ラフレックレーン60ton）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
岡山港	151.000	日	87,377	13,193,927	B単 871号
000872 クレーン賃料（ラフレックレーン25ton）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
栈橋	78.000	日	43,688	3,407,664	B単 872号
000873 クレーン賃料（ラフレックレーン60ton）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
栈橋	145.000	日	87,377	12,669,665	B単 873号
000874 クレーン賃料（ラフレックレーン25ton）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
湖側仮設ヤード	78.000	日	43,688	3,407,664	B単 874号
000875 クレーン賃料（ラフレックレーン60ton）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
湖側仮設ヤード	74.000	日	87,377	6,465,898	B単 875号
000876 6隻組【組立台船拘束費】	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	48.000	供用日	31,856	1,529,088	B単 876号
000877 12隻組【組立台船拘束費】	(43.000)		(")	(3,979,134)	歩A・単A [単価B]
	0.000	供用日	92,538	0	B単 877号
001135 15隻組【組立台船拘束費】	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	43.000	供用日	152,552	6,559,736	B単 1135号
000878 25隻組【組立台船拘束費】	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	310.000	供用日	267,506	82,926,860	B単 878号
合 計				(131,337,068)	
				133,917,670	
・船舶機械損料・運転費（第4堰柱）				(")	
	1.000	式		130,945,000	
000879 クレーン賃料（ラフレックレーン25ton）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
岡山港	86.000	日	43,688	3,757,168	B単 879号
000880 クレーン賃料（ラフレックレーン60ton）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
岡山港	151.000	日	87,377	13,193,927	B単 880号
000881 クレーン賃料（ラフレックレーン25ton）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
栈橋	78.000	日	43,688	3,407,664	B単 881号
000882 クレーン賃料（ラフレックレーン60ton）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
栈橋	145.000	日	87,377	12,669,665	B単 882号
000883 クレーン賃料（ラフレックレーン25ton）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
湖側仮設ヤード	78.000	日	43,688	3,407,664	B単 883号
000884 クレーン賃料（ラフレックレーン60ton）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
湖側仮設ヤード	74.000	日	87,377	6,465,898	B単 884号
000885 6隻組【組立台船拘束費】	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	47.000	供用日	31,856	1,497,232	B単 885号
000886 12隻組【組立台船拘束費】	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	42.000	供用日	92,538	3,886,596	B単 886号
000887 25隻組【組立台船拘束費】	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	309.000	供用日	267,506	82,659,354	B単 887号
合 計				(")	
				130,945,168	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業				
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)				

工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 船舶機械損料・運転費 (第5堰柱)				(130,945,000)	
	1.000	式		114,360,000	
000888 クレーン賃料 (ラフレックレーン25ton)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
岡山港	86.000	日	43,688	3,757,168	B単 888号
000889 クレーン賃料 (ラフレックレーン60ton)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
岡山港	151.000	日	87,377	13,193,927	B単 889号
000890 クレーン賃料 (ラフレックレーン25ton)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
栈橋	78.000	日	43,688	3,407,664	B単 890号
000891 クレーン賃料 (ラフレックレーン60ton)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
栈橋	145.000	日	87,377	12,669,665	B単 891号
000892 クレーン賃料 (ラフレックレーン25ton)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
湖側仮設ヤード	78.000	日	43,688	3,407,664	B単 892号
000893 クレーン賃料 (ラフレックレーン60ton)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
湖側仮設ヤード	74.000	日	87,377	6,465,898	B単 893号
000894 6隻組【組立台船拘束費】	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	47.000	供用日	31,856	1,497,232	B単 894号
000895 12隻組【組立台船拘束費】	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	42.000	供用日	92,538	3,886,596	B単 895号
000896 25隻組【組立台船拘束費】	(309.000)		(")	(82,659,354)	歩A・単A [単価B]
	247.000	供用日	267,506	66,073,982	B単 896号
合 計				(130,945,168)	
				114,359,796	
・ ・ 船舶機械損料・運転費 (第6堰柱)				(106,436,000)	
	1.000	式		36,222,000	
000897 クレーン賃料 (ラフレックレーン25ton)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
岡山港	71.000	日	43,688	3,101,848	B単 897号
000898 クレーン賃料 (ラフレックレーン60ton)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
岡山港	93.000	日	87,377	8,126,061	B単 898号
000899 クレーン賃料 (ラフレックレーン25ton)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
栈橋	28.000	日	43,688	1,223,264	B単 899号
000900 クレーン賃料 (ラフレックレーン60ton)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
栈橋	65.000	日	87,377	5,679,505	B単 900号
000901 クレーン賃料 (ラフレックレーン25ton)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
湖側仮設ヤード	28.000	日	43,688	1,223,264	B単 901号
000902 クレーン賃料 (ラフレックレーン60ton)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
湖側仮設ヤード	65.000	日	87,377	5,679,505	B単 902号
000903 6隻組【組立台船拘束費】	(142.000)		(")	(4,523,552)	歩A・単A [単価B]
	27.000	供用日	31,856	860,112	B単 903号
000904 12隻組【組立台船拘束費】	(137.000)		(")	(12,677,706)	歩A・単A [単価B]
	22.000	供用日	92,538	2,035,836	B単 904号
000905 25隻組【組立台船拘束費】	(240.000)		(")	(64,201,440)	歩A・単A [単価B]
	31.000	供用日	267,506	8,292,686	B単 905号
合 計				(106,436,145)	
				36,222,081	
・ 排水設備工				(")	
	1.000	式		10,633,000	
・ ・ 排水設備工				(")	
第3堰柱	1.000	式		2,556,000	
000906 排水ポンプ設置・撤去	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	2.000	箇所	32,008	64,016	B単 906号
000907 排水ポンプ (仮設)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
φ100	2.000	箇所	532,869	1,065,738	B単 907号
000908 排水ポンプ配管部材	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	27.000	m	50,628	1,366,956	B単 908号
000909 配管設置工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	27.000	m	2,179	58,833	B単 909号
合 計				(")	
				2,555,543	
・ ・ 排水設備工				(")	
第4堰柱	1.000	式		2,556,000	
000910 排水ポンプ設置・撤去	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
φ100	2.000	箇所	32,008	64,016	B単 910号
000911 排水ポンプ (仮設)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
φ100	2.000	箇所	532,869	1,065,738	B単 911号
000912 排水ポンプ配管部材	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	27.000	m	50,628	1,366,956	B単 912号
000913 配管設置工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	27.000	m	2,179	58,833	B単 913号
合 計				(")	
				2,555,543	
・ ・ 排水設備工				(")	
第5堰柱	1.000	式		2,556,000	
000914 排水ポンプ設置・撤去	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
φ100	2.000	箇所	32,008	64,016	B単 914号
000915 排水ポンプ (仮設)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
φ100	2.000	箇所	532,869	1,065,738	B単 915号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業				
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 （第1回変更）				
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）					
名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000916 排水ポンプ配管部材	() 27.000	m	() 50,628	() 1,366,956	歩A・単A [単価B] B単 916号
000917 配管設置工	() 27.000	m	() 2,179	() 58,833	歩A・単A [単価B] B単 917号
合 計				() 2,555,543	
・ ・ 排水設備工 第6堰柱	1.000	式		() 2,965,000	
000918 排水ポンプ設置・撤去 φ100	() 2.000	箇所	() 32,008	() 64,016	歩A・単A [単価B] B単 918号
000919 排水ポンプ（仮設） φ100	() 2.000	箇所	() 659,253	() 1,318,506	歩A・単A [単価B] B単 919号
000920 排水ポンプ配管部材	() 27.000	m	() 50,628	() 1,366,956	歩A・単A [単価B] B単 920号
000921 配管設置工	() 27.000	m	() 2,179	() 58,833	歩A・単A [単価B] B単 921号
000922 配管撤去工	() 144.000	m	() 1,089	() 156,816	歩A・単A [単価B] B単 922号
合 計				() 2,965,127	
・ 濁水処理設備工	1.000	式		() 132,881,000	
・ ・ 濁水処理設備工（第3堰柱）	1.000	式		() 35,019,000	
000923 濁水処理設備点検保守	() 240.000	回	() 8,270	() 1,984,800	歩A・単A [単価B] B単 923号
000924 薬品費	() 1.000	式	() 306,798	() 306,798	歩A・単A [金額B] B単 924号
000925 鋼板製簡易水槽（20m3）	() 366.000	供用日	() 2,149	() 786,534	歩A・単A [単価B] B単 925号
000926 ポンプ運転 常時排水、φ150mm	() 240.000	日	() 4,438	() 1,065,120	歩A・単A [単価B] B単 926号
000927 濁水処理設備 ボータブル型 機械処理脱水方式	() 366.000	供用日	() 46,675	() 17,083,050	歩A・単A [単価B] B単 927号
000928 濁水処理設備 ボータブル型 機械処理脱水方式	() 240.000	日	() 57,469	() 13,792,560	歩A・単A [単価B] B単 928号
合 計				() 35,018,862	
・ ・ 濁水処理設備工（第4堰柱）	1.000	式		() 34,970,000	
000929 濁水処理設備点検保守	() 240.000	回	() 8,270	() 1,984,800	歩A・単A [単価B] B単 929号
000930 薬品費	() 1.000	式	() 306,798	() 306,798	歩A・単A [金額B] B単 930号
000931 鋼板製簡易水槽（20m3）	() 365.000	供用日	() 2,149	() 784,385	歩A・単A [単価B] B単 931号
000932 ポンプ運転 常時排水、φ150mm	() 240.000	日	() 4,438	() 1,065,120	歩A・単A [単価B] B単 932号
000933 濁水処理設備 ボータブル型 機械処理脱水方式	() 365.000	供用日	() 46,675	() 17,036,375	歩A・単A [単価B] B単 933号
000934 濁水処理設備 ボータブル型 機械処理脱水方式	() 240.000	日	() 57,469	() 13,792,560	歩A・単A [単価B] B単 934号
合 計				() 34,970,038	
・ ・ 濁水処理設備工（第5堰柱）	1.000	式		() 34,970,000	
000935 濁水処理設備点検保守	() 240.000	回	() 8,270	() 1,984,800	歩A・単A [単価B] B単 935号
000936 薬品費	() 1.000	式	() 306,798	() 306,798	歩A・単A [金額B] B単 936号
000937 鋼板製簡易水槽（20m3）	() 365.000	供用日	() 2,149	() 784,385	歩A・単A [単価B] B単 937号
000938 ポンプ運転 常時排水、φ150mm	() 240.000	日	() 4,438	() 1,065,120	歩A・単A [単価B] B単 938号
000939 濁水処理設備 ボータブル型 機械処理脱水方式	() 365.000	供用日	() 46,675	() 17,036,375	歩A・単A [単価B] B単 939号
000940 濁水処理設備 ボータブル型 機械処理脱水方式	() 240.000	日	() 57,469	() 13,792,560	歩A・単A [単価B] B単 940号
合 計				() 34,970,038	
・ ・ 濁水処理設備工（第6堰柱）	1.000	式		() 27,922,000	
000941 濁水処理設備点検保守	() 193.000	回	() 8,270	() 1,596,110	歩A・単A [単価B] B単 941号
000942 濁水処理設備撤去	() 1.000	箇所	() 405,119	() 405,119	歩A・単A [単価B] B単 942号

事業名 児島湾沿岸農地防災事業					
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)					
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000943 薬品費	(") 1.000	式	(") 246,132	(") 246,132	歩A・単A [金額B] B単 943号
000944 銅板製簡易水槽 (20m3)	(") 281.000	供用日	(") 2,149	(") 603,869	歩A・単A [単価B] B単 944号
000945 ポンプ運転 常時排水、φ150mm	(") 193.000	日	(") 4,438	(") 856,534	歩A・単A [単価B] B単 945号
000946 濁水処理設備 ボート型 機械処理脱水方式	(") 281.000	供用日	(") 46,675	(") 13,115,675	歩A・単A [単価B] B単 946号
000947 濁水処理設備 ボート型 機械処理脱水方式	(") 193.000	日	(") 57,469	(") 11,091,517	歩A・単A [単価B] B単 947号
000948 敷鉄板撤去 朝日の広場、濁水処理設備据付用	(") 56.000	m ²	(") 133	(") 7,448	歩A・単A [単価B] B単 948号
合 計				(") 27,922,404	
・汚濁防止フェンス				(113,408,000) 115,424,000	
・・汚濁防止フェンス (湾側) 第3堰柱	1.000	式		(") 25,702,000	
000949 汚濁防止フェンス撤去	(") 540.000	m	(") 6,998	(") 3,778,920	歩A・単A [単価B] B単 949号
000950 汚濁防止フェンス解体 (陸上)	(") 540.000	m	(") 250	(") 135,000	歩A・単A [単価B] B単 950号
000951 汚濁防止フェンス浮沈作業	(") 215.000	日	(") 78,169	(") 16,806,335	歩A・単A [単価B] B単 951号
000952 汚濁防止フェンス保守管理 (船上点検)	(") 105.000	回	(") 42,712	(") 4,484,760	歩A・単A [単価B] B単 952号
000953 汚濁防止フェンス保守管理 (潜水点検)	(") 4.000	回	(") 124,198	(") 496,792	歩A・単A [単価B] B単 953号
合 計				(") 25,701,807	
・・汚濁防止フェンス (湾側) 第4堰柱	1.000	式		(") 26,377,000	
000954 汚濁防止フェンス設置	(") 540.000	m	(") 8,498	(") 4,588,920	歩A・単A [単価B] B単 954号
000955 汚濁防止フェンス浮沈作業	(") 215.000	日	(") 78,169	(") 16,806,335	歩A・単A [単価B] B単 955号
000956 汚濁防止フェンス保守管理 (船上点検)	(") 105.000	回	(") 42,712	(") 4,484,760	歩A・単A [単価B] B単 956号
000957 汚濁防止フェンス保守管理 (潜水点検)	(") 4.000	回	(") 124,198	(") 496,792	歩A・単A [単価B] B単 957号
合 計				(") 26,376,807	
・・汚濁防止フェンス (湾側) 第5堰柱	1.000	式		(") 21,788,000	
000958 汚濁防止フェンス浮沈作業	(") 215.000	日	(") 78,169	(") 16,806,335	歩A・単A [単価B] B単 958号
000959 汚濁防止フェンス保守管理 (船上点検)	(") 105.000	回	(") 42,712	(") 4,484,760	歩A・単A [単価B] B単 959号
000960 汚濁防止フェンス保守管理 (潜水点検)	(") 4.000	回	(") 124,198	(") 496,792	歩A・単A [単価B] B単 960号
合 計				(") 21,787,887	
・・汚濁防止フェンス (湾側) 第6堰柱	1.000	式		(") 16,933,000	
000961 汚濁防止フェンス浮沈作業	(") 166.000	日	(") 78,169	(") 12,976,054	歩A・単A [単価B] B単 961号
000962 汚濁防止フェンス保守管理 (船上点検)	(") 81.000	回	(") 42,712	(") 3,459,672	歩A・単A [単価B] B単 962号
000963 汚濁防止フェンス保守管理 (潜水点検)	(") 4.000	回	(") 124,198	(") 496,792	歩A・単A [単価B] B単 963号
合 計				(") 16,932,518	
・・汚濁防止フェンス (湖側) 第3堰柱、増し杭打設時	1.000	式		(0) 863,000	
001146 汚濁防止フェンス 賃料+基本料	(0.000) 2.000	スパン	(0) 202,663	(0) 405,326	歩A・単B [単価B] B単 1146号
001147 汚濁防止フェンス設置・撤去	(0.000) 40.000	m	(0) 11,437	(0) 457,480	歩A・単B [単価B] B単 1147号
合 計				(0) 862,806	
・・汚濁防止フェンス (湾側) 第3堰柱、止水対策工施工時	1.000	式		(0) 594,000	
001148 汚濁防止フェンス 賃料+基本料	(0.000) 1.000	スパン	(0) 365,456	(0) 365,456	歩A・単B [単価B] B単 1148号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
名 称（規 格）		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
001149 汚濁防止フェンス設置・撤去		(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B] B単 1149号
		20.000	m	11,437	228,740	
合 計					(0) 594,196	
・汚濁防止フェンス（湖側） 第3堰柱、止水対策工施工時		1.000	式		(0) 559,000	
001150 汚濁防止フェンス 賃料+基本料		(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B] B単 1150号
		1.000	スパン	330,684	330,684	
001151 汚濁防止フェンス設置・撤去		(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B] B単 1151号
		20.000	m	11,437	228,740	
合 計					(0) 559,424	
・流木防止ネット（湖側） 第3堰柱		1.000	式		(") 5,960,000	
000964 流木防止ネット保守管理（船上点検）		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B] B単 964号
		105.000	回	51,295	5,385,975	
000965 流木防止ネット点検（潜水点検）		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B] B単 965号
		4.000	回	143,383	573,532	
合 計					(") 5,959,507	
・流木防止ネット（湖側） 第4堰柱		1.000	式		(") 5,960,000	
000966 流木防止ネット保守管理（船上点検）		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B] B単 966号
		105.000	回	51,295	5,385,975	
000967 流木防止ネット点検（潜水点検）		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B] B単 967号
		4.000	回	143,383	573,532	
合 計					(") 5,959,507	
・流木防止ネット（湖側） 第5堰柱		1.000	式		(") 5,960,000	
000968 流木防止ネット保守管理（船上点検）		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B] B単 968号
		105.000	回	51,295	5,385,975	
000969 流木防止ネット点検（潜水点検）		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B] B単 969号
		4.000	回	143,383	573,532	
合 計					(") 5,959,507	
・流木防止ネット（湖側） 第6堰柱		1.000	式		(") 4,728,000	
000970 流木防止ネット保守管理（船上点検）		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B] B単 970号
		81.000	回	51,295	4,154,895	
000971 流木防止ネット点検（潜水点検）		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B] B単 971号
		4.000	回	143,383	573,532	
合 計					(") 4,728,427	
・汚濁防止枠工					(0)	
		1.000	式		8,546,000	
・汚濁防止枠（湾側） 第3堰柱、コンクリート穿孔工施工時		1.000	式		(0) 2,875,000	
001152 汚濁防止枠組立・設置		(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B] B単 1152号
		1.000	回	219,188	219,188	
001153 汚濁防止枠撤去・解体・洗浄		(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B] B単 1153号
		1.000	回	443,100	443,100	
001154 【湾側】クレーン付台船（50t吊） 船舶機械損料・運転費		(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B] B単 1154号
		3.000	日	339,954	1,019,862	
001155 【湾側】曳船（D500PS型） 船舶機械損料・運転費		(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B] B単 1155号
		3.000	日	217,443	652,329	
001156 【湾側】揚錨船（D3t吊） 船舶機械損料・運転費		(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B] B単 1156号
		3.000	日	180,193	540,579	
合 計					(0) 2,875,058	
・汚濁防止枠（湾側） 第3堰柱、増し杭打設時		1.000	式		(0) 2,875,000	
001157 汚濁防止枠組立・設置		(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B] B単 1157号
		1.000	回	219,188	219,188	
001158 汚濁防止枠撤去・解体・洗浄		(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B] B単 1158号
		1.000	回	443,100	443,100	
001159 【湾側】クレーン付台船（50t吊） 船舶機械損料・運転費		(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B] B単 1159号
		3.000	日	339,954	1,019,862	
001160 【湾側】曳船（D500PS型） 船舶機械損料・運転費		(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B] B単 1160号
		3.000	日	217,443	652,329	
001161 【湾側】揚錨船（D3t吊） 船舶機械損料・運転費		(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B] B単 1161号
		3.000	日	180,193	540,579	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)

工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(0)	
合 計				2,875,058	
・汚濁防止柵(湖側) 第3堰柱、コンクリート穿孔工施工時	1.000	式		2,796,000	
001162 汚濁防止柵組立・設置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	1.000	回	219,188	219,188	B単 1162号
001163 汚濁防止柵撤去・解体・洗浄	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	1.000	回	443,100	443,100	B単 1163号
001164 【湖側】組立台船(15隻組) 船舶機械損料・運転費	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	3.000	日	530,944	1,592,832	B単 1164号
001165 【湖側】曳船兼揚錨船(150PS/3t巻) 船舶機械損料・運転費	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	3.000	日	180,193	540,579	B単 1165号
合 計				(0)	
				2,795,699	
・仮設計画工	1.000	式		(〃)	
				4,882,000	
・仮設計画工	1.000	式		(〃)	
				4,882,000	
000972 仮囲い工 朝日の広場、損料～撤去	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	63.000	m	22,706	1,430,478	B単 972号
000973 仮囲い工 岡山港作業ヤード、損料～撤去	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	152.000	m	22,706	3,451,312	B単 973号
合 計				(〃)	
				4,881,790	
・湖側作業ヤード工	1.000	式		(0)	
				1,180,000	
・作業ヤード補修工 排水処理	1.000	式		(0)	
	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
001166 作業ヤード排水路設置 U字側溝U-300B、支給品	83.300	m	6,278	522,957	B単 1166号
合 計				(0)	
				522,957	
・作業ヤード補修工 ヤード内不陸修正	1.000	式		(0)	
				657,000	
001167 既設敷鉄板撤去・再設置 栈橋進入路部	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	455.000	m ²	275	125,125	B単 1167号
001168 栈橋進入路部碎石埋戻 RC-40	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	52.200	m ³	4,071	212,506	B単 1168号
001169 仮設道路部碎石敷き均し RC-40	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	24.000	m ³	13,305	319,320	B単 1169号
合 計				(0)	
				656,951	
・止水対策工	1.000	式		(189,410,000)	
				194,512,000	
・高圧噴射攪拌工(第3堰柱)	1.000	式		(189,410,000)	
				194,512,000	
000974 高圧噴射攪拌工 湖側 φ5.0m 改良厚さ6.5m	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	13.000	本	4,779,970	62,139,610	B単 974号
000975 高圧噴射攪拌工 湾側 φ5.0m 改良厚さ3.5m	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	9.000	本	3,262,460	29,362,140	B単 975号
000976 高圧噴射攪拌工設備据付撤去	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	1.000	現場	2,522,210	2,522,210	B単 976号
000977 動力用水費 給水費	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	2,947,698	2,947,698	B単 977号
000978 吸排汚泥土処理 建設汚泥搬出・処分	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	1,186.000	m ³	20,240	24,004,640	B単 978号
000979 作業構台工 材料費	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	1,830,993	1,830,993	B単 979号
000980 作業構台設置(湾側)	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	1,494,434	1,494,434	B単 980号
000981 作業構台撤去(湾側)	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	853,585	853,585	B単 981号
000982 作業構台設置(湖側)	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	2,018,913	2,018,913	B単 982号
000983 作業構台撤去(湖側)	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	962,250	962,250	B単 983号
000984 排砂管設備設置・撤去	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	6,892,232	6,892,232	B単 984号
000985 【湾側】クレーン付台船(50t吊) 船舶機械損料・運転費	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	26.000	日	339,922	8,837,972	B単 985号
000986 【湾側】曳船(D500PS型) 船舶機械損料・運転費	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	26.000	日	217,100	5,644,600	B単 986号
000987 【湾側】揚錨船(D3t吊) 船舶機械損料・運転費	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	26.000	日	180,092	4,682,392	B単 987号
000988 【湾側】台船(鋼500t積) 船舶機械損料・運転費	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	26.000	日	147,014	3,822,364	B単 988号

[illegible]

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
名 称（規 格）		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬費					(267,083,000)	
					277,035,000	
・作業船運搬組立・解体費（湖側） 第3堰柱		1.000	式		(49,632,000)	
・組立台船【44隻組】					59,584,000	
		1.000	式		(")	
000995 44隻組【運搬費】					49,021,000	
		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
		2.000	回	8,219,843	16,439,686	B単 995号
000996 44隻組【組立費】					(")	歩A・単A [単価B]
		(")		(")	(")	B単 996号
		1.000	回	7,034,076	7,034,076	歩A・単A [単価B]
000997 44隻組【解体費】					(")	B単 997号
		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
		1.000	回	4,988,150	4,988,150	B単 997号
000998 44隻組【艀装費】					(")	歩A・単A [単価B]
		(")		(")	(")	B単 998号
		1.000	回	12,038,823	12,038,823	歩A・単A [単価B]
000999 44隻組【艀装解除費】					(")	B単 999号
		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
		1.000	回	8,519,780	8,519,780	B単 999号
合 計					(")	
					49,020,515	
・組立台船【12隻組】					(0)	
		1.000	式		2,540,000	
001137 12隻組【運搬費】					(0)	歩A・単A [単価B]
		(0.000)		(0)	(0)	B単 1137号
		1.000	回	1,247,159	1,247,159	歩A・単A [単価B]
001138 12隻組【解体費】					(0)	B単 1138号
		(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
		1.000	回	511,796	511,796	B単 1138号
001139 12隻組【艀装解除費】					(0)	歩A・単A [単価B]
		(0.000)		(0)	(0)	B単 1139号
		1.000	回	781,186	781,186	
合 計					(0)	
					2,540,141	
・組立台船【15隻組】					(0)	
		1.000	式		7,412,000	
001140 15隻組【運搬費】					(0)	歩A・単A [単価B]
		(0.000)		(0)	(0)	B単 1140号
		1.000	回	2,983,317	2,983,317	歩A・単A [単価B]
001141 15隻組【組立費】					(0)	B単 1141号
		(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
		1.000	回	1,173,480	1,173,480	歩A・単A [単価B]
001142 15隻組【艀装費】					(0)	B単 1142号
		(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
		1.000	回	3,254,997	3,254,997	
合 計					(0)	
					7,411,794	
・曳船兼揚錨船（150PS/3t巻）					(")	
		1.000	式		176,000	
001000 曳航費（鋼D3t吊）					(")	歩A・単A [単価B]
		(")		(")	(")	B単 1000号
		2.000	回	87,968	175,936	
合 計					(")	
					175,936	
・曳船（D300PS）					(")	
		1.000	式		163,000	
001001 曳航費（D300PS）					(")	歩A・単A [単価B]
		(")		(")	(")	B単 1001号
		2.000	回	81,693	163,386	
合 計					(")	
					163,386	
・潜水士船（D180PS）					(")	
		1.000	式		272,000	
001002 曳航費（D180PS）					(")	歩A・単A [単価B]
		(")		(")	(")	B単 1002号
		4.000	回	67,918	271,672	
合 計					(")	
					271,672	
・作業船運搬組立・解体費（湾側） 第3堰柱		1.000	式		(")	
					22,599,000	
・起重機船 200t吊					(")	
		1.000	式		9,150,000	
001003 曳航費（200t吊）					(")	歩A・単A [単価B]
		(")		(")	(")	B単 1003号
		8.000	回	1,143,705	9,149,640	
合 計					(")	
					9,149,640	
・杭打船（油圧ハマ式H-125） H-125		1.000	式		(")	
					3,921,000	
001004 曳航費（H-125）					(")	歩A・単A [単価B]
		(")		(")	(")	B単 1004号
		2.000	回	1,960,520	3,921,040	
合 計					(")	
					3,921,040	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)

工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ クレーン付台船 (50t吊)				(")	
	1.000	式		2,598,000	
001005 曳航費 (50t吊)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	4.000	回	649,423	2,597,692	B単 1005号
合 計				(")	
				2,597,692	
・ ・ 資材台船 (500t積)				(")	
	1.000	式		2,569,000	
001006 曳航費 (500t積)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	4.000	回	642,278	2,569,112	B単 1006号
合 計				(")	
				2,569,112	
・ ・ 曳船 (1000PS)				(")	
	1.000	式		1,634,000	
001007 曳航費 (D1000PS型)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	10.000	回	163,404	1,634,040	B単 1007号
合 計				(")	
				1,634,040	
・ ・ 曳船 (500PS)				(")	
	1.000	式		900,000	
001008 曳航費 (D500PS型)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	8.000	回	112,438	899,504	B単 1008号
合 計				(")	
				899,504	
・ ・ 揚錨船 (5t巻)				(")	
	1.000	式		1,067,000	
001009 曳航費 (5t巻)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	10.000	回	106,741	1,067,410	B単 1009号
合 計				(")	
				1,067,410	
・ ・ 揚錨船 (3t巻)				(")	
	1.000	式		352,000	
001010 曳航費 (3t巻)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	4.000	回	87,966	351,864	B単 1010号
合 計				(")	
				351,864	
・ ・ 潜水士船 (D180PS)				(")	
	1.000	式		408,000	
001011 曳航費 (D180PS)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	6.000	回	67,917	407,502	B単 1011号
合 計				(")	
				407,502	
・ 作業船運搬組立・解体費 (湖側) 第4堰柱	1.000	式		49,632,000	
・ ・ 組立台船【44隻組】				(")	
	1.000	式		49,021,000	
001012 44隻組【運搬費】	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	2.000	回	8,219,843	16,439,686	B単 1012号
001013 44隻組【組立費】	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1.000	回	7,034,076	7,034,076	B単 1013号
001014 44隻組【解体費】	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1.000	回	4,988,150	4,988,150	B単 1014号
001015 44隻組【艀装費】	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1.000	回	12,038,823	12,038,823	B単 1015号
001016 44隻組【艀装解除費】	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1.000	回	8,519,780	8,519,780	B単 1016号
合 計				(")	
				49,020,515	
・ ・ 曳船兼揚錨船 (150PS/3t巻)				(")	
	1.000	式		176,000	
001017 曳航費 (鋼D3t吊)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	2.000	回	87,968	175,936	B単 1017号
合 計				(")	
				175,936	
・ ・ 曳船 (D300PS)				(")	
	1.000	式		163,000	
001018 曳航費 (D300PS)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	2.000	回	81,693	163,386	B単 1018号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業				
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)				

工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(")	
合 計				163,386	
・ ・ 潜水士船 (D180PS)	1.000	式		(")	
				272,000	
001019 曳航費 (D180PS)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	4.000	回	67,918	271,672	B単 1019号
				(")	
合 計				271,672	
・ 作業船運搬組立・解体費 (湾側) 第4堰柱	1.000	式		(")	
				22,463,000	
・ ・ 起重機船 200t吊	1.000	式		(")	
				9,150,000	
001020 曳航費 (200t吊)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	8.000	回	1,143,705	9,149,640	B単 1020号
				(")	
合 計				9,149,640	
・ ・ 杭打船 (油圧ハマ式H-125) H-125	1.000	式		(")	
				3,921,000	
001021 曳航費 (H-125)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	2.000	回	1,960,520	3,921,040	B単 1021号
				(")	
合 計				3,921,040	
・ ・ クレーン付台船 (50t吊)				(")	
	1.000	式		2,598,000	
001022 曳航費 (50t吊)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	4.000	回	649,423	2,597,692	B単 1022号
				(")	
合 計				2,597,692	
・ ・ 資材台船 (500t積)				(")	
	1.000	式		2,569,000	
001023 曳航費 (500t積)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	4.000	回	642,278	2,569,112	B単 1023号
				(")	
合 計				2,569,112	
・ ・ 曳船 (1000PS)				(")	
	1.000	式		1,634,000	
001024 曳航費 (D1000PS型)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	10.000	回	163,404	1,634,040	B単 1024号
				(")	
合 計				1,634,040	
・ ・ 曳船 (500PS)				(")	
	1.000	式		900,000	
001025 曳航費 (D500PS型)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	8.000	回	112,438	899,504	B単 1025号
				(")	
合 計				899,504	
・ ・ 揚錨船 (5t巻)				(")	
	1.000	式		1,067,000	
001026 曳航費 (5t巻)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	10.000	回	106,741	1,067,410	B単 1026号
				(")	
合 計				1,067,410	
・ ・ 揚錨船 (3t巻)				(")	
	1.000	式		352,000	
001027 曳航費 (3t巻)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	4.000	回	87,966	351,864	B単 1027号
				(")	
合 計				351,864	
・ ・ 潜水士船 (D180PS)				(")	
	1.000	式		272,000	
001028 曳航費 (D180PS)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	4.000	回	67,917	271,668	B単 1028号
				(")	
合 計				271,668	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業					
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)					
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・作業船運搬組立・解体費(湖側) 第5堰柱	1.000	式		(") 49,632,000	
・・組立台船【44隻組】	1.000	式		(") 49,021,000	
001029 44隻組【運搬費】	(") 2.000	回	(") 8,219,843	(") 16,439,686	歩A・単A [単価B] B単 1029号
001030 44隻組【組立費】	(") 1.000	回	(") 7,034,076	(") 7,034,076	歩A・単A [単価B] B単 1030号
001031 44隻組【解体費】	(") 1.000	回	(") 4,988,150	(") 4,988,150	歩A・単A [単価B] B単 1031号
001032 44隻組【艀装費】	(") 1.000	回	(") 12,038,823	(") 12,038,823	歩A・単A [単価B] B単 1032号
001033 44隻組【艀装解除費】	(") 1.000	回	(") 8,519,780	(") 8,519,780	歩A・単A [単価B] B単 1033号
合 計				(") 49,020,515	
・・曳船兼揚錨船(150PS/3t巻)	1.000	式		(") 176,000	
001034 曳航費(鋼D3t吊)	(") 2.000	回	(") 87,968	(") 175,936	歩A・単A [単価B] B単 1034号
合 計				(") 175,936	
・・曳船(D300PS)	1.000	式		(") 163,000	
001035 曳航費(D300PS)	(") 2.000	回	(") 81,693	(") 163,386	歩A・単A [単価B] B単 1035号
合 計				(") 163,386	
・・潜水士船(D180PS)	1.000	式		(") 272,000	
001036 曳航費(D180PS)	(") 4.000	回	(") 67,918	(") 271,672	歩A・単A [単価B] B単 1036号
合 計				(") 271,672	
・作業船運搬組立・解体費(湾側) 第5堰柱	1.000	式		(") 22,463,000	
・・起重機船 200t吊	1.000	式		(") 9,150,000	
001037 曳航費(200t吊)	(") 8.000	回	(") 1,143,705	(") 9,149,640	歩A・単A [単価B] B単 1037号
合 計				(") 9,149,640	
・・杭打船(油圧ハマ式H-125) H-125	1.000	式		(") 3,921,000	
001038 曳航費(H-125)	(") 2.000	回	(") 1,960,520	(") 3,921,040	歩A・単A [単価B] B単 1038号
合 計				(") 3,921,040	
・・クレーン付台船(50t吊)	1.000	式		(") 2,598,000	
001039 曳航費(50t吊)	(") 4.000	回	(") 649,423	(") 2,597,692	歩A・単A [単価B] B単 1039号
合 計				(") 2,597,692	
・・資材台船(500t積)	1.000	式		(") 2,569,000	
001040 曳航費(500t積)	(") 4.000	回	(") 642,278	(") 2,569,112	歩A・単A [単価B] B単 1040号
合 計				(") 2,569,112	
・・曳船(1000PS)	1.000	式		(") 1,634,000	
001041 曳航費(D1000PS型)	(") 10.000	回	(") 163,404	(") 1,634,040	歩A・単A [単価B] B単 1041号
合 計				(") 1,634,040	
・・曳船(500PS)	1.000	式		(") 900,000	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業

工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)

工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
001042 曳航費 (D500PS型)	(") 8.000	回	(") 112,438	(") 899,504	歩A・単A [単価B] B単 1042号
合 計				(") 899,504	
・ ・ 揚錨船 (5t巻)	1.000	式		(") 1,067,000	
001043 曳航費 (5t巻)	(") 10.000	回	(") 106,741	(") 1,067,410	歩A・単A [単価B] B単 1043号
合 計				(") 1,067,410	
・ ・ 揚錨船 (3t巻)	1.000	式		(") 352,000	
001044 曳航費 (3t巻)	(") 4.000	回	(") 87,966	(") 351,864	歩A・単A [単価B] B単 1044号
合 計				(") 351,864	
・ ・ 潜水士船 (D180PS)	1.000	式		(") 272,000	
001045 曳航費 (D180PS)	(") 4.000	回	(") 67,917	(") 271,668	歩A・単A [単価B] B単 1045号
合 計				(") 271,668	
・ 作業船運搬組立・解体費 (湖側) 第6堰柱	1.000	式		(") 13,280,000	
・ ・ 組立台船【6隻組】	1.000	式		(") 1,200,000	
001046 6隻組【運搬費】	(") 1.000	回	(") 618,835	(") 618,835	歩A・単A [単価B] B単 1046号
001047 6隻組【解体費】	(") 1.000	回	(") 233,839	(") 233,839	歩A・単A [単価B] B単 1047号
001048 6隻組【艀装解除費】	(") 1.000	回	(") 347,069	(") 347,069	歩A・単A [単価B] B単 1048号
合 計				(") 1,199,743	
・ ・ 組立台船【12隻組】	1.000	式		(") 2,540,000	
001049 12隻組【運搬費】	(") 1.000	回	(") 1,247,150	(") 1,247,150	歩A・単A [単価B] B単 1049号
001050 12隻組【解体費】	(") 1.000	回	(") 511,793	(") 511,793	歩A・単A [単価B] B単 1050号
001051 12隻組【艀装解除費】	(") 1.000	回	(") 781,180	(") 781,180	歩A・単A [単価B] B単 1051号
合 計				(") 2,540,123	
・ ・ 組立台船【25隻組】	1.000	式		(") 8,801,000	
001052 25隻組【運搬費】	(") 1.000	回	(") 4,045,365	(") 4,045,365	歩A・単A [単価B] B単 1052号
001053 25隻組【解体費】	(") 1.000	回	(") 1,462,684	(") 1,462,684	歩A・単A [単価B] B単 1053号
001054 25隻組【艀装解除費】	(") 1.000	回	(") 3,292,892	(") 3,292,892	歩A・単A [単価B] B単 1054号
合 計				(") 8,800,941	
・ ・ 曳船兼揚錨船 (150PS/3t巻)	1.000	式		(") 264,000	
001055 曳航費 (鋼D3t吊)	(") 3.000	回	(") 87,968	(") 263,904	歩A・単A [単価B] B単 1055号
合 計				(") 263,904	
・ ・ 潜水士船 (D180PS)	1.000	式		(") 475,000	
001056 曳航費 (D180PS)	(") 7.000	回	(") 67,918	(") 475,426	歩A・単A [単価B] B単 1056号
合 計				(") 475,426	
・ 作業船運搬組立・解体費 (湾側) 第6堰柱	1.000	式		(") 22,883,000	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業

工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)

工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 起重機船 200t吊	1.000	式		(") 9,150,000	
001057 曳航費 (200t吊)	(") 8.000	回	(") 1,143,705	(") 9,149,640	歩A・単A [単価B] B単 1057号
合 計				(") 9,149,640	
・ ・ クレーン付台船 (50t吊)	1.000	式		(") 4,546,000	
001058 曳航費 (50t吊)	(") 7.000	回	(") 649,423	(") 4,545,961	歩A・単A [単価B] B単 1058号
合 計				(") 4,545,961	
・ ・ 資材台船 (500t積)	1.000	式		(") 4,496,000	
001059 曳航費 (500t積)	(") 7.000	回	(") 642,278	(") 4,495,946	歩A・単A [単価B] B単 1059号
合 計				(") 4,495,946	
・ ・ 曳船 (1000PS)	1.000	式		(") 1,307,000	
001060 曳航費 (D1000PS型)	(") 8.000	回	(") 163,404	(") 1,307,232	歩A・単A [単価B] B単 1060号
合 計				(") 1,307,232	
・ ・ 曳船 (500PS)	1.000	式		(") 1,574,000	
001061 曳航費 (D500PS型)	(") 14.000	回	(") 112,438	(") 1,574,132	歩A・単A [単価B] B単 1061号
合 計				(") 1,574,132	
・ ・ 揚錨船 (5t巻)	1.000	式		(") 854,000	
001062 曳航費 (5t巻)	(") 8.000	回	(") 106,741	(") 853,928	歩A・単A [単価B] B単 1062号
合 計				(") 853,928	
・ ・ 揚錨船 (3t巻)	1.000	式		(") 616,000	
001063 曳航費 (3t巻)	(") 7.000	回	(") 87,966	(") 615,762	歩A・単A [単価B] B単 1063号
合 計				(") 615,762	
・ ・ 潜水士船 (D180PS)	1.000	式		(") 340,000	
001064 曳航費 (D180PS)	(") 5.000	回	(") 67,917	(") 339,585	歩A・単A [単価B] B単 1064号
合 計				(") 339,585	
・ 重建設機械分解組立輸送	1.000	式		(") 11,877,000	
・ ・ 重建設機械分解組立輸送 (第3堰柱)	1.000	式		(") 3,959,000	
B19001 重建設機械分解・組立・輸送 200tｸﾏｰﾗｸﾚｰﾝ	(") 1	台	(") 3,958,722	(") 3,958,722	歩A・単A [単価B] B単 1065号
合 計				(") 3,958,722	
・ ・ 重建設機械分解組立輸送 (第4堰柱)	1.000	式		(") 3,959,000	
B19001 重建設機械分解・組立・輸送 200tｸﾏｰﾗｸﾚｰﾝ	(") 1	台	(") 3,958,722	(") 3,958,722	歩A・単A [単価B] B単 1066号
合 計				(") 3,958,722	
・ ・ 重建設機械分解組立輸送 (第5堰柱)	1.000	式		(") 3,959,000	
B19001 重建設機械分解・組立・輸送 200tｸﾏｰﾗｸﾚｰﾝ	(") 1	台	(") 3,958,722	(") 3,958,722	歩A・単A [単価B] B単 1067号

[illegible]

[illegible]

事業名	児島湾沿岸農地防災事業				
工事名	児島湾締切堤防排水樋門改修その2 工事 （第1回変更）				
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）					
名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
安全費				(〃)	
				94,541,000	
・安全費（積み上げ）				(〃)	
	1.000	式		94,541,000	
・安全監視船				(〃)	
	1.000	式		74,421,000	
001080 安全監視船	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	811.000	日	91,764	74,420,604	B単 1080号
合 計				(〃)	
				74,420,604	
・安全費（第3堰柱）				(〃)	
	1.000	式		5,030,000	
001081 webｶﾌﾞ	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	683,800	683,800	B単 1081号
001082 航行安全管理システム	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	1,009,004	1,009,004	B単 1082号
001083 災害無線用	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	662,206	662,206	B単 1083号
001084 切梁荷重計	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	1,099,678	1,099,678	B単 1084号
001085 安否確認システム	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	135,960	135,960	B単 1085号
001086 出水計画システム	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	1,439,578	1,439,578	B単 1086号
合 計				(〃)	
				5,030,226	
・安全費（第4堰柱）				(〃)	
	1.000	式		5,030,000	
001087 webｶﾌﾞ	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	683,800	683,800	B単 1087号
001088 航行安全管理システム	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	1,009,004	1,009,004	B単 1088号
001089 災害無線用	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	662,206	662,206	B単 1089号
001090 切梁荷重計	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	1,099,678	1,099,678	B単 1090号
001091 安否確認システム	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	135,960	135,960	B単 1091号
001092 出水計画システム	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	1,439,578	1,439,578	B単 1092号
合 計				(〃)	
				5,030,226	
・安全費（第5堰柱）				(〃)	
	1.000	式		5,030,000	
001093 webｶﾌﾞ	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	683,800	683,800	B単 1093号
001094 航行安全管理システム	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	1,009,004	1,009,004	B単 1094号
001095 災害無線用	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	662,206	662,206	B単 1095号
001096 切梁荷重計	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	1,099,678	1,099,678	B単 1096号
001097 安否確認システム	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	135,960	135,960	B単 1097号
001098 出水計画システム	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	1,439,578	1,439,578	B単 1098号
合 計				(〃)	
				5,030,226	
・安全費（第6堰柱）				(〃)	
	1.000	式		5,030,000	
001099 webｶﾌﾞ	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	683,800	683,800	B単 1099号
001100 航行安全管理システム	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	1,009,004	1,009,004	B単 1100号
001101 災害無線用	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	662,206	662,206	B単 1101号
001102 切梁荷重計	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	1,099,678	1,099,678	B単 1102号
001103 安否確認システム	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	135,960	135,960	B単 1103号
001104 出水計画システム	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	1,439,578	1,439,578	B単 1104号
合 計				(〃)	
				5,030,226	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

中国四国農政局

[illegible]

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤防水樋門改修その2工事 (第1回変更)					
工事別工事名	海岸工事 (耐震対策工)					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単ー 1号 *** 付着物除去工					
	高圧洗浄		m ²	(") 7,495		歩A・単A
000002	*** B単ー 2号 *** 下地処理工					
	コンクリート表面部ケレン		m ²	(") 2,819		歩A・単A
000003	*** B単ー 3号 *** プライマー工					
	エポキシ樹脂系		m ²	(") 1,909		歩A・単A
000004	*** B単ー 4号 *** 不陸修正工					
	エポキシ樹脂系		m ²	(") 5,030		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** 連続繊維シート接着工					
	繊維目付量450g/m2、厚0.250mm×3層		m ²	(") 46,465		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 *** プライマー工					
	エポキシ樹脂系		m ²	(") 1,909		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** 仕上げモルタル工					
	ポリマーセメントモルタル		m ²	(") 16,501		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** 穿孔工					
			本	(") 1,986		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 *** 墨出し工					
			本	(") 487		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** アンカー設置工					
	炭素繊維アンカー、ストランド130本以上		本	(") 8,154		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** あと施工せん断補強工 (D32)					
	L=700mm		本	(") 21,351		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** あと施工せん断補強工 (D29)					
	L=700mm		本	(") 19,993		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** 足場 (堰柱部)					
	手摺先行型枠組		掛m ²	(") 3,860		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** 足場 (門柱下部)					
	手摺先行型枠組		掛m ²	(") 3,860		歩A・単A
000015	*** B単ー 15号 *** 足場 (操作台下部)					
	手摺先行型枠組		掛m ²	(") 3,860		歩A・単A
000016	*** B単ー 16号 *** 足場 (ゲート戸当り交換用)					
	手摺先行型枠組		掛m ²	(") 3,860		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 *** 鋼管杭					
	φ1,100mm、t=17.0mm、L=25.0m		本	(") 2,562,295		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** 鋼管杭海上運搬					
			本	(") 25,558		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** 鋼管杭打設 (h'イ' m200kw)					
	φ1100mm 打設長14.9m 継杭1回		本	(") 431,276		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** 鋼管杭打設 (油圧m10～12.5t)					
	打止用 海上 鋼管杭φ1100mm		本	(") 30,980		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** 現場鋼材切断工					
	陸上施工		m	(") 3,553		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** 現場鋼材切断工					

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	水中施工		m	(〃) 34,514		歩A・単A
000023	*** B単— 23号 *** 杭頭処理					
	SD345 D13、SD490 D41、中詰ｺﾝｸﾚｰﾄ30N		本	(〃) 244,564		歩A・単A
000024	*** B単— 24号 *** 鋼管内掘削工					
	ﾊﾞﾏｽﾗﾌﾞ φ1100mm		m3	(〃) 4,049		歩A・単A
000025	*** B単— 25号 *** 土砂水上運搬陸揚					
	掘削土		m3	(〃) 7,709		歩A・単A
B01501	*** B単— 26号 *** 土砂掘削					
			m3	(〃) 1,579		歩A・単A
000027	*** B単— 27号 *** 【湾側】杭打船(油圧ﾊﾞﾏｽ式H-125)					
	船舶機械損料・運転費		日	(〃) 3,446,893		歩A・単A
000028	*** B単— 28号 *** 【湾側】曳船 (D1000PS型)					
	船舶機械損料・運転費		日	(〃) 326,867		歩A・単A
000029	*** B単— 29号 *** 【湾側】揚錨船 (D5t吊)					
	船舶機械損料・運転費		日	(〃) 235,742		歩A・単A
000030	*** B単— 30号 *** 【湾側】台船 (鋼500t積)					
	船舶機械損料・運転費		日	(〃) 146,977		歩A・単A
000031	*** B単— 31号 *** 【湾側】引船運転 (鋼D450PS)					
	船舶機械損料・運転費		日	(〃) 189,622		歩A・単A
000032	*** B単— 32号 *** 鋼管杭					
	φ1,100mm、t=17.0mm、L=23.0m		本	(〃) 2,351,602		歩A・単A
000033	*** B単— 33号 *** 鋼管杭海上運搬					
			本	(〃) 25,558		歩A・単A
000034	*** B単— 34号 *** 導材設置・撤去					
	水中作業、ﾌﾞﾚｰﾄﾞ部固定		本	(〃) 733,353		歩A・単A
000035	*** B単— 35号 *** 鋼管杭打設 (ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾞﾏ200kw)					
	φ1100mm 打設長15.4m 継杭1回		本	(〃) 431,276		歩A・単A
000036	*** B単— 36号 *** 鋼管杭打設 (油圧ﾊﾞﾏ10～12.5t)					
	打止用 海上 鋼管杭 φ1100mm		本	(〃) 60,606		歩A・単A
000037	*** B単— 37号 *** 現場鋼材切断工					
	陸上施工		m	(〃) 3,553		歩A・単A
000038	*** B単— 38号 *** 現場鋼材切断工					
	水中施工		m	(〃) 34,514		歩A・単A
000039	*** B単— 39号 *** 杭頭処理					
	SD345 D13、SD490 D41、中詰ｺﾝｸﾚｰﾄ30N		本	(〃) 244,564		歩A・単A
000040	*** B単— 40号 *** 鋼管内掘削工					
	ﾊﾞﾏｽﾗﾌﾞ φ1100mm		m3	(〃) 4,049		歩A・単A
000041	*** B単— 41号 *** 土砂水上運搬陸揚					
	掘削土		m3	(〃) 7,709		歩A・単A
B01501	*** B単— 42号 *** 土砂掘削					
	土砂		m3	(〃) 1,579		歩A・単A
000043	*** B単— 43号 *** 【湖側】組立台船 (6隻組)					
	船舶機械損料・運転費		日	(〃) 129,173		歩A・単A

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 （第1 回変更）					
工事別工事名: 海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単－ 44号 *** 【湖側】組立台船（44隻組）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 1,733,344		歩A・単A
000045	*** B単－ 45号 *** 【湖側】曳船兼揚錨船（150PS/3t巻）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 180,047		歩A・単A
000046	*** B単－ 46号 *** 【湖側】引船運転（鋼D300PS型）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 126,985		歩A・単A
000047	*** B単－ 47号 *** 【湖側】揚錨船（D5t吊）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 235,742		歩A・単A
000048	*** B単－ 48号 *** 下地処理工					
			m ²	(") 6,185		歩A・単A
000049	*** B単－ 49号 *** 主鉄筋埋設定着工					
	D19、D32、エポキシ樹脂定着		箇所	(") 70,081		歩A・単A
000050	*** B単－ 50号 *** 配力筋加工					
	D13、エポキシ樹脂塗装		ton	(") 346,637		歩A・単A
000051	*** B単－ 51号 *** 配力筋固定工					
	D13		ton	(") 256,342		歩A・単A
000052	*** B単－ 52号 *** 配力筋定着工					
	φ23割孔、D13アンカー定着		箇所	(") 6,900		歩A・単A
000053	*** B単－ 53号 *** フレアー溶接					
			箇所	(") 1,925		歩A・単A
000054	*** B単－ 54号 *** 保護被覆工					
	下塗、中塗、上塗		m ²	(") 66,485		歩A・単A
000055	*** B単－ 55号 *** 端部シール工					
			m	(") 1,641		歩A・単A
000056	*** B単－ 56号 *** コンクリート穿孔工（湾側）					
	縁切部、φ150mm、L=1.55m、陸上作業		m	(") 49,415		歩A・単A
000057	*** B単－ 57号 *** コンクリート穿孔工（湾側）					
	増し杭工用、φ150mm、L=1.55m		m	(") 116,426		歩A・単A
000058	*** B単－ 58号 *** コンクリート穿孔工（湾側）					
	止水対策工用、φ250mm、L=1.55m		m	(") 195,635		歩A・単A
000059	*** B単－ 59号 *** コンクリート穿孔工（湾側）					
	鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=1.55m		m	(") 101,166		歩A・単A
000060	*** B単－ 60号 *** コンクリート穿孔工（湾側）					
	鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=2.05m		m	(") 94,755		歩A・単A
000061	*** B単－ 61号 *** コンクリート穿孔工（湖側）					
	縁切部、φ150mm、L=1.05m、陸上作業		m	(") 53,651		歩A・単A
000062	*** B単－ 62号 *** コンクリート穿孔工（湖側）					
	増し杭工用、φ150mm、L=1.05m		m	(") 131,162		歩A・単A
000063	*** B単－ 63号 *** コンクリート穿孔工（湖側）					
	止水対策工用、φ250mm、L=1.05m		m	(") 206,698		歩A・単A
000064	*** B単－ 64号 *** コンクリート穿孔工（湖側）					
	鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=1.05m		m	(") 115,918		歩A・単A
000065	*** B単－ 65号 *** コンクリート穿孔工（湖側）					

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 （第1 回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=2.05m		m	(〃) 94,755		歩A・単A
000066	*** B単ー 66号 *** コンクリート表面処理					
	人力はつり		m ²	(〃) 2,693		歩A・単A
B02162	*** B単ー 67号 *** コンクリート構造物取壊し（湾側）					
	鉄筋コンクリート		m ³	(〃) 47,728		歩A・単A
B02162	*** B単ー 68号 *** コンクリート構造物取壊し（湖側）					
	鉄筋コンクリート		m ³	(〃) 47,728		歩A・単A
000069	*** B単ー 69号 *** コンクリート塊水上運搬陸揚（湾側）					
			m ³	(〃) 5,104		歩A・単A
000070	*** B単ー 70号 *** コンクリート塊水上運搬陸揚（湖側）					
			m ³	(〃) 5,104		歩A・単A
000071	*** B単ー 71号 *** コンクリート塊積込（湾側作業ヤード）					
			m ³	(〃) 2,643		歩A・単A
000072	*** B単ー 72号 *** コンクリート塊積込（湖側岸壁）					
			m ³	(〃) 2,643		歩A・単A
BA0201	*** B単ー 73号 *** 殻運搬（湾側作業ヤード～湖側作業ヤード）					
			m ³	(〃) 1,461		歩A・単A
BA0201	*** B単ー 74号 *** 殻運搬（湖側岸壁～湖側作業ヤード）					
			m ³	(〃) 1,071		歩A・単A
000075	*** B単ー 75号 *** コンクリート塊積込（湖側作業ヤード）					
			m ³	(〃) 2,643		歩A・単A
BA0201	*** B単ー 76号 *** 殻運搬（湖側作業ヤード～処分場）					
			m ³	(〃) 1,509		歩A・単A
B02315	*** B単ー 77号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
			m ³	(〃) 4,999		歩A・単A
000078	*** B単ー 78号 *** 【湖側】組立台船（6隻組）					
	船舶機械損料・運転費		日	(〃) 129,173		歩A・単A
000079	*** B単ー 79号 *** 【湖側】組立台船（12隻組）					
	船舶機械損料・運転費		日	(〃) 354,901		歩A・単A
000080	*** B単ー 80号 *** 【湖側】曳船兼揚錨船（150PS/3t巻）					
	船舶機械損料・運転費		日	(〃) 180,047		歩A・単A
000081	*** B単ー 81号 *** 【湖側】潜水土船（D180PS）					
	船舶機械損料・運転費		日	(〃) 35,905		歩A・単A
000082	*** B単ー 82号 *** 【湾側】クレーン付台船（50t吊）					
	船舶機械損料・運転費		日	(〃) 339,835		歩A・単A
000083	*** B単ー 83号 *** 【湾側】曳船（D500PS型）					
	船舶機械損料・運転費		日	(〃) 217,045		歩A・単A
000084	*** B単ー 84号 *** 【湾側】揚錨船（D3t吊）					
	船舶機械損料・運転費		日	(〃) 180,047		歩A・単A
000085	*** B単ー 85号 *** 【湾側】台船（鋼500t積）					
	船舶機械損料・運転費		日	(〃) 146,977		歩A・単A
000086	*** B単ー 86号 *** 【湾側】引船運転（鋼D450PS）					
	船舶機械損料・運転費		日	(〃) 189,622		歩A・単A

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000087	*** B単ー 87号 *** 【湾側】潜水土船 (D180PS)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 35,905		歩A・単A
000088	*** B単ー 88号 *** 土砂掘削 (床掘)					
			m3	(") 8,245		歩A・単A
000089	*** B単ー 89号 *** 土砂水上運搬陸揚					
			m3	(") 5,104		歩A・単A
000090	*** B単ー 90号 *** バックホウ掘削積込					
	土砂		m3	(") 501		歩A・単A
000091	*** B単ー 91号 *** 土砂等運搬					
			m3	(") 706		歩A・単A
000092	*** B単ー 92号 *** 残土整地工					
	土砂		m3	(") 124		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 93号 *** コンクリート (湾側均しコンクリート)					
	18N-12-25		m3	(") 25,174		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 94号 *** コンクリート (湖側均しコンクリート)					
	18N-12-25		m3	(") 25,174		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 95号 *** 型枠 (湾側均しコンクリート)					
			m ²	(") 4,205		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 96号 *** 型枠 (湖側均しコンクリート)					
			m ²	(") 4,205		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 97号 *** コンクリート (湾側埋戻コンクリート)					
	18N-8-40		m3	(") 25,014		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 98号 *** コンクリート (湖側埋戻コンクリート)					
	18N-8-40		m3	(") 25,014		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 99号 *** 型枠 (湾側埋戻コンクリート)					
			m ²	(") 8,245		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 100号 *** 型枠 (湖側埋戻コンクリート)					
			m ²	(") 8,245		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 101号 *** コンクリート (湾側エポxy復旧部)					
	24N-12-25		m3	(") 25,863		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 102号 *** コンクリート (湖側エポxy復旧部)					
	24N-12-25		m3	(") 25,863		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 103号 *** 型枠 (湾側エポxy復旧部)					
			m ²	(") 8,245		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 104号 *** 型枠 (湖側エポxy復旧部)					
			m ²	(") 8,245		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 105号 *** コンクリート (湾側底版部)					
	30N-12-25		m3	(") 26,883		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 106号 *** コンクリート (湖側底版部)					
	30N-12-25		m3	(") 24,274		歩A・単A
B03205	*** B単ー 107号 *** 鉄筋 (湾側)					
	SD345、D13		ton	(") 168,402		歩A・単A
B03205	*** B単ー 108号 *** 鉄筋 (湾側)					

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
	SD345、D16		ton	166,342		歩A・単A
	*** B単ー 109号 ***					
B03205	鉄筋 (湾側)					
				(")		
	SD345、D22		ton	166,342		歩A・単A
	*** B単ー 110号 ***					
B03205	鉄筋 (湾側)					
				(")		
	SD345、D25		ton	166,342		歩A・単A
	*** B単ー 111号 ***					
B03205	鉄筋 (湾側)					
				(")		
	SD345、D29		ton	167,372		歩A・単A
	*** B単ー 112号 ***					
B03205	鉄筋 (湖側)					
				(")		
	SD345、D13		ton	168,402		歩A・単A
	*** B単ー 113号 ***					
B03205	鉄筋 (湖側)					
				(")		
	SD345、D16		ton	166,342		歩A・単A
	*** B単ー 114号 ***					
B03205	鉄筋 (湖側)					
				(")		
	SD345、D22		ton	166,342		歩A・単A
	*** B単ー 115号 ***					
B03205	鉄筋 (湖側)					
				(")		
	SD345、D25		ton	166,342		歩A・単A
	*** B単ー 116号 ***					
B03205	鉄筋 (湖側)					
				(")		
	SD345、D29		ton	167,372		歩A・単A
	*** B単ー 117号 ***					
B03208	ダウエルバー					
				(")		
	D19		本	706		歩A・単A
	*** B単ー 118号 ***					
000118	フーチングアンカー削孔・定着					
				(")		
	D25用,L=1800		箇所	24,524		歩A・単A
	*** B単ー 119号 ***					
000119	フーチングアンカー削孔・定着					
				(")		
	D22用,L=1740		箇所	22,827		歩A・単A
	*** B単ー 120号 ***					
000120	フーチングアンカー削孔・定着					
				(")		
	D22用,L=450		箇所	12,587		歩A・単A
	*** B単ー 121号 ***					
000121	フーチングアンカー削孔・定着					
				(")		
	D16用,L=330		箇所	11,260		歩A・単A
	*** B単ー 122号 ***					
BA0304	目地板					
				(")		
	t=20mm		m ²	4,899		歩A・単A
	*** B単ー 123号 ***					
BA0305	止水板					
				(")		
			m	4,081		歩A・単A
	*** B単ー 124号 ***					
000124	【湖側】組立台船 (6隻組)					
				(")		
	船舶機械損料・運転費		日	129,173		歩A・単A
	*** B単ー 125号 ***					
000125	【湖側】組立台船 (12隻組)					
				(")		
	船舶機械損料・運転費		日	354,901		歩A・単A
	*** B単ー 126号 ***					
000126	【湖側】曳船兼揚錨船 (150PS/3t巻)					
				(")		
	船舶機械損料・運転費		日	180,047		歩A・単A
	*** B単ー 127号 ***					
000127	コンクリート穿孔工 (樋門ゲート部)					
				(")		
	φ100mm、L=7.50m、鉛直方向		m	38,738		歩A・単A
	*** B単ー 128号 ***					
000128	コンクリート穿孔工 (樋門ゲート部)					
				(")		
	φ100mm、L=0.79m~0.90m、水平方向		m	44,320		歩A・単A
	*** B単ー 129号 ***					
000129	コンクリート穿孔工 (補修用ゲート部)					
				(")		
	φ100mm、L=7.00m、鉛直方向		m	38,704		歩A・単A

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000130	*** B単ー 130号 *** コンクリート穿孔工（補修用ゲート部）					
	φ100mm、L=0.20m～0.35m、水平方向		m	(") 71,998		歩A・単A
000131	*** B単ー 131号 *** ワイヤーソー切断工（樋門ゲート部）					
	鉛直方向		m ²	(") 159,991		歩A・単A
000132	*** B単ー 132号 *** ワイヤーソー切断工（樋門ゲート部）					
	水平方向		m ²	(") 176,579		歩A・単A
000133	*** B単ー 133号 *** ワイヤーソー切断工（補修用ゲート部）					
	鉛直方向		m ²	(") 139,476		歩A・単A
000134	*** B単ー 134号 *** 側部戸当り金物取り外し					
			個	(") 53,412		歩A・単A
000135	*** B単ー 135号 *** コンクリートブロック陸揚げ					
			個	(") 1,674		歩A・単A
000136	*** B単ー 136号 *** コンクリートブロック積込					
			個	(") 1,674		歩A・単A
000137	*** B単ー 137号 *** コンクリートブロック運搬					
	湾側作業ヤード～湖側作業ヤード		個	(") 1,980		歩A・単A
000138	*** B単ー 138号 *** コンクリートブロック荷卸					
			個	(") 1,674		歩A・単A
BA0203	*** B単ー 139号 *** 床版切断					
	深さ400mm		m	(") 2,920		歩A・単A
B02162	*** B単ー 140号 *** コンクリート構造物取壊し					
	床版部、鉄筋コンクリート		m ³	(") 47,728		歩A・単A
B02273	*** B単ー 141号 *** 戸当たり金物切断					
	ガス切断		m	(") 2,352		歩A・単A
000142	*** B単ー 142号 *** コンクリート塊水上運搬陸揚					
	床版部		m ³	(") 5,104		歩A・単A
000143	*** B単ー 143号 *** コンクリート塊積込					
	床版部		m ³	(") 2,643		歩A・単A
BA0201	*** B単ー 144号 *** 殻運搬（湾側作業ヤード～湖側作業ヤード）					
	床版部、鉄筋コンクリート		m ³	(") 1,461		歩A・単A
000145	*** B単ー 145号 *** コンクリート構造物取壊し					
	小割作業（湖側作業ヤード）,鉄筋コンクリート		m ³	(") 14,706		歩A・単A
000146	*** B単ー 146号 *** コンクリート塊積込					
	小割作業（湖側作業ヤード）		m ³	(") 501		歩A・単A
BA0201	*** B単ー 147号 *** 殻運搬（湖側作業ヤード～処分場）					
	コンクリートブロック小割、鉄筋コンクリート		m ³	(") 1,509		歩A・単A
B02315	*** B単ー 148号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
			m ³	(") 4,999		歩A・単A
000149	*** B単ー 149号 *** 【湾側】クレーン付台船（50t吊）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 339,835		歩A・単A
000150	*** B単ー 150号 *** 【湾側】曳船（D500PS）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 217,045		歩A・単A
000151	*** B単ー 151号 *** 【湾側】揚錨船（D3t吊）					

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
	船舶機械損料・運転費		日	180,047		歩A・単A
	*** B単一 152号 ***					
000152	【湾側】台船 (鋼500t積)					
	船舶機械損料・運転費		日	146,977		歩A・単A
	*** B単一 153号 ***					
000153	【湾側】引船運転 (鋼D450PS)					
	船舶機械損料・運転費		日	189,622		歩A・単A
	*** B単一 154号 ***					
000154	コンクリートアンカーボルト設置工 (樋門ゲート部)					
	M20×150L		本	1,645		歩A・単A
	*** B単一 155号 ***					
000155	コンクリートアンカーボルト設置工 (補修用ゲート部)					
	M20×150L		本	1,645		歩A・単A
	*** B単一 156号 ***					
BA0303	型枠 (二次コンクリート部)					
			m ²	8,245		歩A・単A
	*** B単一 157号 ***					
BA0302	コンクリート (二次コンクリート部)					
	24N-12-25		m3	25,863		歩A・単A
	*** B単一 158号 ***					
000158	【湾側】クレーン付台船 (50t吊)					
	船舶機械損料・運転費		日	339,835		歩A・単A
	*** B単一 159号 ***					
000159	【湾側】曳船 (D500PS)					
	船舶機械損料・運転費		日	217,045		歩A・単A
	*** B単一 160号 ***					
000160	【湾側】揚錨船 (D3t吊)					
	船舶機械損料・運転費		日	180,047		歩A・単A
	*** B単一 161号 ***					
000161	【湾側】台船 (鋼500t積)					
	船舶機械損料・運転費		日	146,977		歩A・単A
	*** B単一 162号 ***					
000162	【湾側】引船運転 (鋼D450PS)					
	船舶機械損料・運転費		日	189,622		歩A・単A
	*** B単一 163号 ***					
000163	付着物除去工					
	高圧洗浄		m ²	7,495		歩A・単A
	*** B単一 164号 ***					
000164	下地処理工					
	コンクリート表面部ケレン		m ²	2,819		歩A・単A
	*** B単一 165号 ***					
000165	プライマー工					
	エポキシ樹脂系		m ²	1,909		歩A・単A
	*** B単一 166号 ***					
000166	不陸修正工					
	エポキシ樹脂系		m ²	5,030		歩A・単A
	*** B単一 167号 ***					
000167	連続繊維シート接着工					
	繊維目付量400g/m2、厚0.222mm×2層		m ²	29,707		歩A・単A
	*** B単一 168号 ***					
000168	プライマー工					
	エポキシ樹脂系		m ²	1,909		歩A・単A
	*** B単一 169号 ***					
000169	仕上げモルタル工					
	ポリマーセメントモルタル		m ²	16,501		歩A・単A
	*** B単一 170号 ***					
000170	穿孔工					
			本	1,986		歩A・単A
	*** B単一 171号 ***					
000171	墨出し工					
			本	487		歩A・単A
	*** B単一 172号 ***					
000172	アンカー設置工					
	炭素繊維アンカー、ストランド130本以上		本	8,154		歩A・単A

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000173	*** B単ー 173号 *** あと施工せん断補強工 (D32)					
	L=700mm		本	(") 21,351		歩A・単A
000174	*** B単ー 174号 *** あと施工せん断補強工 (D29)					
	L=700mm		本	(") 19,993		歩A・単A
000175	*** B単ー 175号 *** 足場 (堰柱部)					
	手摺先行型枠組		掛㎡	(") 3,860		歩A・単A
000176	*** B単ー 176号 *** 足場 (門柱下部)					
	手摺先行型枠組		掛㎡	(") 3,860		歩A・単A
000177	*** B単ー 177号 *** 足場 (操作台下部)					
	手摺先行型枠組		掛㎡	(") 3,860		歩A・単A
000178	*** B単ー 178号 *** 足場 (ゲート戸当り交換用)					
	手摺先行型枠組		掛㎡	(") 3,860		歩A・単A
000179	*** B単ー 179号 *** 鋼管杭					
	φ1,100mm、t=16.0mm、L=25.0m		本	(") 2,366,352		歩A・単A
000180	*** B単ー 180号 *** 鋼管杭海上運搬					
			本	(") 25,558		歩A・単A
000181	*** B単ー 181号 *** 鋼管杭打設 (ﾊﾞｲﾌﾟﾙｼﾏ200kw)					
	φ1100mm 打設長14.9m 継杭1回		本	(") 431,276		歩A・単A
000182	*** B単ー 182号 *** 鋼管杭打設 (油圧ｼﾏ10～12.5t)					
	打止用 海上 鋼管杭φ1100mm		本	(") 30,980		歩A・単A
000183	*** B単ー 183号 *** 現場鋼材切断工					
	陸上施工		m	(") 3,553		歩A・単A
000184	*** B単ー 184号 *** 現場鋼材切断工					
	水中施工		m	(") 34,514		歩A・単A
000185	*** B単ー 185号 *** 杭頭処理					
	SD345 D13、SD490 D41、中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ30N		本	(") 239,086		歩A・単A
000186	*** B単ー 186号 *** 鋼管内掘削工					
	ｼｬﾌﾄφ1100mm		㎥	(") 4,049		歩A・単A
000187	*** B単ー 187号 *** 土砂水上運搬陸揚					
	掘削土		㎥	(") 7,709		歩A・単A
B01501	*** B単ー 188号 *** 土砂掘削					
			㎥	(") 1,579		歩A・単A
000189	*** B単ー 189号 *** 【湾側】杭打船(油圧ｼﾏ式H-125)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 3,446,893		歩A・単A
000190	*** B単ー 190号 *** 【湾側】曳船 (D1000PS型)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 326,867		歩A・単A
000191	*** B単ー 191号 *** 【湾側】揚錨船 (D5t吊)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 235,742		歩A・単A
000192	*** B単ー 192号 *** 【湾側】台船 (鋼500t積)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 146,977		歩A・単A
000193	*** B単ー 193号 *** 【湾側】引船運転 (鋼D450PS)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 189,622		歩A・単A
000194	*** B単ー 194号 *** 鋼管杭					

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
	φ1,100mm、t=16.0mm、L=23.0m		本	2,172,005		歩A・単A
	*** B単一 195号 ***					
000195	鋼管杭海上運搬					
			本	(") 25,558		歩A・単A
	*** B単一 196号 ***					
000196	導材設置・撤去					
	水中作業、エポキシ部固定		本	(") 733,353		歩A・単A
	*** B単一 197号 ***					
000197	鋼管杭打設 (ﾊﾞｲﾌﾞﾙｼﾏ200kw)					
	φ1100mm 打設長15.4m 継杭1回		本	(") 431,276		歩A・単A
	*** B単一 198号 ***					
000198	鋼管杭打設 (油圧ﾊﾝﾏ10～12.5t)					
	打止用 海上 鋼管杭 φ1100mm		本	(") 60,606		歩A・単A
	*** B単一 199号 ***					
000199	現場鋼材切断工					
	陸上施工		m	(") 3,553		歩A・単A
	*** B単一 200号 ***					
000200	現場鋼材切断工					
	水中施工		m	(") 34,514		歩A・単A
	*** B単一 201号 ***					
000201	杭頭処理					
	SD345 D13、SD490 D41、中詰ｺﾝｸﾚｰﾄ30N		本	(") 239,086		歩A・単A
	*** B単一 202号 ***					
000202	鋼管内掘削工					
	ﾊﾝﾏｽﾌﾟ φ1100mm		m3	(") 4,049		歩A・単A
	*** B単一 203号 ***					
000203	土砂水上運搬陸揚					
	掘削土		m3	(") 7,709		歩A・単A
	*** B単一 204号 ***					
B01501	土砂掘削					
	土砂		m3	(") 1,579		歩A・単A
	*** B単一 205号 ***					
000205	【湖側】組立台船 (6隻組)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 129,173		歩A・単A
	*** B単一 206号 ***					
000206	【湖側】組立台船 (44隻組)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 1,733,344		歩A・単A
	*** B単一 207号 ***					
000207	【湖側】曳船兼揚錨船 (150PS/3t巻)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 180,047		歩A・単A
	*** B単一 208号 ***					
000208	【湖側】引船運転 (鋼D300PS型)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 126,985		歩A・単A
	*** B単一 209号 ***					
000209	【湖側】揚錨船 (D5t吊)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 235,742		歩A・単A
	*** B単一 210号 ***					
000210	下地処理工					
			m ²	(") 6,185		歩A・単A
	*** B単一 211号 ***					
000211	主鉄筋埋設定着工					
	D19、D32、ﾎﾟﾘｼﾞｪｰﾙ樹脂定着		箇所	(") 70,081		歩A・単A
	*** B単一 212号 ***					
000212	配力筋加工					
	D13、エポキシ樹脂塗装		ton	(") 346,637		歩A・単A
	*** B単一 213号 ***					
000213	配力筋固定工					
	D13		ton	(") 256,342		歩A・単A
	*** B単一 214号 ***					
000214	配力筋定着工					
	φ23削孔、D13アンカー定着		箇所	(") 6,900		歩A・単A
	*** B単一 215号 ***					
000215	フレアー溶接					
			箇所	(") 1,925		歩A・単A

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000216	*** B単- 216号 *** 保護被覆工					
	下塗、中塗、上塗		m ²	(") 66,485		歩A・単A
000217	*** B単- 217号 *** 端部シール工					
			m	(") 1,641		歩A・単A
000218	*** B単- 218号 *** コンクリート穿孔工(湾側)					
	縁切部、φ150mm、L=1.55m、陸上作業		m	(") 49,415		歩A・単A
000219	*** B単- 219号 *** コンクリート穿孔工(湾側)					
	増し杭工用、φ150mm、L=1.55m		m	(") 116,426		歩A・単A
000220	*** B単- 220号 *** コンクリート穿孔工(湾側)					
	鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=1.55m		m	(") 101,166		歩A・単A
000221	*** B単- 221号 *** コンクリート穿孔工(湾側)					
	鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=2.05m		m	(") 94,755		歩A・単A
000222	*** B単- 222号 *** コンクリート穿孔工(湖側)					
	縁切部、φ150mm、L=1.05m、陸上作業		m	(") 53,651		歩A・単A
000223	*** B単- 223号 *** コンクリート穿孔工(湖側)					
	増し杭工用、φ150mm、L=1.05m		m	(") 131,162		歩A・単A
000224	*** B単- 224号 *** コンクリート穿孔工(湖側)					
	鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=1.05m		m	(") 115,918		歩A・単A
000225	*** B単- 225号 *** コンクリート穿孔工(湖側)					
	鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=2.05m		m	(") 94,755		歩A・単A
000226	*** B単- 226号 *** コンクリート表面処理					
	人力はつり		m ²	(") 2,693		歩A・単A
B02162	*** B単- 227号 *** コンクリート構造物取壊し(湾側)					
	鉄筋コンクリート		m ³	(") 47,728		歩A・単A
B02162	*** B単- 228号 *** コンクリート構造物取壊し(湖側)					
	鉄筋コンクリート		m ³	(") 47,728		歩A・単A
000229	*** B単- 229号 *** コンクリート塊水上運搬陸揚(湾側)					
			m ³	(") 5,104		歩A・単A
000230	*** B単- 230号 *** コンクリート塊水上運搬陸揚(湖側)					
			m ³	(") 5,104		歩A・単A
000231	*** B単- 231号 *** コンクリート塊積込(湾側作業ヤード)					
			m ³	(") 2,643		歩A・単A
000232	*** B単- 232号 *** コンクリート塊積込(湖側岸壁)					
			m ³	(") 2,643		歩A・単A
BA0201	*** B単- 233号 *** 殻運搬(湾側作業ヤード～湖側作業ヤード)					
			m ³	(") 1,461		歩A・単A
BA0201	*** B単- 234号 *** 殻運搬(湖側岸壁～湖側作業ヤード)					
			m ³	(") 1,071		歩A・単A
000235	*** B単- 235号 *** コンクリート塊積込(湖側作業ヤード)					
			m ³	(") 2,643		歩A・単A
BA0201	*** B単- 236号 *** 殻運搬(湖側作業ヤード～処分場)					
			m ³	(") 1,509		歩A・単A
B02315	*** B単- 237号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					

事業名 児島湾沿岸農地防災事業

工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)

工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			m3	(") 4,999		歩A・単A
000238	*** B単ー 238号 *** 【湖側】組立台船 (6隻組)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 129,173		歩A・単A
000239	*** B単ー 239号 *** 【湖側】組立台船 (12隻組)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 354,901		歩A・単A
000240	*** B単ー 240号 *** 【湖側】曳船兼揚錨船 (150PS/3t巻)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 180,047		歩A・単A
000241	*** B単ー 241号 *** 【湖側】潜水土船 (D180PS)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 35,905		歩A・単A
000242	*** B単ー 242号 *** 【湾側】クレーン付台船 (50t吊)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 339,835		歩A・単A
000243	*** B単ー 243号 *** 【湾側】曳船 (D500PS型)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 217,045		歩A・単A
000244	*** B単ー 244号 *** 【湾側】揚錨船 (D3t吊)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 180,047		歩A・単A
000245	*** B単ー 245号 *** 【湾側】台船 (鋼500t積)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 146,977		歩A・単A
000246	*** B単ー 246号 *** 【湾側】引船運転 (鋼D450PS)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 189,622		歩A・単A
000247	*** B単ー 247号 *** 【湾側】潜水土船 (D180PS)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 35,905		歩A・単A
000248	*** B単ー 248号 *** 土砂掘削 (床掘)					
			m3	(") 8,245		歩A・単A
000249	*** B単ー 249号 *** 土砂水上運搬陸揚					
			m3	(") 5,104		歩A・単A
000250	*** B単ー 250号 *** バックホウ掘削積込					
	土砂		m3	(") 501		歩A・単A
000251	*** B単ー 251号 *** 土砂等運搬					
			m3	(") 706		歩A・単A
000252	*** B単ー 252号 *** 残土整地工					
	土砂		m3	(") 124		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 253号 *** コンクリート (湾側均しコンクリート)					
	18N-12-25		m3	(") 25,174		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 254号 *** コンクリート (湖側均しコンクリート)					
	18N-12-25		m3	(") 25,174		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 255号 *** 型枠 (湾側均しコンクリート)					
			m ²	(") 4,205		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 256号 *** 型枠 (湖側均しコンクリート)					
			m ²	(") 4,205		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 257号 *** コンクリート (湾側埋戻しコンクリート)					
	18N-8-40		m3	(") 25,014		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 258号 *** コンクリート (湖側埋戻しコンクリート)					
	18N-8-40		m3	(") 25,014		歩A・単A

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)					
工事別工事名	海岸工事 (耐震対策工)					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0303	*** B単- 259号 *** 型枠 (湾側埋戻コンクリート)			(")		
			m ²	8,245		歩A・単A
BA0303	*** B単- 260号 *** 型枠 (湖側埋戻コンクリート)			(")		
			m ²	8,245		歩A・単A
BA0302	*** B単- 261号 *** コンクリート (湾側エポキシ復旧部)			(")		
	24N-12-25		m ³	25,863		歩A・単A
BA0302	*** B単- 262号 *** コンクリート (湖側エポキシ復旧部)			(")		
	24N-12-25		m ³	25,863		歩A・単A
BA0303	*** B単- 263号 *** 型枠 (湾側エポキシ復旧部)			(")		
			m ²	8,245		歩A・単A
BA0303	*** B単- 264号 *** 型枠 (湖側エポキシ復旧部)			(")		
			m ²	8,245		歩A・単A
BA0302	*** B単- 265号 *** コンクリート (湾側底版部)			(")		
	30N-12-25		m ³	26,883		歩A・単A
BA0302	*** B単- 266号 *** コンクリート (湖側底版部)			(")		
	30N-12-25		m ³	24,274		歩A・単A
B03205	*** B単- 267号 *** 鉄筋 (湾側)			(")		
	SD345、D13		ton	168,402		歩A・単A
B03205	*** B単- 268号 *** 鉄筋 (湾側)			(")		
	SD345、D16		ton	166,342		歩A・単A
B03205	*** B単- 269号 *** 鉄筋 (湾側)			(")		
	SD345、D22		ton	166,342		歩A・単A
B03205	*** B単- 270号 *** 鉄筋 (湾側)			(")		
	SD345、D25		ton	166,342		歩A・単A
B03205	*** B単- 271号 *** 鉄筋 (湾側)			(")		
	SD345、D29		ton	167,372		歩A・単A
B03205	*** B単- 272号 *** 鉄筋 (湖側)			(")		
	SD345、D13		ton	168,402		歩A・単A
B03205	*** B単- 273号 *** 鉄筋 (湖側)			(")		
	SD345、D16		ton	166,342		歩A・単A
B03205	*** B単- 274号 *** 鉄筋 (湖側)			(")		
	SD345、D22		ton	166,342		歩A・単A
B03205	*** B単- 275号 *** 鉄筋 (湖側)			(")		
	SD345、D25		ton	166,342		歩A・単A
B03205	*** B単- 276号 *** 鉄筋 (湖側)			(")		
	SD345、D29		ton	167,372		歩A・単A
B03208	*** B単- 277号 *** ダウエルバー			(")		
	D19		本	706		歩A・単A
000278	*** B単- 278号 *** フーチングアンカー削孔・定着			(")		
	D25用、L=1800		箇所	24,524		歩A・単A
000279	*** B単- 279号 *** フーチングアンカー削孔・定着			(")		
	D22用、L=1740		箇所	22,827		歩A・単A
000280	*** B単- 280号 *** フーチングアンカー削孔・定着					

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 （第1 回変更）						
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
	D22用,L=450		箇所	12,587		歩A・単A
000281	*** B単ー 281号 *** フーチングアンカー削孔・定着					
				(")		
	D16用,L=330		箇所	11,260		歩A・単A
BA0304	*** B単ー 282号 *** 目地板					
				(")		
	t=20mm		m ²	4,899		歩A・単A
BA0305	*** B単ー 283号 *** 止水板					
			m	4,081		歩A・単A
000284	*** B単ー 284号 *** 【湖側】組立台船（6隻組）					
				(")		
	船舶機械損料・運転費		日	129,173		歩A・単A
000285	*** B単ー 285号 *** 【湖側】組立台船（12隻組）					
				(")		
	船舶機械損料・運転費		日	354,901		歩A・単A
000286	*** B単ー 286号 *** 【湖側】曳船兼揚錨船（150PS/3t巻）					
				(")		
	船舶機械損料・運転費		日	180,047		歩A・単A
000287	*** B単ー 287号 *** コンクリート穿孔工（樋門ゲート部）					
				(")		
	φ100mm、L=7.50m、鉛直方向		m	38,738		歩A・単A
000288	*** B単ー 288号 *** コンクリート穿孔工（樋門ゲート部）					
				(")		
	φ100mm、L=0.79m～0.90m、水平方向		m	44,320		歩A・単A
000289	*** B単ー 289号 *** コンクリート穿孔工（補修用ゲート部）					
				(")		
	φ100mm、L=7.00m、鉛直方向		m	38,704		歩A・単A
000290	*** B単ー 290号 *** コンクリート穿孔工（補修用ゲート部）					
				(")		
	φ100mm、L=0.20m～0.35m、水平方向		m	71,998		歩A・単A
000291	*** B単ー 291号 *** ワイヤーソー切断工（樋門ゲート部）					
				(")		
	鉛直方向		m ²	159,991		歩A・単A
000292	*** B単ー 292号 *** ワイヤーソー切断工（樋門ゲート部）					
				(")		
	水平方向		m ²	176,579		歩A・単A
000293	*** B単ー 293号 *** ワイヤーソー切断工（補修用ゲート部）					
				(")		
	鉛直方向		m ²	139,476		歩A・単A
000294	*** B単ー 294号 *** 側部戸当り金物取り外し					
			個	53,412		歩A・単A
000295	*** B単ー 295号 *** コンクリートブロック陸揚げ					
			個	1,674		歩A・単A
000296	*** B単ー 296号 *** コンクリートブロック積込					
			個	1,674		歩A・単A
000297	*** B単ー 297号 *** コンクリートブロック運搬					
				(")		
	湾側作業ヤード～湖側作業ヤード		個	1,980		歩A・単A
000298	*** B単ー 298号 *** コンクリートブロック荷卸					
			個	1,674		歩A・単A
BA0203	*** B単ー 299号 *** 床版切断					
				(")		
	深さ400mm		m	2,920		歩A・単A
B02162	*** B単ー 300号 *** コンクリート構造物取壊し					
				(")		
	床版部、鉄筋コンクリート		m ³	47,728		歩A・単A
B02273	*** B単ー 301号 *** 戸当たり金物切断					
				(")		
	ガス切断		m	2,352		歩A・単A

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤防排水樋門改修その2 工事 （第1 回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000302	*** B単ー 302号 *** コンクリート塊水上運搬陸揚					
	床版部		m3	(") 5,104		歩A・単A
000303	*** B単ー 303号 *** コンクリート塊積込					
	床版部		m3	(") 2,643		歩A・単A
BA0201	*** B単ー 304号 *** 殻運搬（湾側作業ヤード～湖側作業ヤード）					
	床版部、鉄筋コンクリート		m3	(") 1,461		歩A・単A
000305	*** B単ー 305号 *** コンクリート構造物取壊し					
	小割作業（湖側作業ヤード）,鉄筋コンクリート		m3	(") 14,706		歩A・単A
000306	*** B単ー 306号 *** コンクリート塊積込					
	小割作業（湖側作業ヤード）		m3	(") 501		歩A・単A
BA0201	*** B単ー 307号 *** 殻運搬（湖側作業ヤード～処分場）					
	コンクリートブロック小割、鉄筋コンクリート		m3	(") 1,509		歩A・単A
B02315	*** B単ー 308号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
			m3	(") 4,999		歩A・単A
000309	*** B単ー 309号 *** 【湾側】クレーン付台船（50t吊）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 339,835		歩A・単A
000310	*** B単ー 310号 *** 【湾側】曳船（D500PS）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 217,045		歩A・単A
000311	*** B単ー 311号 *** 【湾側】揚錨船（D3t吊）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 180,047		歩A・単A
000312	*** B単ー 312号 *** 【湾側】台船（鋼500t積）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 146,977		歩A・単A
000313	*** B単ー 313号 *** 【湾側】引船運転（鋼D450PS）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 189,622		歩A・単A
000314	*** B単ー 314号 *** コンクリートアンカーボルト設置工（樋門ゲート部）					
	M20×150L		本	(") 1,645		歩A・単A
000315	*** B単ー 315号 *** コンクリートアンカーボルト設置工（補修用ゲート部）					
	M20×150L		本	(") 1,645		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 316号 *** 型枠（二次コンクリート部）					
			m ²	(") 8,245		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 317号 *** コンクリート（二次コンクリート部）					
	24N-12-25		m3	(") 25,863		歩A・単A
000318	*** B単ー 318号 *** 【湾側】クレーン付台船（50t吊）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 339,835		歩A・単A
000319	*** B単ー 319号 *** 【湾側】曳船（D500PS）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 217,045		歩A・単A
000320	*** B単ー 320号 *** 【湾側】揚錨船（D3t吊）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 180,047		歩A・単A
000321	*** B単ー 321号 *** 【湾側】台船（鋼500t積）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 146,977		歩A・単A
000322	*** B単ー 322号 *** 【湾側】引船運転（鋼D450PS）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 189,622		歩A・単A
000323	*** B単ー 323号 *** 付着物除去工					

事業名		児島湾沿岸農地防災事業					
工事名		児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）							
コード	名 称（規 格）		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	高圧洗浄			m ²	(〃) 7,495		歩A・単A
000324	*** B単ー 324号 *** 下地処理工						
	コンクリート表面部ケレン			m ²	(〃) 2,819		歩A・単A
000325	*** B単ー 325号 *** プライマー工						
	エポキシ樹脂系			m ²	(〃) 1,909		歩A・単A
000326	*** B単ー 326号 *** 不陸修正工						
	エポキシ樹脂系			m ²	(〃) 5,030		歩A・単A
000327	*** B単ー 327号 *** 連続繊維シート接着工						
	繊維目付量450g/m2、厚0.250mm×1層			m ²	(〃) 15,488		歩A・単A
000328	*** B単ー 328号 *** プライマー工						
	エポキシ樹脂系			m ²	(〃) 1,909		歩A・単A
000329	*** B単ー 329号 *** 仕上げモルタル工						
	ポリマーセメントモルタル			m ²	(〃) 16,501		歩A・単A
000330	*** B単ー 330号 *** 穿孔工						
				本	(〃) 1,986		歩A・単A
000331	*** B単ー 331号 *** 墨出し工						
				本	(〃) 487		歩A・単A
000332	*** B単ー 332号 *** アンカー設置工						
	炭素繊維アンカー、ストランド130本以上			本	(〃) 8,154		歩A・単A
000333	*** B単ー 333号 *** あと施工せん断補強工（D32）						
	L=700mm			本	(〃) 21,351		歩A・単A
000334	*** B単ー 334号 *** あと施工せん断補強工（D29）						
	L=700mm			本	(〃) 19,993		歩A・単A
000335	*** B単ー 335号 *** 足場（堰柱部）						
	手摺先行型枠組			掛m ²	(〃) 3,860		歩A・単A
000336	*** B単ー 336号 *** 足場（門柱下部）						
	手摺先行型枠組			掛m ²	(〃) 3,860		歩A・単A
000337	*** B単ー 337号 *** 足場（操作台下部）						
	手摺先行型枠組			掛m ²	(〃) 3,860		歩A・単A
000338	*** B単ー 338号 *** 足場（ゲート戸当り交換用）						
	手摺先行型枠組			掛m ²	(〃) 3,860		歩A・単A
000339	*** B単ー 339号 *** 鋼管杭						
	φ1,100mm、t=14.0mm、L=25.0m			本	(〃) 2,073,212		歩A・単A
000340	*** B単ー 340号 *** 鋼管杭海上運搬						
				本	(〃) 25,558		歩A・単A
000341	*** B単ー 341号 *** 鋼管杭打設（ハ'イ'φ200kw）						
	φ1100mm 打設長14.9m 継杭1回			本	(〃) 431,276		歩A・単A
000342	*** B単ー 342号 *** 鋼管杭打設（油圧φ10～12.5t）						
	打止用 海上 鋼管杭φ1100mm			本	(〃) 30,980		歩A・単A
000343	*** B単ー 343号 *** 現場鋼材切断工						
	陸上施工			m	(〃) 3,553		歩A・単A
000344	*** B単ー 344号 *** 現場鋼材切断工						
	水中施工			m	(〃) 34,514		歩A・単A

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000345	*** B単— 345号 *** 杭頭処理					
	SD345 D13、SD490 D41、中詰コンクリート30N		本	(") 233,416		歩A・単A
000346	*** B単— 346号 *** 鋼管内掘削工					
	ハマスラフ φ1100mm		m3	(") 4,049		歩A・単A
000347	*** B単— 347号 *** 土砂水上運搬陸揚					
	掘削土		m3	(") 7,709		歩A・単A
B01501	*** B単— 348号 *** 土砂掘削					
			m3	(") 1,579		歩A・単A
000349	*** B単— 349号 *** 【湾側】杭打船(油圧ハマスH-125)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 3,446,893		歩A・単A
000350	*** B単— 350号 *** 【湾側】曳船 (D1000PS型)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 326,867		歩A・単A
000351	*** B単— 351号 *** 【湾側】揚錨船 (D5t吊)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 235,742		歩A・単A
000352	*** B単— 352号 *** 【湾側】台船 (鋼500t積)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 146,977		歩A・単A
000353	*** B単— 353号 *** 【湾側】引船運転 (鋼D450PS)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 189,622		歩A・単A
000354	*** B単— 354号 *** 鋼管杭					
	φ1,100mm、t=14.0mm、L=23.0m		本	(") 1,903,681		歩A・単A
000355	*** B単— 355号 *** 鋼管杭海上運搬					
			本	(") 25,558		歩A・単A
000356	*** B単— 356号 *** 導材設置・撤去					
	水中作業、エグロ部固定		本	(") 733,353		歩A・単A
000357	*** B単— 357号 *** 鋼管杭打設 (ハグロ部200kw)					
	φ1100mm 打設長15.4m 継杭1回		本	(") 431,276		歩A・単A
000358	*** B単— 358号 *** 鋼管杭打設 (油圧ハマ10～12.5t)					
	打止用 海上 鋼管杭 φ1100mm		本	(") 60,606		歩A・単A
000359	*** B単— 359号 *** 現場鋼材切断工					
	陸上施工		m	(") 3,553		歩A・単A
000360	*** B単— 360号 *** 現場鋼材切断工					
	水中施工		m	(") 34,514		歩A・単A
000361	*** B単— 361号 *** 杭頭処理					
	SD345 D13、SD490 D41、中詰コンクリート30N		本	(") 233,416		歩A・単A
000362	*** B単— 362号 *** 鋼管内掘削工					
	ハマスラフ φ1100mm		m3	(") 4,049		歩A・単A
000363	*** B単— 363号 *** 土砂水上運搬陸揚					
	掘削土		m3	(") 7,709		歩A・単A
B01501	*** B単— 364号 *** 土砂掘削					
			m3	(") 1,579		歩A・単A
000365	*** B単— 365号 *** 【湖側】組立台船 (6隻組)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 129,173		歩A・単A
000366	*** B単— 366号 *** 【湖側】組立台船 (44隻組)					

事業名		児島湾沿岸農地防災事業				
工事名		児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 （第1回変更）				
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
	船舶機械損料・運転費		日	1,733,344		歩A・単A
	*** B単— 367号 ***					
000367	【湖側】曳船兼揚錨船（150PS/3t巻）					
				(")		
	船舶機械損料・運転費		日	180,047		歩A・単A
	*** B単— 368号 ***					
000368	【湖側】引船運転（鋼D300PS型）					
				(")		
	船舶機械損料・運転費		日	126,985		歩A・単A
	*** B単— 369号 ***					
000369	【湖側】揚錨船（D5t吊）					
				(")		
	船舶機械損料・運転費		日	235,742		歩A・単A
	*** B単— 370号 ***					
000370	下地処理工					
				(")		
			m ²	6,185		歩A・単A
	*** B単— 371号 ***					
000371	主鉄筋埋設定着工					
				(")		
	D19、D32、エポキシ樹脂定着		箇所	70,081		歩A・単A
	*** B単— 372号 ***					
000372	配力筋加工					
				(")		
	D13、エポキシ樹脂塗装		ton	346,637		歩A・単A
	*** B単— 373号 ***					
000373	配力筋固定工					
				(")		
	D13		ton	256,342		歩A・単A
	*** B単— 374号 ***					
000374	配力筋定着工					
				(")		
	φ23割孔、D13アンカー定着		箇所	6,900		歩A・単A
	*** B単— 375号 ***					
000375	フレアー溶接					
				(")		
			箇所	1,925		歩A・単A
	*** B単— 376号 ***					
000376	保護被覆工					
				(")		
	下塗、中塗、上塗		m ²	66,485		歩A・単A
	*** B単— 377号 ***					
000377	端部シール工					
				(")		
			m	1,641		歩A・単A
	*** B単— 378号 ***					
000378	コンクリート穿孔工（湾側）					
				(")		
	縁切部、φ150mm、L=1.55m、陸上作業		m	49,415		歩A・単A
	*** B単— 379号 ***					
000379	コンクリート穿孔工（湾側）					
				(")		
	増し杭工用、φ150mm、L=1.55m		m	116,426		歩A・単A
	*** B単— 380号 ***					
000380	コンクリート穿孔工（湾側）					
				(")		
	鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=1.55m		m	101,166		歩A・単A
	*** B単— 381号 ***					
000381	コンクリート穿孔工（湾側）					
				(")		
	鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=2.05m		m	94,755		歩A・単A
	*** B単— 382号 ***					
000382	コンクリート穿孔工（湖側）					
				(")		
	縁切部、φ150mm、L=1.05m、陸上作業		m	53,651		歩A・単A
	*** B単— 383号 ***					
000383	コンクリート穿孔工（湖側）					
				(")		
	増し杭工用、φ150mm、L=1.05m		m	131,162		歩A・単A
	*** B単— 384号 ***					
000384	コンクリート穿孔工（湖側）					
				(")		
	鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=1.05m		m	115,918		歩A・単A
	*** B単— 385号 ***					
000385	コンクリート穿孔工（湖側）					
				(")		
	鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=2.05m		m	94,755		歩A・単A
	*** B単— 386号 ***					
000386	コンクリート表面処理					
				(")		
	人力はつり		m ²	2,693		歩A・単A
	*** B単— 387号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し（湾側）					
				(")		
	鉄筋コンクリート		m ³	47,728		歩A・単A

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B02162	*** B単ー 388号 *** コンクリート構造物取壊し (湖側)					
	鉄筋コンクリート		m3	(") 47,728		歩A・単A
000389	*** B単ー 389号 *** コンクリート塊水上運搬陸揚 (湾側)					
			m3	(") 5,104		歩A・単A
000390	*** B単ー 390号 *** コンクリート塊水上運搬陸揚 (湖側)					
			m3	(") 5,104		歩A・単A
000391	*** B単ー 391号 *** コンクリート塊積込 (湾側作業ヤード)					
			m3	(") 2,643		歩A・単A
000392	*** B単ー 392号 *** コンクリート塊積込 (湖側岸壁)					
			m3	(") 2,643		歩A・単A
BA0201	*** B単ー 393号 *** 殻運搬 (湾側作業ヤード～湖側作業ヤード)					
			m3	(") 1,461		歩A・単A
BA0201	*** B単ー 394号 *** 殻運搬 (湖側岸壁～湖側作業ヤード)					
			m3	(") 1,071		歩A・単A
000395	*** B単ー 395号 *** コンクリート塊積込 (湖側作業ヤード)					
			m3	(") 2,643		歩A・単A
BA0201	*** B単ー 396号 *** 殻運搬 (湖側作業ヤード～処分場)					
			m3	(") 1,509		歩A・単A
B02315	*** B単ー 397号 *** 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
			m3	(") 4,999		歩A・単A
000398	*** B単ー 398号 *** 【湖側】組立台船 (6隻組)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 129,173		歩A・単A
000399	*** B単ー 399号 *** 【湖側】組立台船 (12隻組)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 354,901		歩A・単A
000400	*** B単ー 400号 *** 【湖側】曳船兼揚錨船 (150PS/3t巻)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 180,047		歩A・単A
000401	*** B単ー 401号 *** 【湖側】潜水土船 (D180PS)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 35,905		歩A・単A
000402	*** B単ー 402号 *** 【湾側】クレーン付台船 (50t吊)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 339,835		歩A・単A
000403	*** B単ー 403号 *** 【湾側】曳船 (D500PS型)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 217,045		歩A・単A
000404	*** B単ー 404号 *** 【湾側】揚錨船 (D3t吊)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 180,047		歩A・単A
000405	*** B単ー 405号 *** 【湾側】台船 (鋼500t積)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 146,977		歩A・単A
000406	*** B単ー 406号 *** 【湾側】引船運転 (鋼D450PS)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 189,622		歩A・単A
000407	*** B単ー 407号 *** 【湾側】潜水土船 (D180PS)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 35,905		歩A・単A
000408	*** B単ー 408号 *** 土砂掘削 (床掘)					
			m3	(") 8,245		歩A・単A
000409	*** B単ー 409号 *** 土砂水上運搬陸揚					

事業名 児島湾沿岸農地防災事業

工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)

工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			m3	(") 5,104		歩A・単A
000410	*** B単一 410号 *** バックホウ掘削積込					
	土砂		m3	(") 501		歩A・単A
000411	*** B単一 411号 *** 土砂等運搬					
			m3	(") 706		歩A・単A
000412	*** B単一 412号 *** 残土整地工					
	土砂		m3	(") 124		歩A・単A
BA0302	*** B単一 413号 *** コンクリート (湾側均しコンクリート)					
	18N-12-25		m3	(") 25,174		歩A・単A
BA0302	*** B単一 414号 *** コンクリート (湖側均しコンクリート)					
	18N-12-25		m3	(") 25,174		歩A・単A
BA0303	*** B単一 415号 *** 型枠 (湾側均しコンクリート)					
			m ²	(") 4,205		歩A・単A
BA0303	*** B単一 416号 *** 型枠 (湖側均しコンクリート)					
			m ²	(") 4,205		歩A・単A
BA0302	*** B単一 417号 *** コンクリート (湾側埋戻しコンクリート)					
	18N-8-40		m3	(") 25,014		歩A・単A
BA0302	*** B単一 418号 *** コンクリート (湖側埋戻しコンクリート)					
	18N-8-40		m3	(") 25,014		歩A・単A
BA0303	*** B単一 419号 *** 型枠 (湾側埋戻しコンクリート)					
			m ²	(") 8,245		歩A・単A
BA0303	*** B単一 420号 *** 型枠 (湖側埋戻しコンクリート)					
			m ²	(") 8,245		歩A・単A
BA0302	*** B単一 421号 *** コンクリート (湾側エポキシ復旧部)					
	24N-12-25		m3	(") 25,863		歩A・単A
BA0302	*** B単一 422号 *** コンクリート (湖側エポキシ復旧部)					
	24N-12-25		m3	(") 25,863		歩A・単A
BA0303	*** B単一 423号 *** 型枠 (湾側エポキシ復旧部)					
			m ²	(") 8,245		歩A・単A
BA0303	*** B単一 424号 *** 型枠 (湖側エポキシ復旧部)					
			m ²	(") 8,245		歩A・単A
BA0302	*** B単一 425号 *** コンクリート (湾側底版部)					
	30N-12-25		m3	(") 26,883		歩A・単A
BA0302	*** B単一 426号 *** コンクリート (湖側底版部)					
	30N-12-25		m3	(") 24,274		歩A・単A
B03205	*** B単一 427号 *** 鉄筋 (湾側)					
	SD345、D13		ton	(") 168,402		歩A・単A
B03205	*** B単一 428号 *** 鉄筋 (湾側)					
	SD345、D16		ton	(") 166,342		歩A・単A
B03205	*** B単一 429号 *** 鉄筋 (湾側)					
	SD345、D22		ton	(") 166,342		歩A・単A
B03205	*** B単一 430号 *** 鉄筋 (湾側)					
	SD345、D25		ton	(") 166,342		歩A・単A

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B03205	*** B単ー 431号 *** 鉄筋 (湾側)					
	SD345、D29		ton	(") 167,372		歩A・単A
B03205	*** B単ー 432号 *** 鉄筋 (湖側)					
	SD345、D13		ton	(") 168,402		歩A・単A
B03205	*** B単ー 433号 *** 鉄筋 (湖側)					
	SD345、D16		ton	(") 166,342		歩A・単A
B03205	*** B単ー 434号 *** 鉄筋 (湖側)					
	SD345、D22		ton	(") 166,342		歩A・単A
B03205	*** B単ー 435号 *** 鉄筋 (湖側)					
	SD345、D25		ton	(") 166,342		歩A・単A
B03205	*** B単ー 436号 *** 鉄筋 (湖側)					
	SD345、D29		ton	(") 167,372		歩A・単A
B03208	*** B単ー 437号 *** ダウエルバー					
	D19		本	(") 706		歩A・単A
000438	*** B単ー 438号 *** フーチングアンカー削孔・定着					
	D25用、L=1800		箇所	(") 24,524		歩A・単A
000439	*** B単ー 439号 *** フーチングアンカー削孔・定着					
	D22用、L=1740		箇所	(") 22,827		歩A・単A
000440	*** B単ー 440号 *** フーチングアンカー削孔・定着					
	D22用、L=450		箇所	(") 12,587		歩A・単A
000441	*** B単ー 441号 *** フーチングアンカー削孔・定着					
	D16用、L=330		箇所	(") 11,260		歩A・単A
BA0304	*** B単ー 442号 *** 目地板					
	t=20mm		m ²	(") 4,899		歩A・単A
BA0305	*** B単ー 443号 *** 止水板					
			m	(") 4,081		歩A・単A
000444	*** B単ー 444号 *** 【湖側】組立台船 (6隻組)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 129,173		歩A・単A
000445	*** B単ー 445号 *** 【湖側】組立台船 (12隻組)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 354,901		歩A・単A
000446	*** B単ー 446号 *** 【湖側】曳船兼揚錨船 (150PS/3t巻)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 180,047		歩A・単A
000447	*** B単ー 447号 *** コンクリート穿孔工 (樋門ゲート部)					
	φ100mm、L=7.50m、鉛直方向		m	(") 38,738		歩A・単A
000448	*** B単ー 448号 *** コンクリート穿孔工 (樋門ゲート部)					
	φ100mm、L=0.79m～0.90m、水平方向		m	(") 44,320		歩A・単A
000449	*** B単ー 449号 *** コンクリート穿孔工 (補修用ゲート部)					
	φ100mm、L=7.00m、鉛直方向		m	(") 38,704		歩A・単A
000450	*** B単ー 450号 *** コンクリート穿孔工 (補修用ゲート部)					
	φ100mm、L=0.20m～0.35m、水平方向		m	(") 71,998		歩A・単A
000451	*** B単ー 451号 *** ワイヤーソー切断工 (樋門ゲート部)					
	鉛直方向		m ²	(") 159,991		歩A・単A
000452	*** B単ー 452号 *** ワイヤーソー切断工 (樋門ゲート部)					

事業名		児島湾沿岸農地防災事業				
工事名		児島湾締切堤防排水樋門改修その2工事（第1回変更）				
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	水平方向		m	(") 176,579		歩A・単A
000453	*** B単— 453号 *** ワイヤーソー切断工（補修用ゲート部）					
	鉛直方向		m	(") 139,476		歩A・単A
000454	*** B単— 454号 *** 側部戸当り金物取り外し					
			個	(") 53,412		歩A・単A
000455	*** B単— 455号 *** コンクリートブロック陸揚げ					
			個	(") 1,674		歩A・単A
000456	*** B単— 456号 *** コンクリートブロック積込					
			個	(") 1,674		歩A・単A
000457	*** B単— 457号 *** コンクリートブロック運搬					
	湾側作業ヤード～湖側作業ヤード		個	(") 1,980		歩A・単A
000458	*** B単— 458号 *** コンクリートブロック荷卸					
			個	(") 1,674		歩A・単A
BA0203	*** B単— 459号 *** 床版切断					
	深さ400mm		m	(") 2,920		歩A・単A
B02162	*** B単— 460号 *** コンクリート構造物取壊し					
	床版部、鉄筋コンクリート		m3	(") 47,728		歩A・単A
B02273	*** B単— 461号 *** 戸当たり金物切断					
	ガス切断		m	(") 2,352		歩A・単A
000462	*** B単— 462号 *** コンクリート塊水上運搬陸揚					
	床版部		m3	(") 5,104		歩A・単A
000463	*** B単— 463号 *** コンクリート塊積込					
	床版部		m3	(") 2,643		歩A・単A
BA0201	*** B単— 464号 *** 殻運搬（湾側作業ヤード～湖側作業ヤード）					
	床版部、鉄筋コンクリート		m3	(") 1,461		歩A・単A
000465	*** B単— 465号 *** コンクリート構造物取壊し					
	小割作業（湖側作業ヤード）,鉄筋コンクリート		m3	(") 14,706		歩A・単A
000466	*** B単— 466号 *** コンクリート塊積込					
	小割作業（湖側作業ヤード）		m3	(") 501		歩A・単A
BA0201	*** B単— 467号 *** 殻運搬（湖側作業ヤード～処分場）					
	コンクリートブロック小割、鉄筋コンクリート		m3	(") 1,509		歩A・単A
B02315	*** B単— 468号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
			m3	(") 4,999		歩A・単A
000469	*** B単— 469号 *** 【湾側】クレーン付台船（50t吊）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 339,835		歩A・単A
000470	*** B単— 470号 *** 【湾側】曳船（D500PS）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 217,045		歩A・単A
000471	*** B単— 471号 *** 【湾側】揚錨船（D3t吊）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 180,047		歩A・単A
000472	*** B単— 472号 *** 【湾側】台船（鋼500t積）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 146,977		歩A・単A
000473	*** B単— 473号 *** 【湾側】引船運転（鋼D450PS）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 189,622		歩A・単A

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000474	*** B単ー 474号 *** コンクリートアンカーボルト設置工（樋門ゲート部）					
	M20×150L		本	(") 1,645		歩A・単A
000475	*** B単ー 475号 *** コンクリートアンカーボルト設置工（補修用ゲート部）					
	M20×150L		本	(") 1,645		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 476号 *** 型枠（二次コンクリート部）					
			m ²	(") 8,245		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 477号 *** コンクリート（二次コンクリート部）					
	24N-12-25		m ³	(") 25,863		歩A・単A
000478	*** B単ー 478号 *** 【湾側】クレーン付台船（50t吊）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 339,835		歩A・単A
000479	*** B単ー 479号 *** 【湾側】曳船（D500PS）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 217,045		歩A・単A
000480	*** B単ー 480号 *** 【湾側】揚錨船（D3t吊）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 180,047		歩A・単A
000481	*** B単ー 481号 *** 【湾側】台船（鋼500t積）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 146,977		歩A・単A
000482	*** B単ー 482号 *** 【湾側】引船運転（鋼D450PS）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 189,622		歩A・単A
000483	*** B単ー 483号 *** 付着物除去工					
	高压洗浄		m ²	(") 7,495		歩A・単A
000484	*** B単ー 484号 *** 下地処理工					
	コンクリート表面部ケレン		m ²	(") 2,819		歩A・単A
000485	*** B単ー 485号 *** プライマー工					
	エポキシ樹脂系		m ²	(") 1,909		歩A・単A
000486	*** B単ー 486号 *** 不陸修正工					
	エポキシ樹脂系		m ²	(") 5,030		歩A・単A
000487	*** B単ー 487号 *** 連続繊維シート接着工					
	繊維目付量300g/m2、厚0.167mm×1層		m ²	(") 12,661		歩A・単A
000488	*** B単ー 488号 *** プライマー工					
	エポキシ樹脂系		m ²	(") 1,909		歩A・単A
000489	*** B単ー 489号 *** 仕上げモルタル工					
	ポリマーセメントモルタル		m ²	(") 16,501		歩A・単A
000490	*** B単ー 490号 *** 穿孔工					
			本	(") 1,986		歩A・単A
000491	*** B単ー 491号 *** 墨出し工					
			本	(") 487		歩A・単A
000492	*** B単ー 492号 *** アンカー設置工					
	炭素繊維アンカー、ストランド130本以上		本	(") 8,154		歩A・単A
000493	*** B単ー 493号 *** あと施工せん断補強工（D32）					
	L=700mm		本	(") 21,351		歩A・単A
000494	*** B単ー 494号 *** あと施工せん断補強工（D29）					
	L=700mm		本	(") 19,993		歩A・単A
000495	*** B単ー 495号 *** 足場（堰柱部）					

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤防水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	手摺先行型枠組		掛㎡	(") 3,860		歩A・単A
000496	*** B単ー 496号 *** 足場（門柱下部）					
	手摺先行型枠組		掛㎡	(") 3,860		歩A・単A
000497	*** B単ー 497号 *** 足場（操作台下部）					
	手摺先行型枠組		掛㎡	(") 3,860		歩A・単A
000498	*** B単ー 498号 *** 足場（ゲート戸当り交換用）					
	手摺先行型枠組		掛㎡	(") 3,860		歩A・単A
000499	*** B単ー 499号 *** 下地処理工					
			㎡	(") 6,185		歩A・単A
000500	*** B単ー 500号 *** 主鉄筋埋設定着工					
	D19、D32、エポキシ樹脂定着		箇所	(") 70,081		歩A・単A
000501	*** B単ー 501号 *** 配力筋加工					
	D13、エポキシ樹脂塗装		ton	(") 346,637		歩A・単A
000502	*** B単ー 502号 *** 配力筋固定工					
	D13		ton	(") 256,342		歩A・単A
000503	*** B単ー 503号 *** 配力筋定着工					
	φ23削孔、D13アンカー定着		箇所	(") 6,900		歩A・単A
000504	*** B単ー 504号 *** フレアー溶接					
			箇所	(") 1,925		歩A・単A
000505	*** B単ー 505号 *** 保護被覆工					
	下塗、中塗、上塗		㎡	(") 66,485		歩A・単A
000506	*** B単ー 506号 *** 端部シール工					
			m	(") 1,641		歩A・単A
000507	*** B単ー 507号 *** コンクリート穿孔工（湾側）					
	鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=1.55m		m	(") 101,166		歩A・単A
000508	*** B単ー 508号 *** コンクリート穿孔工（湾側）					
	鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=2.05m		m	(") 94,755		歩A・単A
000509	*** B単ー 509号 *** コンクリート穿孔工（湖側）					
	鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=1.05m		m	(") 115,918		歩A・単A
000510	*** B単ー 510号 *** コンクリート穿孔工（湖側）					
	鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=2.05m		m	(") 94,755		歩A・単A
000511	*** B単ー 511号 *** コンクリート塊水上運搬陸揚（湾側）					
			m3	(") 5,104		歩A・単A
000512	*** B単ー 512号 *** コンクリート塊水上運搬陸揚（湖側）					
			m3	(") 5,104		歩A・単A
000513	*** B単ー 513号 *** コンクリート塊積込（湾側作業ヤード）					
			m3	(") 2,643		歩A・単A
000514	*** B単ー 514号 *** コンクリート塊積込（湖側岸壁）					
			m3	(") 2,643		歩A・単A
BA0201	*** B単ー 515号 *** 殻運搬（湾側作業ヤード～湖側作業ヤード）					
			m3	(") 1,461		歩A・単A
BA0201	*** B単ー 516号 *** 殻運搬（湖側岸壁～湖側作業ヤード）					
			m3	(") 1,071		歩A・単A

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000517	*** B単ー 517号 *** コンクリート塊積込（湖側作業ヤード）					
			m3	(") 2,643		歩A・単A
BA0201	*** B単ー 518号 *** 穀運搬（湖側作業ヤード～処分場）					
			m3	(") 1,509		歩A・単A
B02315	*** B単ー 519号 *** 穀運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
			m3	(") 4,999		歩A・単A
000520	*** B単ー 520号 *** コンクリート穿孔工（樋門ゲート部）					
	φ100mm、L=7.50m、鉛直方向		m	(") 38,738		歩A・単A
000521	*** B単ー 521号 *** コンクリート穿孔工（樋門ゲート部）					
	φ100mm、L=0.79m～0.90m、水平方向		m	(") 44,320		歩A・単A
000522	*** B単ー 522号 *** コンクリート穿孔工（補修用ゲート部）					
	φ100mm、L=7.00m、鉛直方向		m	(") 38,704		歩A・単A
000523	*** B単ー 523号 *** コンクリート穿孔工（補修用ゲート部）					
	φ100mm、L=0.20m～0.35m、水平方向		m	(") 71,998		歩A・単A
000524	*** B単ー 524号 *** ワイヤーソー切断工（樋門ゲート部）					
	鉛直方向		m ²	(") 159,991		歩A・単A
000525	*** B単ー 525号 *** ワイヤーソー切断工（樋門ゲート部）					
	水平方向		m ²	(") 176,579		歩A・単A
000526	*** B単ー 526号 *** ワイヤーソー切断工（補修用ゲート部）					
	鉛直方向		m ²	(") 139,476		歩A・単A
000527	*** B単ー 527号 *** 側部戸当り金物取り外し					
			個	(") 53,412		歩A・単A
000528	*** B単ー 528号 *** コンクリートブロック陸揚げ					
			個	(") 1,674		歩A・単A
000529	*** B単ー 529号 *** コンクリートブロック積込					
			個	(") 1,674		歩A・単A
000530	*** B単ー 530号 *** コンクリートブロック運搬					
	湾側作業ヤード～湖側作業ヤード		個	(") 1,980		歩A・単A
000531	*** B単ー 531号 *** コンクリートブロック荷卸					
			個	(") 1,674		歩A・単A
BA0203	*** B単ー 532号 *** 床版切断					
	深さ400mm		m	(") 2,920		歩A・単A
B02162	*** B単ー 533号 *** コンクリート構造物取壊し					
	床版部、鉄筋コンクリート		m3	(") 47,728		歩A・単A
B02273	*** B単ー 534号 *** 戸当たり金物切断					
	ガス切断		m	(") 2,352		歩A・単A
000535	*** B単ー 535号 *** コンクリート塊水上運搬陸揚					
	床版部		m3	(") 5,104		歩A・単A
000536	*** B単ー 536号 *** コンクリート塊積込					
	床版部		m3	(") 2,643		歩A・単A
BA0201	*** B単ー 537号 *** 穀運搬（湾側作業ヤード～湖側作業ヤード）					
	床版部、鉄筋コンクリート		m3	(") 1,461		歩A・単A
000538	*** B単ー 538号 *** コンクリート構造物取壊し					

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(〃)		
	小割作業（湖側作業ヤード）,鉄筋コンクリート		m3	14,706		歩A・単A
000539	*** B単— 539号 ***					
	コンクリート塊積込					
				(〃)		
	小割作業（湖側作業ヤード）		m3	501		歩A・単A
BA0201	*** B単— 540号 ***					
	穀運搬（湖側作業ヤード～処分場）					
				(〃)		
	コンクリートブロック小割、鉄筋コンクリート		m3	1,509		歩A・単A
B02315	*** B単— 541号 ***					
	穀運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
				(〃)		
			m3	4,999		歩A・単A
000542	*** B単— 542号 ***					
	【湾側】クレーン付台船（50t吊）					
				(〃)		
	船舶機械損料・運転費		日	339,835		歩A・単A
000543	*** B単— 543号 ***					
	【湾側】曳船（D500PS）					
				(〃)		
	船舶機械損料・運転費		日	217,045		歩A・単A
000544	*** B単— 544号 ***					
	【湾側】揚錨船（D3t吊）					
				(〃)		
	船舶機械損料・運転費		日	180,047		歩A・単A
000545	*** B単— 545号 ***					
	【湾側】台船（鋼500t積）					
				(〃)		
	船舶機械損料・運転費		日	146,977		歩A・単A
000546	*** B単— 546号 ***					
	【湾側】引船運転（鋼D450PS）					
				(〃)		
	船舶機械損料・運転費		日	189,622		歩A・単A
000547	*** B単— 547号 ***					
	コンクリートアンカーボルト設置工（樋門ゲート部）					
				(〃)		
	M20×150L		本	1,645		歩A・単A
000548	*** B単— 548号 ***					
	コンクリートアンカーボルト設置工（補修用ゲート部）					
				(〃)		
	M20×150L		本	1,645		歩A・単A
BA0303	*** B単— 549号 ***					
	型枠（二次コンクリート部）					
				(〃)		
			m²	8,245		歩A・単A
BA0302	*** B単— 550号 ***					
	コンクリート（二次コンクリート部）					
				(〃)		
	24N-12-25		m3	25,863		歩A・単A
000551	*** B単— 551号 ***					
	【湖側】組立台船（6隻組）					
				(〃)		
	船舶機械損料・運転費		日	129,173		歩A・単A
000552	*** B単— 552号 ***					
	【湖側】組立台船（12隻組）					
				(〃)		
	船舶機械損料・運転費		日	354,901		歩A・単A
000553	*** B単— 553号 ***					
	【湖側】曳船兼揚錨船（150PS/3t巻）					
				(〃)		
	船舶機械損料・運転費		日	180,047		歩A・単A
000554	*** B単— 554号 ***					
	【湾側】クレーン付台船（50t吊）					
				(〃)		
	船舶機械損料・運転費		日	339,835		歩A・単A
000555	*** B単— 555号 ***					
	【湾側】曳船（D500PS）					
				(〃)		
	船舶機械損料・運転費		日	217,045		歩A・単A
000556	*** B単— 556号 ***					
	【湾側】揚錨船（D3t吊）					
				(〃)		
	船舶機械損料・運転費		日	180,047		歩A・単A
000557	*** B単— 557号 ***					
	【湾側】台船（鋼500t積）					
				(〃)		
	船舶機械損料・運転費		日	146,977		歩A・単A
000558	*** B単— 558号 ***					
	【湾側】引船運転（鋼D450PS）					
				(〃)		
	船舶機械損料・運転費		日	189,622		歩A・単A
000559	*** B単— 559号 ***					
	炭素繊維アンカー					
				(〃)		
	第3堰柱		式	531,866		歩A・単A

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤防排水樋門改修その2 工事 （第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000560	*** B単－ 560号 *** 炭素繊維アンカー					
	第4堰柱		式	(") 531,866		歩A・単A
000561	*** B単－ 561号 *** 炭素繊維アンカー					
	第5堰柱		式	(") 531,866		歩A・単A
000562	*** B単－ 562号 *** 炭素繊維アンカー					
	第6堰柱		式	(") 531,866		歩A・単A
000563	*** B単－ 563号 *** 特許料（第3堰柱）					
			式	(") 16,128,651		歩A・単A
000564	*** B単－ 564号 *** 特許料（第4堰柱）					
			式	(") 16,128,651		歩A・単A
000565	*** B単－ 565号 *** 特許料（第5堰柱）					
			式	(") 16,128,651		歩A・単A
000566	*** B単－ 566号 *** 特許料（第6堰柱）					
			式	(") 16,018,578		歩A・単A
000567	*** B単－ 567号 *** 船舶係留金具取付					
	湾側、10t用、PL-25		基	(") 147,961		歩A・単A
000568	*** B単－ 568号 *** 船舶係留金具取付					
	湖側、6t用、PL-22		基	(") 126,967		歩A・単A
000569	*** B単－ 569号 *** 事前調査					
	湖側・湾側		箇所	(") 331,805		歩A・単A
000570	*** B単－ 570号 *** 設置面清掃					
	湖側・湾側		箇所	(") 829,515		歩A・単A
000571	*** B単－ 571号 *** ガバ材取付					
	湖側・湾側		基	(") 4,569,859		歩A・単A
000572	*** B単－ 572号 *** 止水コム取付					
			箇所	(") 27,515,855		歩A・単A
000573	*** B単－ 573号 *** 箱わく整備工（洗浄）					
	湖側・湾側		回	(") 134,387		歩A・単A
000574	*** B単－ 574号 *** 箱わく運搬（湾側）解体岸壁～仮置場					
			回	(") 1,297,669		歩A・単A
000575	*** B単－ 575号 *** 箱わく運搬（湾側）仮置場～解体岸壁					
			回	(") 1,297,669		歩A・単A
000576	*** B単－ 576号 *** 箱わく組立（湾側）					
	陸上組立		回	(") 7,886,540		歩A・単A
000577	*** B単－ 577号 *** 箱わく解体（湾側）					
	陸上解体		回	(") 6,511,670		歩A・単A
000578	*** B単－ 578号 *** 箱わく運搬（湖側）解体栈橋～仮置場					
			回	(") 1,248,204		歩A・単A
000579	*** B単－ 579号 *** 箱わく運搬（湖側）仮置場～解体栈橋					
			回	(") 1,248,204		歩A・単A
000580	*** B単－ 580号 *** 箱わく組立（湖側）					
	水上組立（組立台船）		回	(") 6,237,495		歩A・単A
000581	*** B単－ 581号 *** 箱わく解体（湖側）					

事業名		児島湾沿岸農地防災事業				
工事名		児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）				
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
	水上解体（組立台船）		回	3,556,137		歩A・単A
000582	*** B単－ 582号 *** 箱わく水進工・曳航・仮固定（湾側）					
			回	1,198,179		歩A・単A
000583	*** B単－ 583号 *** 箱わく水進工・曳航・仮固定（湖側）					
			回	1,439,929		歩A・単A
000584	*** B単－ 584号 *** 箱わく設置（湾側）					
			回	5,529,425		歩A・単A
000585	*** B単－ 585号 *** 箱わく設置（湖側）					
			回	6,720,290		歩A・単A
000586	*** B単－ 586号 *** 箱わく撤去（止水・支保工撤去）					
	湾側		回	1,642,541		歩A・単A
000587	*** B単－ 587号 *** 箱わく撤去（止水・支保工撤去）					
	湖側		回	2,150,383		歩A・単A
000588	*** B単－ 588号 *** 箱わく浮上・曳航・水切工（湾側）					
			回	787,895		歩A・単A
000589	*** B単－ 589号 *** 箱わく浮上・曳航・水切工（湖側）					
			回	1,026,492		歩A・単A
000590	*** B単－ 590号 *** 切梁設置工（湾側）					
			箇所	347,113		歩A・単A
000591	*** B単－ 591号 *** 切梁設置工（湖側）					
			箇所	344,511		歩A・単A
000592	*** B単－ 592号 *** 切梁撤去工（湾側）					
			箇所	172,196		歩A・単A
000593	*** B単－ 593号 *** 切梁撤去工（湖側）					
			箇所	172,196		歩A・単A
000594	*** B単－ 594号 *** 切梁盛替					
			箇所	50,746		歩A・単A
000595	*** B単－ 595号 *** ハﾟﾗﾟｯﾄ設置・撤去工					
			m²	34,341		歩A・単A
000596	*** B単－ 596号 *** 締切内排水					
			回	355,036		歩A・単A
000597	*** B単－ 597号 *** 締切内注水					
			回	179,437		歩A・単A
000598	*** B単－ 598号 *** 箱わく止水					
	目地部グラウト注人工		箇所	305,921		歩A・単A
000599	*** B単－ 599号 *** 箱わく止水					
	段差部グラウトジャケット		箇所	899,768		歩A・単A
000600	*** B単－ 600号 *** 濁水処理剤（凝集材）					
			ton	499,871		歩A・単A
000601	*** B単－ 601号 *** 【湖側】組立台船（6隻組）					
	船舶機械損料・運転費		日	129,173		歩A・単A
000602	*** B単－ 602号 *** 【湖側】組立台船（12隻組）					
	船舶機械損料・運転費		日	354,901		歩A・単A

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000603	*** B単— 603号 *** 【湖側】組立台船 (25隻組)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 589,793		歩A・単A
000604	*** B単— 604号 *** 【湖側】曳船兼揚錨船 (150PS/3t巻)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 180,047		歩A・単A
000605	*** B単— 605号 *** 【湖側】潜水士船 (D180PS)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 35,905		歩A・単A
000606	*** B単— 606号 *** 【湾側】起重機船 (200t吊)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 1,357,346		歩A・単A
000607	*** B単— 607号 *** 【湾側】曳船 (1000PS型)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 326,867		歩A・単A
000608	*** B単— 608号 *** 【湾側】揚錨船 (D5t吊)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 235,742		歩A・単A
000609	*** B単— 609号 *** 【湾側】クレーン付台船 (50t吊)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 339,835		歩A・単A
000610	*** B単— 610号 *** 【湾側】曳船 (D500PS)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 217,045		歩A・単A
000611	*** B単— 611号 *** 【湾側】揚錨船 (3t吊)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 180,047		歩A・単A
000612	*** B単— 612号 *** 【湾側】台船 (鋼500t積)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 146,977		歩A・単A
000613	*** B単— 613号 *** 【湾側】引船運転 (鋼450PS型)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 189,622		歩A・単A
000614	*** B単— 614号 *** 【湾側】潜水士船 (D180PS)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 35,905		歩A・単A
000615	*** B単— 615号 *** 止水コンクリート打設					
	既設工の目地部、水中不分離コンクリート		式	(") 2,759,288		歩A・単A
000616	*** B単— 616号 *** 止水コンクリート打設					
	既設工の底版部、グラウト材		式	(") 2,569,337		歩A・単A
000617	*** B単— 617号 *** 事前調査					
	湖側・湾側		箇所	(") 331,805		歩A・単A
000618	*** B単— 618号 *** 設置面清掃					
	湖側・湾側		箇所	(") 829,515		歩A・単A
000619	*** B単— 619号 *** ガバ材取付					
	湖側・湾側		基	(") 4,569,859		歩A・単A
000620	*** B単— 620号 *** 止水ゴム取付					
			箇所	(") 27,515,855		歩A・単A
000621	*** B単— 621号 *** 箱わく整備工 (洗浄)					
	湖側・湾側		回	(") 134,387		歩A・単A
000622	*** B単— 622号 *** 箱わく運搬 (湾側) 解体岸壁～仮置場					
			回	(") 1,297,669		歩A・単A
000623	*** B単— 623号 *** 箱わく運搬 (湾側) 仮置場～解体岸壁					
			回	(") 1,297,669		歩A・単A
000624	*** B単— 624号 *** 箱わく組立 (湾側)					

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
	陸上組立		回	7,886,540		歩A・単A
000625	*** B単一 625号 *** 箱わく解体（湾側）					
			回	(") 6,511,670		歩A・単A
000626	*** B単一 626号 *** 箱わく運搬（湖側）解体棧橋～仮置場					
			回	(") 1,248,204		歩A・単A
000627	*** B単一 627号 *** 箱わく運搬（湖側）仮置場～解体棧橋					
			回	(") 1,248,204		歩A・単A
000628	*** B単一 628号 *** 箱わく組立（湖側）					
	水上組立（組立台船）		回	(") 6,237,495		歩A・単A
000629	*** B単一 629号 *** 箱わく解体（湖側）					
	水上解体（組立台船）		回	(") 3,556,137		歩A・単A
000630	*** B単一 630号 *** 箱わく水進工・曳航・仮固定（湾側）					
			回	(") 1,198,179		歩A・単A
000631	*** B単一 631号 *** 箱わく水進工・曳航・仮固定（湖側）					
			回	(") 1,439,929		歩A・単A
000632	*** B単一 632号 *** 箱わく設置（湾側）					
			回	(") 5,529,425		歩A・単A
000633	*** B単一 633号 *** 箱わく設置（湖側）					
			回	(") 6,720,290		歩A・単A
000634	*** B単一 634号 *** 箱わく撤去（止水・支保工撤去）					
	湾側		回	(") 1,642,541		歩A・単A
000635	*** B単一 635号 *** 箱わく撤去（止水・支保工撤去）					
	湖側		回	(") 2,150,383		歩A・単A
000636	*** B単一 636号 *** 箱わく浮上・曳航・水切工（湾側）					
			回	(") 787,895		歩A・単A
000637	*** B単一 637号 *** 箱わく浮上・曳航・水切工（湖側）					
			回	(") 1,026,492		歩A・単A
000638	*** B単一 638号 *** 切梁設置工（湾側）					
			箇所	(") 347,113		歩A・単A
000639	*** B単一 639号 *** 切梁設置工（湖側）					
			箇所	(") 344,511		歩A・単A
000640	*** B単一 640号 *** 切梁撤去工（湾側）					
			箇所	(") 172,196		歩A・単A
000641	*** B単一 641号 *** 切梁撤去工（湖側）					
			箇所	(") 172,196		歩A・単A
000642	*** B単一 642号 *** 切梁盛替					
			箇所	(") 50,746		歩A・単A
000643	*** B単一 643号 *** ﾊﾟﾗﾍﾞﾙ設置・撤去工					
			m²	(") 34,341		歩A・単A
000644	*** B単一 644号 *** 締切内排水					
			回	(") 355,036		歩A・単A
000645	*** B単一 645号 *** 締切内注水					
			回	(") 179,437		歩A・単A

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)					
工事別工事名	海岸工事 (耐震対策工)					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000646	*** B単— 646号 *** 箱わく止水					
	目地部グラウト注入工		箇所	(") 305,921		歩A・単A
000647	*** B単— 647号 *** 箱わく止水					
	段差部グラウトジャケット		箇所	(") 899,768		歩A・単A
000648	*** B単— 648号 *** 濁水処理剤 (凝集材)					
			ton	(") 499,871		歩A・単A
000649	*** B単— 649号 *** 【湖側】組立台船 (6隻組)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 129,173		歩A・単A
000650	*** B単— 650号 *** 【湖側】組立台船 (12隻組)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 354,901		歩A・単A
000651	*** B単— 651号 *** 【湖側】組立台船 (25隻組)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 589,793		歩A・単A
000652	*** B単— 652号 *** 【湖側】曳船兼揚錨船 (150PS/3t巻)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 180,047		歩A・単A
000653	*** B単— 653号 *** 【湖側】潜水士船 (D180PS)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 35,905		歩A・単A
000654	*** B単— 654号 *** 【湾側】起重機船 (200t吊)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 1,357,346		歩A・単A
000655	*** B単— 655号 *** 【湾側】曳船 (1000PS型)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 326,867		歩A・単A
000656	*** B単— 656号 *** 【湾側】揚錨船 (D5t吊)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 235,742		歩A・単A
000657	*** B単— 657号 *** 【湾側】クレーン付台船 (50t吊)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 339,835		歩A・単A
000658	*** B単— 658号 *** 【湾側】曳船 (D500PS)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 217,045		歩A・単A
000659	*** B単— 659号 *** 【湾側】揚錨船 (3t吊)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 180,047		歩A・単A
000660	*** B単— 660号 *** 【湾側】台船 (鋼500t積)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 146,977		歩A・単A
000661	*** B単— 661号 *** 【湾側】引船運転 (鋼D450PS型)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 189,622		歩A・単A
000662	*** B単— 662号 *** 【湾側】潜水士船 (D180PS)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 35,905		歩A・単A
000663	*** B単— 663号 *** 止水コンクリート打設					
	既設工の目地部、水中不分離コンクリート		式	(") 2,759,288		歩A・単A
000664	*** B単— 664号 *** 止水コンクリート打設					
	既設工の底版部、ゲラ材		式	(") 2,569,337		歩A・単A
000665	*** B単— 665号 *** 事前調査					
	湖側・湾側		箇所	(") 331,805		歩A・単A
000666	*** B単— 666号 *** 設置面清掃					
	湖側・湾側		箇所	(") 829,515		歩A・単A
000667	*** B単— 667号 *** ガバ材取付					

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
	湖側・湾側		基	4,569,859		歩A・単A
000668	*** B単— 668号 *** 止水工取付					
			箇所	(") 27,515,855		歩A・単A
000669	*** B単— 669号 *** 箱わく整備工 (洗浄)					
	湖側・湾側		回	(") 134,387		歩A・単A
000670	*** B単— 670号 *** 箱わく運搬 (湾側) 解体岸壁～仮置場					
			回	(") 1,297,669		歩A・単A
000671	*** B単— 671号 *** 箱わく運搬 (湾側) 仮置場～解体岸壁					
			回	(") 1,297,669		歩A・単A
000672	*** B単— 672号 *** 箱わく組立 (湾側)					
	陸上組立		回	(") 7,886,540		歩A・単A
000673	*** B単— 673号 *** 箱わく解体 (湾側)					
	陸上解体		回	(") 6,511,670		歩A・単A
000674	*** B単— 674号 *** 箱わく運搬 (湖側) 解体栈橋～仮置場					
			回	(") 1,248,204		歩A・単A
000675	*** B単— 675号 *** 箱わく運搬 (湖側) 仮置場～解体栈橋					
			回	(") 1,248,204		歩A・単A
000676	*** B単— 676号 *** 箱わく組立 (湖側)					
	水上組立 (組立台船)		回	(") 6,237,495		歩A・単A
000677	*** B単— 677号 *** 箱わく解体 (湖側)					
	水上解体 (組立台船)		回	(") 3,556,137		歩A・単A
000678	*** B単— 678号 *** 箱わく水進工・曳航・仮固定 (湾側)					
			回	(") 1,198,179		歩A・単A
000679	*** B単— 679号 *** 箱わく水進工・曳航・仮固定 (湖側)					
			回	(") 1,439,929		歩A・単A
000680	*** B単— 680号 *** 箱わく設置 (湾側)					
			回	(") 5,529,425		歩A・単A
000681	*** B単— 681号 *** 箱わく設置 (湖側)					
			回	(") 6,720,290		歩A・単A
000682	*** B単— 682号 *** 箱わく撤去 (止水・支保工撤去)					
	湾側		回	(") 1,642,541		歩A・単A
000683	*** B単— 683号 *** 箱わく撤去 (止水・支保工撤去)					
	湖側		回	(") 2,150,383		歩A・単A
000684	*** B単— 684号 *** 箱わく浮上・曳航・水切工 (湾側)					
			回	(") 787,895		歩A・単A
000685	*** B単— 685号 *** 箱わく浮上・曳航・水切工 (湖側)					
			回	(") 1,026,492		歩A・単A
000686	*** B単— 686号 *** 切梁設置工 (湾側)					
			箇所	(") 347,113		歩A・単A
000687	*** B単— 687号 *** 切梁設置工 (湖側)					
			箇所	(") 344,511		歩A・単A
000688	*** B単— 688号 *** 切梁撤去工 (湾側)					
			箇所	(") 172,196		歩A・単A

事業名 児島湾沿岸農地防災事業

工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)

工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000689	*** B単ー 689号 *** 切梁撤去工 (湖側)					
			箇所	(") 172,196		歩A・単A
000690	*** B単ー 690号 *** 切梁盛替					
			箇所	(") 50,746		歩A・単A
000691	*** B単ー 691号 *** ハ°ラ°ット設置・撤去工					
			m ²	(") 34,341		歩A・単A
000692	*** B単ー 692号 *** 締切内排水					
			回	(") 355,036		歩A・単A
000693	*** B単ー 693号 *** 締切内注水					
			回	(") 179,437		歩A・単A
000694	*** B単ー 694号 *** 箱わく止水					
	目地部グラウト注入工		箇所	(") 305,921		歩A・単A
000695	*** B単ー 695号 *** 箱わく止水					
	段差部グラウトジャケット		箇所	(") 899,768		歩A・単A
000696	*** B単ー 696号 *** 濁水処理剤 (凝集材)					
			ton	(") 499,871		歩A・単A
000697	*** B単ー 697号 *** 【湖側】組立台船 (6隻組)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 129,173		歩A・単A
000698	*** B単ー 698号 *** 【湖側】組立台船 (12隻組)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 354,901		歩A・単A
000699	*** B単ー 699号 *** 【湖側】組立台船 (25隻組)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 589,793		歩A・単A
000700	*** B単ー 700号 *** 【湖側】曳船兼揚錨船 (150PS/3t巻)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 180,047		歩A・単A
000701	*** B単ー 701号 *** 【湖側】潜水土船 (D180PS)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 35,905		歩A・単A
000702	*** B単ー 702号 *** 【湾側】起重機船 (200t吊)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 1,357,346		歩A・単A
000703	*** B単ー 703号 *** 【湾側】曳船 (1000PS型)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 326,867		歩A・単A
000704	*** B単ー 704号 *** 【湾側】揚錨船 (D5t吊)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 235,742		歩A・単A
000705	*** B単ー 705号 *** 【湾側】クレーン付台船 (50t吊)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 339,835		歩A・単A
000706	*** B単ー 706号 *** 【湾側】曳船 (D500PS)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 217,045		歩A・単A
000707	*** B単ー 707号 *** 【湾側】揚錨船 (3t吊)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 180,047		歩A・単A
000708	*** B単ー 708号 *** 【湾側】台船 (鋼500t積)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 146,977		歩A・単A
000709	*** B単ー 709号 *** 【湾側】引船運転 (鋼D450PS型)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 189,622		歩A・単A
000710	*** B単ー 710号 *** 【湾側】潜水土船 (D180PS)					

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	船舶機械損料・運転費		日	(") 35,905		歩A・単A
000711	*** B単－ 711号 *** 止水コンクリート打設					
	既設工の目地部、水中不分離コンクリート		式	(") 2,759,288		歩A・単A
000712	*** B単－ 712号 *** 止水コンクリート打設					
	既設工の底板部、グラウト材		式	(") 2,569,337		歩A・単A
000713	*** B単－ 713号 *** 事前調査					
	湖側・湾側		箇所	(") 331,805		歩A・単A
000714	*** B単－ 714号 *** 設置面清掃					
	湖側・湾側		箇所	(") 829,515		歩A・単A
000715	*** B単－ 715号 *** ガバ材取付					
	湖側・湾側		基	(") 4,569,859		歩A・単A
000716	*** B単－ 716号 *** 止水ゴム取付					
			箇所	(") 27,515,855		歩A・単A
000717	*** B単－ 717号 *** 箱わく整備工（洗浄）					
	湖側・湾側		回	(") 134,387		歩A・単A
000718	*** B単－ 718号 *** 箱わく運搬（湾側）解体岸壁～仮置場					
			回	(") 1,297,669		歩A・単A
000719	*** B単－ 719号 *** 箱わく運搬（湾側）仮置場～解体岸壁					
			回	(") 1,297,669		歩A・単A
000720	*** B単－ 720号 *** 箱わく組立（湾側）					
	陸上組立		回	(") 7,886,540		歩A・単A
000721	*** B単－ 721号 *** 箱わく解体（湾側）					
	陸上解体		回	(") 6,511,670		歩A・単A
000722	*** B単－ 722号 *** 箱わく運搬（湖側）解体栈橋～仮置場					
			回	(") 1,248,204		歩A・単A
000723	*** B単－ 723号 *** 箱わく運搬（湖側）仮置場～解体栈橋					
			回	(") 1,248,204		歩A・単A
000724	*** B単－ 724号 *** 箱わく組立（湖側）					
	水上組立（組立台船）		回	(") 6,237,495		歩A・単A
000725	*** B単－ 725号 *** 箱わく解体（湖側）					
	水上解体（組立台船）		回	(") 3,556,137		歩A・単A
000726	*** B単－ 726号 *** 箱わく水進工・曳航・仮固定（湾側）					
			回	(") 1,198,179		歩A・単A
000727	*** B単－ 727号 *** 箱わく水進工・曳航・仮固定（湖側）					
			回	(") 1,439,929		歩A・単A
000728	*** B単－ 728号 *** 箱わく設置（湾側）					
			回	(") 5,529,425		歩A・単A
000729	*** B単－ 729号 *** 箱わく設置（湖側）					
			回	(") 6,720,290		歩A・単A
000730	*** B単－ 730号 *** 箱わく撤去（止水・支保工撤去）					
	湾側		回	(") 1,452,352		歩A・単A
000731	*** B単－ 731号 *** 箱わく撤去（止水・支保工撤去）					
	湖側		回	(") 1,901,391		歩A・単A

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000732	*** B単— 732号 *** 箱わく浮上・曳航・水切工 (湾側)			(")		
			回	696,664		歩A・単A
000733	*** B単— 733号 *** 箱わく浮上・曳航・水切工 (湖側)			(")		
			回	907,635		歩A・単A
000734	*** B単— 734号 *** 切梁設置工 (湾側)			(")		
			箇所	347,113		歩A・単A
000735	*** B単— 735号 *** 切梁設置工 (湖側)			(")		
			箇所	344,511		歩A・単A
000736	*** B単— 736号 *** 切梁撤去工 (湾側)			(")		
			箇所	152,076		歩A・単A
000737	*** B単— 737号 *** 切梁撤去工 (湖側)			(")		
			箇所	152,076		歩A・単A
000738	*** B単— 738号 *** 切梁盛替			(")		
			箇所	50,746		歩A・単A
000739	*** B単— 739号 *** パレット設置・撤去工			(")		
			m ²	34,341		歩A・単A
000740	*** B単— 740号 *** 締切内排水			(")		
			回	355,036		歩A・単A
000741	*** B単— 741号 *** 締切内注水			(")		
			回	179,437		歩A・単A
000742	*** B単— 742号 *** 箱わく止水			(")		
	目地部グラウト注入工		箇所	305,921		歩A・単A
000743	*** B単— 743号 *** 箱わく止水			(")		
	段差部グラウトジャケット		箇所	899,768		歩A・単A
000744	*** B単— 744号 *** 濁水処理剤 (凝集材)			(")		
			ton	499,871		歩A・単A
000745	*** B単— 745号 *** 【湖側】組立台船 (6隻組)			(")		
	船舶機械損料・運転費		日	129,173		歩A・単A
000746	*** B単— 746号 *** 【湖側】組立台船 (12隻組)			(")		
	船舶機械損料・運転費		日	354,901		歩A・単A
000747	*** B単— 747号 *** 【湖側】組立台船 (25隻組)			(")		
	船舶機械損料・運転費		日	589,793		歩A・単A
000748	*** B単— 748号 *** 【湖側】曳船兼揚錨船 (150PS/3t巻)			(")		
	船舶機械損料・運転費		日	180,047		歩A・単A
000749	*** B単— 749号 *** 【湖側】潜水士船 (D180PS)			(")		
	船舶機械損料・運転費		日	35,905		歩A・単A
000750	*** B単— 750号 *** 【湾側】起重機船 (200t吊)			(")		
	船舶機械損料・運転費		日	1,357,346		歩A・単A
000751	*** B単— 751号 *** 【湾側】曳船 (1000PS型)			(")		
	船舶機械損料・運転費		日	326,867		歩A・単A
000752	*** B単— 752号 *** 【湾側】揚錨船 (D5t吊)			(")		
	船舶機械損料・運転費		日	235,742		歩A・単A
000753	*** B単— 753号 *** 【湾側】クレーン付台船 (50t吊)					

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤防水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
	船舶機械損料・運転費		日	339,835		歩A・単A
	*** B単一 754号 ***					
000754	【湾側】曳船（D500PS）					
	船舶機械損料・運転費		日	217,045		歩A・単A
	*** B単一 755号 ***					
000755	【湾側】揚錨船（3t吊）					
	船舶機械損料・運転費		日	180,047		歩A・単A
	*** B単一 756号 ***					
000756	【湾側】台船（鋼500t積）					
	船舶機械損料・運転費		日	146,977		歩A・単A
	*** B単一 757号 ***					
000757	【湾側】引船運転（鋼D450PS型）					
	船舶機械損料・運転費		日	189,622		歩A・単A
	*** B単一 758号 ***					
000758	【湾側】潜水士船（D180PS）					
	船舶機械損料・運転費		日	35,905		歩A・単A
	*** B単一 759号 ***					
000759	止水コンクリート打設					
	既設工の目地部、水中不分離コンクリート		式	2,759,288		歩A・単A
	*** B単一 760号 ***					
000760	止水コンクリート打設					
	既設工の底版部、グラウト材		式	2,569,337		歩A・単A
	*** B単一 761号 ***					
000761	仮設ゲート設置工					
			基	8,260,532		歩A・単A
	*** B単一 762号 ***					
000762	仮設ゲート撤去工					
			基	4,515,809		歩A・単A
	*** B単一 763号 ***					
000763	仮設ゲート保管工					
			基	4,122,377		歩A・単A
	*** B単一 764号 ***					
000764	【湾側】クレーン付台船（50t吊）					
	船舶機械損料・運転費		日	339,836		歩A・単A
	*** B単一 765号 ***					
000765	【湾側】曳船（D500PS型）					
	船舶機械損料・運転費		日	217,045		歩A・単A
	*** B単一 766号 ***					
000766	【湾側】揚錨船（D3t吊）					
	船舶機械損料・運転費		日	180,047		歩A・単A
	*** B単一 767号 ***					
000767	【湾側】台船（鋼500t積）					
	船舶機械損料・運転費		日	146,977		歩A・単A
	*** B単一 768号 ***					
000768	【湾側】引船運転（鋼D450PS）					
	船舶機械損料・運転費		日	189,622		歩A・単A
	*** B単一 769号 ***					
000769	【湾側】潜水士船（D180PS）					
	船舶機械損料・運転費		日	35,905		歩A・単A
	*** B単一 770号 ***					
000770	仮設ゲート設置工					
			基	8,260,532		歩A・単A
	*** B単一 771号 ***					
000771	仮設ゲート撤去工					
			基	4,515,809		歩A・単A
	*** B単一 772号 ***					
000772	仮設ゲート保管工					
			基	4,122,377		歩A・単A
	*** B単一 773号 ***					
000773	【湾側】クレーン付台船（50t吊）					
	船舶機械損料・運転費		日	339,836		歩A・単A
	*** B単一 774号 ***					
000774	【湾側】曳船（D500PS型）					
	船舶機械損料・運転費		日	217,045		歩A・単A

事業名 児島湾沿岸農地防災事業

工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 （第1回変更）

工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）

コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000775	*** B単－ 775号 *** 【湾側】揚錨船（D3t吊）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 180,047		歩A・単A
000776	*** B単－ 776号 *** 【湾側】台船（鋼500t積）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 146,977		歩A・単A
000777	*** B単－ 777号 *** 【湾側】引船運転（鋼D450PS）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 189,622		歩A・単A
000778	*** B単－ 778号 *** 【湾側】潜水士船（D180PS）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 35,905		歩A・単A
000779	*** B単－ 779号 *** 仮設ゲート設置工					
			基	(") 8,260,532		歩A・単A
000780	*** B単－ 780号 *** 仮設ゲート撤去工					
			基	(") 4,515,809		歩A・単A
000781	*** B単－ 781号 *** 仮設ゲート保管工					
			基	(") 4,122,377		歩A・単A
000782	*** B単－ 782号 *** 【湾側】クレーン付台船（50t吊）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 339,836		歩A・単A
000783	*** B単－ 783号 *** 【湾側】曳船（D500PS型）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 217,045		歩A・単A
000784	*** B単－ 784号 *** 【湾側】揚錨船（D3t吊）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 180,047		歩A・単A
000785	*** B単－ 785号 *** 【湾側】台船（鋼500t積）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 146,977		歩A・単A
000786	*** B単－ 786号 *** 【湾側】引船運転（鋼D450PS）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 189,622		歩A・単A
000787	*** B単－ 787号 *** 【湾側】潜水士船（D180PS）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 35,905		歩A・単A
000788	*** B単－ 788号 *** 仮設ゲート設置工					
			基	(") 8,260,532		歩A・単A
000789	*** B単－ 789号 *** 仮設ゲート撤去工					
			基	(") 4,035,404		歩A・単A
000790	*** B単－ 790号 *** 仮設ゲート保管工					
			基	(") 4,122,377		歩A・単A
000791	*** B単－ 791号 *** 【湾側】クレーン付台船（50t吊）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 339,836		歩A・単A
000792	*** B単－ 792号 *** 【湾側】曳船（D500PS型）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 217,045		歩A・単A
000793	*** B単－ 793号 *** 【湾側】揚錨船（D3t吊）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 180,047		歩A・単A
000794	*** B単－ 794号 *** 【湾側】台船（鋼500t積）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 146,977		歩A・単A
000795	*** B単－ 795号 *** 【湾側】引船運転（鋼D450PS）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 189,622		歩A・単A
000796	*** B単－ 796号 *** 【湾側】潜水士船（D180PS）					

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	船舶機械損料・運転費		日	(") 35,905		歩A・単A
	*** B単ー 797号 ***					
000797	高圧引込設備損料					
			箇所	(") 874,947		歩A・単A
	*** B単ー 798号 ***					
000798	高圧配線損料					
	6kV,CV,38mm,3C,ねじなし電線管E75		m	(") 1,292		歩A・単A
	*** B単ー 799号 ***					
000799	高圧配線損料					
	6kV,CV,38mm,3C,合成樹皮被覆鋼管G75		m	(") 1,292		歩A・単A
	*** B単ー 800号 ***					
000800	低圧ケーブル損料 (3相150mm2)					
	キュービクルへプルボックス (ねじなし電線管 E75)		m	(") 2,502		歩A・単A
	*** B単ー 801号 ***					
000801	低圧ケーブル損料 (3相150mm2)					
	プルボックス〜第3堰柱 (FEP管φ80)		m	(") 2,502		歩A・単A
	*** B単ー 802号 ***					
000802	低圧ケーブル撤去 (3相150mm2)					
	第3堰柱〜第2堰柱 (FEP管φ80)		m	(") 2,668		歩A・単A
	*** B単ー 803号 ***					
000803	低圧ケーブル損料 (3相14mm2)					
	キュービクルへプルボックス (ねじなし電線管 E39)		m	(") 841		歩A・単A
	*** B単ー 804号 ***					
000804	低圧ケーブル損料 (3相14mm2)					
	プルボックス〜第3堰柱 (FEP管φ40)		m	(") 841		歩A・単A
	*** B単ー 805号 ***					
000805	低圧ケーブル撤去 (3相14mm2)					
	第3堰柱〜第2堰柱 (FEP管φ40)		m	(") 1,931		歩A・単A
	*** B単ー 806号 ***					
000806	低圧ケーブル損料 (3相100mm2)					
	キュービクルへプルボックス (ねじなし電線管 E63)		m	(") 1,996		歩A・単A
	*** B単ー 807号 ***					
000807	低圧ケーブル損料 (3相100mm2)					
	プルボックス〜濁水処理プラント (FEP管φ65)		m	(") 1,996		歩A・単A
	*** B単ー 808号 ***					
000808	分電盤設備 (3線式) 6kW					
	撤去		箇所	(") 8,818		歩A・単A
	*** B単ー 809号 ***					
000809	分電盤設備 (3線式) 6kW					
	設置〜損料		箇所	(") 19,294		歩A・単A
	*** B単ー 810号 ***					
000810	分電盤設備 (3線式) 37kW					
	撤去		箇所	(") 27,336		歩A・単A
	*** B単ー 811号 ***					
000811	分電盤設備 (3線式) 37kW					
	設置〜損料		箇所	(") 64,678		歩A・単A
	*** B単ー 812号 ***					
000812	分電盤設備 (3線式) 60kW					
	損料のみ		箇所	(") 23,166		歩A・単A
	*** B単ー 813号 ***					
000813	分電盤設備 (3線式) 80kW					
	撤去		箇所	(") 39,682		歩A・単A
	*** B単ー 814号 ***					
000814	分電盤設備 (3線式) 80kW					
	設置〜損料		箇所	(") 108,169		歩A・単A
	*** B単ー 815号 ***					
000815	使用電力料金					
	高圧用業持1年以上		式	(") 8,421,451		歩A・単A
	*** B単ー 816号 ***					
000816	高圧引込設備損料					
			箇所	(") 872,506		歩A・単A
	*** B単ー 817号 ***					
000817	高圧配線損料					
	6kV,CV,38mm,3C,ねじなし電線管E75		m	(") 1,287		歩A・単A

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000818	*** B単ー 818号 *** 高圧配線損料					
	6kV, CV, 38mm, 3C, 合成樹皮被覆鋼管G75		m	(") 1,287		歩A・単A
000819	*** B単ー 819号 *** 低圧ケーブル損料 (3相150mm2)					
	キュービクルへプルボックス (ねじなし電線管 E75)		m	(") 2,491		歩A・単A
000820	*** B単ー 820号 *** 低圧ケーブル損料 (3相150mm2)					
	プルボックス〜第4堰柱 (FEP管φ80)		m	(") 2,491		歩A・単A
000821	*** B単ー 821号 *** 低圧ケーブル撤去 (3相150mm2)					
	第4堰柱〜第3堰柱 (FEP管φ80)		m	(") 2,668		歩A・単A
000822	*** B単ー 822号 *** 低圧ケーブル損料 (3相14mm2)					
	キュービクルへプルボックス (ねじなし電線管 E39)		m	(") 837		歩A・単A
000823	*** B単ー 823号 *** 低圧ケーブル損料 (3相14mm2)					
	プルボックス〜第4堰柱 (FEP管φ40)		m	(") 837		歩A・単A
000824	*** B単ー 824号 *** 低圧ケーブル撤去 (3相14mm2)					
	第4堰柱〜第3堰柱 (FEP管φ40)		m	(") 1,931		歩A・単A
000825	*** B単ー 825号 *** 低圧ケーブル損料 (3相100mm2)					
	キュービクルへプルボックス (ねじなし電線管 E63)		m	(") 1,987		歩A・単A
000826	*** B単ー 826号 *** 低圧ケーブル損料 (3相100mm2)					
	プルボックス〜濁水処理プラント (FEP管φ65)		m	(") 1,987		歩A・単A
000827	*** B単ー 827号 *** 分電盤設備 (3線式) 6kW					
	撤去		箇所	(") 8,818		歩A・単A
000828	*** B単ー 828号 *** 分電盤設備 (3線式) 6kW					
	設置〜損料		箇所	(") 19,286		歩A・単A
000829	*** B単ー 829号 *** 分電盤設備 (3線式) 37kW					
	撤去		箇所	(") 27,336		歩A・単A
000830	*** B単ー 830号 *** 分電盤設備 (3線式) 37kW					
	設置〜損料		箇所	(") 64,637		歩A・単A
000831	*** B単ー 831号 *** 分電盤設備 (3線式) 60kW					
	損料のみ		箇所	(") 23,067		歩A・単A
000832	*** B単ー 832号 *** 分電盤設備 (3線式) 80kW					
	撤去		箇所	(") 39,682		歩A・単A
000833	*** B単ー 833号 *** 分電盤設備 (3線式) 80kW					
	設置〜損料		箇所	(") 108,051		歩A・単A
000834	*** B単ー 834号 *** 使用電力料金					
	高圧用業持1年以上		式	(") 8,421,451		歩A・単A
000835	*** B単ー 835号 *** 高圧引込設備損料					
			箇所	(") 872,506		歩A・単A
000836	*** B単ー 836号 *** 高圧配線損料					
	6kV, CV, 38mm, 3C, ねじなし電線管E75		m	(") 1,287		歩A・単A
000837	*** B単ー 837号 *** 高圧配線損料					
	6kV, CV, 38mm, 3C, 合成樹皮被覆鋼管G75		m	(") 1,287		歩A・単A
000838	*** B単ー 838号 *** 低圧ケーブル損料 (3相150mm2)					
	キュービクルへプルボックス (ねじなし電線管 E75)		m	(") 2,491		歩A・単A
000839	*** B単ー 839号 *** 低圧ケーブル損料 (3相150mm2)					

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ﾌﾟﾙｯｸｽ～第5堰柱 (FEP管φ80)		m	(") 2,491		歩A・単A
	*** B単ー 840号 ***					
000840	低圧ケーブル撤去 (3相150mm2)					
	第5堰柱～第4堰柱 (FEP管φ80)		m	(") 2,668		歩A・単A
	*** B単ー 841号 ***					
000841	低圧ケーブル損料 (3相14mm2)					
	ｷｬﾍﾞｰﾙへﾌﾟﾙｯｸｽ (ねじなし電線管 E39)		m	(") 837		歩A・単A
	*** B単ー 842号 ***					
000842	低圧ケーブル損料 (3相14mm2)					
	ﾌﾟﾙｯｸｽ～第5堰柱 (FEP管φ40)		m	(") 837		歩A・単A
	*** B単ー 843号 ***					
000843	低圧ケーブル撤去 (3相14mm2)					
	第5堰柱～第4堰柱 (FEP管φ40)		m	(") 1,931		歩A・単A
	*** B単ー 844号 ***					
000844	低圧ケーブル損料 (3相100mm2)					
	ｷｬﾍﾞｰﾙへﾌﾟﾙｯｸｽ (ねじなし電線管 E63)		m	(") 1,987		歩A・単A
	*** B単ー 845号 ***					
000845	低圧ケーブル損料 (3相100mm2)					
	ﾌﾟﾙｯｸｽ～濁水処理プラント (FEP管φ65)		m	(") 1,987		歩A・単A
	*** B単ー 846号 ***					
000846	分電盤設備 (3線式) 6kW					
	撤去		箇所	(") 8,818		歩A・単A
	*** B単ー 847号 ***					
000847	分電盤設備 (3線式) 6kW					
	設置～損料		箇所	(") 19,286		歩A・単A
	*** B単ー 848号 ***					
000848	分電盤設備 (3線式) 37kW					
	撤去		箇所	(") 27,336		歩A・単A
	*** B単ー 849号 ***					
000849	分電盤設備 (3線式) 37kW					
	設置～損料		箇所	(") 64,637		歩A・単A
	*** B単ー 850号 ***					
000850	分電盤設備 (3線式) 60kW					
	損料のみ		箇所	(") 23,067		歩A・単A
	*** B単ー 851号 ***					
000851	分電盤設備 (3線式) 80kW					
	撤去		箇所	(") 39,682		歩A・単A
	*** B単ー 852号 ***					
000852	分電盤設備 (3線式) 80kW					
	設置～損料		箇所	(") 108,051		歩A・単A
	*** B単ー 853号 ***					
000853	使用電力料金					
	高圧用業持1年以上		式	(") 8,421,451		歩A・単A
	*** B単ー 854号 ***					
000854	高圧引込設備損料撤去					
			箇所	(") 872,564		歩A・単A
	*** B単ー 855号 ***					
000855	高圧配線損料撤去					
	6kV,CV,38mm,3C,ねじなし電線管E75		m	(") 5,514		歩A・単A
	*** B単ー 856号 ***					
000856	高圧配線損料撤去					
	6kV,CV,38mm,3C,合成樹皮被覆鋼管G75		m	(") 5,939		歩A・単A
	*** B単ー 857号 ***					
000857	低圧ケーブル損料～撤去 (3相150mm2)					
	ｷｬﾍﾞｰﾙへﾌﾟﾙｯｸｽ (ねじなし電線管 E75)		m	(") 6,446		歩A・単A
	*** B単ー 858号 ***					
000858	低圧ケーブル損料～撤去 (3相150mm2)					
	ﾌﾟﾙｯｸｽ～第5堰柱 (FEP管φ80)		m	(") 4,594		歩A・単A
	*** B単ー 859号 ***					
000859	低圧ケーブル撤去 (3相150mm2)					
	第6堰柱～第5堰柱 (FEP管φ80)		m	(") 2,668		歩A・単A
	*** B単ー 860号 ***					
000860	低圧ケーブル損料～撤去 (3相14mm2)					
	ｷｬﾍﾞｰﾙへﾌﾟﾙｯｸｽ (ねじなし電線管 E39)		m	(") 3,348		歩A・単A

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000861	*** B単ー 861号 *** 低圧ケーブル損料～撤去 (3相14mm2)			(")		
	ブﾙｯｸｽ～第6堰柱 (FEP管φ40)		m	3,348		歩A・単A
000862	*** B単ー 862号 *** 低圧ケーブル撤去 (3相14mm2)			(")		
	第6堰柱～第5堰柱 (FEP管φ40)		m	2,702		歩A・単A
000863	*** B単ー 863号 *** 低圧ケーブル損料～撤去 (3相100mm2)			(")		
	キュービクルへブﾙｯｸｽ (ねじなし電線管 E63)		m	5,367		歩A・単A
000864	*** B単ー 864号 *** 低圧ケーブル損料～撤去 (3相100mm2)			(")		
	ブﾙｯｸｽ～濁水処理プラント (FEP管φ65)		m	3,785		歩A・単A
000865	*** B単ー 865号 *** 分電盤設備 (3線式) 6kW			(")		
	損料～撤去		箇所	10,166		歩A・単A
000866	*** B単ー 866号 *** 分電盤設備 (3線式) 37kW			(")		
	損料～撤去		箇所	34,833		歩A・単A
000867	*** B単ー 867号 *** 分電盤設備 (3線式) 60kW			(")		
	損料～撤去		箇所	56,179		歩A・単A
000868	*** B単ー 868号 *** 分電盤設備 (3線式) 80kW			(")		
	損料～撤去		箇所	61,078		歩A・単A
000869	*** B単ー 869号 *** 使用電力料金			(")		
	高圧用業持1年以上		式	6,886,694		歩A・単A
000870	*** B単ー 870号 *** クレーン賃料 (ラフレンクレーン25ton)			(")		
	岡山港		日	43,688		歩A・単A
000871	*** B単ー 871号 *** クレーン賃料 (ラフレンクレーン60ton)			(")		
	岡山港		日	87,377		歩A・単A
000872	*** B単ー 872号 *** クレーン賃料 (ラフレンクレーン25ton)			(")		
	栈橋		日	43,688		歩A・単A
000873	*** B単ー 873号 *** クレーン賃料 (ラフレンクレーン60ton)			(")		
	栈橋		日	87,377		歩A・単A
000874	*** B単ー 874号 *** クレーン賃料 (ラフレンクレーン25ton)			(")		
	湖側仮設ヤード		日	43,688		歩A・単A
000875	*** B単ー 875号 *** クレーン賃料 (ラフレンクレーン60ton)			(")		
	湖側仮設ヤード		日	87,377		歩A・単A
000876	*** B単ー 876号 *** 6隻組【組立台船拘束費】			(")		
			供用日	31,856		歩A・単A
000877	*** B単ー 877号 *** 12隻組【組立台船拘束費】			(")		
			供用日	92,538		歩A・単A
000878	*** B単ー 878号 *** 25隻組【組立台船拘束費】			(")		
			供用日	267,506		歩A・単A
000879	*** B単ー 879号 *** クレーン賃料 (ラフレンクレーン25ton)			(")		
	岡山港		日	43,688		歩A・単A
000880	*** B単ー 880号 *** クレーン賃料 (ラフレンクレーン60ton)			(")		
	岡山港		日	87,377		歩A・単A
000881	*** B単ー 881号 *** クレーン賃料 (ラフレンクレーン25ton)			(")		
	栈橋		日	43,688		歩A・単A
000882	*** B単ー 882号 *** クレーン賃料 (ラフレンクレーン60ton)					

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
	栈橋		日	87,377		歩A・単A
000883	*** B単ー 883号 *** クレーン賃料 (ラフレックレーン25ton)					
	湖側仮設ヤード		日	43,688		歩A・単A
000884	*** B単ー 884号 *** クレーン賃料 (ラフレックレーン60ton)					
	湖側仮設ヤード		日	87,377		歩A・単A
000885	*** B単ー 885号 *** 6隻組【組立台船拘束費】					
			供用日	31,856		歩A・単A
000886	*** B単ー 886号 *** 12隻組【組立台船拘束費】					
			供用日	92,538		歩A・単A
000887	*** B単ー 887号 *** 25隻組【組立台船拘束費】					
			供用日	267,506		歩A・単A
000888	*** B単ー 888号 *** クレーン賃料 (ラフレックレーン25ton)					
	岡山港		日	43,688		歩A・単A
000889	*** B単ー 889号 *** クレーン賃料 (ラフレックレーン60ton)					
	岡山港		日	87,377		歩A・単A
000890	*** B単ー 890号 *** クレーン賃料 (ラフレックレーン25ton)					
	栈橋		日	43,688		歩A・単A
000891	*** B単ー 891号 *** クレーン賃料 (ラフレックレーン60ton)					
	栈橋		日	87,377		歩A・単A
000892	*** B単ー 892号 *** クレーン賃料 (ラフレックレーン25ton)					
	湖側仮設ヤード		日	43,688		歩A・単A
000893	*** B単ー 893号 *** クレーン賃料 (ラフレックレーン60ton)					
	湖側仮設ヤード		日	87,377		歩A・単A
000894	*** B単ー 894号 *** 6隻組【組立台船拘束費】					
			供用日	31,856		歩A・単A
000895	*** B単ー 895号 *** 12隻組【組立台船拘束費】					
			供用日	92,538		歩A・単A
000896	*** B単ー 896号 *** 25隻組【組立台船拘束費】					
			供用日	267,506		歩A・単A
000897	*** B単ー 897号 *** クレーン賃料 (ラフレックレーン25ton)					
	岡山港		日	43,688		歩A・単A
000898	*** B単ー 898号 *** クレーン賃料 (ラフレックレーン60ton)					
	岡山港		日	87,377		歩A・単A
000899	*** B単ー 899号 *** クレーン賃料 (ラフレックレーン25ton)					
	栈橋		日	43,688		歩A・単A
000900	*** B単ー 900号 *** クレーン賃料 (ラフレックレーン60ton)					
	栈橋		日	87,377		歩A・単A
000901	*** B単ー 901号 *** クレーン賃料 (ラフレックレーン25ton)					
	湖側仮設ヤード		日	43,688		歩A・単A
000902	*** B単ー 902号 *** クレーン賃料 (ラフレックレーン60ton)					
	湖側仮設ヤード		日	87,377		歩A・単A
000903	*** B単ー 903号 *** 6隻組【組立台船拘束費】					
			供用日	31,856		歩A・単A

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000904	*** B単ー 904号 *** 12隻組【組立台船拘束費】					
			供用日	(") 92,538		歩A・単A
000905	*** B単ー 905号 *** 25隻組【組立台船拘束費】					
			供用日	(") 267,506		歩A・単A
000906	*** B単ー 906号 *** 排水ポンプ設置・撤去					
			箇所	(") 32,008		歩A・単A
000907	*** B単ー 907号 *** 排水ポンプ (仮設)					
	φ100		箇所	(") 532,869		歩A・単A
000908	*** B単ー 908号 *** 排水ポンプ配管部材					
			m	(") 50,628		歩A・単A
000909	*** B単ー 909号 *** 配管設置工					
			m	(") 2,179		歩A・単A
000910	*** B単ー 910号 *** 排水ポンプ設置・撤去					
	φ100		箇所	(") 32,008		歩A・単A
000911	*** B単ー 911号 *** 排水ポンプ (仮設)					
	φ100		箇所	(") 532,869		歩A・単A
000912	*** B単ー 912号 *** 排水ポンプ配管部材					
			m	(") 50,628		歩A・単A
000913	*** B単ー 913号 *** 配管設置工					
			m	(") 2,179		歩A・単A
000914	*** B単ー 914号 *** 排水ポンプ設置・撤去					
	φ100		箇所	(") 32,008		歩A・単A
000915	*** B単ー 915号 *** 排水ポンプ (仮設)					
	φ100		箇所	(") 532,869		歩A・単A
000916	*** B単ー 916号 *** 排水ポンプ配管部材					
			m	(") 50,628		歩A・単A
000917	*** B単ー 917号 *** 配管設置工					
			m	(") 2,179		歩A・単A
000918	*** B単ー 918号 *** 排水ポンプ設置・撤去					
	φ100		箇所	(") 32,008		歩A・単A
000919	*** B単ー 919号 *** 排水ポンプ (仮設)					
	φ100		箇所	(") 659,253		歩A・単A
000920	*** B単ー 920号 *** 排水ポンプ配管部材					
			m	(") 50,628		歩A・単A
000921	*** B単ー 921号 *** 配管設置工					
			m	(") 2,179		歩A・単A
000922	*** B単ー 922号 *** 配管撤去工					
			m	(") 1,089		歩A・単A
000923	*** B単ー 923号 *** 濁水処理設備点検保守					
			回	(") 8,270		歩A・単A
000924	*** B単ー 924号 *** 薬品費					
			式	(") 306,798		歩A・単A
000925	*** B単ー 925号 *** 鋼板製簡易水槽 (20m3)					

事業名		児島湾沿岸農地防災事業				
工事名		児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）				
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(〃)		
			供用日	2,149		歩A・単A
000926	*** B単— 926号 *** ポンプ運転					
	常時排水、φ150mm		日	(〃) 4,438		歩A・単A
000927	*** B単— 927号 *** 濁水処理設備					
	ボ-ｸﾞﾙ型 機械処理脱水方式		供用日	(〃) 46,675		歩A・単A
000928	*** B単— 928号 *** 濁水処理設備					
	ボ-ｸﾞﾙ型 機械処理脱水方式		日	(〃) 57,469		歩A・単A
000929	*** B単— 929号 *** 濁水処理設備点検保守					
			回	(〃) 8,270		歩A・単A
000930	*** B単— 930号 *** 薬品費					
			式	(〃) 306,798		歩A・単A
000931	*** B単— 931号 *** 鋼板製簡易水槽（20m3）					
			供用日	(〃) 2,149		歩A・単A
000932	*** B単— 932号 *** ポンプ運転					
	常時排水、φ150mm		日	(〃) 4,438		歩A・単A
000933	*** B単— 933号 *** 濁水処理設備					
	ボ-ｸﾞﾙ型 機械処理脱水方式		供用日	(〃) 46,675		歩A・単A
000934	*** B単— 934号 *** 濁水処理設備					
	ボ-ｸﾞﾙ型 機械処理脱水方式		日	(〃) 57,469		歩A・単A
000935	*** B単— 935号 *** 濁水処理設備点検保守					
			回	(〃) 8,270		歩A・単A
000936	*** B単— 936号 *** 薬品費					
			式	(〃) 306,798		歩A・単A
000937	*** B単— 937号 *** 鋼板製簡易水槽（20m3）					
			供用日	(〃) 2,149		歩A・単A
000938	*** B単— 938号 *** ポンプ運転					
	常時排水、φ150mm		日	(〃) 4,438		歩A・単A
000939	*** B単— 939号 *** 濁水処理設備					
	ボ-ｸﾞﾙ型 機械処理脱水方式		供用日	(〃) 46,675		歩A・単A
000940	*** B単— 940号 *** 濁水処理設備					
	ボ-ｸﾞﾙ型 機械処理脱水方式		日	(〃) 57,469		歩A・単A
000941	*** B単— 941号 *** 濁水処理設備点検保守					
			回	(〃) 8,270		歩A・単A
000942	*** B単— 942号 *** 濁水処理設備撤去					
			箇所	(〃) 405,119		歩A・単A
000943	*** B単— 943号 *** 薬品費					
			式	(〃) 246,132		歩A・単A
000944	*** B単— 944号 *** 鋼板製簡易水槽（20m3）					
			供用日	(〃) 2,149		歩A・単A
000945	*** B単— 945号 *** ポンプ運転					
	常時排水、φ150mm		日	(〃) 4,438		歩A・単A
000946	*** B単— 946号 *** 濁水処理設備					
	ボ-ｸﾞﾙ型 機械処理脱水方式		供用日	(〃) 46,675		歩A・単A

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)					
工事別工事名	海岸工事 (耐震対策工)					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000947	*** B単— 947号 *** 濁水処理設備					
	ボート型 機械処理脱水方式		日	(") 57,469		歩A・単A
000948	*** B単— 948号 *** 敷鉄板撤去					
	朝日の広場、濁水処理設備据付用		m	(") 133		歩A・単A
000949	*** B単— 949号 *** 汚濁防止フェンス撤去					
			m	(") 6,998		歩A・単A
000950	*** B単— 950号 *** 汚濁防止フェンス解体 (陸上)					
			m	(") 250		歩A・単A
000951	*** B単— 951号 *** 汚濁防止フェンス浮沈作業					
			日	(") 78,169		歩A・単A
000952	*** B単— 952号 *** 汚濁防止フェンス保守管理 (船上点検)					
			回	(") 42,712		歩A・単A
000953	*** B単— 953号 *** 汚濁防止フェンス保守管理 (潜水点検)					
			回	(") 124,198		歩A・単A
000954	*** B単— 954号 *** 汚濁防止フェンス設置					
			m	(") 8,498		歩A・単A
000955	*** B単— 955号 *** 汚濁防止フェンス浮沈作業					
			日	(") 78,169		歩A・単A
000956	*** B単— 956号 *** 汚濁防止フェンス保守管理 (船上点検)					
			回	(") 42,712		歩A・単A
000957	*** B単— 957号 *** 汚濁防止フェンス保守管理 (潜水点検)					
			回	(") 124,198		歩A・単A
000958	*** B単— 958号 *** 汚濁防止フェンス浮沈作業					
			日	(") 78,169		歩A・単A
000959	*** B単— 959号 *** 汚濁防止フェンス保守管理 (船上点検)					
			回	(") 42,712		歩A・単A
000960	*** B単— 960号 *** 汚濁防止フェンス保守管理 (潜水点検)					
			回	(") 124,198		歩A・単A
000961	*** B単— 961号 *** 汚濁防止フェンス浮沈作業					
			日	(") 78,169		歩A・単A
000962	*** B単— 962号 *** 汚濁防止フェンス保守管理 (船上点検)					
			回	(") 42,712		歩A・単A
000963	*** B単— 963号 *** 汚濁防止フェンス保守管理 (潜水点検)					
			回	(") 124,198		歩A・単A
000964	*** B単— 964号 *** 流木防止ネット保守管理 (船上点検)					
			回	(") 51,295		歩A・単A
000965	*** B単— 965号 *** 流木防止ネット点検 (潜水点検)					
			回	(") 143,383		歩A・単A
000966	*** B単— 966号 *** 流木防止ネット保守管理 (船上点検)					
			回	(") 51,295		歩A・単A
000967	*** B単— 967号 *** 流木防止ネット点検 (潜水点検)					
			回	(") 143,383		歩A・単A
000968	*** B単— 968号 *** 流木防止ネット保守管理 (船上点検)					

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
			回	51,295		歩A・単A
000969	*** B単一 969号 *** 流木防止ネット点検（潜水点検）					
			回	(") 143,383		歩A・単A
000970	*** B単一 970号 *** 流木防止ネット保守管理（船上点検）					
			回	(") 51,295		歩A・単A
000971	*** B単一 971号 *** 流木防止ネット点検（潜水点検）					
			回	(") 143,383		歩A・単A
000972	*** B単一 972号 *** 仮囲い工					
	朝日の広場、損料～撤去		m	(") 22,706		歩A・単A
000973	*** B単一 973号 *** 仮囲い工					
	岡山港作業ヤード、損料～撤去		m	(") 22,706		歩A・単A
000974	*** B単一 974号 *** 高圧噴射攪拌工					
	湖側 φ5.0m 改良厚さ6.5m		本	(") 4,779,970		歩A・単A
000975	*** B単一 975号 *** 高圧噴射攪拌工					
	湾側 φ5.0m 改良厚さ3.5m		本	(") 3,262,460		歩A・単A
000976	*** B単一 976号 *** 高圧噴射攪拌工設備据付撤去					
			現場	(") 2,522,210		歩A・単A
000977	*** B単一 977号 *** 動力用水費					
	給水費		式	(") 2,947,698		歩A・単A
000978	*** B単一 978号 *** 吸排汚泥土処理					
	建設汚泥搬出・処分		m3	(") 20,240		歩A・単A
000979	*** B単一 979号 *** 作業構台工					
	材料費		式	(") 1,830,993		歩A・単A
000980	*** B単一 980号 *** 作業構台設置（湾側）					
			式	(") 1,494,434		歩A・単A
000981	*** B単一 981号 *** 作業構台撤去（湾側）					
			式	(") 853,585		歩A・単A
000982	*** B単一 982号 *** 作業構台設置（湖側）					
			式	(") 2,018,913		歩A・単A
000983	*** B単一 983号 *** 作業構台撤去（湖側）					
			式	(") 962,250		歩A・単A
000984	*** B単一 984号 *** 排砂管設備設置・撤去					
			式	(") 6,892,232		歩A・単A
000985	*** B単一 985号 *** 【湾側】クレーン付台船（50t吊）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 339,922		歩A・単A
000986	*** B単一 986号 *** 【湾側】曳船（D500PS型）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 217,100		歩A・単A
000987	*** B単一 987号 *** 【湾側】揚錨船（D3t吊）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 180,092		歩A・単A
000988	*** B単一 988号 *** 【湾側】台船（鋼500t積）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 147,014		歩A・単A
000989	*** B単一 989号 *** 【湾側】引船運転（鋼D450PS）					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 189,670		歩A・単A

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000990	*** B単— 990号 *** 【湾側】潜水士船 (D180PS)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 35,914		歩A・単A
000991	*** B単— 991号 *** 【湖側】組立台船 (6隻組)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 129,205		歩A・単A
000992	*** B単— 992号 *** 【湖側】組立台船 (12隻組)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 354,992		歩A・単A
000993	*** B単— 993号 *** 【湖側】曳船兼揚錨船 (150PS/3t巻)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 180,092		歩A・単A
000994	*** B単— 994号 *** 【湖側】潜水士船 (D180PS)					
	船舶機械損料・運転費		日	(") 35,914		歩A・単A
000995	*** B単— 995号 *** 44隻組【運搬費】					
			回	(") 8,219,843		歩A・単A
000996	*** B単— 996号 *** 44隻組【組立費】					
			回	(") 7,034,076		歩A・単A
000997	*** B単— 997号 *** 44隻組【解体費】					
			回	(") 4,988,150		歩A・単A
000998	*** B単— 998号 *** 44隻組【艀装費】					
			回	(") 12,038,823		歩A・単A
000999	*** B単— 999号 *** 44隻組【艀装解除費】					
			回	(") 8,519,780		歩A・単A
001000	*** B単— 1000号 *** 曳航費 (鋼D3t吊)					
			回	(") 87,968		歩A・単A
001001	*** B単— 1001号 *** 曳航費 (D300PS)					
			回	(") 81,693		歩A・単A
001002	*** B単— 1002号 *** 曳航費 (D180PS)					
			回	(") 67,918		歩A・単A
001003	*** B単— 1003号 *** 曳航費 (200t吊)					
			回	(") 1,143,705		歩A・単A
001004	*** B単— 1004号 *** 曳航費 (H-125)					
			回	(") 1,960,520		歩A・単A
001005	*** B単— 1005号 *** 曳航費 (50t吊)					
			回	(") 649,423		歩A・単A
001006	*** B単— 1006号 *** 曳航費 (500t積)					
			回	(") 642,278		歩A・単A
001007	*** B単— 1007号 *** 曳航費 (D1000PS型)					
			回	(") 163,404		歩A・単A
001008	*** B単— 1008号 *** 曳航費 (D500PS型)					
			回	(") 112,438		歩A・単A
001009	*** B単— 1009号 *** 曳航費 (5t巻)					
			回	(") 106,741		歩A・単A
001010	*** B単— 1010号 *** 曳航費 (3t巻)					
			回	(") 87,966		歩A・単A
001011	*** B単— 1011号 *** 曳航費 (D180PS)					

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
			回	67,917		歩A・単A
001012	*** B単一 1012号 *** 44隻組【運搬費】					
			回	8,219,843		歩A・単A
001013	*** B単一 1013号 *** 44隻組【組立費】					
			回	7,034,076		歩A・単A
001014	*** B単一 1014号 *** 44隻組【解体費】					
			回	4,988,150		歩A・単A
001015	*** B単一 1015号 *** 44隻組【艀装費】					
			回	12,038,823		歩A・単A
001016	*** B単一 1016号 *** 44隻組【艀装解除費】					
			回	8,519,780		歩A・単A
001017	*** B単一 1017号 *** 曳航費(鋼D3t吊)					
			回	87,968		歩A・単A
001018	*** B単一 1018号 *** 曳航費(D300PS)					
			回	81,693		歩A・単A
001019	*** B単一 1019号 *** 曳航費(D180PS)					
			回	67,918		歩A・単A
001020	*** B単一 1020号 *** 曳航費(200t吊)					
			回	1,143,705		歩A・単A
001021	*** B単一 1021号 *** 曳航費(H-125)					
			回	1,960,520		歩A・単A
001022	*** B単一 1022号 *** 曳航費(50t吊)					
			回	649,423		歩A・単A
001023	*** B単一 1023号 *** 曳航費(500t積)					
			回	642,278		歩A・単A
001024	*** B単一 1024号 *** 曳航費(D1000PS型)					
			回	163,404		歩A・単A
001025	*** B単一 1025号 *** 曳航費(D500PS型)					
			回	112,438		歩A・単A
001026	*** B単一 1026号 *** 曳航費(5t巻)					
			回	106,741		歩A・単A
001027	*** B単一 1027号 *** 曳航費(3t巻)					
			回	87,966		歩A・単A
001028	*** B単一 1028号 *** 曳航費(D180PS)					
			回	67,917		歩A・単A
001029	*** B単一 1029号 *** 44隻組【運搬費】					
			回	8,219,843		歩A・単A
001030	*** B単一 1030号 *** 44隻組【組立費】					
			回	7,034,076		歩A・単A
001031	*** B単一 1031号 *** 44隻組【解体費】					
			回	4,988,150		歩A・単A
001032	*** B単一 1032号 *** 44隻組【艀装費】					
			回	12,038,823		歩A・単A

事業名 児島湾沿岸農地防災事業

工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)

工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
001033	*** B単ー 1033号 *** 44隻組【艀装解除費】			(")		
			回	8,519,780		歩A・単A
001034	*** B単ー 1034号 *** 曳航費 (鋼D3t吊)			(")		
			回	87,968		歩A・単A
001035	*** B単ー 1035号 *** 曳航費 (D300PS)			(")		
			回	81,693		歩A・単A
001036	*** B単ー 1036号 *** 曳航費 (D180PS)			(")		
			回	67,918		歩A・単A
001037	*** B単ー 1037号 *** 曳航費 (200t吊)			(")		
			回	1,143,705		歩A・単A
001038	*** B単ー 1038号 *** 曳航費 (H-125)			(")		
			回	1,960,520		歩A・単A
001039	*** B単ー 1039号 *** 曳航費 (50t吊)			(")		
			回	649,423		歩A・単A
001040	*** B単ー 1040号 *** 曳航費 (500t積)			(")		
			回	642,278		歩A・単A
001041	*** B単ー 1041号 *** 曳航費 (D1000PS型)			(")		
			回	163,404		歩A・単A
001042	*** B単ー 1042号 *** 曳航費 (D500PS型)			(")		
			回	112,438		歩A・単A
001043	*** B単ー 1043号 *** 曳航費 (5t巻)			(")		
			回	106,741		歩A・単A
001044	*** B単ー 1044号 *** 曳航費 (3t巻)			(")		
			回	87,966		歩A・単A
001045	*** B単ー 1045号 *** 曳航費 (D180PS)			(")		
			回	67,917		歩A・単A
001046	*** B単ー 1046号 *** 6隻組【運搬費】			(")		
			回	618,835		歩A・単A
001047	*** B単ー 1047号 *** 6隻組【解体費】			(")		
			回	233,839		歩A・単A
001048	*** B単ー 1048号 *** 6隻組【艀装解除費】			(")		
			回	347,069		歩A・単A
001049	*** B単ー 1049号 *** 12隻組【運搬費】			(")		
			回	1,247,150		歩A・単A
001050	*** B単ー 1050号 *** 12隻組【解体費】			(")		
			回	511,793		歩A・単A
001051	*** B単ー 1051号 *** 12隻組【艀装解除費】			(")		
			回	781,180		歩A・単A
001052	*** B単ー 1052号 *** 25隻組【運搬費】			(")		
			回	4,045,365		歩A・単A
001053	*** B単ー 1053号 *** 25隻組【解体費】			(")		
			回	1,462,684		歩A・単A
001054	*** B単ー 1054号 *** 25隻組【艀装解除費】					

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
			回	3,292,892		歩A・単A
001055	*** B単一 1055号 *** 曳航費 (鋼D3t吊)					
			回	(") 87,968		歩A・単A
001056	*** B単一 1056号 *** 曳航費 (D180PS)					
			回	(") 67,918		歩A・単A
001057	*** B単一 1057号 *** 曳航費 (200t吊)					
			回	(") 1,143,705		歩A・単A
001058	*** B単一 1058号 *** 曳航費 (50t吊)					
			回	(") 649,423		歩A・単A
001059	*** B単一 1059号 *** 曳航費 (500t積)					
			回	(") 642,278		歩A・単A
001060	*** B単一 1060号 *** 曳航費 (D1000PS型)					
			回	(") 163,404		歩A・単A
001061	*** B単一 1061号 *** 曳航費 (D500PS型)					
			回	(") 112,438		歩A・単A
001062	*** B単一 1062号 *** 曳航費 (5t巻)					
			回	(") 106,741		歩A・単A
001063	*** B単一 1063号 *** 曳航費 (3t巻)					
			回	(") 87,966		歩A・単A
001064	*** B単一 1064号 *** 曳航費 (D180PS)					
			回	(") 67,917		歩A・単A
B19001	*** B単一 1065号 *** 重建設機械分解・組立・輸送					
	200t加ラレーン		台	(") 3,958,722		歩A・単A
B19001	*** B単一 1066号 *** 重建設機械分解・組立・輸送					
	200t加ラレーン		台	(") 3,958,722		歩A・単A
B19001	*** B単一 1067号 *** 重建設機械分解・組立・輸送					
	200t加ラレーン		台	(") 3,958,722		歩A・単A
001068	*** B単一 1068号 *** 地盤改良工機械運搬費					
	高圧噴射攪拌工		式	(") 1,375,994		歩A・単A
B19002	*** B単一 1069号 *** 仮設材輸送					
	覆工板、H形鋼		ton	(") 15,980		歩A・単A
001070	*** B単一 1070号 *** 水中3Dシステム					
			式	(") 2,998,878		歩A・単A
001071	*** B単一 1071号 *** レーザーバリアシステム					
			式	(") 979,633		歩A・単A
001072	*** B単一 1072号 *** 3次元変位計測システム					
			式	(") 1,438,302		歩A・単A
001073	*** B単一 1073号 *** レーザーバリアシステム					
			式	(") 979,633		歩A・単A
001074	*** B単一 1074号 *** 3次元変位計測システム					
			式	(") 1,438,302		歩A・単A
001075	*** B単一 1075号 *** 水中3Dシステム					
			式	(") 2,998,878		歩A・単A

事業名 児島湾沿岸農地防災事業

工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 （第1回変更）

工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
001076	*** B単ー 1076号 *** レーザーバリアシステム					
			式	(") 979,633		歩A・単A
001077	*** B単ー 1077号 *** 3次元変位計測システム					
			式	(") 1,438,302		歩A・単A
001078	*** B単ー 1078号 *** レーザーバリアシステム					
			式	(") 979,633		歩A・単A
001079	*** B単ー 1079号 *** 3次元変位計測システム					
			式	(") 1,438,302		歩A・単A
001080	*** B単ー 1080号 *** 安全監視船					
			日	(") 91,764		歩A・単A
001081	*** B単ー 1081号 *** webカメラ					
			式	(") 683,800		歩A・単A
001082	*** B単ー 1082号 *** 航行安全管理システム					
			式	(") 1,009,004		歩A・単A
001083	*** B単ー 1083号 *** 災害無線用					
			式	(") 662,206		歩A・単A
001084	*** B単ー 1084号 *** 切梁荷重計					
			式	(") 1,099,678		歩A・単A
001085	*** B単ー 1085号 *** 安否確認システム					
			式	(") 135,960		歩A・単A
001086	*** B単ー 1086号 *** 出水計画システム					
			式	(") 1,439,578		歩A・単A
001087	*** B単ー 1087号 *** webカメラ					
			式	(") 683,800		歩A・単A
001088	*** B単ー 1088号 *** 航行安全管理システム					
			式	(") 1,009,004		歩A・単A
001089	*** B単ー 1089号 *** 災害無線用					
			式	(") 662,206		歩A・単A
001090	*** B単ー 1090号 *** 切梁荷重計					
			式	(") 1,099,678		歩A・単A
001091	*** B単ー 1091号 *** 安否確認システム					
			式	(") 135,960		歩A・単A
001092	*** B単ー 1092号 *** 出水計画システム					
			式	(") 1,439,578		歩A・単A
001093	*** B単ー 1093号 *** webカメラ					
			式	(") 683,800		歩A・単A
001094	*** B単ー 1094号 *** 航行安全管理システム					
			式	(") 1,009,004		歩A・単A
001095	*** B単ー 1095号 *** 災害無線用					
			式	(") 662,206		歩A・単A
001096	*** B単ー 1096号 *** 切梁荷重計					
			式	(") 1,099,678		歩A・単A
001097	*** B単ー 1097号 *** 安否確認システム					

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
			式	135,960		歩A・単A
001098	*** B単ー 1098号 *** 出水計画システム					
			式	(") 1,439,578		歩A・単A
001099	*** B単ー 1099号 *** web対応					
			式	(") 683,800		歩A・単A
001100	*** B単ー 1100号 *** 航行安全管理システム					
			式	(") 1,009,004		歩A・単A
001101	*** B単ー 1101号 *** 災害無線用					
			式	(") 662,206		歩A・単A
001102	*** B単ー 1102号 *** 切梁荷重計					
			式	(") 1,099,678		歩A・単A
001103	*** B単ー 1103号 *** 安否確認システム					
			式	(") 135,960		歩A・単A
001104	*** B単ー 1104号 *** 出水計画システム					
			式	(") 1,439,578		歩A・単A
001105	*** B単ー 1105号 *** 基本電力料					
	高压用業持1年以上		式	(") 2,163,460		歩A・単A
001106	*** B単ー 1106号 *** 基本電力料					
	高压用業持1年以上		式	(") 2,163,460		歩A・単A
001107	*** B単ー 1107号 *** 基本電力料					
	高压用業持1年以上		式	(") 2,163,460		歩A・単A
001108	*** B単ー 1108号 *** 基本電力料					
	高压用業持1年以上		式	(") 1,802,883		歩A・単A
001109	*** B単ー 1109号 *** チェックボーリング					
	高压噴射攪拌工効果確認		箇所	(") 433,033		歩A・単A
001110	*** B単ー 1110号 *** 現場環境改善費 (率計上分)					
			式	(") 1,349,995		歩A・単A
001111	*** B単ー 1111号 *** 岡山港港湾施設利用料					
	野積場使用料		式	(") 2,960,143		歩A・単A
001112	*** B単ー 1112号 *** 岡山港港湾施設利用料					
	係留施設利用料		式	(") 1,779,052		歩A・単A
001113	*** B単ー 1113号 *** 岡山港港湾施設利用料					
	野積場使用料		式	(") 2,960,143		歩A・単A
001114	*** B単ー 1114号 *** 岡山港港湾施設利用料					
	係留施設利用料		式	(") 1,779,052		歩A・単A
001115	*** B単ー 1115号 *** 岡山港港湾施設利用料					
	野積場使用料		式	(") 2,960,143		歩A・単A
001116	*** B単ー 1116号 *** 岡山港港湾施設利用料					
	係留施設利用料		式	(") 1,779,052		歩A・単A
001117	*** B単ー 1117号 *** 岡山港港湾施設利用料					
	野積場使用料		式	(") 2,466,785		歩A・単A
001118	*** B単ー 1118号 *** 岡山港港湾施設利用料					
	係留施設利用料		式	(") 1,482,543		歩A・単A

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
001119	*** B単ー 1119号 *** 六価クロム溶出試験					
	高圧噴射攪拌工改良体		検体	(〃) 7,300		歩A・単A
001120	*** B単ー 1120号 *** アンカー設置工					
	炭素繊維アンカー、ストランド100本以上		本	(0) 9,886		歩A・単A
001121	*** B単ー 1121号 *** コンクリート穿孔工(湾側)					
	止水対策工用、φ250mm、L=1.40m		m	(0) 202,876		歩A・単A
001122	*** B単ー 1122号 *** コンクリート穿孔工(湾側)					
	止水対策工用、φ150mm、L=1.40m		m	(0) 126,839		歩A・単A
001123	*** B単ー 1123号 *** コンクリート穿孔工(湖側)					
	止水対策工用、φ250mm、L=0.90m		m	(0) 221,399		歩A・単A
001124	*** B単ー 1124号 *** コンクリート穿孔工(湖側)					
	止水対策工用、φ150mm、L=0.90m		m	(0) 148,069		歩A・単A
001125	*** B単ー 1125号 *** 【湖側】組立台船(15隻組)					
	船舶機械損料・運転費		日	(0) 530,806		歩A・単A
001126	*** B単ー 1126号 *** ダウエルバー削孔・定着					
	既設コンクリート定着部 D19用、L=510		箇所	(0) 14,021		歩A・単A
001127	*** B単ー 1127号 *** 【湖側】組立台船(15隻組)					
	船舶機械損料・運転費		日	(0) 530,806		歩A・単A
001128	*** B単ー 1128号 *** アンカー設置工					
	炭素繊維アンカー、ストランド50本以上		本	(0) 9,192		歩A・単A
001129	*** B単ー 1129号 *** ダウエルバー削孔・定着					
	既設コンクリート定着部 D19用、L=510		箇所	(0) 14,021		歩A・単A
001130	*** B単ー 1130号 *** アンカー設置工					
	炭素繊維アンカー、ストランド120本以上		本	(0) 9,815		歩A・単A
001131	*** B単ー 1131号 *** ダウエルバー削孔・定着					
	既設コンクリート定着部 D19用、L=510		箇所	(0) 14,021		歩A・単A
001132	*** B単ー 1132号 *** アンカー設置工					
	炭素繊維アンカー、ストランド40本以上		本	(0) 9,013		歩A・単A
001133	*** B単ー 1133号 *** 特許料(第3堰柱)					
	第2回変更		式	(0) 16,796,983		歩A・単A
001134	*** B単ー 1134号 *** 【湖側】組立台船(15隻組)					
	船舶機械損料・運転費		日	(0) 530,806		歩A・単A
001135	*** B単ー 1135号 *** 15隻組【組立台船拘束費】					
			供用日	(0) 152,552		歩A・単A
001136	*** B単ー 1136号 *** 【湖側】組立台船(15隻組)					
	船舶機械損料・運転費		日	(0) 530,944		歩A・単A
001137	*** B単ー 1137号 *** 12隻組【運搬費】					
			回	(0) 1,247,159		歩A・単A
001138	*** B単ー 1138号 *** 12隻組【解体費】					
			回	(0) 511,796		歩A・単A
001139	*** B単ー 1139号 *** 12隻組【艀装解除費】					
			回	(0) 781,186		歩A・単A
001140	*** B単ー 1140号 *** 15隻組【運搬費】					

事業名 児島湾沿岸農地防災事業

工事名 児島湾締切堤防水樋門改修その2工事 (第1回変更)

工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			回	(0) 2,983,317		歩A・単A
001141	*** B単一 1141号 *** 15隻組【組立費】					
			回	(0) 1,173,480		歩A・単A
001142	*** B単一 1142号 *** 15隻組【艀装費】					
			回	(0) 3,254,997		歩A・単A
001143	*** B単一 1143号 *** 堰柱取付部函体補修					
	開口部設置、受け替え部材設置		式	(0) 8,450,811		歩A・単B
001144	*** B単一 1144号 *** 切梁支柱補修					
	ジャッキ盛替部支柱嵩上げ		式	(0) 946,755		歩A・単B
001145	*** B単一 1145号 *** フラップ部補修					
	仮設ゲート設置位置調整、ヒンジ部補強		式	(0) 9,149,630		歩A・単B
001146	*** B単一 1146号 *** 汚濁防止フェンス					
	賃料＋基本料		スパン	(0) 202,663		歩A・単B
001147	*** B単一 1147号 *** 汚濁防止フェンス設置・撤去					
			m	(0) 11,437		歩A・単B
001148	*** B単一 1148号 *** 汚濁防止フェンス					
	賃料＋基本料		スパン	(0) 365,456		歩A・単B
001149	*** B単一 1149号 *** 汚濁防止フェンス設置・撤去					
			m	(0) 11,437		歩A・単B
001150	*** B単一 1150号 *** 汚濁防止フェンス					
	賃料＋基本料		スパン	(0) 330,684		歩A・単B
001151	*** B単一 1151号 *** 汚濁防止フェンス設置・撤去					
			m	(0) 11,437		歩A・単B
001152	*** B単一 1152号 *** 汚濁防止柵組立・設置					
			回	(0) 219,188		歩A・単B
001153	*** B単一 1153号 *** 汚濁防止柵撤去・解体・洗浄					
			回	(0) 443,100		歩A・単B
001154	*** B単一 1154号 *** 【湾側】クレーン付台船 (50t吊)					
	船舶機械損料・運転費		日	(0) 339,954		歩A・単B
001155	*** B単一 1155号 *** 【湾側】曳船 (D500PS型)					
	船舶機械損料・運転費		日	(0) 217,443		歩A・単B
001156	*** B単一 1156号 *** 【湾側】揚錨船 (D3t吊)					
	船舶機械損料・運転費		日	(0) 180,193		歩A・単B
001157	*** B単一 1157号 *** 汚濁防止柵組立・設置					
			回	(0) 219,188		歩A・単B
001158	*** B単一 1158号 *** 汚濁防止柵撤去・解体・洗浄					
			回	(0) 443,100		歩A・単B
001159	*** B単一 1159号 *** 【湾側】クレーン付台船 (50t吊)					
	船舶機械損料・運転費		日	(0) 339,954		歩A・単B
001160	*** B単一 1160号 *** 【湾側】曳船 (D500PS型)					
	船舶機械損料・運転費		日	(0) 217,443		歩A・単B
001161	*** B単一 1161号 *** 【湾側】揚錨船 (D3t吊)					
	船舶機械損料・運転費		日	(0) 180,193		歩A・単B

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1号 ***					
000001	付着物除去工				(/)	歩A
	高压洗浄		m ²		10,000 m ²	当たり算出
S02115	土木一般世話役	(/)	人	24,780	(/)	S単 85号
		0.500			12,390	
S02115	特殊作業員	(/)	人	22,470	(/)	S単 86号
		0.500			11,235	
S02115	普通作業員	(/)	人	19,635	(/)	S単 87号
		2.000			39,270	
S02111	高压洗浄機[工事用・ガソリンエンジン駆動]	(/)	目	8,090	(/)	S単 10号
	吐出量35~70L/min 圧力14.7Mpa	0.500			4,045	
Y00004	雑品	(/)			(/)	
		0.120			8,033	
					(/)	
	合 計				74,973	
					(/)	
	単 価				7,495	
	官積算単価				7,497	合意率 0.999733
	*** B単一 2号 ***					
000002	下地処理工				(/)	歩A
	コンクリート表面部ケレン		m ²		1,000 m ²	当たり算出
S02116	下地処理工	(/)	m ²	2,820	(/)	S単 118号
	固定足場、時間制約無し,,	1.000			2,820	
					(/)	
	合 計				2,820	
					(/)	
	単 価				2,819	
	官積算単価				2,820	合意率 0.999645
	*** B単一 3号 ***					
000003	プライマー工				(/)	歩A
	エポキシ樹脂系		m ²		1,000 m ²	当たり算出
S02116	プライマー塗布工	(/)	m ²	1,184	(/)	S単 119号
	固定足場、時間制約無し,,	1.000			1,184	
S02116	プライマー	(/)	kg	2,500	(/)	S単 120号
	エポキシ樹脂系,,	0.290			725	
					(/)	
	合 計				1,909	
					(/)	
	単 価				1,909	
	官積算単価				1,909	合意率 1
	*** B単一 4号 ***					
000004	不陸修正工				(/)	歩A
	エポキシ樹脂系		m ²		1,000 m ²	当たり算出
S02116	不陸修正工	(/)	m ²	2,739	(/)	S単 121号
	固定足場、時間制約無し,,	1.000			2,739	
S02116	不陸修正材	(/)	kg	1,570	(/)	S単 122号
	エポキシ樹脂系,,	1.460			2,292	
					(/)	
	合 計				5,031	
					(/)	
	単 価				5,030	
	官積算単価				5,031	合意率 0.999801
	*** B単一 5号 ***					
000005	連続繊維シート接着工				(/)	歩A
	繊維目付量450g/m2、厚0.250mm×3層		m ²		1,000 m ²	当たり算出
S02116	連続繊維シート貼付工	(/)	m ²	4,097	(/)	S単 123号
	目付量400~600g/m ² ,,	3.000			12,291	
S02116	含浸接着材	(/)	kg	2,500	(/)	S単 124号
	エポキシ樹脂系,,	3.120			7,800	
S02116	炭素繊維シート	(/)	m ²	8,220	(/)	S単 125号
	繊維目付量450g/m2、引張強度3,400N/mm2、厚0.250mm,,	3.210			26,386	
					(/)	
	合 計				46,477	
					(/)	
	単 価				46,465	
	官積算単価				46,477	合意率 0.999741

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** B単- 6号 ***						
000006	プライマー工				(/)	歩A
	エポキシ樹脂系		m ²		1,000 m ²	当たり算出
S02116	プライマー塗布工	(/)			(/)	
	固定足場、時間制約無し、	1,000	m ²	1,184	1,184	S単 119号
S02116	プライマー	(/)			(/)	
	エポキシ樹脂系、	0.290	kg	2,500	725	S単 120号
	合 計				(/)	
					1,909	
	単 価				(/)	
					1,909	
	官積算単価				1,909	合意率 1
*** B単- 7号 ***						
000007	仕上げモルタル工				(/)	歩A
	ポリマーセメントモルタル		m ²		1,000 m ²	当たり算出
S02116	仕上げモルタル・塗装	(/)			(/)	
	固定足場、時間制約なし、	1,000	m ²	3,131	3,131	S単 126号
S02116	仕上げモルタル	(/)			(/)	
	ポリマーセメント、	23,100	kg	460	10,626	S単 127号
S02116	仕上げ塗料 (モルタル用上塗り)	(/)			(/)	
	水性アクリル樹脂系、	0.320	kg	2,100	672	S単 128号
T00005	モルタル練り合わせ	(/)			(/)	
		0.100	m ³	20,760	2,076	T単 5号
	合 計				(/)	
					16,505	
	単 価				(/)	
					16,501	
	官積算単価				16,505	合意率 0.999757
*** B単- 8号 ***						
000008	穿孔工				(/)	歩A
			本		50,000 本	当たり算出
S02115	土木一般世話役	(/)			(/)	
		1,000	人	24,780	24,780	S単 85号
S02115	特殊作業員	(/)			(/)	
		2,000	人	22,470	44,940	S単 86号
S02115	普通作業員	(/)			(/)	
		1,000	人	19,635	19,635	S単 87号
Y00004	雑品	(/)			(/)	
		0.112		89,355	10,008	
	合 計				(/)	
					99,363	
	単 価				(/)	
					1,986	
	官積算単価				1,987	合意率 0.999496
*** B単- 9号 ***						
000009	墨出し工				(/)	歩A
			本		150,000 本	当たり算出
S02115	土木一般世話役	(/)			(/)	
		1,000	人	24,780	24,780	S単 85号
S02115	特殊作業員	(/)			(/)	
		2,000	人	22,470	44,940	S単 86号
Y00004	雑品	(/)			(/)	
		0.047		69,720	3,277	
	合 計				(/)	
					72,997	
	単 価				(/)	
					487	
	官積算単価				487	合意率 1
*** B単- 10号 ***						
000010	アンカー設置工				(/)	歩A
	炭素繊維アンカー、ストランド130本以上		本		50,000 本	当たり算出
S02115	土木一般世話役	(/)			(/)	
		1,000	人	24,780	24,780	S単 85号
S02115	特殊作業員	(/)			(/)	
		2,000	人	22,470	44,940	S単 86号
S02116	炭素繊維アンカー	(/)			(/)	
	ストランド130本以上、	55,000	本	3,780	207,900	S単 129号
Y00004	雑品	(/)			(/)	
		0.469		277,620	130,204	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)

工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	合 計				407,824	
					(")	
	単 価				8,154	
	官積算単価				8,156	合意率 0.999754
	*** B単— 11号 ***					
000011	あと施工せん断補強工 (D32) L=700mm		本		(") 100,000	歩A 当たり算出
S02116	せん断補強 (両端付き鉄筋) D32×L=700mm, ,	(") 100,000	本	2,920	(") 292,000	S単 130号
S02116	定着材RMAカプセル RMA-3638, ,	(") 200,000	本	2,790	(") 558,000	S単 131号
T00001	せん断補強工D32 削孔工 (上向き)	(") 100,000	本	8,950	(") 895,000	T単 1号
T00002	せん断補強工D32 打設工 (上向き)	(") 100,000	本	3,907	(") 390,700	T単 2号
					(")	
	合 計				2,135,700	
					(")	
	単 価				21,351	
	官積算単価				21,357	合意率 0.999719
	*** B単— 12号 ***					
000012	あと施工せん断補強工 (D29) L=700mm		本		(") 100,000	歩A 当たり算出
S02116	せん断補強 (両端付き鉄筋) D29×L=700mm, ,	(") 100,000	本	2,400	(") 240,000	S単 132号
S02116	定着材RMAカプセル RMA-3440, ,	(") 200,000	本	2,660	(") 532,000	S単 133号
T00003	せん断補強工D29 削孔工 (上向き)	(") 100,000	本	8,393	(") 839,300	T単 3号
T00004	せん断補強工D29 打設工 (上向き)	(") 100,000	本	3,885	(") 388,500	T単 4号
					(")	
	合 計				1,999,800	
					(")	
	単 価				19,993	
	官積算単価				19,998	合意率 0.999749
	*** B単— 13号 ***					
000013	足場 (堰柱部) 手摺先行型枠組		掛㎡		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00020	足場工 手摺先行型枠組	(") 1,000	掛㎡	3,861	(") 3,861	T単 9号
					(")	
	合 計				3,861	
					(")	
	単 価				3,860	
	官積算単価				3,861	合意率 0.99974
	*** B単— 14号 ***					
000014	足場 (門柱下部) 手摺先行型枠組		掛㎡		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00020	足場工 手摺先行型枠組	(") 1,000	掛㎡	3,861	(") 3,861	T単 9号
					(")	
	合 計				3,861	
					(")	
	単 価				3,860	
	官積算単価				3,861	合意率 0.99974
	*** B単— 15号 ***					
000015	足場 (操作台下部) 手摺先行型枠組		掛㎡		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00020	足場工 手摺先行型枠組	(") 1,000	掛㎡	3,861	(") 3,861	T単 9号
					(")	
	合 計				3,861	
					(")	
	単 価				3,860	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				3,861	合意率 0.99974
	*** B単— 16号 ***					
000016	足場 (ゲート戸当り交換用)				(/)	歩A
	手摺先行型枠組		掛㎡		1,000 掛㎡	当たり算出
T00020	足場工	(/)			(/)	
	手摺先行型枠組	1.000	掛㎡	3,861	3,861	T単 9号
					(/)	
	合 計				3,861	
					(/)	
	単 価				3,860	
	官積算単価				3,861	合意率 0.99974
	*** B単— 17号 ***					
000017	鋼管杭				(/)	歩A
	φ1,100mm、t=17.0mm、L=25.0m		本		1,000 本	当たり算出
S02116	鋼管杭 (L=11.0m)	(/)			(/)	
	φ1,100mm、t=17mm、	4.994	ton	218,100	1,089,191	S単 135号
S02116	鋼管杭 (L=14.0m)	(/)			(/)	
	φ1,100mm、t=17mm、	6.356	ton	220,100	1,398,956	S単 136号
S02116	鋼管杭 吊金具	(/)			(/)	
	管体取付含む、	20.000	kg	1,040	20,800	S単 137号
S02116	鋼管杭 端部補強バンド	(/)			(/)	
		73.800	kg	480	35,424	S単 138号
S02116	鋼管杭 現場円周溶接用部材	(/)			(/)	
	裏当てリング及びストッパー、	11.000	kg	900	9,900	S単 139号
S02116	鋼管杭 スレ止め	(/)			(/)	
		15.536	kg	420	6,525	S単 140号
S02116	鋼管杭 スレ止め用ストッパー	(/)			(/)	
		6.000	個	360	2,160	S単 141号
					(/)	
	合 計				2,562,956	
					(/)	
	単 価				2,562,295	
	官積算単価				2,562,956	合意率 0.999742
	*** B単— 18号 ***					
000018	鋼管杭海上運搬				(/)	歩A
			本		5,300 本	当たり算出
S02115	とび工	(/)			(/)	
		3.000	人	25,305	75,915	S単 88号
S02115	普通作業員	(/)			(/)	
		3.000	人	19,635	58,905	S単 87号
Y00004	雑品	(/)			(/)	
		0.005		134,820	674	
					(/)	
	合 計				135,494	
					(/)	
	単 価				25,558	
	官積算単価				25,565	合意率 0.999726
	*** B単— 19号 ***					
000019	鋼管杭打設 (ハ イ プ ロシ ャ 200kw)				(/)	歩A
	φ1100mm 打設長14.9m 継杭1回		本		1,260 本	当たり算出
S02111	鋼管用大型ハ イ プ ロシ ャ	(/)			(/)	
	電動式 低周波型1431kN 200kw	6.000	時間	8,830	52,980	S単 11号
S16003	鋼管用大型ハ イ プ ロシ ャ	(/)			(/)	
	電動式 低周波型1431kN 200kw、交替制補正対象外	1.650	供用日	57,600	95,040	S単 380号
S02111	ハ イ プ ロシ ャ 用鋼管フック	(/)			(/)	
	寸法可変式200kw φ700～1700	6.000	時間	4,000	24,000	S単 12号
S16003	ハ イ プ ロシ ャ 用鋼管フック	(/)			(/)	
	寸法可変式200kw φ700～1700、交替制補正対象外	1.650	供用日	26,100	43,065	S単 381号
S02111	発動発電機[デ ィ ー ゼ ル 機 駆 動]	(/)			(/)	
	定格容量550/600kVA(50/60Hz)	1.650	日	19,000	31,350	S単 13号
S02116	軽油	(/)			(/)	
	ハ ン ド ル 給 油、	450.000	L	137	61,650	S単 142号
S02112	発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	(/)			(/)	
	定格容量125kva	1.650	日	4,900	8,085	S単 57号
S02116	軽油	(/)			(/)	
	ハ ン ド ル 給 油、	85.000	L	137	11,645	S単 142号
S02111	電気溶接機[半自動7ク溶接機]	(/)			(/)	
	定格電流500A	2.000	日	366	732	S単 14号
S16003	電気溶接機[半自動7ク溶接機]	(/)			(/)	
	定格電流500A、交替制補正対象外	3.300	供用日	346	1,142	S単 382号

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	土木一般世話役	(") 1.000	人	24,780	(") 24,780	S単 85号
S02115	とび工	(") 2.000	人	25,305	(") 50,610	S単 88号
S02115	普通作業員	(") 3.000	人	19,635	(") 58,905	S単 87号
S02115	溶接工	(") 2.000	人	27,195	(") 54,390	S単 89号
S02115	特殊作業員	(") 1.000	人	22,470	(") 22,470	S単 86号
Y00004	雑品	(") 0.005		540,844	(") 2,704	
	合 計				(") 543,548	
	単 価				(") 431,276	
	官積算単価				431,387	合意率 0.999742
*** B単— 20号 ***						
000020	鋼管杭打設 (油圧ﾊﾝﾏ10～12.5t) 打止用 海上 鋼管杭φ1100mm		本		(") 5,360	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(") 1.000	人	24,780	(") 24,780	S単 85号
S02115	とび工	(") 4.000	人	25,305	(") 101,220	S単 88号
S02115	普通作業員	(") 2.000	人	19,635	(") 39,270	S単 87号
Y00004	雑品	(") 0.005		165,270	(") 826	
	合 計				(") 166,096	
	単 価				(") 30,980	
	官積算単価				30,988	合意率 0.999741
*** B単— 21号 ***						
000021	現場鋼材切断工 陸上施工		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02104	ガス切断 18～22mm	(") 1.000	m	3,554	(") 3,554	S単 8号
	合 計				(") 3,554	
	単 価				(") 3,553	
	官積算単価				3,554	合意率 0.999718
*** B単— 22号 ***						
000022	現場鋼材切断工 水中施工		m		(") 0,660	歩A 当たり算出
S02116	水中酸素アーク切断 板厚10～20mm 材工共 週休2日補正,,	(") 1.000	m	22,785	(") 22,785	S単 143号
	合 計				(") 22,785	
	単 価				(") 34,514	
	官積算単価				34,523	合意率 0.999739
*** B単— 23号 ***						
000023	杭頭処理 SD345 D13、SD490 D41、中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ30N		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02101	電気溶接 すみ肉溶接,17mm	(") 6.900	m	4,843	(") 33,417	S単 5号
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,差筋及び杭頭処理,40%以上	(") 0.095	ton	154,963	(") 14,721	S単 362号
T00068	鉄筋工 SD490 D41 杭頭処理 週休2日補正後	(") 0.926	ton	171,537	(") 158,843	T単 30号
SA0311	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝｸ打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 60m以下,-,-,-,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	(") 1.400	m3	26,890	(") 37,646	S単 490号
	合 計				(") 244,627	
	単 価				(") 244,564	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)					
工事別工事名:	海岸工事 (耐震対策工)					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				244,627	合意率 0.999742
	*** B単一 24号 ***					
000024	鋼管内掘削工 ハマスラフ φ1100mm		m3		(") 6,620 m3	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(") 0.190	人	24,780	(") 4,708	S単 85号
S02115	普通作業員	(") 0.740	人	19,635	(") 14,530	S単 87号
Y00004	雑品	(") 0.140		19,238	(") 2,693	
S02111	揺動型オールケーシング 掘削機 (付属機器) ハマスラフ φ1100mm	(") 0.400	供用日	12,200	(") 4,880	S単 15号
	合 計				(") 26,811	
	単 価				(") 4,049	
	官積算単価				4,050	合意率 0.999753
	*** B単一 25号 ***					
000025	土砂水上運搬陸揚 掘削土		m3		(") 6,620 m3	歩A 当たり算出
S02041	人力小運搬(手車運搬) 土砂、砕石等 (m3),20m未満	(") 10.000	m3	4,123	(") 41,230	S単 4号
S02115	普通作業員	(") 0.500	人	19,635	(") 9,818	S単 87号
	合 計				(") 51,048	
	単 価				(") 7,709	
	官積算単価				7,711	合意率 0.99974
	*** B単一 26号 ***					
B01501	土砂掘削		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
S01010	機械土工(超ロングアームバックホウ掘削) バックホウ	(") 1,000	m3	539	(") 539	S単 1号
S01032	仮置場運搬(タンクトラック運搬(特殊)) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	(") 1,000	m3	732	(") 732	S単 2号
S01034	仮置場運搬(不整地運搬) 80m以下	(") 1,000	m3	308	(") 308	S単 3号
	合 計				(") 1,579	
	単 価				(") 1,579	
	官積算単価				1,579	合意率 1
	*** B単一 27号 ***					
000027	【湾側】杭打船(油圧ハマ式H-125) 船舶機械損料・運転費		日		(") 1,000 日	歩A 当たり算出
S02116	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 ハーシ,,	(") 464.000	L	80	(") 37,120	S単 144号
P34102	免税軽油(1、2号) ローリー渡し	(") 61.000	L	82.60	(") 5,039	
S02115	船団長	(") 1.200	人	29,190	(") 35,028	S単 90号
S02115	高級船員	(") 2.400	人	29,190	(") 70,056	S単 91号
S02115	普通船員	(") 8.400	人	23,100	(") 194,040	S単 92号
S02111	杭打船[油圧ハマ式] H-125	(") 6.000	時間	163,000	(") 978,000	S単 16号
S16003	杭打船[油圧ハマ式] H-125,交替制補正対象外	(") 1.650	供用日	1,290,000	(") 2,128,500	S単 383号
	合 計				(") 3,447,783	
	単 価				(") 3,446,893	
	官積算単価				3,447,783	合意率 0.999741
	*** B単一 28号 ***					

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 （第1 回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000028	【湾側】曳船（D1000PS型）				(/)	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1.000	当たり算出
S02115	高級船員	(/)			(/)	
		2.400	人	29,190	70,056	S単 91号
S02115	普通船員	(/)			(/)	
		1.200	人	23,100	27,720	S単 92号
S02116	重油	(/)			(/)	
	A重油 海上 硫黄分0.5%以下 ㏪㏪㏪,	685.000	L	80	54,800	S単 144号
S02111	引船[鋼製]	(/)			(/)	
	D 1000PS型 90GT	6.000	時間	7,530	45,180	S単 17号
S16003	引船[鋼製]	(/)			(/)	
	D 1000PS型 90GT,交替制補正対象外	1.650	供用日	78,300	129,195	S単 384号
	合 計				(/)	
					326,951	
	単 価				(/)	
					326,867	
	官積算単価				326,951	合意率 0.999743
	*** B単— 29号 ***					
000029	【湾側】揚鰐船（D5t吊）				(/)	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1.000	当たり算出
S02115	高級船員	(/)			(/)	
		1.200	人	29,190	35,028	S単 91号
S02115	普通船員	(/)			(/)	
		2.400	人	23,100	55,440	S単 92号
S02116	重油	(/)			(/)	
	A重油 海上 硫黄分0.5%以下 ㏪㏪㏪,	125.000	L	80	10,000	S単 144号
S02111	揚鰐船	(/)			(/)	
	D 5t吊	1.000	日	46,400	46,400	S単 18号
S16003	揚鰐船	(/)			(/)	
	D 5t吊,交替制補正対象外	1.650	供用日	53,900	88,935	S単 385号
	合 計				(/)	
					235,803	
	単 価				(/)	
					235,742	
	官積算単価				235,803	合意率 0.999741
	*** B単— 30号 ***					
000030	【湾側】台船（鋼500t積）				(/)	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1.000	当たり算出
S02115	普通船員	(/)			(/)	
		2.400	人	23,100	55,440	S単 92号
S16003	台船	(/)			(/)	
	500t積,交替制補正対象外	1.650	供用日	55,500	91,575	S単 386号
	合 計				(/)	
					147,015	
	単 価				(/)	
					146,977	
	官積算単価				147,015	合意率 0.999741
	*** B単— 31号 ***					
000031	【湾側】引船運転（鋼D450PS）				(/)	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1.000	当たり算出
S02116	重油	(/)			(/)	
	A重油 海上 硫黄分0.5%以下 ㏪㏪㏪,	205.000	L	80	16,400	S単 144号
S02115	高級船員	(/)			(/)	
		2.400	人	29,190	70,056	S単 91号
S02115	普通船員	(/)			(/)	
		1.200	人	23,100	27,720	S単 92号
S02111	引船[鋼製]	(/)			(/)	
	D 450PS型 35GT	4.000	時間	3,570	14,280	S単 19号
S16003	引船[鋼製]	(/)			(/)	
	D 450PS型 35GT,交替制補正対象外	1.650	供用日	37,100	61,215	S単 387号
	合 計				(/)	
					189,671	
	単 価				(/)	
					189,622	
	官積算単価				189,671	合意率 0.999741
	*** B単— 32号 ***					
000032	鋼管杭				(/)	歩A
	φ1,100mm、t=17.0mm、L=23.0m		本		1.000	当たり算出
S02116	鋼管杭（L=11.0m）	(/)			(/)	
	φ1,100mm、t=17mm、L=11.0m	4.994	ton	218,100	1,089,191	S単 135号

事業名		児島湾沿岸農地防災事業				
工事名		児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)				
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	鋼管杭 (L=12.0m)	(")			(")	
	φ1,100mm、t=17mm、	5.448	ton	218,100	1,188,209	S単 145号
S02116	鋼管杭 吊金具	(")			(")	
	管体取付含む、	20.000	kg	1,040	20,800	S単 137号
S02116	鋼管杭 端部補強バンド	(")			(")	
		73.800	kg	480	35,424	S単 138号
S02116	鋼管杭 現場円周溶接用部材	(")			(")	
	裏当てリング及びストッパー、	11.000	kg	900	9,900	S単 139号
S02116	鋼管杭 スレ止め	(")			(")	
		15.536	kg	420	6,525	S単 140号
S02116	鋼管杭 スレ止め用ストッパー	(")			(")	
		6.000	個	360	2,160	S単 141号
					(")	
	合 計				2,352,209	
					(")	
	単 価				2,351,602	
						合意率
	官積算単価				2,352,209	0.999741
	*** B単一 33号 ***					
000033	鋼管杭海上運搬		本		(")	歩A
					5,300	本 当たり算出
S02115	とび工	(")			(")	
		3.000	人	25,305	75,915	S単 88号
S02115	普通作業員	(")			(")	
		3.000	人	19,635	58,905	S単 87号
Y00004	雑品	(")			(")	
		0.005		134,820	674	
					(")	
	合 計				135,494	
					(")	
	単 価				25,558	
						合意率
	官積算単価				25,565	0.999726
	*** B単一 34号 ***					
000034	導材設置・撤去				(")	歩A
	水中作業、エブロ部固定		本		4,000	本 当たり算出
T00143	導材設置	(")			(")	
	水中作業、エブロ部固定	19.485	ton	91,249	1,777,987	T単 63号
T00144	導材撤去	(")			(")	
	水中作業、エブロ部固定	19.485	ton	59,337	1,156,181	T単 64号
					(")	
	合 計				2,934,168	
					(")	
	単 価				733,353	
						合意率
	官積算単価				733,542	0.999742
	*** B単一 35号 ***					
000035	鋼管杭打設 (ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾝﾏ200kw)		本		(")	歩A
	φ1100mm 打設長15.4m 継杭1回				1,260	本 当たり算出
S02111	鋼管用大型ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾝﾏ	(")			(")	
	電動式 低周波型1431kN 200kw	6.000	時間	8,830	52,980	S単 11号
S16003	鋼管用大型ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾝﾏ	(")			(")	
	電動式 低周波型1431kN 200kw, 交替制補正対象外	1.650	供用日	57,600	95,040	S単 380号
S02111	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾝﾏ用鋼管ﾕｬｯｸ	(")			(")	
	寸法可変式200kw φ700～1700	6.000	時間	4,000	24,000	S単 12号
S16003	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾝﾏ用鋼管ﾕｬｯｸ	(")			(")	
	寸法可変式200kw φ700～1700, 交替制補正対象外	1.650	供用日	26,100	43,065	S単 381号
S02111	発動発電機[ﾃﾞｲｴﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	(")			(")	
	定格容量550/600kVA(50/60Hz)	1.650	日	19,000	31,350	S単 13号
S02116	軽油	(")			(")	
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油、	450.000	L	137	61,650	S単 142号
S02112	発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	(")			(")	
	定格容量125kva	1.650	日	4,900	8,085	S単 57号
S02116	軽油	(")			(")	
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油、	85.000	L	137	11,645	S単 142号
S02111	電気溶接機[半自動ｱｰｸ溶接機]	(")			(")	
	定格電流500A	2.000	日	366	732	S単 14号
S16003	電気溶接機[半自動ｱｰｸ溶接機]	(")			(")	
	定格電流500A, 交替制補正対象外	3.300	供用日	346	1,142	S単 382号
S02115	土木一般世話役	(")			(")	
		1.000	人	24,780	24,780	S単 85号
S02115	とび工	(")			(")	
		2.000	人	25,305	50,610	S単 88号
S02115	普通作業員	(")			(")	
		3.000	人	19,635	58,905	S単 87号
S02115	溶接工	(")			(")	
		2.000	人	27,195	54,390	S単 89号

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	特殊作業員	(") 1.000	人	22,470	(") 22,470	S単 86号
Y00004	雑品	(") 0.005		540,844	(") 2,704	
	合 計				(") 543,548	
	単 価				(") 431,276	
	官積算単価				431,387	合意率 0.999742
	*** B単ー 36号 ***					
000036	鋼管杭打設 (油圧ﾊﾏ10～12.5t) 打止用 海上 鋼管杭 φ1100mm		本		(") 5,360	歩A 当たり算出
S02111	油圧ﾊﾏ(単体)[直杭用] 汎質量10～12.5t	(") 6.000	時間	7,080	(") 42,480	S単 20号
S16003	油圧ﾊﾏ(単体)[直杭用] 汎質量10～12.5t,交替制補正対象外	(") 1.650	供用日	53,600	(") 88,440	S単 388号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,	(") 198.000	L	137	(") 27,126	S単 142号
S02115	土木一般世話役	(") 1.000	人	24,780	(") 24,780	S単 85号
S02115	とび工	(") 4.000	人	25,305	(") 101,220	S単 88号
S02115	普通作業員	(") 2.000	人	19,635	(") 39,270	S単 87号
Y00004	雑品	(") 0.005		323,316	(") 1,617	
	合 計				(") 324,933	
	単 価				(") 60,606	
	官積算単価				60,622	合意率 0.999736
	*** B単ー 37号 ***					
000037	現場鋼材切断工 陸上施工		m		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02104	ガス切断 18～22mm	(") 1.000	m	3,554	(") 3,554	S単 8号
	合 計				(") 3,554	
	単 価				(") 3,553	
	官積算単価				3,554	合意率 0.999718
	*** B単ー 38号 ***					
000038	現場鋼材切断工 水中施工		m		(") 0.660	歩A 当たり算出
S02116	水中酸素アーク切断 板厚10～20mm 材工共 週休2日補正,,	(") 1.000	m	22,785	(") 22,785	S単 143号
	合 計				(") 22,785	
	単 価				(") 34,514	
	官積算単価				34,523	合意率 0.999739
	*** B単ー 39号 ***					
000039	杭頭処理 SD345 D13、SD490 D41、中詰ｺﾝｸﾚｰﾄ30N		本		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02101	電気溶接 すみ肉溶接,17mm	(") 6.900	m	4,843	(") 33,417	S単 5号
S03701	【鉄筋工】 SD345、D13、一般構造物,10t未満、一、無し、差筋及び杭頭処理,40%以上	(") 0.095	ton	154,963	(") 14,721	S単 362号
T00068	鉄筋工 SD490 D41 杭頭処理 週休2日補正後	(") 0.926	ton	171,537	(") 158,843	T単 30号
SA0311	SP ｺﾝｸﾚｰﾄ 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾚｰﾄﾌﾟﾗﾝｸ車打設,計上する,10m3以上100m3未満、一般養生, 60m以下、-, -, -, ｺﾝｸﾚｰﾄ各種	(") 1.400	m3	26,890	(") 37,646	S単 490号
	合 計				(") 244,627	
	単 価				(") 244,564	
	官積算単価				244,627	合意率 0.999742

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 40号 ***					
000040	鋼管内掘削工 ハンマクφ1100mm		m3		(/) 6,620 m3	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(/) 0.190	人	24,780	(/) 4,708	S単 85号
S02115	普通作業員	(/) 0.740	人	19,635	(/) 14,530	S単 87号
Y00004	雑品	(/) 0.140		19,238	(/) 2,693	
S02111	揺動型オールシグ 掘削機（付属機器） ハンマクφ1100mm	(/) 0.400	供用日	12,200	(/) 4,880	S単 21号
	合 計				(/) 26,811	
	単 価				(/) 4,049	
	官積算単価				4,050	合意率 0.999753
	*** B単一 41号 ***					
000041	土砂水上運搬陸揚 掘削土		m3		(/) 6,620 m3	歩A 当たり算出
S02041	人力小運搬(手車運搬) 土砂、碎石等 (m3),20m未満	(/) 10.000	m3	4,123	(/) 41,230	S単 4号
S02115	普通作業員	(/) 0.500	人	19,635	(/) 9,818	S単 87号
	合 計				(/) 51,048	
	単 価				(/) 7,709	
	官積算単価				7,711	合意率 0.99974
	*** B単一 42号 ***					
B01501	土砂掘削 土砂		m3		(/) 1,000 m3	歩A 当たり算出
S01010	機械土工(超ロングフォームバック掘削) バックホ	(/) 1.000	m3	539	(/) 539	S単 1号
S01032	仮置場運搬(ダンプトラック運搬(特殊)) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	(/) 1.000	m3	732	(/) 732	S単 2号
S01034	仮置場運搬(不整地運搬) 80m以下	(/) 1.000	m3	308	(/) 308	S単 3号
	合 計				(/) 1,579	
	単 価				(/) 1,579	
	官積算単価				1,579	合意率 1
	*** B単一 43号 ***					
000043	【湖側】組立台船（6隻組） 船舶機械損料・運転費		日		(/) 1,000 日	歩A 当たり算出
S02115	普通船員	(/) 3.000	人	23,100	(/) 69,300	S単 92号
T00028	組立台船損料（6隻組）	(/) 1.880	供用日	31,865	(/) 59,906	T単 11号
	合 計				(/) 129,206	
	単 価				(/) 129,173	
	官積算単価				129,206	合意率 0.999744
	*** B単一 44号 ***					
000044	【湖側】組立台船（44隻組） 船舶機械損料・運転費		日		(/) 1,000 日	歩A 当たり算出
S02115	高級船員	(/) 1.000	人	29,190	(/) 29,190	S単 91号
S02115	普通船員	(/) 2.000	人	23,100	(/) 46,200	S単 92号
S02115	運転手（特殊）	(/) 1.000	人	22,575	(/) 22,575	S単 101号
S02116	軽油 バトロ給油,,	(/) 125.000	L	137	(/) 17,125	S単 150号
S02116	軽油 バトロ給油,,	(/) 85.000	L	137	(/) 11,645	S単 150号

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 （第1回変更）						
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16002	クレーン[油圧駆動式ウインチ・ラジアン型・排対型(1次)] .200t吊,交替制補正対象外	() 1.880	日	214,000	() 402,320	S単 372号
T00031	組立台船損料（44隻組）	() 1.880	供用日	640,817	() 1,204,736	T単 14号
	合 計				() 1,733,791	
	単 価				() 1,733,344	
	官積算単価				1,733,791	合意率 0.999742
	*** B単— 45号 ***					
000045	【湖側】曳船兼揚錨船（150PS/3t巻） 船舶機械損料・運転費		日		() 1.000 日	歩A 当たり算出
S02115	高級船員	() 1.200	人	29,190	() 35,028	S単 91号
S02115	普通船員	() 2.400	人	23,100	() 55,440	S単 92号
S02116	重油 A 重油 海上 硫黄分0.5%以下 h°-ジ° ,,	() 100.000	L	80	() 8,000	S単 144号
S02111	揚錨船 D 3t吊	() 1.000	日	28,000	() 28,000	S単 23号
S16003	揚錨船 D 3t吊,交替制補正対象外	() 1.650	供用日	32,500	() 53,625	S単 389号
	合 計				() 180,093	
	単 価				() 180,047	
	官積算単価				180,093	合意率 0.999744
	*** B単— 46号 ***					
000046	【湖側】引船運転（鋼D300PS型） 船舶機械損料・運転費		日		() 1.000 日	歩A 当たり算出
S02116	重油 A 重油 海上 硫黄分0.5%以下 h°-ジ° ,,	() 137.000	L	80	() 10,960	S単 144号
S02115	高級船員	() 1.200	人	29,190	() 35,028	S単 91号
S02115	普通船員	() 1.200	人	23,100	() 27,720	S単 92号
S02111	引船[鋼製] D 300PS型 25GT	() 4.000	時間	2,520	() 10,080	S単 24号
S16003	引船[鋼製] D 300PS型 25GT,交替制補正対象外	() 1.650	供用日	26,200	() 43,230	S単 390号
	合 計				() 127,018	
	単 価				() 126,985	
	官積算単価				127,018	合意率 0.99974
	*** B単— 47号 ***					
000047	【湖側】揚錨船（D5t吊） 船舶機械損料・運転費		日		() 1.000 日	歩A 当たり算出
S02115	高級船員	() 1.200	人	29,190	() 35,028	S単 91号
S02115	普通船員	() 2.400	人	23,100	() 55,440	S単 92号
S02116	重油 A 重油 海上 硫黄分0.5%以下 h°-ジ° ,,	() 125.000	L	80	() 10,000	S単 144号
S02111	揚錨船 D 5t吊	() 1.000	日	46,400	() 46,400	S単 18号
S16003	揚錨船 D 5t吊,交替制補正対象外	() 1.650	供用日	53,900	() 88,935	S単 385号
	合 計				() 235,803	
	単 価				() 235,742	
	官積算単価				235,803	合意率 0.999741
	*** B単— 48号 ***					
000048	下地処理工		m ²		() 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00050	下地処理工 モルタル吹付工	() 1.000	m ²	6,187	() 6,187	T単 21号
	合 計				() 6.187	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(〃)	
	単 価				6,185	
	官積算単価				6,187	合意率 0.999676
	*** B単一 49号 ***					
000049	主鉄筋埋設定着工				(〃)	歩A
	D19、D32、エポキシ樹脂定着		箇所		42.000 箇所	当たり算出
T00027	削孔用溝切用（D19）	(〃)			(〃)	
	モルタル吹付工	34.000	箇所	8,828	300,152	T単 10号
T00120	削孔用溝切用（D32）	(〃)			(〃)	
	モルタル吹付工	8.000	箇所	11,035	88,280	T単 48号
T00035	コア削孔工（特殊削孔）φ42×390	(〃)			(〃)	
	モルタル吹付工	8.600	m	19,316	166,118	T単 15号
T00121	コア削孔工（特殊削孔）φ42×520	(〃)			(〃)	
	モルタル吹付工	6.200	m	19,316	119,759	T単 49号
T00122	コア削孔工（特殊削孔）φ53×870	(〃)			(〃)	
	モルタル吹付工	7.000	m	20,538	143,766	T単 50号
T00036	削孔用溝断面修復（D19）	(〃)			(〃)	
	モルタル吹付工	34.000	箇所	7,741	263,194	T単 16号
T00123	削孔用溝断面修復（D32）	(〃)			(〃)	
	モルタル吹付工	8.000	箇所	10,384	83,072	T単 51号
T00091	埋設溝切削（D32）	(〃)			(〃)	
	モルタル吹付工	10.400	m	6,742	70,117	T単 31号
T00038	埋設溝切削（D19）	(〃)			(〃)	
	モルタル吹付工	95.600	m	4,045	386,702	T単 17号
T00092	埋設溝定着（D32）	(〃)			(〃)	
	モルタル吹付工	18.400	m	4,526	83,278	T単 32号
T00093	埋設溝定着（D19）	(〃)			(〃)	
	モルタル吹付工	129.600	m	2,681	347,458	T単 33号
S02116	AT-ER100（エポキシ樹脂定着材）	(〃)			(〃)	
		111.600	kg	5,850	652,860	S単 164号
T00124	基部定着 φ42×390	(〃)			(〃)	
	モルタル吹付工	22.000	箇所	671	14,762	T単 52号
T00125	基部定着 φ42×520	(〃)			(〃)	
	モルタル吹付工	12.000	箇所	671	8,052	T単 53号
T00126	基部定着 φ53×870	(〃)			(〃)	
	モルタル吹付工	8.000	箇所	671	5,368	T単 54号
S02116	エポキシ樹脂アンカー定着材	(〃)			(〃)	
	PCM(AT-P)工法,,	37.700	kg	4,100	154,570	S単 165号
S02116	異形棒鋼	(〃)			(〃)	
	SD345 D32,,	0.152	ton	108,000	16,416	S単 166号
S02116	異形棒鋼	(〃)			(〃)	
	SD345 D19,,	0.309	ton	107,000	33,063	S単 167号
S03702	【ガス圧接工】	(〃)			(〃)	
	D19+D19,100箇所未満,受けない,無し	12.000	箇所	598	7,176	S単 368号
					(〃)	
	合 計				2,944,163	
					(〃)	
	単 価				70,081	
	官積算単価				70,099	合意率 0.999743
	*** B単一 50号 ***					
000050	配力筋加工				(〃)	歩A
	D13、エポキシ樹脂塗装		ton		1.000 ton	当たり算出
T00048	配力筋加工・取付（D13エポキシ樹脂塗装）	(〃)			(〃)	
	モルタル吹付工	1.000	ton	155,326	155,326	T単 19号
S02116	異形棒鋼	(〃)			(〃)	
	SD345 D13,,	1.100	ton	109,000	119,900	S単 168号
S02116	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費	(〃)			(〃)	
	D13,,	1.000	ton	71,500	71,500	S単 169号
					(〃)	
	合 計				346,726	
					(〃)	
	単 価				346,637	
	官積算単価				346,726	合意率 0.999743
	*** B単一 51号 ***					
000051	配力筋固定工				(〃)	歩A
	D13		ton		1.000 ton	当たり算出
T00049	配力筋固定工（D13）	(〃)			(〃)	
	モルタル吹付工	1.000	ton	256,408	256,408	T単 20号
					(〃)	
	合 計				256,408	
					(〃)	
	単 価				256,342	
	官積算単価				256,408	合意率 0.999742

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 52号 ***					
000052	配力筋定着工 φ23削孔、D13アンカー定着		箇所		(/) 22,000	歩A 当たり算出
T00051	コンクリート削孔工φ23 モルタル吹付工	(/) 22,000	孔		(/) 75,196	T単 22号
T00052	配力筋アンカー定着 (D13) モルタル吹付工	(/) 22,000	箇所		(/) 66,110	T単 23号
S02116	AT-ER100 (エポキシ樹脂定着材)	(/) 1,800	kg		(/) 10,530	S単 164号
	合 計				(/) 151,836	
	単 価				(/) 6,900	
	官積算単価				6,902	合意率 0.99971
	*** B単一 53号 ***					
000053	フレアー溶接		箇所		(/) 1,000	歩A 当たり算出
T00053	フレアー溶接 (D13) モルタル吹付工	(/) 1,000	箇所		(/) 1,925	T単 24号
	合 計				(/) 1,925	
	単 価				(/) 1,925	
	官積算単価				1,925	合意率 1
	*** B単一 54号 ***					
000054	保護被覆工 下塗、中塗、上塗		m ²		(/) 39,600	歩A 当たり算出
T00054	下塗り材塗布 (3層分) モルタル吹付工	(/) 39,600	m ²		(/) 228,809	T単 25号
T00055	中塗り材塗布 t=29mm モルタル吹付工	(/) 40,000	m ²		(/) 2,099,960	T単 26号
T00056	弾性上塗り材塗布 t=1mm モルタル吹付工	(/) 40,600	m ²		(/) 208,846	T単 27号
T00057	弾性仕上げ材塗布 (2回塗り) モルタル吹付工	(/) 40,600	m ²		(/) 95,857	T単 28号
	合 計				(/) 2,633,472	
	単 価				(/) 66,485	
	官積算単価				66,502	合意率 0.999744
	*** B単一 55号 ***					
000055	端部シール工		m		(/) 1,000	歩A 当たり算出
T00058	端部シール (t=10mm, W=30mm) モルタル吹付工	(/) 1,000	m		(/) 1,641	T単 29号
	合 計				(/) 1,641	
	単 価				(/) 1,641	
	官積算単価				1,641	合意率 1
	*** B単一 56号 ***					
000056	コンクリート穿孔工 (湾側) 縁切部、φ150mm、L=1.55m、陸上作業		m		(/) 5,190	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(/) 0.250	人		(/) 6,195	S単 85号
S02115	特殊作業員	(/) 2,000	人		(/) 44,940	S単 86号
S02115	普通作業員	(/) 2,000	人		(/) 39,270	S単 87号
S02111	コンクリート穿孔機[油圧式コアローリングマシン] 最大穿孔径60cm級	(/) 1,000	日		(/) 18,700	S単 25号
S16001	トラック用装置付 ペーストラック4〜4.5t積 2.9t吊、	(/) 7,000	時間		(/) 14,070	S単 369号
S02116	軽油	(/) 29,000	L		(/) 3,973	S単 150号
S02116	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 実外径160mm、	(/) 2,810	個		(/) 100,879	S単 173号

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 （第1回変更）						
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑品	(")			(")	
		0.125		228,027	28,503	
	合 計				256,530	
	単 価				49,415	
	官積算単価				49,428	合意率 0.999736
	*** B単— 57号 ***					
000057	コンクリート穿孔工（湾側） 増し杭工用、φ150mm、L=1.55m		m		(")	歩A 当たり算出
S02115	潜水世話役	(")			(")	
		0.250	人	42,630	10,658	S単 102号
S02115	潜水土	(")			(")	
		2.000	人	42,630	85,260	S単 103号
S02115	潜水連絡員	(")			(")	
		1.000	人	29,715	29,715	S単 104号
S02115	潜水送気員	(")			(")	
		1.000	人	31,500	31,500	S単 105号
S16002	コンクリート穿孔機[油圧式コアローリングマシン] 、最大穿孔径60cm級、交替制補正対象外	(")			(")	
		1.000	日	18,705	18,705	S単 374号
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1] 、定格容量37/45kVA(50/60Hz)、交替制補正対象外	(")			(")	
		1.000	日	3,660	3,660	S単 375号
S02116	軽油 ハートル給油,,	(")			(")	
		43.000	L	137	5,891	S単 174号
S16001	トラック[クレーン装置付] ベストトラック4～4.5t積 2.9t吊,,	(")			(")	
		7.000	時間	2,010	14,070	S単 369号
S02116	軽油 ハートル給油,,	(")			(")	
		29.000	L	137	3,973	S単 174号
S02116	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） 実外径160mm,,	(")			(")	
		2.010	個	35,900	72,159	S単 173号
Y00004	雑品	(")			(")	
		0.086		275,591	23,701	
	合 計				299,292	
	単 価				116,426	
	官積算単価				116,456	合意率 0.999742
	*** B単— 58号 ***					
000058	コンクリート穿孔工（湾側） 止水対策工用、φ250mm、L=1.55m		m		(")	歩A 当たり算出
S02115	潜水世話役	(")			(")	
		0.250	人	42,630	10,658	S単 102号
S02115	潜水土	(")			(")	
		2.000	人	42,630	85,260	S単 103号
S02115	潜水連絡員	(")			(")	
		1.000	人	29,715	29,715	S単 104号
S02115	潜水送気員	(")			(")	
		1.000	人	31,500	31,500	S単 105号
S16002	コンクリート穿孔機[油圧式コアローリングマシン] 、最大穿孔径60cm級、交替制補正対象外	(")			(")	
		1.000	日	18,705	18,705	S単 374号
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1] 、定格容量37/45kVA(50/60Hz)、交替制補正対象外	(")			(")	
		1.000	日	3,660	3,660	S単 375号
S02116	軽油 ハートル給油,,	(")			(")	
		43.000	L	137	5,891	S単 174号
S16001	トラック[クレーン装置付] ベストトラック4～4.5t積 2.9t吊,,	(")			(")	
		7.000	時間	2,010	14,070	S単 369号
S02116	軽油 ハートル給油,,	(")			(")	
		29.000	L	137	3,973	S単 174号
S02116	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） 実外径255mm,,	(")			(")	
		2.230	個	67,600	150,748	S単 175号
Y00004	雑品	(")			(")	
		0.105		354,180	37,189	
	合 計				391,369	
	単 価				195,635	
	官積算単価				195,685	合意率 0.999744
	*** B単— 59号 ***					
000059	コンクリート穿孔工（湾側） 鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=1.55m		m		(")	歩A 当たり算出
S02115	潜水世話役	(")			(")	
		0.250	人	42,630	10,658	S単 102号
S02115	潜水土	(")			(")	
		2.000	人	42,630	85,260	S単 103号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	潜水連絡員	() 1.000	人	29,715	() 29,715	S単 104号
S02115	潜水送気員	() 1.000	人	31,500	() 31,500	S単 105号
S16002	コンクリート穿孔機[油圧式コアローリングマシン] 、最大穿孔径60cm級、交替制補正対象外	() 1.000	日	18,705	() 18,705	S単 374号
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1] 、定格容量37/45kVA(50/60Hz)、交替制補正対象外	() 1.000	日	3,660	() 3,660	S単 375号
S02116	軽油 ハートフル給油,,	() 43.000	L	137	() 5,891	S単 174号
S16001	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊、	() 7.000	時間	2,010	() 14,070	S単 369号
S02116	軽油 ハートフル給油,,	() 29.000	L	137	() 3,973	S単 174号
S02116	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） 実外径110mm,,	() 2.290	個	23,900	() 54,731	S単 176号
Y00004	雑品	() 0.074		258,163	() 19,104	
	合 計				() 277,267	
	単 価				() 101,166	
	官積算単価				101,192	合意率 0.999743
	*** B単— 60号 ***					
000060	コンクリート穿孔工（湾側） 鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=2.05m		m		() 3.010 m	歩A 当たり算出
S02115	潜水世話役	() 0.250	人	42,630	() 10,658	S単 102号
S02115	潜水土	() 2.000	人	42,630	() 85,260	S単 103号
S02115	潜水連絡員	() 1.000	人	29,715	() 29,715	S単 104号
S02115	潜水送気員	() 1.000	人	31,500	() 31,500	S単 105号
S16002	コンクリート穿孔機[油圧式コアローリングマシン] 、最大穿孔径60cm級、交替制補正対象外	() 1.000	日	18,705	() 18,705	S単 374号
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1] 、定格容量37/45kVA(50/60Hz)、交替制補正対象外	() 1.000	日	3,660	() 3,660	S単 375号
S02116	軽油 ハートフル給油,,	() 43.000	L	137	() 5,891	S単 142号
S16001	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊、	() 7.000	時間	2,010	() 14,070	S単 369号
S02116	軽油 ハートフル給油,,	() 29.000	L	137	() 3,973	S単 174号
S02116	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） 実外径110mm,,	() 2.510	個	23,900	() 59,989	S単 176号
Y00004	雑品	() 0.083		263,421	() 21,864	
	合 計				() 285,285	
	単 価				() 94,755	
	官積算単価				94,779	合意率 0.999746
	*** B単— 61号 ***					
000061	コンクリート穿孔工（湖側） 縁切部、φ150mm、L=1.05m、陸上作業		m		() 4.370 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	() 0.250	人	24,780	() 6,195	S単 85号
S02115	特殊作業員	() 2.000	人	22,470	() 44,940	S単 86号
S02115	普通作業員	() 2.000	人	19,635	() 39,270	S単 87号
S02111	コンクリート穿孔機[油圧式コアローリングマシン] 最大穿孔径60cm級	() 1.000	日	18,700	() 18,700	S単 25号
S16001	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊、	() 7.000	時間	2,010	() 14,070	S単 369号
S02116	軽油 ハートフル給油,,	() 29.000	L	137	() 3,973	S単 150号
S02116	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） 実外径160mm,,	() 2.370	個	35,900	() 85,083	S単 173号
Y00004	雑品	() 0.105		212,231	() 22,284	
	合 計				() 234,515	
	単 価				() 53,651	
	官積算単価				53,665	合意率 0.999739

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 62号 ***					
000062	コンクリート穿孔工（湖側） 増し杭工用、φ150mm、L=1.05m		m		(/) 2,160 m	歩A 当たり算出
S02115	潜水世話役	(/) 0.250	人	42,630	(/) 10,658	S単 102号
S02115	潜水土	(/) 2.000	人	42,630	(/) 85,260	S単 103号
S02115	潜水連絡員	(/) 1.000	人	29,715	(/) 29,715	S単 104号
S02115	潜水送気員	(/) 1.000	人	31,500	(/) 31,500	S単 105号
S16002	コンクリート穿孔機[油圧式コアローリングマシン] ,最大穿孔径60cm級,交替制補正対象外	(/) 1.000	日	18,705	(/) 18,705	S単 374号
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1] ,定格容量37/45kVA(50/60Hz),交替制補正対象外	(/) 1.000	日	3,660	(/) 3,660	S単 375号
S02116	軽油 バトリル給油,,	(/) 43.000	L	137	(/) 5,891	S単 142号
S16001	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊,	(/) 7.000	時間	2,010	(/) 14,070	S単 369号
S02116	軽油 バトリル給油,,	(/) 29.000	L	137	(/) 3,973	S単 174号
S02116	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） 実外径160mm,,	(/) 1.690	個	35,900	(/) 60,671	S単 173号
Y00004	雑品	(/) 0.073		264,103	(/) 19,280	
					(/) 283,383	
	合 計				(/) 131,162	
	単 価					合意率 0.99974
	官積算単価				131,196	
	*** B単一 63号 ***					
000063	コンクリート穿孔工（湖側） 止水対策工用、φ250mm、L=1.05m		m		(/) 1,770 m	歩A 当たり算出
S02115	潜水世話役	(/) 0.250	人	42,630	(/) 10,658	S単 102号
S02115	潜水土	(/) 2.000	人	42,630	(/) 85,260	S単 103号
S02115	潜水連絡員	(/) 1.000	人	29,715	(/) 29,715	S単 104号
S02115	潜水送気員	(/) 1.000	人	31,500	(/) 31,500	S単 105号
S16002	コンクリート穿孔機[油圧式コアローリングマシン] ,最大穿孔径60cm級,交替制補正対象外	(/) 1.000	日	18,705	(/) 18,705	S単 374号
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1] ,定格容量37/45kVA(50/60Hz),交替制補正対象外	(/) 1.000	日	3,660	(/) 3,660	S単 375号
S02116	軽油 バトリル給油,,	(/) 43.000	L	137	(/) 5,891	S単 142号
S16001	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊,	(/) 7.000	時間	2,010	(/) 14,070	S単 369号
S02116	軽油 バトリル給油,,	(/) 29.000	L	137	(/) 3,973	S単 174号
S02116	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） 実外径255mm,,	(/) 1.980	個	67,600	(/) 133,848	S単 175号
Y00004	雑品	(/) 0.085		337,280	(/) 28,669	
					(/) 365,949	
	合 計				(/) 206,698	
	単 価					合意率 0.999743
	官積算単価				206,751	
	*** B単一 64号 ***					
000064	コンクリート穿孔工（湖側） 鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=1.05m		m		(/) 2,290 m	歩A 当たり算出
S02115	潜水世話役	(/) 0.250	人	42,630	(/) 10,658	S単 102号
S02115	潜水土	(/) 2.000	人	42,630	(/) 85,260	S単 103号
S02115	潜水連絡員	(/) 1.000	人	29,715	(/) 29,715	S単 104号
S02115	潜水送気員	(/) 1.000	人	31,500	(/) 31,500	S単 105号
S16002	コンクリート穿孔機[油圧式コアローリングマシン] ,最大穿孔径60cm級,交替制補正対象外	(/) 1.000	日	18,705	(/) 18,705	S単 374号
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1] ,定格容量37/45kVA(50/60Hz),交替制補正対象外	(/) 1.000	日	3,660	(/) 3,660	S単 375号

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	軽油	(")			(")	
	ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油,,	43.000	L	137	5,891	S単 142号
S16001	トラック[クレーン装置付]	(")			(")	
	ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊,,	7.000	時間	2,010	14,070	S単 369号
S02116	軽油	(")			(")	
	ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油,,	29.000	L	137	3,973	S単 174号
S02116	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用)	(")			(")	
	実外径110mm,,	1.910	個	23,900	45,649	S単 176号
Y00004	雑品	(")			(")	
		0.066		249,081	16,439	
					(")	
	合 計				265,520	
					(")	
	単 価				115,918	
	官積算単価				115,948	合意率 0.999741
	*** B単- 65号 ***					
000065	コンクリート穿孔工 (湖側)				(")	歩A
	鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=2.05m		m		3.010 m	当たり算出
S02115	潜水世話役	(")			(")	
		0.250	人	42,630	10,658	S単 102号
S02115	潜水士	(")			(")	
		2.000	人	42,630	85,260	S単 103号
S02115	潜水連絡員	(")			(")	
		1.000	人	29,715	29,715	S単 104号
S02115	潜水送気員	(")			(")	
		1.000	人	31,500	31,500	S単 105号
S16002	コンクリート穿孔機[油圧式ｺﾌﾞｰﾗﾝｸﾞﾏｼﾝ]	(")			(")	
	,最大穿孔径60cm級,交替制補正対象外	1.000	日	18,705	18,705	S単 374号
S16002	発動発電機[ﾃﾞｻﾞﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)・排対1]	(")			(")	
	,定格容量37/45kVA(50/60Hz),交替制補正対象外	1.000	日	3,660	3,660	S単 375号
S02116	軽油	(")			(")	
	ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油,,	43.000	L	137	5,891	S単 142号
S16001	トラック[クレーン装置付]	(")			(")	
	ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊,,	7.000	時間	2,010	14,070	S単 369号
S02116	軽油	(")			(")	
	ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油,,	29.000	L	137	3,973	S単 174号
S02116	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用)	(")			(")	
	実外径110mm,,	2.510	個	23,900	59,989	S単 176号
Y00004	雑品	(")			(")	
		0.083		263,421	21,864	
					(")	
	合 計				285,285	
					(")	
	単 価				94,755	
	官積算単価				94,779	合意率 0.999746
	*** B単- 66号 ***					
000066	コンクリート表面処理				(")	歩A
	人力はつり		m ²		1.000 m ²	当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力)	(")			(")	
	壁,t≤3cm	1.000	m ²	2,694	2,694	S単 360号
					(")	
	合 計				2,694	
					(")	
	単 価				2,693	
	官積算単価				2,694	合意率 0.999628
	*** B単- 67号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し (湾側)				(")	歩A
	鉄筋コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(")			(")	
	有筋,制約無,人力,昼間施工,,	1.000	m3	47,740	47,740	S単 358号
					(")	
	合 計				47,740	
					(")	
	単 価				47,728	
	官積算単価				47,740	合意率 0.999748
	*** B単- 68号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し (湖側)				(")	歩A
	鉄筋コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(")			(")	
	有筋,制約無,人力,昼間施工,,	1.000	m3	47,740	47,740	S単 358号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 47,740	
	単 価				(") 47,728	
	官積算単価				47,740	合意率 0.999748
	*** B単一 69号 ***					
000069	コンクリート塊水上運搬陸揚（湾側）		m3		(") 10.000 m3	歩A 当たり算出
S02041	人力小運搬(手車運搬) 土砂、砕石等 (m3),20m未満	(") 10.000	m3	4,123	(") 41,230	S単 4号
S02115	普通作業員	(") 0.500	人	19,635	(") 9,818	S単 87号
	合 計				(") 51,048	
	単 価				(") 5,104	
	官積算単価				5,105	合意率 0.999804
	*** B単一 70号 ***					
000070	コンクリート塊水上運搬陸揚（湖側）		m3		(") 10.000 m3	歩A 当たり算出
S02041	人力小運搬(手車運搬) 土砂、砕石等 (m3),20m未満	(") 10.000	m3	4,123	(") 41,230	S単 4号
S02115	普通作業員	(") 0.500	人	19,635	(") 9,818	S単 87号
	合 計				(") 51,048	
	単 価				(") 5,104	
	官積算単価				5,105	合意率 0.999804
	*** B単一 71号 ***					
000071	コンクリート塊積込（湾側作業ヤード）		m3		(") 10.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 軟岩,オープンカット,-,有り,5,000m3未満,-,無し,無し	(") 10.000	m3	2,644	(") 26,440	S単 481号
	合 計				(") 26,440	
	単 価				(") 2,643	
	官積算単価				2,644	合意率 0.999621
	*** B単一 72号 ***					
000072	コンクリート塊積込（湖側岸壁）		m3		(") 10.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 軟岩,オープンカット,-,有り,5,000m3未満,-,無し,無し	(") 10.000	m3	2,644	(") 26,440	S単 481号
	合 計				(") 26,440	
	単 価				(") 2,643	
	官積算単価				2,644	合意率 0.999621
	*** B単一 73号 ***					
BA0201	殻運搬（湾側作業ヤード～湖側作業ヤード）		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,3.3km以下,	(") 1.000	m3	1,461	(") 1,461	S単 486号
	合 計				(") 1,461	
	単 価				(") 1,461	
	官積算単価				1,461	合意率 1
	*** B単一 74号 ***					
BA0201	殻運搬（湖側岸壁～湖側作業ヤード）		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,1.6km以下,	(〃) 1.000	m3	1,071	(〃) 1,071	S単 487号
	合 計				(〃) 1,071	
	単 価				(〃) 1,071	
	官積算単価				1,071	合意率 1
	*** B単一 75号 ***					
000075	コンクリート塊積込(湖側作業ヤード)		m3		(〃) 10.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 軟岩,オフカット,-,有り,5,000m3未満,-,無し,無し	(〃) 10.000	m3	2,644	(〃) 26,440	S単 481号
	合 計				(〃) 26,440	
	単 価				(〃) 2,643	
	官積算単価				2,644	合意率 0.999621
	*** B単一 76号 ***					
BA0201	殻運搬(湖側作業ヤード～処分場)		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	(〃) 1.000	m3	1,509	(〃) 1,509	S単 488号
	合 計				(〃) 1,509	
	単 価				(〃) 1,509	
	官積算単価				1,509	合意率 1
	*** B単一 77号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	(〃) 1.000	m3	5,000	(〃) 5,000	S単 356号
	合 計				(〃) 5,000	
	単 価				(〃) 4,999	
	官積算単価				5,000	合意率 0.9998
	*** B単一 78号 ***					
000078	【湖側】組立台船(6隻組) 船舶機械損料・運転費		日		(〃) 1.000 日	歩A 当たり算出
S02115	普通船員	(〃) 3.000	人	23,100	(〃) 69,300	S単 92号
T00028	組立台船損料(6隻組)	(〃) 1.880	供用日	31,865	(〃) 59,906	T単 11号
	合 計				(〃) 129,206	
	単 価				(〃) 129,173	
	官積算単価				129,206	合意率 0.999744
	*** B単一 79号 ***					
000079	【湖側】組立台船(12隻組) 船舶機械損料・運転費		日		(〃) 1.000 日	歩A 当たり算出
S02115	高級船員	(〃) 1.000	人	29,190	(〃) 29,190	S単 91号
S02115	普通船員	(〃) 2.000	人	23,100	(〃) 46,200	S単 92号
S02115	運転手(特殊)	(〃) 1.000	人	22,575	(〃) 22,575	S単 101号
S02116	軽油 ハートル給油,,	(〃) 119.000	L	137	(〃) 16,303	S単 150号
S02116	軽油 ハートル給油,,	(〃) 67.000	L	137	(〃) 9,179	S単 150号
S16002	ラフレックス[油圧伸縮ｼﾞｸﾞ型・排対型(2次)] .25t吊,交替制補正対象外	(〃) 1.880	日	30,600	(〃) 57,528	S単 376号
T00029	組立台船損料(12隻組)	(〃) 1.880	供用日	92,563	(〃) 174,018	T単 12号

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	合 計				354,993	
					(")	
	単 価				354,901	
	官積算単価				354,993	合意率 0.99974
	*** B単一 80号 ***					
000080	【湖側】曳船兼揚錨船 (150PS/3t巻)				(")	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1,000	当たり算出
S02115	高級船員	(")			(")	
		1,200	人	29,190	35,028	S単 91号
S02115	普通船員	(")			(")	
		2,400	人	23,100	55,440	S単 92号
S02116	重油	(")			(")	
	A重油 海上 硫黄分0.5%以下 ｾﾞﾙｼﾝｸﾞ	100,000	L	80	8,000	S単 144号
S02111	揚錨船	(")			(")	
	D 3t吊	1,000	日	28,000	28,000	S単 23号
SI6003	揚錨船	(")			(")	
	D 3t吊,交替制補正対象外	1,650	供用日	32,500	53,625	S単 389号
					(")	
	合 計				180,093	
					(")	
	単 価				180,047	
	官積算単価				180,093	合意率 0.999744
	*** B単一 81号 ***					
000081	【湖側】潜水士船 (D180PS)				(")	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1,000	当たり算出
P34102	免税軽油(1, 2号)	(")			(")	
	ローリー渡し	86,000	L	82.60	7,104	
S02111	潜水士船	(")			(")	
	D 180PS型 3～5t吊 4.9GT	1,000	日	8,680	8,680	S単 27号
SI6003	潜水士船	(")			(")	
	D 180PS型 3～5t吊 4.9GT,交替制補正対象外	1,650	供用日	12,200	20,130	S単 391号
					(")	
	合 計				35,914	
					(")	
	単 価				35,905	
	官積算単価				35,914	合意率 0.999749
	*** B単一 82号 ***					
000082	【湾側】クレーン付台船 (50t吊)				(")	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1,000	当たり算出
S02115	船団長	(")			(")	
		1,200	人	29,190	35,028	S単 90号
S02115	普通船員	(")			(")	
		6,000	人	23,100	138,600	S単 92号
P34102	免税軽油(1, 2号)	(")			(")	
	ローリー渡し	102,000	L	82.60	8,425	
S02111	クレーン付台船	(")			(")	
	ｸﾚｰﾝ付台船 45～50t吊	1,000	日	16,300	16,300	S単 28号
SI6003	クレーン付台船	(")			(")	
	ｸﾚｰﾝ付台船 45～50t吊,交替制補正対象外	1,650	供用日	29,500	48,675	S単 392号
SI6003	クレーン付台船	(")			(")	
	台 船 500t積,交替制補正対象外	1,650	供用日	56,300	92,895	S単 393号
					(")	
	合 計				339,923	
					(")	
	単 価				339,835	
	官積算単価				339,923	合意率 0.999741
	*** B単一 83号 ***					
000083	【湾側】曳船 (D500PS型)				(")	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1,000	当たり算出
S02115	高級船員	(")			(")	
		2,400	人	29,190	70,056	S単 91号
S02115	普通船員	(")			(")	
		1,200	人	23,100	27,720	S単 92号
S02116	重油	(")			(")	
	A重油 海上 硫黄分0.5%以下 ｾﾞﾙｼﾝｸﾞ	342,000	L	80	27,360	S単 144号
S02111	引船[鋼製]	(")			(")	
	D 500PS型 40GT	6,000	時間	3,970	23,820	S単 29号
SI6003	引船[鋼製]	(")			(")	
	D 500PS型 40GT,交替制補正対象外	1,650	供用日	41,300	68,145	S単 394号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	合 計				217,101	
					(")	
	単 価				217,045	
	官積算単価				217,101	合意率 0.999742
	*** B単一 84号 ***					
000084	【湾側】揚錨船（D3t吊）				(")	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1,000	当たり算出
S02115	高級船員	(")			(")	
		1.200	人	29,190	35,028	S単 91号
S02115	普通船員	(")			(")	
		2.400	人	23,100	55,440	S単 92号
S02116	重油	(")			(")	
	A重油 海上 硫黄分0.5%以下 ㏪㏺㏻	100.000	L	80	8,000	S単 144号
S02111	揚錨船	(")			(")	
	D 3t吊	1.000	日	28,000	28,000	S単 23号
SI6003	揚錨船	(")			(")	
	D 3t吊,交替制補正対象外	1.650	供用日	32,500	53,625	S単 389号
					(")	
	合 計				180,093	
					(")	
	単 価				180,047	
	官積算単価				180,093	合意率 0.999744
	*** B単一 85号 ***					
000085	【湾側】台船（鋼500t積）				(")	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1,000	当たり算出
S02115	普通船員	(")			(")	
		2.400	人	23,100	55,440	S単 92号
SI6003	台船	(")			(")	
	500t積,交替制補正対象外	1.650	供用日	55,500	91,575	S単 386号
					(")	
	合 計				147,015	
					(")	
	単 価				146,977	
	官積算単価				147,015	合意率 0.999741
	*** B単一 86号 ***					
000086	【湾側】引船運転（鋼450PS）				(")	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1,000	当たり算出
S02116	重油	(")			(")	
	A重油 海上 硫黄分0.5%以下 ㏪㏺㏻	205.000	L	80	16,400	S単 144号
S02115	高級船員	(")			(")	
		2.400	人	29,190	70,056	S単 91号
S02115	普通船員	(")			(")	
		1.200	人	23,100	27,720	S単 92号
S02111	引船[鋼製]	(")			(")	
	D 450PS型 35GT	4.000	時間	3,570	14,280	S単 19号
SI6003	引船[鋼製]	(")			(")	
	D 450PS型 35GT,交替制補正対象外	1.650	供用日	37,100	61,215	S単 387号
					(")	
	合 計				189,671	
					(")	
	単 価				189,622	
	官積算単価				189,671	合意率 0.999741
	*** B単一 87号 ***					
000087	【湾側】潜水士船（D180PS）				(")	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1,000	当たり算出
P34102	免税軽油(1, 2号)	(")			(")	
	ローリー渡し	86.000	L	82.60	7,104	
S02111	潜水士船	(")			(")	
	D 180PS型 3～5t吊 4.9GT	1.000	日	8,680	8,680	S単 27号
SI6003	潜水士船	(")			(")	
	D 180PS型 3～5t吊 4.9GT,交替制補正対象外	1.650	供用日	12,200	20,130	S単 391号
					(")	
	合 計				35,914	
					(")	
	単 価				35,905	
	官積算単価				35,914	合意率 0.999749

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 88号 ***					
000088	土砂掘削 (床掘)		m3		(")	歩A
					1,000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")			(")	
	土砂,現場制約あり,-,-,-,	1,000	m3	8,247	8,247	S単 483号
	合 計				(")	
					8,247	
	単 価				(")	
					8,245	
	官積算単価				8,247	合意率 0.999757
	*** B単一 89号 ***					
000089	土砂水上運搬陸揚		m3		(")	歩A
					1,000	当たり算出
S02041	人力小運搬(手車運搬)	(")			(")	
	土砂、砕石等 (m3),20m未満	1,000	m3	4,123	4,123	S単 4号
S02115	普通作業員	(")			(")	
		0.050	人	19,635	982	S単 87号
	合 計				(")	
					5,105	
	単 価				(")	
					5,104	
	官積算単価				5,105	合意率 0.999804
	*** B単一 90号 ***					
000090	バックホウ掘削積込		m3		(")	歩A
	土砂				1,000	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(")			(")	
	土砂,ホヅンカット,無し,有り,5,000m3未満,-,-,-	1,000	m3	501.2	501	S単 482号
	合 計				(")	
					501	
	単 価				(")	
					501	
	官積算単価				501	合意率 1
	*** B単一 91号 ***					
000091	土砂等運搬		m3		(")	歩A
					1,000	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(")			(")	
	標準,ハヅン山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下	1,000	m3	706.1	706	S単 484号
	合 計				(")	
					706	
	単 価				(")	
					706	
	官積算単価				706	合意率 1
	*** B単一 92号 ***					
000092	残土整地工		m3		(")	歩A
	土砂				1,000	当たり算出
SA0161	SP 整地	(")			(")	
	敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,あり	1,000	m3	123.6	124	S単 485号
	合 計				(")	
					124	
	単 価				(")	
					124	
	官積算単価				124	合意率 1
	*** B単一 93号 ***					
BA0302	コンクリート (湾側均しコンクリート)		m3		(")	歩A
	18N-12-25				1,000	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(")			(")	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,60m以下,-,-,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	1,000	m3	25,180	25,180	S単 491号
	合 計				(")	
					25,180	
	単 価				(")	
					25,174	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				25,180	合意率 0.999761
	*** B単— 94号 ***					
BA0302	コンクリート (湖側均しコンクリート)		m3		(//) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート [※] 車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 60m以下,-,-,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(//) 1,000	m3	25,180	(//) 25,180	S単 491号
	合 計				(//) 25,180	
	単 価				(//) 25,174	
	官積算単価				25,180	合意率 0.999761
	*** B単— 95号 ***					
BA0303	型枠 (湾側均しコンクリート)		m ²		(//) 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(//) 1,000	m ²	4,206	(//) 4,206	S単 495号
					(//) 4,206	
	合 計				(//) 4,205	
	単 価				(//) 4,205	
	官積算単価				4,206	合意率 0.999762
	*** B単— 96号 ***					
BA0303	型枠 (湖側均しコンクリート)		m ²		(//) 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(//) 1,000	m ²	4,206	(//) 4,206	S単 495号
					(//) 4,206	
	合 計				(//) 4,205	
	単 価				(//) 4,205	
	官積算単価				4,206	合意率 0.999762
	*** B単— 97号 ***					
BA0302	コンクリート (湾側埋戻しコンクリート)		m3		(//) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート [※] 車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 60m以下,-,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	(//) 1,000	m3	25,020	(//) 25,020	S単 492号
	合 計				(//) 25,020	
	単 価				(//) 25,014	
	官積算単価				25,020	合意率 0.99976
	*** B単— 98号 ***					
BA0302	コンクリート (湖側埋戻しコンクリート)		m3		(//) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート [※] 車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 60m以下,-,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	(//) 1,000	m3	25,020	(//) 25,020	S単 492号
	合 計				(//) 25,020	
	単 価				(//) 25,014	
	官積算単価				25,020	合意率 0.99976
	*** B単— 99号 ***					
BA0303	型枠 (湾側埋戻しコンクリート)		m ²		(//) 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(//) 1,000	m ²	8,247	(//) 8,247	S単 496号

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 8,247	
	単 価				(") 8,245	
	官積算単価				8,247	合意率 0.999757
	*** B単一 100号 ***					
BA0303	型枠 (湖側埋戻コンクリート)		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1.000	m ²	8,247	(") 8,247	S単 496号
	合 計				(") 8,247	
	単 価				(") 8,245	
	官積算単価				8,247	合意率 0.999757
	*** B単一 101号 ***					
BA0302	コンクリート (湾側エポリ復旧部) 24N-12-25		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 60m以下,-,-,-,コンクリート各種	(") 1.000	m ³	25,870	(") 25,870	S単 493号
	合 計				(") 25,870	
	単 価				(") 25,863	
	官積算単価				25,870	合意率 0.999729
	*** B単一 102号 ***					
BA0302	コンクリート (湖側エポリ復旧部) 24N-12-25		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 60m以下,-,-,-,コンクリート各種	(") 1.000	m ³	25,870	(") 25,870	S単 493号
	合 計				(") 25,870	
	単 価				(") 25,863	
	官積算単価				25,870	合意率 0.999729
	*** B単一 103号 ***					
BA0303	型枠 (湾側エポリ復旧部)		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1.000	m ²	8,247	(") 8,247	S単 496号
	合 計				(") 8,247	
	単 価				(") 8,245	
	官積算単価				8,247	合意率 0.999757
	*** B単一 104号 ***					
BA0303	型枠 (湖側エポリ復旧部)		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1.000	m ²	8,247	(") 8,247	S単 496号
	合 計				(") 8,247	
	単 価				(") 8,245	
	官積算単価				8,247	合意率 0.999757
	*** B単一 105号 ***					
BA0302	コンクリート (湾側底版部) 30N-12-25		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出

事業名 児島湾沿岸農地防災事業

工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 （第1回変更）

工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0311	SP コンクリート	()			()	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,60m以下,-,-,-,コンクリート各種	1.000	m3	26,890	26,890	S単 490号
	合 計				() 26,890	
	単 価				() 26,883	
	官積算単価				26,890	合意率 0.999739
	*** B単— 106号 ***					
BA0302	コンクリート（湖側底版部） 30N-12-25		m3		() 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート	()			()	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生,240m以下,-,-,-,コンクリート各種	1.000	m3	24,280	24,280	S単 494号
	合 計				() 24,280	
	単 価				() 24,274	
	官積算単価				24,280	合意率 0.999752
	*** B単— 107号 ***					
B03205	鉄筋（湾側） SD345、D13		ton		() 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10%未満	() 1.000	ton	168,445	() 168,445	S単 363号
	合 計				() 168,445	
	単 価				() 168,402	
	官積算単価				168,445	合意率 0.999744
	*** B単— 108号 ***					
B03205	鉄筋（湾側） SD345、D16		ton		() 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10%未満	() 1.000	ton	166,385	() 166,385	S単 364号
	合 計				() 166,385	
	単 価				() 166,342	
	官積算単価				166,385	合意率 0.999741
	*** B単— 109号 ***					
B03205	鉄筋（湾側） SD345、D22		ton		() 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10%未満	() 1.000	ton	166,385	() 166,385	S単 365号
	合 計				() 166,385	
	単 価				() 166,342	
	官積算単価				166,385	合意率 0.999741
	*** B単— 110号 ***					
B03205	鉄筋（湾側） SD345、D25		ton		() 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10%未満	() 1.000	ton	166,385	() 166,385	S単 366号
	合 計				() 166,385	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)

工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				166,342	
	官積算単価				166,385	合意率 0.999741
	*** B単一 111号 ***					
B03205	鉄筋 (湾側) SD345、D29		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345、D29、一般構造物、10t以上、受けない、無し、一般構造物 (切梁有り) 、10% 未満	(") 1.000	ton	167,415	(") 167,415	S単 367号
	合 計				(") 167,415	
	単 価				(") 167,372	
	官積算単価				167,415	合意率 0.999743
	*** B単一 112号 ***					
B03205	鉄筋 (湖側) SD345、D13		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345、D13、一般構造物、10t以上、受けない、無し、一般構造物 (切梁有り) 、10% 未満	(") 1.000	ton	168,445	(") 168,445	S単 363号
	合 計				(") 168,445	
	単 価				(") 168,402	
	官積算単価				168,445	合意率 0.999744
	*** B単一 113号 ***					
B03205	鉄筋 (湖側) SD345、D16		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345、D16、一般構造物、10t以上、受けない、無し、一般構造物 (切梁有り) 、10% 未満	(") 1.000	ton	166,385	(") 166,385	S単 364号
	合 計				(") 166,385	
	単 価				(") 166,342	
	官積算単価				166,385	合意率 0.999741
	*** B単一 114号 ***					
B03205	鉄筋 (湖側) SD345、D22		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345、D22、一般構造物、10t以上、受けない、無し、一般構造物 (切梁有り) 、10% 未満	(") 1.000	ton	166,385	(") 166,385	S単 365号
	合 計				(") 166,385	
	単 価				(") 166,342	
	官積算単価				166,385	合意率 0.999741
	*** B単一 115号 ***					
B03205	鉄筋 (湖側) SD345、D25		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345、D25、一般構造物、10t以上、受けない、無し、一般構造物 (切梁有り) 、10% 未満	(") 1.000	ton	166,385	(") 166,385	S単 366号
	合 計				(") 166,385	
	単 価				(") 166,342	
	官積算単価				166,385	合意率 0.999741

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 116号 ***					
B03205	鉄筋 (湖側) SD345、D29		ton		(/) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345、D29、一般構造物、10t以上、受けない、無し、一般構造物 (切梁有り)、10% 未満	(/) 1,000	ton	167,415	(/) 167,415	S単 367号
	合 計				(/) 167,415	
	単 価				(/) 167,372	
	官積算単価				167,415	合意率 0.999743
	*** B単一 117号 ***					
B03208	ダウエルバー D19		本		(/) 1,000 本	歩A 当たり算出
S03054	ダウエルバー設置 D19	(/) 1,000	本	706	(/) 706	S単 361号
					(/) 706	
	合 計				(/) 706	
	単 価				(/) 706	
	官積算単価				706	合意率 1
	*** B単一 118号 ***					
000118	フーチングアンカー削孔・定着 D25用、L=1800		箇所		(/) 100.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(/) 8,400	人	24,780	(/) 208,152	S単 85号
S02115	特殊作業員	(/) 42,000	人	22,470	(/) 943,740	S単 86号
S02115	普通作業員	(/) 25,200	人	19,635	(/) 494,802	S単 87号
Y00004	雑品	(/) 0,220		1,646,694	(/) 362,273	
S02116	クラック注入材	(/) 120,000	kg	3,700	(/) 444,000	S単 180号
					(/) 2,452,967	
	合 計				(/) 24,524	
	単 価					
	官積算単価				24,530	合意率 0.999755
	*** B単一 119号 ***					
000119	フーチングアンカー削孔・定着 D22用、L=1740		箇所		(/) 100.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(/) 8,000	人	24,780	(/) 198,240	S単 85号
S02115	特殊作業員	(/) 40,000	人	22,470	(/) 898,800	S単 86号
S02115	普通作業員	(/) 24,000	人	19,635	(/) 471,240	S単 87号
Y00004	雑品	(/) 0,220		1,568,280	(/) 345,022	
S02116	クラック注入材	(/) 100,000	kg	3,700	(/) 370,000	S単 180号
					(/) 2,283,302	
	合 計				(/) 22,827	
	単 価					
	官積算単価				22,833	合意率 0.999737
	*** B単一 120号 ***					
000120	フーチングアンカー削孔・定着 D22用、L=450		箇所		(/) 100.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(/) 4,800	人	24,780	(/) 118,944	S単 85号
S02115	特殊作業員	(/) 24,000	人	22,470	(/) 539,280	S単 86号
S02115	普通作業員	(/) 14,400	人	19,635	(/) 282,744	S単 87号
Y00004	雑品	(/) 0,220		940,968	(/) 207,013	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	クラック注入材	(〃) 30.000	kg	3,700	(〃) 111,000	S単 180号
	合 計				(〃) 1,258,981	
	単 価				(〃) 12,587	
	官積算単価				12,590	合意率 0.999761
	*** B単— 121号 ***					
000121	フーチングアンカー削孔・定着 D16用,L=330		箇所		(〃) 100.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(〃) 4.400	人	24,780	(〃) 109,032	S単 85号
S02115	特殊作業員	(〃) 22.000	人	22,470	(〃) 494,340	S単 86号
S02115	普通作業員	(〃) 13.200	人	19,635	(〃) 259,182	S単 87号
Y00004	雑品	(〃) 0.220		862,554	(〃) 189,762	
S02116	クラック注入材	(〃) 20.000	kg	3,700	(〃) 74,000	S単 180号
	合 計				(〃) 1,126,316	
	単 価				(〃) 11,260	
	官積算単価				11,263	合意率 0.999733
	*** B単— 122号 ***					
BA0304	目地板 t=20mm		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm	(〃) 1.000	m ²	4,900	(〃) 4,900	S単 497号
	合 計				(〃) 4,900	
	単 価				(〃) 4,899	
	官積算単価				4,900	合意率 0.999795
	*** B単— 123号 ***					
BA0305	止水板		m		(〃) 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 300mm×7mm	(〃) 1.000	m	4,082	(〃) 4,082	S単 498号
	合 計				(〃) 4,082	
	単 価				(〃) 4,081	
	官積算単価				4,082	合意率 0.999755
	*** B単— 124号 ***					
000124	【湖側】組立台船(6隻組) 船舶機械損料・運転費		日		(〃) 1.000 日	歩A 当たり算出
S02115	普通船員	(〃) 3.000	人	23,100	(〃) 69,300	S単 92号
T00028	組立台船損料(6隻組)	(〃) 1.880	供用日	31,865	(〃) 59,906	T単 11号
	合 計				(〃) 129,206	
	単 価				(〃) 129,173	
	官積算単価				129,206	合意率 0.999744
	*** B単— 125号 ***					
000125	【湖側】組立台船(12隻組) 船舶機械損料・運転費		日		(〃) 1.000 日	歩A 当たり算出
S02115	高級船員	(〃) 1.000	人	29,190	(〃) 29,190	S単 91号
S02115	普通船員	(〃) 2.000	人	23,100	(〃) 46,200	S単 92号
S02115	運転手(特殊)	(〃) 1.000	人	22,575	(〃) 22,575	S単 101号

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	軽油	(")			(")	
	ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油,,	119,000	L	137	16,303	S単 150号
S02116	軽油	(")			(")	
	ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油,,	67,000	L	137	9,179	S単 150号
S16002	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)]	(")			(")	
	,25t吊,交替制補正対象外	1,880	日	30,600	57,528	S単 376号
T00029	組立台船損料 (12隻組)	(")			(")	
		1,880	供用日	92,563	174,018	T単 12号
					(")	
	合 計				354,993	
					(")	
	単 価				354,901	
						合意率
	官積算単価				354,993	0.99974
	*** B単ー 126号 ***					
000126	【湖側】曳船兼揚錨船 (150PS/3t巻)				(")	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1,000 日	当たり算出
S02115	高級船員	(")			(")	
		1,200	人	29,190	35,028	S単 91号
S02115	普通船員	(")			(")	
		2,400	人	23,100	55,440	S単 92号
S02116	重油	(")			(")	
	A重油 海上 硫黄分0.5%以下 ﾊﾞｰｼﾞ,,	100,000	L	80	8,000	S単 144号
S02111	揚錨船	(")			(")	
	D 3t吊	1,000	日	28,000	28,000	S単 23号
S16003	揚錨船	(")			(")	
	D 3t吊,交替制補正対象外	1,650	供用日	32,500	53,625	S単 389号
					(")	
	合 計				180,093	
					(")	
	単 価				180,047	
						合意率
	官積算単価				180,093	0.999744
	*** B単ー 127号 ***					
000127	コンクリート穿孔工 (樋門ゲート部)				(")	歩A
	φ100mm、L=7.50m、鉛直方向		m		7,920 m	当たり算出
S02115	土木一般世話役	(")			(")	
		0,250	人	24,780	6,195	S単 85号
S02115	特殊作業員	(")			(")	
		2,000	人	22,470	44,940	S単 86号
S02115	普通作業員	(")			(")	
		2,000	人	19,635	39,270	S単 87号
S02111	コンクリート穿孔機[油圧式ｺﾌｵｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]	(")			(")	
	最大穿孔径60cm級	1,000	日	18,700	18,700	S単 25号
S16001	トラック[クレーン装置付]	(")			(")	
	ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊,,	7,000	時間	2,010	14,070	S単 369号
S02116	軽油	(")			(")	
	ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油,,	29,000	L	137	3,973	S単 150号
S02116	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用)	(")			(")	
	実外径110mm,,	4,580	個	23,900	109,462	S単 176号
Y00004	雑品	(")			(")	
		0,297		236,610	70,273	
					(")	
	合 計				306,883	
					(")	
	単 価				38,738	
						合意率
	官積算単価				38,748	0.999741
	*** B単ー 128号 ***					
000128	コンクリート穿孔工 (樋門ゲート部)				(")	歩A
	φ100mm、L=0.79m～0.90m、水平方向		m		4,770 m	当たり算出
S02115	土木一般世話役	(")			(")	
		0,250	人	24,780	6,195	S単 85号
S02115	特殊作業員	(")			(")	
		2,000	人	22,470	44,940	S単 86号
S02115	普通作業員	(")			(")	
		2,000	人	19,635	39,270	S単 87号
S02111	コンクリート穿孔機[油圧式ｺﾌｵｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]	(")			(")	
	最大穿孔径60cm級	1,000	日	18,700	18,700	S単 25号
S16001	トラック[クレーン装置付]	(")			(")	
	ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊,,	7,000	時間	2,010	14,070	S単 369号
S02116	軽油	(")			(")	
	ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油,,	29,000	L	137	3,973	S単 150号
S02116	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用)	(")			(")	
	実外径110mm,,	2,760	個	23,900	65,964	S単 176号
Y00004	雑品	(")			(")	
		0,095		193,112	18,346	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	合 計				211,458	
					(")	
	単 価				44,320	
	官積算単価				44,331	合意率 0.999751
	*** B単ー 129号 ***					
000129	コンクリート穿孔工 (補修用ゲート部) φ100mm、L=7.00m、鉛直方向		m		(") 7.750 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(") 0.250	人	24,780	(") 6,195	S単 85号
S02115	特殊作業員	(") 2.000	人	22,470	(") 44,940	S単 86号
S02115	普通作業員	(") 2.000	人	19,635	(") 39,270	S単 87号
S02111	コンクリート穿孔機 [油圧式コアローリングマシン] 最大穿孔径60cm級	(") 1.000	日	18,700	(") 18,700	S単 25号
SI6001	トラック [クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊,	(") 7.000	時間	2,010	(") 14,070	S単 369号
S02116	軽油 ハトル給油,,	(") 29.000	L	137	(") 3,973	S単 150号
S02116	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 実外径110mm,,	(") 4.480	個	23,900	(") 107,072	S単 176号
Y00004	雑品	(") 0.281		234,220	(") 65,816	
					(")	
	合 計				300,036	
					(")	
	単 価				38,704	
	官積算単価				38,714	合意率 0.999741
	*** B単ー 130号 ***					
000130	コンクリート穿孔工 (補修用ゲート部) φ100mm、L=0.20m～0.35m、水平方向		m		(") 2.430 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(") 0.250	人	24,780	(") 6,195	S単 85号
S02115	特殊作業員	(") 2.000	人	22,470	(") 44,940	S単 86号
S02115	普通作業員	(") 2.000	人	19,635	(") 39,270	S単 87号
S02111	コンクリート穿孔機 [油圧式コアローリングマシン] 最大穿孔径60cm級	(") 1.000	日	18,700	(") 18,700	S単 25号
SI6001	トラック [クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊,	(") 7.000	時間	2,010	(") 14,070	S単 369号
S02116	軽油 ハトル給油,,	(") 29.000	L	137	(") 3,973	S単 150号
S02116	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 実外径110mm,,	(") 1.410	個	23,900	(") 33,699	S単 176号
Y00004	雑品	(") 0.088		160,847	(") 14,155	
					(")	
	合 計				175,002	
					(")	
	単 価				71,998	
	官積算単価				72,017	合意率 0.999736
	*** B単ー 131号 ***					
000131	ワイヤーソー切断工 (樋門ゲート部) 鉛直方向		m ²		(") 2.440 m ²	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(") 1.000	人	24,780	(") 24,780	S単 85号
S02115	特殊作業員	(") 2.000	人	22,470	(") 44,940	S単 86号
S02115	普通作業員	(") 2.000	人	19,635	(") 39,270	S単 87号
S02111	コンクリート壁面カッター [自走式ワイヤーソー] ワイヤ接触長さ6m	(") 1.000	日	60,500	(") 60,500	S単 30号
SI6001	トラック [クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊,	(") 7.000	時間	2,010	(") 14,070	S単 369号
S02116	軽油 ハトル給油,,	(") 29.000	L	137	(") 3,973	S単 150号
S02116	ワイヤードライヤー-消耗費 標準品,,	(") 4.550	m	35,000	(") 159,250	S単 181号
Y00004	雑品	(") 0.126		346,783	(") 43,695	
					(")	
	合 計				390,478	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				159,991	
	官積算単価				160,032	合意率 0.999743
	*** B単一 132号 ***					
000132	ワイヤーソー切断工 (樋門ゲート部) 水平方向		m ²		(") 2,080 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(") 1,000	人	24,780	(") 24,780	S単 85号
S02115	特殊作業員	(") 2,000	人	22,470	(") 44,940	S単 86号
S02115	普通作業員	(") 2,000	人	19,635	(") 39,270	S単 87号
S02111	コンクリート壁面カット[自走式ワイヤーソー] ワイヤ接触長さ6m	(") 1,000	日	60,500	(") 60,500	S単 30号
SI6001	トラック[クレーン装置付] ベストトラック4〜4.5t積 2.9t吊,	(") 7,000	時間	2,010	(") 14,070	S単 369号
S02116	軽油 バトリール給油,,	(") 29,000	L	137	(") 3,973	S単 150号
S02116	ターボモーターワイヤ-消費費 標準品,,	(") 3,890	m	35,000	(") 136,150	S単 181号
Y00004	雑品	(") 0.135		323,683	(") 43,697	
	合 計				(") 367,380	
	単 価				(") 176,579	
	官積算単価				176,625	合意率 0.999739
	*** B単一 133号 ***					
000133	ワイヤーソー切断工 (補修用ゲート部) 鉛直方向		m ²		(") 3,110 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(") 1,000	人	24,780	(") 24,780	S単 85号
S02115	特殊作業員	(") 2,000	人	22,470	(") 44,940	S単 86号
S02115	普通作業員	(") 2,000	人	19,635	(") 39,270	S単 87号
S02111	コンクリート壁面カット[自走式ワイヤーソー] ワイヤ接触長さ6m	(") 1,000	日	60,500	(") 60,500	S単 30号
SI6001	トラック[クレーン装置付] ベストトラック4〜4.5t積 2.9t吊,	(") 7,000	時間	2,010	(") 14,070	S単 369号
S02116	軽油 バトリール給油,,	(") 29,000	L	137	(") 3,973	S単 150号
S02116	ターボモーターワイヤ-消費費 標準品,,	(") 5,800	m	35,000	(") 203,000	S単 181号
Y00004	雑品	(") 0.111		390,533	(") 43,349	
	合 計				(") 433,882	
	単 価				(") 139,476	
	官積算単価				139,512	合意率 0.999741
	*** B単一 134号 ***					
000134	側部戸当り金物取り外し		個		(") 2,000 個	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(") 1,000	人	24,780	(") 24,780	S単 85号
S02115	特殊作業員	(") 2,000	人	22,470	(") 44,940	S単 86号
S02115	普通作業員	(") 1,000	人	19,635	(") 19,635	S単 87号
S02116	ネールンカ- (側部戸当り) M16×100mm、ステンレス、SC-1610,,	(") 8,000	本	756	(") 6,048	S単 182号
Y00004	雑品	(") 0.120		95,403	(") 11,448	
	合 計				(") 106,851	
	単 価				(") 53,412	
	官積算単価				53,426	合意率 0.999737
	*** B単一 135号 ***					

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000135	コンクリートブロック陸揚げ		個		(/) 40,000 個	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(/) 1,000	人	24,780	(/) 24,780	S単 85号
S02115	特殊作業員	(/) 1,000	人	22,470	(/) 22,470	S単 86号
S02115	普通作業員	(/) 1,000	人	19,635	(/) 19,635	S単 87号
Y00004	雑品	(/) 0.001		66,885	(/) 67	
	合 計				(/) 66,952	
	単 価				(/) 1,674	
	官積算単価				1,674	合意率 1
	*** B単ー 136号 ***					
000136	コンクリートブロック積込		個		(/) 40,000 個	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(/) 1,000	人	24,780	(/) 24,780	S単 85号
S02115	特殊作業員	(/) 1,000	人	22,470	(/) 22,470	S単 86号
S02115	普通作業員	(/) 1,000	人	19,635	(/) 19,635	S単 87号
Y00004	雑品	(/) 0.001		66,885	(/) 67	
	合 計				(/) 66,952	
	単 価				(/) 1,674	
	官積算単価				1,674	合意率 1
	*** B単ー 137号 ***					
000137	コンクリートブロック運搬 湾側作業ヤード～湖側作業ヤード		個		(/) 3,950 個	歩A 当たり算出
S02115	運転手 (一般)	(/) 0.140	人	20,055	(/) 2,808	S単 106号
S02116	軽油 バト-ル給油,,	(/) 11.000	L	137	(/) 1,507	S単 150号
S02111	トラック[普通型] 11.0t積	(/) 1.000	時間	3,510	(/) 3,510	S単 31号
	合 計				(/) 7,825	
	単 価				(/) 1,980	
	官積算単価				1,981	合意率 0.999495
	*** B単ー 138号 ***					
000138	コンクリートブロック荷卸		個		(/) 40,000 個	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(/) 1,000	人	24,780	(/) 24,780	S単 85号
S02115	特殊作業員	(/) 1,000	人	22,470	(/) 22,470	S単 86号
S02115	普通作業員	(/) 1,000	人	19,635	(/) 19,635	S単 87号
Y00004	雑品	(/) 0.001		66,885	(/) 67	
	合 計				(/) 66,952	
	単 価				(/) 1,674	
	官積算単価				1,674	合意率 1
	*** B単ー 139号 ***					
BA0203	床版切断 深さ400mm		m		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0223	コンクリート版切断 コンクリート舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-	(/) 1.000	m	2,921	(/) 2,921	S単 489号
	合 計				(/) 2,921	
	単 価				(/) 2,920	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				2,921	合意率 0.999657
	*** B単— 140号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 床版部、鉄筋コンクリート	(//)	m3		(//)	歩A 1.000 m3 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋、制約無、人力、昼間施工、	1.000	m3	47,740	47,740	S単 358号
	合 計				47,740	
	単 価				(//) 47,728	
	官積算単価				47,740	合意率 0.999748
	*** B単— 141号 ***					
B02273	戸当たり金物切断 ガス切断	(//)	m		(//)	歩A 1.000 m 当たり算出
S02104	ガス切断 8～12mm	1.000	m	2,353	2,353	S単 9号
	合 計				2,353	
	単 価				(//) 2,352	
	官積算単価				2,353	合意率 0.999575
	*** B単— 142号 ***					
000142	コンクリート塊水上運搬陸揚 床版部	(//)	m3		(//)	歩A 10.000 m3 当たり算出
S02041	人力小運搬(手車運搬) 土砂、碎石等 (m3),20m未満	10.000	m3	4,123	41,230	S単 4号
S02115	普通作業員	(//) 0.500	人	19,635	9,818	S単 87号
	合 計				(//) 51,048	
	単 価				(//) 5,104	
	官積算単価				5,105	合意率 0.999804
	*** B単— 143号 ***					
000143	コンクリート塊積込 床版部	(//)	m3		(//)	歩A 10.000 m3 当たり算出
SA0101	SP 掘削 軟岩、ﾎﾟﾝﾌﾟｶｯﾄ、-,有り、5,000m3未満、-,無し、無し	10.000	m3	2,644	26,440	S単 481号
	合 計				(//) 26,440	
	単 価				(//) 2,643	
	官積算単価				2,644	合意率 0.999621
	*** B単— 144号 ***					
BA0201	殻運搬 (湾側作業ヤード～湖側作業ヤード) 床版部、鉄筋コンクリート	(//)	m3		(//)	歩A 1.000 m3 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、有り、3.3km以下、	1.000	m3	1,461	1,461	S単 486号
	合 計				(//) 1,461	
	単 価				(//) 1,461	
	官積算単価				1,461	合意率 1
	*** B単— 145号 ***					
000145	コンクリート構造物取壊し 小割作業 (湖側作業ヤード) ,鉄筋コンクリート	(//)	m3		(//)	歩A 1.000 m3 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋、制約無、機械、昼間施工、しない	1.000	m3	14,710	14,710	S単 359号
	合 計				(//) 14,710	
	単 価				(//) 14,706	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				14,710	合意率 0.999728
	*** B単- 146号 ***					
000146	コンクリート塊積込				(//)	歩A
	小割作業 (湖側作業ヤード)		m3		10,000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(//)			(//)	
	土砂,オ-ﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,有り,5,000m3未満,-,-,-	10,000	m3	501.2	5,012	S単 482号
					(//)	
	合 計				5,012	
					(//)	
	単 価				501	
	官積算単価				501	合意率 1
	*** B単- 147号 ***					
BA0201	搬運搬 (湖側作業ヤード～処分場)				(//)	歩A
	コンクリートブロック小割、鉄筋コンクリート		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0221	SP 搬運搬	(//)			(//)	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	1,000	m3	1,509	1,509	S単 488号
					(//)	
	合 計				1,509	
					(//)	
	単 価				1,509	
	官積算単価				1,509	合意率 1
	*** B単- 148号 ***					
B02315	搬運搬・処理 (産業廃棄物処分費)				(//)	歩A
			m3		1,000 m3	当たり算出
S02123	建設廃材	(//)			(//)	
	鉄筋コンクリート廃材	1,000	m3	5,000	5,000	S単 356号
					(//)	
	合 計				5,000	
					(//)	
	単 価				4,999	
	官積算単価				5,000	合意率 0.9998
	*** B単- 149号 ***					
000149	【湾側】クレーン付台船 (50t吊)				(//)	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1,000 日	当たり算出
S02115	高級船員	(//)			(//)	
		1,200	人	29,190	35,028	S単 91号
S02115	普通船員	(//)			(//)	
		6,000	人	23,100	138,600	S単 92号
P34102	免税軽油(1、2号)	(//)			(//)	
	ローリー渡し	102,000	L	82.60	8,425	
S02111	クレーン付台船	(//)			(//)	
	ｸﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 45～50t吊	1,000	日	16,300	16,300	S単 28号
S16003	クレーン付台船	(//)			(//)	
	ｸﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 45～50t吊,交替制補正対象外	1,650	供用日	29,500	48,675	S単 392号
S16003	クレーン付台船	(//)			(//)	
	台 船 500t積,交替制補正対象外	1,650	供用日	56,300	92,895	S単 393号
					(//)	
	合 計				339,923	
					(//)	
	単 価				339,835	
	官積算単価				339,923	合意率 0.999741
	*** B単- 150号 ***					
000150	【湾側】曳船 (D500PS)				(//)	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1,000 日	当たり算出
S02115	高級船員	(//)			(//)	
		2,400	人	29,190	70,056	S単 91号
S02115	普通船員	(//)			(//)	
		1,200	人	23,100	27,720	S単 92号
S02116	重油	(//)			(//)	
	A重油 海上 硫黄分0.5%以下 ﾎｰｼﾞ,,	342,000	L	80	27,360	S単 144号
S02111	引船[鋼製]	(//)			(//)	
	D 500PS型 40GT	6,000	時間	3,970	23,820	S単 29号
S16003	引船[鋼製]	(//)			(//)	
	D 500PS型 40GT,交替制補正対象外	1,650	供用日	41,300	68,145	S単 394号
					(//)	
	合 計				217,101	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				217,045	
	官積算単価				217,101	合意率 0.999742
	*** B単一 151号 ***					
000151	【湾側】揚錨船 (D3t吊) 船舶機械損料・運転費		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02115	高級船員	(") 1,200	人	29,190	(") 35,028	S単 91号
S02115	普通船員	(") 2,400	人	23,100	(") 55,440	S単 92号
S02116	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 ㏪㏺, ,	(") 100,000	L	80	(") 8,000	S単 144号
S02111	揚錨船 D 3t吊	(") 1,000	日	28,000	(") 28,000	S単 23号
SI6003	揚錨船 D 3t吊,交替制補正対象外	(") 1,650	供用日	32,500	(") 53,625	S単 389号
	合 計				(") 180,093	
	単 価				(") 180,047	
	官積算単価				180,093	合意率 0.999744
	*** B単一 152号 ***					
000152	【湾側】台船 (鋼500t積) 船舶機械損料・運転費		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02115	普通船員	(") 2,400	人	23,100	(") 55,440	S単 92号
SI6003	台船 500t積,交替制補正対象外	(") 1,650	供用日	55,500	(") 91,575	S単 386号
	合 計				(") 147,015	
	単 価				(") 146,977	
	官積算単価				147,015	合意率 0.999741
	*** B単一 153号 ***					
000153	【湾側】引船運転 (鋼D450PS) 船舶機械損料・運転費		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 ㏪㏺, ,	(") 205,000	L	80	(") 16,400	S単 144号
S02115	高級船員	(") 2,400	人	29,190	(") 70,056	S単 91号
S02115	普通船員	(") 1,200	人	23,100	(") 27,720	S単 92号
S02111	引船[鋼製] D 450PS型 35GT	(") 4,000	時間	3,570	(") 14,280	S単 19号
SI6003	引船[鋼製] D 450PS型 35GT,交替制補正対象外	(") 1,650	供用日	37,100	(") 61,215	S単 387号
	合 計				(") 189,671	
	単 価				(") 189,622	
	官積算単価				189,671	合意率 0.999741
	*** B単一 154号 ***					
000154	コンクリートアンカーボルト設置工 (樋門ゲート部) M20×150L		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0822	SP コンクリートアンカーボルト設置 有り,	(") 1,000	本	1,645	(") 1,645	S単 499号
	合 計				(") 1,645	
	単 価				(") 1,645	
	官積算単価				1,645	合意率 1
	*** B単一 155号 ***					
000155	コンクリートアンカーボルト設置工 (補修用ゲート部) M20×150L		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0822	SP コンクリートアンカーボルト設置 有り,	(") 1,000	本	1,645	(") 1,645	S単 499号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)					
工事別工事名	海岸工事 (耐震対策工)					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	合 計				1,645	
					(")	
	単 価				1,645	
	官積算単価				1,645	合意率 1
	*** B単一 156号 ***					
BA0303	型枠 (二次コンクリート部)		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1,000	m ²	8,247	(") 8,247	S単 496号
					(")	
	合 計				8,247	
					(")	
	単 価				8,245	
	官積算単価				8,247	合意率 0.999757
	*** B単一 157号 ***					
BA0302	コンクリート (二次コンクリート部) 24N-12-25		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 60m以下,-,-,-,コンクリート各種	(") 1,000	m ³	25,870	(") 25,870	S単 493号
	合 計				(") 25,870	
					(")	
	単 価				25,863	
	官積算単価				25,870	合意率 0.999729
	*** B単一 158号 ***					
000158	【湾側】クレーン付台船 (50t吊) 船舶機械損料・運転費		日		(") 1,000 日	歩A 当たり算出
S02115	高級船員	(") 1,200	人	29,190	(") 35,028	S単 91号
S02115	普通船員	(") 6,000	人	23,100	(") 138,600	S単 92号
P34102	免税軽油(1, 2号) ローリー渡し	(") 102,000	L	82.60	(") 8,425	
S02111	クレーン付台船 クレーン 45~50t吊	(") 1,000	日	16,300	(") 16,300	S単 28号
SI6003	クレーン付台船 クレーン 45~50t吊,交替制補正対象外	(") 1,650	供用日	29,500	(") 48,675	S単 392号
SI6003	クレーン付台船 台 船 500t積,交替制補正対象外	(") 1,650	供用日	56,300	(") 92,895	S単 393号
					(")	
	合 計				339,923	
					(")	
	単 価				339,835	
	官積算単価				339,923	合意率 0.999741
	*** B単一 159号 ***					
000159	【湾側】曳船 (D500PS) 船舶機械損料・運転費		日		(") 1,000 日	歩A 当たり算出
S02115	高級船員	(") 2,400	人	29,190	(") 70,056	S単 91号
S02115	普通船員	(") 1,200	人	23,100	(") 27,720	S単 92号
S02116	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 8~12℃	(") 342,000	L	80	(") 27,360	S単 144号
S02111	引船[鋼製] D 500PS型 40GT	(") 6,000	時間	3,970	(") 23,820	S単 29号
SI6003	引船[鋼製] D 500PS型 40GT,交替制補正対象外	(") 1,650	供用日	41,300	(") 68,145	S単 394号
					(")	
	合 計				217,101	
					(")	
	単 価				217,045	
	官積算単価				217,101	合意率 0.999742
	*** B単一 160号 ***					

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 （第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000160	【湾側】揚錨船（D3t吊）				(")	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1,000	当たり算出
S02115	高級船員	(")			(")	
		1,200	人	29,190	35,028	S単 91号
S02115	普通船員	(")			(")	
		2,400	人	23,100	55,440	S単 92号
S02116	重油	(")			(")	
	A重油 海上 硫黄分0.5%以下 ｾﾞｰｼﾞﾝ	100,000	L	80	8,000	S単 144号
S02111	揚錨船	(")			(")	
	D 3t吊	1,000	日	28,000	28,000	S単 23号
S16003	揚錨船	(")			(")	
	D 3t吊,交替制補正対象外	1,650	供用日	32,500	53,625	S単 389号
	合 計				(")	
					180,093	
	単 価				(")	
					180,047	
	官積算単価				180,093	合意率 0.999744
*** B単— 161号 ***						
000161	【湾側】台船（鋼500t積）				(")	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1,000	当たり算出
S02115	普通船員	(")			(")	
		2,400	人	23,100	55,440	S単 92号
S16003	台船	(")			(")	
	500t積,交替制補正対象外	1,650	供用日	55,500	91,575	S単 386号
	合 計				(")	
					147,015	
	単 価				(")	
					146,977	
	官積算単価				147,015	合意率 0.999741
*** B単— 162号 ***						
000162	【湾側】引船運転（鋼D450PS）				(")	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1,000	当たり算出
S02116	重油	(")			(")	
	A重油 海上 硫黄分0.5%以下 ｾﾞｰｼﾞﾝ	205,000	L	80	16,400	S単 144号
S02115	高級船員	(")			(")	
		2,400	人	29,190	70,056	S単 91号
S02115	普通船員	(")			(")	
		1,200	人	23,100	27,720	S単 92号
S02111	引船[鋼製]	(")			(")	
	D 450PS型 35GT	4,000	時間	3,570	14,280	S単 19号
S16003	引船[鋼製]	(")			(")	
	D 450PS型 35GT,交替制補正対象外	1,650	供用日	37,100	61,215	S単 387号
	合 計				(")	
					189,671	
	単 価				(")	
					189,622	
	官積算単価				189,671	合意率 0.999741
*** B単— 163号 ***						
000163	付着物除去工				(")	歩A
	高圧洗浄		m ²		10,000	当たり算出
S02115	土木一般世話役	(")			(")	
		0,500	人	24,780	12,390	S単 85号
S02115	特殊作業員	(")			(")	
		0,500	人	22,470	11,235	S単 86号
S02115	普通作業員	(")			(")	
		2,000	人	19,635	39,270	S単 87号
S02111	高圧洗浄機[工事用・ガソリンエンジン駆動]	(")			(")	
	吐出量35～70L/min 圧力14.7Mpa	0,500	日	8,090	4,045	S単 10号
Y00004	雑品	(")			(")	
		0,120		66,940	8,033	
	合 計				(")	
					74,973	
	単 価				(")	
					7,495	
	官積算単価				7,497	合意率 0.999733
*** B単— 164号 ***						
000164	下地処理工				(")	歩A
	コンクリート表面部ケレン		m ²		1,000	当たり算出
S02116	下地処理工	(")			(")	
	固定足場、時間制約無し、	1,000	m ²	2,820	2,820	S単 118号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(/) 2,820	
	単 価				(/) 2,819	
	官積算単価				2,820	合意率 0.999645
	*** B単ー 165号 ***					
000165	プライマー工 エポキシ樹脂系		m ²		(/) 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	プライマー塗布工 固定足場、時間制約無し,,	(/) 1.000	m ²	1,184	(/) 1,184	S単 119号
S02116	プライマー エポキシ樹脂系,,	(/) 0.290	kg	2,500	(/) 725	S単 120号
	合 計				(/) 1,909	
	単 価				(/) 1,909	
	官積算単価				1,909	合意率 1
	*** B単ー 166号 ***					
000166	不陸修正工 エポキシ樹脂系		m ²		(/) 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	不陸修正工 固定足場、時間制約無し,,	(/) 1.000	m ²	2,739	(/) 2,739	S単 121号
S02116	不陸修正材 エポキシ樹脂系,,	(/) 1.460	kg	1,570	(/) 2,292	S単 122号
	合 計				(/) 5,031	
	単 価				(/) 5,030	
	官積算単価				5,031	合意率 0.999801
	*** B単ー 167号 ***					
000167	連続繊維シート接着工 繊維目付量400g/m2、厚0.222mm×2層		m ²		(/) 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	連続繊維シート貼付工 目付量400～600g/m ² ,,	(/) 2.000	m ²	4,097	(/) 8,194	S単 123号
S02116	含浸接着材 エポキシ樹脂系,,	(/) 2.000	kg	2,500	(/) 5,000	S単 124号
S02116	炭素繊維シート 繊維目付量400g/m2、引張強度3,400N/mm2、厚0.222mm,,	(/) 2.140	m ²	7,720	(/) 16,521	S単 183号
	合 計				(/) 29,715	
	単 価				(/) 29,707	
	官積算単価				29,715	合意率 0.99973
	*** B単ー 168号 ***					
000168	プライマー工 エポキシ樹脂系		m ²		(/) 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	プライマー塗布工 固定足場、時間制約無し,,	(/) 1.000	m ²	1,184	(/) 1,184	S単 119号
S02116	プライマー エポキシ樹脂系,,	(/) 0.290	kg	2,500	(/) 725	S単 120号
	合 計				(/) 1,909	
	単 価				(/) 1,909	
	官積算単価				1,909	合意率 1
	*** B単ー 169号 ***					
000169	仕上げモルタル工 ポリマーセメントモルタル		m ²		(/) 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	仕上げモルタル・塗装 固定足場、時間制約なし,,	(/) 1.000	m ²	3,131	(/) 3,131	S単 126号
S02116	仕上げモルタル ポリマーセメント,,	(/) 23.100	kg	460	(/) 10,626	S単 127号
S02116	仕上げ塗料（モルタル用上塗り） 水性アクリル樹脂系,,	(/) 0.320	kg	2,100	(/) 672	S単 128号
T00005	モルタル練り合わせ	(/) 0.100	m3	20,760	(/) 2,076	T単 5号

事業名 児島湾沿岸農地防災事業

工事名 児島湾締切堤防排水樋門改修その2工事 (第1回変更)

工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)

単価空明細ブロック表 単価期A (39/ 246)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	合 計				16,505	
					(")	
	単 価				16,501	
	官積算単価				16,505	合意率 0.999757
	*** B単ー 170号 ***					
000170	穿孔工		本		(") 50.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(") 1.000	人	24,780	(") 24,780	S単 85号
S02115	特殊作業員	(") 2.000	人	22,470	(") 44,940	S単 86号
S02115	普通作業員	(") 1.000	人	19,635	(") 19,635	S単 87号
Y00004	雑品	(") 0.112		89,355	(") 10,008	
					(")	
	合 計				99,363	
					(")	
	単 価				1,986	
	官積算単価				1,987	合意率 0.999496
	*** B単ー 171号 ***					
000171	墨出し工		本		(") 150.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(") 1.000	人	24,780	(") 24,780	S単 85号
S02115	特殊作業員	(") 2.000	人	22,470	(") 44,940	S単 86号
Y00004	雑品	(") 0.047		69,720	(") 3,277	
					(")	
	合 計				72,997	
					(")	
	単 価				487	
	官積算単価				487	合意率 1
	*** B単ー 172号 ***					
000172	アンカー設置工 炭素繊維アンカー、ストランド130本以上		本		(") 50.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(") 1.000	人	24,780	(") 24,780	S単 85号
S02115	特殊作業員	(") 2.000	人	22,470	(") 44,940	S単 86号
S02116	炭素繊維アンカー ストランド130本以上,,	(") 55.000	本	3,780	(") 207,900	S単 129号
Y00004	雑品	(") 0.469		277,620	(") 130,204	
					(")	
	合 計				407,824	
					(")	
	単 価				8,154	
	官積算単価				8,156	合意率 0.999754
	*** B単ー 173号 ***					
000173	あと施工せん断補強工 (D32) L=700mm		本		(") 100.000	歩A 当たり算出
S02116	せん断補強 (両端付き鉄筋) D32×L=700mm,,	(") 100.000	本	2,920	(") 292,000	S単 130号
S02116	定着材RMAカプセル RMA-3638,,	(") 200.000	本	2,790	(") 558,000	S単 131号
T00001	せん断補強工D32 削孔工 (上向き)	(") 100.000	本	8,950	(") 895,000	T単 1号
T00002	せん断補強工D32 打設工 (上向き)	(") 100.000	本	3,907	(") 390,700	T単 2号
					(")	
	合 計				2,135,700	
					(")	
	単 価				21,351	
	官積算単価				21,357	合意率 0.999719

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 174号 ***					
000174	あと施工せん断補強工 (D29) L=700mm		本		(/) 100,000	歩A 当たり算出
S02116	せん断補強 (両端付き鉄筋) D29×L=700mm,,	(/) 100.000	本	2,400	(/) 240,000	S単 132号
S02116	定着材RMAカプセル RMA-3440,,	(/) 200.000	本	2,660	(/) 532,000	S単 133号
T00003	せん断補強工D29 削孔工 (上向き)	(/) 100.000	本	8,393	(/) 839,300	T単 3号
T00004	せん断補強工D29 打設工 (上向き)	(/) 100.000	本	3,885	(/) 388,500	T単 4号
	合 計				(/) 1,999,800	
	単 価				(/) 19,993	
	官積算単価				19,998	合意率 0.999749
	*** B単ー 175号 ***					
000175	足場 (堰柱部) 手摺先行型枠組		掛㎡		(/) 1.000	歩A 当たり算出
T00020	足場工 手摺先行型枠組	(/) 1.000	掛㎡	3,861	(/) 3,861	T単 9号
	合 計				(/) 3,861	
	単 価				(/) 3,860	
	官積算単価				3,861	合意率 0.99974
	*** B単ー 176号 ***					
000176	足場 (門柱下部) 手摺先行型枠組		掛㎡		(/) 1.000	歩A 当たり算出
T00020	足場工 手摺先行型枠組	(/) 1.000	掛㎡	3,861	(/) 3,861	T単 9号
	合 計				(/) 3,861	
	単 価				(/) 3,860	
	官積算単価				3,861	合意率 0.99974
	*** B単ー 177号 ***					
000177	足場 (操作台下部) 手摺先行型枠組		掛㎡		(/) 1.000	歩A 当たり算出
T00020	足場工 手摺先行型枠組	(/) 1.000	掛㎡	3,861	(/) 3,861	T単 9号
	合 計				(/) 3,861	
	単 価				(/) 3,860	
	官積算単価				3,861	合意率 0.99974
	*** B単ー 178号 ***					
000178	足場 (ゲート戸当り交換用) 手摺先行型枠組		掛㎡		(/) 1.000	歩A 当たり算出
T00020	足場工 手摺先行型枠組	(/) 1.000	掛㎡	3,861	(/) 3,861	T単 9号
	合 計				(/) 3,861	
	単 価				(/) 3,860	
	官積算単価				3,861	合意率 0.99974
	*** B単ー 179号 ***					
000179	鋼管杭 φ1,100mm、t=16.0mm、L=25.0m		本		(/) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	鋼管杭 (L=11.0m) φ1,100mm、t=16mm,,	(/) 4.708	ton	213,100	(/) 1,003,275	S単 184号
S02116	鋼管杭 (L=14.0m) φ1,100mm、t=16mm,,	(/) 5.992	ton	215,100	(/) 1,288,879	S単 185号
S02116	鋼管杭 吊金具 管体取付含む,,	(/) 20.000	kg	1,040	(/) 20,800	S単 137号

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	鋼管杭 端部補強バンド	(")			(")	
		73.800	kg	480	35,424	S単 138号
S02116	鋼管杭 現場円周溶接用部材	(")			(")	
	裏当てリング及びストッパー,,	11.000	kg	900	9,900	S単 139号
S02116	鋼管杭 ブレ止め	(")			(")	
		15.536	kg	420	6,525	S単 140号
S02116	鋼管杭 ブレ止め用ストッパー	(")			(")	
		6.000	個	360	2,160	S単 141号
					(")	
	合 計				2,366,963	
					(")	
	単 価				2,366,352	
						合意率
	官積算単価				2,366,963	0.999741
	*** B単一 180号 ***					
000180	鋼管杭海上運搬		本		(")	歩A
					5.300 本	当たり算出
S02115	とび工	(")			(")	
		3.000	人	25,305	75,915	S単 88号
S02115	普通作業員	(")			(")	
		3.000	人	19,635	58,905	S単 87号
Y00004	雑品	(")			(")	
		0.005		134,820	674	
					(")	
	合 計				135,494	
					(")	
	単 価				25,558	
						合意率
	官積算単価				25,565	0.999726
	*** B単一 181号 ***					
000181	鋼管杭打設 (ﾊﾞｲﾌﾟ ｵﾝﾏ200kw) φ1100mm 打設長14.9m 継杭1回		本		(")	歩A
					1.260 本	当たり算出
S02111	鋼管用大型ﾊﾞｲﾌﾟ ｵﾝﾏ 電動式 低周波型1431kN 200kw	(")			(")	
		6.000	時間	8,830	52,980	S単 11号
S16003	鋼管用大型ﾊﾞｲﾌﾟ ｵﾝﾏ 電動式 低周波型1431kN 200kw, 交替制補正対象外	(")			(")	
		1.650	供用日	57,600	95,040	S単 380号
S02111	ﾊﾞｲﾌﾟ ｵﾝﾏ用鋼管ﾁｬｯｸ 寸法可変式200kw φ700～1700	(")			(")	
		6.000	時間	4,000	24,000	S単 12号
S16003	ﾊﾞｲﾌﾟ ｵﾝﾏ用鋼管ﾁｬｯｸ 寸法可変式200kw φ700～1700, 交替制補正対象外	(")			(")	
		1.650	供用日	26,100	43,065	S単 381号
S02111	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ ｴﾝｼﾞﾝ 駆動] 定格容量550/600kVA(50/60Hz)	(")			(")	
		1.650	日	19,000	31,350	S単 13号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油,,	(")			(")	
		450.000	L	137	61,650	S単 142号
S02112	発動発電機[D 駆動・低騒音・排対型(1次)] 定格容量125kva	(")			(")	
		1.650	日	4,900	8,085	S単 57号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油,,	(")			(")	
		85.000	L	137	11,645	S単 142号
S02111	電気溶接機[半自動ｱｰｸ溶接機] 定格電流500A	(")			(")	
		2.000	日	366	732	S単 14号
S16003	電気溶接機[半自動ｱｰｸ溶接機] 定格電流500A, 交替制補正対象外	(")			(")	
		3.300	供用日	346	1,142	S単 382号
S02115	土木一般世話役	(")			(")	
		1.000	人	24,780	24,780	S単 85号
S02115	とび工	(")			(")	
		2.000	人	25,305	50,610	S単 88号
S02115	普通作業員	(")			(")	
		3.000	人	19,635	58,905	S単 87号
S02115	溶接工	(")			(")	
		2.000	人	27,195	54,390	S単 89号
S02115	特殊作業員	(")			(")	
		1.000	人	22,470	22,470	S単 86号
Y00004	雑品	(")			(")	
		0.005		540,844	2,704	
					(")	
	合 計				543,548	
					(")	
	単 価				431,276	
						合意率
	官積算単価				431,387	0.999742
	*** B単一 182号 ***					
000182	鋼管杭打設 (油圧ﾊﾞﾏ10～12.5t) 打止用 海上 鋼管杭φ1100mm		本		(")	歩A
					5.360 本	当たり算出
S02115	土木一般世話役	(")			(")	
		1.000	人	24,780	24,780	S単 85号
S02115	とび工	(")			(")	
		4.000	人	25,305	101,220	S単 88号

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	普通作業員	(") 2.000	人	19,635	(") 39,270	S単 87号
Y00004	雑品	(") 0.005		165,270	(") 826	
	合 計				(") 166,096	
	単 価				(") 30,980	
	官積算単価				30,988	合意率 0.999741
	*** B単ー 183号 ***					
000183	現場鋼材切断工 陸上施工		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S02104	ガス切断 18～22mm	(") 1.000	m	3,554	(") 3,554	S単 8号
	合 計				(") 3,554	
	単 価				(") 3,553	
	官積算単価				3,554	合意率 0.999718
	*** B単ー 184号 ***					
000184	現場鋼材切断工 水中施工		m		(") 0.660 m	歩A 当たり算出
S02116	水中酸素アーク切断 板厚10～20mm 材工共 週休2日補正,,	(") 1.000	m	22,785	(") 22,785	S単 143号
	合 計				(") 22,785	
	単 価				(") 34,514	
	官積算単価				34,523	合意率 0.999739
	*** B単ー 185号 ***					
000185	杭頭処理 SD345 D13、SD490 D41、中詰コンクリート30N		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
S02101	電気溶接 すみ肉溶接,16mm	(") 6.900	m	4,049	(") 27,938	S単 6号
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,差筋及び杭頭処理,40%以上	(") 0.095	ton	154,963	(") 14,721	S単 362号
T00068	鉄筋工 SD490 D41 杭頭処理 週休2日補正後	(") 0.926	ton	171,537	(") 158,843	T単 30号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 60m以下,-,-,-,コンクリート各種	(") 1.400	m3	26,890	(") 37,646	S単 490号
	合 計				(") 239,148	
	単 価				(") 239,086	
	官積算単価				239,148	合意率 0.99974
	*** B単ー 186号 ***					
000186	鋼管内掘削工 ハンマブレードφ1100mm		m3		(") 6.620 m3	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(") 0.190	人	24,780	(") 4,708	S単 85号
S02115	普通作業員	(") 0.740	人	19,635	(") 14,530	S単 87号
Y00004	雑品	(") 0.140		19,238	(") 2,693	
S02111	揺動型オールケーシング掘削機 (付属機器) ハンマブレードφ1100mm	(") 0.400	供用日	12,200	(") 4,880	S単 15号
	合 計				(") 26,811	
	単 価				(") 4,049	
	官積算単価				4,050	合意率 0.999753
	*** B単ー 187号 ***					
000187	土砂水上運搬陸揚 掘削土		m3		(") 6.620 m3	歩A 当たり算出

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02041	人力小運搬(手車運搬)	(")			(")	
	土砂、砕石等 (m3),20m未満	10.000	m3	4,123	41,230	S単 4号
S02115	普通作業員	(")			(")	
		0.500	人	19,635	9,818	S単 87号
	合 計				(")	
					51,048	
	単 価				(")	
					7,709	
	官積算単価				7,711	合意率 0.99974
	*** B単ー 188号 ***					
B01501	土砂掘削		m3		(")	歩A 1.000 m3 当たり算出
S01010	機械土工(超ロングアームバックホウ掘削)	(")			(")	
	バックホウ	1.000	m3	539	539	S単 1号
S01032	仮置場運搬(タンクトラック運搬(特殊))	(")			(")	
	土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	1.000	m3	732	732	S単 2号
S01034	仮置場運搬(不整地運搬)	(")			(")	
	80m以下	1.000	m3	308	308	S単 3号
	合 計				(")	
					1,579	
	単 価				(")	
					1,579	
	官積算単価				1,579	合意率 1
	*** B単ー 189号 ***					
000189	【湾側】杭打船(油圧ハマ式H-125)		日		(")	歩A 1.000 日 当たり算出
	船舶機械損料・運転費				(")	
S02116	重油	(")			(")	
	A重油 海上 硫黄分0.5%以下 バージ,	464.000	L	80	37,120	S単 144号
P34102	免税軽油(1, 2号)	(")			(")	
	ローリー渡し	61.000	L	82.60	5,039	
S02115	船団長	(")			(")	
		1.200	人	29,190	35,028	S単 90号
S02115	高級船員	(")			(")	
		2.400	人	29,190	70,056	S単 91号
S02115	普通船員	(")			(")	
		8.400	人	23,100	194,040	S単 92号
S02111	杭打船[油圧ハマ式]	(")			(")	
	H-125	6.000	時間	163,000	978,000	S単 16号
S16003	杭打船[油圧ハマ式]	(")			(")	
	H-125,交替制補正対象外	1.650	供用日	1,290,000	2,128,500	S単 383号
	合 計				(")	
					3,447,783	
	単 価				(")	
					3,446,893	
	官積算単価				3,447,783	合意率 0.999741
	*** B単ー 190号 ***					
000190	【湾側】曳船 (D1000PS型)		日		(")	歩A 1.000 日 当たり算出
	船舶機械損料・運転費				(")	
S02115	高級船員	(")			(")	
		2.400	人	29,190	70,056	S単 91号
S02115	普通船員	(")			(")	
		1.200	人	23,100	27,720	S単 92号
S02116	重油	(")			(")	
	A重油 海上 硫黄分0.5%以下 バージ,	685.000	L	80	54,800	S単 144号
S02111	引船[鋼製]	(")			(")	
	D 1000PS型 90GT	6.000	時間	7,530	45,180	S単 17号
S16003	引船[鋼製]	(")			(")	
	D 1000PS型 90GT,交替制補正対象外	1.650	供用日	78,300	129,195	S単 384号
	合 計				(")	
					326,951	
	単 価				(")	
					326,867	
	官積算単価				326,951	合意率 0.999743
	*** B単ー 191号 ***					
000191	【湾側】揚錨船 (D5t吊)		日		(")	歩A 1.000 日 当たり算出
	船舶機械損料・運転費				(")	
S02115	高級船員	(")			(")	
		1.200	人	29,190	35,028	S単 91号
S02115	普通船員	(")			(")	
		2.400	人	23,100	55,440	S単 92号

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 バージ,,	(/) 125.000	L	80	(/) 10,000	S単 144号
S02111	揚錨船 D 5t吊	(/) 1.000	日	46,400	(/) 46,400	S単 18号
S16003	揚錨船 D 5t吊,交替制補正対象外	(/) 1.650	供用日	53,900	(/) 88,935	S単 385号
	合 計				(/) 235,803	
	単 価				(/) 235,742	
	官積算単価				235,803	合意率 0.999741
*** B単ー 192号 ***						
000192	【湾側】台船(鋼500t積) 船舶機械損料・運転費		日		(/) 1,000	歩A 当たり算出
S02115	普通船員	(/) 2.400	人	23,100	(/) 55,440	S単 92号
S16003	台船 500t積,交替制補正対象外	(/) 1.650	供用日	55,500	(/) 91,575	S単 386号
	合 計				(/) 147,015	
	単 価				(/) 146,977	
	官積算単価				147,015	合意率 0.999741
*** B単ー 193号 ***						
000193	【湾側】引船運転(鋼D450PS) 船舶機械損料・運転費		日		(/) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 バージ,,	(/) 205.000	L	80	(/) 16,400	S単 144号
S02115	高級船員	(/) 2.400	人	29,190	(/) 70,056	S単 91号
S02115	普通船員	(/) 1.200	人	23,100	(/) 27,720	S単 92号
S02111	引船[鋼製] D 450PS型 35GT	(/) 4.000	時間	3,570	(/) 14,280	S単 19号
S16003	引船[鋼製] D 450PS型 35GT,交替制補正対象外	(/) 1.650	供用日	37,100	(/) 61,215	S単 387号
	合 計				(/) 189,671	
	単 価				(/) 189,622	
	官積算単価				189,671	合意率 0.999741
*** B単ー 194号 ***						
000194	鋼管杭 φ1,100mm、t=16.0mm、L=23.0m		本		(/) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼管杭 (L=11.0m) φ1,100mm、t=16mm,,	(/) 4.708	ton	213,100	(/) 1,003,275	S単 184号
S02116	鋼管杭 (L=12.0m) φ1,100mm、t=16mm,,	(/) 5.136	ton	213,100	(/) 1,094,482	S単 186号
S02116	鋼管杭 吊金具 管体取付含む,,	(/) 20.000	kg	1,040	(/) 20,800	S単 137号
S02116	鋼管杭 端部補強バンド	(/) 73.800	kg	480	(/) 35,424	S単 138号
S02116	鋼管杭 現場円周溶接用部材 裏当てリング及びストッパー,,	(/) 11.000	kg	900	(/) 9,900	S単 139号
S02116	鋼管杭 スレ止め	(/) 15.536	kg	420	(/) 6,525	S単 140号
S02116	鋼管杭 スレ止め用ストッパー	(/) 6.000	個	360	(/) 2,160	S単 141号
	合 計				(/) 2,172,566	
	単 価				(/) 2,172,005	
	官積算単価				2,172,566	合意率 0.999741
*** B単ー 195号 ***						
000195	鋼管杭海上運搬		本		(/) 5,300	歩A 当たり算出
S02115	とび工	(/) 3.000	人	25,305	(/) 75,915	S単 88号
S02115	普通作業員	(/) 3.000	人	19,635	(/) 58,905	S単 87号

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑品	(〃) 0.005			(〃) 134,820	674
					(〃) 135,494	
	合 計				(〃) 25,558	
	単 価				(〃) 25,565	合意率 0.999726
	官積算単価					
	*** B単一 196号 ***					
000196	導材設置・撤去				(〃)	歩A
	水中作業、エフ 07部固定		本		4,000 本	当たり算出
T00143	導材設置	(〃)			(〃)	
	水中作業、エフ 07部固定	19.485	ton	91,249	1,777,987	T単 63号
T00144	導材撤去	(〃)			(〃)	
	水中作業、エフ 07部固定	19.485	ton	59,337	1,156,181	T単 64号
					(〃)	
	合 計				2,934,168	
					(〃)	
	単 価				733,353	
	官積算単価				733,542	合意率 0.999742
	*** B単一 197号 ***					
000197	鋼管杭打設 (ハ イ フ ロンマ200kw)				(〃)	歩A
	φ1100mm 打設長15.4m 継杭1回		本		1,260 本	当たり算出
S02111	鋼管用大型ハ イ フ ロンマ	(〃)			(〃)	
	電動式 低周波型1431kN 200kw	6.000	時間	8,830	52,980	S単 11号
S16003	鋼管用大型ハ イ フ ロンマ	(〃)			(〃)	
	電動式 低周波型1431kN 200kw, 交替制補正対象外	1.650	供用日	57,600	95,040	S単 380号
S02111	ハ イ フ ロンマ用鋼管チャック	(〃)			(〃)	
	寸法可変式200kw φ700～1700	6.000	時間	4,000	24,000	S単 12号
S16003	ハ イ フ ロンマ用鋼管チャック	(〃)			(〃)	
	寸法可変式200kw φ700～1700, 交替制補正対象外	1.650	供用日	26,100	43,065	S単 381号
S02111	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	(〃)			(〃)	
	定格容量550/600kVA(50/60Hz)	1.650	日	19,000	31,350	S単 13号
S02116	軽油	(〃)			(〃)	
	ハ トロ-ル給油,,	450.000	L	137	61,650	S単 142号
S02112	発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	(〃)			(〃)	
	定格容量125kva	1.650	日	4,900	8,085	S単 57号
S02116	軽油	(〃)			(〃)	
	ハ トロ-ル給油,,	85.000	L	137	11,645	S単 142号
S02111	電気溶接機[半自動7-溶接機]	(〃)			(〃)	
	定格電流500A	2.000	日	366	732	S単 14号
S16003	電気溶接機[半自動7-溶接機]	(〃)			(〃)	
	定格電流500A, 交替制補正対象外	3.300	供用日	346	1,142	S単 382号
S02115	土木一般世話役	(〃)			(〃)	
		1.000	人	24,780	24,780	S単 85号
S02115	とび工	(〃)			(〃)	
		2.000	人	25,305	50,610	S単 88号
S02115	普通作業員	(〃)			(〃)	
		3.000	人	19,635	58,905	S単 87号
S02115	溶接工	(〃)			(〃)	
		2.000	人	27,195	54,390	S単 89号
S02115	特殊作業員	(〃)			(〃)	
		1.000	人	22,470	22,470	S単 86号
Y00004	雑品	(〃) 0.005		540,844	(〃) 2,704	
					(〃)	
	合 計				543,548	
					(〃)	
	単 価				431,276	
	官積算単価				431,387	合意率 0.999742
	*** B単一 198号 ***					
000198	鋼管杭打設 (油圧ハマ10～12.5t)				(〃)	歩A
	打止用 海上 鋼管杭 φ1100mm		本		5,360 本	当たり算出
S02111	油圧ハマ(単体)[直杭用]	(〃)			(〃)	
	質量10～12.5t	6.000	時間	7,080	42,480	S単 20号
S16003	油圧ハマ(単体)[直杭用]	(〃)			(〃)	
	質量10～12.5t, 交替制補正対象外	1.650	供用日	53,600	88,440	S単 388号
S02116	軽油	(〃)			(〃)	
	ハ トロ-ル給油,,	198.000	L	137	27,126	S単 142号
S02115	土木一般世話役	(〃)			(〃)	
		1.000	人	24,780	24,780	S単 85号
S02115	とび工	(〃)			(〃)	
		4.000	人	25,305	101,220	S単 88号
S02115	普通作業員	(〃)			(〃)	
		2.000	人	19,635	39,270	S単 87号

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑品	(") 0.005		323,316	(") 1,617	
	合 計				(") 324,933	
	単 価				(") 60,606	
	官積算単価				60,622	合意率 0.999736
	*** B単— 199号 ***					
000199	現場鋼材切断工 陸上施工		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02104	ガス切断 18～22mm	(") 1.000	m	3,554	(") 3,554	S単 8号
	合 計				(") 3,554	
	単 価				(") 3,553	
	官積算単価				3,554	合意率 0.999718
	*** B単— 200号 ***					
000200	現場鋼材切断工 水中施工		m		(") 0.660 m	歩A 当たり算出
S02116	水中酸素アーク切断 板厚10～20mm 材工共 週休2日補正,,	(") 1.000	m	22,785	(") 22,785	S単 143号
	合 計				(") 22,785	
	単 価				(") 34,514	
	官積算単価				34,523	合意率 0.999739
	*** B単— 201号 ***					
000201	杭頭処理 SD345 D13、SD490 D41、中詰コンクリート30N		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
S02101	電気溶接 すみ肉溶接,16mm	(") 6.900	m	4,049	(") 27,938	S単 6号
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,差筋及び杭頭処理,40%以上	(") 0.095	ton	154,963	(") 14,721	S単 362号
T00068	鉄筋工 SD490 D41 杭頭処理 週休2日補正後	(") 0.926	ton	171,537	(") 158,843	T単 30号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン 車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 60m以下,-,-,-,コンクリート各種	(") 1.400	m3	26,890	(") 37,646	S単 490号
	合 計				(") 239,148	
	単 価				(") 239,086	
	官積算単価				239,148	合意率 0.99974
	*** B単— 202号 ***					
000202	鋼管内掘削工 ハマスラフφ1100mm		m3		(") 6.620 m3	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(") 0.190	人	24,780	(") 4,708	S単 85号
S02115	普通作業員	(") 0.740	人	19,635	(") 14,530	S単 87号
Y00004	雑品	(") 0.140		19,238	(") 2,693	
S02111	揺動型ウォーク・シグ 掘削機 (付属機器) ハマスラフφ1100mm	(") 0.400	供用日	12,200	(") 4,880	S単 21号
	合 計				(") 26,811	
	単 価				(") 4,049	
	官積算単価				4,050	合意率 0.999753
	*** B単— 203号 ***					
000203	土砂水上運搬陸揚 掘削土		m3		(") 6.620 m3	歩A 当たり算出
S02041	人力小運搬(手車運搬) 土砂、碎石等 (m3),20m未満	(") 10.000	m3	4,123	(") 41,230	S単 4号

事業名		児島湾沿岸農地防災事業				
工事名		児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 （第1回変更）				
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	普通作業員	(") 0.500	人	19,635	(") 9,818	S単 87号
	合 計				(") 51,048	
	単 価				(") 7,709	
	官積算単価				7,711	合意率 0.99974
	*** B単－ 204号 ***					
B01501	土砂掘削 土砂		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01010	機械土工(超ロングアームバックホウ掘削)	(") 1,000	m3	539	(") 539	S単 1号
S01032	仮置場運搬(ダンプトラック運搬(特殊))	(") 1,000	m3	732	(") 732	S単 2号
S01034	仮置場運搬(不整地運搬)	(") 1,000	m3	308	(") 308	S単 3号
	合 計				(") 1,579	
	単 価				(") 1,579	
	官積算単価				1,579	合意率 1
	*** B単－ 205号 ***					
000205	【湖側】組立台船（6隻組） 船舶機械損料・運転費		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02115	普通船員	(") 3,000	人	23,100	(") 69,300	S単 92号
T00028	組立台船損料（6隻組）	(") 1.880	供用日	31,865	(") 59,906	T単 11号
	合 計				(") 129,206	
	単 価				(") 129,173	
	官積算単価				129,206	合意率 0.999744
	*** B単－ 206号 ***					
000206	【湖側】組立台船（44隻組） 船舶機械損料・運転費		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02115	高級船員	(") 1,000	人	29,190	(") 29,190	S単 91号
S02115	普通船員	(") 2,000	人	23,100	(") 46,200	S単 92号
S02115	運転手（特殊）	(") 1,000	人	22,575	(") 22,575	S単 101号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,	(") 125,000	L	137	(") 17,125	S単 150号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,	(") 85,000	L	137	(") 11,645	S単 150号
S16002	クレーン[油圧駆動式ウインチ・ラフス型・排対型(1次)] 200t吊,交替制補正対象外	(") 1.880	日	214,000	(") 402,320	S単 372号
T00031	組立台船損料（44隻組）	(") 1.880	供用日	640,817	(") 1,204,736	T単 14号
	合 計				(") 1,733,791	
	単 価				(") 1,733,344	
	官積算単価				1,733,791	合意率 0.999742
	*** B単－ 207号 ***					
000207	【湖側】曳船兼揚錨船（150PS/3t巻） 船舶機械損料・運転費		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02115	高級船員	(") 1.200	人	29,190	(") 35,028	S単 91号
S02115	普通船員	(") 2,400	人	23,100	(") 55,440	S単 92号
S02116	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 バージ,,	(") 100,000	L	80	(") 8,000	S単 144号
S02111	揚錨船 D 3t吊	(") 1,000	日	28,000	(") 28,000	S単 23号
S16003	揚錨船 D 3t吊,交替制補正対象外	(") 1.650	供用日	32,500	(") 53,625	S単 389号
	合 計				(") 180,093	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤防水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(〃)	
	単 価				180,047	
	官積算単価				180,093	合意率 0.999744
	*** B単— 208号 ***					
000208	【湖側】引船運転（鋼D300PS型） 船舶機械損料・運転費		日		(〃) 1,000 日	歩A 当たり算出
S02116	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 h°-ジ°,	(〃) 137,000	L	80	(〃) 10,960	S単 144号
S02115	高級船員	(〃) 1,200	人	29,190	(〃) 35,028	S単 91号
S02115	普通船員	(〃) 1,200	人	23,100	(〃) 27,720	S単 92号
S02111	引船[鋼製] D 300PS型 25GT	(〃) 4,000	時間	2,520	(〃) 10,080	S単 24号
S16003	引船[鋼製] D 300PS型 25GT,交替制補正対象外	(〃) 1,650	供用日	26,200	(〃) 43,230	S単 390号
					(〃)	
	合 計				127,018	
					(〃)	
	単 価				126,985	
	官積算単価				127,018	合意率 0.99974
	*** B単— 209号 ***					
000209	【湖側】揚錨船（D5t吊） 船舶機械損料・運転費		日		(〃) 1,000 日	歩A 当たり算出
S02115	高級船員	(〃) 1,200	人	29,190	(〃) 35,028	S単 91号
S02115	普通船員	(〃) 2,400	人	23,100	(〃) 55,440	S単 92号
S02116	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 h°-ジ°,	(〃) 125,000	L	80	(〃) 10,000	S単 144号
S02111	揚錨船 D 5t吊	(〃) 1,000	日	46,400	(〃) 46,400	S単 18号
S16003	揚錨船 D 5t吊,交替制補正対象外	(〃) 1,650	供用日	53,900	(〃) 88,935	S単 385号
					(〃)	
	合 計				235,803	
					(〃)	
	単 価				235,742	
	官積算単価				235,803	合意率 0.999741
	*** B単— 210号 ***					
000210	下地処理工		m ²		(〃) 1,000 m ²	歩A 当たり算出
T00050	下地処理工 モルタル吹付工	(〃) 1,000	m ²	6,187	(〃) 6,187	T単 21号
					(〃)	
	合 計				6,187	
					(〃)	
	単 価				6,185	
	官積算単価				6,187	合意率 0.999676
	*** B単— 211号 ***					
000211	主鉄筋埋設定着工 D19、D32、E ³ 樹脂定着		箇所		(〃) 42,000 箇所	歩A 当たり算出
T00027	削孔用溝切用（D19） モルタル吹付工	(〃) 34,000	箇所	8,828	(〃) 300,152	T単 10号
T00120	削孔用溝切用（D32） モルタル吹付工	(〃) 8,000	箇所	11,035	(〃) 88,280	T単 48号
T00035	コア削孔工（特殊削孔）φ42×390 モルタル吹付工	(〃) 8,600	m	19,316	(〃) 166,118	T単 15号
T00121	コア削孔工（特殊削孔）φ42×520 モルタル吹付工	(〃) 6,200	m	19,316	(〃) 119,759	T単 49号
T00122	コア削孔工（特殊削孔）φ53×870 モルタル吹付工	(〃) 7,000	m	20,538	(〃) 143,766	T単 50号
T00036	削孔用溝断面修復（D19） モルタル吹付工	(〃) 34,000	箇所	7,741	(〃) 263,194	T単 16号
T00123	削孔用溝断面修復（D32） モルタル吹付工	(〃) 8,000	箇所	10,384	(〃) 83,072	T単 51号
T00091	埋設溝切削（D32） モルタル吹付工	(〃) 10,400	m	6,742	(〃) 70,117	T単 31号
T00038	埋設溝切削（D19） モルタル吹付工	(〃) 95,600	m	4,045	(〃) 386,702	T単 17号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 （第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00092	埋設溝定着（D32） モルタル吹付工	（ 〃 ） 18.400	m	4,526	（ 〃 ） 83,278	T単 32号
T00093	埋設溝定着（D19） モルタル吹付工	（ 〃 ） 129.600	m	2,681	（ 〃 ） 347,458	T単 33号
S02116	AT-ER100（エポキシ樹脂定着材）	（ 〃 ） 111.600	kg	5,850	（ 〃 ） 652,860	S単 164号
T00124	基部定着 φ42×390 モルタル吹付工	（ 〃 ） 22.000	箇所	671	（ 〃 ） 14,762	T単 52号
T00125	基部定着 φ42×520 モルタル吹付工	（ 〃 ） 12.000	箇所	671	（ 〃 ） 8,052	T単 53号
T00126	基部定着 φ53×870 モルタル吹付工	（ 〃 ） 8.000	箇所	671	（ 〃 ） 5,368	T単 54号
S02116	エポキシ樹脂アンカー定着材 PCM(AT-P)工法,,	（ 〃 ） 37.700	kg	4,100	（ 〃 ） 154,570	S単 165号
S02116	異形棒鋼 SD345 D32,,	（ 〃 ） 0.152	ton	108,000	（ 〃 ） 16,416	S単 166号
S02116	異形棒鋼 SD345 D19,,	（ 〃 ） 0.309	ton	107,000	（ 〃 ） 33,063	S単 167号
S03702	【ガス圧接工】 D19+D19,100箇所未満,受けない,無し	（ 〃 ） 12.000	箇所	598	（ 〃 ） 7,176	S単 368号
	合 計				（ 〃 ） 2,944,163	
	単 価				（ 〃 ） 70,081	
	官積算単価				（ 〃 ） 70,099	合意率 0.999743
	*** B単— 212号 ***					
000212	配力筋加工 D13、エポキシ樹脂塗装		ton		（ 〃 ） 1.000 ton	歩A 当たり算出
T00048	配力筋加工・取付（D13エポキシ樹脂塗装） モルタル吹付工	（ 〃 ） 1.000	ton	155,326	（ 〃 ） 155,326	T単 19号
S02116	異形棒鋼 SD345 D13,,	（ 〃 ） 1.100	ton	109,000	（ 〃 ） 119,900	S単 168号
S02116	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費 D13,,	（ 〃 ） 1.000	ton	71,500	（ 〃 ） 71,500	S単 169号
	合 計				（ 〃 ） 346,726	
	単 価				（ 〃 ） 346,637	
	官積算単価				（ 〃 ） 346,726	合意率 0.999743
	*** B単— 213号 ***					
000213	配力筋固定工 D13		ton		（ 〃 ） 1.000 ton	歩A 当たり算出
T00049	配力筋固定工（D13） モルタル吹付工	（ 〃 ） 1.000	ton	256,408	（ 〃 ） 256,408	T単 20号
	合 計				（ 〃 ） 256,408	
	単 価				（ 〃 ） 256,342	
	官積算単価				（ 〃 ） 256,408	合意率 0.999742
	*** B単— 214号 ***					
000214	配力筋定着工 φ23削孔、D13アンカー定着		箇所		（ 〃 ） 22.000 箇所	歩A 当たり算出
T00051	コンクリート削孔工φ23 モルタル吹付工	（ 〃 ） 22.000	孔	3,418	（ 〃 ） 75,196	T単 22号
T00052	配力筋アンカー定着（D13） モルタル吹付工	（ 〃 ） 22.000	箇所	3,005	（ 〃 ） 66,110	T単 23号
S02116	AT-ER100（エポキシ樹脂定着材）	（ 〃 ） 1.800	kg	5,850	（ 〃 ） 10,530	S単 164号
	合 計				（ 〃 ） 151,836	
	単 価				（ 〃 ） 6,900	
	官積算単価				（ 〃 ） 6,902	合意率 0.99971
	*** B単— 215号 ***					
000215	フレアー溶接		箇所		（ 〃 ） 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00053	フレアー溶接（D13） モルタル吹付工	（ 〃 ） 1.000	箇所	1,925	（ 〃 ） 1,925	T単 24号
	合 計				（ 〃 ） 1,925	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					()	
	単 価				1,925	
	官積算単価				1,925	合意率 1
	*** B単ー 216号 ***					
000216	保護被覆工				()	歩A
	下塗、中塗、上塗		m ²		39,600	当たり算出
T00054	下塗り材塗布（3層分）	()			()	
	モルタル吹付工	39,600	m ²	5,778	228,809	T単 25号
T00055	中塗り材塗布t=29mm	()			()	
	モルタル吹付工	40,000	m ²	52,499	2,099,960	T単 26号
T00056	弾性上塗り材塗布t=1mm	()			()	
	モルタル吹付工	40,600	m ²	5,144	208,846	T単 27号
T00057	弾性仕上げ材塗布（2回塗り）	()			()	
	モルタル吹付工	40,600	m ²	2,361	95,857	T単 28号
					()	
	合 計				2,633,472	
					()	
	単 価				66,485	
	官積算単価				66,502	合意率 0.999744
	*** B単ー 217号 ***					
000217	端部シール工		m		()	歩A
					1,000	当たり算出
T00058	端部シール（t=10mm,W=30mm）	()			()	
	モルタル吹付工	1,000	m	1,641	1,641	T単 29号
					()	
	合 計				1,641	
					()	
	単 価				1,641	
	官積算単価				1,641	合意率 1
	*** B単ー 218号 ***					
000218	コンクリート穿孔工（湾側）				()	歩A
	縁切部、φ150mm、L=1.55m、陸上作業		m		5,190	当たり算出
S02115	土木一般世話役	()			()	
		0.250	人	24,780	6,195	S単 85号
S02115	特殊作業員	()			()	
		2,000	人	22,470	44,940	S単 86号
S02115	普通作業員	()			()	
		2,000	人	19,635	39,270	S単 87号
S02111	コンクリート穿孔機[油圧式コアローリングマシン]	()			()	
	最大穿孔径60cm級	1,000	日	18,700	18,700	S単 25号
S16001	トラック[クレーン装置付]	()			()	
	ペーパトラック4～4.5t積 2.9t吊、	7,000	時間	2,010	14,070	S単 369号
S02116	軽油	()			()	
	バトロール給油,,	29,000	L	137	3,973	S単 150号
S02116	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	()			()	
	実外径160mm,,	2,810	個	35,900	100,879	S単 173号
Y00004	雑品	()			()	
		0.125		228,027	28,503	
					()	
	合 計				256,530	
					()	
	単 価				49,415	
	官積算単価				49,428	合意率 0.999736
	*** B単ー 219号 ***					
000219	コンクリート穿孔工（湾側）				()	歩A
	増し杭工用、φ150mm、L=1.55m		m		2,570	当たり算出
S02115	潜水世話役	()			()	
		0.250	人	42,630	10,658	S単 102号
S02115	潜水土	()			()	
		2,000	人	42,630	85,260	S単 103号
S02115	潜水連絡員	()			()	
		1,000	人	29,715	29,715	S単 104号
S02115	潜水送気員	()			()	
		1,000	人	31,500	31,500	S単 105号
S16002	コンクリート穿孔機[油圧式コアローリングマシン]	()			()	
	最大穿孔径60cm級、交替制補正対象外	1,000	日	18,705	18,705	S単 374号
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1]	()			()	
	定格容量37/45kVA(50/60Hz)、交替制補正対象外	1,000	日	3,660	3,660	S単 375号
S02116	軽油	()			()	
	バトロール給油,,	43,000	L	137	5,891	S単 174号

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16001	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊、	() 7.000	時間	2,010	() 14,070	S単 369号
S02116	軽油 ハートル給油、	() 29.000	L	137	() 3,973	S単 174号
S02116	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 実外径160mm、	() 2.010	個	35,900	() 72,159	S単 173号
Y00004	雑品	() 0.086		275,591	() 23,701	
					() 299,292	
	合 計				() 299,292	
	単 価				() 116,426	
	官積算単価				116,456	合意率 0.999742
	*** B単ー 220号 ***					
000220	コンクリート穿孔工 (湾側) 鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=1.55m		m		() 2,740 m	歩A 当たり算出
S02115	潜水世話役	() 0.250	人	42,630	() 10,658	S単 102号
S02115	潜水土	() 2.000	人	42,630	() 85,260	S単 103号
S02115	潜水連絡員	() 1.000	人	29,715	() 29,715	S単 104号
S02115	潜水送気員	() 1.000	人	31,500	() 31,500	S単 105号
S16002	コンクリート穿孔機[油圧式コアローリングマシン] 、最大穿孔径60cm級、交替制補正対象外	() 1.000	日	18,705	() 18,705	S単 374号
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1] 、定格容量37/45kVA(50/60Hz)、交替制補正対象外	() 1.000	日	3,660	() 3,660	S単 375号
S02116	軽油 ハートル給油、	() 43.000	L	137	() 5,891	S単 174号
S16001	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊、	() 7.000	時間	2,010	() 14,070	S単 369号
S02116	軽油 ハートル給油、	() 29.000	L	137	() 3,973	S単 174号
S02116	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 実外径110mm、	() 2.290	個	23,900	() 54,731	S単 176号
Y00004	雑品	() 0.074		258,163	() 19,104	
					() 277,267	
	合 計				() 277,267	
	単 価				() 101,166	
	官積算単価				101,192	合意率 0.999743
	*** B単ー 221号 ***					
000221	コンクリート穿孔工 (湾側) 鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=2.05m		m		() 3,010 m	歩A 当たり算出
S02115	潜水世話役	() 0.250	人	42,630	() 10,658	S単 102号
S02115	潜水土	() 2.000	人	42,630	() 85,260	S単 103号
S02115	潜水連絡員	() 1.000	人	29,715	() 29,715	S単 104号
S02115	潜水送気員	() 1.000	人	31,500	() 31,500	S単 105号
S16002	コンクリート穿孔機[油圧式コアローリングマシン] 、最大穿孔径60cm級、交替制補正対象外	() 1.000	日	18,705	() 18,705	S単 374号
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1] 、定格容量37/45kVA(50/60Hz)、交替制補正対象外	() 1.000	日	3,660	() 3,660	S単 375号
S02116	軽油 ハートル給油、	() 43.000	L	137	() 5,891	S単 142号
S16001	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊、	() 7.000	時間	2,010	() 14,070	S単 369号
S02116	軽油 ハートル給油、	() 29.000	L	137	() 3,973	S単 174号
S02116	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 実外径110mm、	() 2.510	個	23,900	() 59,989	S単 176号
Y00004	雑品	() 0.083		263,421	() 21,864	
					() 285,285	
	合 計				() 285,285	
	単 価				() 94,755	
	官積算単価				94,779	合意率 0.999746
	*** B単ー 222号 ***					

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000222	コンクリート穿孔工（湖側）				(/)	歩A
	緑切部、φ150mm、L=1.05m、陸上作業		m		4,370 m	当たり算出
S02115	土木一般世話役	(/)			(/)	
		0.250	人	24,780	6,195	S単 85号
S02115	特殊作業員	(/)			(/)	
		2.000	人	22,470	44,940	S単 86号
S02115	普通作業員	(/)			(/)	
		2.000	人	19,635	39,270	S単 87号
S02111	コンクリート穿孔機[油圧式コアローリングマシン]	(/)			(/)	
	最大穿孔径60cm級	1.000	日	18,700	18,700	S単 25号
S16001	トラック[クレーン装置付]	(/)			(/)	
	ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊、	7.000	時間	2,010	14,070	S単 369号
S02116	軽油	(/)			(/)	
	バトロール給油、	29.000	L	137	3,973	S単 150号
S02116	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	(/)			(/)	
	実外径160mm、	2.370	個	35,900	85,083	S単 173号
Y00004	雑品	(/)			(/)	
		0.105		212,231	22,284	
	合 計				(/)	
					234,515	
	単 価				(/)	
					53,651	
	官積算単価				53,665	合意率 0.999739
	*** B単ー 223号 ***					
000223	コンクリート穿孔工（湖側）				(/)	歩A
	増し杭工用、φ150mm、L=1.05m		m		2,160 m	当たり算出
S02115	潜水世話役	(/)			(/)	
		0.250	人	42,630	10,658	S単 102号
S02115	潜水土	(/)			(/)	
		2.000	人	42,630	85,260	S単 103号
S02115	潜水連絡員	(/)			(/)	
		1.000	人	29,715	29,715	S単 104号
S02115	潜水送気員	(/)			(/)	
		1.000	人	31,500	31,500	S単 105号
S16002	コンクリート穿孔機[油圧式コアローリングマシン]	(/)			(/)	
	、最大穿孔径60cm級、交替制補正対象外	1.000	日	18,705	18,705	S単 374号
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1]	(/)			(/)	
	、定格容量37/45kVA(50/60Hz)、交替制補正対象外	1.000	日	3,660	3,660	S単 375号
S02116	軽油	(/)			(/)	
	バトロール給油、	43.000	L	137	5,891	S単 142号
S16001	トラック[クレーン装置付]	(/)			(/)	
	ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊、	7.000	時間	2,010	14,070	S単 369号
S02116	軽油	(/)			(/)	
	バトロール給油、	29.000	L	137	3,973	S単 174号
S02116	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	(/)			(/)	
	実外径160mm、	1.690	個	35,900	60,671	S単 173号
Y00004	雑品	(/)			(/)	
		0.073		264,103	19,280	
	合 計				(/)	
					283,383	
	単 価				(/)	
					131,162	
	官積算単価				131,196	合意率 0.99974
	*** B単ー 224号 ***					
000224	コンクリート穿孔工（湖側）				(/)	歩A
	鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=1.05m		m		2,290 m	当たり算出
S02115	潜水世話役	(/)			(/)	
		0.250	人	42,630	10,658	S単 102号
S02115	潜水土	(/)			(/)	
		2.000	人	42,630	85,260	S単 103号
S02115	潜水連絡員	(/)			(/)	
		1.000	人	29,715	29,715	S単 104号
S02115	潜水送気員	(/)			(/)	
		1.000	人	31,500	31,500	S単 105号
S16002	コンクリート穿孔機[油圧式コアローリングマシン]	(/)			(/)	
	、最大穿孔径60cm級、交替制補正対象外	1.000	日	18,705	18,705	S単 374号
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1]	(/)			(/)	
	、定格容量37/45kVA(50/60Hz)、交替制補正対象外	1.000	日	3,660	3,660	S単 375号
S02116	軽油	(/)			(/)	
	バトロール給油、	43.000	L	137	5,891	S単 142号
S16001	トラック[クレーン装置付]	(/)			(/)	
	ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊、	7.000	時間	2,010	14,070	S単 369号
S02116	軽油	(/)			(/)	
	バトロール給油、	29.000	L	137	3,973	S単 174号
S02116	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	(/)			(/)	
	実外径110mm、	1.910	個	23,900	45,649	S単 176号
Y00004	雑品	(/)			(/)	
		0.066		249,081	16,439	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)					
工事別工事名	海岸工事 (耐震対策工)					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	合 計				265,520	
					(")	
	単 価				115,918	
	官積算単価				115,948	合意率 0.999741
	*** B単－ 225号 ***					
000225	コンクリート穿孔工 (湖側) 鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=2.05m		m		(") 3.010 m	歩A 当たり算出
S02115	潜水世話役	(") 0.250	人	42,630	(") 10,658	S単 102号
S02115	潜水土	(") 2.000	人	42,630	(") 85,260	S単 103号
S02115	潜水連絡員	(") 1.000	人	29,715	(") 29,715	S単 104号
S02115	潜水送気員	(") 1.000	人	31,500	(") 31,500	S単 105号
S16002	コンクリート穿孔機 [油圧式コアローリングマシン] 、最大穿孔径60cm級、交替制補正対象外	(") 1.000	日	18,705	(") 18,705	S単 374号
S16002	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動 (超低騒音型)・排対1] 、定格容量37/45kVA (50/60Hz)、交替制補正対象外	(") 1.000	日	3,660	(") 3,660	S単 375号
S02116	軽油 バトロ-給油,,	(") 43.000	L	137	(") 5,891	S単 142号
S16001	トラック [クレーン装置付] ベストトラック4〜4.5t積 2.9t吊,,	(") 7.000	時間	2,010	(") 14,070	S単 369号
S02116	軽油 バトロ-給油,,	(") 29.000	L	137	(") 3,973	S単 174号
S02116	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 実外径110mm,,	(") 2.510	個	23,900	(") 59,989	S単 176号
Y00004	雑品	(") 0.083		263,421	(") 21,864	
					(")	
	合 計				285,285	
					(")	
	単 価				94,755	
	官積算単価				94,779	合意率 0.999746
	*** B単－ 226号 ***					
000226	コンクリート表面処理 人力はつり		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり (人力) 壁,t≤3cm	(") 1.000	m ²	2,694	(") 2,694	S単 360号
					(")	
	合 計				2,694	
					(")	
	単 価				2,693	
	官積算単価				2,694	合意率 0.999628
	*** B単－ 227号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し (湾側) 鉄筋コンクリート		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,制約無,人力,昼間施工,,	(") 1.000	m ³	47,740	(") 47,740	S単 358号
					(")	
	合 計				47,740	
					(")	
	単 価				47,728	
	官積算単価				47,740	合意率 0.999748
	*** B単－ 228号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し (湖側) 鉄筋コンクリート		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,制約無,人力,昼間施工,,	(") 1.000	m ³	47,740	(") 47,740	S単 358号
					(")	
	合 計				47,740	
					(")	
	単 価				47,728	
	官積算単価				47,740	合意率 0.999748
	*** B単－ 229号 ***					

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000229	コンクリート塊水上運搬陸揚 (湾側)		m3		(") 10,000 m3	歩A 当たり算出
S02041	人力小運搬(手車運搬)	(")			(")	
	土砂、砕石等 (m3),20m未満	10,000	m3	4,123	41,230	S単 4号
S02115	普通作業員	(")			(")	
		0.500	人	19,635	9,818	S単 87号
	合 計				(") 51,048	
	単 価				(") 5,104	
	官積算単価				5,105	合意率 0.999804
	*** B単ー 230号 ***					
000230	コンクリート塊水上運搬陸揚 (湖側)		m3		(") 10,000 m3	歩A 当たり算出
S02041	人力小運搬(手車運搬)	(")			(")	
	土砂、砕石等 (m3),20m未満	10,000	m3	4,123	41,230	S単 4号
S02115	普通作業員	(")			(")	
		0.500	人	19,635	9,818	S単 87号
	合 計				(") 51,048	
	単 価				(") 5,104	
	官積算単価				5,105	合意率 0.999804
	*** B単ー 231号 ***					
000231	コンクリート塊積込 (湾側作業ヤード)		m3		(") 10,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 軟岩,オ-ブツカト,-,有リ,5,000m3未満,-,無し,無し	(") 10,000	m3	2,644	(") 26,440	S単 481号
	合 計				(") 26,440	
	単 価				(") 2,643	
	官積算単価				2,644	合意率 0.999621
	*** B単ー 232号 ***					
000232	コンクリート塊積込 (湖側岸壁)		m3		(") 10,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 軟岩,オ-ブツカト,-,有リ,5,000m3未満,-,無し,無し	(") 10,000	m3	2,644	(") 26,440	S単 481号
	合 計				(") 26,440	
	単 価				(") 2,643	
	官積算単価				2,644	合意率 0.999621
	*** B単ー 233号 ***					
BA0201	殻運搬 (湾側作業ヤード～湖側作業ヤード)		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有リ,3.3km以下,	(") 1,000	m3	1,461	(") 1,461	S単 486号
	合 計				(") 1,461	
	単 価				(") 1,461	
	官積算単価				1,461	合意率 1
	*** B単ー 234号 ***					
BA0201	殻運搬 (湖側岸壁～湖側作業ヤード)		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,1.6km以下,	(") 1,000	m3	1,071	(") 1,071	S単 487号
	合 計				(") 1,071	
	単 価				(") 1,071	
	官積算単価				1,071	合意率 1

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 235号 ***					
000235	コンクリート塊積込 (湖側作業ヤード)		m3		(/)	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 軟岩,オープンカット,-,有り,5,000m3未満,-,無し,無し	(/) 10,000	m3	2,644	26,440	S単 481号
	合 計				26,440	
	単 価				(/) 2,643	
	官積算単価				2,644	合意率 0.999621
	*** B単ー 236号 ***					
BA0201	殻運搬 (湖側作業ヤード～処分場)		m3		(/)	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	(/) 1,000	m3	1,509	1,509	S単 488号
	合 計				1,509	
	単 価				(/) 1,509	
	官積算単価				1,509	合意率 1
	*** B単ー 237号 ***					
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)		m3		(/)	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	(/) 1,000	m3	5,000	5,000	S単 356号
	合 計				5,000	
	単 価				(/) 4,999	
	官積算単価				5,000	合意率 0.9998
	*** B単ー 238号 ***					
000238	【湖側】組立台船 (6隻組) 船舶機械損料・運転費		日		(/)	歩A 当たり算出
S02115	普通船員	(/) 3,000	人	23,100	69,300	S単 92号
T00028	組立台船損料 (6隻組)	(/) 1,880	供用日	31,865	59,906	T単 11号
	合 計				129,206	
	単 価				(/) 129,173	
	官積算単価				129,206	合意率 0.999744
	*** B単ー 239号 ***					
000239	【湖側】組立台船 (12隻組) 船舶機械損料・運転費		日		(/)	歩A 当たり算出
S02115	高級船員	(/) 1,000	人	29,190	29,190	S単 91号
S02115	普通船員	(/) 2,000	人	23,100	46,200	S単 92号
S02115	運転手 (特殊)	(/) 1,000	人	22,575	22,575	S単 101号
S02116	軽油 バトロ-給油,,	(/) 119,000	L	137	16,303	S単 150号
S02116	軽油 バトロ-給油,,	(/) 67,000	L	137	9,179	S単 150号
S16002	ラフレ-ンクレン[油圧伸縮シブ型・排対型(2次)] .25t吊,交替制補正対象外	(/) 1,880	日	30,600	57,528	S単 376号
T00029	組立台船損料 (12隻組)	(/) 1,880	供用日	92,563	174,018	T単 12号
	合 計				354,993	
	単 価				(/) 354,901	
	官積算単価				354,993	合意率 0.99974
	*** B単ー 240号 ***					

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000240	【湖側】曳船兼揚錨船（150PS/3t巻） 船舶機械損料・運転費		日		(/) 1,000	歩A 当たり算出
S02115	高級船員	(/) 1,200	人	29,190	(/) 35,028	S単 91号
S02115	普通船員	(/) 2,400	人	23,100	(/) 55,440	S単 92号
S02116	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 ガージ,	(/) 100,000	L	80	(/) 8,000	S単 144号
S02111	揚錨船 D 3t吊	(/) 1,000	日	28,000	(/) 28,000	S単 23号
S16003	揚錨船 D 3t吊,交替制補正対象外	(/) 1,650	供用日	32,500	(/) 53,625	S単 389号
	合 計				(/) 180,093	
	単 価				(/) 180,047	
	官積算単価				180,093	合意率 0.999744
	*** B単ー 241号 ***					
000241	【湖側】潜水士船（D180PS） 船舶機械損料・運転費		日		(/) 1,000	歩A 当たり算出
P34102	免税軽油(1, 2号) ローリー渡し	(/) 86,000	L	82.60	(/) 7,104	
S02111	潜水士船 D 180PS型 3～5t吊 4.9GT	(/) 1,000	日	8,680	(/) 8,680	S単 27号
S16003	潜水士船 D 180PS型 3～5t吊 4.9GT,交替制補正対象外	(/) 1,650	供用日	12,200	(/) 20,130	S単 391号
	合 計				(/) 35,914	
	単 価				(/) 35,905	
	官積算単価				35,914	合意率 0.999749
	*** B単ー 242号 ***					
000242	【湾側】ｸﾚﾝ付台船（50t吊） 船舶機械損料・運転費		日		(/) 1,000	歩A 当たり算出
S02115	船団長	(/) 1,200	人	29,190	(/) 35,028	S単 90号
S02115	普通船員	(/) 6,000	人	23,100	(/) 138,600	S単 92号
P34102	免税軽油(1, 2号) ローリー渡し	(/) 102,000	L	82.60	(/) 8,425	
S02111	ｸﾚﾝ付台船 ｸﾚｰｸﾚﾝ 45～50t吊	(/) 1,000	日	16,300	(/) 16,300	S単 28号
S16003	ｸﾚﾝ付台船 ｸﾚｰｸﾚﾝ 45～50t吊,交替制補正対象外	(/) 1,650	供用日	29,500	(/) 48,675	S単 392号
S16003	ｸﾚﾝ付台船 台 船 500t積,交替制補正対象外	(/) 1,650	供用日	56,300	(/) 92,895	S単 393号
	合 計				(/) 339,923	
	単 価				(/) 339,835	
	官積算単価				339,923	合意率 0.999741
	*** B単ー 243号 ***					
000243	【湾側】曳船（D500PS型） 船舶機械損料・運転費		日		(/) 1,000	歩A 当たり算出
S02115	高級船員	(/) 2,400	人	29,190	(/) 70,056	S単 91号
S02115	普通船員	(/) 1,200	人	23,100	(/) 27,720	S単 92号
S02116	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 ガージ,	(/) 342,000	L	80	(/) 27,360	S単 144号
S02111	引船[鋼製] D 500PS型 40GT	(/) 6,000	時間	3,970	(/) 23,820	S単 29号
S16003	引船[鋼製] D 500PS型 40GT,交替制補正対象外	(/) 1,650	供用日	41,300	(/) 68,145	S単 394号
	合 計				(/) 217,101	
	単 価				(/) 217,045	
	官積算単価				217,101	合意率 0.999742
	*** B単ー 244号 ***					

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000244	【湾側】揚錨船 (D3t吊)				(/)	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1,000	当たり算出
S02115	高級船員	(/)			(/)	
		1,200	人	29,190	35,028	S単 91号
S02115	普通船員	(/)			(/)	
		2,400	人	23,100	55,440	S単 92号
S02116	重油	(/)			(/)	
	A重油 海上 硫黄分0.5%以下 ｼﾞｬﾝｼﾞｬﾝ	100,000	L	80	8,000	S単 144号
S02111	揚錨船	(/)			(/)	
	D 3t吊	1,000	日	28,000	28,000	S単 23号
S16003	揚錨船	(/)			(/)	
	D 3t吊,交替制補正対象外	1,650	供用日	32,500	53,625	S単 389号
					(/)	
	合 計				180,093	
					(/)	
	単 価				180,047	
	官積算単価				180,093	合意率 0.999744
	*** B単— 245号 ***					
000245	【湾側】台船 (鋼500t積)				(/)	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1,000	当たり算出
S02115	普通船員	(/)			(/)	
		2,400	人	23,100	55,440	S単 92号
S16003	台船	(/)			(/)	
	500t積,交替制補正対象外	1,650	供用日	55,500	91,575	S単 386号
					(/)	
	合 計				147,015	
					(/)	
	単 価				146,977	
	官積算単価				147,015	合意率 0.999741
	*** B単— 246号 ***					
000246	【湾側】引船運転 (鋼D450PS)				(/)	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1,000	当たり算出
S02116	重油	(/)			(/)	
	A重油 海上 硫黄分0.5%以下 ｼﾞｬﾝｼﾞｬﾝ	205,000	L	80	16,400	S単 144号
S02115	高級船員	(/)			(/)	
		2,400	人	29,190	70,056	S単 91号
S02115	普通船員	(/)			(/)	
		1,200	人	23,100	27,720	S単 92号
S02111	引船[鋼製]	(/)			(/)	
	D 450PS型 35GT	4,000	時間	3,570	14,280	S単 19号
S16003	引船[鋼製]	(/)			(/)	
	D 450PS型 35GT,交替制補正対象外	1,650	供用日	37,100	61,215	S単 387号
					(/)	
	合 計				189,671	
					(/)	
	単 価				189,622	
	官積算単価				189,671	合意率 0.999741
	*** B単— 247号 ***					
000247	【湾側】潜水土船 (D180PS)				(/)	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1,000	当たり算出
P34102	免税軽油(1, 2号)	(/)			(/)	
	ローリー渡し	86,000	L	82.60	7,104	
S02111	潜水土船	(/)			(/)	
	D 180PS型 3～5t吊 4.9GT	1,000	日	8,680	8,680	S単 27号
S16003	潜水土船	(/)			(/)	
	D 180PS型 3～5t吊 4.9GT,交替制補正対象外	1,650	供用日	12,200	20,130	S単 391号
					(/)	
	合 計				35,914	
					(/)	
	単 価				35,905	
	官積算単価				35,914	合意率 0.999749
	*** B単— 248号 ***					
000248	土砂掘削 (床掘)				(/)	歩A
			m3		1,000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(/)			(/)	
	土砂,現場制約あり,ｼﾞｬﾝｼﾞｬﾝ	1,000	m3	8,247	8,247	S単 483号
					(/)	
	合 計				8,247	
					(/)	
	単 価				8,245	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				8,247	合意率 0.999757
	*** B単— 249号 ***					
000249	土砂水上運搬陸揚		m3		(//) 1,000 m3	歩A 当たり算出
S02041	人力小運搬(手車運搬)	(//) 1,000	m3	4,123	(//) 4,123	S単 4号
S02115	土砂、碎石等 (m3),20m未満 普通作業員	(//) 0.050	人	19,635	(//) 982	S単 87号
	合 計				(//) 5,105	
	単 価				(//) 5,104	
	官積算単価				5,105	合意率 0.999804
	*** B単— 250号 ***					
000250	バックホウ掘削積込 土砂		m3		(//) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ホﾟンカット,無し,有り,5,000m3未満,-,-,-	(//) 1,000	m3	501.2	(//) 501	S単 482号
	合 計				(//) 501	
	単 価				(//) 501	
	官積算単価				501	合意率 1
	*** B単— 251号 ***					
000251	土砂等運搬		m3		(//) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ホﾟン山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下	(//) 1,000	m3	706.1	(//) 706	S単 484号
	合 計				(//) 706	
	単 価				(//) 706	
	官積算単価				706	合意率 1
	*** B単— 252号 ***					
000252	残土整地工 土砂		m3		(//) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ホﾟス),標準(10,000m3未満),無し,あり	(//) 1,000	m3	123.6	(//) 124	S単 485号
	合 計				(//) 124	
	単 価				(//) 124	
	官積算単価				124	合意率 1
	*** B単— 253号 ***					
BA0302	コンクリート (湾側均しコンクリート) 18N-12-25		m3		(//) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 60m以下,-,-,-,18-12-25(20)(高力B) W/C65%	(//) 1,000	m3	25,180	(//) 25,180	S単 491号
	合 計				(//) 25,180	
	単 価				(//) 25,174	
	官積算単価				25,180	合意率 0.999761
	*** B単— 254号 ***					
BA0302	コンクリート (湖側均しコンクリート) 18N-12-25		m3		(//) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	(//) 1,000	m3	25,180	(//) 25,180	S単 491号

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	60m以下,-,-,,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%					
					(")	
	合 計				25,180	
	単 価				(")	
					25,174	
	官積算単価				25,180	合意率 0.999761
	*** B単ー 255号 ***					
BA0303	型枠(湾側均しコンクリート)		m ²		(")	歩A
					1,000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(")			(")	
	一般型枠,均しコンクリート	1,000	m ²	4,206	4,206	S単 495号
					(")	
	合 計				4,206	
	単 価				(")	
					4,205	
	官積算単価					合意率 0.999762
					4,206	
	*** B単ー 256号 ***					
BA0303	型枠(湖側均しコンクリート)		m ²		(")	歩A
					1,000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(")			(")	
	一般型枠,均しコンクリート	1,000	m ²	4,206	4,206	S単 495号
					(")	
	合 計				4,206	
	単 価				(")	
					4,205	
	官積算単価					合意率 0.999762
					4,206	
	*** B単ー 257号 ***					
BA0302	コンクリート(湾側埋戻しコンクリート)		m ³		(")	歩A
	18N-8-40				1,000 m ³	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(")			(")	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンチ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 60m以下,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	1,000	m ³	25,020	25,020	S単 492号
	合 計				(")	
	単 価				25,020	
					(")	
					25,014	
	官積算単価					合意率 0.99976
					25,020	
	*** B単ー 258号 ***					
BA0302	コンクリート(湖側埋戻しコンクリート)		m ³		(")	歩A
	18N-8-40				1,000 m ³	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(")			(")	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンチ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 60m以下,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	1,000	m ³	25,020	25,020	S単 492号
	合 計				(")	
	単 価				25,020	
					(")	
					25,014	
	官積算単価					合意率 0.99976
					25,020	
	*** B単ー 259号 ***					
BA0303	型枠(湾側埋戻しコンクリート)		m ²		(")	歩A
					1,000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(")			(")	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1,000	m ²	8,247	8,247	S単 496号
					(")	
	合 計				8,247	
	単 価				(")	
					8,245	
	官積算単価					合意率 0.999757
					8,247	
	*** B単ー 260号 ***					

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
BA0303	型枠 (湖側埋戻コンクリート)		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1.000	m ²	8,247	(") 8,247	S単 496号
	合 計				(") 8,247	
	単 価				(") 8,245	
	官積算単価				8,247	合意率 0.999757
*** B単ー 261号 ***						
BA0302	コンクリート (湾側エゾ復旧部) 24N-12-25		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 60m以下,-,-,-,コンクリート各種	(") 1.000	m ³	25,870	(") 25,870	S単 493号
	合 計				(") 25,870	
	単 価				(") 25,863	
	官積算単価				25,870	合意率 0.999729
*** B単ー 262号 ***						
BA0302	コンクリート (湖側エゾ復旧部) 24N-12-25		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 60m以下,-,-,-,コンクリート各種	(") 1.000	m ³	25,870	(") 25,870	S単 493号
	合 計				(") 25,870	
	単 価				(") 25,863	
	官積算単価				25,870	合意率 0.999729
*** B単ー 263号 ***						
BA0303	型枠 (湾側エゾ復旧部)		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1.000	m ²	8,247	(") 8,247	S単 496号
	合 計				(") 8,247	
	単 価				(") 8,245	
	官積算単価				8,247	合意率 0.999757
*** B単ー 264号 ***						
BA0303	型枠 (湖側エゾ復旧部)		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1.000	m ²	8,247	(") 8,247	S単 496号
	合 計				(") 8,247	
	単 価				(") 8,245	
	官積算単価				8,247	合意率 0.999757
*** B単ー 265号 ***						
BA0302	コンクリート (湾側底版部) 30N-12-25		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 60m以下,-,-,-,コンクリート各種	(") 1.000	m ³	26,890	(") 26,890	S単 490号
	合 計				(") 26,890	
	単 価				(") 26,883	
	官積算単価				26,890	合意率 0.999739

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)

工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 266号 ***					
BA0302	コンクリート (湖側底版部)				(")	歩A
	30N-12-25		m3		1,000	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(")			(")	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生,240m以下,-,-,-,コンクリート各種	1.000	m3	24,280	24,280	S単 494号
	合 計				(")	
					24,280	
	単 価				(")	
					24,274	
	官積算単価					合意率
					24,280	0.999752
	*** B単— 267号 ***					
B03205	鉄筋 (湾側)				(")	歩A
	SD345、D13		ton		1,000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(")			(")	
	SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物 (切梁有り),10%未満	1.000	ton	168,445	168,445	S単 363号
	合 計				(")	
					168,445	
	単 価				(")	
					168,402	
	官積算単価					合意率
					168,445	0.999744
	*** B単— 268号 ***					
B03205	鉄筋 (湾側)				(")	歩A
	SD345、D16		ton		1,000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(")			(")	
	SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物 (切梁有り),10%未満	1.000	ton	166,385	166,385	S単 364号
	合 計				(")	
					166,385	
	単 価				(")	
					166,342	
	官積算単価					合意率
					166,385	0.999741
	*** B単— 269号 ***					
B03205	鉄筋 (湾側)				(")	歩A
	SD345、D22		ton		1,000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(")			(")	
	SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物 (切梁有り),10%未満	1.000	ton	166,385	166,385	S単 365号
	合 計				(")	
					166,385	
	単 価				(")	
					166,342	
	官積算単価					合意率
					166,385	0.999741
	*** B単— 270号 ***					
B03205	鉄筋 (湾側)				(")	歩A
	SD345、D25		ton		1,000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(")			(")	
	SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物 (切梁有り),10%未満	1.000	ton	166,385	166,385	S単 366号
	合 計				(")	
					166,385	
	単 価				(")	
					166,342	
	官積算単価					合意率
					166,385	0.999741
	*** B単— 271号 ***					
B03205	鉄筋 (湾側)				(")	歩A
	SD345、D29		ton		1,000 ton	当たり算出

事業名 児島湾沿岸農地防災事業

工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 （第1回変更）

工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S03701	【鉄筋工】 SD345、D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10%未満	() 1.000	ton	167,415	() 167,415	S単 367号
	合 計				() 167,415	
	単 価				() 167,372	
	官積算単価				167,415	合意率 0.999743
	*** B単－ 272号 ***					
B03205	鉄筋（湖側） SD345、D13		ton		() 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345、D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10%未満	() 1.000	ton	168,445	() 168,445	S単 363号
	合 計				() 168,445	
	単 価				() 168,402	
	官積算単価				168,445	合意率 0.999744
	*** B単－ 273号 ***					
B03205	鉄筋（湖側） SD345、D16		ton		() 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345、D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10%未満	() 1.000	ton	166,385	() 166,385	S単 364号
	合 計				() 166,385	
	単 価				() 166,342	
	官積算単価				166,385	合意率 0.999741
	*** B単－ 274号 ***					
B03205	鉄筋（湖側） SD345、D22		ton		() 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345、D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10%未満	() 1.000	ton	166,385	() 166,385	S単 365号
	合 計				() 166,385	
	単 価				() 166,342	
	官積算単価				166,385	合意率 0.999741
	*** B単－ 275号 ***					
B03205	鉄筋（湖側） SD345、D25		ton		() 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345、D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10%未満	() 1.000	ton	166,385	() 166,385	S単 366号
	合 計				() 166,385	
	単 価				() 166,342	
	官積算単価				166,385	合意率 0.999741
	*** B単－ 276号 ***					
B03205	鉄筋（湖側） SD345、D29		ton		() 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345、D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10%未満	() 1.000	ton	167,415	() 167,415	S単 367号
	合 計				() 167,415	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)					
工事別工事名	海岸工事 (耐震対策工)					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				167,372	
	官積算単価				167,415	合意率 0.999743
	*** B単— 277号 ***					
B03208	ダウエルバー D19		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
S03054	ダウエルバー設置 D19	(") 1.000	本	706	(") 706	S単 361号
	合 計				(") 706	
	単 価				(") 706	
	官積算単価				706	合意率 1
	*** B単— 278号 ***					
000278	フーチングアンカー削孔・定着 D25用,L=1800		箇所		(") 100.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(") 8.400	人	24,780	(") 208,152	S単 85号
S02115	特殊作業員	(") 42.000	人	22,470	(") 943,740	S単 86号
S02115	普通作業員	(") 25.200	人	19,635	(") 494,802	S単 87号
Y00004	雑品	(") 0.220		1,646,694	(") 362,273	
S02116	クラック注入材	(") 120.000	kg	3,700	(") 444,000	S単 180号
	合 計				(") 2,452,967	
	単 価				(") 24,524	
	官積算単価				24,530	合意率 0.999755
	*** B単— 279号 ***					
000279	フーチングアンカー削孔・定着 D22用,L=1740		箇所		(") 100.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(") 8.000	人	24,780	(") 198,240	S単 85号
S02115	特殊作業員	(") 40.000	人	22,470	(") 898,800	S単 86号
S02115	普通作業員	(") 24.000	人	19,635	(") 471,240	S単 87号
Y00004	雑品	(") 0.220		1,568,280	(") 345,022	
S02116	クラック注入材	(") 100.000	kg	3,700	(") 370,000	S単 180号
	合 計				(") 2,283,302	
	単 価				(") 22,827	
	官積算単価				22,833	合意率 0.999737
	*** B単— 280号 ***					
000280	フーチングアンカー削孔・定着 D22用,L=450		箇所		(") 100.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(") 4.800	人	24,780	(") 118,944	S単 85号
S02115	特殊作業員	(") 24.000	人	22,470	(") 539,280	S単 86号
S02115	普通作業員	(") 14.400	人	19,635	(") 282,744	S単 87号
Y00004	雑品	(") 0.220		940,968	(") 207,013	
S02116	クラック注入材	(") 30.000	kg	3,700	(") 111,000	S単 180号
	合 計				(") 1,258,981	
	単 価				(") 12,587	
	官積算単価				12,590	合意率 0.999761

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 281号 ***					
000281	フーチングアンカー削孔・定着 D16用,L=330		箇所		(/) 100.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(/) 4.400	人	24,780	(/) 109,032	S単 85号
S02115	特殊作業員	(/) 22.000	人	22,470	(/) 494,340	S単 86号
S02115	普通作業員	(/) 13.200	人	19,635	(/) 259,182	S単 87号
Y00004	雑品	(/) 0.220		862,554	(/) 189,762	
S02116	クラック注入材	(/) 20.000	kg	3,700	(/) 74,000	S単 180号
	合 計				(/) 1,126,316	
	単 価				(/) 11,260	
	官積算単価				11,263	合意率 0.999733
	*** B単ー 282号 ***					
BA0304	目地板 t=20mm		m ²		(/) 1.000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm	(/) 1.000	m ²	4,900	(/) 4,900	S単 497号
	合 計				(/) 4,900	
	単 価				(/) 4,899	
	官積算単価				4,900	合意率 0.999795
	*** B単ー 283号 ***					
BA0305	止水板		m		(/) 1.000	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する (塩ビ製) ,CF 300mm×7mm	(/) 1.000	m	4,082	(/) 4,082	S単 498号
	合 計				(/) 4,082	
	単 価				(/) 4,081	
	官積算単価				4,082	合意率 0.999755
	*** B単ー 284号 ***					
000284	【湖側】組立台船 (6隻組) 船舶機械損料・運転費		日		(/) 1.000	歩A 当たり算出
S02115	普通船員	(/) 3.000	人	23,100	(/) 69,300	S単 92号
T00028	組立台船損料 (6隻組)	(/) 1.880	供用日	31,865	(/) 59,906	T単 11号
	合 計				(/) 129,206	
	単 価				(/) 129,173	
	官積算単価				129,206	合意率 0.999744
	*** B単ー 285号 ***					
000285	【湖側】組立台船 (12隻組) 船舶機械損料・運転費		日		(/) 1.000	歩A 当たり算出
S02115	高級船員	(/) 1.000	人	29,190	(/) 29,190	S単 91号
S02115	普通船員	(/) 2.000	人	23,100	(/) 46,200	S単 92号
S02115	運転手 (特殊)	(/) 1.000	人	22,575	(/) 22,575	S単 101号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油,,	(/) 119.000	L	137	(/) 16,303	S単 150号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油,,	(/) 67.000	L	137	(/) 9,179	S単 150号
S16002	ﾌﾞﾚﾝｸﾞｰｼﾞ油圧伸縮ｼﾞｬｸ型・排対型(2次) ,25t吊,交替制補正対象外	(/) 1.880	日	30,600	(/) 57,528	S単 376号
T00029	組立台船損料 (12隻組)	(/) 1.880	供用日	92,563	(/) 174,018	T単 12号
	合 計				(/) 354,993	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(/)	
	単 価				354,901	
	官積算単価				354,993	合意率 0.99974
	*** B単ー 286号 ***					
000286	【湖側】曳船兼揚錨船 (150PS/3t巻)				(/)	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1,000	当たり算出
S02115	高級船員	(/)			(/)	
		1.200	人	29,190	35,028	S単 91号
S02115	普通船員	(/)			(/)	
		2.400	人	23,100	55,440	S単 92号
S02116	重油	(/)			(/)	
	A重油 海上 硫黄分0.5%以下 バージン	100.000	L	80	8,000	S単 144号
S02111	揚錨船	(/)			(/)	
	D 3t吊	1.000	日	28,000	28,000	S単 23号
S16003	揚錨船	(/)			(/)	
	D 3t吊,交替制補正対象外	1.650	供用日	32,500	53,625	S単 389号
					(/)	
	合 計				180,093	
					(/)	
	単 価				180,047	
	官積算単価				180,093	合意率 0.999744
	*** B単ー 287号 ***					
000287	コンクリート穿孔工 (樋門ゲート部)				(/)	歩A
	φ100mm、L=7.50m、鉛直方向		m		7,920	当たり算出
S02115	土木一般世話役	(/)			(/)	
		0.250	人	24,780	6,195	S単 85号
S02115	特殊作業員	(/)			(/)	
		2.000	人	22,470	44,940	S単 86号
S02115	普通作業員	(/)			(/)	
		2.000	人	19,635	39,270	S単 87号
S02111	コンクリート穿孔機[油圧式コブローリングマシン]	(/)			(/)	
	最大穿孔径60cm級	1.000	日	18,700	18,700	S単 25号
S16001	トラック[クレーン装置付]	(/)			(/)	
	ベストトラック4～4.5t積 2.9t吊	7.000	時間	2,010	14,070	S単 369号
S02116	軽油	(/)			(/)	
	バトロール給油	29.000	L	137	3,973	S単 150号
S02116	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用)	(/)			(/)	
	実外径110mm	4.580	個	23,900	109,462	S単 176号
Y00004	雑品	(/)			(/)	
		0.297		236,610	70,273	
					(/)	
	合 計				306,883	
					(/)	
	単 価				38,738	
	官積算単価				38,748	合意率 0.999741
	*** B単ー 288号 ***					
000288	コンクリート穿孔工 (樋門ゲート部)				(/)	歩A
	φ100mm、L=0.79m～0.90m、水平方向		m		4,770	当たり算出
S02115	土木一般世話役	(/)			(/)	
		0.250	人	24,780	6,195	S単 85号
S02115	特殊作業員	(/)			(/)	
		2.000	人	22,470	44,940	S単 86号
S02115	普通作業員	(/)			(/)	
		2.000	人	19,635	39,270	S単 87号
S02111	コンクリート穿孔機[油圧式コブローリングマシン]	(/)			(/)	
	最大穿孔径60cm級	1.000	日	18,700	18,700	S単 25号
S16001	トラック[クレーン装置付]	(/)			(/)	
	ベストトラック4～4.5t積 2.9t吊	7.000	時間	2,010	14,070	S単 369号
S02116	軽油	(/)			(/)	
	バトロール給油	29.000	L	137	3,973	S単 150号
S02116	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用)	(/)			(/)	
	実外径110mm	2.760	個	23,900	65,964	S単 176号
Y00004	雑品	(/)			(/)	
		0.095		193,112	18,346	
					(/)	
	合 計				211,458	
					(/)	
	単 価				44,320	
	官積算単価				44,331	合意率 0.999751
	*** B単ー 289号 ***					

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 （第1回変更）						
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000289	コンクリート穿孔工（補修用ゲート部） φ100mm、L=7.00m、鉛直方向		m		(/) 7.750 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(/) 0.250	人	24,780	(/) 6,195	S単 85号
S02115	特殊作業員	(/) 2.000	人	22,470	(/) 44,940	S単 86号
S02115	普通作業員	(/) 2.000	人	19,635	(/) 39,270	S単 87号
S02111	コンクリート穿孔機[油圧式コアローリングマシン] 最大穿孔径60cm級	(/) 1.000	日	18,700	(/) 18,700	S単 25号
S16001	トラック[クレーン装置付] ペーストラック4～4.5t積 2.9t吊、	(/) 7.000	時間	2,010	(/) 14,070	S単 369号
S02116	軽油 ガtrol給油、	(/) 29.000	L	137	(/) 3,973	S単 150号
S02116	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） 実外径110mm、	(/) 4.480	個	23,900	(/) 107,072	S単 176号
Y00004	雑品	(/) 0.281		234,220	(/) 65,816	
	合 計				(/) 300,036	
	単 価				(/) 38,704	
	官積算単価				38,714	合意率 0.999741
	*** B単ー 290号 ***					
000290	コンクリート穿孔工（補修用ゲート部） φ100mm、L=0.20m～0.35m、水平方向		m		(/) 2.430 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(/) 0.250	人	24,780	(/) 6,195	S単 85号
S02115	特殊作業員	(/) 2.000	人	22,470	(/) 44,940	S単 86号
S02115	普通作業員	(/) 2.000	人	19,635	(/) 39,270	S単 87号
S02111	コンクリート穿孔機[油圧式コアローリングマシン] 最大穿孔径60cm級	(/) 1.000	日	18,700	(/) 18,700	S単 25号
S16001	トラック[クレーン装置付] ペーストラック4～4.5t積 2.9t吊、	(/) 7.000	時間	2,010	(/) 14,070	S単 369号
S02116	軽油 ガtrol給油、	(/) 29.000	L	137	(/) 3,973	S単 150号
S02116	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） 実外径110mm、	(/) 1.410	個	23,900	(/) 33,699	S単 176号
Y00004	雑品	(/) 0.088		160,847	(/) 14,155	
	合 計				(/) 175,002	
	単 価				(/) 71,998	
	官積算単価				72,017	合意率 0.999736
	*** B単ー 291号 ***					
000291	ワイヤーソー切断工（樋門ゲート部） 鉛直方向		m		(/) 2.440 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(/) 1.000	人	24,780	(/) 24,780	S単 85号
S02115	特殊作業員	(/) 2.000	人	22,470	(/) 44,940	S単 86号
S02115	普通作業員	(/) 2.000	人	19,635	(/) 39,270	S単 87号
S02111	コンクリート壁面カッタ[自走式ワイヤー] ワイヤ接触長さ6m	(/) 1.000	日	60,500	(/) 60,500	S単 30号
S16001	トラック[クレーン装置付] ペーストラック4～4.5t積 2.9t吊、	(/) 7.000	時間	2,010	(/) 14,070	S単 369号
S02116	軽油 ガtrol給油、	(/) 29.000	L	137	(/) 3,973	S単 150号
S02116	ダイヤモンドワイヤ-消費費 標準品、	(/) 4.550	m	35,000	(/) 159,250	S単 181号
Y00004	雑品	(/) 0.126		346,783	(/) 43,695	
	合 計				(/) 390,478	
	単 価				(/) 159,991	
	官積算単価				160,032	合意率 0.999743
	*** B単ー 292号 ***					
000292	ワイヤーソー切断工（樋門ゲート部） 水平方向		m		(/) 2.080 m	歩A 当たり算出

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	土木一般世話役	(") 1.000	人	24,780	(") 24,780	S単 85号
S02115	特殊作業員	(") 2.000	人	22,470	(") 44,940	S単 86号
S02115	普通作業員	(") 2.000	人	19,635	(") 39,270	S単 87号
S02111	コンクリート壁面カッタ[自走式ワイヤーソー] ワイヤ接触長さ6m	(") 1.000	日	60,500	(") 60,500	S単 30号
S16001	トラック[クレーン装置付] ペー스트トラック4〜4.5t積 2.9t吊,	(") 7.000	時間	2,010	(") 14,070	S単 369号
S02116	軽油 パトロール給油,,	(") 29.000	L	137	(") 3,973	S単 150号
S02116	ワイヤモーターワイヤー-消耗費 標準品,,	(") 3.890	m	35,000	(") 136,150	S単 181号
Y00004	雑品	(") 0.135		323,683	(") 43,697	
	合 計				(") 367,380	
	単 価				(") 176,579	
	官積算単価				176,625	合意率 0.999739
*** B単ー 293号 ***						
000293	ワイヤーソー切断工 (補修用ゲート部) 鉛直方向		m		(") 3.110 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(") 1.000	人	24,780	(") 24,780	S単 85号
S02115	特殊作業員	(") 2.000	人	22,470	(") 44,940	S単 86号
S02115	普通作業員	(") 2.000	人	19,635	(") 39,270	S単 87号
S02111	コンクリート壁面カッタ[自走式ワイヤーソー] ワイヤ接触長さ6m	(") 1.000	日	60,500	(") 60,500	S単 30号
S16001	トラック[クレーン装置付] ペー스트トラック4〜4.5t積 2.9t吊,	(") 7.000	時間	2,010	(") 14,070	S単 369号
S02116	軽油 パトロール給油,,	(") 29.000	L	137	(") 3,973	S単 150号
S02116	ワイヤモーターワイヤー-消耗費 標準品,,	(") 5.800	m	35,000	(") 203,000	S単 181号
Y00004	雑品	(") 0.111		390,533	(") 43,349	
	合 計				(") 433,882	
	単 価				(") 139,476	
	官積算単価				139,512	合意率 0.999741
*** B単ー 294号 ***						
000294	側部戸当り金物取り外し		個		(") 2.000 個	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(") 1.000	人	24,780	(") 24,780	S単 85号
S02115	特殊作業員	(") 2.000	人	22,470	(") 44,940	S単 86号
S02115	普通作業員	(") 1.000	人	19,635	(") 19,635	S単 87号
S02116	オールソナー (側部戸当り) M16×100mm、ステンレス、SC-1610,,	(") 8.000	本	756	(") 6,048	S単 182号
Y00004	雑品	(") 0.120		95,403	(") 11,448	
	合 計				(") 106,851	
	単 価				(") 53,412	
	官積算単価				53,426	合意率 0.999737
*** B単ー 295号 ***						
000295	コンクリートブロック陸揚げ		個		(") 40.000 個	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(") 1.000	人	24,780	(") 24,780	S単 85号
S02115	特殊作業員	(") 1.000	人	22,470	(") 22,470	S単 86号
S02115	普通作業員	(") 1.000	人	19,635	(") 19,635	S単 87号
Y00004	雑品	(") 0.001		66,885	(") 67	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	合 計				66,952	
					(")	
	単 価				1,674	
	官積算単価				1,674	合意率 1
	*** B単- 296号 ***					
000296	コンクリートブロック積込		個		(") 40.000 個	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(") 1.000	人	24,780	(") 24,780	S単 85号
S02115	特殊作業員	(") 1.000	人	22,470	(") 22,470	S単 86号
S02115	普通作業員	(") 1.000	人	19,635	(") 19,635	S単 87号
Y00004	雑品	(") 0.001		66,885	(") 67	
					(")	
	合 計				66,952	
					(")	
	単 価				1,674	
	官積算単価				1,674	合意率 1
	*** B単- 297号 ***					
000297	コンクリートブロック運搬 湾側作業ヤード～湖側作業ヤード		個		(") 3.950 個	歩A 当たり算出
S02115	運転手 (一般)	(") 0.140	人	20,055	(") 2,808	S単 106号
S02116	軽油 バトール給油,	(") 11.000	L	137	(") 1,507	S単 150号
S02111	トラック[普通型] 11.0t積	(") 1.000	時間	3,510	(") 3,510	S単 31号
					(")	
	合 計				7,825	
					(")	
	単 価				1,980	
	官積算単価				1,981	合意率 0.999495
	*** B単- 298号 ***					
000298	コンクリートブロック荷卸		個		(") 40.000 個	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(") 1.000	人	24,780	(") 24,780	S単 85号
S02115	特殊作業員	(") 1.000	人	22,470	(") 22,470	S単 86号
S02115	普通作業員	(") 1.000	人	19,635	(") 19,635	S単 87号
Y00004	雑品	(") 0.001		66,885	(") 67	
					(")	
	合 計				66,952	
					(")	
	単 価				1,674	
	官積算単価				1,674	合意率 1
	*** B単- 299号 ***					
BA0203	床版切断 深さ400mm		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	コンクリート版切断 コンクリート舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-	(") 1.000	m	2,921	(") 2,921	S単 489号
					(")	
	合 計				2,921	
					(")	
	単 価				2,920	
	官積算単価				2,921	合意率 0.999657
	*** B単- 300号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 床版部、鉄筋コンクリート		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋、制約無、人力、昼間施工、	(") 1.000	m3	47,740	(") 47,740	S単 358号

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	合 計				47,740	
					(")	
	単 価				47,728	
	官積算単価				47,740	合意率 0.999748
	*** B単一 301号 ***					
B02273	戸当たり金物切断		m		(")	歩A
	ガス切断				1.000 m	当たり算出
S02104	ガス切断	(")	m		(")	
	8~12mm	1.000		2,353	2,353	S単 9号
					(")	
	合 計				2,353	
					(")	
	単 価				2,352	
	官積算単価				2,353	合意率 0.999575
	*** B単一 302号 ***					
000302	コンクリート塊水上運搬陸揚				(")	歩A
	床版部		m3		10.000 m3	当たり算出
S02041	人力小運搬(手車運搬)	(")			(")	
	土砂、砕石等 (m3),20m未満	10.000	m3	4,123	41,230	S単 4号
S02115	普通作業員	(")			(")	
		0.500	人	19,635	9,818	S単 87号
					(")	
	合 計				51,048	
					(")	
	単 価				5,104	
	官積算単価				5,105	合意率 0.999804
	*** B単一 303号 ***					
000303	コンクリート塊積込				(")	歩A
	床版部		m3		10.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(")			(")	
	軟岩,オフ・カット,-,有り,5,000m3未満,-,無し,無し	10.000	m3	2,644	26,440	S単 481号
					(")	
	合 計				26,440	
					(")	
	単 価				2,643	
	官積算単価				2,644	合意率 0.999621
	*** B単一 304号 ***					
BA0201	殻運搬 (湾側作業ヤード~湖側作業ヤード)				(")	歩A
	床版部、鉄筋コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(")			(")	
	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,3.3km以下,	1.000	m3	1,461	1,461	S単 486号
					(")	
	合 計				1,461	
					(")	
	単 価				1,461	
	官積算単価				1,461	合意率 1
	*** B単一 305号 ***					
000305	コンクリート構造物取壊し				(")	歩A
	小割作業 (湖側作業ヤード),鉄筋コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(")			(")	
	有筋,制約無,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	14,710	14,710	S単 359号
					(")	
	合 計				14,710	
					(")	
	単 価				14,706	
	官積算単価				14,710	合意率 0.999728
	*** B単一 306号 ***					
000306	コンクリート塊積込				(")	歩A
	小割作業 (湖側作業ヤード)		m3		10.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(")			(")	
	土砂,オフ・カット,無し,有り,5,000m3未満,-,-,-	10.000	m3	501.2	5,012	S単 482号

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	合 計				5,012	
					(")	
	単 価				501	
	官積算単価				501	合意率 1
	*** B単一 307号 ***					
BA0201	殻運搬 (湖側作業ヤード～処分場)				(")	歩A
	コンクリートブロック小割、鉄筋コンクリート		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(")			(")	
	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	1,000	m3	1,509	1,509	S単 488号
					(")	
	合 計				1,509	
					(")	
	単 価				1,509	
	官積算単価				1,509	合意率 1
	*** B単一 308号 ***					
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)				(")	歩A
			m3		1,000 m3	当たり算出
S02123	建設廃材	(")			(")	
	鉄筋コンクリート廃材	1,000	m3	5,000	5,000	S単 356号
					(")	
	合 計				5,000	
					(")	
	単 価				4,999	
	官積算単価				5,000	合意率 0.9998
	*** B単一 309号 ***					
000309	【湾側】クレーン付台船 (50t吊)				(")	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1,000 日	当たり算出
S02115	高級船員	(")			(")	
		1,200	人	29,190	35,028	S単 91号
S02115	普通船員	(")			(")	
		6,000	人	23,100	138,600	S単 92号
P34102	免税軽油(1、2号)				(")	
	ローリー渡し	102,000	L	82.60	8,425	
S02111	クレーン付台船	(")			(")	
	クレーン 45～50t吊	1,000	日	16,300	16,300	S単 28号
S16003	クレーン付台船	(")			(")	
	クレーン 45～50t吊,交替制補正対象外	1,650	供用日	29,500	48,675	S単 392号
S16003	クレーン付台船	(")			(")	
	台 船 500t積,交替制補正対象外	1,650	供用日	56,300	92,895	S単 393号
					(")	
	合 計				339,923	
					(")	
	単 価				339,835	
	官積算単価				339,923	合意率 0.999741
	*** B単一 310号 ***					
000310	【湾側】曳船 (D500PS)				(")	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1,000 日	当たり算出
S02115	高級船員	(")			(")	
		2,400	人	29,190	70,056	S単 91号
S02115	普通船員	(")			(")	
		1,200	人	23,100	27,720	S単 92号
S02116	重油	(")			(")	
	A重油 海上 硫黄分0.5%以下 〆ジ,,	342,000	L	80	27,360	S単 144号
S02111	引船[鋼製]	(")			(")	
	D 500PS型 40GT	6,000	時間	3,970	23,820	S単 29号
S16003	引船[鋼製]	(")			(")	
	D 500PS型 40GT,交替制補正対象外	1,650	供用日	41,300	68,145	S単 394号
					(")	
	合 計				217,101	
					(")	
	単 価				217,045	
	官積算単価				217,101	合意率 0.999742
	*** B単一 311号 ***					
000311	【湾側】揚錨船 (D3t吊)				(")	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1,000 日	当たり算出

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	高級船員	(") 1.200	人	29,190	(") 35,028	S単 91号
S02115	普通船員	(") 2.400	人	23,100	(") 55,440	S単 92号
S02116	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 ｽｰｼﾞ ,,	(") 100.000	L	80	(") 8,000	S単 144号
S02111	揚錨船 D 3t吊	(") 1.000	日	28,000	(") 28,000	S単 23号
S16003	揚錨船 D 3t吊,交替制補正対象外	(") 1.650	供用日	32,500	(") 53,625	S単 389号
	合 計				(") 180,093	
	単 価				(") 180,047	
	官積算単価				180,093	合意率 0.999744
	*** B単ー 312号 ***					
000312	【湾側】台船(鋼500t積) 船舶機械損料・運転費		日		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02115	普通船員	(") 2.400	人	23,100	(") 55,440	S単 92号
S16003	台船 500t積,交替制補正対象外	(") 1.650	供用日	55,500	(") 91,575	S単 386号
	合 計				(") 147,015	
	単 価				(") 146,977	
	官積算単価				147,015	合意率 0.999741
	*** B単ー 313号 ***					
000313	【湾側】引船運転(鋼450PS) 船舶機械損料・運転費		日		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 ｽｰｼﾞ ,,	(") 205.000	L	80	(") 16,400	S単 144号
S02115	高級船員	(") 2.400	人	29,190	(") 70,056	S単 91号
S02115	普通船員	(") 1.200	人	23,100	(") 27,720	S単 92号
S02111	引船[鋼製] D 450PS型 35GT	(") 4.000	時間	3,570	(") 14,280	S単 19号
S16003	引船[鋼製] D 450PS型 35GT,交替制補正対象外	(") 1.650	供用日	37,100	(") 61,215	S単 387号
	合 計				(") 189,671	
	単 価				(") 189,622	
	官積算単価				189,671	合意率 0.999741
	*** B単ー 314号 ***					
000314	コンクリートアンカーボルト設置工(樋門ゲート部) M20×150L		本		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0822	SP コンクリートアンカーボルト設置 有り,	(") 1.000	本	1,645	(") 1,645	S単 499号
	合 計				(") 1,645	
	単 価				(") 1,645	
	官積算単価				1,645	合意率 1
	*** B単ー 315号 ***					
000315	コンクリートアンカーボルト設置工(補修用ゲート部) M20×150L		本		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0822	SP コンクリートアンカーボルト設置 有り,	(") 1.000	本	1,645	(") 1,645	S単 499号
	合 計				(") 1,645	
	単 価				(") 1,645	
	官積算単価				1,645	合意率 1
	*** B単ー 316号 ***					

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
BA0303	型枠 (二次コンクリート部)		m ²		(/) 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(/) 1,000	m ²	8,247	(/) 8,247	S単 496号
	合 計				(/) 8,247	
	単 価				(/) 8,245	
	官積算単価				8,247	合意率 0.999757
	*** B単ー 317号 ***					
BA0302	コンクリート (二次コンクリート部) 24N-12-25		m ³		(/) 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンチ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 60m以下,-,-,-,コンクリート各種	(/) 1,000	m ³	25,870	(/) 25,870	S単 493号
	合 計				(/) 25,870	
	単 価				(/) 25,863	
	官積算単価				25,870	合意率 0.999729
	*** B単ー 318号 ***					
000318	【湾側】クレーン付台船 (50t吊) 船舶機械損料・運転費		日		(/) 1,000 日	歩A 当たり算出
S02115	高級船員	(/) 1,200	人	29,190	(/) 35,028	S単 91号
S02115	普通船員	(/) 6,000	人	23,100	(/) 138,600	S単 92号
P34102	免税軽油(1, 2号) ローリー渡し	(/) 102,000	L	82.60	(/) 8,425	
S02111	クレーン付台船 クレーン 45～50t吊	(/) 1,000	日	16,300	(/) 16,300	S単 28号
S16003	クレーン付台船 クレーン 45～50t吊,交替制補正対象外	(/) 1,650	供用日	29,500	(/) 48,675	S単 392号
S16003	クレーン付台船 台 船 500t積,交替制補正対象外	(/) 1,650	供用日	56,300	(/) 92,895	S単 393号
	合 計				(/) 339,923	
	単 価				(/) 339,835	
	官積算単価				339,923	合意率 0.999741
	*** B単ー 319号 ***					
000319	【湾側】曳船 (D500PS) 船舶機械損料・運転費		日		(/) 1,000 日	歩A 当たり算出
S02115	高級船員	(/) 2,400	人	29,190	(/) 70,056	S単 91号
S02115	普通船員	(/) 1,200	人	23,100	(/) 27,720	S単 92号
S02116	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 ｼﾞｬﾝｼﾞ, ,	(/) 342,000	L	80	(/) 27,360	S単 144号
S02111	引船[鋼製] D 500PS型 40GT	(/) 6,000	時間	3,970	(/) 23,820	S単 29号
S16003	引船[鋼製] D 500PS型 40GT,交替制補正対象外	(/) 1,650	供用日	41,300	(/) 68,145	S単 394号
	合 計				(/) 217,101	
	単 価				(/) 217,045	
	官積算単価				217,101	合意率 0.999742
	*** B単ー 320号 ***					
000320	【湾側】揚錨船 (D3t吊) 船舶機械損料・運転費		日		(/) 1,000 日	歩A 当たり算出
S02115	高級船員	(/) 1,200	人	29,190	(/) 35,028	S単 91号
S02115	普通船員	(/) 2,400	人	23,100	(/) 55,440	S単 92号
S02116	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 ｼﾞｬﾝｼﾞ, ,	(/) 100,000	L	80	(/) 8,000	S単 144号
S02111	揚錨船 D 3t吊	(/) 1,000	日	28,000	(/) 28,000	S単 23号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16003	揚錨船	(〃)			(〃)	
	D 3t吊,交替制補正対象外	1.650	供用日	32,500	53,625	S単 389号
	合 計				180,093	
	単 価				180,047	
	官積算単価				180,093	合意率 0.999744
	*** B単一 321号 ***					
000321	【湾側】台船（鋼500t積）				(〃)	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1,000	当たり算出
S02115	普通船員	(〃)			(〃)	
		2.400	人	23,100	55,440	S単 92号
S16003	台船	(〃)			(〃)	
	500t積,交替制補正対象外	1.650	供用日	55,500	91,575	S単 386号
	合 計				147,015	
	単 価				146,977	
	官積算単価				147,015	合意率 0.999741
	*** B単一 322号 ***					
000322	【湾側】引船運転（鋼D450PS）				(〃)	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1,000	当たり算出
S02116	重油	(〃)			(〃)	
	A重油 海上 硫黄分0.5%以下 バージン,	205.000	L	80	16,400	S単 144号
S02115	高級船員	(〃)			(〃)	
		2.400	人	29,190	70,056	S単 91号
S02115	普通船員	(〃)			(〃)	
		1.200	人	23,100	27,720	S単 92号
S02111	引船[鋼製]	(〃)			(〃)	
	D 450PS型 35GT	4.000	時間	3,570	14,280	S単 19号
S16003	引船[鋼製]	(〃)			(〃)	
	D 450PS型 35GT,交替制補正対象外	1.650	供用日	37,100	61,215	S単 387号
	合 計				189,671	
	単 価				189,622	
	官積算単価				189,671	合意率 0.999741
	*** B単一 323号 ***					
000323	付着物除去工				(〃)	歩A
	高圧洗浄		m		10,000	当たり算出
S02115	土木一般世話役	(〃)			(〃)	
		0.500	人	24,780	12,390	S単 85号
S02115	特殊作業員	(〃)			(〃)	
		0.500	人	22,470	11,235	S単 86号
S02115	普通作業員	(〃)			(〃)	
		2.000	人	19,635	39,270	S単 87号
S02111	高圧洗浄機[工事用・ガソリンエンジン駆動]	(〃)			(〃)	
	吐出量35～70L/min 圧力14.7Mpa	0.500	日	8,090	4,045	S単 10号
Y00004	雑品	(〃)			(〃)	
		0.120		66,940	8,033	
	合 計				74,973	
	単 価				7,495	
	官積算単価				7,497	合意率 0.999733
	*** B単一 324号 ***					
000324	下地処理工				(〃)	歩A
	コンクリート表面部ケレン		m		1,000	当たり算出
S02116	下地処理工	(〃)			(〃)	
	固定足場、時間制約無し,,	1.000	m	2,820	2,820	S単 118号
	合 計				2,820	
	単 価				2,819	
	官積算単価				2,820	合意率 0.999645
	*** B単一 325号 ***					

事業名 児島湾沿岸農地防災事業					
工事名 児島湾締め切堤防水樋門改修その2工事 (第1回変更)					
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額
000325	プライマー工 エポキシ樹脂系		m ²		(/) 1,000 m
S02116	プライマー塗布工 固定足場、時間制約無し,,	(/) 1,000	m ²	1,184	(/) 1,184
S02116	プライマー エポキシ樹脂系,,	(/) 0.290	kg	2,500	(/) 725
	合 計				(/) 1,909
	単 価				(/) 1,909
	官積算単価				1,909
					合意率 1
	*** B単一 326号 ***				
000326	不陸修正工 エポキシ樹脂系		m ²		(/) 1,000 m
S02116	不陸修正工 固定足場、時間制約無し,,	(/) 1,000	m ²	2,739	(/) 2,739
S02116	不陸修正材 エポキシ樹脂系,,	(/) 1.460	kg	1,570	(/) 2,292
	合 計				(/) 5,031
	単 価				(/) 5,030
	官積算単価				5,031
					合意率 0.999801
	*** B単一 327号 ***				
000327	連続繊維シート接着工 繊維目付量450g/m2、厚0.250mm×1層		m ²		(/) 1,000 m
S02116	連続繊維シート貼付工 目付量400～600g/m ² ,,	(/) 1,000	m ²	4,097	(/) 4,097
S02116	含浸接着材 エポキシ樹脂系,,	(/) 1.040	kg	2,500	(/) 2,600
S02116	炭素繊維シート 繊維目付量450g/m2、引張強度3,400N/mm2、厚0.250mm,,	(/) 1.070	m ²	8,220	(/) 8,795
	合 計				(/) 15,492
	単 価				(/) 15,488
	官積算単価				15,492
					合意率 0.999741
	*** B単一 328号 ***				
000328	プライマー工 エポキシ樹脂系		m ²		(/) 1,000 m
S02116	プライマー塗布工 固定足場、時間制約無し,,	(/) 1,000	m ²	1,184	(/) 1,184
S02116	プライマー エポキシ樹脂系,,	(/) 0.290	kg	2,500	(/) 725
	合 計				(/) 1,909
	単 価				(/) 1,909
	官積算単価				1,909
					合意率 1
	*** B単一 329号 ***				
000329	仕上げモルタル工 ポリマーセメントモルタル		m ²		(/) 1,000 m
S02116	仕上げモルタル・塗装 固定足場、時間制約なし,,	(/) 1,000	m ²	3,131	(/) 3,131
S02116	仕上げモルタル ポリマーセメント,,	(/) 23.100	kg	460	(/) 10,626
S02116	仕上げ塗料 (モルタル用上塗り) 水性アクリル樹脂系,,	(/) 0.320	kg	2,100	(/) 672
T00005	モルタル練り合わせ	(/) 0.100	m ³	20,760	(/) 2,076
	合 計				(/) 16,505
	単 価				(/) 16,501
	官積算単価				16,505
					合意率 0.999757
	*** B単一 330号 ***				

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000330	穿孔工		本		(/) 50,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(/) 1,000	人	24,780	(/) 24,780	S単 85号
S02115	特殊作業員	(/) 2,000	人	22,470	(/) 44,940	S単 86号
S02115	普通作業員	(/) 1,000	人	19,635	(/) 19,635	S単 87号
Y00004	雑品	(/) 0.112		89,355	(/) 10,008	
	合 計				(/) 99,363	
	単 価				(/) 1,986	
	官積算単価				1,987	合意率 0.999496
	*** B単ー 331号 ***					
000331	墨出し工		本		(/) 150,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(/) 1,000	人	24,780	(/) 24,780	S単 85号
S02115	特殊作業員	(/) 2,000	人	22,470	(/) 44,940	S単 86号
Y00004	雑品	(/) 0.047		69,720	(/) 3,277	
	合 計				(/) 72,997	
	単 価				(/) 487	
	官積算単価				487	合意率 1
	*** B単ー 332号 ***					
000332	アンカー設置工 炭素繊維アンカー、ストランド130本以上		本		(/) 50,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(/) 1,000	人	24,780	(/) 24,780	S単 85号
S02115	特殊作業員	(/) 2,000	人	22,470	(/) 44,940	S単 86号
S02116	炭素繊維アンカー ストランド130本以上,,	(/) 55,000	本	3,780	(/) 207,900	S単 129号
Y00004	雑品	(/) 0.469		277,620	(/) 130,204	
	合 計				(/) 407,824	
	単 価				(/) 8,154	
	官積算単価				8,156	合意率 0.999754
	*** B単ー 333号 ***					
000333	あと施工せん断補強工 (D32) L=700mm		本		(/) 100,000	歩A 当たり算出
S02116	せん断補強 (両端付き鉄筋) D32×L=700mm,,	(/) 100,000	本	2,920	(/) 292,000	S単 130号
S02116	定着材RMAカプセル RMA-3638,,	(/) 200,000	本	2,790	(/) 558,000	S単 131号
T00001	せん断補強工D32 削孔工 (上向き)	(/) 100,000	本	8,950	(/) 895,000	T単 1号
T00002	せん断補強工D32 打設工 (上向き)	(/) 100,000	本	3,907	(/) 390,700	T単 2号
	合 計				(/) 2,135,700	
	単 価				(/) 21,351	
	官積算単価				21,357	合意率 0.999719
	*** B単ー 334号 ***					
000334	あと施工せん断補強工 (D29) L=700mm		本		(/) 100,000	歩A 当たり算出
S02116	せん断補強 (両端付き鉄筋) D29×L=700mm,,	(/) 100,000	本	2,400	(/) 240,000	S単 132号
S02116	定着材RMAカプセル RMA-3440,,	(/) 200,000	本	2,660	(/) 532,000	S単 133号
T00003	せん断補強工D29 削孔工 (上向き)	(/) 100,000	本	8,393	(/) 839,300	T単 3号

事業名		児島湾沿岸農地防災事業				
工事名		児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）				
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00004	せん断補強工D29 打設工（上向き）	() 100.000	本	3,885	() 388,500	T単 4号
	合 計				() 1,999,800	
	単 価				() 19,993	
	官積算単価				19,998	合意率 0.999749
	*** B単一 335号 ***					
000335	足場（堰柱部） 手摺先行型枠組		掛㎡		() 1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
T00020	足場工 手摺先行型枠組	() 1.000	掛㎡	3,861	() 3,861	T単 9号
	合 計				() 3,861	
	単 価				() 3,860	
	官積算単価				3,861	合意率 0.99974
	*** B単一 336号 ***					
000336	足場（門柱下部） 手摺先行型枠組		掛㎡		() 1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
T00020	足場工 手摺先行型枠組	() 1.000	掛㎡	3,861	() 3,861	T単 9号
	合 計				() 3,861	
	単 価				() 3,860	
	官積算単価				3,861	合意率 0.99974
	*** B単一 337号 ***					
000337	足場（操作台下部） 手摺先行型枠組		掛㎡		() 1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
T00020	足場工 手摺先行型枠組	() 1.000	掛㎡	3,861	() 3,861	T単 9号
	合 計				() 3,861	
	単 価				() 3,860	
	官積算単価				3,861	合意率 0.99974
	*** B単一 338号 ***					
000338	足場（ゲート戸当り交換用） 手摺先行型枠組		掛㎡		() 1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
T00020	足場工 手摺先行型枠組	() 1.000	掛㎡	3,861	() 3,861	T単 9号
	合 計				() 3,861	
	単 価				() 3,860	
	官積算単価				3,861	合意率 0.99974
	*** B単一 339号 ***					
000339	鋼管杭 φ1,100mm、t=14.0mm、L=25.0m		本		() 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管杭（L=11.0m） φ1,100mm、t=14mm,,	() 4.125	ton	212,100	() 874,913	S単 187号
S02116	鋼管杭（L=14.0m） φ1,100mm、t=14mm,,	() 5.250	ton	214,100	() 1,124,025	S単 188号
S02116	鋼管杭 吊金具 管体取付含む,,	() 20.000	kg	1,040	() 20,800	S単 137号
S02116	鋼管杭 端部補強バンド	() 73.800	kg	480	() 35,424	S単 138号
S02116	鋼管杭 現場円周溶接用部材 裏当てリング及びストッパー,,	() 11.000	kg	900	() 9,900	S単 139号
S02116	鋼管杭 スレ止め	() 15.536	kg	420	() 6,525	S単 140号
S02116	鋼管杭 スレ止め用ストッパー	() 6.000	個	360	() 2,160	S単 141号
	合 計				() 2,073,747	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(〃)	
	単 価				2,073,212	
	官積算単価				2,073,747	合意率 0.999742
	*** B単一 340号 ***					
000340	鋼管杭海上運搬		本		(〃)	歩A
					5,300 本	当たり算出
S02115	とび工	(〃)			(〃)	
		3.000	人	25,305	75,915	S単 88号
S02115	普通作業員	(〃)			(〃)	
		3.000	人	19,635	58,905	S単 87号
Y00004	雑品	(〃)			(〃)	
		0.005		134,820	674	
					(〃)	
	合 計				135,494	
	単 価				(〃)	
					25,558	
	官積算単価				25,565	合意率 0.999726
	*** B単一 341号 ***					
000341	鋼管杭打設（ﾊﾞｲﾌﾟﾙﾊﾝﾑ200kw） φ1100mm 打設長14.9m 継杭1回		本		(〃)	歩A
					1,260 本	当たり算出
S02111	鋼管用大型ﾊﾞｲﾌﾟﾙﾊﾝﾑ 電動式 低周波型1431kN 200kw	(〃)			(〃)	
		6.000	時間	8,830	52,980	S単 11号
S16003	鋼管用大型ﾊﾞｲﾌﾟﾙﾊﾝﾑ 電動式 低周波型1431kN 200kw,交替制補正対象外	(〃)			(〃)	
		1.650	供用日	57,600	95,040	S単 380号
S02111	ﾊﾞｲﾌﾟﾙﾊﾝﾑ用鋼管ﾕｳｸ 寸法可変式200kw φ700～1700	(〃)			(〃)	
		6.000	時間	4,000	24,000	S単 12号
S16003	ﾊﾞｲﾌﾟﾙﾊﾝﾑ用鋼管ﾕｳｸ 寸法可変式200kw φ700～1700,交替制補正対象外	(〃)			(〃)	
		1.650	供用日	26,100	43,065	S単 381号
S02111	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 定格容量550/600kVA(50/60Hz)	(〃)			(〃)	
		1.650	日	19,000	31,350	S単 13号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾎﾞｰﾙ給油,,	(〃)			(〃)	
		450.000	L	137	61,650	S単 142号
S02112	発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)] 定格容量125kva	(〃)			(〃)	
		1.650	日	4,900	8,085	S単 57号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾎﾞｰﾙ給油,,	(〃)			(〃)	
		85.000	L	137	11,645	S単 142号
S02111	電気溶接機[半自動ｱｰｸ溶接機] 定格電流500A	(〃)			(〃)	
		2.000	日	366	732	S単 14号
S16003	電気溶接機[半自動ｱｰｸ溶接機] 定格電流500A,交替制補正対象外	(〃)			(〃)	
		3.300	供用日	346	1,142	S単 382号
S02115	土木一般世話役	(〃)			(〃)	
		1.000	人	24,780	24,780	S単 85号
S02115	とび工	(〃)			(〃)	
		2.000	人	25,305	50,610	S単 88号
S02115	普通作業員	(〃)			(〃)	
		3.000	人	19,635	58,905	S単 87号
S02115	溶接工	(〃)			(〃)	
		2.000	人	27,195	54,390	S単 89号
S02115	特殊作業員	(〃)			(〃)	
		1.000	人	22,470	22,470	S単 86号
Y00004	雑品	(〃)			(〃)	
		0.005		540,844	2,704	
					(〃)	
	合 計				543,548	
	単 価				(〃)	
					431,276	
	官積算単価				431,387	合意率 0.999742
	*** B単一 342号 ***					
000342	鋼管杭打設（油圧ﾊﾝﾑ10～12.5t） 打止用 海上 鋼管杭φ1100mm		本		(〃)	歩A
					5,360 本	当たり算出
S02115	土木一般世話役	(〃)			(〃)	
		1.000	人	24,780	24,780	S単 85号
S02115	とび工	(〃)			(〃)	
		4.000	人	25,305	101,220	S単 88号
S02115	普通作業員	(〃)			(〃)	
		2.000	人	19,635	39,270	S単 87号
Y00004	雑品	(〃)			(〃)	
		0.005		165,270	826	
					(〃)	
	合 計				166,096	
	単 価				(〃)	
					30,980	
	官積算単価				30,988	合意率 0.999741

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 343号 ***					
000343	現場鋼材切断工		m		(")	歩A
	陸上施工				1,000 m	当たり算出
S02104	ガス切断	(")			(")	
	18~22mm	1.000	m	3,554	3,554	S単 8号
	合 計				(")	
					3,554	
	単 価				(")	
					3,553	
	官積算単価				3,554	合意率 0.999718
	*** B単一 344号 ***					
000344	現場鋼材切断工		m		(")	歩A
	水中施工				0.660 m	当たり算出
S02116	水中酸素アーク切断	(")			(")	
	板厚10~20mm 材工共 週休2日補正,,	1.000	m	22,785	22,785	S単 143号
	合 計				(")	
					22,785	
	単 価				(")	
					34,514	
	官積算単価				34,523	合意率 0.999739
	*** B単一 345号 ***					
000345	杭頭処理		本		(")	歩A
	SD345 DI3、SD490 D41、中詰コンクリート30N				1,000 本	当たり算出
S02101	電気溶接	(")			(")	
	すみ肉溶接,14mm	6.900	m	3,227	22,266	S単 7号
S03701	【鉄筋工】	(")			(")	
	SD345,DI3,一般構造物,10t未満,一,無し,差筋及び杭頭処理,40%以上	0.095	ton	154,963	14,721	S単 362号
T00068	鉄筋工	(")			(")	
	SD490 D41 杭頭処理 週休2日補正後	0.926	ton	171,537	158,843	T単 30号
SA0311	SP コンクリート	(")			(")	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,60m以下,-,-,-,コンクリート各種	1.400	m3	26,890	37,646	S単 490号
	合 計				(")	
					233,476	
	単 価				(")	
					233,416	
	官積算単価				233,476	合意率 0.999743
	*** B単一 346号 ***					
000346	鋼管内掘削工		m3		(")	歩A
	ハンマスラフφ1100mm				6.620 m3	当たり算出
S02115	土木一般世話役	(")			(")	
		0.190	人	24,780	4,708	S単 85号
S02115	普通作業員	(")			(")	
		0.740	人	19,635	14,530	S単 87号
Y00004	雑品	(")			(")	
		0.140		19,238	2,693	
S02111	揺動型オーレーシング掘削機 (付属機器)	(")			(")	
	ハンマスラフφ1100mm	0.400	供用日	12,200	4,880	S単 15号
	合 計				(")	
					26,811	
	単 価				(")	
					4,049	
	官積算単価				4,050	合意率 0.999753
	*** B単一 347号 ***					
000347	土砂水上運搬陸揚		m3		(")	歩A
	掘削土				6.620 m3	当たり算出
S02041	人力小運搬(手車運搬)	(")			(")	
	土砂、碎石等 (m3),20m未満	10.000	m3	4,123	41,230	S単 4号
S02115	普通作業員	(")			(")	
		0.500	人	19,635	9,818	S単 87号
	合 計				(")	
					51,048	
	単 価				(")	
					7,709	
	官積算単価				7,711	合意率 0.99974

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 348号 ***					
B01501	土砂掘削		m3		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S01010	機械土工(超ロング7-4mハック材掘削) ハック材	(//) 1,000	m3	539	(//) 539	S単 1号
S01032	仮置場運搬(タンクトラック運搬(特殊)) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	(//) 1,000	m3	732	(//) 732	S単 2号
S01034	仮置場運搬(不整地運搬) 80m以下	(//) 1,000	m3	308	(//) 308	S単 3号
	合 計				(//) 1,579	
	単 価				(//) 1,579	
	官積算単価				1,579	合意率 1
	*** B単— 349号 ***					
000349	【湾側】杭打船(油圧ハマ式H-125) 船舶機械損料・運転費		日		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 ハーシ,,	(//) 464,000	L	80	(//) 37,120	S単 144号
P34102	免税軽油(1, 2号) ローリー渡し	(//) 61,000	L	82.60	(//) 5,039	
S02115	船団長	(//) 1,200	人	29,190	(//) 35,028	S単 90号
S02115	高級船員	(//) 2,400	人	29,190	(//) 70,056	S単 91号
S02115	普通船員	(//) 8,400	人	23,100	(//) 194,040	S単 92号
S02111	杭打船[油圧ハマ式] H-125	(//) 6,000	時間	163,000	(//) 978,000	S単 16号
S16003	杭打船[油圧ハマ式] H-125,交替制補正対象外	(//) 1.650	供用日	1,290,000	(//) 2,128,500	S単 383号
	合 計				(//) 3,447,783	
	単 価				(//) 3,446,893	
	官積算単価				3,447,783	合意率 0.999741
	*** B単— 350号 ***					
000350	【湾側】曳船(D1000PS型) 船舶機械損料・運転費		日		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S02115	高級船員	(//) 2,400	人	29,190	(//) 70,056	S単 91号
S02115	普通船員	(//) 1,200	人	23,100	(//) 27,720	S単 92号
S02116	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 ハーシ,,	(//) 685,000	L	80	(//) 54,800	S単 144号
S02111	引船[鋼製] D 1000PS型 90GT	(//) 6,000	時間	7,530	(//) 45,180	S単 17号
S16003	引船[鋼製] D 1000PS型 90GT,交替制補正対象外	(//) 1.650	供用日	78,300	(//) 129,195	S単 384号
	合 計				(//) 326,951	
	単 価				(//) 326,867	
	官積算単価				326,951	合意率 0.999743
	*** B単— 351号 ***					
000351	【湾側】揚錨船(D5t吊) 船舶機械損料・運転費		日		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S02115	高級船員	(//) 1,200	人	29,190	(//) 35,028	S単 91号
S02115	普通船員	(//) 2,400	人	23,100	(//) 55,440	S単 92号
S02116	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 ハーシ,,	(//) 125,000	L	80	(//) 10,000	S単 144号
S02111	揚錨船 D 5t吊	(//) 1,000	日	46,400	(//) 46,400	S単 18号
S16003	揚錨船 D 5t吊,交替制補正対象外	(//) 1.650	供用日	53,900	(//) 88,935	S単 385号
	合 計				(//) 235,803	
	単 価				(//) 235,742	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				235,803	合意率 0.999741
	*** B単ー 352号 ***					
000352	【湾側】台船(鋼500t積) 船舶機械損料・運転費		日		(/) 1,000	歩A 当たり算出
S02115	普通船員	(/) 2,400	人	23,100	(/) 55,440	S単 92号
S16003	台船 500t積,交替制補正対象外	(/) 1,650	供用日	55,500	(/) 91,575	S単 386号
	合 計				(/) 147,015	
	単 価				(/) 146,977	
	官積算単価				147,015	合意率 0.999741
	*** B単ー 353号 ***					
000353	【湾側】引船運転(鋼D450PS) 船舶機械損料・運転費		日		(/) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 H-2°,	(/) 205,000	L	80	(/) 16,400	S単 144号
S02115	高級船員	(/) 2,400	人	29,190	(/) 70,056	S単 91号
S02115	普通船員	(/) 1,200	人	23,100	(/) 27,720	S単 92号
S02111	引船[鋼製] D 450PS型 35GT	(/) 4,000	時間	3,570	(/) 14,280	S単 19号
S16003	引船[鋼製] D 450PS型 35GT,交替制補正対象外	(/) 1,650	供用日	37,100	(/) 61,215	S単 387号
	合 計				(/) 189,671	
	単 価				(/) 189,622	
	官積算単価				189,671	合意率 0.999741
	*** B単ー 354号 ***					
000354	鋼管杭 φ1,100mm、t=14.0mm、L=23.0m		本		(/) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼管杭 (L=11.0m) φ1,100mm、t=14mm,,	(/) 4,125	ton	212,100	(/) 874,913	S単 187号
S02116	鋼管杭 (L=12.0m) φ1,100mm、t=14mm,,	(/) 4,500	ton	212,100	(/) 954,450	S単 189号
S02116	鋼管杭 吊金具 管体取付含む,,	(/) 20,000	kg	1,040	(/) 20,800	S単 137号
S02116	鋼管杭 端部補強バンド	(/) 73,800	kg	480	(/) 35,424	S単 138号
S02116	鋼管杭 現場円周溶接用部材 裏当てリング及びストッパー,,	(/) 11,000	kg	900	(/) 9,900	S単 139号
S02116	鋼管杭 ズレ止め	(/) 15,536	kg	420	(/) 6,525	S単 140号
S02116	鋼管杭 ズレ止め用ストッパー	(/) 6,000	個	360	(/) 2,160	S単 141号
	合 計				(/) 1,904,172	
	単 価				(/) 1,903,681	
	官積算単価				1,904,172	合意率 0.999742
	*** B単ー 355号 ***					
000355	鋼管杭海上運搬		本		(/) 5,300	歩A 当たり算出
S02115	とび工	(/) 3,000	人	25,305	(/) 75,915	S単 88号
S02115	普通作業員	(/) 3,000	人	19,635	(/) 58,905	S単 87号
Y00004	雑品	(/) 0.005		134,820	(/) 674	
	合 計				(/) 135,494	
	単 価				(/) 25,558	
	官積算単価				25,565	合意率 0.999726

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 356号 ***					
000356	導材設置・撤去 水中作業、エブ部固定		本		(/) 4,000 本	歩A 当たり算出
T00143	導材設置 水中作業、エブ部固定	(/) 19,485	ton		(/) 91,249	T単 63号
T00144	導材撤去 水中作業、エブ部固定	(/) 19,485	ton		(/) 59,337	T単 64号
	合 計				(/) 2,934,168	
	単 価				(/) 733,353	
	官積算単価				733,542	合意率 0.999742
	*** B単一 357号 ***					
000357	鋼管杭打設 (ハイクロ200kw) φ1100mm 打設長15.4m 継杭1回		本		(/) 1,260 本	歩A 当たり算出
S02111	鋼管用大型ハイクロ200kw 電動式 低周波型1431kN 200kw	(/) 6,000	時間		(/) 8,830	S単 11号
S16003	鋼管用大型ハイクロ200kw 電動式 低周波型1431kN 200kw, 交替制補正対象外	(/) 1,650	供用日		(/) 57,600	S単 380号
S02111	ハイクロ用鋼管チャック 寸法可変式200kw φ700~1700	(/) 6,000	時間		(/) 4,000	S単 12号
S16003	ハイクロ用鋼管チャック 寸法可変式200kw φ700~1700, 交替制補正対象外	(/) 1,650	供用日		(/) 26,100	S単 381号
S02111	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量550/600kVA(50/60Hz)	(/) 1,650	日		(/) 19,000	S単 13号
S02116	軽油 ハトル給油,,	(/) 450,000	L		(/) 137	S単 142号
S02112	発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)] 定格容量125kva	(/) 1,650	日		(/) 4,900	S単 57号
S02116	軽油 ハトル給油,,	(/) 85,000	L		(/) 137	S単 142号
S02111	電気溶接機[半自動7ク溶接機] 定格電流500A	(/) 2,000	日		(/) 366	S単 14号
S16003	電気溶接機[半自動7ク溶接機] 定格電流500A, 交替制補正対象外	(/) 3,300	供用日		(/) 346	S単 382号
S02115	土木一般世話役	(/) 1,000	人		(/) 24,780	S単 85号
S02115	とび工	(/) 2,000	人		(/) 25,305	S単 88号
S02115	普通作業員	(/) 3,000	人		(/) 19,635	S単 87号
S02115	溶接工	(/) 2,000	人		(/) 27,195	S単 89号
S02115	特殊作業員	(/) 1,000	人		(/) 22,470	S単 86号
Y00004	雑品	(/) 0.005			(/) 540,844	
	合 計				(/) 543,548	
	単 価				(/) 431,276	
	官積算単価				431,387	合意率 0.999742
	*** B単一 358号 ***					
000358	鋼管杭打設 (油圧10~12.5t) 打止用 海上 鋼管杭 φ1100mm		本		(/) 5,360 本	歩A 当たり算出
S02111	油圧10(単体)[直杭用] 質量10~12.5t	(/) 6,000	時間		(/) 7,080	S単 20号
S16003	油圧10(単体)[直杭用] 質量10~12.5t, 交替制補正対象外	(/) 1,650	供用日		(/) 53,600	S単 388号
S02116	軽油 ハトル給油,,	(/) 198,000	L		(/) 137	S単 142号
S02115	土木一般世話役	(/) 1,000	人		(/) 24,780	S単 85号
S02115	とび工	(/) 4,000	人		(/) 25,305	S単 88号
S02115	普通作業員	(/) 2,000	人		(/) 19,635	S単 87号
Y00004	雑品	(/) 0.005			(/) 323,316	
	合 計				(/) 324,933	
	単 価				(/) 60,606	
	官積算単価				60,622	合意率 0.999736

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 359号 ***					
000359	現場鋼材切断工 陸上施工		m		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
S02104	ガス切断 18~22mm	(/) 1,000	m	3,554	(/) 3,554	S単 8号
	合 計				(/) 3,554	
	単 価				(/) 3,553	
	官積算単価				3,554	合意率 0.999718
	*** B単一 360号 ***					
000360	現場鋼材切断工 水中施工		m		(/) 0,660 m	歩A 当たり算出
S02116	水中酸素アーク切断 板厚10~20mm 材工共 週休2日補正,,	(/) 1,000	m	22,785	(/) 22,785	S単 143号
	合 計				(/) 22,785	
	単 価				(/) 34,514	
	官積算単価				34,523	合意率 0.999739
	*** B単一 361号 ***					
000361	杭頭処理 SD345 D13、SD490 D41、中詰コンクリート30N		本		(/) 1,000 本	歩A 当たり算出
S02101	電気溶接 すみ肉溶接,14mm	(/) 6,900	m	3,227	(/) 22,266	S単 7号
S03701	【鉄筋工】 SD345、D13、一般構造物,10t未満,一,無し,差筋及び杭頭処理,40%以上	(/) 0,095	ton	154,963	(/) 14,721	S単 362号
T00068	鉄筋工 SD490 D41 杭頭処理 週休2日補正後	(/) 0,926	ton	171,537	(/) 158,843	T単 30号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート®車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 60m以下,-,-,-,コンクリート各種	(/) 1,400	m3	26,890	(/) 37,646	S単 490号
	合 計				(/) 233,476	
	単 価				(/) 233,416	
	官積算単価				233,476	合意率 0.999743
	*** B単一 362号 ***					
000362	鋼管内掘削工 ハンマラフφ1100mm		m3		(/) 6,620 m3	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(/) 0,190	人	24,780	(/) 4,708	S単 85号
S02115	普通作業員	(/) 0,740	人	19,635	(/) 14,530	S単 87号
Y00004	雑品	(/) 0,140		19,238	(/) 2,693	
S02111	揺動型ウォークシグ掘削機 (付属機器) ハンマラフφ1100mm	(/) 0,400	供用日	12,200	(/) 4,880	S単 21号
	合 計				(/) 26,811	
	単 価				(/) 4,049	
	官積算単価				4,050	合意率 0.999753
	*** B単一 363号 ***					
000363	土砂水上運搬陸揚 掘削土		m3		(/) 6,620 m3	歩A 当たり算出
S02041	人力小運搬(手車運搬) 土砂、碎石等 (m3),20m未満	(/) 10,000	m3	4,123	(/) 41,230	S単 4号
S02115	普通作業員	(/) 0,500	人	19,635	(/) 9,818	S単 87号
	合 計				(/) 51,048	
	単 価				(/) 7,709	
	官積算単価				7,711	合意率 0.99974

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 364号 ***					
B01501	土砂掘削		m3		(/) 1,000 m3	歩A 当たり算出
S01010	機械土工(超ロング7-ムハッパ掘削)	(/) 1,000	m3	539	(/) 539	S単 1号
S01032	仮置場運搬(タンクトラック運搬(特殊))	(/) 1,000	m3	732	(/) 732	S単 2号
S01034	土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	(/) 1,000	m3	308	(/) 308	S単 3号
	仮置場運搬(不整地運搬)					
	80m以下					
	合 計				(/) 1,579	
	単 価				(/) 1,579	
	官積算単価				1,579	合意率 1
	*** B単— 365号 ***					
000365	【湖側】組立台船(6隻組)				(/) 1,000 日	歩A 当たり算出
	船舶機械損料・運転費		日			
S02115	普通船員	(/) 3,000	人	23,100	(/) 69,300	S単 92号
T00028	組立台船損料(6隻組)	(/) 1,880	供用日	31,865	(/) 59,906	T単 11号
	合 計				(/) 129,206	
	単 価				(/) 129,173	
	官積算単価				129,206	合意率 0.999744
	*** B単— 366号 ***					
000366	【湖側】組立台船(44隻組)				(/) 1,000 日	歩A 当たり算出
	船舶機械損料・運転費		日			
S02115	高級船員	(/) 1,000	人	29,190	(/) 29,190	S単 91号
S02115	普通船員	(/) 2,000	人	23,100	(/) 46,200	S単 92号
S02115	運転手(特殊)	(/) 1,000	人	22,575	(/) 22,575	S単 101号
S02116	軽油	(/) 125,000	L	137	(/) 17,125	S単 150号
S02116	軽油	(/) 85,000	L	137	(/) 11,645	S単 150号
S16002	クレーン[油圧駆動式ウインチ・ラジ型・排対型(1次)]	(/) 1,880	日	214,000	(/) 402,320	S単 372号
T00031	組立台船損料(44隻組)	(/) 1,880	供用日	640,817	(/) 1,204,736	T単 14号
	合 計				(/) 1,733,791	
	単 価				(/) 1,733,344	
	官積算単価				1,733,791	合意率 0.999742
	*** B単— 367号 ***					
000367	【湖側】曳船兼揚錨船(150PS/3t巻)				(/) 1,000 日	歩A 当たり算出
	船舶機械損料・運転費		日			
S02115	高級船員	(/) 1,200	人	29,190	(/) 35,028	S単 91号
S02115	普通船員	(/) 2,400	人	23,100	(/) 55,440	S単 92号
S02116	重油	(/) 100,000	L	80	(/) 8,000	S単 144号
S02111	A重油 海上 硫黄分0.5%以下 ハーシ,	(/) 1,000	日	28,000	(/) 28,000	S単 23号
S16003	揚錨船	(/) 1,650	供用日	32,500	(/) 53,625	S単 389号
	D 3t吊,交替制補正対象外					
	合 計				(/) 180,093	
	単 価				(/) 180,047	
	官積算単価				180,093	合意率 0.999744
	*** B単— 368号 ***					
000368	【湖側】引船運転(鋼D300PS型)				(/) 1,000 日	歩A 当たり算出
	船舶機械損料・運転費		日			

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 バージン	() 137.000	L	80	() 10,960	S単 144号
S02115	高級船員	() 1.200	人	29,190	() 35,028	S単 91号
S02115	普通船員	() 1.200	人	23,100	() 27,720	S単 92号
S02111	引船[鋼製] D 300PS型 25GT	() 4.000	時間	2,520	() 10,080	S単 24号
S16003	引船[鋼製] D 300PS型 25GT,交替制補正対象外	() 1.650	供用日	26,200	() 43,230	S単 390号
	合 計				() 127,018	
	単 価				() 126,985	
	官積算単価				127,018	合意率 0.99974
	*** B単一 369号 ***					
000369	【湖側】揚錨船 (D5t吊) 船舶機械損料・運転費		日		() 1.000	歩A 当たり算出
S02115	高級船員	() 1.200	人	29,190	() 35,028	S単 91号
S02115	普通船員	() 2.400	人	23,100	() 55,440	S単 92号
S02116	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 バージン	() 125.000	L	80	() 10,000	S単 144号
S02111	揚錨船 D 5t吊	() 1.000	日	46,400	() 46,400	S単 18号
S16003	揚錨船 D 5t吊,交替制補正対象外	() 1.650	供用日	53,900	() 88,935	S単 385号
	合 計				() 235,803	
	単 価				() 235,742	
	官積算単価				235,803	合意率 0.999741
	*** B単一 370号 ***					
000370	下地処理工		m ²		() 1.000	歩A 当たり算出
T00050	下地処理工 モルタル吹付工	() 1.000	m ²	6,187	() 6,187	T単 21号
	合 計				() 6,187	
	単 価				() 6,185	
	官積算単価				6,187	合意率 0.999676
	*** B単一 371号 ***					
000371	主鉄筋埋設定着工 D19、D32、エポキシ樹脂定着		箇所		() 42.000	歩A 箇所当たり算出
T00027	削孔用溝切用 (D19) モルタル吹付工	() 34.000	箇所	8,828	() 300,152	T単 10号
T00120	削孔用溝切用 (D32) モルタル吹付工	() 8.000	箇所	11,035	() 88,280	T単 48号
T00035	コア削孔工 (特殊削孔) φ42×390 モルタル吹付工	() 8.600	m	19,316	() 166,118	T単 15号
T00121	コア削孔工 (特殊削孔) φ42×520 モルタル吹付工	() 6.200	m	19,316	() 119,759	T単 49号
T00122	コア削孔工 (特殊削孔) φ53×870 モルタル吹付工	() 7.000	m	20,538	() 143,766	T単 50号
T00036	削孔用溝断面修復 (D19) モルタル吹付工	() 34.000	箇所	7,741	() 263,194	T単 16号
T00123	削孔用溝断面修復 (D32) モルタル吹付工	() 8.000	箇所	10,384	() 83,072	T単 51号
T00091	埋設溝切削 (D32) モルタル吹付工	() 10.400	m	6,742	() 70,117	T単 31号
T00038	埋設溝切削 (D19) モルタル吹付工	() 95.600	m	4,045	() 386,702	T単 17号
T00092	埋設溝定着 (D32) モルタル吹付工	() 18.400	m	4,526	() 83,278	T単 32号
T00093	埋設溝定着 (D19) モルタル吹付工	() 129.600	m	2,681	() 347,458	T単 33号
S02116	AT-ER100 (エポキシ樹脂定着材)	() 111.600	kg	5,850	() 652,860	S単 164号
T00124	基部定着 φ42×390 モルタル吹付工	() 22.000	箇所	671	() 14,762	T単 52号
T00125	基部定着 φ42×520 モルタル吹付工	() 12.000	箇所	671	() 8,052	T単 53号

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00126	基部定着 φ53×870	(")			(")	
	モルタル吹付工	8.000	箇所	671	5,368	T単 54号
S02116	エポキシ樹脂アンカー定着材	(")			(")	
	PCM(AT-P)工法,,	37.700	kg	4,100	154,570	S単 165号
S02116	異形棒鋼	(")			(")	
	SD345 D32,,	0.152	ton	108,000	16,416	S単 166号
S02116	異形棒鋼	(")			(")	
	SD345 D19,,	0.309	ton	107,000	33,063	S単 167号
S03702	【ガス圧接工】	(")			(")	
	D19+D19,100箇所未満,受けない,無し	12.000	箇所	598	7,176	S単 368号
	合 計				2,944,163	
	単 価				70,081	
	官積算単価				70,099	合意率 0.999743
	*** B単ー 372号 ***					
000372	配力筋加工		ton		(")	歩A
	D13、エポキシ樹脂塗装				1.000 ton	当たり算出
T00048	配力筋加工・取付 (D13エポキシ樹脂塗装)	(")			(")	
	モルタル吹付工	1.000	ton	155,326	155,326	T単 19号
S02116	異形棒鋼	(")			(")	
	SD345 D13,,	1.100	ton	109,000	119,900	S単 168号
S02116	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費	(")			(")	
	D13,,	1.000	ton	71,500	71,500	S単 169号
	合 計				346,726	
	単 価				346,637	
	官積算単価				346,726	合意率 0.999743
	*** B単ー 373号 ***					
000373	配力筋固定工		ton		(")	歩A
	D13				1.000 ton	当たり算出
T00049	配力筋固定工 (D13)	(")			(")	
	モルタル吹付工	1.000	ton	256,408	256,408	T単 20号
	合 計				256,408	
	単 価				256,342	
	官積算単価				256,408	合意率 0.999742
	*** B単ー 374号 ***					
000374	配力筋定着工		箇所		(")	歩A
	φ23削孔、D13アンカー定着				22.000 箇所	当たり算出
T00051	コンクリート削孔工φ23	(")			(")	
	モルタル吹付工	22.000	孔	3,418	75,196	T単 22号
T00052	配力筋アンカー定着 (D13)	(")			(")	
	モルタル吹付工	22.000	箇所	3,005	66,110	T単 23号
S02116	AT-ER100 (エポキシ樹脂定着材)	(")			(")	
		1.800	kg	5,850	10,530	S単 164号
	合 計				151,836	
	単 価				6,900	
	官積算単価				6,902	合意率 0.99971
	*** B単ー 375号 ***					
000375	フレアー溶接		箇所		(")	歩A
					1.000 箇所	当たり算出
T00053	フレアー溶接 (D13)	(")			(")	
	モルタル吹付工	1.000	箇所	1,925	1,925	T単 24号
	合 計				1,925	
	単 価				1,925	
	官積算単価				1,925	合意率 1
	*** B単ー 376号 ***					
000376	保護被覆工		m		(")	歩A
	下塗、中塗、上塗				39.600 m	当たり算出

事業名 児島湾沿岸農地防災事業					
工事名 児島湾締切堤防排水樋門改修その2工事 (第1回変更)					
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額
T00054	下塗り材塗布 (3層分)	(")			(")
	モルタル吹付工	39.600	m ²	5,778	228,809
T00055	中塗り材塗布 t=29mm	(")			(")
	モルタル吹付工	40.000	m ²	52,499	2,099,960
T00056	弾性上塗り材塗布 t=1mm	(")			(")
	モルタル吹付工	40.600	m ²	5,144	208,846
T00057	弾性仕上げ材塗布 (2回塗り)	(")			(")
	モルタル吹付工	40.600	m ²	2,361	95,857
	合 計				2,633,472
	単 価				66,485
	官積算単価				66,502
					0.999744
	*** B単一 377号 ***				
000377	端部シール工		m		(")
					1.000 m
T00058	端部シール (t=10mm, W=30mm)	(")			(")
	モルタル吹付工	1.000	m	1,641	1,641
	合 計				1,641
	単 価				1,641
	官積算単価				1,641
					1
	*** B単一 378号 ***				
000378	コンクリート穿孔工 (湾側)		m		(")
	縁切部、φ150mm、L=1.55m、陸上作業				5.190 m
S02115	土木一般世話役	(")			(")
		0.250	人	24,780	6,195
S02115	特殊作業員	(")			(")
		2.000	人	22,470	44,940
S02115	普通作業員	(")			(")
		2.000	人	19,635	39,270
S02111	コンクリート穿孔機[油圧式コアローリングマシン]	(")			(")
	最大穿孔径60cm級	1.000	日	18,700	18,700
S16001	トラック[クレーン装置付]	(")			(")
	ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊,	7.000	時間	2,010	14,070
S02116	軽油	(")			(")
	バトロール給油,,	29.000	L	137	3,973
S02116	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用)	(")			(")
	実外径160mm,,	2.810	個	35,900	100,879
Y00004	雑品	(")			(")
		0.125		228,027	28,503
	合 計				256,530
	単 価				49,415
	官積算単価				49,428
					0.999736
	*** B単一 379号 ***				
000379	コンクリート穿孔工 (湾側)		m		(")
	増し杭工用、φ150mm、L=1.55m				2.570 m
S02115	潜水世話役	(")			(")
		0.250	人	42,630	10,658
S02115	潜水土	(")			(")
		2.000	人	42,630	85,260
S02115	潜水連絡員	(")			(")
		1.000	人	29,715	29,715
S02115	潜水送気員	(")			(")
		1.000	人	31,500	31,500
S16002	コンクリート穿孔機[油圧式コアローリングマシン]	(")			(")
	最大穿孔径60cm級、交替制補正対象外	1.000	日	18,705	18,705
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1]	(")			(")
	定格容量37/45kVA(50/60Hz)、交替制補正対象外	1.000	日	3,660	3,660
S02116	軽油	(")			(")
	バトロール給油,,	43.000	L	137	5,891
S16001	トラック[クレーン装置付]	(")			(")
	ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊,	7.000	時間	2,010	14,070
S02116	軽油	(")			(")
	バトロール給油,,	29.000	L	137	3,973
S02116	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用)	(")			(")
	実外径160mm,,	2.010	個	35,900	72,159
Y00004	雑品	(")			(")
		0.086		275,591	23,701
	合 計				299,292

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				116,426	
	官積算単価				116,456	合意率 0.999742
	*** B単ー 380号 ***					
000380	コンクリート穿孔工 (湾側) 鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=1.55m		m		(")	歩A 当たり算出
S02115	潜水世話役	(") 0.250	人	42,630	(") 10,658	S単 102号
S02115	潜水土	(") 2.000	人	42,630	(") 85,260	S単 103号
S02115	潜水連絡員	(") 1.000	人	29,715	(") 29,715	S単 104号
S02115	潜水送気員	(") 1.000	人	31,500	(") 31,500	S単 105号
S16002	コンクリート穿孔機[油圧式コアローリングマシン] 、最大穿孔径60cm級、交替制補正対象外	(") 1.000	日	18,705	(") 18,705	S単 374号
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1] 、定格容量37/45kVA(50/60Hz)、交替制補正対象外	(") 1.000	日	3,660	(") 3,660	S単 375号
S02116	軽油 ハートル給油、	(") 43.000	L	137	(") 5,891	S単 174号
S16001	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊、	(") 7.000	時間	2,010	(") 14,070	S単 369号
S02116	軽油 ハートル給油、	(") 29.000	L	137	(") 3,973	S単 174号
S02116	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 実外径110mm、	(") 2.290	個	23,900	(") 54,731	S単 176号
Y00004	雑品	(") 0.074		258,163	(") 19,104	
	合 計				(") 277,267	
	単 価				(") 101,166	
	官積算単価				101,192	合意率 0.999743
	*** B単ー 381号 ***					
000381	コンクリート穿孔工 (湾側) 鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=2.05m		m		(")	歩A 当たり算出
S02115	潜水世話役	(") 0.250	人	42,630	(") 10,658	S単 102号
S02115	潜水土	(") 2.000	人	42,630	(") 85,260	S単 103号
S02115	潜水連絡員	(") 1.000	人	29,715	(") 29,715	S単 104号
S02115	潜水送気員	(") 1.000	人	31,500	(") 31,500	S単 105号
S16002	コンクリート穿孔機[油圧式コアローリングマシン] 、最大穿孔径60cm級、交替制補正対象外	(") 1.000	日	18,705	(") 18,705	S単 374号
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1] 、定格容量37/45kVA(50/60Hz)、交替制補正対象外	(") 1.000	日	3,660	(") 3,660	S単 375号
S02116	軽油 ハートル給油、	(") 43.000	L	137	(") 5,891	S単 142号
S16001	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊、	(") 7.000	時間	2,010	(") 14,070	S単 369号
S02116	軽油 ハートル給油、	(") 29.000	L	137	(") 3,973	S単 174号
S02116	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 実外径110mm、	(") 2.510	個	23,900	(") 59,989	S単 176号
Y00004	雑品	(") 0.083		263,421	(") 21,864	
	合 計				(") 285,285	
	単 価				(") 94,755	
	官積算単価				94,779	合意率 0.999746
	*** B単ー 382号 ***					
000382	コンクリート穿孔工 (湖側) 縁切部、φ150mm、L=1.05m、陸上作業		m		(")	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(") 0.250	人	24,780	(") 6,195	S単 85号
S02115	特殊作業員	(") 2.000	人	22,470	(") 44,940	S単 86号
S02115	普通作業員	(") 2.000	人	19,635	(") 39,270	S単 87号
S02111	コンクリート穿孔機[油圧式コアローリングマシン] 最大穿孔径60cm級	(") 1.000	日	18,700	(") 18,700	S単 25号

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16001	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊,	(") 7.000	時間	2,010	(") 14,070	S単 369号
S02116	軽油 バトロ-給油,,	(") 29.000	L	137	(") 3,973	S単 150号
S02116	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 実外径160mm,,	(") 2.370	個	35,900	(") 85,083	S単 173号
Y00004	雑品	(") 0.105		212,231	(") 22,284	
	合 計				(") 234,515	
	単 価				(") 53,651	
	官積算単価				53,665	合意率 0.999739
	*** B単ー 383号 ***					
000383	コンクリート穿孔工 (湖側) 増し杭工用、φ150mm、L=1.05m		m		(") 2.160 m	歩A 当たり算出
S02115	潜水世話役	(") 0.250	人	42,630	(") 10,658	S単 102号
S02115	潜水土	(") 2.000	人	42,630	(") 85,260	S単 103号
S02115	潜水連絡員	(") 1.000	人	29,715	(") 29,715	S単 104号
S02115	潜水送気員	(") 1.000	人	31,500	(") 31,500	S単 105号
S16002	コンクリート穿孔機[油圧式コアローリングマシン] ,最大穿孔径60cm級,交替制補正対象外	(") 1.000	日	18,705	(") 18,705	S単 374号
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1] ,定格容量37/45kVA(50/60Hz),交替制補正対象外	(") 1.000	日	3,660	(") 3,660	S単 375号
S02116	軽油 バトロ-給油,,	(") 43.000	L	137	(") 5,891	S単 142号
S16001	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊,	(") 7.000	時間	2,010	(") 14,070	S単 369号
S02116	軽油 バトロ-給油,,	(") 29.000	L	137	(") 3,973	S単 174号
S02116	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 実外径160mm,,	(") 1.690	個	35,900	(") 60,671	S単 173号
Y00004	雑品	(") 0.073		264,103	(") 19,280	
	合 計				(") 283,383	
	単 価				(") 131,162	
	官積算単価				131,196	合意率 0.99974
	*** B単ー 384号 ***					
000384	コンクリート穿孔工 (湖側) 鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=1.05m		m		(") 2.290 m	歩A 当たり算出
S02115	潜水世話役	(") 0.250	人	42,630	(") 10,658	S単 102号
S02115	潜水土	(") 2.000	人	42,630	(") 85,260	S単 103号
S02115	潜水連絡員	(") 1.000	人	29,715	(") 29,715	S単 104号
S02115	潜水送気員	(") 1.000	人	31,500	(") 31,500	S単 105号
S16002	コンクリート穿孔機[油圧式コアローリングマシン] ,最大穿孔径60cm級,交替制補正対象外	(") 1.000	日	18,705	(") 18,705	S単 374号
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1] ,定格容量37/45kVA(50/60Hz),交替制補正対象外	(") 1.000	日	3,660	(") 3,660	S単 375号
S02116	軽油 バトロ-給油,,	(") 43.000	L	137	(") 5,891	S単 142号
S16001	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊,	(") 7.000	時間	2,010	(") 14,070	S単 369号
S02116	軽油 バトロ-給油,,	(") 29.000	L	137	(") 3,973	S単 174号
S02116	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 実外径110mm,,	(") 1.910	個	23,900	(") 45,649	S単 176号
Y00004	雑品	(") 0.066		249,081	(") 16,439	
	合 計				(") 265,520	
	単 価				(") 115,918	
	官積算単価				115,948	合意率 0.999741
	*** B単ー 385号 ***					

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000385	コンクリート穿孔工（湖側） 鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=2.05m		m		(/) 3,010 m	歩A 当たり算出
S02115	潜水世話役	(/) 0.250	人	42,630	(/) 10,658	S単 102号
S02115	潜水土	(/) 2.000	人	42,630	(/) 85,260	S単 103号
S02115	潜水連絡員	(/) 1.000	人	29,715	(/) 29,715	S単 104号
S02115	潜水送気員	(/) 1.000	人	31,500	(/) 31,500	S単 105号
S16002	コンクリート穿孔機[油圧式コブローキングマシン] 、最大穿孔径60cm級、交替制補正対象外	(/) 1.000	日	18,705	(/) 18,705	S単 374号
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1] 、定格容量37/45kVA(50/60Hz)、交替制補正対象外	(/) 1.000	日	3,660	(/) 3,660	S単 375号
S02116	軽油 バトリール給油、	(/) 43.000	L	137	(/) 5,891	S単 142号
S16001	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊、	(/) 7.000	時間	2,010	(/) 14,070	S単 369号
S02116	軽油 バトリール給油、	(/) 29.000	L	137	(/) 3,973	S単 174号
S02116	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） 実外径110mm、	(/) 2.510	個	23,900	(/) 59,989	S単 176号
Y00004	雑品	(/) 0.083		263,421	(/) 21,864	
	合 計				(/) 285,285	
	単 価				(/) 94,755	
	官積算単価				94,779	合意率 0.999746
	*** B単ー 386号 ***					
000386	コンクリート表面処理 人力はつり		m ²		(/) 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁、t≤3cm	(/) 1.000	m ²	2,694	(/) 2,694	S単 360号
	合 計				(/) 2,694	
	単 価				(/) 2,693	
	官積算単価				2,694	合意率 0.999628
	*** B単ー 387号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し（湾側） 鉄筋コンクリート		m ³		(/) 1,000 m ³	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋、制約無、人力、昼間施工、	(/) 1.000	m ³	47,740	(/) 47,740	S単 358号
	合 計				(/) 47,740	
	単 価				(/) 47,728	
	官積算単価				47,740	合意率 0.999748
	*** B単ー 388号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し（湖側） 鉄筋コンクリート		m ³		(/) 1,000 m ³	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋、制約無、人力、昼間施工、	(/) 1.000	m ³	47,740	(/) 47,740	S単 358号
	合 計				(/) 47,740	
	単 価				(/) 47,728	
	官積算単価				47,740	合意率 0.999748
	*** B単ー 389号 ***					
000389	コンクリート塊水上運搬陸揚（湾側）		m ³		(/) 10,000 m ³	歩A 当たり算出
S02041	人力小運搬(手車運搬) 土砂、碎石等（m ³ ）、20m未満	(/) 10.000	m ³	4,123	(/) 41,230	S単 4号
S02115	普通作業員	(/) 0.500	人	19,635	(/) 9,818	S単 87号
	合 計				(/) 51,048	
	単 価				(/) 5,104	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤防水樋門改修その2工事 (第1回変更)					
工事別工事名	海岸工事 (耐震対策工)					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				5,105	合意率 0.999804
	*** B単— 390号 ***					
000390	コンクリート塊水上運搬陸揚 (湖側)		m3		(//) 10,000 m3	歩A 当たり算出
S02041	人力小運搬 (手車運搬)	(//) 10,000	m3	4,123	(//) 41,230	S単 4号
S02115	土砂、碎石等 (m3) 20m未満 普通作業員	(//) 0,500	人	19,635	(//) 9,818	S単 87号
	合 計				(//) 51,048	
	単 価				(//) 5,104	
	官積算単価				5,105	合意率 0.999804
	*** B単— 391号 ***					
000391	コンクリート塊積込 (湾側作業ヤード)		m3		(//) 10,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 軟岩,㊦ンカット,-,有り,5,000m3未満,-,無し,無し	(//) 10,000	m3	2,644	(//) 26,440	S単 481号
	合 計				(//) 26,440	
	単 価				(//) 2,643	
	官積算単価				2,644	合意率 0.999621
	*** B単— 392号 ***					
000392	コンクリート塊積込 (湖側岸壁)		m3		(//) 10,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 軟岩,㊦ンカット,-,有り,5,000m3未満,-,無し,無し	(//) 10,000	m3	2,644	(//) 26,440	S単 481号
	合 計				(//) 26,440	
	単 価				(//) 2,643	
	官積算単価				2,644	合意率 0.999621
	*** B単— 393号 ***					
BA0201	殻運搬 (湾側作業ヤード～湖側作業ヤード)		m3		(//) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,有り,3.3km以下,	(//) 1,000	m3	1,461	(//) 1,461	S単 486号
	合 計				(//) 1,461	
	単 価				(//) 1,461	
	官積算単価				1,461	合意率 1
	*** B単— 394号 ***					
BA0201	殻運搬 (湖側岸壁～湖側作業ヤード)		m3		(//) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,1.6km以下,	(//) 1,000	m3	1,071	(//) 1,071	S単 487号
	合 計				(//) 1,071	
	単 価				(//) 1,071	
	官積算単価				1,071	合意率 1
	*** B単— 395号 ***					
000395	コンクリート塊積込 (湖側作業ヤード)		m3		(//) 10,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 軟岩,㊦ンカット,-,有り,5,000m3未満,-,無し,無し	(//) 10,000	m3	2,644	(//) 26,440	S単 481号
	合 計				(//) 26,440	
	単 価				(//) 2,643	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				2,644	合意率 0.999621
	*** B単— 396号 ***					
BA0201	穀運搬 (湖側作業ヤード～処分場)		m3		(//) 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 穀運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	(//) 1,000	m3	1,509	(//) 1,509	S単 488号
	合 計				(//) 1,509	
	単 価				(//) 1,509	
	官積算単価				1,509	合意率 1
	*** B単— 397号 ***					
B02315	穀運搬・処理 (産業廃棄物処分費)		m3		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	(//) 1,000	m3	5,000	(//) 5,000	S単 356号
	合 計				(//) 5,000	
	単 価				(//) 4,999	
	官積算単価				5,000	合意率 0.9998
	*** B単— 398号 ***					
000398	【湖側】組立台船 (6隻組) 船舶機械損料・運転費		日		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S02115	普通船員	(//) 3,000	人	23,100	(//) 69,300	S単 92号
T00028	組立台船損料 (6隻組)	(//) 1,880	供用日	31,865	(//) 59,906	T単 11号
	合 計				(//) 129,206	
	単 価				(//) 129,173	
	官積算単価				129,206	合意率 0.999744
	*** B単— 399号 ***					
000399	【湖側】組立台船 (12隻組) 船舶機械損料・運転費		日		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S02115	高級船員	(//) 1,000	人	29,190	(//) 29,190	S単 91号
S02115	普通船員	(//) 2,000	人	23,100	(//) 46,200	S単 92号
S02115	運転手 (特殊)	(//) 1,000	人	22,575	(//) 22,575	S単 101号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,	(//) 119,000	L	137	(//) 16,303	S単 150号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,	(//) 67,000	L	137	(//) 9,179	S単 150号
S16002	ﾌﾗﾒﾝｸﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞｸﾞ型・排対型(2次)] ,25t吊,交替制補正対象外	(//) 1,880	日	30,600	(//) 57,528	S単 376号
T00029	組立台船損料 (12隻組)	(//) 1,880	供用日	92,563	(//) 174,018	T単 12号
	合 計				(//) 354,993	
	単 価				(//) 354,901	
	官積算単価				354,993	合意率 0.99974
	*** B単— 400号 ***					
000400	【湖側】曳船兼揚錨船 (150PS/3t巻) 船舶機械損料・運転費		日		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S02115	高級船員	(//) 1,200	人	29,190	(//) 35,028	S単 91号
S02115	普通船員	(//) 2,400	人	23,100	(//) 55,440	S単 92号
S02116	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 ﾊﾞｰｼﾞﾝ,,	(//) 100,000	L	80	(//) 8,000	S単 144号
S02111	揚錨船 D 3t吊	(//) 1,000	日	28,000	(//) 28,000	S単 23号

事業名		児島湾沿岸農地防災事業				
工事名		児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 （第1回変更）				
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16003	揚錨船	()			()	
	D 3t吊,交替制補正対象外	1.650	供用日	32,500	53,625	S単 389号
	合 計				180,093	
	単 価				180,047	
	官積算単価				180,093	合意率 0.999744
	*** B単一 401号 ***					
000401	【湖側】潜水土船（D180PS）				()	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1,000 日	当たり算出
P34102	免税軽油(1, 2号)	()			()	
	ローリー渡し	86.000	L	82.60	7,104	
S02111	潜水土船	()			()	
	D 180PS型 3～5t吊 4.9GT	1.000	日	8,680	8,680	S単 27号
S16003	潜水土船	()			()	
	D 180PS型 3～5t吊 4.9GT,交替制補正対象外	1.650	供用日	12,200	20,130	S単 391号
	合 計				35,914	
	単 価				35,905	
	官積算単価				35,914	合意率 0.999749
	*** B単一 402号 ***					
000402	【湾側】クレーン付台船（50t吊）				()	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1,000 日	当たり算出
S02115	船団長	()			()	
		1.200	人	29,190	35,028	S単 90号
S02115	普通船員	()			()	
		6.000	人	23,100	138,600	S単 92号
P34102	免税軽油(1, 2号)	()			()	
	ローリー渡し	102.000	L	82.60	8,425	
S02111	クレーン付台船	()			()	
	クレーン 45～50t吊	1.000	日	16,300	16,300	S単 28号
S16003	クレーン付台船	()			()	
	クレーン 45～50t吊,交替制補正対象外	1.650	供用日	29,500	48,675	S単 392号
S16003	クレーン付台船	()			()	
	台 船 500t積,交替制補正対象外	1.650	供用日	56,300	92,895	S単 393号
	合 計				339,923	
	単 価				339,835	
	官積算単価				339,923	合意率 0.999741
	*** B単一 403号 ***					
000403	【湾側】曳船（D500PS型）				()	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1,000 日	当たり算出
S02115	高級船員	()			()	
		2.400	人	29,190	70,056	S単 91号
S02115	普通船員	()			()	
		1.200	人	23,100	27,720	S単 92号
S02116	重油	()			()	
	A重油 海上 硫黄分0.5%以下 ｸﾞｰｼﾞ , ,	342.000	L	80	27,360	S単 144号
S02111	引船[鋼製]	()			()	
	D 500PS型 40GT	6.000	時間	3,970	23,820	S単 29号
S16003	引船[鋼製]	()			()	
	D 500PS型 40GT,交替制補正対象外	1.650	供用日	41,300	68,145	S単 394号
	合 計				217,101	
	単 価				217,045	
	官積算単価				217,101	合意率 0.999742
	*** B単一 404号 ***					
000404	【湾側】揚錨船（D3t吊）				()	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1,000 日	当たり算出
S02115	高級船員	()			()	
		1.200	人	29,190	35,028	S単 91号
S02115	普通船員	()			()	
		2.400	人	23,100	55,440	S単 92号
S02116	重油	()			()	
	A重油 海上 硫黄分0.5%以下 ｸﾞｰｼﾞ , ,	100.000	L	80	8,000	S単 144号
S02111	揚錨船	()			()	
	D 3t吊	1.000	日	28,000	28,000	S単 23号

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16003	揚錨船	(")			(")	
	D 3t吊,交替制補正対象外	1.650	供用日	32,500	53,625	S単 389号
	合 計				180,093	
	単 価				180,047	
	官積算単価				180,093	合意率 0.999744
	*** B単一 405号 ***					
000405	【湾側】台船(鋼500t積)				(")	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1,000 日	当たり算出
S02115	普通船員	(")			(")	
		2.400	人	23,100	55,440	S単 92号
S16003	台船	(")			(")	
	500t積,交替制補正対象外	1.650	供用日	55,500	91,575	S単 386号
	合 計				147,015	
	単 価				146,977	
	官積算単価				147,015	合意率 0.999741
	*** B単一 406号 ***					
000406	【湾側】引船運転(鋼D450PS)				(")	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1,000 日	当たり算出
S02116	重油	(")			(")	
	A重油 海上 硫黄分0.5%以下 ㏲㏻㏼	205.000	L	80	16,400	S単 144号
S02115	高級船員	(")			(")	
		2.400	人	29,190	70,056	S単 91号
S02115	普通船員	(")			(")	
		1.200	人	23,100	27,720	S単 92号
S02111	引船[鋼製]	(")			(")	
	D 450PS型 35GT	4.000	時間	3,570	14,280	S単 19号
S16003	引船[鋼製]	(")			(")	
	D 450PS型 35GT,交替制補正対象外	1.650	供用日	37,100	61,215	S単 387号
	合 計				189,671	
	単 価				189,622	
	官積算単価				189,671	合意率 0.999741
	*** B単一 407号 ***					
000407	【湾側】潜水士船(D180PS)				(")	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1,000 日	当たり算出
P34102	免税軽油(1、2号)	(")			(")	
	ローリー渡し	86.000	L	82.60	7,104	
S02111	潜水士船	(")			(")	
	D 180PS型 3～5t吊 4.9GT	1.000	日	8,680	8,680	S単 27号
S16003	潜水士船	(")			(")	
	D 180PS型 3～5t吊 4.9GT,交替制補正対象外	1.650	供用日	12,200	20,130	S単 391号
	合 計				35,914	
	単 価				35,905	
	官積算単価				35,914	合意率 0.999749
	*** B単一 408号 ***					
000408	土砂掘削(床掘)				(")	歩A
			m3		1,000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")			(")	
	土砂,現場制約あり,-,-,	1.000	m3	8,247	8,247	S単 483号
	合 計				8,247	
	単 価				8,245	
	官積算単価				8,247	合意率 0.999757
	*** B単一 409号 ***					
000409	土砂水上運搬陸揚				(")	歩A
			m3		1,000 m3	当たり算出
S02041	人力小運搬(手車運搬)	(")			(")	
	土砂、碎石等 (m3),20m未満	1.000	m3	4,123	4,123	S単 4号

事業名		児島湾沿岸農地防災事業					単価空明細ブロック表 単価期A (94/ 246)	
工事名		児島湾締切堤防排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)								
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考		
S02115	普通作業員	(") 0.050	人	19,635	(") 982	S単 87号		
	合 計				(") 5,105			
	単 価				(") 5,104			
	官積算単価				5,105	合意率 0.999804		
	*** B単一 410号 ***							
000410	バックホウ掘削積込 土砂		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出		
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,有り,5,000m3未満,-,-,-	(") 1.000	m3	501.2	(") 501	S単 482号		
	合 計				(") 501			
	単 価				(") 501			
	官積算単価				501	合意率 1		
	*** B単一 411号 ***							
000411	土砂等運搬		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出		
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハックツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下	(") 1.000	m3	706.1	(") 706	S単 484号		
	合 計				(") 706			
	単 価				(") 706			
	官積算単価				706	合意率 1		
	*** B単一 412号 ***							
000412	残土整地工 土砂		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出		
SA0161	SP 整地 敷均し(ルズ),標準(10,000m3未満),無し,あり	(") 1.000	m3	123.6	(") 124	S単 485号		
	合 計				(") 124			
	単 価				(") 124			
	官積算単価				124	合意率 1		
	*** B単一 413号 ***							
BA0302	コンクリート (湾側均しコンクリート) 18N-12-25		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出		
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,60m以下,-,-,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m3	25,180	(") 25,180	S単 491号		
	合 計				(") 25,180			
	単 価				(") 25,174			
	官積算単価				25,180	合意率 0.999761		
	*** B単一 414号 ***							
BA0302	コンクリート (湖側均しコンクリート) 18N-12-25		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出		
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,60m以下,-,-,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m3	25,180	(") 25,180	S単 491号		
	合 計				(") 25,180			
	単 価				(") 25,174			
	官積算単価				25,180	合意率 0.999761		

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 415号 ***					
BA0303	型枠 (湾側均しコンクリート)		m ²		(//) 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(//) 1,000	m ²	4,206	(//) 4,206	S単 495号
	合 計				(//) 4,206	
	単 価				(//) 4,205	
	官積算単価				4,206	合意率 0.999762
	*** B単- 416号 ***					
BA0303	型枠 (湖側均しコンクリート)		m ²		(//) 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(//) 1,000	m ²	4,206	(//) 4,206	S単 495号
	合 計				(//) 4,206	
	単 価				(//) 4,205	
	官積算単価				4,206	合意率 0.999762
	*** B単- 417号 ***					
BA0302	コンクリート (湾側埋戻しコンクリート) 18N-8-40		m ³		(//) 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 60m以下,-,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	(//) 1,000	m ³	25,020	(//) 25,020	S単 492号
	合 計				(//) 25,020	
	単 価				(//) 25,014	
	官積算単価				25,020	合意率 0.99976
	*** B単- 418号 ***					
BA0302	コンクリート (湖側埋戻しコンクリート) 18N-8-40		m ³		(//) 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 60m以下,-,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	(//) 1,000	m ³	25,020	(//) 25,020	S単 492号
	合 計				(//) 25,020	
	単 価				(//) 25,014	
	官積算単価				25,020	合意率 0.99976
	*** B単- 419号 ***					
BA0303	型枠 (湾側埋戻しコンクリート)		m ²		(//) 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(//) 1,000	m ²	8,247	(//) 8,247	S単 496号
	合 計				(//) 8,247	
	単 価				(//) 8,245	
	官積算単価				8,247	合意率 0.999757
	*** B単- 420号 ***					
BA0303	型枠 (湖側埋戻しコンクリート)		m ²		(//) 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(//) 1,000	m ²	8,247	(//) 8,247	S単 496号
	合 計				(//) 8,247	
	単 価				(//) 8,245	
	官積算単価				8,247	合意率 0.999757

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 421号 ***					
BA0302	コンクリート (湾側エ°の復旧部) 24N-12-25		m3		(/) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート°ン°車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 60m以下,-,-,-,コンクリート各種	(/) 1,000	m3	25,870	(/) 25,870	S単 493号
	合 計				(/) 25,870	
	単 価				(/) 25,863	
	官積算単価				25,870	合意率 0.999729
	*** B単— 422号 ***					
BA0302	コンクリート (湖側エ°の復旧部) 24N-12-25		m3		(/) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート°ン°車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 60m以下,-,-,-,コンクリート各種	(/) 1,000	m3	25,870	(/) 25,870	S単 493号
	合 計				(/) 25,870	
	単 価				(/) 25,863	
	官積算単価				25,870	合意率 0.999729
	*** B単— 423号 ***					
BA0303	型枠 (湾側エ°の復旧部)		m²		(/) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(/) 1,000	m²	8,247	(/) 8,247	S単 496号
					(/) 8,247	
	合 計				(/) 8,247	
	単 価				(/) 8,245	
	官積算単価				8,247	合意率 0.999757
	*** B単— 424号 ***					
BA0303	型枠 (湖側エ°の復旧部)		m²		(/) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(/) 1,000	m²	8,247	(/) 8,247	S単 496号
					(/) 8,247	
	合 計				(/) 8,247	
	単 価				(/) 8,245	
	官積算単価				8,247	合意率 0.999757
	*** B単— 425号 ***					
BA0302	コンクリート (湾側底版部) 30N-12-25		m3		(/) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート°ン°車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 60m以下,-,-,-,コンクリート各種	(/) 1,000	m3	26,890	(/) 26,890	S単 490号
	合 計				(/) 26,890	
	単 価				(/) 26,883	
	官積算単価				26,890	合意率 0.999739
	*** B単— 426号 ***					
BA0302	コンクリート (湖側底版部) 30N-12-25		m3		(/) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート°ン°車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生, 240m以下,-,-,-,コンクリート各種	(/) 1,000	m3	24,280	(/) 24,280	S単 494号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)

工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 24,280	
	単 価				(") 24,274	
	官積算単価				24,280	合意率 0.999752
	*** B単ー 427号 ***					
B03205	鉄筋 (湾側) SD345、D13		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345、D13、一般構造物、10t以上、受けない、無し、一般構造物 (切梁有り) ,10% 未満	(") 1.000	ton	168,445	(") 168,445	S単 363号
	合 計				(") 168,445	
	単 価				(") 168,402	
	官積算単価				168,445	合意率 0.999744
	*** B単ー 428号 ***					
B03205	鉄筋 (湾側) SD345、D16		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345、D16、一般構造物、10t以上、受けない、無し、一般構造物 (切梁有り) ,10% 未満	(") 1.000	ton	166,385	(") 166,385	S単 364号
	合 計				(") 166,385	
	単 価				(") 166,342	
	官積算単価				166,385	合意率 0.999741
	*** B単ー 429号 ***					
B03205	鉄筋 (湾側) SD345、D22		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345、D22、一般構造物、10t以上、受けない、無し、一般構造物 (切梁有り) ,10% 未満	(") 1.000	ton	166,385	(") 166,385	S単 365号
	合 計				(") 166,385	
	単 価				(") 166,342	
	官積算単価				166,385	合意率 0.999741
	*** B単ー 430号 ***					
B03205	鉄筋 (湾側) SD345、D25		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345、D25、一般構造物、10t以上、受けない、無し、一般構造物 (切梁有り) ,10% 未満	(") 1.000	ton	166,385	(") 166,385	S単 366号
	合 計				(") 166,385	
	単 価				(") 166,342	
	官積算単価				166,385	合意率 0.999741
	*** B単ー 431号 ***					
B03205	鉄筋 (湾側) SD345、D29		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345、D29、一般構造物、10t以上、受けない、無し、一般構造物 (切梁有り) ,10% 未満	(") 1.000	ton	167,415	(") 167,415	S単 367号
	合 計				(") 167,415	
	単 価				(") 167,372	
	官積算単価				167,415	合意率 0.999743

事業名	児島湾沿岸農地防災事業				
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)				

工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 432号 ***					
B03205	鉄筋 (湖側) SD345、D13		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345、D13、一般構造物、10t以上、受けない、無し、一般構造物 (切梁有り) ,10% 未満	(") 1.000	ton	168,445	(") 168,445	S単 363号
	合 計				(") 168,445	
	単 価				(") 168,402	
	官積算単価				168,445	合意率 0.999744
	*** B単ー 433号 ***					
B03205	鉄筋 (湖側) SD345、D16		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345、D16、一般構造物、10t以上、受けない、無し、一般構造物 (切梁有り) ,10% 未満	(") 1.000	ton	166,385	(") 166,385	S単 364号
	合 計				(") 166,385	
	単 価				(") 166,342	
	官積算単価				166,385	合意率 0.999741
	*** B単ー 434号 ***					
B03205	鉄筋 (湖側) SD345、D22		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345、D22、一般構造物、10t以上、受けない、無し、一般構造物 (切梁有り) ,10% 未満	(") 1.000	ton	166,385	(") 166,385	S単 365号
	合 計				(") 166,385	
	単 価				(") 166,342	
	官積算単価				166,385	合意率 0.999741
	*** B単ー 435号 ***					
B03205	鉄筋 (湖側) SD345、D25		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345、D25、一般構造物、10t以上、受けない、無し、一般構造物 (切梁有り) ,10% 未満	(") 1.000	ton	166,385	(") 166,385	S単 366号
	合 計				(") 166,385	
	単 価				(") 166,342	
	官積算単価				166,385	合意率 0.999741
	*** B単ー 436号 ***					
B03205	鉄筋 (湖側) SD345、D29		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345、D29、一般構造物、10t以上、受けない、無し、一般構造物 (切梁有り) ,10% 未満	(") 1.000	ton	167,415	(") 167,415	S単 367号
	合 計				(") 167,415	
	単 価				(") 167,372	
	官積算単価				167,415	合意率 0.999743
	*** B単ー 437号 ***					
B03208	ダウエルバー D19		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S03054	ダウエルバー設置 D19	(〃) 1.000	本	706	(〃) 706	S単 361号
	合 計				(〃) 706	
	単 価				(〃) 706	
	官積算単価				706	合意率 1
	*** B単— 438号 ***					
000438	フーチングアンカー削孔・定着 D25用,L=1800		箇所		(〃) 100.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(〃) 8.400	人	24,780	(〃) 208,152	S単 85号
S02115	特殊作業員	(〃) 42.000	人	22,470	(〃) 943,740	S単 86号
S02115	普通作業員	(〃) 25.200	人	19,635	(〃) 494,802	S単 87号
Y00004	雑品	(〃) 0.220		1,646,694	(〃) 362,273	
S02116	クラック注入材	(〃) 120.000	kg	3,700	(〃) 444,000	S単 180号
	合 計				(〃) 2,452,967	
	単 価				(〃) 24,524	
	官積算単価				24,530	合意率 0.999755
	*** B単— 439号 ***					
000439	フーチングアンカー削孔・定着 D22用,L=1740		箇所		(〃) 100.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(〃) 8.000	人	24,780	(〃) 198,240	S単 85号
S02115	特殊作業員	(〃) 40.000	人	22,470	(〃) 898,800	S単 86号
S02115	普通作業員	(〃) 24.000	人	19,635	(〃) 471,240	S単 87号
Y00004	雑品	(〃) 0.220		1,568,280	(〃) 345,022	
S02116	クラック注入材	(〃) 100.000	kg	3,700	(〃) 370,000	S単 180号
	合 計				(〃) 2,283,302	
	単 価				(〃) 22,827	
	官積算単価				22,833	合意率 0.999737
	*** B単— 440号 ***					
000440	フーチングアンカー削孔・定着 D22用,L=450		箇所		(〃) 100.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(〃) 4.800	人	24,780	(〃) 118,944	S単 85号
S02115	特殊作業員	(〃) 24.000	人	22,470	(〃) 539,280	S単 86号
S02115	普通作業員	(〃) 14.400	人	19,635	(〃) 282,744	S単 87号
Y00004	雑品	(〃) 0.220		940,968	(〃) 207,013	
S02116	クラック注入材	(〃) 30.000	kg	3,700	(〃) 111,000	S単 180号
	合 計				(〃) 1,258,981	
	単 価				(〃) 12,587	
	官積算単価				12,590	合意率 0.999761
	*** B単— 441号 ***					
000441	フーチングアンカー削孔・定着 D16用,L=330		箇所		(〃) 100.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(〃) 4.400	人	24,780	(〃) 109,032	S単 85号
S02115	特殊作業員	(〃) 22.000	人	22,470	(〃) 494,340	S単 86号
S02115	普通作業員	(〃) 13.200	人	19,635	(〃) 259,182	S単 87号

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 （第1回変更）						
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑品	() 0.220			() 862,554	
S02116	クラック注入材	() 20.000	kg		() 74,000	S単 180号
					() 1,126,316	
	合 計				() 11,260	
	単 価					
	官積算単価				11,263	合意率 0.999733
	*** B単一 442号 ***					
BA0304	目地板 t=20mm		m ²		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm	() 1.000	m ²	4,900	() 4,900	S単 497号
					() 4,900	
	合 計				() 4,899	
	単 価					
	官積算単価				4,900	合意率 0.999795
	*** B単一 443号 ***					
BA0305	止水板		m		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 300mm×7mm	() 1.000	m	4,082	() 4,082	S単 498号
					() 4,082	
	合 計				() 4,081	
	単 価					
	官積算単価				4,082	合意率 0.999755
	*** B単一 444号 ***					
000444	【湖側】組立台船(6隻組) 船舶機械損料・運転費		日		() 1.000	歩A 当たり算出
S02115	普通船員	() 3.000	人	23,100	() 69,300	S単 92号
T00028	組立台船損料(6隻組)	() 1.880	供用日	31,865	() 59,906	T単 11号
					() 129,206	
	合 計				() 129,173	
	単 価					
	官積算単価				129,206	合意率 0.999744
	*** B単一 445号 ***					
000445	【湖側】組立台船(12隻組) 船舶機械損料・運転費		日		() 1.000	歩A 当たり算出
S02115	高級船員	() 1.000	人	29,190	() 29,190	S単 91号
S02115	普通船員	() 2.000	人	23,100	() 46,200	S単 92号
S02115	運転手(特殊)	() 1.000	人	22,575	() 22,575	S単 101号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,	() 119.000	L	137	() 16,303	S単 150号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,	() 67.000	L	137	() 9,179	S単 150号
S16002	ﾌｫﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)] .25t吊,交替制補正対象外	() 1.880	日	30,600	() 57,528	S単 376号
T00029	組立台船損料(12隻組)	() 1.880	供用日	92,563	() 174,018	T単 12号
					() 354,993	
	合 計				() 354,901	
	単 価					
	官積算単価				354,993	合意率 0.99974
	*** B単一 446号 ***					
000446	【湖側】曳船兼揚錨船(150PS/3t巻) 船舶機械損料・運転費		日		() 1.000	歩A 当たり算出

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	高級船員	(") 1.200	人	29,190	(") 35,028	S単 91号
S02115	普通船員	(") 2.400	人	23,100	(") 55,440	S単 92号
S02116	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 バージン	(") 100.000	L	80	(") 8,000	S単 144号
S02111	揚錨船 D 3t吊	(") 1.000	日	28,000	(") 28,000	S単 23号
S16003	揚錨船 D 3t吊,交替制補正対象外	(") 1.650	供用日	32,500	(") 53,625	S単 389号
	合 計				(") 180,093	
	単 価				(") 180,047	
	官積算単価				180,093	合意率 0.999744
	*** B単— 447号 ***					
000447	コンクリート穿孔工 (樋門ゲート部) Φ100mm、L=7.50m、鉛直方向		m		(") 7.920 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(") 0.250	人	24,780	(") 6,195	S単 85号
S02115	特殊作業員	(") 2.000	人	22,470	(") 44,940	S単 86号
S02115	普通作業員	(") 2.000	人	19,635	(") 39,270	S単 87号
S02111	コンクリート穿孔機[油圧式コアローリングマシン] 最大穿孔径60cm級	(") 1.000	日	18,700	(") 18,700	S単 25号
S16001	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊	(") 7.000	時間	2,010	(") 14,070	S単 369号
S02116	軽油 バトリック給油	(") 29.000	L	137	(") 3,973	S単 150号
S02116	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 実外径110mm	(") 4.580	個	23,900	(") 109,462	S単 176号
Y00004	雑品	(") 0.297		236,610	(") 70,273	
	合 計				(") 306,883	
	単 価				(") 38,738	
	官積算単価				38,748	合意率 0.999741
	*** B単— 448号 ***					
000448	コンクリート穿孔工 (樋門ゲート部) Φ100mm、L=0.79m～0.90m、水平方向		m		(") 4.770 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(") 0.250	人	24,780	(") 6,195	S単 85号
S02115	特殊作業員	(") 2.000	人	22,470	(") 44,940	S単 86号
S02115	普通作業員	(") 2.000	人	19,635	(") 39,270	S単 87号
S02111	コンクリート穿孔機[油圧式コアローリングマシン] 最大穿孔径60cm級	(") 1.000	日	18,700	(") 18,700	S単 25号
S16001	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊	(") 7.000	時間	2,010	(") 14,070	S単 369号
S02116	軽油 バトリック給油	(") 29.000	L	137	(") 3,973	S単 150号
S02116	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 実外径110mm	(") 2.760	個	23,900	(") 65,964	S単 176号
Y00004	雑品	(") 0.095		193,112	(") 18,346	
	合 計				(") 211,458	
	単 価				(") 44,320	
	官積算単価				44,331	合意率 0.999751
	*** B単— 449号 ***					
000449	コンクリート穿孔工 (補修用ゲート部) Φ100mm、L=7.00m、鉛直方向		m		(") 7.750 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(") 0.250	人	24,780	(") 6,195	S単 85号
S02115	特殊作業員	(") 2.000	人	22,470	(") 44,940	S単 86号
S02115	普通作業員	(") 2.000	人	19,635	(") 39,270	S単 87号
S02111	コンクリート穿孔機[油圧式コアローリングマシン] 最大穿孔径60cm級	(") 1.000	日	18,700	(") 18,700	S単 25号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 （第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16001	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊、	(〃) 7.000	時間	2,010	(〃) 14,070	S単 369号
S02116	軽油 バトロ-給油、	(〃) 29.000	L	137	(〃) 3,973	S単 150号
S02116	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） 実外径110mm、	(〃) 4.480	個	23,900	(〃) 107,072	S単 176号
Y00004	雑品	(〃) 0.281		234,220	(〃) 65,816	
	合 計				(〃) 300,036	
	単 価				(〃) 38,704	
	官積算単価				38,714	合意率 0.999741
	*** B単ー 450号 ***					
000450	コンクリート穿孔工（補修用ゲート部） φ100mm、L=0.20m～0.35m、水平方向		m		(〃) 2,430 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(〃) 0.250	人	24,780	(〃) 6,195	S単 85号
S02115	特殊作業員	(〃) 2.000	人	22,470	(〃) 44,940	S単 86号
S02115	普通作業員	(〃) 2.000	人	19,635	(〃) 39,270	S単 87号
S02111	コンクリート穿孔機[油圧式コアローリングマシン] 最大穿孔径60cm級	(〃) 1.000	日	18,700	(〃) 18,700	S単 25号
S16001	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊、	(〃) 7.000	時間	2,010	(〃) 14,070	S単 369号
S02116	軽油 バトロ-給油、	(〃) 29.000	L	137	(〃) 3,973	S単 150号
S02116	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） 実外径110mm、	(〃) 1.410	個	23,900	(〃) 33,699	S単 176号
Y00004	雑品	(〃) 0.088		160,847	(〃) 14,155	
	合 計				(〃) 175,002	
	単 価				(〃) 71,998	
	官積算単価				72,017	合意率 0.999736
	*** B単ー 451号 ***					
000451	ワイヤーソー切断工（樋門ゲート部） 鉛直方向		m		(〃) 2,440 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(〃) 1.000	人	24,780	(〃) 24,780	S単 85号
S02115	特殊作業員	(〃) 2.000	人	22,470	(〃) 44,940	S単 86号
S02115	普通作業員	(〃) 2.000	人	19,635	(〃) 39,270	S単 87号
S02111	コンクリート壁面カット[自走式ワイヤーソー] ワイヤ接触長さ6m	(〃) 1.000	日	60,500	(〃) 60,500	S単 30号
S16001	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊、	(〃) 7.000	時間	2,010	(〃) 14,070	S単 369号
S02116	軽油 バトロ-給油、	(〃) 29.000	L	137	(〃) 3,973	S単 150号
S02116	ダイヤモンドワイヤ-消耗費 標準品、	(〃) 4.550	m	35,000	(〃) 159,250	S単 181号
Y00004	雑品	(〃) 0.126		346,783	(〃) 43,695	
	合 計				(〃) 390,478	
	単 価				(〃) 159,991	
	官積算単価				160,032	合意率 0.999743
	*** B単ー 452号 ***					
000452	ワイヤーソー切断工（樋門ゲート部） 水平方向		m		(〃) 2,080 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(〃) 1.000	人	24,780	(〃) 24,780	S単 85号
S02115	特殊作業員	(〃) 2.000	人	22,470	(〃) 44,940	S単 86号
S02115	普通作業員	(〃) 2.000	人	19,635	(〃) 39,270	S単 87号
S02111	コンクリート壁面カット[自走式ワイヤーソー] ワイヤ接触長さ6m	(〃) 1.000	日	60,500	(〃) 60,500	S単 30号
S16001	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊、	(〃) 7.000	時間	2,010	(〃) 14,070	S単 369号

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	軽油	(")			(")	
	バド-#給油,,	29.000	L	137	3,973	S単 150号
S02116	タ'イモト'ワヤ-消費費	(")			(")	
	標準品,,	3.890	m	35,000	136,150	S単 181号
Y00004	雑品	(")			(")	
		0.135		323,683	43,697	
	合 計				367,380	
	単 価				(")	
	官積算単価				176,579	
						合意率
					176,625	0.999739
	*** B単ー 453号 ***					
000453	ワイヤーソー切断工 (補修用ゲート部)				(")	歩A
	鉛直方向		m		3.110 m	当たり算出
S02115	土木一般世話役	(")			(")	
		1.000	人	24,780	24,780	S単 85号
S02115	特殊作業員	(")			(")	
		2.000	人	22,470	44,940	S単 86号
S02115	普通作業員	(")			(")	
		2.000	人	19,635	39,270	S単 87号
S02111	コンクリート壁面カッタ[自走式ワヤ-ソー]	(")			(")	
	ワヤ接触長さ6m	1.000	日	60,500	60,500	S単 30号
S16001	トラック[クレーン装置付]	(")			(")	
	ベストトラック4〜4.5t積 2.9t吊,,	7.000	時間	2,010	14,070	S単 369号
S02116	軽油	(")			(")	
	バド-#給油,,	29.000	L	137	3,973	S単 150号
S02116	タ'イモト'ワヤ-消費費	(")			(")	
	標準品,,	5.800	m	35,000	203,000	S単 181号
Y00004	雑品	(")			(")	
		0.111		390,533	43,349	
	合 計				433,882	
	単 価				(")	
	官積算単価				139,476	
						合意率
					139,512	0.999741
	*** B単ー 454号 ***					
000454	側部戸当り金物取り外し				(")	歩A
			個		2.000 個	当たり算出
S02115	土木一般世話役	(")			(")	
		1.000	人	24,780	24,780	S単 85号
S02115	特殊作業員	(")			(")	
		2.000	人	22,470	44,940	S単 86号
S02115	普通作業員	(")			(")	
		1.000	人	19,635	19,635	S単 87号
S02116	ホルンカ- (側部戸当り)	(")			(")	
	M16×100mm、ステンレス、SC-1610,,	8.000	本	756	6,048	S単 182号
Y00004	雑品	(")			(")	
		0.120		95,403	11,448	
	合 計				106,851	
	単 価				(")	
	官積算単価				53,412	
						合意率
					53,426	0.999737
	*** B単ー 455号 ***					
000455	コンクリートブロック陸揚げ				(")	歩A
			個		40.000 個	当たり算出
S02115	土木一般世話役	(")			(")	
		1.000	人	24,780	24,780	S単 85号
S02115	特殊作業員	(")			(")	
		1.000	人	22,470	22,470	S単 86号
S02115	普通作業員	(")			(")	
		1.000	人	19,635	19,635	S単 87号
Y00004	雑品	(")			(")	
		0.001		66,885	67	
	合 計				66,952	
	単 価				(")	
	官積算単価				1,674	
						合意率
					1,674	1
	*** B単ー 456号 ***					

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000456	コンクリートブロック積込				(/)	歩A
			個		40.000 個	当たり算出
S02115	土木一般世話役	(/)			(/)	
		1.000	人	24,780	24,780	S単 85号
S02115	特殊作業員	(/)			(/)	
		1.000	人	22,470	22,470	S単 86号
S02115	普通作業員	(/)			(/)	
		1.000	人	19,635	19,635	S単 87号
Y00004	雑品	(/)			(/)	
		0.001		66,885	67	
	合 計				(/)	
					66,952	
	単 価				(/)	
					1,674	
	官積算単価				1,674	合意率 1
	*** B単— 457号 ***					
000457	コンクリートブロック運搬				(/)	歩A
	湾側作業ヤード～湖側作業ヤード		個		3.950 個	当たり算出
S02115	運転手 (一般)	(/)			(/)	
		0.140	人	20,055	2,808	S単 106号
S02116	軽油	(/)			(/)	
	ガソリン給油,,	11.000	L	137	1,507	S単 150号
S02111	トラック[普通型] 11.0t積	(/)			(/)	
		1.000	時間	3,510	3,510	S単 31号
	合 計				(/)	
					7,825	
	単 価				(/)	
					1,980	
	官積算単価				1,981	合意率 0.999495
	*** B単— 458号 ***					
000458	コンクリートブロック荷卸				(/)	歩A
			個		40.000 個	当たり算出
S02115	土木一般世話役	(/)			(/)	
		1.000	人	24,780	24,780	S単 85号
S02115	特殊作業員	(/)			(/)	
		1.000	人	22,470	22,470	S単 86号
S02115	普通作業員	(/)			(/)	
		1.000	人	19,635	19,635	S単 87号
Y00004	雑品	(/)			(/)	
		0.001		66,885	67	
	合 計				(/)	
					66,952	
	単 価				(/)	
					1,674	
	官積算単価				1,674	合意率 1
	*** B単— 459号 ***					
BA0203	床版切断				(/)	歩A
	深さ400mm		m		1.000 m	当たり算出
SA0223	コンクリート版切断	(/)			(/)	
	コンクリート舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-	1.000	m	2,921	2,921	S単 489号
	合 計				(/)	
					2,921	
	単 価				(/)	
					2,920	
	官積算単価				2,921	合意率 0.999657
	*** B単— 460号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し				(/)	歩A
	床版部、鉄筋コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(/)			(/)	
	有筋,制約無,人力,昼間施工,	1.000	m3	47,740	47,740	S単 358号
	合 計				(/)	
					47,740	
	単 価				(/)	
					47,728	
	官積算単価				47,740	合意率 0.999748
	*** B単— 461号 ***					

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B02273	戸当たり金物切断				(")	歩A
	ガス切断		m		1,000 m	当たり算出
S02104	ガス切断	(")			(")	
	8～12mm	1,000	m	2,353	2,353	S単 9号
					(")	
	合 計				2,353	
					(")	
	単 価				2,352	
						合意率
	官積算単価				2,353	0.999575
	*** B単ー 462号 ***					
000462	コンクリート塊水上運搬陸揚				(")	歩A
	床版部		m3		10,000 m3	当たり算出
S02041	人力小運搬(手車運搬)	(")			(")	
	土砂、碎石等 (m3),20m未満	10,000	m3	4,123	41,230	S単 4号
S02115	普通作業員	(")			(")	
		0.500	人	19,635	9,818	S単 87号
					(")	
	合 計				51,048	
					(")	
	単 価				5,104	
						合意率
	官積算単価				5,105	0.999804
	*** B単ー 463号 ***					
000463	コンクリート塊積込				(")	歩A
	床版部		m3		10,000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(")			(")	
	軟岩,オープンカット,-,有り,5,000m3未満,-,無し,無し	10,000	m3	2,644	26,440	S単 481号
					(")	
	合 計				26,440	
					(")	
	単 価				2,643	
						合意率
	官積算単価				2,644	0.999621
	*** B単ー 464号 ***					
BA0201	殻運搬 (湾側作業ヤード～湖側作業ヤード)				(")	歩A
	床版部、鉄筋コンクリート		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(")			(")	
	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,3.3km以下,	1,000	m3	1,461	1,461	S単 486号
					(")	
	合 計				1,461	
					(")	
	単 価				1,461	
						合意率
	官積算単価				1,461	1
	*** B単ー 465号 ***					
000465	コンクリート構造物取壊し				(")	歩A
	小割作業 (湖側作業ヤード),鉄筋コンクリート		m3		1,000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(")			(")	
	有筋,制約無,機械,昼間施工,しない	1,000	m3	14,710	14,710	S単 359号
					(")	
	合 計				14,710	
					(")	
	単 価				14,706	
						合意率
	官積算単価				14,710	0.999728
	*** B単ー 466号 ***					
000466	コンクリート塊積込				(")	歩A
	小割作業 (湖側作業ヤード)		m3		10,000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(")			(")	
	土砂,オープンカット,無し,有り,5,000m3未満,-,-,-	10,000	m3	501.2	5,012	S単 482号
					(")	
	合 計				5,012	
					(")	
	単 価				501	
						合意率
	官積算単価				501	1
	*** B単ー 467号 ***					

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0201	穀運搬 (湖側作業ヤードへ処分場)				(/)	歩A
	コンクリートブロック小割、鉄筋コンクリート		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0221	SP 穀運搬	(/)			(/)	
	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	1,000	m3	1,509	1,509	S単 488号
					(/)	
	合 計				1,509	
					(/)	
	単 価				1,509	
						合意率
	官積算単価				1,509	1
	*** B単一 468号 ***					
B02315	穀運搬・処理 (産業廃棄物処分費)		m3		(/)	歩A
					1,000 m3	当たり算出
S02123	建設廃材	(/)			(/)	
	鉄筋コンクリート廃材	1,000	m3	5,000	5,000	S単 356号
					(/)	
	合 計				5,000	
					(/)	
	単 価				4,999	
						合意率
	官積算単価				5,000	0.9998
	*** B単一 469号 ***					
000469	【湾側】クレーン付台船 (50t吊)				(/)	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1,000 日	当たり算出
S02115	高級船員	(/)			(/)	
		1,200	人	29,190	35,028	S単 91号
S02115	普通船員	(/)			(/)	
		6,000	人	23,100	138,600	S単 92号
P34102	免税軽油(1, 2号)	(/)			(/)	
	ローリー渡し	102,000	L	82.60	8,425	
S02111	クレーン付台船	(/)			(/)	
	クレーン付台船 45～50t吊	1,000	日	16,300	16,300	S単 28号
S16003	クレーン付台船	(/)			(/)	
	クレーン付台船 45～50t吊,交替制補正対象外	1,650	供用日	29,500	48,675	S単 392号
S16003	クレーン付台船	(/)			(/)	
	台 船 500t積,交替制補正対象外	1,650	供用日	56,300	92,895	S単 393号
					(/)	
	合 計				339,923	
					(/)	
	単 価				339,835	
						合意率
	官積算単価				339,923	0.999741
	*** B単一 470号 ***					
000470	【湾側】曳船 (D500PS)				(/)	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1,000 日	当たり算出
S02115	高級船員	(/)			(/)	
		2,400	人	29,190	70,056	S単 91号
S02115	普通船員	(/)			(/)	
		1,200	人	23,100	27,720	S単 92号
S02116	重油	(/)			(/)	
	A重油 海上 硫黄分0.5%以下 h°-ジ°,,	342,000	L	80	27,360	S単 144号
S02111	引船[鋼製]	(/)			(/)	
	D 500PS型 40GT	6,000	時間	3,970	23,820	S単 29号
S16003	引船[鋼製]	(/)			(/)	
	D 500PS型 40GT,交替制補正対象外	1,650	供用日	41,300	68,145	S単 394号
					(/)	
	合 計				217,101	
					(/)	
	単 価				217,045	
						合意率
	官積算単価				217,101	0.999742
	*** B単一 471号 ***					
000471	【湾側】揚錨船 (D3t吊)				(/)	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1,000 日	当たり算出
S02115	高級船員	(/)			(/)	
		1,200	人	29,190	35,028	S単 91号
S02115	普通船員	(/)			(/)	
		2,400	人	23,100	55,440	S単 92号
S02116	重油	(/)			(/)	
	A重油 海上 硫黄分0.5%以下 h°-ジ°,,	100,000	L	80	8,000	S単 144号
S02111	揚錨船	(/)			(/)	
	D 3t吊	1,000	日	28,000	28,000	S単 23号
S16003	揚錨船	(/)			(/)	
	D 3t吊,交替制補正対象外	1,650	供用日	32,500	53,625	S単 389号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	合 計				180,093	
					(")	
	単 価				180,047	
	官積算単価				180,093	合意率 0.999744
	*** B単一 472号 ***					
000472	【湾側】台船（鋼500t積） 船舶機械損料・運転費		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02115	普通船員	(") 2,400	人	23,100	(") 55,440	S単 92号
S16003	台船 500t積, 交替制補正対象外	(") 1,650	供用日	55,500	(") 91,575	S単 386号
					(")	
	合 計				147,015	
					(")	
	単 価				146,977	
	官積算単価				147,015	合意率 0.999741
	*** B単一 473号 ***					
000473	【湾側】引船運転（鋼D450PS） 船舶機械損料・運転費		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	重油	(") 205,000	L	80	(") 16,400	S単 144号
S02115	A重油 海上 硫黄分0.5%以下 バージ,	(") 2,400	人	29,190	(") 70,056	S単 91号
S02115	高級船員	(") 1,200	人	23,100	(") 27,720	S単 92号
S02111	引船[鋼製] D 450PS型 35GT	(") 4,000	時間	3,570	(") 14,280	S単 19号
S16003	引船[鋼製] D 450PS型 35GT, 交替制補正対象外	(") 1,650	供用日	37,100	(") 61,215	S単 387号
					(")	
	合 計				189,671	
					(")	
	単 価				189,622	
	官積算単価				189,671	合意率 0.999741
	*** B単一 474号 ***					
000474	コンクリートアンカーボルト設置工（樋門ゲート部） M20×150L		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0822	SP コンクリートアンカーボルト設置 有り,	(") 1,000	本	1,645	(") 1,645	S単 499号
					(")	
	合 計				1,645	
					(")	
	単 価				1,645	
	官積算単価				1,645	合意率 1
	*** B単一 475号 ***					
000475	コンクリートアンカーボルト設置工（補修用ゲート部） M20×150L		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0822	SP コンクリートアンカーボルト設置 有り,	(") 1,000	本	1,645	(") 1,645	S単 499号
					(")	
	合 計				1,645	
					(")	
	単 価				1,645	
	官積算単価				1,645	合意率 1
	*** B単一 476号 ***					
BA0303	型枠（二次コンクリート部）		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1,000	m ²	8,247	(") 8,247	S単 496号
					(")	
	合 計				8,247	
					(")	
	単 価				8,245	
	官積算単価				8,247	合意率 0.999757

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 477号 ***					
BA0302	コンクリート (二次コンクリート部) 24N-12-25		m3		(/) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 60m以下,-,-,-,コンクリート各種	(/) 1,000	m3	25,870	(/) 25,870	S単 493号
	合 計				(/) 25,870	
	単 価				(/) 25,863	
	官積算単価				25,870	合意率 0.999729
	*** B単— 478号 ***					
000478	【湾側】クレーン付台船 (50t吊) 船舶機械損料・運転費		日		(/) 1,000	歩A 当たり算出
S02115	高級船員	(/) 1,200	人	29,190	(/) 35,028	S単 91号
S02115	普通船員	(/) 6,000	人	23,100	(/) 138,600	S単 92号
P34102	免税軽油(1、2号) ローリー渡し	(/) 102,000	L	82.60	(/) 8,425	
S02111	クレーン付台船 クレーン 45～50t吊	(/) 1,000	日	16,300	(/) 16,300	S単 28号
SI6003	クレーン付台船 クレーン 45～50t吊,交替制補正対象外	(/) 1,650	供用日	29,500	(/) 48,675	S単 392号
SI6003	クレーン付台船 台 船 500t積,交替制補正対象外	(/) 1,650	供用日	56,300	(/) 92,895	S単 393号
					(/) 339,923	
	合 計				(/) 339,923	
	単 価				(/) 339,835	
	官積算単価				339,923	合意率 0.999741
	*** B単— 479号 ***					
000479	【湾側】曳船 (D500PS) 船舶機械損料・運転費		日		(/) 1,000	歩A 当たり算出
S02115	高級船員	(/) 2,400	人	29,190	(/) 70,056	S単 91号
S02115	普通船員	(/) 1,200	人	23,100	(/) 27,720	S単 92号
S02116	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 ｸﾞｰｼﾞ,,	(/) 342,000	L	80	(/) 27,360	S単 144号
S02111	引船[鋼製] D 500PS型 40GT	(/) 6,000	時間	3,970	(/) 23,820	S単 29号
SI6003	引船[鋼製] D 500PS型 40GT,交替制補正対象外	(/) 1,650	供用日	41,300	(/) 68,145	S単 394号
					(/) 217,101	
	合 計				(/) 217,045	
	単 価				(/) 217,045	
	官積算単価				217,101	合意率 0.999742
	*** B単— 480号 ***					
000480	【湾側】揚錨船 (D3t吊) 船舶機械損料・運転費		日		(/) 1,000	歩A 当たり算出
S02115	高級船員	(/) 1,200	人	29,190	(/) 35,028	S単 91号
S02115	普通船員	(/) 2,400	人	23,100	(/) 55,440	S単 92号
S02116	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 ｸﾞｰｼﾞ,,	(/) 100,000	L	80	(/) 8,000	S単 144号
S02111	揚錨船 D 3t吊	(/) 1,000	日	28,000	(/) 28,000	S単 23号
SI6003	揚錨船 D 3t吊,交替制補正対象外	(/) 1,650	供用日	32,500	(/) 53,625	S単 389号
					(/) 180,093	
	合 計				(/) 180,047	
	単 価				(/) 180,047	
	官積算単価				180,093	合意率 0.999744

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 481号 ***					
000481	【湾側】台船(鋼500t積) 船舶機械損料・運転費		日		(/) 1,000	歩A 当たり算出
S02115	普通船員	(/) 2,400	人	23,100	(/) 55,440	S単 92号
SI6003	台船 500t積,交替制補正対象外	(/) 1,650	供用日	55,500	(/) 91,575	S単 386号
	合 計				(/) 147,015	
	単 価				(/) 146,977	
	官積算単価				147,015	合意率 0.999741
	*** B単ー 482号 ***					
000482	【湾側】引船運転(鋼D450PS) 船舶機械損料・運転費		日		(/) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 バージン	(/) 205,000	L	80	(/) 16,400	S単 144号
S02115	高級船員	(/) 2,400	人	29,190	(/) 70,056	S単 91号
S02115	普通船員	(/) 1,200	人	23,100	(/) 27,720	S単 92号
S02111	引船[鋼製] D 450PS型 35GT	(/) 4,000	時間	3,570	(/) 14,280	S単 19号
SI6003	引船[鋼製] D 450PS型 35GT,交替制補正対象外	(/) 1,650	供用日	37,100	(/) 61,215	S単 387号
	合 計				(/) 189,671	
	単 価				(/) 189,622	
	官積算単価				189,671	合意率 0.999741
	*** B単ー 483号 ***					
000483	付着物除去工 高压洗浄		m ²		(/) 10,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(/) 0,500	人	24,780	(/) 12,390	S単 85号
S02115	特殊作業員	(/) 0,500	人	22,470	(/) 11,235	S単 86号
S02115	普通作業員	(/) 2,000	人	19,635	(/) 39,270	S単 87号
S02111	高压洗浄機[工事用・ガソリンエンジン駆動] 吐出量35~70L/min 圧力14.7Mpa	(/) 0,500	日	8,090	(/) 4,045	S単 10号
Y00004	雑品	(/) 0,120		66,940	(/) 8,033	
	合 計				(/) 74,973	
	単 価				(/) 7,495	
	官積算単価				7,497	合意率 0.999733
	*** B単ー 484号 ***					
000484	下地処理工 コンクリート表面部ケレン		m ²		(/) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	下地処理工 固定足場、時間制約無し,,	(/) 1,000	m ²	2,820	(/) 2,820	S単 118号
	合 計				(/) 2,820	
	単 価				(/) 2,819	
	官積算単価				2,820	合意率 0.999645
	*** B単ー 485号 ***					
000485	プライマー工 エポキシ樹脂系		m ²		(/) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	プライマー塗布工 固定足場、時間制約無し,,	(/) 1,000	m ²	1,184	(/) 1,184	S単 119号
S02116	プライマー エポキシ樹脂系,,	(/) 0,290	kg	2,500	(/) 725	S単 120号
	合 計				(/) 1,909	
	単 価				(/) 1,909	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				1,909	合意率 1
	*** B単— 486号 ***					
000486	不陸修正工 エポキシ樹脂系		m ²		(/) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	不陸修正工 固定足場、時間制約無し,,	(/) 1.000	m ²	2,739	(/) 2,739	S単 121号
S02116	不陸修正材 エポキシ樹脂系,,	(/) 1.460	kg	1,570	(/) 2,292	S単 122号
	合 計				(/) 5,031	
	単 価				(/) 5,030	
	官積算単価				5,031	合意率 0.999801
	*** B単— 487号 ***					
000487	連続繊維シート接着工 繊維目付量300g/m2、厚0.167mm×1層		m ²		(/) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	連続繊維シート貼付工 目付量200 ~400g/m ² ,,	(/) 1.000	m ²	3,274	(/) 3,274	S単 190号
S02116	含浸接着材 エポキシ樹脂系,,	(/) 0.850	kg	2,500	(/) 2,125	S単 124号
S02116	炭素繊維シート 繊維目付量300g/m2、引張強度3,400N/mm2、厚0.167mm,,	(/) 1.070	m ²	6,790	(/) 7,265	S単 191号
	合 計				(/) 12,664	
	単 価				(/) 12,661	
	官積算単価				12,664	合意率 0.999763
	*** B単— 488号 ***					
000488	プライマー工 エポキシ樹脂系		m ²		(/) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	プライマー塗布工 固定足場、時間制約無し,,	(/) 1.000	m ²	1,184	(/) 1,184	S単 119号
S02116	プライマー エポキシ樹脂系,,	(/) 0.290	kg	2,500	(/) 725	S単 120号
	合 計				(/) 1,909	
	単 価				(/) 1,909	
	官積算単価				1,909	合意率 1
	*** B単— 489号 ***					
000489	仕上げモルタル工 ポリマーセメントモルタル		m ²		(/) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	仕上げモルタル・塗装 固定足場、時間制約なし,,	(/) 1.000	m ²	3,131	(/) 3,131	S単 126号
S02116	仕上げモルタル ポリマーセメント,,	(/) 23.100	kg	460	(/) 10,626	S単 127号
S02116	仕上げ塗料 (モルタル用上塗り) 水性アクリル樹脂系,,	(/) 0.320	kg	2,100	(/) 672	S単 128号
T00005	モルタル練り合わせ	(/) 0.100	m ³	20,760	(/) 2,076	T単 5号
	合 計				(/) 16,505	
	単 価				(/) 16,501	
	官積算単価				16,505	合意率 0.999757
	*** B単— 490号 ***					
000490	穿孔工		本		(/) 50.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(/) 1.000	人	24,780	(/) 24,780	S単 85号
S02115	特殊作業員	(/) 2.000	人	22,470	(/) 44,940	S単 86号
S02115	普通作業員	(/) 1.000	人	19,635	(/) 19,635	S単 87号
Y00004	雑品	(/) 0.112		89,355	(/) 10,008	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 99,363	
	単 価				(") 1,986	
	官積算単価				1,987	合意率 0.999496
	*** B単ー 491号 ***					
000491	墨出し工		本		(") 150.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(") 1.000	人	24,780	(") 24,780	S単 85号
S02115	特殊作業員	(") 2.000	人	22,470	(") 44,940	S単 86号
Y00004	雑品	(") 0.047		69,720	(") 3,277	
	合 計				(") 72,997	
	単 価				(") 487	
	官積算単価				487	合意率 1
	*** B単ー 492号 ***					
000492	アンカー設置工 炭素繊維アンカー、ストランド130本以上		本		(") 50.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(") 1.000	人	24,780	(") 24,780	S単 85号
S02115	特殊作業員	(") 2.000	人	22,470	(") 44,940	S単 86号
S02116	炭素繊維アンカー ストランド130本以上,,	(") 55.000	本	3,780	(") 207,900	S単 129号
Y00004	雑品	(") 0.469		277,620	(") 130,204	
	合 計				(") 407,824	
	単 価				(") 8,154	
	官積算単価				8,156	合意率 0.999754
	*** B単ー 493号 ***					
000493	あと施工せん断補強工 (D32) L=700mm		本		(") 100.000	歩A 当たり算出
S02116	せん断補強 (両端付き鉄筋) D32×L=700mm,,	(") 100.000	本	2,920	(") 292,000	S単 130号
S02116	定着材RMAカプセル RMA-3638,,	(") 200.000	本	2,790	(") 558,000	S単 131号
T00001	せん断補強工D32 削孔工 (上向き)	(") 100.000	本	8,950	(") 895,000	T単 1号
T00002	せん断補強工D32 打設工 (上向き)	(") 100.000	本	3,907	(") 390,700	T単 2号
	合 計				(") 2,135,700	
	単 価				(") 21,351	
	官積算単価				21,357	合意率 0.999719
	*** B単ー 494号 ***					
000494	あと施工せん断補強工 (D29) L=700mm		本		(") 100.000	歩A 当たり算出
S02116	せん断補強 (両端付き鉄筋) D29×L=700mm,,	(") 100.000	本	2,400	(") 240,000	S単 132号
S02116	定着材RMAカプセル RMA-3440,,	(") 200.000	本	2,660	(") 532,000	S単 133号
T00003	せん断補強工D29 削孔工 (上向き)	(") 100.000	本	8,393	(") 839,300	T単 3号
T00004	せん断補強工D29 打設工 (上向き)	(") 100.000	本	3,885	(") 388,500	T単 4号
	合 計				(") 1,999,800	
	単 価				(") 19,993	
	官積算単価				19,998	合意率 0.999749

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 495号 ***					
000495	足場 (堰柱部) 手摺先行型枠組		掛㎡		(/) 1,000 掛㎡	歩A 当たり算出
T00020	足場工 手摺先行型枠組	(/) 1,000	掛㎡		(/) 3,861	T単 9号
	合 計				(/) 3,861	
	単 価				(/) 3,860	
	官積算単価				3,861	合意率 0.99974
	*** B単－ 496号 ***					
000496	足場 (門柱下部) 手摺先行型枠組		掛㎡		(/) 1,000 掛㎡	歩A 当たり算出
T00020	足場工 手摺先行型枠組	(/) 1,000	掛㎡		(/) 3,861	T単 9号
	合 計				(/) 3,861	
	単 価				(/) 3,860	
	官積算単価				3,861	合意率 0.99974
	*** B単－ 497号 ***					
000497	足場 (操作台下部) 手摺先行型枠組		掛㎡		(/) 1,000 掛㎡	歩A 当たり算出
T00020	足場工 手摺先行型枠組	(/) 1,000	掛㎡		(/) 3,861	T単 9号
	合 計				(/) 3,861	
	単 価				(/) 3,860	
	官積算単価				3,861	合意率 0.99974
	*** B単－ 498号 ***					
000498	足場 (ゲート戸当り交換用) 手摺先行型枠組		掛㎡		(/) 1,000 掛㎡	歩A 当たり算出
T00020	足場工 手摺先行型枠組	(/) 1,000	掛㎡		(/) 3,861	T単 9号
	合 計				(/) 3,861	
	単 価				(/) 3,860	
	官積算単価				3,861	合意率 0.99974
	*** B単－ 499号 ***					
000499	下地処理工		㎡		(/) 1,000 ㎡	歩A 当たり算出
T00050	下地処理工 モルタル吹付工	(/) 1,000	㎡		(/) 6,187	T単 21号
	合 計				(/) 6,187	
	単 価				(/) 6,185	
	官積算単価				6,187	合意率 0.999676
	*** B単－ 500号 ***					
000500	主鉄筋埋設定着工 D19、D32、 Φ 42 樹脂脂定着		箇所		(/) 42,000 箇所	歩A 当たり算出
T00027	削孔用溝切用 (D19) モルタル吹付工	(/) 34,000	箇所		(/) 8,828	T単 10号
T00120	削孔用溝切用 (D32) モルタル吹付工	(/) 8,000	箇所		(/) 11,035	T単 48号
T00035	コア削孔工 (特殊削孔) Φ 42×390 モルタル吹付工	(/) 8,600	m		(/) 19,316	T単 15号
T00121	コア削孔工 (特殊削孔) Φ 42×520 モルタル吹付工	(/) 6,200	m		(/) 19,316	T単 49号
T00122	コア削孔工 (特殊削孔) Φ 53×870 モルタル吹付工	(/) 7,000	m		(/) 20,538	T単 50号
T00036	削孔用溝断面修復 (D19) モルタル吹付工	(/) 34,000	箇所		(/) 7,741	T単 16号

事業名 児島湾沿岸農地防災事業					
工事名 児島湾締切堤防水樋門改修その2工事 (第1回変更)					
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額
T00123	削孔用溝断面修復 (D32)	(")			(")
	モルタル吹付工	8.000	箇所	10,384	83,072
T00091	埋設溝切削 (D32)	(")			(")
	モルタル吹付工	10.400	m	6,742	70,117
T00038	埋設溝切削 (D19)	(")			(")
	モルタル吹付工	95.600	m	4,045	386,702
T00092	埋設溝定着 (D32)	(")			(")
	モルタル吹付工	18.400	m	4,526	83,278
T00093	埋設溝定着 (D19)	(")			(")
	モルタル吹付工	129.600	m	2,681	347,458
S02116	AT-ER100 (エポキシ樹脂定着材)	(")			(")
		111.600	kg	5,850	652,860
T00124	基部定着 φ42×390	(")			(")
	モルタル吹付工	22.000	箇所	671	14,762
T00125	基部定着 φ42×520	(")			(")
	モルタル吹付工	12.000	箇所	671	8,052
T00126	基部定着 φ53×870	(")			(")
	モルタル吹付工	8.000	箇所	671	5,368
S02116	エポキシ樹脂アンカー定着材	(")			(")
	PCM(AT-P)工法,,	37.700	kg	4,100	154,570
S02116	異形棒鋼	(")			(")
	SD345 D32,,	0.152	ton	108,000	16,416
S02116	異形棒鋼	(")			(")
	SD345 D19,,	0.309	ton	107,000	33,063
S03702	【ガス圧接工】	(")			(")
	D19+D19,100箇所未満,受けない,無し	12.000	箇所	598	7,176
					(")
	合 計				2,944,163
					(")
	単 価				70,081
					合意率
	官積算単価				0.999743
	*** B単一 501号 ***				
000501	配力筋加工				(")
	D13、エポキシ樹脂塗装		ton		1.000 ton
T00048	配力筋加工・取付 (D13エポキシ樹脂塗装)	(")			(")
	モルタル吹付工	1.000	ton	155,326	155,326
S02116	異形棒鋼	(")			(")
	SD345 D13,,	1.100	ton	109,000	119,900
S02116	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費	(")			(")
	D13,,	1.000	ton	71,500	71,500
					(")
	合 計				346,726
					(")
	単 価				346,637
					合意率
	官積算単価				0.999743
	*** B単一 502号 ***				
000502	配力筋固定工				(")
	D13		ton		1.000 ton
T00049	配力筋固定工 (D13)	(")			(")
	モルタル吹付工	1.000	ton	256,408	256,408
					(")
	合 計				256,408
					(")
	単 価				256,342
					合意率
	官積算単価				0.999742
	*** B単一 503号 ***				
000503	配力筋定着工				(")
	φ23削孔、D13アンカー定着		箇所		22.000 箇所
T00051	コンクリート削孔工φ23	(")			(")
	モルタル吹付工	22.000	孔	3,418	75,196
T00052	配力筋アンカー定着 (D13)	(")			(")
	モルタル吹付工	22.000	箇所	3,005	66,110
S02116	AT-ER100 (エポキシ樹脂定着材)	(")			(")
		1.800	kg	5,850	10,530
					(")
	合 計				151,836
					(")
	単 価				6,900
					合意率
	官積算単価				0.99971
	*** B単一 504号 ***				

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤防排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)					
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000504	フレアー溶接				(/)	歩A
			箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00053	フレアー溶接 (D13) モルタル吹付工	(/) 1.000	箇所	1,925	(/) 1,925	T単 24号
	合 計				(/) 1,925	
	単 価				(/) 1,925	
	官積算単価				1,925	合意率 1
*** B単ー 505号 ***						
000505	保護被覆工 下塗、中塗、上塗		m ²		(/) 39.600 m ²	歩A
T00054	下塗り材塗布 (3層分) モルタル吹付工	(/) 39.600	m ²	5,778	(/) 228,809	当たり算出 T単 25号
T00055	中塗り材塗布 t=29mm モルタル吹付工	(/) 40.000	m ²	52,499	(/) 2,099,960	T単 26号
T00056	弾性上塗り材塗布 t=1mm モルタル吹付工	(/) 40.600	m ²	5,144	(/) 208,846	T単 27号
T00057	弾性仕上げ材塗布 (2回塗り) モルタル吹付工	(/) 40.600	m ²	2,361	(/) 95,857	T単 28号
	合 計				(/) 2,633,472	
	単 価				(/) 66,485	
	官積算単価				66,502	合意率 0.999744
*** B単ー 506号 ***						
000506	端部シール工		m		(/) 1.000 m	歩A
T00058	端部シール (t=10mm,W=30mm) モルタル吹付工	(/) 1.000	m	1,641	(/) 1,641	当たり算出 T単 29号
	合 計				(/) 1,641	
	単 価				(/) 1,641	
	官積算単価				1,641	合意率 1
*** B単ー 507号 ***						
000507	コンクリート穿孔工 (湾側) 鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=1.55m		m		(/) 2.740 m	歩A
S02115	潜水世話役	(/) 0.250	人	42,630	(/) 10,658	当たり算出 S単 102号
S02115	潜水土	(/) 2.000	人	42,630	(/) 85,260	S単 103号
S02115	潜水連絡員	(/) 1.000	人	29,715	(/) 29,715	S単 104号
S02115	潜水送気員	(/) 1.000	人	31,500	(/) 31,500	S単 105号
S16002	コンクリート穿孔機 [油圧式コアローリングマシン] 、最大穿孔径60cm級、交替制補正対象外	(/) 1.000	日	18,705	(/) 18,705	S単 374号
S16002	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動 (超低騒音型)・排対1] 、定格容量37/45kVA (50/60Hz)、交替制補正対象外	(/) 1.000	日	3,660	(/) 3,660	S単 375号
S02116	軽油 バトロール給油、	(/) 43.000	L	137	(/) 5,891	S単 174号
S16001	トラック [クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 2.9t吊、	(/) 7.000	時間	2,010	(/) 14,070	S単 369号
S02116	軽油 バトロール給油、	(/) 29.000	L	137	(/) 3,973	S単 174号
S02116	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 実外径110mm、	(/) 2.290	個	23,900	(/) 54,731	S単 176号
Y00004	雑品	(/) 0.074		258,163	(/) 19,104	
	合 計				(/) 277,267	
	単 価				(/) 101,166	
	官積算単価				101,192	合意率 0.999743
*** B単ー 508号 ***						
000508	コンクリート穿孔工 (湾側) 鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=2.05m		m		(/) 3.010 m	歩A
S02115	潜水世話役	(/) 0.250	人	42,630	(/) 10,658	当たり算出 S単 102号

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	潜水土	(") 2.000	人	42,630	(") 85,260	S単 103号
S02115	潜水連絡員	(") 1.000	人	29,715	(") 29,715	S単 104号
S02115	潜水送気員	(") 1.000	人	31,500	(") 31,500	S単 105号
S16002	コンクリート穿孔機[油圧式コアローリングマシン] 、最大穿孔径60cm級、交替制補正対象外	(") 1.000	日	18,705	(") 18,705	S単 374号
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1] 、定格容量37/45kVA(50/60Hz)、交替制補正対象外	(") 1.000	日	3,660	(") 3,660	S単 375号
S02116	軽油 バトロール給油、	(") 43.000	L	137	(") 5,891	S単 142号
S16001	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊、	(") 7.000	時間	2,010	(") 14,070	S単 369号
S02116	軽油 バトロール給油、	(") 29.000	L	137	(") 3,973	S単 174号
S02116	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 実外径110mm、	(") 2.510	個	23,900	(") 59,989	S単 176号
Y00004	雑品	(") 0.083		263,421	(") 21,864	
	合 計				(") 285,285	
	単 価				(") 94,755	
	官積算単価				94,779	合意率 0.999746
	*** B単— 509号 ***					
000509	コンクリート穿孔工 (湖側) 鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=1.05m		m		(") 2,290 m	歩A 当たり算出
S02115	潜水世話役	(") 0.250	人	42,630	(") 10,658	S単 102号
S02115	潜水土	(") 2.000	人	42,630	(") 85,260	S単 103号
S02115	潜水連絡員	(") 1.000	人	29,715	(") 29,715	S単 104号
S02115	潜水送気員	(") 1.000	人	31,500	(") 31,500	S単 105号
S16002	コンクリート穿孔機[油圧式コアローリングマシン] 、最大穿孔径60cm級、交替制補正対象外	(") 1.000	日	18,705	(") 18,705	S単 374号
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1] 、定格容量37/45kVA(50/60Hz)、交替制補正対象外	(") 1.000	日	3,660	(") 3,660	S単 375号
S02116	軽油 バトロール給油、	(") 43.000	L	137	(") 5,891	S単 142号
S16001	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊、	(") 7.000	時間	2,010	(") 14,070	S単 369号
S02116	軽油 バトロール給油、	(") 29.000	L	137	(") 3,973	S単 174号
S02116	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 実外径110mm、	(") 1.910	個	23,900	(") 45,649	S単 176号
Y00004	雑品	(") 0.066		249,081	(") 16,439	
	合 計				(") 265,520	
	単 価				(") 115,918	
	官積算単価				115,948	合意率 0.999741
	*** B単— 510号 ***					
000510	コンクリート穿孔工 (湖側) 鋼製箱わく端部止水用、φ100mm、L=2.05m		m		(") 3,010 m	歩A 当たり算出
S02115	潜水世話役	(") 0.250	人	42,630	(") 10,658	S単 102号
S02115	潜水土	(") 2.000	人	42,630	(") 85,260	S単 103号
S02115	潜水連絡員	(") 1.000	人	29,715	(") 29,715	S単 104号
S02115	潜水送気員	(") 1.000	人	31,500	(") 31,500	S単 105号
S16002	コンクリート穿孔機[油圧式コアローリングマシン] 、最大穿孔径60cm級、交替制補正対象外	(") 1.000	日	18,705	(") 18,705	S単 374号
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1] 、定格容量37/45kVA(50/60Hz)、交替制補正対象外	(") 1.000	日	3,660	(") 3,660	S単 375号
S02116	軽油 バトロール給油、	(") 43.000	L	137	(") 5,891	S単 142号
S16001	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊、	(") 7.000	時間	2,010	(") 14,070	S単 369号
S02116	軽油 バトロール給油、	(") 29.000	L	137	(") 3,973	S単 174号
S02116	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 実外径110mm、	(") 2.510	個	23,900	(") 59,989	S単 176号

事業名 児島湾沿岸農地防災事業					
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)					
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額
Y00004	雑品	(") 0.083		263,421	(") 21,864
	合 計				(") 285,285
	単 価				(") 94,755
	官積算単価				94,779 合意率 0.999746
*** B単－ 511号 ***					
000511	コンクリート塊水上運搬陸揚 (湾側)		m3		(") 10.000 歩A 当たり算出
S02041	人力小運搬(手車運搬)	(")			(")
	土砂、碎石等 (m3),20m未満	10.000	m3	4,123	41,230 S単 4号
S02115	普通作業員	(") 0.500	人	19,635	(") 9,818 S単 87号
	合 計				(") 51,048
	単 価				(") 5,104
	官積算単価				5,105 合意率 0.999804
*** B単－ 512号 ***					
000512	コンクリート塊水上運搬陸揚 (湖側)		m3		(") 10.000 歩A 当たり算出
S02041	人力小運搬(手車運搬)	(")			(")
	土砂、碎石等 (m3),20m未満	10.000	m3	4,123	41,230 S単 4号
S02115	普通作業員	(") 0.500	人	19,635	(") 9,818 S単 87号
	合 計				(") 51,048
	単 価				(") 5,104
	官積算単価				5,105 合意率 0.999804
*** B単－ 513号 ***					
000513	コンクリート塊積込 (湾側作業ヤード)		m3		(") 10.000 歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削	(")			(")
	軟岩、オブンカト,-,有り,5,000m3未満,-,無し,無し	10.000	m3	2,644	26,440 S単 481号
	合 計				(") 26,440
	単 価				(") 2,643
	官積算単価				2,644 合意率 0.999621
*** B単－ 514号 ***					
000514	コンクリート塊積込 (湖側岸壁)		m3		(") 10.000 歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削	(")			(")
	軟岩、オブンカト,-,有り,5,000m3未満,-,無し,無し	10.000	m3	2,644	26,440 S単 481号
	合 計				(") 26,440
	単 価				(") 2,643
	官積算単価				2,644 合意率 0.999621
*** B単－ 515号 ***					
BA0201	殻運搬 (湾側作業ヤード～湖側作業ヤード)		m3		(") 1.000 歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(")			(")
	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,3.3km以下,	1.000	m3	1,461	1,461 S単 486号
	合 計				(") 1,461
	単 価				(") 1,461
	官積算単価				1,461 合意率 1
*** B単－ 516号 ***					

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
BA0201	殻運搬 (湖側岸壁～湖側作業ヤード)		m3		(/) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,1.6km以下,	(/) 1.000	m3	1,071	(/) 1,071	S単 487号
	合 計				(/) 1,071	
	単 価				(/) 1,071	
	官積算単価				1,071	合意率 1
*** B単ー 517号 ***						
000517	コンクリート塊積込 (湖側作業ヤード)		m3		(/) 10.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 軟岩,オープンカット,-,有り,5,000m3未満,-,無し,無し	(/) 10.000	m3	2,644	(/) 26,440	S単 481号
	合 計				(/) 26,440	
	単 価				(/) 2,643	
	官積算単価				2,644	合意率 0.999621
*** B単ー 518号 ***						
BA0201	殻運搬 (湖側作業ヤード～処分場)		m3		(/) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	(/) 1.000	m3	1,509	(/) 1,509	S単 488号
	合 計				(/) 1,509	
	単 価				(/) 1,509	
	官積算単価				1,509	合意率 1
*** B単ー 519号 ***						
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)		m3		(/) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	(/) 1.000	m3	5,000	(/) 5,000	S単 356号
	合 計				(/) 5,000	
	単 価				(/) 4,999	
	官積算単価				5,000	合意率 0.9998
*** B単ー 520号 ***						
000520	コンクリート穿孔工 (樋門ゲート部) φ100mm、L=7.50m、鉛直方向		m		(/) 7.920 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(/) 0.250	人	24,780	(/) 6,195	S単 85号
S02115	特殊作業員	(/) 2.000	人	22,470	(/) 44,940	S単 86号
S02115	普通作業員	(/) 2.000	人	19,635	(/) 39,270	S単 87号
S02111	コンクリート穿孔機[油圧式コアローリングマシン] 最大穿孔径60cm級	(/) 1.000	日	18,700	(/) 18,700	S単 25号
S16001	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊,	(/) 7.000	時間	2,010	(/) 14,070	S単 369号
S02116	軽油 バトロール給油,,	(/) 29.000	L	137	(/) 3,973	S単 150号
S02116	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 実外径110mm,,	(/) 4.580	個	23,900	(/) 109,462	S単 176号
Y00004	雑品	(/) 0.297		236,610	(/) 70,273	
	合 計				(/) 306,883	
	単 価				(/) 38,738	
	官積算単価				38,748	合意率 0.999741
*** B単ー 521号 ***						
000521	コンクリート穿孔工 (樋門ゲート部) φ100mm、L=0.79m～0.90m、水平方向		m		(/) 4.770 m	歩A 当たり算出

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	土木一般世話役	(") 0.250	人	24,780	(") 6,195	S単 85号
S02115	特殊作業員	(") 2.000	人	22,470	(") 44,940	S単 86号
S02115	普通作業員	(") 2.000	人	19,635	(") 39,270	S単 87号
S02111	コンクリート穿孔機[油圧式コアローリングマシン] 最大穿孔径60cm級	(") 1.000	日	18,700	(") 18,700	S単 25号
S16001	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 2.9t吊,	(") 7.000	時間	2,010	(") 14,070	S単 369号
S02116	軽油 ハートレ給油,,	(") 29.000	L	137	(") 3,973	S単 150号
S02116	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 実外径110mm,,	(") 2.760	個	23,900	(") 65,964	S単 176号
Y00004	雑品	(") 0.095		193,112	(") 18,346	
	合 計				(") 211,458	
	単 価				(") 44,320	
	官積算単価				44,331	合意率 0.999751
	*** B単ー 522号 ***					
000522	コンクリート穿孔工 (補修用ゲート部) φ100mm、L=7.00m、鉛直方向		m		(") 7.750 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(") 0.250	人	24,780	(") 6,195	S単 85号
S02115	特殊作業員	(") 2.000	人	22,470	(") 44,940	S単 86号
S02115	普通作業員	(") 2.000	人	19,635	(") 39,270	S単 87号
S02111	コンクリート穿孔機[油圧式コアローリングマシン] 最大穿孔径60cm級	(") 1.000	日	18,700	(") 18,700	S単 25号
S16001	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 2.9t吊,	(") 7.000	時間	2,010	(") 14,070	S単 369号
S02116	軽油 ハートレ給油,,	(") 29.000	L	137	(") 3,973	S単 150号
S02116	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 実外径110mm,,	(") 4.480	個	23,900	(") 107,072	S単 176号
Y00004	雑品	(") 0.281		234,220	(") 65,816	
	合 計				(") 300,036	
	単 価				(") 38,704	
	官積算単価				38,714	合意率 0.999741
	*** B単ー 523号 ***					
000523	コンクリート穿孔工 (補修用ゲート部) φ100mm、L=0.20m〜0.35m、水平方向		m		(") 2.430 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(") 0.250	人	24,780	(") 6,195	S単 85号
S02115	特殊作業員	(") 2.000	人	22,470	(") 44,940	S単 86号
S02115	普通作業員	(") 2.000	人	19,635	(") 39,270	S単 87号
S02111	コンクリート穿孔機[油圧式コアローリングマシン] 最大穿孔径60cm級	(") 1.000	日	18,700	(") 18,700	S単 25号
S16001	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 2.9t吊,	(") 7.000	時間	2,010	(") 14,070	S単 369号
S02116	軽油 ハートレ給油,,	(") 29.000	L	137	(") 3,973	S単 150号
S02116	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 実外径110mm,,	(") 1.410	個	23,900	(") 33,699	S単 176号
Y00004	雑品	(") 0.088		160,847	(") 14,155	
	合 計				(") 175,002	
	単 価				(") 71,998	
	官積算単価				72,017	合意率 0.999736
	*** B単ー 524号 ***					
000524	ワイヤーソー切断工 (樋門ゲート部) 鉛直方向		m ²		(") 2.440 m ²	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(") 1.000	人	24,780	(") 24,780	S単 85号

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	特殊作業員	(")			(")	
		2.000	人	22,470	44,940	S単 86号
S02115	普通作業員	(")			(")	
		2.000	人	19,635	39,270	S単 87号
S02111	コンクリート壁面カッター[自走式ワイヤソー]	(")			(")	
	ワイヤ接触長さ6m	1.000	日	60,500	60,500	S単 30号
SI6001	トラック[クレーン装置付]	(")			(")	
	ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊	7.000	時間	2,010	14,070	S単 369号
S02116	軽油	(")			(")	
	ガソリン給油,,	29.000	L	137	3,973	S単 150号
S02116	ワイヤモーター-消耗費	(")			(")	
	標準品,,	4.550	m	35,000	159,250	S単 181号
Y00004	雑品	(")			(")	
		0.126		346,783	43,695	
	合 計				390,478	
	単 価				159,991	
	官積算単価				160,032	合意率 0.999743
	*** B単— 525号 ***					
000525	ワイヤソー切断工(樋門ゲート部)				(")	歩A
	水平方向		m ²		2.080 m ²	当たり算出
S02115	土木一般世話役	(")			(")	
		1.000	人	24,780	24,780	S単 85号
S02115	特殊作業員	(")			(")	
		2.000	人	22,470	44,940	S単 86号
S02115	普通作業員	(")			(")	
		2.000	人	19,635	39,270	S単 87号
S02111	コンクリート壁面カッター[自走式ワイヤソー]	(")			(")	
	ワイヤ接触長さ6m	1.000	日	60,500	60,500	S単 30号
SI6001	トラック[クレーン装置付]	(")			(")	
	ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊	7.000	時間	2,010	14,070	S単 369号
S02116	軽油	(")			(")	
	ガソリン給油,,	29.000	L	137	3,973	S単 150号
S02116	ワイヤモーター-消耗費	(")			(")	
	標準品,,	3.890	m	35,000	136,150	S単 181号
Y00004	雑品	(")			(")	
		0.135		323,683	43,697	
	合 計				367,380	
	単 価				176,579	
	官積算単価				176,625	合意率 0.999739
	*** B単— 526号 ***					
000526	ワイヤソー切断工(補修用ゲート部)				(")	歩A
	鉛直方向		m ²		3.110 m ²	当たり算出
S02115	土木一般世話役	(")			(")	
		1.000	人	24,780	24,780	S単 85号
S02115	特殊作業員	(")			(")	
		2.000	人	22,470	44,940	S単 86号
S02115	普通作業員	(")			(")	
		2.000	人	19,635	39,270	S単 87号
S02111	コンクリート壁面カッター[自走式ワイヤソー]	(")			(")	
	ワイヤ接触長さ6m	1.000	日	60,500	60,500	S単 30号
SI6001	トラック[クレーン装置付]	(")			(")	
	ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊	7.000	時間	2,010	14,070	S単 369号
S02116	軽油	(")			(")	
	ガソリン給油,,	29.000	L	137	3,973	S単 150号
S02116	ワイヤモーター-消耗費	(")			(")	
	標準品,,	5.800	m	35,000	203,000	S単 181号
Y00004	雑品	(")			(")	
		0.111		390,533	43,349	
	合 計				433,882	
	単 価				139,476	
	官積算単価				139,512	合意率 0.999741
	*** B単— 527号 ***					
000527	側部戸当り金物取り外し				(")	歩A
			個		2.000 個	当たり算出
S02115	土木一般世話役	(")			(")	
		1.000	人	24,780	24,780	S単 85号
S02115	特殊作業員	(")			(")	
		2.000	人	22,470	44,940	S単 86号

事業名 児島湾沿岸農地防災事業					
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)					
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額
S02115	普通作業員	(") 1.000	人	19,635	(") 19,635
S02116	オ-ルア- (側部戸当り) M16×100mm、ステンレス、SC-1610、	(") 8.000	本	756	(") 6,048
Y00004	雑品	(") 0.120		95,403	(") 11,448
	合 計				(") 106,851
	単 価				(") 53,412
	官積算単価				53,426
					合意率 0.999737
	*** B単— 528号 ***				
000528	コンクリートブロック陸揚げ		個		(") 40.000
S02115	土木一般世話役	(") 1.000	人	24,780	(") 24,780
S02115	特殊作業員	(") 1.000	人	22,470	(") 22,470
S02115	普通作業員	(") 1.000	人	19,635	(") 19,635
Y00004	雑品	(") 0.001		66,885	(") 67
	合 計				(") 66,952
	単 価				(") 1,674
	官積算単価				1,674
					合意率 1
	*** B単— 529号 ***				
000529	コンクリートブロック積込		個		(") 40.000
S02115	土木一般世話役	(") 1.000	人	24,780	(") 24,780
S02115	特殊作業員	(") 1.000	人	22,470	(") 22,470
S02115	普通作業員	(") 1.000	人	19,635	(") 19,635
Y00004	雑品	(") 0.001		66,885	(") 67
	合 計				(") 66,952
	単 価				(") 1,674
	官積算単価				1,674
					合意率 1
	*** B単— 530号 ***				
000530	コンクリートブロック運搬 湾側作業ヤード～湖側作業ヤード		個		(") 3.950
S02115	運転手 (一般)	(") 0.140	人	20,055	(") 2,808
S02116	軽油 バ-ド-給油、	(") 11.000	L	137	(") 1,507
S02111	トラック[普通型] 11.0t積	(") 1.000	時間	3,510	(") 3,510
	合 計				(") 7,825
	単 価				(") 1,980
	官積算単価				1,981
					合意率 0.999495
	*** B単— 531号 ***				
000531	コンクリートブロック荷卸		個		(") 40.000
S02115	土木一般世話役	(") 1.000	人	24,780	(") 24,780
S02115	特殊作業員	(") 1.000	人	22,470	(") 22,470
S02115	普通作業員	(") 1.000	人	19,635	(") 19,635
Y00004	雑品	(") 0.001		66,885	(") 67
	合 計				(") 66,952

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(/)	
	単 価				1,674	
	官積算単価				1,674	合意率 1
	*** B単— 532号 ***					
BA0203	床版切断 深さ400mm		m		(/) 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	コンクリート版切断 コンクリート舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-	(/) 1.000	m	2,921	(/) 2,921	S単 489号
	合 計				(/) 2,921	
	単 価				(/) 2,920	
	官積算単価				2,921	合意率 0.999657
	*** B単— 533号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 床版部、鉄筋コンクリート		m3		(/) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋、制約無、人力、昼間施工、	(/) 1.000	m3	47,740	(/) 47,740	S単 358号
	合 計				(/) 47,740	
	単 価				(/) 47,728	
	官積算単価				47,740	合意率 0.999748
	*** B単— 534号 ***					
B02273	戸当たり金物切断 ガス切断		m		(/) 1.000 m	歩A 当たり算出
S02104	ガス切断 8～12mm	(/) 1.000	m	2,353	(/) 2,353	S単 9号
	合 計				(/) 2,353	
	単 価				(/) 2,352	
	官積算単価				2,353	合意率 0.999575
	*** B単— 535号 ***					
000535	コンクリート塊水上運搬陸揚 床版部		m3		(/) 10.000 m3	歩A 当たり算出
S02041	人力小運搬(手車運搬) 土砂、碎石等 (m3) ,20m未満	(/) 10.000	m3	4,123	(/) 41,230	S単 4号
S02115	普通作業員	(/) 0.500	人	19,635	(/) 9,818	S単 87号
	合 計				(/) 51,048	
	単 価				(/) 5,104	
	官積算単価				5,105	合意率 0.999804
	*** B単— 536号 ***					
000536	コンクリート塊積込 床版部		m3		(/) 10.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 軟岩、オープンカット,-,有り,5,000m3未満,-,無し,無し	(/) 10.000	m3	2,644	(/) 26,440	S単 481号
	合 計				(/) 26,440	
	単 価				(/) 2,643	
	官積算単価				2,644	合意率 0.999621
	*** B単— 537号 ***					
BA0201	殻運搬（湾側作業ヤード～湖側作業ヤード） 床版部、鉄筋コンクリート		m3		(/) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,3.3km以下,	(/) 1.000	m3	1,461	(/) 1,461	S単 486号
	合 計				(/) 1.461	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(//)	
	単 価				1,461	
	官積算単価				1,461	合意率 1
	*** B単－ 538号 ***					
000538	コンクリート構造物取壊し 小割作業（湖側作業ヤード）,鉄筋コンクリート		m3		(//) 1,000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,しない	(//) 1.000	m3	14,710	(//) 14,710	S単 359号
	合 計				(//) 14,710	
	単 価				(//) 14,706	
	官積算単価				14,710	合意率 0.999728
	*** B単－ 539号 ***					
000539	コンクリート塊積込 小割作業（湖側作業ヤード）		m3		(//) 10,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オブジェクト,無し,有り,5,000m3未満,-,-,-	(//) 10.000	m3	501.2	(//) 5,012	S単 482号
	合 計				(//) 5,012	
	単 価				(//) 501	
	官積算単価				501	合意率 1
	*** B単－ 540号 ***					
BA0201	搬運搬（湖側作業ヤード～処分場） コンクリートブロック小割、鉄筋コンクリート		m3		(//) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 搬運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	(//) 1.000	m3	1,509	(//) 1,509	S単 488号
	合 計				(//) 1,509	
	単 価				(//) 1,509	
	官積算単価				1,509	合意率 1
	*** B単－ 541号 ***					
B02315	搬運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m3		(//) 1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	(//) 1.000	m3	5,000	(//) 5,000	S単 356号
	合 計				(//) 5,000	
	単 価				(//) 4,999	
	官積算単価				5,000	合意率 0.9998
	*** B単－ 542号 ***					
000542	【湾側】クレーン付台船（50t吊） 船舶機械損料・運転費		日		(//) 1,000 日	歩A 当たり算出
S02115	高級船員	(//) 1,200	人	29,190	(//) 35,028	S単 91号
S02115	普通船員	(//) 6,000	人	23,100	(//) 138,600	S単 92号
P34102	免税軽油(1、2号) ローリー渡し	(//) 102,000	L	82.60	(//) 8,425	
S02111	クレーン付台船 クレーン 45～50t吊	(//) 1,000	日	16,300	(//) 16,300	S単 28号
SI6003	クレーン付台船 クレーン 45～50t吊,交替制補正対象外	(//) 1,650	供用日	29,500	(//) 48,675	S単 392号
SI6003	クレーン付台船 台 船 500t積,交替制補正対象外	(//) 1,650	供用日	56,300	(//) 92,895	S単 393号
	合 計				(//) 339,923	
	単 価				(//) 339,835	
	官積算単価				339,923	合意率 0.999741

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)					
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 543号 ***					
000543	【湾側】曳船 (D500PS) 船舶機械損料・運転費		日		(/) 1,000	歩A 当たり算出
S02115	高級船員	(/) 2,400	人	29,190	(/) 70,056	S単 91号
S02115	普通船員	(/) 1,200	人	23,100	(/) 27,720	S単 92号
S02116	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 h°-ジ°,,	(/) 342,000	L	80	(/) 27,360	S単 144号
S02111	引船[鋼製] D 500PS型 40GT	(/) 6,000	時間	3,970	(/) 23,820	S単 29号
S16003	引船[鋼製] D 500PS型 40GT,交替制補正対象外	(/) 1,650	供用日	41,300	(/) 68,145	S単 394号
	合 計				(/) 217,101	
	単 価				(/) 217,045	
	官積算単価				217,101	合意率 0.999742
	*** B単ー 544号 ***					
000544	【湾側】揚錨船 (D3t吊) 船舶機械損料・運転費		日		(/) 1,000	歩A 当たり算出
S02115	高級船員	(/) 1,200	人	29,190	(/) 35,028	S単 91号
S02115	普通船員	(/) 2,400	人	23,100	(/) 55,440	S単 92号
S02116	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 h°-ジ°,,	(/) 100,000	L	80	(/) 8,000	S単 144号
S02111	揚錨船 D 3t吊	(/) 1,000	日	28,000	(/) 28,000	S単 23号
S16003	揚錨船 D 3t吊,交替制補正対象外	(/) 1,650	供用日	32,500	(/) 53,625	S単 389号
	合 計				(/) 180,093	
	単 価				(/) 180,047	
	官積算単価				180,093	合意率 0.999744
	*** B単ー 545号 ***					
000545	【湾側】台船 (鋼500t積) 船舶機械損料・運転費		日		(/) 1,000	歩A 当たり算出
S02115	普通船員	(/) 2,400	人	23,100	(/) 55,440	S単 92号
S16003	台船 500t積,交替制補正対象外	(/) 1,650	供用日	55,500	(/) 91,575	S単 386号
	合 計				(/) 147,015	
	単 価				(/) 146,977	
	官積算単価				147,015	合意率 0.999741
	*** B単ー 546号 ***					
000546	【湾側】引船運転 (鋼D450PS) 船舶機械損料・運転費		日		(/) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 h°-ジ°,,	(/) 205,000	L	80	(/) 16,400	S単 144号
S02115	高級船員	(/) 2,400	人	29,190	(/) 70,056	S単 91号
S02115	普通船員	(/) 1,200	人	23,100	(/) 27,720	S単 92号
S02111	引船[鋼製] D 450PS型 35GT	(/) 4,000	時間	3,570	(/) 14,280	S単 19号
S16003	引船[鋼製] D 450PS型 35GT,交替制補正対象外	(/) 1,650	供用日	37,100	(/) 61,215	S単 387号
	合 計				(/) 189,671	
	単 価				(/) 189,622	
	官積算単価				189,671	合意率 0.999741
	*** B単ー 547号 ***					
000547	コンクリートアンカーボルト設置工 (樋門ゲート部) M20×150L		本		(/) 1,000	歩A 当たり算出

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0822	SP コンクリートアンカーボルト設置 有り,	(") 1.000	本	1,645	(") 1,645	S単 499号
	合 計				(") 1,645	
	単 価				(") 1,645	
	官積算単価				1,645	合意率 1
	*** B単- 548号 ***					
000548	コンクリートアンカーボルト設置工(補修用ゲート部) M20×150L		本		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0822	SP コンクリートアンカーボルト設置 有り,	(") 1.000	本	1,645	(") 1,645	S単 499号
	合 計				(") 1,645	
	単 価				(") 1,645	
	官積算単価				1,645	合意率 1
	*** B単- 549号 ***					
BA0303	型枠(二次コンクリート部)		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1.000	m ²	8,247	(") 8,247	S単 496号
	合 計				(") 8,247	
	単 価				(") 8,245	
	官積算単価				8,247	合意率 0.999757
	*** B単- 550号 ***					
BA0302	コンクリート(二次コンクリート部) 24N-12-25		m ³		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンチ打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 60m以下,-,-,-,コンクリート各種	(") 1.000	m ³	25,870	(") 25,870	S単 493号
	合 計				(") 25,870	
	単 価				(") 25,863	
	官積算単価				25,870	合意率 0.999729
	*** B単- 551号 ***					
000551	【湖側】組立台船(6隻組) 船舶機械損料・運転費		日		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02115	普通船員	(") 3.000	人	23,100	(") 69,300	S単 92号
T00028	組立台船損料(6隻組)	(") 1.880	供用日	31,865	(") 59,906	T単 11号
	合 計				(") 129,206	
	単 価				(") 129,173	
	官積算単価				129,206	合意率 0.999744
	*** B単- 552号 ***					
000552	【湖側】組立台船(12隻組) 船舶機械損料・運転費		日		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02115	高級船員	(") 1.000	人	29,190	(") 29,190	S単 91号
S02115	普通船員	(") 2.000	人	23,100	(") 46,200	S単 92号
S02115	運転手(特殊)	(") 1.000	人	22,575	(") 22,575	S単 101号
S02116	軽油 ガソリン給油,,	(") 119.000	L	137	(") 16,303	S単 150号
S02116	軽油 ガソリン給油,,	(") 67.000	L	137	(") 9,179	S単 150号
SI6002	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)] .25t吊,交替制補正対象外	(") 1.880	日	30,600	(") 57,528	S単 376号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00029	組立台船損料（12隻組）	（ 〃 ） 1.880	供用日	92,563	（ 〃 ） 174,018	T単 12号
	合 計				（ 〃 ） 354,993	
	単 価				（ 〃 ） 354,901	
	官積算単価				354,993	合意率 0.99974
	*** B単ー 553号 ***					
000553	【湖側】曳船兼揚錨船（150PS/3t巻） 船舶機械損料・運転費		日		（ 〃 ） 1.000	歩A 当たり算出
S02115	高級船員	（ 〃 ） 1.200	人	29,190	（ 〃 ） 35,028	S単 91号
S02115	普通船員	（ 〃 ） 2.400	人	23,100	（ 〃 ） 55,440	S単 92号
S02116	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 へ`ジ`,,	（ 〃 ） 100.000	L	80	（ 〃 ） 8,000	S単 144号
S02111	揚錨船 D 3t吊	（ 〃 ） 1.000	日	28,000	（ 〃 ） 28,000	S単 23号
S16003	揚錨船 D 3t吊,交替制補正対象外	（ 〃 ） 1.650	供用日	32,500	（ 〃 ） 53,625	S単 389号
	合 計				（ 〃 ） 180,093	
	単 価				（ 〃 ） 180,047	
	官積算単価				180,093	合意率 0.999744
	*** B単ー 554号 ***					
000554	【湾側】クレーン付台船（50t吊） 船舶機械損料・運転費		日		（ 〃 ） 1.000	歩A 当たり算出
S02115	高級船員	（ 〃 ） 1.200	人	29,190	（ 〃 ） 35,028	S単 91号
S02115	普通船員	（ 〃 ） 6.000	人	23,100	（ 〃 ） 138,600	S単 92号
P34102	免税軽油(1, 2号) ローリー渡し	（ 〃 ） 102.000	L	82.60	（ 〃 ） 8,425	
S02111	クレーン付台船 クレーン 45～50t吊	（ 〃 ） 1.000	日	16,300	（ 〃 ） 16,300	S単 28号
S16003	クレーン付台船 クレーン 45～50t吊,交替制補正対象外	（ 〃 ） 1.650	供用日	29,500	（ 〃 ） 48,675	S単 392号
S16003	クレーン付台船 台 船 500t積,交替制補正対象外	（ 〃 ） 1.650	供用日	56,300	（ 〃 ） 92,895	S単 393号
	合 計				（ 〃 ） 339,923	
	単 価				（ 〃 ） 339,835	
	官積算単価				339,923	合意率 0.999741
	*** B単ー 555号 ***					
000555	【湾側】曳船（D500PS） 船舶機械損料・運転費		日		（ 〃 ） 1.000	歩A 当たり算出
S02115	高級船員	（ 〃 ） 2.400	人	29,190	（ 〃 ） 70,056	S単 91号
S02115	普通船員	（ 〃 ） 1.200	人	23,100	（ 〃 ） 27,720	S単 92号
S02116	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 へ`ジ`,,	（ 〃 ） 342.000	L	80	（ 〃 ） 27,360	S単 144号
S02111	引船[鋼製] D 500PS型 40GT	（ 〃 ） 6.000	時間	3,970	（ 〃 ） 23,820	S単 29号
S16003	引船[鋼製] D 500PS型 40GT,交替制補正対象外	（ 〃 ） 1.650	供用日	41,300	（ 〃 ） 68,145	S単 394号
	合 計				（ 〃 ） 217,101	
	単 価				（ 〃 ） 217,045	
	官積算単価				217,101	合意率 0.999742
	*** B単ー 556号 ***					
000556	【湾側】揚錨船（D3t吊） 船舶機械損料・運転費		日		（ 〃 ） 1.000	歩A 当たり算出
S02115	高級船員	（ 〃 ） 1.200	人	29,190	（ 〃 ） 35,028	S単 91号
S02115	普通船員	（ 〃 ） 2.400	人	23,100	（ 〃 ） 55,440	S単 92号

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	重油	(〃)			(〃)	
	A重油 海上 硫黄分0.5%以下 バージン	100.000	L	80	8,000	S単 144号
S02111	揚錨船	(〃)			(〃)	
	D 3t吊	1.000	日	28,000	28,000	S単 23号
S16003	揚錨船	(〃)			(〃)	
	D 3t吊,交替制補正対象外	1.650	供用日	32,500	53,625	S単 389号
					(〃)	
	合 計				180,093	
					(〃)	
	単 価				180,047	
	官積算単価				180,093	合意率 0.999744
	*** B単ー 557号 ***					
000557	【湾側】台船 (鋼500t積)				(〃)	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1.000	日 当たり算出
S02115	普通船員	(〃)			(〃)	
		2.400	人	23,100	55,440	S単 92号
S16003	台船	(〃)			(〃)	
	500t積,交替制補正対象外	1.650	供用日	55,500	91,575	S単 386号
					(〃)	
	合 計				147,015	
					(〃)	
	単 価				146,977	
	官積算単価				147,015	合意率 0.999741
	*** B単ー 558号 ***					
000558	【湾側】引船運転 (鋼D450PS)				(〃)	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1.000	日 当たり算出
S02116	重油	(〃)			(〃)	
	A重油 海上 硫黄分0.5%以下 バージン	205.000	L	80	16,400	S単 144号
S02115	高級船員	(〃)			(〃)	
		2.400	人	29,190	70,056	S単 91号
S02115	普通船員	(〃)			(〃)	
		1.200	人	23,100	27,720	S単 92号
S02111	引船[鋼製]	(〃)			(〃)	
	D 450PS型 35GT	4.000	時間	3,570	14,280	S単 19号
S16003	引船[鋼製]	(〃)			(〃)	
	D 450PS型 35GT,交替制補正対象外	1.650	供用日	37,100	61,215	S単 387号
					(〃)	
	合 計				189,671	
					(〃)	
	単 価				189,622	
	官積算単価				189,671	合意率 0.999741
	*** B単ー 559号 ***					
000559	炭素繊維アンカー 第3堰柱		式		(〃)	歩A
					1.000	式 当たり算出
S02116	炭素繊維アンカー特許料	(〃)			(〃)	
		266.000	m ²	2,000	532,000	S単 192号
					(〃)	
	合 計				532,000	
					(〃)	
	単 価				531,866	
	官積算単価				532,000	合意率 0.999748
	*** B単ー 560号 ***					
000560	炭素繊維アンカー 第4堰柱		式		(〃)	歩A
					1.000	式 当たり算出
S02116	炭素繊維アンカー特許料	(〃)			(〃)	
		266.000	m ²	2,000	532,000	S単 192号
					(〃)	
	合 計				532,000	
					(〃)	
	単 価				531,866	
	官積算単価				532,000	合意率 0.999748
	*** B単ー 561号 ***					
000561	炭素繊維アンカー 第5堰柱		式		(〃)	歩A
					1.000	式 当たり算出
S02116	炭素繊維アンカー特許料	(〃)			(〃)	
		266.000	m ²	2,000	532,000	S単 192号

事業名		児島湾沿岸農地防災事業				
工事名		児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）				
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	合 計				532,000	
					(")	
	単 価				531,866	
	官積算単価				532,000	合意率 0.999748
	*** B単— 562号 ***					
000562	炭素繊維アンカー		式		(")	歩A
	第6堰柱				1.000 式	当たり算出
S02116	炭素繊維アンカー特許料	(")			(")	
		266.000	m ²	2,000	532,000	S単 192号
					(")	
	合 計				532,000	
					(")	
	単 価				531,866	
	官積算単価				532,000	合意率 0.999748
	*** B単— 563号 ***					
000563	特許料（第3堰柱）		式		(")	歩A
					1.000 式	当たり算出
S02116	特許料（第3堰柱）	(")			(")	
		1.000	式	16,132,700	16,132,700	S単 193号
					(")	
	合 計				16,132,700	
					(")	
	単 価				16,128,651	
	官積算単価				16,132,700	合意率 0.999749
	*** B単— 564号 ***					
000564	特許料（第4堰柱）		式		(")	歩A
					1.000 式	当たり算出
S02116	特許料（第4堰柱）	(")			(")	
		1.000	式	16,132,700	16,132,700	S単 194号
					(")	
	合 計				16,132,700	
					(")	
	単 価				16,128,651	
	官積算単価				16,132,700	合意率 0.999749
	*** B単— 565号 ***					
000565	特許料（第5堰柱）		式		(")	歩A
					1.000 式	当たり算出
S02116	特許料（第5堰柱）	(")			(")	
		1.000	式	16,132,700	16,132,700	S単 195号
					(")	
	合 計				16,132,700	
					(")	
	単 価				16,128,651	
	官積算単価				16,132,700	合意率 0.999749
	*** B単— 566号 ***					
000566	特許料（第6堰柱）		式		(")	歩A
					1.000 式	当たり算出
S02116	特許料（第6堰柱）	(")			(")	
		1.000	式	16,022,600	16,022,600	S単 196号
					(")	
	合 計				16,022,600	
					(")	
	単 価				16,018,578	
	官積算単価				16,022,600	合意率 0.999748
	*** B単— 567号 ***					
000567	船舶係留金具取付		基		(")	歩A
	湾側、10t用、PL-25				1.000 基	当たり算出
S02116	係留金具設置	(")			(")	
	係留ピース10t用、材工共、	1.000	箇所	148,000	148,000	S単 197号
					(")	
	合 計				148,000	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				147,961	
	官積算単価				148,000	合意率 0.999736
	*** B単— 568号 ***					
000568	船舶係留金具取付 湖側、6t用、PL-22		基		(") 1.000 基	歩A 当たり算出
S02116	係留金具設置 係留ピース6t用、材工共、	(") 1.000	箇所	127,000	(") 127,000	S単 198号
	合 計				(") 127,000	
	単 価				(") 126,967	
	官積算単価				127,000	合意率 0.99974
	*** B単— 569号 ***					
000569	事前調査 湖側・湾側		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	事前調査 湖側・湾側 第3堰柱～第5堰柱、	(") 1.000	箇所	331,891	(") 331,891	S単 199号
	合 計				(") 331,891	
	単 価				(") 331,805	
	官積算単価				331,891	合意率 0.99974
	*** B単— 570号 ***					
000570	設置面清掃 湖側・湾側		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	設置面清掃 湖側・湾側 第3堰柱～第5堰柱、	(") 1.000	箇所	829,729	(") 829,729	S単 200号
	合 計				(") 829,729	
	単 価				(") 829,515	
	官積算単価				829,729	合意率 0.999742
	*** B単— 571号 ***					
000571	がけ材取付 湖側・湾側		基		(") 1.000 基	歩A 当たり算出
S02116	がけ材取付 湖側・湾側 第3堰柱～第5堰柱、	(") 1.000	基	4,571,038	(") 4,571,038	S単 201号
	合 計				(") 4,571,038	
	単 価				(") 4,569,859	
	官積算単価				4,571,038	合意率 0.999742
	*** B単— 572号 ***					
000572	止水ゴム取付		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	止水ゴム取付 第3堰柱～第5堰柱、	(") 1.000	箇所	27,522,956	(") 27,522,956	S単 202号
	合 計				(") 27,522,956	
	単 価				(") 27,515,855	
	官積算単価				27,522,956	合意率 0.999741
	*** B単— 573号 ***					
000573	箱わく整備工 (洗浄) 湖側・湾側		回		(") 1.000 回	歩A 当たり算出
S02116	箱わく整備工 (洗浄) 湖側・湾側 第3堰柱～第5堰柱、	(") 1.000	回	134,422	(") 134,422	S単 203号
	合 計				(") 134,422	
	単 価				(") 134,387	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)

工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				134,422	合意率 0.999739
	*** B単— 574号 ***					
000574	箱わく運搬(湾側)解体岸壁～仮置場		回		(/) 1.000 回	歩A 当たり算出
S02116	箱わく運搬(湾側)解体岸壁 第3堰柱～第5堰柱,,	(/) 1.000	回	1,298,004	(/) 1,298,004	S単 204号
	合 計				(/) 1,298,004	
	単 価				(/) 1,297,669	
	官積算単価				1,298,004	合意率 0.999741
	*** B単— 575号 ***					
000575	箱わく運搬(湾側)仮置場～解体岸壁		回		(/) 1.000 回	歩A 当たり算出
S02116	箱わく運搬(湾側)仮置場～解体岸壁 第3堰柱～第5堰柱,,	(/) 1.000	回	1,298,004	(/) 1,298,004	S単 205号
	合 計				(/) 1,298,004	
	単 価				(/) 1,297,669	
	官積算単価				1,298,004	合意率 0.999741
	*** B単— 576号 ***					
000576	箱わく組立(湾側) 陸上組立		回		(/) 1.000 回	歩A 当たり算出
S02116	箱わく組立(湾側) 陸上組立 第3堰柱～第5堰柱,,	(/) 1.000	回	7,888,575	(/) 7,888,575	S単 206号
	合 計				(/) 7,888,575	
	単 価				(/) 7,886,540	
	官積算単価				7,888,575	合意率 0.999742
	*** B単— 577号 ***					
000577	箱わく解体(湾側) 陸上解体		回		(/) 1.000 回	歩A 当たり算出
S02116	箱わく解体(湾側) 陸上解体 第3堰柱～第5堰柱,,	(/) 1.000	回	6,513,350	(/) 6,513,350	S単 207号
	合 計				(/) 6,513,350	
	単 価				(/) 6,511,670	
	官積算単価				6,513,350	合意率 0.999742
	*** B単— 578号 ***					
000578	箱わく運搬(湖側)解体栈橋～仮置場		回		(/) 1.000 回	歩A 当たり算出
S02116	箱わく運搬(湖側)解体栈橋～仮置場 第3堰柱～第5堰柱,,	(/) 1.000	回	1,248,526	(/) 1,248,526	S単 208号
	合 計				(/) 1,248,526	
	単 価				(/) 1,248,204	
	官積算単価				1,248,526	合意率 0.999742
	*** B単— 579号 ***					
000579	箱わく運搬(湖側)仮置場～解体栈橋		回		(/) 1.000 回	歩A 当たり算出
S02116	箱わく運搬(湖側)仮置場～解体栈橋 第3堰柱～第5堰柱,,	(/) 1.000	回	1,248,526	(/) 1,248,526	S単 209号
	合 計				(/) 1,248,526	
	単 価				(/) 1,248,204	
	官積算単価				1,248,526	合意率 0.999742

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 580号 ***					
000580	箱わく組立 (湖側)		回		(")	歩A
	水上組立 (組立台船)				1,000 回	当たり算出
S02116	箱わく組立 (湖側)	(")			(")	
	水上組立 (組立台船) 第3堰柱～第5堰柱,,	1.000	回	6,239,105	6,239,105	S単 210号
	合 計				(")	
					6,239,105	
	単 価				(")	
					6,237,495	
	官積算単価				6,239,105	合意率 0.999741
	*** B単— 581号 ***					
000581	箱わく解体 (湖側)		回		(")	歩A
	水上解体 (組立台船)				1,000 回	当たり算出
S02116	箱わく解体 (湖側)	(")			(")	
	水上解体 (組立台船) 第3堰柱～第5堰柱,,	1.000	回	3,557,055	3,557,055	S単 211号
	合 計				(")	
					3,557,055	
	単 価				(")	
					3,556,137	
	官積算単価				3,557,055	合意率 0.999741
	*** B単— 582号 ***					
000582	箱わく水進工・曳航・仮固定 (湾側)		回		(")	歩A
					1,000 回	当たり算出
S02116	箱わく水進工・曳航・仮固定 (湾側)	(")			(")	
	第3堰柱～第5堰柱,,	1.000	回	1,198,488	1,198,488	S単 212号
	合 計				(")	
					1,198,488	
	単 価				(")	
					1,198,179	
	官積算単価				1,198,488	合意率 0.999742
	*** B単— 583号 ***					
000583	箱わく水進工・曳航・仮固定 (湖側)		回		(")	歩A
					1,000 回	当たり算出
S02116	箱わく進水工・曳航・仮固定 (湖側)	(")			(")	
	第3堰柱～第5堰柱,,	1.000	回	1,440,301	1,440,301	S単 213号
	合 計				(")	
					1,440,301	
	単 価				(")	
					1,439,929	
	官積算単価				1,440,301	合意率 0.999741
	*** B単— 584号 ***					
000584	箱わく設置 (湾側)		回		(")	歩A
					1,000 回	当たり算出
S02116	箱わく設置 (湾側)	(")			(")	
	第3堰柱～第5堰柱,,	1.000	回	5,530,852	5,530,852	S単 214号
	合 計				(")	
					5,530,852	
	単 価				(")	
					5,529,425	
	官積算単価				5,530,852	合意率 0.999741
	*** B単— 585号 ***					
000585	箱わく設置 (湖側)		回		(")	歩A
					1,000 回	当たり算出
S02116	箱わく設置 (湖側)	(")			(")	
	第3堰柱～第5堰柱,,	1.000	回	6,722,024	6,722,024	S単 215号
	合 計				(")	
					6,722,024	
	単 価				(")	
					6,720,290	
	官積算単価				6,722,024	合意率 0.999742

事業名	児島湾沿岸農地防災事業				
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)				

工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 586号 ***					
000586	箱わく撤去 (止水・支保工撤去) 湾側		回		(") 1,000 回	歩A 当たり算出
S02116	箱わく撤去 (止水・支保工撤去) 湾側 第3堰柱～第5堰柱,,	(") 1,000	回	1,642,965	(") 1,642,965	S単 216号
	合 計				(") 1,642,965	
	単 価				(") 1,642,541	
	官積算単価				1,642,965	合意率 0.999741
	*** B単— 587号 ***					
000587	箱わく撤去 (止水・支保工撤去) 湖側		回		(") 1,000 回	歩A 当たり算出
S02116	箱わく撤去 (止水・支保工撤去) 湖側 第3堰柱～第5堰柱,,	(") 1,000	回	2,150,938	(") 2,150,938	S単 217号
	合 計				(") 2,150,938	
	単 価				(") 2,150,383	
	官積算単価				2,150,938	合意率 0.999741
	*** B単— 588号 ***					
000588	箱わく浮上・曳航・水切工 (湾側)		回		(") 1,000 回	歩A 当たり算出
S02116	箱わく浮上・曳航・水切工 (湾側) 第3堰柱～第5堰柱,,	(") 1,000	回	788,098	(") 788,098	S単 218号
	合 計				(") 788,098	
	単 価				(") 787,895	
	官積算単価				788,098	合意率 0.999742
	*** B単— 589号 ***					
000589	箱わく浮上・曳航・水切工 (湖側)		回		(") 1,000 回	歩A 当たり算出
S02116	箱わく浮上・曳航・水切工 (湖側) 第3堰柱～第5堰柱,,	(") 1,000	回	1,026,757	(") 1,026,757	S単 219号
	合 計				(") 1,026,757	
	単 価				(") 1,026,492	
	官積算単価				1,026,757	合意率 0.999741
	*** B単— 590号 ***					
000590	切梁設置工 (湾側)		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	切梁設置工 (湾側) 第3堰柱～第5堰柱,,	(") 1,000	箇所	347,203	(") 347,203	S単 220号
	合 計				(") 347,203	
	単 価				(") 347,113	
	官積算単価				347,203	合意率 0.99974
	*** B単— 591号 ***					
000591	切梁設置工 (湖側)		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	切梁設置工 (湖側) 第3堰柱～第5堰柱,,	(") 1,000	箇所	344,600	(") 344,600	S単 221号
	合 計				(") 344,600	
	単 価				(") 344,511	
	官積算単価				344,600	合意率 0.999741
	*** B単— 592号 ***					

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000592	切梁撤去工 (湾側)				(")	歩A
			箇所		1.000 箇所	当たり算出
S02116	切梁撤去工 (湾側) 第3堰柱～第5堰柱,,	(") 1.000	箇所	172,240	(") 172,240	S単 222号
	合 計				(") 172,240	
	単 価				(") 172,196	
	官積算単価				172,240	合意率 0.999744
	*** B単一 593号 ***					
000593	切梁撤去工 (湖側)				(")	歩A
			箇所		1.000 箇所	当たり算出
S02116	切梁撤去工 (湖側) 第3堰柱～第5堰柱,,	(") 1.000	箇所	172,240	(") 172,240	S単 223号
	合 計				(") 172,240	
	単 価				(") 172,196	
	官積算単価				172,240	合意率 0.999744
	*** B単一 594号 ***					
000594	切梁盛替				(")	歩A
			箇所		1.000 箇所	当たり算出
S02116	切梁盛替 第3堰柱～第5堰柱,,	(") 1.000	箇所	50,759	(") 50,759	S単 224号
	合 計				(") 50,759	
	単 価				(") 50,746	
	官積算単価				50,759	合意率 0.999743
	*** B単一 595号 ***					
000595	ﾊﾞﾗﾍﾞｯﾄ設置・撤去工				(")	歩A
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
S02116	ﾊﾞﾗﾍﾞｯﾄ設置・撤去工 第3堰柱～第5堰柱,,	(") 1.000	m ²	34,350	(") 34,350	S単 225号
	合 計				(") 34,350	
	単 価				(") 34,341	
	官積算単価				34,350	合意率 0.999737
	*** B単一 596号 ***					
000596	締切内排水				(")	歩A
			回		1.000 回	当たり算出
S02116	締切内排水 第3堰柱～第5堰柱,,	(") 1.000	回	355,128	(") 355,128	S単 226号
	合 計				(") 355,128	
	単 価				(") 355,036	
	官積算単価				355,128	合意率 0.99974
	*** B単一 597号 ***					
000597	締切内注水				(")	歩A
			回		1.000 回	当たり算出
S02116	締切内注水 第3堰柱～第5堰柱,,	(") 1.000	回	179,483	(") 179,483	S単 227号
	合 計				(") 179,483	
	単 価				(") 179,437	
	官積算単価				179,483	合意率 0.999743
	*** B単一 598号 ***					
000598	箱わく止水 目地部グラウト注入工				(")	歩A
			箇所		1.000 箇所	当たり算出

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防排水樋門改修その2 工事 （第1回変更）						
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	箱わく止水	(")			(")	
	目地部グラウト注入工,,	1.000	箇所	306,000	306,000	S単 228号
	合 計				306,000	
	単 価				(")	
	官積算単価				305,921	
					306,000	合意率 0.999741
	*** B単一 599号 ***					
000599	箱わく止水				(")	歩A
	段差部グラウトジャケット		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S02116	箱わく止水	(")			(")	
	段差部グラウトジャケット,,	1.000	箇所	900,000	900,000	S単 229号
	合 計				900,000	
	単 価				(")	
	官積算単価				899,768	
					900,000	合意率 0.999742
	*** B単一 600号 ***					
000600	濁水処理剤（凝集材）		ton		(")	歩A
					1.000 ton	当たり算出
S02116	濁水処理剤(凝集材)	(")			(")	
		1.000	ton	500,000	500,000	S単 230号
	合 計				500,000	
	単 価				(")	
	官積算単価				499,871	
					500,000	合意率 0.999742
	*** B単一 601号 ***					
000601	【湖側】組立台船（6隻組）				(")	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1.000 日	当たり算出
S02116	鋼製箱わく設置工【湖側】組立台船（6隻組）	(")			(")	
	船舶機械損料・運転費,,	1.000	日	129,206	129,206	S単 231号
	合 計				129,206	
	単 価				(")	
	官積算単価				129,173	
					129,206	合意率 0.999744
	*** B単一 602号 ***					
000602	【湖側】組立台船（12隻組）				(")	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1.000 日	当たり算出
S02116	鋼製箱わく設置工【湖側】組立台船（12隻組）	(")			(")	
	船舶機械損料・運転費,,	1.000	日	354,993	354,993	S単 232号
	合 計				354,993	
	単 価				(")	
	官積算単価				354,901	
					354,993	合意率 0.99974
	*** B単一 603号 ***					
000603	【湖側】組立台船（25隻組）				(")	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1.000 日	当たり算出
S02116	鋼製箱わく設置工【湖側】組立台船（25隻組）	(")			(")	
	船舶機械損料・運転費,,	1.000	日	589,945	589,945	S単 233号
	合 計				589,945	
	単 価				(")	
	官積算単価				589,793	
					589,945	合意率 0.999742
	*** B単一 604号 ***					
000604	【湖側】曳船兼揚錨船（150PS/3t巻）				(")	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1.000 日	当たり算出
S02116	鋼製箱わく設置【湖側】曳船兼揚錨船（150PS/3t巻）	(")			(")	
	船舶機械損料・運転費,,	1.000	日	180,093	180,093	S単 234号

事業名 児島湾沿岸農地防災事業

工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)

工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 180,093	
	単 価				(") 180,047	
	官積算単価				180,093	合意率 0.999744
	*** B単一 605号 ***					
000605	【湖側】潜水士船 (D180PS) 船舶機械損料・運転費		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼製箱わく設置工【湖側】潜水士船 (D180PS) 船舶機械損料・運転費,,	(") 1.000	日	35,914	(") 35,914	S単 235号
	合 計				(") 35,914	
	単 価				(") 35,905	
	官積算単価				35,914	合意率 0.999749
	*** B単一 606号 ***					
000606	【湾側】起重機船 (200t吊) 船舶機械損料・運転費		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼製箱わく設置工【湾側】起重機船 (200t吊) 船舶機械損料・運転費,,	(") 1.000	日	1,357,696	(") 1,357,696	S単 236号
	合 計				(") 1,357,696	
	単 価				(") 1,357,346	
	官積算単価				1,357,696	合意率 0.999742
	*** B単一 607号 ***					
000607	【湾側】曳船 (1000PS型) 船舶機械損料・運転費		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼製箱わく設置工【湾側】曳船 (1000PS型) 船舶機械損料・運転費,,	(") 1.000	日	326,951	(") 326,951	S単 237号
	合 計				(") 326,951	
	単 価				(") 326,867	
	官積算単価				326,951	合意率 0.999743
	*** B単一 608号 ***					
000608	【湾側】揚錨船 (D5t吊) 船舶機械損料・運転費		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼製箱わく設置工【湾側】揚錨船 (D5t吊) 船舶機械損料・運転費,,	(") 1.000	日	235,803	(") 235,803	S単 238号
	合 計				(") 235,803	
	単 価				(") 235,742	
	官積算単価				235,803	合意率 0.999741
	*** B単一 609号 ***					
000609	【湾側】クレーン付台船 (50t吊) 船舶機械損料・運転費		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼製箱わく設置工【湾側】クレーン付台船 (50t吊) 船舶機械損料・運転費,,	(") 1.000	日	339,923	(") 339,923	S単 239号
	合 計				(") 339,923	
	単 価				(") 339,835	
	官積算単価				339,923	合意率 0.999741
	*** B単一 610号 ***					
000610	【湾側】曳船 (D500PS) 船舶機械損料・運転費		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼製箱わく設置工【湾側】曳船 (D500PS型) 船舶機械損料・運転費,,	(") 1.000	日	217,101	(") 217,101	S単 240号
	合 計				(") 217,101	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				217,045	
	官積算単価				217,101	合意率 0.999742
	*** B単一 611号 ***					
000611	【湾側】揚鰐船(3t吊) 船舶機械損料・運転費		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	銅製箱わく設置工【湾側】揚鰐船(3t吊) 船舶機械損料・運転費,,	(") 1,000	日		(") 180,093	S単 241号
					(")	
	合 計				180,093	
					(")	
	単 価				180,047	
	官積算単価				180,093	合意率 0.999744
	*** B単一 612号 ***					
000612	【湾側】台船(鋼500t積) 船舶機械損料・運転費		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	銅製箱わく設置工【湾側】台船(鋼500t積) 船舶機械損料・運転費,,	(") 1,000	日		(") 147,015	S単 242号
					(")	
	合 計				147,015	
					(")	
	単 価				146,977	
	官積算単価				147,015	合意率 0.999741
	*** B単一 613号 ***					
000613	【湾側】引船運転(鋼D450PS型) 船舶機械損料・運転費		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	銅製箱わく設置工【湾側】引船運転(鋼D450PS型) 船舶機械損料・運転費,,	(") 1,000	日		(") 189,671	S単 243号
					(")	
	合 計				189,671	
					(")	
	単 価				189,622	
	官積算単価				189,671	合意率 0.999741
	*** B単一 614号 ***					
000614	【湾側】潜水士船(D180PS) 船舶機械損料・運転費		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	銅製箱わく設置工【湾側】潜水士船(D180PS) 船舶機械損料・運転費,,	(") 1,000	日		(") 35,914	S単 244号
					(")	
	合 計				35,914	
					(")	
	単 価				35,905	
	官積算単価				35,914	合意率 0.999749
	*** B単一 615号 ***					
000615	止水コンクリート打設 既設エプロン目地部、水中不分離コンクリート		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	止水コンクリート打設 既設エプロン目地部、材工共,,	(") 1,000	式		(") 2,760,000	S単 245号
					(")	
	合 計				2,760,000	
					(")	
	単 価				2,759,288	
	官積算単価				2,760,000	合意率 0.999742
	*** B単一 616号 ***					
000616	止水コンクリート打設 既設エプロン底版部、グラウト材		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	止水コンクリート打設 既設エプロン底版部、材工共,,	(") 1,000	式		(") 2,570,000	S単 246号
					(")	
	合 計				2,570,000	
					(")	
	単 価				2,569,337	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)

工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				2,570,000	合意率 0.999742
	*** B単— 617号 ***					
000617	事前調査				(")	歩A
	湖側・湾側		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S02116	事前調査	(")			(")	
	湖側・湾側 第3堰柱～第5堰柱,,	1.000	箇所	331,891	331,891	S単 199号
					(")	
	合 計				331,891	
					(")	
	単 価				331,805	
						合意率
	官積算単価				331,891	0.99974
	*** B単— 618号 ***					
000618	設置面清掃				(")	歩A
	湖側・湾側		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S02116	設置面清掃	(")			(")	
	湖側・湾側 第3堰柱～第5堰柱,,	1.000	箇所	829,729	829,729	S単 200号
					(")	
	合 計				829,729	
					(")	
	単 価				829,515	
						合意率
	官積算単価				829,729	0.999742
	*** B単— 619号 ***					
000619	ガイト材取付				(")	歩A
	湖側・湾側		基		1.000 基	当たり算出
S02116	ガイト材取付	(")			(")	
	湖側・湾側 第3堰柱～第5堰柱,,	1.000	基	4,571,038	4,571,038	S単 201号
					(")	
	合 計				4,571,038	
					(")	
	単 価				4,569,859	
						合意率
	官積算単価				4,571,038	0.999742
	*** B単— 620号 ***					
000620	止水ゴム取付				(")	歩A
			箇所		1.000 箇所	当たり算出
S02116	止水ゴム取付	(")			(")	
	第3堰柱～第5堰柱,,	1.000	箇所	27,522,956	27,522,956	S単 202号
					(")	
	合 計				27,522,956	
					(")	
	単 価				27,515,855	
						合意率
	官積算単価				27,522,956	0.999741
	*** B単— 621号 ***					
000621	箱わく整備工 (洗浄)				(")	歩A
	湖側・湾側		回		1.000 回	当たり算出
S02116	箱わく整備工 (洗浄)	(")			(")	
	湖側・湾側 第3堰柱～第5堰柱,,	1.000	回	134,422	134,422	S単 203号
					(")	
	合 計				134,422	
					(")	
	単 価				134,387	
						合意率
	官積算単価				134,422	0.999739
	*** B単— 622号 ***					
000622	箱わく運搬 (湾側) 解体岸壁～仮置場				(")	歩A
			回		1.000 回	当たり算出
S02116	箱わく運搬 (湾側) 解体岸壁～仮置場	(")			(")	
	第3堰柱～第5堰柱,,	1.000	回	1,298,004	1,298,004	S単 204号
					(")	
	合 計				1,298,004	
					(")	
	単 価				1,297,669	
						合意率
	官積算単価				1,298,004	0.999741

事業名	児島湾沿岸農地防災事業				
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)				

工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 623号 ***					
000623	箱わく運搬 (湾側) 仮置場～解体岸壁		回		(") 1,000 回	歩A 当たり算出
S02116	箱わく運搬 (湾側) 仮置場～解体岸壁 第3堰柱～第5堰柱,,	(") 1.000	回	1,298,004	(") 1,298,004	S単 205号
	合 計				(") 1,298,004	
	単 価				(") 1,297,669	
	官積算単価				1,298,004	合意率 0.999741
	*** B単一 624号 ***					
000624	箱わく組立 (湾側) 陸上組立		回		(") 1,000 回	歩A 当たり算出
S02116	箱わく組立 (湾側) 陸上組立 第3堰柱～第5堰柱,,	(") 1.000	回	7,888,575	(") 7,888,575	S単 206号
	合 計				(") 7,888,575	
	単 価				(") 7,886,540	
	官積算単価				7,888,575	合意率 0.999742
	*** B単一 625号 ***					
000625	箱わく解体 (湾側) 陸上解体		回		(") 1,000 回	歩A 当たり算出
S02116	箱わく解体 (湾側) 陸上解体 第3堰柱～第5堰柱,,	(") 1.000	回	6,513,350	(") 6,513,350	S単 207号
	合 計				(") 6,513,350	
	単 価				(") 6,511,670	
	官積算単価				6,513,350	合意率 0.999742
	*** B単一 626号 ***					
000626	箱わく運搬 (湖側) 解体棧橋～仮置場		回		(") 1,000 回	歩A 当たり算出
S02116	箱わく運搬 (湖側) 解体棧橋～仮置場 第3堰柱～第5堰柱,,	(") 1.000	回	1,248,526	(") 1,248,526	S単 208号
	合 計				(") 1,248,526	
	単 価				(") 1,248,204	
	官積算単価				1,248,526	合意率 0.999742
	*** B単一 627号 ***					
000627	箱わく運搬 (湖側) 仮置場～解体棧橋		回		(") 1,000 回	歩A 当たり算出
S02116	箱わく運搬 (湖側) 仮置場～解体棧橋 第3堰柱～第5堰柱,,	(") 1.000	回	1,248,526	(") 1,248,526	S単 209号
	合 計				(") 1,248,526	
	単 価				(") 1,248,204	
	官積算単価				1,248,526	合意率 0.999742
	*** B単一 628号 ***					
000628	箱わく組立 (湖側) 水上組立 (組立台船)		回		(") 1,000 回	歩A 当たり算出
S02116	箱わく組立 (湖側) 水上組立 (組立台船) 第3堰柱～第5堰柱,,	(") 1.000	回	6,239,105	(") 6,239,105	S単 210号
	合 計				(") 6,239,105	
	単 価				(") 6,237,495	
	官積算単価				6,239,105	合意率 0.999741

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 629号 ***					
000629	箱わく解体(湖側)				(/)	歩A
	水上解体(組立台船)		回		1.000 回	当たり算出
S02116	箱わく解体(湖側)	(/)			(/)	
	水上解体(組立台船)第3堰柱~第5堰柱,,	1.000	回	3,557,055	3,557,055	S単 211号
	合 計				(/)	
					3,557,055	
	単 価				(/)	
					3,556,137	
	官積算単価				3,557,055	合意率 0.999741
	*** B単一 630号 ***					
000630	箱わく水進工・曳航・仮固定(湾側)				(/)	歩A
			回		1.000 回	当たり算出
S02116	箱わく水進工・曳航・仮固定(湾側)	(/)			(/)	
	第3堰柱~第5堰柱,,	1.000	回	1,198,488	1,198,488	S単 212号
	合 計				(/)	
					1,198,488	
	単 価				(/)	
					1,198,179	
	官積算単価				1,198,488	合意率 0.999742
	*** B単一 631号 ***					
000631	箱わく水進工・曳航・仮固定(湖側)				(/)	歩A
			回		1.000 回	当たり算出
S02116	箱わく水進工・曳航・仮固定(湖側)	(/)			(/)	
	第3堰柱~第5堰柱,,	1.000	回	1,440,301	1,440,301	S単 213号
	合 計				(/)	
					1,440,301	
	単 価				(/)	
					1,439,929	
	官積算単価				1,440,301	合意率 0.999741
	*** B単一 632号 ***					
000632	箱わく設置(湾側)				(/)	歩A
			回		1.000 回	当たり算出
S02116	箱わく設置(湾側)	(/)			(/)	
	第3堰柱~第5堰柱,,	1.000	回	5,530,852	5,530,852	S単 214号
	合 計				(/)	
					5,530,852	
	単 価				(/)	
					5,529,425	
	官積算単価				5,530,852	合意率 0.999741
	*** B単一 633号 ***					
000633	箱わく設置(湖側)				(/)	歩A
			回		1.000 回	当たり算出
S02116	箱わく設置(湖側)	(/)			(/)	
	第3堰柱~第5堰柱,,	1.000	回	6,722,024	6,722,024	S単 215号
	合 計				(/)	
					6,722,024	
	単 価				(/)	
					6,720,290	
	官積算単価				6,722,024	合意率 0.999742
	*** B単一 634号 ***					
000634	箱わく撤去(止水・支保工撤去)				(/)	歩A
	湾側		回		1.000 回	当たり算出
S02116	箱わく撤去(止水・支保工撤去)	(/)			(/)	
	湾側 第3堰柱~第5堰柱,,	1.000	回	1,642,965	1,642,965	S単 216号
	合 計				(/)	
					1,642,965	
	単 価				(/)	
					1,642,541	
	官積算単価				1,642,965	合意率 0.999741
	*** B単一 635号 ***					

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000635	箱わく撤去 (止水・支保工撤去) 湖側		回		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	箱わく撤去 (止水・支保工撤去) 湖側 第3堰柱～第5堰柱,,	(") 1.000	回		(") 2,150,938	S単 217号
	合 計				(") 2,150,938	
	単 価				(") 2,150,383	
	官積算単価				2,150,938	合意率 0.999741
	*** B単－ 636号 ***					
000636	箱わく浮上・曳航・水切工 (湾側)		回		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	箱わく浮上・曳航・水切工 (湾側) 第3堰柱～第5堰柱,,	(") 1.000	回		(") 788,098	S単 218号
	合 計				(") 788,098	
	単 価				(") 787,895	
	官積算単価				788,098	合意率 0.999742
	*** B単－ 637号 ***					
000637	箱わく浮上・曳航・水切工 (湖側)		回		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	箱わく浮上・曳航・水切工 (湖側) 第3堰柱～第5堰柱,,	(") 1.000	回		(") 1,026,757	S単 219号
	合 計				(") 1,026,757	
	単 価				(") 1,026,492	
	官積算単価				1,026,757	合意率 0.999741
	*** B単－ 638号 ***					
000638	切梁設置工 (湾側)		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	切梁設置工 (湾側) 第3堰柱～第5堰柱,,	(") 1.000	箇所		(") 347,203	S単 220号
	合 計				(") 347,203	
	単 価				(") 347,113	
	官積算単価				347,203	合意率 0.99974
	*** B単－ 639号 ***					
000639	切梁設置工 (湖側)		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	切梁設置工 (湖側) 第3堰柱～第5堰柱,,	(") 1.000	箇所		(") 344,600	S単 221号
	合 計				(") 344,600	
	単 価				(") 344,511	
	官積算単価				344,600	合意率 0.999741
	*** B単－ 640号 ***					
000640	切梁撤去工 (湾側)		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	切梁撤去工 (湾側) 第3堰柱～第5堰柱,,	(") 1.000	箇所		(") 172,240	S単 222号
	合 計				(") 172,240	
	単 価				(") 172,196	
	官積算単価				172,240	合意率 0.999744
	*** B単－ 641号 ***					
000641	切梁撤去工 (湖側)		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	切梁撤去工 (湖側) 第3堰柱～第5堰柱,,	(") 1.000	箇所	172,240	(") 172,240	S単 223号
	合 計				(") 172,240	
	単 価				(") 172,196	
	官積算単価				172,240	合意率 0.999744
	*** B単一 642号 ***					
000642	切梁盛替		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	切梁盛替 第3堰柱～第5堰柱,,	(") 1.000	箇所	50,759	(") 50,759	S単 224号
	合 計				(") 50,759	
	単 価				(") 50,746	
	官積算単価				50,759	合意率 0.999743
	*** B単一 643号 ***					
000643	ﾊﾞﾗﾊﾟｯﾄ設置・撤去工		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	ﾊﾞﾗﾊﾟｯﾄ設置・撤去工 第3堰柱～第5堰柱,,	(") 1.000	m ²	34,350	(") 34,350	S単 225号
	合 計				(") 34,350	
	単 価				(") 34,341	
	官積算単価				34,350	合意率 0.999737
	*** B単一 644号 ***					
000644	締切内排水		回		(") 1.000 回	歩A 当たり算出
S02116	締切内排水 第3堰柱～第5堰柱,,	(") 1.000	回	355,128	(") 355,128	S単 226号
	合 計				(") 355,128	
	単 価				(") 355,036	
	官積算単価				355,128	合意率 0.99974
	*** B単一 645号 ***					
000645	締切内注水		回		(") 1.000 回	歩A 当たり算出
S02116	締切内注水 第3堰柱～第5堰柱,,	(") 1.000	回	179,483	(") 179,483	S単 227号
	合 計				(") 179,483	
	単 価				(") 179,437	
	官積算単価				179,483	合意率 0.999743
	*** B単一 646号 ***					
000646	箱わく止水 目地部グラウト注入工		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	箱わく止水 目地部グラウト注入工,,	(") 1.000	箇所	306,000	(") 306,000	S単 228号
	合 計				(") 306,000	
	単 価				(") 305,921	
	官積算単価				306,000	合意率 0.999741
	*** B単一 647号 ***					
000647	箱わく止水 段差部グラウトジャケット		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	箱わく止水 段差部グラウトジャケット,,	(") 1.000	箇所	900,000	(") 900,000	S単 229号

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	合 計				900,000	
					(")	
	単 価				899,768	
	官積算単価				900,000	合意率 0.999742
	*** B単一 648号 ***					
000648	濁水処理剤 (凝集材)		ton		(")	歩A
					1.000 ton	当たり算出
S02116	濁水処理剤 (凝集材)	(")	ton	500,000	(")	
		1.000			500,000	S単 230号
					(")	
	合 計				500,000	
					(")	
	単 価				499,871	
	官積算単価				500,000	合意率 0.999742
	*** B単一 649号 ***					
000649	【湖側】組立台船 (6隻組) 船舶機械損料・運転費		日		(")	歩A
					1.000 日	当たり算出
S02116	鋼製箱わく設置工【湖側】組立台船 (6隻組) 船舶機械損料・運転費,,	(")	日	129,206	(")	
		1.000			129,206	S単 231号
					(")	
	合 計				129,206	
					(")	
	単 価				129,173	
	官積算単価				129,206	合意率 0.999744
	*** B単一 650号 ***					
000650	【湖側】組立台船 (12隻組) 船舶機械損料・運転費		日		(")	歩A
					1.000 日	当たり算出
S02116	鋼製箱わく設置工【湖側】組立台船 (12隻組) 船舶機械損料・運転費,,	(")	日	354,993	(")	
		1.000			354,993	S単 232号
					(")	
	合 計				354,993	
					(")	
	単 価				354,901	
	官積算単価				354,993	合意率 0.99974
	*** B単一 651号 ***					
000651	【湖側】組立台船 (25隻組) 船舶機械損料・運転費		日		(")	歩A
					1.000 日	当たり算出
S02116	鋼製箱わく設置工【湖側】組立台船 (25隻組) 船舶機械損料・運転費,,	(")	日	589,945	(")	
		1.000			589,945	S単 233号
					(")	
	合 計				589,945	
					(")	
	単 価				589,793	
	官積算単価				589,945	合意率 0.999742
	*** B単一 652号 ***					
000652	【湖側】曳船兼揚錨船 (150PS/3t巻) 船舶機械損料・運転費		日		(")	歩A
					1.000 日	当たり算出
S02116	鋼製箱わく設置【湖側】曳船兼揚錨船 (150PS/3t巻) 船舶機械損料・運転費,,	(")	日	180,093	(")	
		1.000			180,093	S単 234号
					(")	
	合 計				180,093	
					(")	
	単 価				180,047	
	官積算単価				180,093	合意率 0.999744
	*** B単一 653号 ***					
000653	【湖側】潜水土船 (D180PS) 船舶機械損料・運転費		日		(")	歩A
					1.000 日	当たり算出
S02116	鋼製箱わく設置工【湖側】潜水土船 (D180PS) 船舶機械損料・運転費,,	(")	日	35,914	(")	
		1.000			35,914	S単 235号
					(")	
	合 計				35,914	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 （第1回変更）						
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				35,905	
	官積算単価				35,914	合意率 0.999749
	*** B単— 654号 ***					
000654	【湾側】起重機船（200t吊）				(")	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1,000	当たり算出
S02116	鋼製箱わく設置工【湾側】起重機船（200t吊）	(")			(")	
	船舶機械損料・運転費,,	1.000	日	1,357,696	1,357,696	S単 236号
					(")	
	合 計				1,357,696	
					(")	
	単 価				1,357,346	
	官積算単価				1,357,696	合意率 0.999742
	*** B単— 655号 ***					
000655	【湾側】曳船（1000PS型）				(")	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1,000	当たり算出
S02116	鋼製箱わく設置工【湾側】曳船（1000PS型）	(")			(")	
	船舶機械損料・運転費,,	1.000	日	326,951	326,951	S単 237号
					(")	
	合 計				326,951	
					(")	
	単 価				326,867	
	官積算単価				326,951	合意率 0.999743
	*** B単— 656号 ***					
000656	【湾側】揚錨船（D5t吊）				(")	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1,000	当たり算出
S02116	鋼製箱わく設置工【湾側】揚錨船（D5t吊）	(")			(")	
	船舶機械損料・運転費,,	1.000	日	235,803	235,803	S単 238号
					(")	
	合 計				235,803	
					(")	
	単 価				235,742	
	官積算単価				235,803	合意率 0.999741
	*** B単— 657号 ***					
000657	【湾側】クレーン付台船（50t吊）				(")	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1,000	当たり算出
S02116	鋼製箱わく設置工【湾側】クレーン付台船（50t吊）	(")			(")	
	船舶機械損料・運転費,,	1.000	日	339,923	339,923	S単 239号
					(")	
	合 計				339,923	
					(")	
	単 価				339,835	
	官積算単価				339,923	合意率 0.999741
	*** B単— 658号 ***					
000658	【湾側】曳船（D500PS）				(")	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1,000	当たり算出
S02116	鋼製箱わく設置工【湾側】曳船（D500PS型）	(")			(")	
	船舶機械損料・運転費,,	1.000	日	217,101	217,101	S単 240号
					(")	
	合 計				217,101	
					(")	
	単 価				217,045	
	官積算単価				217,101	合意率 0.999742
	*** B単— 659号 ***					
000659	【湾側】揚錨船（3t吊）				(")	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1,000	当たり算出
S02116	鋼製箱わく設置工【湾側】揚錨船（3t吊）	(")			(")	
	船舶機械損料・運転費,,	1.000	日	180,093	180,093	S単 241号
					(")	
	合 計				180,093	
					(")	
	単 価				180,047	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				180,093	合意率 0.999744
	*** B単— 660号 ***					
000660	【湾側】台船 (鋼500t積) 船舶機械損料・運転費		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼製箱わく設置工【湾側】台船 (鋼500t積) 船舶機械損料・運転費,,	(") 1,000	日	147,015	(") 147,015	S単 242号
	合 計				(") 147,015	
	単 価				(") 146,977	
	官積算単価				147,015	合意率 0.999741
	*** B単— 661号 ***					
000661	【湾側】引船運転 (鋼D450PS型) 船舶機械損料・運転費		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼製箱わく設置工【湾側】引船運転 (鋼D450PS型) 船舶機械損料・運転費,,	(") 1,000	日	189,671	(") 189,671	S単 243号
	合 計				(") 189,671	
	単 価				(") 189,622	
	官積算単価				189,671	合意率 0.999741
	*** B単— 662号 ***					
000662	【湾側】潜水土船 (D180PS) 船舶機械損料・運転費		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼製箱わく設置工【湾側】潜水土船 (D180PS) 船舶機械損料・運転費,,	(") 1,000	日	35,914	(") 35,914	S単 244号
	合 計				(") 35,914	
	単 価				(") 35,905	
	官積算単価				35,914	合意率 0.999749
	*** B単— 663号 ***					
000663	止水コンクリート打設 既設エプロン目地部、水中不分離コンクリート		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	止水コンクリート打設 既設エプロン目地部、材工共,,	(") 1,000	式	2,760,000	(") 2,760,000	S単 245号
	合 計				(") 2,760,000	
	単 価				(") 2,759,288	
	官積算単価				2,760,000	合意率 0.999742
	*** B単— 664号 ***					
000664	止水コンクリート打設 既設エプロン底版部、グラウト材		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	止水コンクリート打設 既設エプロン底版部、材工共,,	(") 1,000	式	2,570,000	(") 2,570,000	S単 246号
	合 計				(") 2,570,000	
	単 価				(") 2,569,337	
	官積算単価				2,570,000	合意率 0.999742
	*** B単— 665号 ***					
000665	事前調査 湖側・湾側		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	事前調査 湖側・湾側 第3堰柱～第5堰柱,,	(") 1,000	箇所	331,891	(") 331,891	S単 199号
	合 計				(") 331,891	
	単 価				(") 331,805	
	官積算単価				331,891	合意率 0.99974

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 666号 ***					
000666	設置面清掃 湖側・湾側		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	設置面清掃 湖側・湾側 第3堰柱～第5堰柱,,	(") 1.000	箇所	829,729	(") 829,729	S単 200号
	合 計				(") 829,729	
	単 価				(") 829,515	
	官積算単価				829,729	合意率 0.999742
	*** B単— 667号 ***					
000667	ガイト材取付 湖側・湾側		基		(") 1.000 基	歩A 当たり算出
S02116	ガイト材取付 湖側・湾側 第3堰柱～第5堰柱,,	(") 1.000	基	4,571,038	(") 4,571,038	S単 201号
	合 計				(") 4,571,038	
	単 価				(") 4,569,859	
	官積算単価				4,571,038	合意率 0.999742
	*** B単— 668号 ***					
000668	止水ゴム取付		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	止水ゴム取付 第3堰柱～第5堰柱,,	(") 1.000	箇所	27,522,956	(") 27,522,956	S単 202号
	合 計				(") 27,522,956	
	単 価				(") 27,515,855	
	官積算単価				27,522,956	合意率 0.999741
	*** B単— 669号 ***					
000669	箱わく整備工 (洗浄) 湖側・湾側		回		(") 1.000 回	歩A 当たり算出
S02116	箱わく整備工 (洗浄) 湖側・湾側 第3堰柱～第5堰柱,,	(") 1.000	回	134,422	(") 134,422	S単 203号
	合 計				(") 134,422	
	単 価				(") 134,387	
	官積算単価				134,422	合意率 0.999739
	*** B単— 670号 ***					
000670	箱わく運搬 (湾側) 解体岸壁～仮置場		回		(") 1.000 回	歩A 当たり算出
S02116	箱わく運搬 (湾側) 解体岸壁～仮置場 第3堰柱～第5堰柱,,	(") 1.000	回	1,298,004	(") 1,298,004	S単 204号
	合 計				(") 1,298,004	
	単 価				(") 1,297,669	
	官積算単価				1,298,004	合意率 0.999741
	*** B単— 671号 ***					
000671	箱わく運搬 (湾側) 仮置場～解体岸壁		回		(") 1.000 回	歩A 当たり算出
S02116	箱わく運搬 (湾側) 仮置場～解体岸壁 第3堰柱～第5堰柱,,	(") 1.000	回	1,298,004	(") 1,298,004	S単 205号
	合 計				(") 1,298,004	
	単 価				(") 1,297,669	
	官積算単価				1,298,004	合意率 0.999741

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
*** B単一 672号 ***						
000672	箱わく組立 (湾側)				(")	歩A
	陸上組立		回		1.000 回	当たり算出
S02116	箱わく組立 (湾側)	(")			(")	
	陸上組立 第3堰柱～第5堰柱,,	1.000	回	7,888,575	7,888,575	S単 206号
	合 計				7,888,575	
	単 価				(")	
	官積算単価				7,886,540	
						合意率
					7,888,575	0.999742
*** B単一 673号 ***						
000673	箱わく解体 (湾側)				(")	歩A
	陸上解体		回		1.000 回	当たり算出
S02116	箱わく解体 (湾側)	(")			(")	
	陸上解体 第3堰柱～第5堰柱,,	1.000	回	6,513,350	6,513,350	S単 207号
	合 計				6,513,350	
	単 価				(")	
	官積算単価				6,511,670	
						合意率
					6,513,350	0.999742
*** B単一 674号 ***						
000674	箱わく運搬 (湖側) 解体棧橋～仮置場				(")	歩A
			回		1.000 回	当たり算出
S02116	箱わく運搬 (湖側) 解体棧橋～仮置場	(")			(")	
	第3堰柱～第5堰柱,,	1.000	回	1,248,526	1,248,526	S単 208号
	合 計				1,248,526	
	単 価				(")	
	官積算単価				1,248,204	
						合意率
					1,248,526	0.999742
*** B単一 675号 ***						
000675	箱わく運搬 (湖側) 仮置場～解体棧橋				(")	歩A
			回		1.000 回	当たり算出
S02116	箱わく運搬 (湖側) 仮置場～解体棧橋	(")			(")	
	第3堰柱～第5堰柱,,	1.000	回	1,248,526	1,248,526	S単 209号
	合 計				1,248,526	
	単 価				(")	
	官積算単価				1,248,204	
						合意率
					1,248,526	0.999742
*** B単一 676号 ***						
000676	箱わく組立 (湖側)				(")	歩A
	水上組立 (組立台船)		回		1.000 回	当たり算出
S02116	箱わく組立 (湖側)	(")			(")	
	水上組立 (組立台船) 第3堰柱～第5堰柱,,	1.000	回	6,239,105	6,239,105	S単 210号
	合 計				6,239,105	
	単 価				(")	
	官積算単価				6,237,495	
						合意率
					6,239,105	0.999741
*** B単一 677号 ***						
000677	箱わく解体 (湖側)				(")	歩A
	水上解体 (組立台船)		回		1.000 回	当たり算出
S02116	箱わく解体 (湖側)	(")			(")	
	水上解体 (組立台船) 第3堰柱～第5堰柱,,	1.000	回	3,557,055	3,557,055	S単 211号
	合 計				3,557,055	
	単 価				(")	
	官積算単価				3,556,137	
						合意率
					3,557,055	0.999741
*** B単一 678号 ***						

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000678	箱わく水進工・曳航・仮固定（湾側）		回		(") 1,000 回	歩A 当たり算出
S02116	箱わく水進工・曳航・仮固定（湾側） 第3堰柱～第5堰柱,,	(") 1.000	回	1,198,488	(") 1,198,488	S単 212号
	合 計				(") 1,198,488	
	単 価				(") 1,198,179	
	官積算単価				1,198,488	合意率 0.999742
	*** B単－ 679号 ***					
000679	箱わく水進工・曳航・仮固定（湖側）		回		(") 1,000 回	歩A 当たり算出
S02116	箱わく水進工・曳航・仮固定（湖側） 第3堰柱～第5堰柱,,	(") 1.000	回	1,440,301	(") 1,440,301	S単 213号
	合 計				(") 1,440,301	
	単 価				(") 1,439,929	
	官積算単価				1,440,301	合意率 0.999741
	*** B単－ 680号 ***					
000680	箱わく設置（湾側）		回		(") 1,000 回	歩A 当たり算出
S02116	箱わく設置（湾側） 第3堰柱～第5堰柱,,	(") 1.000	回	5,530,852	(") 5,530,852	S単 214号
	合 計				(") 5,530,852	
	単 価				(") 5,529,425	
	官積算単価				5,530,852	合意率 0.999741
	*** B単－ 681号 ***					
000681	箱わく設置（湖側）		回		(") 1,000 回	歩A 当たり算出
S02116	箱わく設置（湖側） 第3堰柱～第5堰柱,,	(") 1.000	回	6,722,024	(") 6,722,024	S単 215号
	合 計				(") 6,722,024	
	単 価				(") 6,720,290	
	官積算単価				6,722,024	合意率 0.999742
	*** B単－ 682号 ***					
000682	箱わく撤去（止水・支保工撤去） 湾側		回		(") 1,000 回	歩A 当たり算出
S02116	箱わく撤去（止水・支保工撤去） 湾側 第3堰柱～第5堰柱,,	(") 1.000	回	1,642,965	(") 1,642,965	S単 216号
	合 計				(") 1,642,965	
	単 価				(") 1,642,541	
	官積算単価				1,642,965	合意率 0.999741
	*** B単－ 683号 ***					
000683	箱わく撤去（止水・支保工撤去） 湖側		回		(") 1,000 回	歩A 当たり算出
S02116	箱わく撤去（止水・支保工撤去） 湖側 第3堰柱～第5堰柱,,	(") 1.000	回	2,150,938	(") 2,150,938	S単 217号
	合 計				(") 2,150,938	
	単 価				(") 2,150,383	
	官積算単価				2,150,938	合意率 0.999741
	*** B単－ 684号 ***					
000684	箱わく浮上・曳航・水切工（湾側）		回		(") 1,000 回	歩A 当たり算出

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	箱わく浮上・曳航・水切工 (湾側)	(")			(")	
	第3堰柱～第5堰柱,,	1.000	回	788,098	788,098	S単 218号
	合 計				788,098	
	単 価				787,895	
	官積算単価				788,098	合意率 0.999742
	*** B単一 685号 ***					
000685	箱わく浮上・曳航・水切工 (湖側)		回		(")	歩A
					1.000	当たり算出
S02116	箱わく浮上・曳航・水切工 (湖側)	(")			(")	
	第3堰柱～第5堰柱,,	1.000	回	1,026,757	1,026,757	S単 219号
	合 計				1,026,757	
	単 価				1,026,492	
	官積算単価				1,026,757	合意率 0.999741
	*** B単一 686号 ***					
000686	切梁設置工 (湾側)		箇所		(")	歩A
					1.000	箇所
S02116	切梁設置工 (湾側)	(")			(")	
	第3堰柱～第5堰柱,,	1.000	箇所	347,203	347,203	S単 220号
	合 計				347,203	
	単 価				347,113	
	官積算単価				347,203	合意率 0.99974
	*** B単一 687号 ***					
000687	切梁設置工 (湖側)		箇所		(")	歩A
					1.000	箇所
S02116	切梁設置工 (湖側)	(")			(")	
	第3堰柱～第5堰柱,,	1.000	箇所	344,600	344,600	S単 221号
	合 計				344,600	
	単 価				344,511	
	官積算単価				344,600	合意率 0.999741
	*** B単一 688号 ***					
000688	切梁撤去工 (湾側)		箇所		(")	歩A
					1.000	箇所
S02116	切梁撤去工 (湾側)	(")			(")	
	第3堰柱～第5堰柱,,	1.000	箇所	172,240	172,240	S単 222号
	合 計				172,240	
	単 価				172,196	
	官積算単価				172,240	合意率 0.999744
	*** B単一 689号 ***					
000689	切梁撤去工 (湖側)		箇所		(")	歩A
					1.000	箇所
S02116	切梁撤去工 (湖側)	(")			(")	
	第3堰柱～第5堰柱,,	1.000	箇所	172,240	172,240	S単 223号
	合 計				172,240	
	単 価				172,196	
	官積算単価				172,240	合意率 0.999744
	*** B単一 690号 ***					
000690	切梁盛替		箇所		(")	歩A
					1.000	箇所
S02116	切梁盛替	(")			(")	
	第3堰柱～第5堰柱,,	1.000	箇所	50,759	50,759	S単 224号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤防排水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 50,759	
	単 価				(") 50,746	
	官積算単価				50,759	合意率 0.999743
	*** B単— 691号 ***					
000691	パンプ設置・撤去工		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	パンプ設置・撤去工 第3堰柱～第5堰柱,,	(") 1.000	m ²	34,350	(") 34,350	S単 225号
	合 計				(") 34,350	
	単 価				(") 34,341	
	官積算単価				34,350	合意率 0.999737
	*** B単— 692号 ***					
000692	締切内排水		回		(") 1,000 回	歩A 当たり算出
S02116	締切内排水 第3堰柱～第5堰柱,,	(") 1.000	回	355,128	(") 355,128	S単 226号
	合 計				(") 355,128	
	単 価				(") 355,036	
	官積算単価				355,128	合意率 0.99974
	*** B単— 693号 ***					
000693	締切内注水		回		(") 1,000 回	歩A 当たり算出
S02116	締切内注水 第3堰柱～第5堰柱,,	(") 1.000	回	179,483	(") 179,483	S単 227号
	合 計				(") 179,483	
	単 価				(") 179,437	
	官積算単価				179,483	合意率 0.999743
	*** B単— 694号 ***					
000694	箱わく止水 目地部グラウト注入工		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	箱わく止水 目地部グラウト注入工,,	(") 1.000	箇所	306,000	(") 306,000	S単 228号
	合 計				(") 306,000	
	単 価				(") 305,921	
	官積算単価				306,000	合意率 0.999741
	*** B単— 695号 ***					
000695	箱わく止水 段差部グラウトジャケット		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	箱わく止水 段差部グラウトジャケット,,	(") 1.000	箇所	900,000	(") 900,000	S単 229号
	合 計				(") 900,000	
	単 価				(") 899,768	
	官積算単価				900,000	合意率 0.999742
	*** B単— 696号 ***					
000696	濁水処理剤（凝集材）		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S02116	濁水処理剤(凝集材)	(") 1.000	ton	500,000	(") 500,000	S単 230号
	合 計				(") 500,000	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)

工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				499,871	
	官積算単価				500,000	合意率 0.999742
	*** B単— 697号 ***					
000697	【湖側】組立台船 (6隻組) 船舶機械損料・運転費		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	銅製箱わく設置工【湖側】組立台船 (6隻組) 船舶機械損料・運転費,,	(") 1,000	日		(") 129,206	S単 231号
	合 計				(") 129,206	
	単 価				(") 129,173	
	官積算単価				129,206	合意率 0.999744
	*** B単— 698号 ***					
000698	【湖側】組立台船 (12隻組) 船舶機械損料・運転費		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	銅製箱わく設置工【湖側】組立台船 (12隻組) 船舶機械損料・運転費,,	(") 1,000	日		(") 354,993	S単 232号
	合 計				(") 354,993	
	単 価				(") 354,901	
	官積算単価				354,993	合意率 0.99974
	*** B単— 699号 ***					
000699	【湖側】組立台船 (25隻組) 船舶機械損料・運転費		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	銅製箱わく設置工【湖側】組立台船 (25隻組) 船舶機械損料・運転費,,	(") 1,000	日		(") 589,945	S単 233号
	合 計				(") 589,945	
	単 価				(") 589,793	
	官積算単価				589,945	合意率 0.999742
	*** B単— 700号 ***					
000700	【湖側】曳船兼揚錨船 (150PS/3t巻) 船舶機械損料・運転費		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	銅製箱わく設置工【湖側】曳船兼揚錨船 (150PS/3t巻) 船舶機械損料・運転費,,	(") 1,000	日		(") 180,093	S単 234号
	合 計				(") 180,093	
	単 価				(") 180,047	
	官積算単価				180,093	合意率 0.999744
	*** B単— 701号 ***					
000701	【湖側】潜水士船 (D180PS) 船舶機械損料・運転費		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	銅製箱わく設置工【湖側】潜水士船 (D180PS) 船舶機械損料・運転費,,	(") 1,000	日		(") 35,914	S単 235号
	合 計				(") 35,914	
	単 価				(") 35,905	
	官積算単価				35,914	合意率 0.999749
	*** B単— 702号 ***					
000702	【湾側】起重機船 (200t吊) 船舶機械損料・運転費		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	銅製箱わく設置工【湾側】起重機船 (200t吊) 船舶機械損料・運転費,,	(") 1,000	日		(") 1,357,696	S単 236号
	合 計				(") 1,357,696	
	単 価				(") 1,357,346	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
工事名	児島湾締切堤防排水樋門改修その2工事 (第1回変更)

工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				1,357,696	合意率 0.999742
	*** B単— 703号 ***					
000703	【湾側】曳船 (1000PS型)				(")	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1,000	当たり算出
S02116	鋼製箱わく設置工【湾側】曳船 (1000PS型)	(")			(")	
	船舶機械損料・運転費,,	1.000	日	326,951	326,951	S単 237号
					(")	
	合 計				326,951	
					(")	
	単 価				326,867	
	官積算単価				326,951	合意率 0.999743
	*** B単— 704号 ***					
000704	【湾側】揚錨船 (D5t吊)				(")	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1,000	当たり算出
S02116	鋼製箱わく設置工【湾側】揚錨船 (D5t吊)	(")			(")	
	船舶機械損料・運転費,,	1.000	日	235,803	235,803	S単 238号
					(")	
	合 計				235,803	
					(")	
	単 価				235,742	
	官積算単価				235,803	合意率 0.999741
	*** B単— 705号 ***					
000705	【湾側】クレーン付台船 (50t吊)				(")	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1,000	当たり算出
S02116	鋼製箱わく設置工【湾側】クレーン付台船 (50t吊)	(")			(")	
	船舶機械損料・運転費,,	1.000	日	339,923	339,923	S単 239号
					(")	
	合 計				339,923	
					(")	
	単 価				339,835	
	官積算単価				339,923	合意率 0.999741
	*** B単— 706号 ***					
000706	【湾側】曳船 (D500PS)				(")	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1,000	当たり算出
S02116	鋼製箱わく設置工【湾側】曳船 (D500PS型)	(")			(")	
	船舶機械損料・運転費,,	1.000	日	217,101	217,101	S単 240号
					(")	
	合 計				217,101	
					(")	
	単 価				217,045	
	官積算単価				217,101	合意率 0.999742
	*** B単— 707号 ***					
000707	【湾側】揚錨船 (3t吊)				(")	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1,000	当たり算出
S02116	鋼製箱わく設置工【湾側】揚錨船 (3t吊)	(")			(")	
	船舶機械損料・運転費,,	1.000	日	180,093	180,093	S単 241号
					(")	
	合 計				180,093	
					(")	
	単 価				180,047	
	官積算単価				180,093	合意率 0.999744
	*** B単— 708号 ***					
000708	【湾側】台船 (鋼500t積)				(")	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1,000	当たり算出
S02116	鋼製箱わく設置工【湾側】台船 (鋼500t積)	(")			(")	
	船舶機械損料・運転費,,	1.000	日	147,015	147,015	S単 242号
					(")	
	合 計				147,015	
					(")	
	単 価				146,977	
	官積算単価				147,015	合意率 0.999741

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 709号 ***					
000709	【湾側】引船運転 (鋼D450PS型)				(")	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1,000	当たり算出
S02116	鋼製箱わく設置工【湾側】引船運転 (鋼D450PS型)	(")			(")	
	船舶機械損料・運転費,,	1,000	日	189,671	189,671	S単 243号
					(")	
	合 計				189,671	
					(")	
	単 価				189,622	
						合意率
	官積算単価				189,671	0.999741
	*** B単一 710号 ***					
000710	【湾側】潜水土船 (D180PS)				(")	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1,000	当たり算出
S02116	鋼製箱わく設置工【湾側】潜水土船 (D180PS)	(")			(")	
	船舶機械損料・運転費,,	1,000	日	35,914	35,914	S単 244号
					(")	
	合 計				35,914	
					(")	
	単 価				35,905	
						合意率
	官積算単価				35,914	0.999749
	*** B単一 711号 ***					
000711	止水コンクリート打設				(")	歩A
	既設エプロン目地部、水中不分離コンクリート		式		1,000	当たり算出
S02116	止水コンクリート打設	(")			(")	
	既設エプロン目地部、材工共,,	1,000	式	2,760,000	2,760,000	S単 245号
					(")	
	合 計				2,760,000	
					(")	
	単 価				2,759,288	
						合意率
	官積算単価				2,760,000	0.999742
	*** B単一 712号 ***					
000712	止水コンクリート打設				(")	歩A
	既設エプロン底版部、グラウト材		式		1,000	当たり算出
S02116	止水コンクリート打設	(")			(")	
	既設エプロン底版部、材工共,,	1,000	式	2,570,000	2,570,000	S単 246号
					(")	
	合 計				2,570,000	
					(")	
	単 価				2,569,337	
						合意率
	官積算単価				2,570,000	0.999742
	*** B単一 713号 ***					
000713	事前調査				(")	歩A
	湖側・湾側		箇所		1,000	箇所 当たり算出
S02116	事前調査	(")			(")	
	湖側・湾側 第6堰柱,,	1,000	箇所	331,891	331,891	S単 247号
					(")	
	合 計				331,891	
					(")	
	単 価				331,805	
						合意率
	官積算単価				331,891	0.99974
	*** B単一 714号 ***					
000714	設置面清掃				(")	歩A
	湖側・湾側		箇所		1,000	箇所 当たり算出
S02116	設置面清掃	(")			(")	
	湖側・湾側 第6堰柱,,	1,000	箇所	829,729	829,729	S単 248号
					(")	
	合 計				829,729	
					(")	
	単 価				829,515	
						合意率
	官積算単価				829,729	0.999742

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 715号 ***					
000715	かた材取付 湖側・湾側		基		(//) 1,000 基	歩A 当たり算出
S02116	かた材取付 湖側・湾側 第6堰柱,,	(//) 1,000	基	4,571,038	(//) 4,571,038	S単 249号
	合 計				(//) 4,571,038	
	単 価				(//) 4,569,859	
	官積算単価				4,571,038	合意率 0.999742
	*** B単一 716号 ***					
000716	止水コム取付		箇所		(//) 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	止水コム取付 第6堰柱,,	(//) 1,000	箇所	27,522,956	(//) 27,522,956	S単 250号
	合 計				(//) 27,522,956	
	単 価				(//) 27,515,855	
	官積算単価				27,522,956	合意率 0.999741
	*** B単一 717号 ***					
000717	箱わく整備工 (洗浄) 湖側・湾側		回		(//) 1,000 回	歩A 当たり算出
S02116	箱わく整備工 (洗浄) 湖側・湾側 第6堰柱,,	(//) 1,000	回	134,422	(//) 134,422	S単 251号
	合 計				(//) 134,422	
	単 価				(//) 134,387	
	官積算単価				134,422	合意率 0.999739
	*** B単一 718号 ***					
000718	箱わく運搬 (湾側) 解体岸壁～仮置場		回		(//) 1,000 回	歩A 当たり算出
S02116	箱わく運搬 (湾側) 解体岸壁～仮置場 第6堰柱,,	(//) 1,000	回	1,298,004	(//) 1,298,004	S単 252号
	合 計				(//) 1,298,004	
	単 価				(//) 1,297,669	
	官積算単価				1,298,004	合意率 0.999741
	*** B単一 719号 ***					
000719	箱わく運搬 (湾側) 仮置場～解体岸壁		回		(//) 1,000 回	歩A 当たり算出
S02116	箱わく運搬 (湾側) 仮置場～解体岸壁 第6堰柱,,	(//) 1,000	回	1,298,004	(//) 1,298,004	S単 253号
	合 計				(//) 1,298,004	
	単 価				(//) 1,297,669	
	官積算単価				1,298,004	合意率 0.999741
	*** B単一 720号 ***					
000720	箱わく組立 (湾側) 陸上組立		回		(//) 1,000 回	歩A 当たり算出
S02116	箱わく組立 (湾側) 陸上組立 第6堰柱,,	(//) 1,000	回	7,888,575	(//) 7,888,575	S単 254号
	合 計				(//) 7,888,575	
	単 価				(//) 7,886,540	
	官積算単価				7,888,575	合意率 0.999742
	*** B単一 721号 ***					

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000721	箱わく解体 (湾側)				(")	歩A
	陸上解体		回		1.000	当たり算出
S02116	箱わく解体 (湾側)	(")			(")	
	陸上解体 第6堰柱,,	1.000	回	6,513,350	6,513,350	S単 255号
	合 計				(")	
					6,513,350	
	単 価				(")	
					6,511,670	
	官積算単価				6,513,350	合意率 0.999742
	*** B単－ 722号 ***					
000722	箱わく運搬 (湖側) 解体棧橋～仮置場		回		(")	歩A
					1.000	当たり算出
S02116	箱わく運搬 (湖側) 解体棧橋～仮置場	(")			(")	
	第6堰柱,,	1.000	回	1,248,526	1,248,526	S単 256号
	合 計				(")	
					1,248,526	
	単 価				(")	
					1,248,204	
	官積算単価				1,248,526	合意率 0.999742
	*** B単－ 723号 ***					
000723	箱わく運搬 (湖側) 仮置場～解体棧橋		回		(")	歩A
					1.000	当たり算出
S02116	箱わく運搬 (湖側) 仮置場～解体棧橋	(")			(")	
	第6堰柱,,	1.000	回	1,248,526	1,248,526	S単 257号
	合 計				(")	
					1,248,526	
	単 価				(")	
					1,248,204	
	官積算単価				1,248,526	合意率 0.999742
	*** B単－ 724号 ***					
000724	箱わく組立 (湖側)		回		(")	歩A
	水上組立 (組立台船)				1.000	当たり算出
S02116	箱わく組立 (湖側)	(")			(")	
	水上組立 (組立台船) 第6堰柱,,	1.000	回	6,239,105	6,239,105	S単 258号
	合 計				(")	
					6,239,105	
	単 価				(")	
					6,237,495	
	官積算単価				6,239,105	合意率 0.999741
	*** B単－ 725号 ***					
000725	箱わく解体 (湖側)		回		(")	歩A
	水上解体 (組立台船)				1.000	当たり算出
S02116	箱わく解体 (湖側)	(")			(")	
	水上解体 (組立台船) 第6堰柱,,	1.000	回	3,557,055	3,557,055	S単 259号
	合 計				(")	
					3,557,055	
	単 価				(")	
					3,556,137	
	官積算単価				3,557,055	合意率 0.999741
	*** B単－ 726号 ***					
000726	箱わく水進工・曳航・仮固定 (湾側)		回		(")	歩A
					1.000	当たり算出
S02116	箱わく水進工・曳航・仮固定 (湾側)	(")			(")	
	第6堰柱,,	1.000	回	1,198,488	1,198,488	S単 260号
	合 計				(")	
					1,198,488	
	単 価				(")	
					1,198,179	
	官積算単価				1,198,488	合意率 0.999742
	*** B単－ 727号 ***					
000727	箱わく水進工・曳航・仮固定 (湖側)		回		(")	歩A
					1.000	当たり算出

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	箱わく水進工・曳航・仮固定 (湖側)	(")			(")	
	第6堰柱,,	1.000	回	1,440,301	1,440,301	S単 261号
	合 計				(")	
					1,440,301	
	単 価				(")	
					1,439,929	
	官積算単価				1,440,301	合意率 0.999741
	*** B単— 728号 ***					
000728	箱わく設置 (湾側)		回		(")	歩A
					1.000 回	当たり算出
S02116	箱わく設置 (湾側)	(")			(")	
	第6堰柱,,	1.000	回	5,530,852	5,530,852	S単 262号
	合 計				(")	
					5,530,852	
	単 価				(")	
					5,529,425	
	官積算単価				5,530,852	合意率 0.999741
	*** B単— 729号 ***					
000729	箱わく設置 (湖側)		回		(")	歩A
					1.000 回	当たり算出
S02116	箱わく設置 (湖側)	(")			(")	
	第6堰柱,,	1.000	回	6,722,024	6,722,024	S単 263号
	合 計				(")	
					6,722,024	
	単 価				(")	
					6,720,290	
	官積算単価				6,722,024	合意率 0.999742
	*** B単— 730号 ***					
000730	箱わく撤去 (止水・支保工撤去)		回		(")	歩A
	湾側				1.000 回	当たり算出
S02116	箱わく撤去 (止水・支保工撤去)	(")			(")	
	湾側 第6堰柱,,	1.000	回	1,452,727	1,452,727	S単 264号
	合 計				(")	
					1,452,727	
	単 価				(")	
					1,452,352	
	官積算単価				1,452,727	合意率 0.999741
	*** B単— 731号 ***					
000731	箱わく撤去 (止水・支保工撤去)		回		(")	歩A
	湖側				1.000 回	当たり算出
S02116	箱わく撤去 (止水・支保工撤去)	(")			(")	
	湖側 第6堰柱,,	1.000	回	1,901,882	1,901,882	S単 265号
	合 計				(")	
					1,901,882	
	単 価				(")	
					1,901,391	
	官積算単価				1,901,882	合意率 0.999741
	*** B単— 732号 ***					
000732	箱わく浮上・曳航・水切工 (湾側)		回		(")	歩A
					1.000 回	当たり算出
S02116	箱わく浮上・曳航・水切工 (湾側)	(")			(")	
	第6堰柱,,	1.000	回	696,844	696,844	S単 266号
	合 計				(")	
					696,844	
	単 価				(")	
					696,664	
	官積算単価				696,844	合意率 0.999741
	*** B単— 733号 ***					
000733	箱わく浮上・曳航・水切工 (湖側)		回		(")	歩A
					1.000 回	当たり算出
S02116	箱わく浮上・曳航・水切工 (湖側)	(")			(")	
	第6堰柱,,	1.000	回	907.869	907.869	S単 267号

事業名 児島湾沿岸農地防災事業

工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)

工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)

単価算出フローチャート 単価別A (155/246)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 907,869	
	単 価				(") 907,635	
	官積算単価				907,869	合意率 0.999742
	*** B単一 734号 ***					
000734	切梁設置工 (湾側)		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	切梁設置工 (湾側) 第6堰柱,,	(") 1.000	箇所	347,203	(") 347,203	S単 268号
	合 計				(") 347,203	
	単 価				(") 347,113	
	官積算単価				347,203	合意率 0.99974
	*** B単一 735号 ***					
000735	切梁設置工 (湖側)		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	切梁設置工 (湖側) 第6堰柱,,	(") 1.000	箇所	344,600	(") 344,600	S単 269号
	合 計				(") 344,600	
	単 価				(") 344,511	
	官積算単価				344,600	合意率 0.999741
	*** B単一 736号 ***					
000736	切梁撤去工 (湾側)		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	切梁撤去工 (湾側) 第6堰柱,,	(") 1.000	箇所	152,115	(") 152,115	S単 270号
	合 計				(") 152,115	
	単 価				(") 152,076	
	官積算単価				152,115	合意率 0.999743
	*** B単一 737号 ***					
000737	切梁撤去工 (湖側)		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	切梁撤去工 (湖側) 第6堰柱,,	(") 1.000	箇所	152,115	(") 152,115	S単 271号
	合 計				(") 152,115	
	単 価				(") 152,076	
	官積算単価				152,115	合意率 0.999743
	*** B単一 738号 ***					
000738	切梁盛替		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	切梁盛替 第6堰柱,,	(") 1.000	箇所	50,759	(") 50,759	S単 272号
	合 計				(") 50,759	
	単 価				(") 50,746	
	官積算単価				50,759	合意率 0.999743
	*** B単一 739号 ***					
000739	ﾊﾞﾗｯﾌﾟ設置・撤去工		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	ﾊﾞﾗｯﾌﾟ設置・撤去工 第6堰柱,,	(") 1.000	m ²	34,350	(") 34,350	S単 273号
	合 計				(") 34,350	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				34,341	
	官積算単価				34,350	合意率 0.999737
	*** B単— 740号 ***					
000740	締切内排水		回		(")	歩A
					1.000 回	当たり算出
S02116	締切内排水 第6堰柱,,	(") 1.000	回	355,128	355,128	S単 274号
					(")	
	合 計				355,128	
					(")	
	単 価				355,036	
	官積算単価				355,128	合意率 0.99974
	*** B単— 741号 ***					
000741	締切内注水		回		(")	歩A
					1.000 回	当たり算出
S02116	締切内注水 第6堰柱,,	(") 1.000	回	179,483	179,483	S単 275号
					(")	
	合 計				179,483	
					(")	
	単 価				179,437	
	官積算単価				179,483	合意率 0.999743
	*** B単— 742号 ***					
000742	箱わく止水		箇所		(")	歩A
	目地部グラウト注入工				1.000 箇所	当たり算出
S02116	箱わく止水 目地部グラウト注入工,,	(") 1.000	箇所	306,000	306,000	S単 228号
					(")	
	合 計				306,000	
					(")	
	単 価				305,921	
	官積算単価				306,000	合意率 0.999741
	*** B単— 743号 ***					
000743	箱わく止水		箇所		(")	歩A
	段差部グラウトジャケット				1.000 箇所	当たり算出
S02116	箱わく止水 段差部グラウトジャケット,,	(") 1.000	箇所	900,000	900,000	S単 229号
					(")	
	合 計				900,000	
					(")	
	単 価				899,768	
	官積算単価				900,000	合意率 0.999742
	*** B単— 744号 ***					
000744	濁水処理剤 (凝集材)		ton		(")	歩A
					1.000 ton	当たり算出
S02116	濁水処理剤 (凝集材)	(") 1.000	ton	500,000	500,000	S単 230号
					(")	
	合 計				500,000	
					(")	
	単 価				499,871	
	官積算単価				500,000	合意率 0.999742
	*** B単— 745号 ***					
000745	【湖側】組立台船 (6隻組)		日		(")	歩A
	船舶機械損料・運転費				1.000 日	当たり算出
S02116	銅製箱わく設置工【湖側】組立台船 (6隻組)	(") 1.000	日	129,206	129,206	S単 231号
	船舶機械損料・運転費,,				(")	
					129,206	
	合 計				(")	
					129,173	
	単 価					

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
工事名	児島湾締切堤防水樋門改修その2工事 (第1回変更)

工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				129,206	合意率 0.999744
	*** B単— 746号 ***					
000746	【湖側】組立台船 (12隻組) 船舶機械損料・運転費		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼製箱わく設置工【湖側】組立台船 (12隻組) 船舶機械損料・運転費,,	(") 1,000	日		(") 354,993	S単 232号
	合 計				(") 354,993	
	単 価				(") 354,901	
	官積算単価				354,993	合意率 0.99974
	*** B単— 747号 ***					
000747	【湖側】組立台船 (25隻組) 船舶機械損料・運転費		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼製箱わく設置工【湖側】組立台船 (25隻組) 船舶機械損料・運転費,,	(") 1,000	日		(") 589,945	S単 233号
	合 計				(") 589,945	
	単 価				(") 589,793	
	官積算単価				589,945	合意率 0.999742
	*** B単— 748号 ***					
000748	【湖側】曳船兼揚錨船 (150PS/3t巻) 船舶機械損料・運転費		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼製箱わく設置工【湖側】曳船兼揚錨船 (150PS/3t巻) 船舶機械損料・運転費,,	(") 1,000	日		(") 180,093	S単 234号
	合 計				(") 180,093	
	単 価				(") 180,047	
	官積算単価				180,093	合意率 0.999744
	*** B単— 749号 ***					
000749	【湖側】潜水士船 (D180PS) 船舶機械損料・運転費		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼製箱わく設置工【湖側】潜水士船 (D180PS) 船舶機械損料・運転費,,	(") 1,000	日		(") 35,914	S単 235号
	合 計				(") 35,914	
	単 価				(") 35,905	
	官積算単価				35,914	合意率 0.999749
	*** B単— 750号 ***					
000750	【湾側】起重機船 (200t吊) 船舶機械損料・運転費		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼製箱わく設置工【湾側】起重機船 (200t吊) 船舶機械損料・運転費,,	(") 1,000	日		(") 1,357,696	S単 236号
	合 計				(") 1,357,696	
	単 価				(") 1,357,346	
	官積算単価				1,357,696	合意率 0.999742
	*** B単— 751号 ***					
000751	【湾側】曳船 (1000PS型) 船舶機械損料・運転費		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼製箱わく設置工【湾側】曳船 (1000PS型) 船舶機械損料・運転費,,	(") 1,000	日		(") 326,951	S単 237号
	合 計				(") 326,951	
	単 価				(") 326,867	
	官積算単価				326,951	合意率 0.999743

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 752号 ***					
000752	【湾側】揚錨船 (D5t吊)				(")	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1,000	目 当たり算出
S02116	鋼製箱わく設置工【湾側】揚錨船 (D5t吊)	(")			(")	
	船舶機械損料・運転費,,	1,000	日	235,803	235,803	S単 238号
					(")	
	合 計				235,803	
					(")	
	単 価				235,742	
						合意率
	官積算単価				235,803	0.999741
	*** B単一 753号 ***					
000753	【湾側】クレーン付台船 (50t吊)				(")	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1,000	目 当たり算出
S02116	鋼製箱わく設置工【湾側】クレーン付台船 (50t吊)	(")			(")	
	船舶機械損料・運転費,,	1,000	日	339,923	339,923	S単 239号
					(")	
	合 計				339,923	
					(")	
	単 価				339,835	
						合意率
	官積算単価				339,923	0.999741
	*** B単一 754号 ***					
000754	【湾側】曳船 (D500PS)				(")	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1,000	目 当たり算出
S02116	鋼製箱わく設置工【湾側】曳船 (D500PS型)	(")			(")	
	船舶機械損料・運転費,,	1,000	日	217,101	217,101	S単 240号
					(")	
	合 計				217,101	
					(")	
	単 価				217,045	
						合意率
	官積算単価				217,101	0.999742
	*** B単一 755号 ***					
000755	【湾側】揚錨船 (3t吊)				(")	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1,000	目 当たり算出
S02116	鋼製箱わく設置工【湾側】揚錨船 (3t吊)	(")			(")	
	船舶機械損料・運転費,,	1,000	日	180,093	180,093	S単 241号
					(")	
	合 計				180,093	
					(")	
	単 価				180,047	
						合意率
	官積算単価				180,093	0.999744
	*** B単一 756号 ***					
000756	【湾側】台船 (鋼500t積)				(")	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1,000	目 当たり算出
S02116	鋼製箱わく設置工【湾側】台船 (鋼500t積)	(")			(")	
	船舶機械損料・運転費,,	1,000	日	147,015	147,015	S単 242号
					(")	
	合 計				147,015	
					(")	
	単 価				146,977	
						合意率
	官積算単価				147,015	0.999741
	*** B単一 757号 ***					
000757	【湾側】引船運転 (鋼D450PS型)				(")	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1,000	目 当たり算出
S02116	鋼製箱わく設置工【湾側】引船運転 (鋼D450PS型)	(")			(")	
	船舶機械損料・運転費,,	1,000	日	189,671	189,671	S単 243号
					(")	
	合 計				189,671	
					(")	
	単 価				189,622	
						合意率
	官積算単価				189,671	0.999741

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 758号 ***					
000758	【湾側】潜水士船 (D180PS)				(/)	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1.000	当たり算出
S02116	鋼製箱わく設置工【湾側】潜水士船 (D180PS)	(/)			(/)	
	船舶機械損料・運転費,,	1.000	日	35,914	35,914	S単 244号
	合 計				(/)	
					35,914	
	単 価				(/)	
					35,905	
	官積算単価				35,914	合意率 0.999749
	*** B単ー 759号 ***					
000759	止水コンクリート打設				(/)	歩A
	既設エプロン目地部、水中不分離コンクリート		式		1.000	式 当たり算出
S02116	止水コンクリート打設	(/)			(/)	
	既設エプロン目地部、材工共,,	1.000	式	2,760,000	2,760,000	S単 245号
	合 計				(/)	
					2,760,000	
	単 価				(/)	
					2,759,288	
	官積算単価				2,760,000	合意率 0.999742
	*** B単ー 760号 ***					
000760	止水コンクリート打設				(/)	歩A
	既設エプロン底版部、グラウト材		式		1.000	式 当たり算出
S02116	止水コンクリート打設	(/)			(/)	
	既設エプロン底版部、材工共,,	1.000	式	2,570,000	2,570,000	S単 246号
	合 計				(/)	
					2,570,000	
	単 価				(/)	
					2,569,337	
	官積算単価				2,570,000	合意率 0.999742
	*** B単ー 761号 ***					
000761	仮設ゲート設置工				(/)	歩A
			基		1.000	基 当たり算出
S02116	仮設ゲート設置工	(/)			(/)	
	第3堰柱～第5堰柱,,	1.000	基	8,262,655	8,262,655	S単 276号
	合 計				(/)	
					8,262,655	
	単 価				(/)	
					8,260,532	
	官積算単価				8,262,655	合意率 0.999743
	*** B単ー 762号 ***					
000762	仮設ゲート撤去工				(/)	歩A
			基		1.000	基 当たり算出
S02116	仮設ゲート撤去工	(/)			(/)	
	第3堰柱～第5堰柱,,	1.000	基	4,516,970	4,516,970	S単 277号
	合 計				(/)	
					4,516,970	
	単 価				(/)	
					4,515,809	
	官積算単価				4,516,970	合意率 0.999742
	*** B単ー 763号 ***					
000763	仮設ゲート保管工				(/)	歩A
			基		1.000	基 当たり算出
S02116	仮設ゲート保管工	(/)			(/)	
	第3堰柱～第5堰柱,,	1.000	基	4,123,437	4,123,437	S単 278号
	合 計				(/)	
					4,123,437	
	単 価				(/)	
					4,122,377	
	官積算単価				4,123,437	合意率 0.999742
	*** B単ー 764号 ***					

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000764	【湾側】クレーン付台船 (50t吊)				(")	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1.000	当たり算出
S02116	仮設ゲート工【湾側】クレーン付台船 (50t吊)	(")			(")	
	船舶機械損料・運転費,,	1.000	日	339,923	339,923	S単 279号
					(")	
	合 計				339,923	
					(")	
	単 価				339,836	
						合意率
	官積算単価				339,923	0.999744
	*** B単ー 765号 ***					
000765	【湾側】曳船 (D500PS型)				(")	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1.000	当たり算出
S02116	仮設ゲート工【湾側】曳船 (D500PS型)	(")			(")	
	船舶機械損料・運転費,,	1.000	日	217,101	217,101	S単 280号
					(")	
	合 計				217,101	
					(")	
	単 価				217,045	
						合意率
	官積算単価				217,101	0.999742
	*** B単ー 766号 ***					
000766	【湾側】揚錨船 (D3t吊)				(")	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1.000	当たり算出
S02116	仮設ゲート工【湾側】揚錨船 (3t吊)	(")			(")	
	船舶機械損料・運転費,,	1.000	日	180,093	180,093	S単 281号
					(")	
	合 計				180,093	
					(")	
	単 価				180,047	
						合意率
	官積算単価				180,093	0.999744
	*** B単ー 767号 ***					
000767	【湾側】台船 (鋼500t積)				(")	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1.000	当たり算出
S02116	仮設ゲート工【湾側】台船 (鋼500t積)	(")			(")	
	船舶機械損料・運転費,,	1.000	日	147,015	147,015	S単 282号
					(")	
	合 計				147,015	
					(")	
	単 価				146,977	
						合意率
	官積算単価				147,015	0.999741
	*** B単ー 768号 ***					
000768	【湾側】引船運転 (鋼D450PS)				(")	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1.000	当たり算出
S02116	仮設ゲート工【湾側】引船運転 (鋼D450PS)	(")			(")	
	船舶機械損料・運転費,,	1.000	日	189,671	189,671	S単 283号
					(")	
	合 計				189,671	
					(")	
	単 価				189,622	
						合意率
	官積算単価				189,671	0.999741
	*** B単ー 769号 ***					
000769	【湾側】潜水士船 (D180PS)				(")	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1.000	当たり算出
S02116	仮設ゲート工【湾側】潜水士船 (D180PS)	(")			(")	
	船舶機械損料・運転費,,	1.000	日	35,914	35,914	S単 284号
					(")	
	合 計				35,914	
					(")	
	単 価				35,905	
						合意率
	官積算単価				35,914	0.999749
	*** B単ー 770号 ***					
000770	仮設ゲート設置工		基		(")	歩A
					1.000	当たり算出

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	仮設ゲート設置工 第3堰柱～第5堰柱,,	(") 1.000	基		(") 8,262,655	S単 276号
	合 計				(") 8,262,655	
	単 価				(") 8,260,532	
	官積算単価				8,262,655	合意率 0.999743
	*** B単－ 771号 ***					
000771	仮設ゲート撤去工		基		(") 1.000 基	歩A 当たり算出
S02116	仮設ゲート撤去工 第3堰柱～第5堰柱,,	(") 1.000	基		(") 4,516,970	S単 277号
	合 計				(") 4,516,970	
	単 価				(") 4,515,809	
	官積算単価				4,516,970	合意率 0.999742
	*** B単－ 772号 ***					
000772	仮設ゲート保管工		基		(") 1.000 基	歩A 当たり算出
S02116	仮設ゲート保管工 第3堰柱～第5堰柱,,	(") 1.000	基		(") 4,123,437	S単 278号
	合 計				(") 4,123,437	
	単 価				(") 4,122,377	
	官積算単価				4,123,437	合意率 0.999742
	*** B単－ 773号 ***					
000773	【湾側】クレーン付台船 (50t吊) 船舶機械損料・運転費		日		(") 1.000 日	歩A 当たり算出
S02116	仮設ゲート工【湾側】クレーン付台船 (50t吊) 船舶機械損料・運転費,,	(") 1.000	日		(") 339,923	S単 279号
	合 計				(") 339,923	
	単 価				(") 339,836	
	官積算単価				339,923	合意率 0.999744
	*** B単－ 774号 ***					
000774	【湾側】曳船 (D500PS型) 船舶機械損料・運転費		日		(") 1.000 日	歩A 当たり算出
S02116	仮設ゲート工【湾側】曳船 (D500PS型) 船舶機械損料・運転費,,	(") 1.000	日		(") 217,101	S単 280号
	合 計				(") 217,101	
	単 価				(") 217,045	
	官積算単価				217,101	合意率 0.999742
	*** B単－ 775号 ***					
000775	【湾側】揚錨船 (D3t吊) 船舶機械損料・運転費		日		(") 1.000 日	歩A 当たり算出
S02116	仮設ゲート工【湾側】揚錨船 (3t吊) 船舶機械損料・運転費,,	(") 1.000	日		(") 180,093	S単 281号
	合 計				(") 180,093	
	単 価				(") 180,047	
	官積算単価				180,093	合意率 0.999744
	*** B単－ 776号 ***					
000776	【湾側】台船 (鋼500t積) 船舶機械損料・運転費		日		(") 1.000 日	歩A 当たり算出
S02116	仮設ゲート工【湾側】台船 (鋼500t積) 船舶機械損料・運転費,,	(") 1.000	日		(") 147,015	S単 282号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤防水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	合 計				147,015	
					(")	
	単 価				146,977	
	官積算単価				147,015	合意率 0.999741
	*** B単－ 777号 ***					
000777	【湾側】引船運転（鋼D450PS） 船舶機械損料・運転費		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	仮設ゲート工【湾側】引船運転（鋼D450PS） 船舶機械損料・運転費,,	(") 1.000	日	189,671	(") 189,671	S単 283号
					(")	
	合 計				189,671	
					(")	
	単 価				189,622	
	官積算単価				189,671	合意率 0.999741
	*** B単－ 778号 ***					
000778	【湾側】潜水土船（D180PS） 船舶機械損料・運転費		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	仮設ゲート工【湾側】潜水土船（D180PS） 船舶機械損料・運転費,,	(") 1.000	日	35,914	(") 35,914	S単 284号
					(")	
	合 計				35,914	
					(")	
	単 価				35,905	
	官積算単価				35,914	合意率 0.999749
	*** B単－ 779号 ***					
000779	仮設ゲート設置工		基		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	仮設ゲート設置工 第3堰柱～第5堰柱,,	(") 1.000	基	8,262,655	(") 8,262,655	S単 276号
					(")	
	合 計				8,262,655	
					(")	
	単 価				8,260,532	
	官積算単価				8,262,655	合意率 0.999743
	*** B単－ 780号 ***					
000780	仮設ゲート撤去工		基		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	仮設ゲート撤去工 第3堰柱～第5堰柱,,	(") 1.000	基	4,516,970	(") 4,516,970	S単 277号
					(")	
	合 計				4,516,970	
					(")	
	単 価				4,515,809	
	官積算単価				4,516,970	合意率 0.999742
	*** B単－ 781号 ***					
000781	仮設ゲート保管工		基		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	仮設ゲート保管工 第3堰柱～第5堰柱,,	(") 1.000	基	4,123,437	(") 4,123,437	S単 278号
					(")	
	合 計				4,123,437	
					(")	
	単 価				4,122,377	
	官積算単価				4,123,437	合意率 0.999742
	*** B単－ 782号 ***					
000782	【湾側】クレーン付台船（50t吊） 船舶機械損料・運転費		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	仮設ゲート工【湾側】クレーン付台船（50t吊） 船舶機械損料・運転費,,	(") 1.000	日	339,923	(") 339,923	S単 279号
					(")	
	合 計				339,923	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業				
工事名	児島湾締切堤防水樋門改修その2工事 (第1回変更)				

工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				339,836	
	官積算単価				339,923	合意率 0.999744
	*** B単— 783号 ***					
000783	【湾側】曳船 (D500PS型) 船舶機械損料・運転費		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	仮設ゲート工【湾側】曳船 (D500PS型) 船舶機械損料・運転費,,	(") 1,000	日		(") 217,101	S単 280号
					(")	
	合 計				217,101	
					(")	
	単 価				217,045	
	官積算単価				217,101	合意率 0.999742
	*** B単— 784号 ***					
000784	【湾側】揚錨船 (D3t吊) 船舶機械損料・運転費		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	仮設ゲート工【湾側】揚錨船 (3t吊) 船舶機械損料・運転費,,	(") 1,000	日		(") 180,093	S単 281号
					(")	
	合 計				180,093	
					(")	
	単 価				180,047	
	官積算単価				180,093	合意率 0.999744
	*** B単— 785号 ***					
000785	【湾側】台船 (鋼500t積) 船舶機械損料・運転費		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	仮設ゲート工【湾側】台船 (鋼500t積) 船舶機械損料・運転費,,	(") 1,000	日		(") 147,015	S単 282号
					(")	
	合 計				147,015	
					(")	
	単 価				146,977	
	官積算単価				147,015	合意率 0.999741
	*** B単— 786号 ***					
000786	【湾側】引船運転 (鋼D450PS) 船舶機械損料・運転費		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	仮設ゲート工【湾側】引船運転 (鋼D450PS) 船舶機械損料・運転費,,	(") 1,000	日		(") 189,671	S単 283号
					(")	
	合 計				189,671	
					(")	
	単 価				189,622	
	官積算単価				189,671	合意率 0.999741
	*** B単— 787号 ***					
000787	【湾側】潜水士船 (D180PS) 船舶機械損料・運転費		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	仮設ゲート工【湾側】潜水士船 (D180PS) 船舶機械損料・運転費,,	(") 1,000	日		(") 35,914	S単 284号
					(")	
	合 計				35,914	
					(")	
	単 価				35,905	
	官積算単価				35,914	合意率 0.999749
	*** B単— 788号 ***					
000788	仮設ゲート設置工		基		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	仮設ゲート設置工 第6堰柱,,	(") 1,000	基		(") 8,262,655	S単 285号
					(")	
	合 計				8,262,655	
					(")	
	単 価				8,260,532	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				8,262,655	合意率 0.999743
	*** B単— 789号 ***					
000789	仮設ゲート撤去工		基		(/) 1.000 基	歩A 当たり算出
S02116	仮設ゲート撤去工 第6堰柱,,	(/) 1.000	基	4,036,441	(/) 4,036,441	S単 286号
	合 計				(/) 4,036,441	
	単 価				(/) 4,035,404	
	官積算単価				4,036,441	合意率 0.999743
	*** B単— 790号 ***					
000790	仮設ゲート保管工		基		(/) 1.000 基	歩A 当たり算出
S02116	仮設ゲート保管工 第6堰柱,,	(/) 1.000	基	4,123,437	(/) 4,123,437	S単 287号
	合 計				(/) 4,123,437	
	単 価				(/) 4,122,377	
	官積算単価				4,123,437	合意率 0.999742
	*** B単— 791号 ***					
000791	【湾側】クレーン付台船 (50t吊) 船舶機械損料・運転費		日		(/) 1.000 日	歩A 当たり算出
S02116	仮設ゲート工【湾側】クレーン付台船 (50t吊) 船舶機械損料・運転費,,	(/) 1.000	日	339,923	(/) 339,923	S単 279号
	合 計				(/) 339,923	
	単 価				(/) 339,836	
	官積算単価				339,923	合意率 0.999744
	*** B単— 792号 ***					
000792	【湾側】曳船 (D500PS型) 船舶機械損料・運転費		日		(/) 1.000 日	歩A 当たり算出
S02116	仮設ゲート工【湾側】曳船 (D500PS型) 船舶機械損料・運転費,,	(/) 1.000	日	217,101	(/) 217,101	S単 280号
	合 計				(/) 217,101	
	単 価				(/) 217,045	
	官積算単価				217,101	合意率 0.999742
	*** B単— 793号 ***					
000793	【湾側】揚錨船 (D3t吊) 船舶機械損料・運転費		日		(/) 1.000 日	歩A 当たり算出
S02116	仮設ゲート工【湾側】揚錨船 (3t吊) 船舶機械損料・運転費,,	(/) 1.000	日	180,093	(/) 180,093	S単 281号
	合 計				(/) 180,093	
	単 価				(/) 180,047	
	官積算単価				180,093	合意率 0.999744
	*** B単— 794号 ***					
000794	【湾側】台船 (鋼500t積) 船舶機械損料・運転費		日		(/) 1.000 日	歩A 当たり算出
S02116	仮設ゲート工【湾側】台船 (鋼500t積) 船舶機械損料・運転費,,	(/) 1.000	日	147,015	(/) 147,015	S単 282号
	合 計				(/) 147,015	
	単 価				(/) 146,977	
	官積算単価				147,015	合意率 0.999741

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 795号 ***					
000795	【湾側】引船運転 (鋼D450PS)		日		(/)	歩A
	船舶機械損料・運転費				1,000	当たり算出
S02116	仮設ゲート工【湾側】引船運転 (鋼D450PS)	(/)			(/)	
	船舶機械損料・運転費,.	1,000	日	189,671	189,671	S単 283号
					(/)	
	合 計				189,671	
					(/)	
	単 価				189,622	
						合意率
	官積算単価				189,671	0.999741
	*** B単一 796号 ***					
000796	【湾側】潜水土船 (D180PS)		日		(/)	歩A
	船舶機械損料・運転費				1,000	当たり算出
S02116	仮設ゲート工【湾側】潜水土船 (D180PS)	(/)			(/)	
	船舶機械損料・運転費,.	1,000	日	35,914	35,914	S単 284号
					(/)	
	合 計				35,914	
					(/)	
	単 価				35,905	
						合意率
	官積算単価				35,914	0.999749
	*** B単一 797号 ***					
000797	高压引込設備損料		箇所		(/)	歩A
					1,000	箇所 当たり算出
S02113	高压引込設備損料	(/)			(/)	
	第3堰柱施工時	1,000	箇所	875,133	875,133	S単 60号
					(/)	
	合 計				875,133	
					(/)	
	単 価				874,947	
						合意率
	官積算単価				875,133	0.999787
	*** B単一 798号 ***					
000798	高压配線損料		m		(/)	歩A
	6kV, CV, 38mm, 3C, ねじなし電線管E75				1,000	m 当たり算出
S02113	高压配線損料	(/)			(/)	
	第3堰柱施工時	1,000	m	1,292	1,292	S単 61号
					(/)	
	合 計				1,292	
					(/)	
	単 価				1,292	
						合意率
	官積算単価				1,292	1
	*** B単一 799号 ***					
000799	高压配線損料		m		(/)	歩A
	6kV, CV, 38mm, 3C, 合成樹皮被覆鋼管G75				1,000	m 当たり算出
S02113	高压配線損料	(/)			(/)	
	第3堰柱施工時	1,000	m	1,292	1,292	S単 61号
					(/)	
	合 計				1,292	
					(/)	
	単 価				1,292	
						合意率
	官積算単価				1,292	1
	*** B単一 800号 ***					
000800	低压ケーブル損料 (3相150mm2)		m		(/)	歩A
	ケーブルヘルプックス (ねじなし電線管 E75)				1,000	m 当たり算出
S02113	低压配線損料 (3心150mm2)	(/)			(/)	
	第3堰柱施工時	1,000	m	2,503	2,503	S単 62号
					(/)	
	合 計				2,503	
					(/)	
	単 価				2,502	
						合意率
	官積算単価				2,503	0.9996

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 801号 ***					
000801	低圧ケーブル損料 (3相150mm2)				(/)	歩A
	ﾌﾞﾛｯｸｽ～第3堰柱 (FEP管φ80)		m		1,000 m	当たり算出
S02113	低圧配線損料 (3心150mm2)	(/)			(/)	
	第3堰柱施工時	1,000	m	2,503	2,503	S単 62号
	合 計				(/)	
					2,503	
	単 価				(/)	
					2,502	
	官積算単価				2,503	合意率 0.9996
	*** B単－ 802号 ***					
000802	低圧ケーブル撤去 (3相150mm2)				(/)	歩A
	第3堰柱～第2堰柱 (FEP管φ80)		m		1,000 m	当たり算出
S18110	配電低圧ケーブル工	(/)			(/)	
	三相,3C150,損料～撤去,0日	1,000	m	2,630	2,630	S単 434号
S42001	電線管撤去工	(/)			(/)	
	波付硬質合成樹脂管,80,その他,-,地中(構内)	0.500	m	77	39	S単 468号
	合 計				(/)	
					2,669	
	単 価				(/)	
					2,668	
	官積算単価				2,669	合意率 0.999625
	*** B単－ 803号 ***					
000803	低圧ケーブル損料 (3相14mm2)				(/)	歩A
	ｷｬﾍﾞｰﾙ～ﾌﾞﾛｯｸｽ (ねじなし電線管 E39)		m		1,000 m	当たり算出
S02113	低圧配線損料 (3心14mm2)	(/)			(/)	
	第3堰柱施工時	1,000	m	841	841	S単 63号
	合 計				(/)	
					841	
	単 価				(/)	
					841	
	官積算単価				841	合意率 1
	*** B単－ 804号 ***					
000804	低圧ケーブル損料 (3相14mm2)				(/)	歩A
	ﾌﾞﾛｯｸｽ～第3堰柱 (FEP管φ40)		m		1,000 m	当たり算出
S02113	低圧配線損料 (3心14mm2)	(/)			(/)	
	第3堰柱施工時	1,000	m	841	841	S単 63号
	合 計				(/)	
					841	
	単 価				(/)	
					841	
	官積算単価				841	合意率 1
	*** B単－ 805号 ***					
000805	低圧ケーブル撤去 (3相14mm2)				(/)	歩A
	第3堰柱～第2堰柱 (FEP管φ40)		m		1,000 m	当たり算出
S18110	配電低圧ケーブル工	(/)			(/)	
	三相,3C14,損料～撤去,0日	1,000	m	1,892	1,892	S単 435号
S42001	電線管撤去工	(/)			(/)	
	波付硬質合成樹脂管,40,その他,-,地中(構内)	0.500	m	77	39	S単 469号
	合 計				(/)	
					1,931	
	単 価				(/)	
					1,931	
	官積算単価				1,931	合意率 1
	*** B単－ 806号 ***					
000806	低圧ケーブル損料 (3相100mm2)				(/)	歩A
	ｷｬﾍﾞｰﾙ～ﾌﾞﾛｯｸｽ (ねじなし電線管 E63)		m		1,000 m	当たり算出
S02113	低圧配線損料 (3心100mm2)	(/)			(/)	
	第3堰柱施工時	1,000	m	1,996	1,996	S単 64号
	合 計				(/)	
					1,996	
	単 価				(/)	
					1,996	
	官積算単価				1,996	合意率 1

事業名	児島湾沿岸農地防災事業				
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)				

工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 807号 ***					
000807	低圧ケーブル損料 (3相100mm2)		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02113	ブロッカス~濁水処理プラント (FEP管φ65)	(") 1,000	m	1,996	(") 1,996	S単 64号
	低圧配線損料 (3心100mm2)				(") 1,996	
	第3 堰柱施工時				(") 1,996	
	合 計				(") 1,996	
	単 価				(") 1,996	
	官積算単価				1,996	合意率 1
	*** B単一 808号 ***					
000808	分電盤設備 (3線式) 6kW		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
	撤去				(") 8,820	
SI8114	分電盤設備	(") 1,000	箇所	8,820	(") 8,820	S単 439号
	単相3線式,6.損料~撤去,0日				(") 8,820	
	合 計				(") 8,820	
	単 価				(") 8,818	
	官積算単価				8,820	合意率 0.999773
	*** B単一 809号 ***					
000809	分電盤設備 (3線式) 6kW		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
	設置~損料				(") 19,298	
SI8114	分電盤設備	(") 1,000	箇所	19,298	(") 19,298	S単 440号
	単相3線式,6.設置~損料,366日				(") 19,298	
	合 計				(") 19,298	
	単 価				(") 19,294	
	官積算単価				19,298	合意率 0.999792
	*** B単一 810号 ***					
000810	分電盤設備 (3線式) 37kW		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
	撤去				(") 27,342	
SI8114	分電盤設備	(") 1,000	箇所	27,342	(") 27,342	S単 441号
	三相3線式,37.損料~撤去,0日				(") 27,342	
	合 計				(") 27,342	
	単 価				(") 27,336	
	官積算単価				27,342	合意率 0.99978
	*** B単一 811号 ***					
000811	分電盤設備 (3線式) 37kW		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
	設置~損料				(") 64,692	
SI8114	分電盤設備	(") 1,000	箇所	64,692	(") 64,692	S単 442号
	三相3線式,37.設置~損料,366日				(") 64,692	
	合 計				(") 64,692	
	単 価				(") 64,678	
	官積算単価				64,692	合意率 0.999783
	*** B単一 812号 ***					
000812	分電盤設備 (3線式) 60kW		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
	損料のみ				(") 23,171	
S02113	分電盤設備損料 (3線式) 60kW	(") 1,000	箇所	23,171	(") 23,171	S単 65号
	第3 堰柱施工時				(") 23,171	
	合 計				(") 23,171	
	単 価				(") 23,166	
	官積算単価				23,171	合意率 0.999784

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 813号 ***					
000813	分電盤設備 (3線式) 80kW 撤去		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18114	分電盤設備 三相3線式,80,損料~撤去,0日	(") 1,000	箇所	39,690	(") 39,690	S単 443号
	合 計				(") 39,690	
	単 価				(") 39,682	
	官積算単価				39,690	合意率 0.999798
	*** B単一 814号 ***					
000814	分電盤設備 (3線式) 80kW 設置~損料		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18114	分電盤設備 三相3線式,80,設置~損料,366日	(") 1,000	箇所	108,192	(") 108,192	S単 444号
	合 計				(") 108,192	
	単 価				(") 108,169	
	官積算単価				108,192	合意率 0.999787
	*** B単一 815号 ***					
000815	使用電力料金 高压用業持1年以上		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
P31004	使用電力料金 高压用業持1年以上	(") 328,391.300	kWh	25.65	(") 8,423,237	
	合 計				(") 8,423,237	
	単 価				(") 8,421,451	
	官積算単価				8,423,237	合意率 0.999787
	*** B単一 816号 ***					
000816	高压引込設備損料		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02113	高压引込設備損料 第4堰柱施工時	(") 1,000	箇所	872,691	(") 872,691	S単 66号
	合 計				(") 872,691	
	単 価				(") 872,506	
	官積算単価				872,691	合意率 0.999788
	*** B単一 817号 ***					
000817	高压配線損料 6kV,CV,38mm,3C,ねじなし電線管E75		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02113	高压配線損料 第4堰柱施工時	(") 1,000	m	1,287	(") 1,287	S単 67号
	合 計				(") 1,287	
	単 価				(") 1,287	
	官積算単価				1,287	合意率 1
	*** B単一 818号 ***					
000818	高压配線損料 6kV,CV,38mm,3C,合成樹皮被覆鋼管G75		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02113	高压配線損料 第4堰柱施工時	(") 1,000	m	1,287	(") 1,287	S単 67号
	合 計				(") 1,287	
	単 価				(") 1,287	
	官積算単価				1,287	合意率 1
	*** B単一 819号 ***					

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000819	低圧ケーブル損料 (3相150mm2)				(")	歩A
	キュービクルへプルボックス (ねじなし電線管 E75)		m		1.000 m	当たり算出
S02113	低圧配線損料 (3心150mm2)	(")			(")	
	第4堰柱施工時	1.000	m	2,492	2,492	S単 68号
	合 計				(")	
					2,492	
	単 価				(")	
					2,491	
	官積算単価				2,492	合意率 0.999598
	*** B単- 820号 ***					
000820	低圧ケーブル損料 (3相150mm2)				(")	歩A
	プルボックス〜第4堰柱 (FEP管φ80)		m		1.000 m	当たり算出
S02113	低圧配線損料 (3心150mm2)	(")			(")	
	第4堰柱施工時	1.000	m	2,492	2,492	S単 68号
	合 計				(")	
					2,492	
	単 価				(")	
					2,491	
	官積算単価				2,492	合意率 0.999598
	*** B単- 821号 ***					
000821	低圧ケーブル撤去 (3相150mm2)				(")	歩A
	第4堰柱〜第3堰柱 (FEP管φ80)		m		1.000 m	当たり算出
S18110	配電低圧ケーブル工	(")			(")	
	三相,3C150,損料〜撤去,0日	1.000	m	2,630	2,630	S単 434号
S42001	電線管撤去工	(")			(")	
	波付硬質合成樹脂管,80,その他,-,地中(構内)	0.500	m	77	39	S単 468号
	合 計				(")	
					2,669	
	単 価				(")	
					2,668	
	官積算単価				2,669	合意率 0.999625
	*** B単- 822号 ***					
000822	低圧ケーブル損料 (3相14mm2)				(")	歩A
	キュービクルへプルボックス (ねじなし電線管 E39)		m		1.000 m	当たり算出
S02113	低圧配線損料 (3心14mm2)	(")			(")	
	第4堰柱施工時	1.000	m	837	837	S単 69号
	合 計				(")	
					837	
	単 価				(")	
					837	
	官積算単価				837	合意率 1
	*** B単- 823号 ***					
000823	低圧ケーブル損料 (3相14mm2)				(")	歩A
	プルボックス〜第4堰柱 (FEP管φ40)		m		1.000 m	当たり算出
S02113	低圧配線損料 (3心14mm2)	(")			(")	
	第4堰柱施工時	1.000	m	837	837	S単 69号
	合 計				(")	
					837	
	単 価				(")	
					837	
	官積算単価				837	合意率 1
	*** B単- 824号 ***					
000824	低圧ケーブル撤去 (3相14mm2)				(")	歩A
	第4堰柱〜第3堰柱 (FEP管φ40)		m		1.000 m	当たり算出
S18110	配電低圧ケーブル工	(")			(")	
	三相,3C14,損料〜撤去,0日	1.000	m	1,892	1,892	S単 435号
S42001	電線管撤去工	(")			(")	
	波付硬質合成樹脂管,40,その他,-,地中(構内)	0.500	m	77	39	S単 469号
	合 計				(")	
					1,931	
	単 価				(")	
					1,931	
	官積算単価				1,931	合意率 1

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 825号 ***					
000825	低圧ケーブル損料 (3相100mm2)				(")	歩A
	ケーブル～プルボックス (ねじなし電線管 E63)		m		1,000 m	当たり算出
S02113	低圧配線損料 (3心100mm2)	(")			(")	
	第4根柱施工時	1,000	m	1,987	1,987	S単 70号
	合 計				1,987	
	単 価				(")	
	官積算単価				1,987	合意率
						1
	*** B単－ 826号 ***					
000826	低圧ケーブル損料 (3相100mm2)				(")	歩A
	プルボックス～濁水処理プラント (FEP管φ65)		m		1,000 m	当たり算出
S02113	低圧配線損料 (3心100mm2)	(")			(")	
	第4根柱施工時	1,000	m	1,987	1,987	S単 70号
	合 計				1,987	
	単 価				(")	
	官積算単価				1,987	合意率
						1
	*** B単－ 827号 ***					
000827	分電盤設備 (3線式) 6kW				(")	歩A
	撤去		箇所		1,000 箇所	当たり算出
S18114	分電盤設備	(")			(")	
	単相3線式,6,損料～撤去,0日	1,000	箇所	8,820	8,820	S単 439号
	合 計				8,820	
	単 価				(")	
	官積算単価				8,818	合意率
						0.999773
	*** B単－ 828号 ***					
000828	分電盤設備 (3線式) 6kW				(")	歩A
	設置～損料		箇所		1,000 箇所	当たり算出
S18114	分電盤設備	(")			(")	
	単相3線式,6,設置～損料,365日	1,000	箇所	19,290	19,290	S単 445号
	合 計				19,290	
	単 価				(")	
	官積算単価				19,286	合意率
						0.999792
	*** B単－ 829号 ***					
000829	分電盤設備 (3線式) 37kW				(")	歩A
	撤去		箇所		1,000 箇所	当たり算出
S18114	分電盤設備	(")			(")	
	三相3線式,37,損料～撤去,0日	1,000	箇所	27,342	27,342	S単 441号
	合 計				27,342	
	単 価				(")	
	官積算単価				27,336	合意率
						0.99978
	*** B単－ 830号 ***					
000830	分電盤設備 (3線式) 37kW				(")	歩A
	設置～損料		箇所		1,000 箇所	当たり算出
S18114	分電盤設備	(")			(")	
	三相3線式,37,設置～損料,365日	1,000	箇所	64,651	64,651	S単 446号
	合 計				64,651	
	単 価				(")	
	官積算単価				64,637	合意率
						0.999783
	*** B単－ 831号 ***					

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤防水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000831	分電盤設備（3線式）60kW				(")	歩A
	損料のみ		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S02113	分電盤設備損料（3線式）60kW	(")			(")	
	第4堰柱施工時	1.000	箇所	23,072	23,072	S単 71号
					(")	
	合 計				23,072	
					(")	
	単 価				23,067	
						合意率
	官積算単価				23,072	0.999783
	*** B単一 832号 ***					
000832	分電盤設備（3線式）80kW				(")	歩A
	撤去		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S18114	分電盤設備	(")			(")	
	三相3線式,80,損料～撤去,0日	1.000	箇所	39,690	39,690	S単 443号
					(")	
	合 計				39,690	
					(")	
	単 価				39,682	
						合意率
	官積算単価				39,690	0.999798
	*** B単一 833号 ***					
000833	分電盤設備（3線式）80kW				(")	歩A
	設置～損料		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S18114	分電盤設備	(")			(")	
	三相3線式,80,設置～損料,365日	1.000	箇所	108,074	108,074	S単 447号
					(")	
	合 計				108,074	
					(")	
	単 価				108,051	
						合意率
	官積算単価				108,074	0.999787
	*** B単一 834号 ***					
000834	使用電力料金				(")	歩A
	高压用業持1年以上		式		1.000 式	当たり算出
P31004	使用電力料金	(")			(")	
	高压用業持1年以上	328,391.300	kWh	25.65	8,423,237	
					(")	
	合 計				8,423,237	
					(")	
	単 価				8,421,451	
						合意率
	官積算単価				8,423,237	0.999787
	*** B単一 835号 ***					
000835	高压引込設備損料				(")	歩A
			箇所		1.000 箇所	当たり算出
S02113	高压引込設備損料	(")			(")	
	第5堰柱施工時	1.000	箇所	872,691	872,691	S単 72号
					(")	
	合 計				872,691	
					(")	
	単 価				872,506	
						合意率
	官積算単価				872,691	0.999788
	*** B単一 836号 ***					
000836	高压配線損料				(")	歩A
	6kV, CV, 38mm, 3C, ねじなし電線管E75		m		1.000 m	当たり算出
S02113	高压配線損料	(")			(")	
	第5堰柱施工時	1.000	m	1,287	1,287	S単 73号
					(")	
	合 計				1,287	
					(")	
	単 価				1,287	
						合意率
	官積算単価				1,287	1
	*** B単一 837号 ***					
000837	高压配線損料				(")	歩A
	6kV, CV, 38mm, 3C, 合成樹皮被覆鋼管G75		m		1.000 m	当たり算出

事業名		児島湾沿岸農地防災事業				
工事名		児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)				
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02113	高圧配線損料	(")			(")	
	第5堰柱施工時	1.000	m	1,287	1,287	S単 73号
	合 計				(")	
	単 価				1,287	
	官積算単価				1,287	合意率 1
	*** B単ー 838号 ***					
000838	低圧ケーブル損料 (3相150mm2)				(")	歩A
	キュービクルへプルボックス (ねじなし電線管 E75)		m		1.000 m	当たり算出
S02113	低圧配線損料 (3心150mm2)	(")			(")	
	第5堰柱施工時	1.000	m	2,492	2,492	S単 74号
	合 計				(")	
	単 価				2,492	
	官積算単価				2,491	
						合意率 0.999598
	*** B単ー 839号 ***					
000839	低圧ケーブル損料 (3相150mm2)				(")	歩A
	プルボックス〜第5堰柱 (FEP管φ80)		m		1.000 m	当たり算出
S02113	低圧配線損料 (3心150mm2)	(")			(")	
	第5堰柱施工時	1.000	m	2,492	2,492	S単 74号
	合 計				(")	
	単 価				2,492	
	官積算単価				2,491	
						合意率 0.999598
	*** B単ー 840号 ***					
000840	低圧ケーブル撤去 (3相150mm2)				(")	歩A
	第5堰柱〜第4堰柱 (FEP管φ80)		m		1.000 m	当たり算出
S18110	配電低圧ケーブル工	(")			(")	
	三相,3C150,損料〜撤去,0日	1.000	m	2,630	2,630	S単 434号
S42001	電線管撤去工	(")			(")	
	波付硬質合成樹脂管,80,その他,-,地中(構内)	0.500	m	77	39	S単 468号
	合 計				(")	
	単 価				2,669	
	官積算単価				2,668	
						合意率 0.999625
	*** B単ー 841号 ***					
000841	低圧ケーブル損料 (3相14mm2)				(")	歩A
	キュービクルへプルボックス (ねじなし電線管 E39)		m		1.000 m	当たり算出
S02113	低圧配線損料 (3心14mm2)	(")			(")	
	第5堰柱施工時	1.000	m	837	837	S単 75号
	合 計				(")	
	単 価				837	
	官積算単価				837	
						合意率 1
	*** B単ー 842号 ***					
000842	低圧ケーブル損料 (3相14mm2)				(")	歩A
	プルボックス〜第5堰柱 (FEP管φ40)		m		1.000 m	当たり算出
S02113	低圧配線損料 (3心14mm2)	(")			(")	
	第5堰柱施工時	1.000	m	837	837	S単 75号
	合 計				(")	
	単 価				837	
	官積算単価				837	
						合意率 1
	*** B単ー 843号 ***					
000843	低圧ケーブル撤去 (3相14mm2)				(")	歩A
	第5堰柱〜第4堰柱 (FEP管φ40)		m		1.000 m	当たり算出

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18110	配電低圧ケーブル工 三相,3C14,損料～撤去,0日	(") 1.000	m	1,892	(") 1,892	S単 435号
S42001	電線管撤去工 波付硬質合成樹脂管,40,その他,-,地中(構内)	(") 0.500	m	77	(") 39	S単 469号
	合 計				(") 1,931	
	単 価				(") 1,931	
	官積算単価				1,931	合意率 1
	*** B単－ 844号 ***					
000844	低圧ケーブル損料 (3相100mm2) キュービクルへプルボックス (ねじなし電線管 E63)		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S02113	低圧配線損料 (3心100mm2) 第5堰柱施工時	(") 1.000	m	1,987	(") 1,987	S単 76号
	合 計				(") 1,987	
	単 価				(") 1,987	
	官積算単価				1,987	合意率 1
	*** B単－ 845号 ***					
000845	低圧ケーブル損料 (3相100mm2) プルボックス～濁水処理プラント (FEP管φ65)		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S02113	低圧配線損料 (3心100mm2) 第5堰柱施工時	(") 1.000	m	1,987	(") 1,987	S単 76号
	合 計				(") 1,987	
	単 価				(") 1,987	
	官積算単価				1,987	合意率 1
	*** B単－ 846号 ***					
000846	分電盤設備 (3線式) 6kW 撤去		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18114	分電盤設備 単相3線式,6,損料～撤去,0日	(") 1.000	箇所	8,820	(") 8,820	S単 439号
	合 計				(") 8,820	
	単 価				(") 8,818	
	官積算単価				8,820	合意率 0.999773
	*** B単－ 847号 ***					
000847	分電盤設備 (3線式) 6kW 設置～損料		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18114	分電盤設備 単相3線式,6,設置～損料,365日	(") 1.000	箇所	19,290	(") 19,290	S単 445号
	合 計				(") 19,290	
	単 価				(") 19,286	
	官積算単価				19,290	合意率 0.999792
	*** B単－ 848号 ***					
000848	分電盤設備 (3線式) 37kW 撤去		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18114	分電盤設備 三相3線式,37,損料～撤去,0日	(") 1.000	箇所	27,342	(") 27,342	S単 441号
	合 計				(") 27,342	
	単 価				(") 27,336	
	官積算単価				27,342	合意率 0.99978
	*** B単－ 849号 ***					
000849	分電盤設備 (3線式) 37kW 設置～損料		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18114	分電盤設備 三相3線式,37,設置～損料,365日	(") 1.000	箇所	64,651	(") 64,651	S単 446号
	合 計				(") 64,651	
	単 価				(") 64,637	
	官積算単価				64,651	合意率 0.999783
	*** B単－ 850号 ***					
000850	分電盤設備 (3線式) 60kW 損料のみ		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02113	分電盤設備損料 (3線式) 37kW 第5堰柱施工時	(") 1.000	箇所	23,072	(") 23,072	S単 77号
	合 計				(") 23,072	
	単 価				(") 23,067	
	官積算単価				23,072	合意率 0.999783
	*** B単－ 851号 ***					
000851	分電盤設備 (3線式) 80kW 撤去		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18114	分電盤設備 三相3線式,80,損料～撤去,0日	(") 1.000	箇所	39,690	(") 39,690	S単 443号
	合 計				(") 39,690	
	単 価				(") 39,682	
	官積算単価				39,690	合意率 0.999798
	*** B単－ 852号 ***					
000852	分電盤設備 (3線式) 80kW 設置～損料		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18114	分電盤設備 三相3線式,80,設置～損料,365日	(") 1.000	箇所	108,074	(") 108,074	S単 447号
	合 計				(") 108,074	
	単 価				(") 108,051	
	官積算単価				108,074	合意率 0.999787
	*** B単－ 853号 ***					
000853	使用電力料金 高压用業持1年以上		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
P31004	使用電力料金 高压用業持1年以上	(") 328,391.300	kWh	25.65	(") 8,423,237	
	合 計				(") 8,423,237	
	単 価				(") 8,421,451	
	官積算単価				8,423,237	合意率 0.999787
	*** B単－ 854号 ***					
000854	高压引込設備損料撤去		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18102	高压引込設備 損料～撤去,281日,300,低圧負荷	(") 1.000	箇所	872,749	(") 872,749	S単 432号
	合 計				(") 872,749	
	単 価				(") 872,564	
	官積算単価				872,749	合意率 0.999788
	*** B単－ 855号 ***					
000855	高压配線損料撤去 6kV,CV,38mm,3C,ねじなし電線管E75		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S18109	配電高压ケーブル工 6kV,38,損料～撤去,281日	(") 1.000	m	3,624	(") 3,624	S単 433号

事業名 児島湾沿岸農地防災事業

工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)

工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S42001	電線管撤去工 ねじなし薄鋼電線管,E75,その他,-,屋外(露出)	(") 0.500	m	3,782	(") 1,891	S単 470号
	合 計				(") 5,515	
	単 価				(") 5,514	
	官積算単価				5,515	合意率 0.999818
	*** B単ー 856号 ***					
000856	高圧配線損料撤去 6kV,CV,38mm,3C,合成樹皮被覆鋼管G75		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S18109	配電高圧ケーブル工 6kV,38,損料～撤去,281日	(") 1.000	m	3,624	(") 3,624	S単 433号
S42001	電線管撤去工 PEライニング鋼管,70,その他,-,地中(構内)	(") 0.500	m	4,631	(") 2,316	S単 471号
	合 計				(") 5,940	
	単 価				(") 5,939	
	官積算単価				5,940	合意率 0.999831
	*** B単ー 857号 ***					
000857	低圧ケーブル損料～撤去 (3相150mm2) キュービクルへプラスチック (ねじなし電線管 E75)		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S18110	配電低圧ケーブル工 三相,3C150,損料～撤去,281日	(") 1.000	m	4,556	(") 4,556	S単 436号
S42001	電線管撤去工 ねじなし薄鋼電線管,E75,その他,-,屋外(露出)	(") 0.500	m	3,782	(") 1,891	S単 470号
	合 計				(") 6,447	
	単 価				(") 6,446	
	官積算単価				6,447	合意率 0.999844
	*** B単ー 858号 ***					
000858	低圧ケーブル損料～撤去 (3相150mm2) プラスチック～第5堰柱 (FEP管φ80)		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S18110	配電低圧ケーブル工 三相,3C150,損料～撤去,281日	(") 1.000	m	4,556	(") 4,556	S単 436号
S42001	電線管撤去工 波付硬質合成樹脂管,80,その他,-,地中(構内)	(") 0.500	m	77	(") 39	S単 468号
	合 計				(") 4,595	
	単 価				(") 4,594	
	官積算単価				4,595	合意率 0.999782
	*** B単ー 859号 ***					
000859	低圧ケーブル撤去 (3相150mm2) 第6堰柱～第5堰柱 (FEP管φ80)		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S18110	配電低圧ケーブル工 三相,3C150,損料～撤去,0日	(") 1.000	m	2,630	(") 2,630	S単 434号
S42001	電線管撤去工 波付硬質合成樹脂管,80,その他,-,地中(構内)	(") 0.500	m	77	(") 39	S単 468号
	合 計				(") 2,669	
	単 価				(") 2,668	
	官積算単価				2,669	合意率 0.999625
	*** B単ー 860号 ***					
000860	低圧ケーブル損料～撤去 (3相14mm2) キュービクルへプラスチック (ねじなし電線管 E39)		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S18110	配電低圧ケーブル工 三相,3C14,損料～撤去,281日	(") 1.000	m	2,538	(") 2,538	S単 437号
S42001	電線管撤去工 ねじなし薄鋼電線管,E39,その他,-,屋外(露出)	(") 0.500	m	1,621	(") 811	S単 472号
	合 計				(") 3,349	
	単 価				(") 3,348	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				3,349	合意率 0.999701
	*** B単ー 861号 ***					
000861	低圧ケーブル損料～撤去 (3相14mm2) ﾌﾞﾙｯｸｽ～第6堰柱 (FEP管φ40)		m		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
S18110	配電低圧ケーブル工 三相,3C14,損料～撤去,281日	(/) 1,000	m	2,538	(/) 2,538	S単 437号
S42001	電線管撤去工 ねじなし薄鋼電線管,E39,その他,-,屋外(露出)	(/) 0.500	m	1,621	(/) 811	S単 472号
	合 計				(/) 3,349	
	単 価				(/) 3,348	
	官積算単価				3,349	合意率 0.999701
	*** B単ー 862号 ***					
000862	低圧ケーブル撤去 (3相14mm2) 第6堰柱～第5堰柱 (FEP管φ40)		m		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
S18110	配電低圧ケーブル工 三相,3C14,損料～撤去,0日	(/) 1,000	m	1,892	(/) 1,892	S単 435号
S42001	電線管撤去工 ねじなし薄鋼電線管,E39,その他,-,屋外(露出)	(/) 0.500	m	1,621	(/) 811	S単 472号
	合 計				(/) 2,703	
	単 価				(/) 2,702	
	官積算単価				2,703	合意率 0.99963
	*** B単ー 863号 ***					
000863	低圧ケーブル損料～撤去 (3相100mm2) キューブケーブルﾌﾞﾙｯｸｽ (ねじなし電線管 E63)		m		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
S18110	配電低圧ケーブル工 三相,3C100,損料～撤去,281日	(/) 1,000	m	3,747	(/) 3,747	S単 438号
S42001	電線管撤去工 ねじなし薄鋼電線管,E63,その他,-,屋外(露出)	(/) 0.500	m	3,241	(/) 1,621	S単 473号
	合 計				(/) 5,368	
	単 価				(/) 5,367	
	官積算単価				5,368	合意率 0.999813
	*** B単ー 864号 ***					
000864	低圧ケーブル損料～撤去 (3相100mm2) ﾌﾞﾙｯｸｽ～濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ (FEP管φ65)		m		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
S18110	配電低圧ケーブル工 三相,3C100,損料～撤去,281日	(/) 1,000	m	3,747	(/) 3,747	S単 438号
S42001	電線管撤去工 波付硬質合成樹脂管,65,その他,-,地中(構内)	(/) 0.500	m	77	(/) 39	S単 474号
	合 計				(/) 3,786	
	単 価				(/) 3,785	
	官積算単価				3,786	合意率 0.999735
	*** B単ー 865号 ***					
000865	分電盤設備 (3線式) 6kW 損料～撤去		箇所		(/) 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S18114	分電盤設備 単相3線式,6,損料～撤去,281日	(/) 1,000	箇所	10,168	(/) 10,168	S単 448号
	合 計				(/) 10,168	
	単 価				(/) 10,166	
	官積算単価				10,168	合意率 0.999803
	*** B単ー 866号 ***					
000866	分電盤設備 (3線式) 37kW 損料～撤去		箇所		(/) 1,000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18114	分電盤設備 三相3線式,37,損料～撤去,281日	(") 1.000	箇所	34,840	(") 34,840	S単 449号
	合 計				(") 34,840	
	単 価				(") 34,833	
	官積算単価				34,840	合意率 0.999799
	*** B単－ 867号 ***					
000867	分電盤設備（3線式）60kW 損料～撤去		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18114	分電盤設備 三相3線式,60,損料～撤去,281日	(") 1.000	箇所	56,191	(") 56,191	S単 450号
	合 計				(") 56,191	
	単 価				(") 56,179	
	官積算単価				56,191	合意率 0.999786
	*** B単－ 868号 ***					
000868	分電盤設備（3線式）80kW 損料～撤去		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18114	分電盤設備 三相3線式,80,損料～撤去,281日	(") 1.000	箇所	61,091	(") 61,091	S単 451号
	合 計				(") 61,091	
	単 価				(") 61,078	
	官積算単価				61,091	合意率 0.999787
	*** B単－ 869号 ***					
000869	使用電力料金 高压用業持1年以上		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
P31004	使用電力料金 高压用業持1年以上	(") 268,544.000	kWh	25.65	(") 6,888,154	
	合 計				(") 6,888,154	
	単 価				(") 6,886,694	
	官積算単価				6,888,154	合意率 0.999788
	*** B単－ 870号 ***					
000870	クレーン賃料（ラフレックレーン25ton） 岡山港		日		(") 1.000 日	歩A 当たり算出
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対(～2011)・～低騒] ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	(") 1.000	日	43,700	(") 43,700	S単 425号
	合 計				(") 43,700	
	単 価				(") 43,688	
	官積算単価				43,700	合意率 0.999725
	*** B単－ 871号 ***					
000871	クレーン賃料（ラフレックレーン60ton） 岡山港		日		(") 1.000 日	歩A 当たり算出
S02112	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(～2次)・～低騒] 吊上能力60t吊	(") 1.000	日	87,400	(") 87,400	S単 58号
	合 計				(") 87,400	
	単 価				(") 87,377	
	官積算単価				87,400	合意率 0.999736
	*** B単－ 872号 ***					
000872	クレーン賃料（ラフレックレーン25ton） 栈橋		日		(") 1.000 日	歩A 当たり算出
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対(～2011)・～低騒] ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	(") 1.000	日	43,700	(") 43,700	S単 425号

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 43,700	
	単 価				(") 43,688	
	官積算単価				43,700	合意率 0.999725
	*** B単— 873号 ***					
000873	クレーン賃料 (ラフレンクレーン60ton) 栈橋		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02112	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(～2次)・～低騒] 吊上能力60t吊	(") 1.000	日	87,400	(") 87,400	S単 58号
	合 計				(") 87,400	
	単 価				(") 87,377	
	官積算単価				87,400	合意率 0.999736
	*** B単— 874号 ***					
000874	クレーン賃料 (ラフレンクレーン25ton) 湖側仮設ヤード		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対(～2011)・～低騒] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	(") 1.000	日	43,700	(") 43,700	S単 425号
	合 計				(") 43,700	
	単 価				(") 43,688	
	官積算単価				43,700	合意率 0.999725
	*** B単— 875号 ***					
000875	クレーン賃料 (ラフレンクレーン60ton) 湖側仮設ヤード		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02112	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(～2次)・～低騒] 吊上能力60t吊	(") 1.000	日	87,400	(") 87,400	S単 58号
	合 計				(") 87,400	
	単 価				(") 87,377	
	官積算単価				87,400	合意率 0.999736
	*** B単— 876号 ***					
000876	6隻組【組立台船拘束費】		供用日		(") 1.000	歩A 供用日 当たり算出
T00028	組立台船損料 (6隻組)	(") 1.000	供用日	31,865	(") 31,865	T単 11号
	合 計				(") 31,865	
	単 価				(") 31,856	
	官積算単価				31,865	合意率 0.999717
	*** B単— 877号 ***					
000877	12隻組【組立台船拘束費】		供用日		(") 1.000	歩A 供用日 当たり算出
T00029	組立台船損料 (12隻組)	(") 1.000	供用日	92,563	(") 92,563	T単 12号
	合 計				(") 92,563	
	単 価				(") 92,538	
	官積算単価				92,563	合意率 0.999729
	*** B単— 878号 ***					
000878	25隻組【組立台船拘束費】		供用日		(") 1.000	歩A 供用日 当たり算出
T00030	組立台船損料 (25隻組)	(") 1.000	供用日	267,578	(") 267,578	T単 13号
	合 計				(") 267,578	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾縮切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				267,506	
	官積算単価				267,578	合意率 0.99973
	*** B単— 879号 ***					
000879	クレーン賃料 (ラフレンクレーン25ton) 岡山港		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対(～2011)・～低騒] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	(") 1,000	日	43,700	(") 43,700	S単 425号
	合 計				(") 43,700	
	単 価				(") 43,688	
	官積算単価				43,700	合意率 0.999725
	*** B単— 880号 ***					
000880	クレーン賃料 (ラフレンクレーン60ton) 岡山港		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02112	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(～2次)・～低騒] 吊上能力60t吊	(") 1,000	日	87,400	(") 87,400	S単 58号
	合 計				(") 87,400	
	単 価				(") 87,377	
	官積算単価				87,400	合意率 0.999736
	*** B単— 881号 ***					
000881	クレーン賃料 (ラフレンクレーン25ton) 栈橋		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対(～2011)・～低騒] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	(") 1,000	日	43,700	(") 43,700	S単 425号
	合 計				(") 43,700	
	単 価				(") 43,688	
	官積算単価				43,700	合意率 0.999725
	*** B単— 882号 ***					
000882	クレーン賃料 (ラフレンクレーン60ton) 栈橋		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02112	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(～2次)・～低騒] 吊上能力60t吊	(") 1,000	日	87,400	(") 87,400	S単 58号
	合 計				(") 87,400	
	単 価				(") 87,377	
	官積算単価				87,400	合意率 0.999736
	*** B単— 883号 ***					
000883	クレーン賃料 (ラフレンクレーン25ton) 湖側仮設ヤード		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対(～2011)・～低騒] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	(") 1,000	日	43,700	(") 43,700	S単 425号
	合 計				(") 43,700	
	単 価				(") 43,688	
	官積算単価				43,700	合意率 0.999725
	*** B単— 884号 ***					
000884	クレーン賃料 (ラフレンクレーン60ton) 湖側仮設ヤード		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02112	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(～2次)・～低騒] 吊上能力60t吊	(") 1,000	日	87,400	(") 87,400	S単 58号
	合 計				(") 87,400	
	単 価				(") 87,377	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
工事名	児島湾締切堤防水樋門改修その2工事 (第1回変更)

工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				87,400	合意率 0.999736
	*** B単— 885号 ***					
000885	6隻組【組立台船拘束費】		供用日		(//) 1.000 供用日	歩A 当たり算出
T00028	組立台船損料 (6隻組)	(//) 1.000	供用日	31,865	(//) 31,865	T単 11号
					(//) 31,865	
	合 計				(//) 31,865	
	単 価				(//) 31,856	
	官積算単価				31,865	合意率 0.999717
	*** B単— 886号 ***					
000886	12隻組【組立台船拘束費】		供用日		(//) 1.000 供用日	歩A 当たり算出
T00029	組立台船損料 (12隻組)	(//) 1.000	供用日	92,563	(//) 92,563	T単 12号
					(//) 92,563	
	合 計				(//) 92,563	
	単 価				(//) 92,538	
	官積算単価				92,563	合意率 0.999729
	*** B単— 887号 ***					
000887	25隻組【組立台船拘束費】		供用日		(//) 1.000 供用日	歩A 当たり算出
T00030	組立台船損料 (25隻組)	(//) 1.000	供用日	267,578	(//) 267,578	T単 13号
					(//) 267,578	
	合 計				(//) 267,578	
	単 価				(//) 267,506	
	官積算単価				267,578	合意率 0.99973
	*** B単— 888号 ***					
000888	クレーン賃料 (ラフレックレーン25ton) 岡山港		日		(//) 1.000 日	歩A 当たり算出
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対(～2011)・～低騒] ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	(//) 1.000	日	43,700	(//) 43,700	S単 425号
					(//) 43,700	
	合 計				(//) 43,700	
	単 価				(//) 43,688	
	官積算単価				43,700	合意率 0.999725
	*** B単— 889号 ***					
000889	クレーン賃料 (ラフレックレーン60ton) 岡山港		日		(//) 1.000 日	歩A 当たり算出
S02112	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(～2次)・～低騒] 吊上能力60t吊	(//) 1.000	日	87,400	(//) 87,400	S単 58号
					(//) 87,400	
	合 計				(//) 87,400	
	単 価				(//) 87,377	
	官積算単価				87,400	合意率 0.999736
	*** B単— 890号 ***					
000890	クレーン賃料 (ラフレックレーン25ton) 栈橋		日		(//) 1.000 日	歩A 当たり算出
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対(～2011)・～低騒] ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	(//) 1.000	日	43,700	(//) 43,700	S単 425号
					(//) 43,700	
	合 計				(//) 43,700	
	単 価				(//) 43,688	
	官積算単価				43,700	合意率 0.999725

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 891号 ***					
000891	クレーン賃料 (ラフレックレーン60ton)		日		(/)	歩A
	栈橋				1,000	当たり算出
S02112	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(～2次)・～低騒]	(/)			(/)	
	吊上能力60t吊	1.000	日	87,400	87,400	S単 58号
	合 計				(/)	
					87,400	
	単 価				(/)	
					87,377	
	官積算単価				87,400	合意率
						0.999736
	*** B単一 892号 ***					
000892	クレーン賃料 (ラフレックレーン25ton)		日		(/)	歩A
	湖側仮設ヤード				1,000	当たり算出
SI6004	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・排対(～2011)・～低騒]	(/)			(/)	
	ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り	1.000	日	43,700	43,700	S単 425号
	合 計				(/)	
					43,700	
	単 価				(/)	
					43,688	
	官積算単価				43,700	合意率
						0.999725
	*** B単一 893号 ***					
000893	クレーン賃料 (ラフレックレーン60ton)		日		(/)	歩A
	湖側仮設ヤード				1,000	当たり算出
S02112	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(～2次)・～低騒]	(/)			(/)	
	吊上能力60t吊	1.000	日	87,400	87,400	S単 58号
	合 計				(/)	
					87,400	
	単 価				(/)	
					87,377	
	官積算単価				87,400	合意率
						0.999736
	*** B単一 894号 ***					
000894	6隻組【組立台船拘束費】		供用日		(/)	歩A
					1,000	供用日
T00028	組立台船損料 (6隻組)	(/)			(/)	当たり算出
		1.000	供用日	31,865	31,865	T単 11号
	合 計				(/)	
					31,865	
	単 価				(/)	
					31,856	
	官積算単価				31,865	合意率
						0.999717
	*** B単一 895号 ***					
000895	12隻組【組立台船拘束費】		供用日		(/)	歩A
					1,000	供用日
T00029	組立台船損料 (12隻組)	(/)			(/)	当たり算出
		1.000	供用日	92,563	92,563	T単 12号
	合 計				(/)	
					92,563	
	単 価				(/)	
					92,538	
	官積算単価				92,563	合意率
						0.999729
	*** B単一 896号 ***					
000896	25隻組【組立台船拘束費】		供用日		(/)	歩A
					1,000	供用日
T00030	組立台船損料 (25隻組)	(/)			(/)	当たり算出
		1.000	供用日	267,578	267,578	T単 13号
	合 計				(/)	
					267,578	
	単 価				(/)	
					267,506	
	官積算単価				267,578	合意率
						0.99973

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 897号 ***					
000897	クレーン賃料 (ラフレックレーン25ton)				(/)	歩A
	岡山港		日		1,000	当たり算出
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・排対(～2011)・～低騒]	(/)			(/)	
	ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り	1,000	日	43,700	43,700	S単 425号
	合 計				43,700	
	単 価				(/)	
	官積算単価				43,688	
						合意率
					43,700	0.999725
	*** B単－ 898号 ***					
000898	クレーン賃料 (ラフレックレーン60ton)				(/)	歩A
	岡山港		日		1,000	当たり算出
S02112	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(～2次)・～低騒]	(/)			(/)	
	吊上能力60t吊	1,000	日	87,400	87,400	S単 58号
	合 計				(/)	
	単 価				(/)	
	官積算単価				87,377	
						合意率
					87,400	0.999736
	*** B単－ 899号 ***					
000899	クレーン賃料 (ラフレックレーン25ton)				(/)	歩A
	栈橋		日		1,000	当たり算出
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・排対(～2011)・～低騒]	(/)			(/)	
	ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り	1,000	日	43,700	43,700	S単 425号
	合 計				(/)	
	単 価				(/)	
	官積算単価				43,688	
						合意率
					43,700	0.999725
	*** B単－ 900号 ***					
000900	クレーン賃料 (ラフレックレーン60ton)				(/)	歩A
	栈橋		日		1,000	当たり算出
S02112	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(～2次)・～低騒]	(/)			(/)	
	吊上能力60t吊	1,000	日	87,400	87,400	S単 58号
	合 計				(/)	
	単 価				(/)	
	官積算単価				87,377	
						合意率
					87,400	0.999736
	*** B単－ 901号 ***					
000901	クレーン賃料 (ラフレックレーン25ton)				(/)	歩A
	湖側仮設ヤード		日		1,000	当たり算出
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・排対(～2011)・～低騒]	(/)			(/)	
	ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り	1,000	日	43,700	43,700	S単 425号
	合 計				(/)	
	単 価				(/)	
	官積算単価				43,688	
						合意率
					43,700	0.999725
	*** B単－ 902号 ***					
000902	クレーン賃料 (ラフレックレーン60ton)				(/)	歩A
	湖側仮設ヤード		日		1,000	当たり算出
S02112	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(～2次)・～低騒]	(/)			(/)	
	吊上能力60t吊	1,000	日	87,400	87,400	S単 58号
	合 計				(/)	
	単 価				(/)	
	官積算単価				87,377	
						合意率
					87,400	0.999736
	*** B単－ 903号 ***					

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000903	6隻組【組立台船拘束費】		供用日		(/) 1.000 供用日	歩A 当たり算出
T00028	組立台船損料 (6隻組)	(/) 1.000	供用日	31,865	(/) 31,865	T単 11号
	合 計				(/) 31,865	
	単 価				(/) 31,856	
	官積算単価				31,865	合意率 0.999717
	*** B単ー 904号 ***					
000904	12隻組【組立台船拘束費】		供用日		(/) 1.000 供用日	歩A 当たり算出
T00029	組立台船損料 (12隻組)	(/) 1.000	供用日	92,563	(/) 92,563	T単 12号
	合 計				(/) 92,563	
	単 価				(/) 92,538	
	官積算単価				92,563	合意率 0.999729
	*** B単ー 905号 ***					
000905	25隻組【組立台船拘束費】		供用日		(/) 1.000 供用日	歩A 当たり算出
T00030	組立台船損料 (25隻組)	(/) 1.000	供用日	267,578	(/) 267,578	T単 13号
	合 計				(/) 267,578	
	単 価				(/) 267,506	
	官積算単価				267,578	合意率 0.99973
	*** B単ー 906号 ***					
000906	排水ポンプ設置・撤去		箇所		(/) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00145	排水ポンプ据付撤去 φ100mm	(/) 1.000	個	32,025	(/) 32,025	T単 65号
	合 計				(/) 32,025	
	単 価				(/) 32,008	
	官積算単価				32,025	合意率 0.999469
	*** B単ー 907号 ***					
000907	排水ポンプ (仮設) φ100		箇所		(/) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00006	排水ポンプ運転 (φ100mm) 排水設備、第3堰柱施工時	(/) 1.000	箇所	533,160	(/) 533,160	T単 6号
	合 計				(/) 533,160	
	単 価				(/) 532,869	
	官積算単価				533,160	合意率 0.999454
	*** B単ー 908号 ***					
000908	排水ポンプ配管部材		m		(/) 150.000 m	歩A 当たり算出
S02116	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) ネジ付き(ソケット付)150A 長5.5m,,	(/) 27.200	本	48,000	(/) 1,305,600	S単 289号
S02116	ビクワックョイント 6B	(/) 40.000	個	10,850	(/) 434,000	S単 290号
S02116	逆止弁 4B	(/) 10.000	個	134,500	(/) 1,345,000	S単 291号
S02116	チズ 6B×4B	(/) 8.000	個	21,500	(/) 172,000	S単 292号
S02116	チズ 6B	(/) 1.000	個	21,500	(/) 21,500	S単 293号
S02116	S-1口金 4B	(/) 30.000	個	4,700	(/) 141,000	S単 294号
S02116	ビクワックョイント 4B	(/) 30.000	個	7,400	(/) 222,000	S単 295号

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	サクションホース 4B BR 20m	(") 20.000	本	182,000	(") 3,640,000	S単 296号
S02116	パワーロックハント	(") 40.000	本	2,400	(") 96,000	S単 297号
Y00004	雑品	(") 0.030		7,377,100	(") 221,313	
	合 計				(") 7,598,413	
	単 価				(") 50,628	
	官積算単価				50,656	合意率 0.999447
	*** B単ー 909号 ***					
000909	配管設置工		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
T00015	配管設備設置工 (人力布設)	(") 1.000	m	2,180	(") 2,180	T単 8号
	合 計				(") 2,180	
	単 価				(") 2,179	
	官積算単価				2,180	合意率 0.999541
	*** B単ー 910号 ***					
000910	排水ポンプ設置・撤去 φ100		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00145	排水ポンプ据付撤去 φ100mm	(") 1.000	個	32,025	(") 32,025	T単 65号
	合 計				(") 32,025	
	単 価				(") 32,008	
	官積算単価				32,025	合意率 0.999469
	*** B単ー 911号 ***					
000911	排水ポンプ (仮設) φ100		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00147	排水ポンプ運転 (φ100mm) 排水設備、第4堰柱施工時	(") 1.000	箇所	533,160	(") 533,160	T単 67号
	合 計				(") 533,160	
	単 価				(") 532,869	
	官積算単価				533,160	合意率 0.999454
	*** B単ー 912号 ***					
000912	排水ポンプ配管部材		m		(") 150.000 m	歩A 当たり算出
S02116	配管用炭素鋼鋼管 (白管) (SGP-MN) ネジ付き (ソケット付) 150A 長5.5m,,	(") 27.200	本	48,000	(") 1,305,600	S単 289号
S02116	ビクトリックポイント 6B	(") 40.000	個	10,850	(") 434,000	S単 290号
S02116	逆止弁 4B	(") 10.000	個	134,500	(") 1,345,000	S単 291号
S02116	チズ 6B×4B	(") 8.000	個	21,500	(") 172,000	S単 292号
S02116	チズ 6B	(") 1.000	個	21,500	(") 21,500	S単 293号
S02116	S-1口金 4B	(") 30.000	個	4,700	(") 141,000	S単 294号
S02116	ビクトリックポイント 4B	(") 30.000	個	7,400	(") 222,000	S単 295号
S02116	サクションホース 4B BR 20m	(") 20.000	本	182,000	(") 3,640,000	S単 296号
S02116	パワーロックハント	(") 40.000	本	2,400	(") 96,000	S単 297号
Y00004	雑品	(") 0.030		7,377,100	(") 221,313	
	合 計				(") 7,598,413	
	単 価				(") 50,628	
	官積算単価				50,656	合意率 0.999447

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
工事名	児島湾締切堤防排水樋門改修その2工事 (第1回変更)

工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 913号 ***					
000913	配管設置工		m		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
T00015	配管設備設置工(人力布設)	(/) 1,000	m	2,180	(/) 2,180	T単 8号
	合 計				(/) 2,180	
	単 価				(/) 2,179	
	官積算単価				2,180	合意率 0.999541
	*** B単一 914号 ***					
000914	排水ポンプ設置・撤去 φ100		箇所		(/) 1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00145	排水ポンプ据付撤去 φ100mm	(/) 1,000	個	32,025	(/) 32,025	T単 65号
	合 計				(/) 32,025	
	単 価				(/) 32,008	
	官積算単価				32,025	合意率 0.999469
	*** B単一 915号 ***					
000915	排水ポンプ(仮設) φ100		箇所		(/) 1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00148	排水ポンプ運転(φ100mm) 排水設備、第5堰柱施工時	(/) 1,000	箇所	533,160	(/) 533,160	T単 68号
	合 計				(/) 533,160	
	単 価				(/) 532,869	
	官積算単価				533,160	合意率 0.999454
	*** B単一 916号 ***					
000916	排水ポンプ配管部材		m		(/) 150,000 m	歩A 当たり算出
S02116	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) ネジ付き(ソケット付)150A 長5.5m,,	(/) 27.200	本	48,000	(/) 1,305,600	S単 289号
S02116	ビクトリック® ヨイント 6B	(/) 40,000	個	10,850	(/) 434,000	S単 290号
S02116	逆止弁 4B	(/) 10,000	個	134,500	(/) 1,345,000	S単 291号
S02116	チズ® 6B×4B	(/) 8,000	個	21,500	(/) 172,000	S単 292号
S02116	チズ® 6B	(/) 1,000	個	21,500	(/) 21,500	S単 293号
S02116	S-11口金 4B	(/) 30,000	個	4,700	(/) 141,000	S単 294号
S02116	ビクトリック® ヨイント 4B	(/) 30,000	個	7,400	(/) 222,000	S単 295号
S02116	サクションホース 4B BR 20m	(/) 20,000	本	182,000	(/) 3,640,000	S単 296号
S02116	ハワロック® ヨイント	(/) 40,000	本	2,400	(/) 96,000	S単 297号
Y00004	雑品	(/) 0.030		7,377,100	(/) 221,313	
	合 計				(/) 7,598,413	
	単 価				(/) 50,628	
	官積算単価				50,656	合意率 0.999447
	*** B単一 917号 ***					
000917	配管設置工		m		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
T00015	配管設備設置工(人力布設)	(/) 1,000	m	2,180	(/) 2,180	T単 8号
	合 計				(/) 2,180	
	単 価				(/) 2,179	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				2,180	合意率 0.999541
	*** B単— 918号 ***					
000918	排水ポンプ設置・撤去 φ100		箇所		(/) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00145	排水ポンプ据付撤去 φ100mm	(/) 1.000	個	32,025	(/) 32,025	T単 65号
	合 計				(/) 32,025	
	単 価				(/) 32,008	
	官積算単価				32,025	合意率 0.999469
	*** B単— 919号 ***					
000919	排水ポンプ (仮設) φ100		箇所		(/) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00149	排水ポンプ運転 (φ100mm) 排水設備、第6堰柱施工時	(/) 1.000	箇所	659,613	(/) 659,613	T単 69号
	合 計				(/) 659,613	
	単 価				(/) 659,253	
	官積算単価				659,613	合意率 0.999454
	*** B単— 920号 ***					
000920	排水ポンプ配管部材		m		(/) 150.000 m	歩A 当たり算出
S02116	配管用炭素鋼鋼管 (白管) (SGP-MN) ネジ付き (ソケット付) 150A 長5.5m,,	(/) 27.200	本	48,000	(/) 1,305,600	S単 289号
S02116	ビ'ク'ラ'ク'グ'ョ'イト 6B	(/) 40.000	個	10,850	(/) 434,000	S単 290号
S02116	逆止弁 4B	(/) 10.000	個	134,500	(/) 1,345,000	S単 291号
S02116	チ'ズ' 6B×4B	(/) 8.000	個	21,500	(/) 172,000	S単 292号
S02116	チ'ズ' 6B	(/) 1.000	個	21,500	(/) 21,500	S単 293号
S02116	S-1口金 4B	(/) 30.000	個	4,700	(/) 141,000	S単 294号
S02116	ビ'ク'ラ'ク'グ'ョ'イト 4B	(/) 30.000	個	7,400	(/) 222,000	S単 295号
S02116	サ'ク'シ'ヨ'ン'ネ'ス 4B BR 20m	(/) 20.000	本	182,000	(/) 3,640,000	S単 296号
S02116	ハ'ワ'ー'ロ'ク'カ'ハ'ント'	(/) 40.000	本	2,400	(/) 96,000	S単 297号
Y00004	雑品	(/) 0.030		7,377,100	(/) 221,313	
	合 計				(/) 7,598,413	
	単 価				(/) 50,628	
	官積算単価				50,656	合意率 0.999447
	*** B単— 921号 ***					
000921	配管設置工		m		(/) 1.000 m	歩A 当たり算出
T00015	配管設備設置工 (人力布設)	(/) 1.000	m	2,180	(/) 2,180	T単 8号
	合 計				(/) 2,180	
	単 価				(/) 2,179	
	官積算単価				2,180	合意率 0.999541
	*** B単— 922号 ***					
000922	配管撤去工		m		(/) 1.000 m	歩A 当たり算出
T00146	配管設備撤去工 (人力布設)	(/) 1.000	m	1,090	(/) 1,090	T単 66号
	合 計				(/) 1,090	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				1,089	
	官積算単価				1,090	合意率 0.999082
	*** B単一 923号 ***					
000923	濁水処理設備点検保守		回		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02115	設備機械工	(") 0.100	人	23,835	(") 2,384	S単 108号
S02115	普通作業員	(") 0.300	人	19,635	(") 5,891	S単 87号
					(")	
	合 計				8,275	
	単 価				(") 8,270	
	官積算単価				8,275	合意率 0.999395
	*** B単一 924号 ***					
000924	薬品費		式		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	無機凝集剤 廃水処理用 JIS1475,,	(") 691.000	kg	46	(") 31,786	S単 298号
S02116	有機系高分子凝集剤 土木用 (アニオン・ノニオン系) 紙袋,,	(") 58.000	kg	1,010	(") 58,580	S単 299号
S02116	炭酸ガス ボンベ,,	(") 1,140.000	kg	190	(") 216,600	S単 300号
					(")	
	合 計				306,966	
	単 価				(") 306,798	
	官積算単価				306,966	合意率 0.999452
	*** B単一 925号 ***					
000925	鋼板製簡易水槽 (20m3)		供用日		(") 1.000	歩A 当たり算出
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量20m3, 交替制補正対象外	(") 1.000	供用日	2,150	(") 2,150	S単 395号
					(")	
	合 計				2,150	
	単 価				(") 2,149	
	官積算単価				2,150	合意率 0.999534
	*** B単一 926号 ***					
000926	ポンプ運転 常時排水、φ150mm		日		(") 1.000	歩A 当たり算出
T00007	排水ポンプ運転 (φ150mm) 濁水処理設備、第3堰柱施工時	(") 1.000	日	4,440	(") 4,440	T単 7号
					(")	
	合 計				4,440	
	単 価				(") 4,438	
	官積算単価				4,440	合意率 0.999549
	*** B単一 927号 ***					
000927	濁水処理設備 ボート型 機械処理脱水方式		供用日		(") 1.000	歩A 当たり算出
S16003	濁水処理装置[ボート型・機械処理脱水方式] 処理能力100m3/h, 交替制補正対象外	(") 1.000	供用日	46,700	(") 46,700	S単 396号
					(")	
	合 計				46,700	
	単 価				(") 46,675	
	官積算単価				46,700	合意率 0.999464
	*** B単一 928号 ***					
000928	濁水処理設備 ボート型 機械処理脱水方式		日		(") 1.000	歩A 当たり算出

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02111	濁水処理装置[ボ-ク`N型・機械処理脱水方式] 処理能力100m3/h	(") 1.000	日	57,500	(") 57,500	S単 32号
	合 計				(") 57,500	
	単 価				(") 57,469	
	官積算単価				57,500	合意率 0.99946
	*** B単- 929号 ***					
000929	濁水処理設備点検保守		回		(") 1.000 回	歩A 当たり算出
S02115	設備機械工	(") 0.100	人	23,835	(") 2,384	S単 108号
S02115	普通作業員	(") 0.300	人	19,635	(") 5,891	S単 87号
	合 計				(") 8,275	
	単 価				(") 8,270	
	官積算単価				8,275	合意率 0.999395
	*** B単- 930号 ***					
000930	薬品費		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	無機凝集剤 廃水処理用 JIS1475,,	(") 691.000	kg	46	(") 31,786	S単 298号
S02116	有機系高分子凝集剤 土木用 (アニオン・ノニオン系) 紙袋,,	(") 58.000	kg	1,010	(") 58,580	S単 299号
S02116	炭酸ガス ボンベ,,	(") 1,140.000	kg	190	(") 216,600	S単 300号
	合 計				(") 306,966	
	単 価				(") 306,798	
	官積算単価				306,966	合意率 0.999452
	*** B単- 931号 ***					
000931	銅板製簡易水槽 (20m3)		供用日		(") 1.000 供用日	歩A 当たり算出
SI6003	水槽(一般工用)[銅板製簡易水槽] 容量20m3,交替制補正対象外	(") 1.000	供用日	2,150	(") 2,150	S単 395号
	合 計				(") 2,150	
	単 価				(") 2,149	
	官積算単価				2,150	合意率 0.999534
	*** B単- 932号 ***					
000932	ポンプ運転 常時排水、φ150mm		日		(") 1.000 日	歩A 当たり算出
T00094	排水ポンプ運転 (φ150mm) 濁水処理設備、第4堰柱施工時	(") 1.000	日	4,440	(") 4,440	T単 34号
	合 計				(") 4,440	
	単 価				(") 4,438	
	官積算単価				4,440	合意率 0.999549
	*** B単- 933号 ***					
000933	濁水処理設備 ボ-ク`N型 機械処理脱水方式		供用日		(") 1.000 供用日	歩A 当たり算出
SI6003	濁水処理装置[ボ-ク`N型・機械処理脱水方式] 処理能力100m3/h,交替制補正対象外	(") 1.000	供用日	46,700	(") 46,700	S単 396号
	合 計				(") 46,700	
	単 価				(") 46,675	
	官積算単価				46,700	合意率 0.999464

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 934号 ***					
000934	濁水処理設備				(/)	歩A
	ボ-タ-ル型 機械処理脱水方式		日		1,000	当たり算出
S02111	濁水処理装置[ボ-タ-ル型・機械処理脱水方式]	(/)			(/)	
	処理能力100m3/h	1,000	日	57,500	57,500	S単 32号
	合 計				57,500	
	単 価				(/)	
					57,469	
	官積算単価				57,500	合意率 0.99946
	*** B単— 935号 ***					
000935	濁水処理設備点検保守				(/)	歩A
			回		1,000	当たり算出
S02115	設備機械工	(/)			(/)	
		0,100	人	23,835	2,384	S単 108号
S02115	普通作業員	(/)			(/)	
		0,300	人	19,635	5,891	S単 87号
	合 計				(/)	
					8,275	
	単 価				(/)	
					8,270	
	官積算単価				8,275	合意率 0.999395
	*** B単— 936号 ***					
000936	薬品費				(/)	歩A
			式		1,000	式 当たり算出
S02116	無機凝集剤	(/)			(/)	
	廃水処理用 JIS1475,,	691,000	kg	46	31,786	S単 298号
S02116	有機系高分子凝集剤	(/)			(/)	
	土木用 (アニオン・ノニオン系) 紙袋,,	58,000	kg	1,010	58,580	S単 299号
S02116	炭酸ガス	(/)			(/)	
	ボ-ンベ,,	1,140,000	kg	190	216,600	S単 300号
	合 計				(/)	
					306,966	
	単 価				(/)	
					306,798	
	官積算単価				306,966	合意率 0.999452
	*** B単— 937号 ***					
000937	銅板製簡易水槽 (20m3)				(/)	歩A
			供用日		1,000	供用日 当たり算出
S16003	水槽(一般工事用)[銅板製簡易水槽]	(/)			(/)	
	容量20m3, 交替制補正対象外	1,000	供用日	2,150	2,150	S単 395号
	合 計				(/)	
					2,150	
	単 価				(/)	
					2,149	
	官積算単価				2,150	合意率 0.999534
	*** B単— 938号 ***					
000938	ポンプ運転				(/)	歩A
	常時排水、φ150mm		日		1,000	日 当たり算出
T00096	排水ポンプ運転 (φ150mm)	(/)			(/)	
	濁水処理設備、第5堰柱施工時	1,000	日	4,440	4,440	T単 35号
	合 計				(/)	
					4,440	
	単 価				(/)	
					4,438	
	官積算単価				4,440	合意率 0.999549
	*** B単— 939号 ***					
000939	濁水処理設備				(/)	歩A
	ボ-タ-ル型 機械処理脱水方式		供用日		1,000	供用日 当たり算出
S16003	濁水処理装置[ボ-タ-ル型・機械処理脱水方式]	(/)			(/)	
	処理能力100m3/h, 交替制補正対象外	1,000	供用日	46,700	46,700	S単 396号
	合 計				(/)	
					46,700	
	単 価				(/)	
					46,675	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				46,700	合意率 0.999464
	*** B単— 940号 ***					
000940	濁水処理設備				(//)	歩A
	ボート型 機械処理脱水方式		日		1,000	当たり算出
S02111	濁水処理装置[ボート型・機械処理脱水方式] 処理能力100m3/h	(//) 1.000	日	57,500	(//) 57,500	S単 32号
	合 計				(//) 57,500	
	単 価				(//) 57,469	
	官積算単価				57,500	合意率 0.99946
	*** B単— 941号 ***					
000941	濁水処理設備点検保守				(//)	歩A
			回		1,000	当たり算出
S02115	設備機械工	(//) 0.100	人	23,835	(//) 2,384	S単 108号
S02115	普通作業員	(//) 0.300	人	19,635	(//) 5,891	S単 87号
	合 計				(//) 8,275	
	単 価				(//) 8,270	
	官積算単価				8,275	合意率 0.999395
	*** B単— 942号 ***					
000942	濁水処理設備撤去				(//)	歩A
			箇所		1,000	箇所 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(//) 3.000	人	24,780	(//) 74,340	S単 85号
S02115	電工	(//) 1.000	人	22,050	(//) 22,050	S単 109号
S02115	設備機械工	(//) 6.000	人	23,835	(//) 143,010	S単 108号
S02115	普通作業員	(//) 4.000	人	19,635	(//) 78,540	S単 87号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対(～2011)・～低騒] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り	(//) 2.000	日	43,700	(//) 87,400	S単 425号
	合 計				(//) 405,340	
	単 価				(//) 405,119	
	官積算単価				405,340	合意率 0.999454
	*** B単— 943号 ***					
000943	薬品費				(//)	歩A
			式		1,000	式 当たり算出
S02116	無機凝集剤	(//)			(//)	
	廃水処理用 JIS1475,,	556.000	kg	46	25,576	S単 298号
S02116	有機系高分子凝集剤	(//)			(//)	
	土木用(アニオン・ノニオン系) 紙袋,,	46.000	kg	1,010	46,460	S単 299号
S02116	炭酸ガス	(//)			(//)	
	ボンベ,,	917.000	kg	190	174,230	S単 300号
	合 計				(//) 246,266	
	単 価				(//) 246,132	
	官積算単価				246,266	合意率 0.999455
	*** B単— 944号 ***					
000944	鋼板製簡易水槽 (20m3)				(//)	歩A
			供用日		1,000	供用日 当たり算出
S16003	水槽(一般工事中用)[鋼板製簡易水槽] 容量20m3,交替制補正対象外	(//) 1.000	供用日	2,150	(//) 2,150	S単 395号
	合 計				(//) 2,150	
	単 価				(//) 2,149	
	官積算単価				2,150	合意率 0.999534

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 945号 ***					
000945	ポンプ運転				(/)	歩A
	常時排水、φ150mm		日		1,000	当たり算出
T00097	排水ポンプ運転 (φ150mm)	(/)			(/)	
	濁水処理設備、第6堰柱施工時	1,000	日	4,440	4,440	T単 36号
	合 計				(/)	
					4,440	
	単 価				(/)	
					4,438	
	官積算単価				4,440	合意率
						0.999549
	*** B単一 946号 ***					
000946	濁水処理設備				(/)	歩A
	ボート型 機械処理脱水方式		供用日		1,000	供用日 当たり算出
SI6003	濁水処理装置[ボート型・機械処理脱水方式]	(/)			(/)	
	処理能力100m3/h,交替制補正対象外	1,000	供用日	46,700	46,700	S単 396号
	合 計				(/)	
					46,700	
	単 価				(/)	
					46,675	
	官積算単価				46,700	合意率
						0.999464
	*** B単一 947号 ***					
000947	濁水処理設備				(/)	歩A
	ボート型 機械処理脱水方式		日		1,000	日 当たり算出
S02111	濁水処理装置[ボート型・機械処理脱水方式]	(/)			(/)	
	処理能力100m3/h	1,000	日	57,500	57,500	S単 32号
	合 計				(/)	
					57,500	
	単 価				(/)	
					57,469	
	官積算単価				57,500	合意率
						0.99946
	*** B単一 948号 ***					
000948	敷鉄板撤去				(/)	歩A
	朝日の広場、濁水処理設備据付用		m		1,000	m 当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工	(/)			(/)	
	撤去,0,1,あり	1,000	m	133	133	S単 431号
	合 計				(/)	
					133	
	単 価				(/)	
					133	
	官積算単価				133	合意率
						1
	*** B単一 949号 ***					
000949	汚濁防止フェンス撤去				(/)	歩A
			m		1,000	m 当たり算出
S02116	汚濁防止膜撤去	(/)			(/)	
	浮沈式,,	1,000	m	7,000	7,000	S単 301号
	合 計				(/)	
					7,000	
	単 価				(/)	
					6,998	
	官積算単価				7,000	合意率
						0.999714
	*** B単一 950号 ***					
000950	汚濁防止フェンス解体 (陸上)				(/)	歩A
			m		1,000	m 当たり算出
S02116	汚濁防止膜解体	(/)			(/)	
	浮沈式,,	1,000	m	250	250	S単 302号
	合 計				(/)	
					250	
	単 価				(/)	
					250	
	官積算単価				250	合意率
						1

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)					
工事別工事名	海岸工事 (耐震対策工)					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 951号 ***					
000951	汚濁防止フェンス浮沈作業		日		(/) 1.000 日	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(/) 1.000	人	24,780	(/) 24,780	S単 85号
S02115	普通作業員	(/) 2.000	人	19,635	(/) 39,270	S単 87号
S16002	空気圧縮機[可搬式・スクロー・エンジン掛・排対型(1次)] 吐出量2.5m3/min 吐出圧0.7MPa.,交替制補正対象外	(/) 2.000	時間	2,290	(/) 4,580	S単 378号
S02116	軽油 ハトドール給油,,	(/) 42.600	L	137	(/) 5,836	S単 150号
Y00004	雑品	(/) 0.050		74,466	(/) 3,723	
	合 計				(/) 78,189	
	単 価				(/) 78,169	
	官積算単価				78,189	合意率 0.999744
	*** B単ー 952号 ***					
000952	汚濁防止フェンス保守管理 (船上点検)		回		(/) 1.000 回	歩A 当たり算出
S02116	汚濁防止膜点検 (船上点検) 湾側、500～1,000m未満,,	(/) 1.000	回	42,723	(/) 42,723	S単 303号
	合 計				(/) 42,723	
	単 価				(/) 42,712	
	官積算単価				42,723	合意率 0.999742
	*** B単ー 953号 ***					
000953	汚濁防止フェンス保守管理 (潜水点検)		回		(/) 1.000 回	歩A 当たり算出
S02116	汚濁防止膜点検 (潜水点検) 湾側、500～1,000m未満,,	(/) 1.000	回	124,230	(/) 124,230	S単 304号
	合 計				(/) 124,230	
	単 価				(/) 124,198	
	官積算単価				124,230	合意率 0.999742
	*** B単ー 954号 ***					
000954	汚濁防止フェンス設置		m		(/) 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	汚濁防止膜設置 浮沈式,,	(/) 1.000	m	8,500	(/) 8,500	S単 305号
	合 計				(/) 8,500	
	単 価				(/) 8,498	
	官積算単価				8,500	合意率 0.999764
	*** B単ー 955号 ***					
000955	汚濁防止フェンス浮沈作業		日		(/) 1.000 日	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(/) 1.000	人	24,780	(/) 24,780	S単 85号
S02115	普通作業員	(/) 2.000	人	19,635	(/) 39,270	S単 87号
S16002	空気圧縮機[可搬式・スクロー・エンジン掛・排対型(1次)] 吐出量2.5m3/min 吐出圧0.7MPa.,交替制補正対象外	(/) 2.000	時間	2,290	(/) 4,580	S単 378号
S02116	軽油 ハトドール給油,,	(/) 42.600	L	137	(/) 5,836	S単 150号
Y00004	雑品	(/) 0.050		74,466	(/) 3,723	
	合 計				(/) 78,189	
	単 価				(/) 78,169	
	官積算単価				78,189	合意率 0.999744

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 956号 ***					
000956	汚濁防止フェンス保守管理(船上点検)		回		(") 1,000 回	歩A 当たり算出
S02116	汚濁防止膜点検(船上点検) 湾側、500～1,000m未満,,	(") 1,000	回	42,723	(") 42,723	S単 303号
	合 計				(") 42,723	
	単 価				(") 42,712	
	官積算単価				42,723	合意率 0.999742
	*** B単- 957号 ***					
000957	汚濁防止フェンス保守管理(潜水点検)		回		(") 1,000 回	歩A 当たり算出
S02116	汚濁防止膜点検(潜水点検) 湾側、500～1,000m未満,,	(") 1,000	回	124,230	(") 124,230	S単 304号
	合 計				(") 124,230	
	単 価				(") 124,198	
	官積算単価				124,230	合意率 0.999742
	*** B単- 958号 ***					
000958	汚濁防止フェンス浮沈作業		日		(") 1,000 日	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(") 1,000	人	24,780	(") 24,780	S単 85号
S02115	普通作業員	(") 2,000	人	19,635	(") 39,270	S単 87号
S16002	空気圧縮機[可搬式・スクロー・インジック・掛・排対型(1次)] 吐出量2.5m3/min 吐出圧0.7MPa,,交替制補正対象外	(") 2,000	時間	2,290	(") 4,580	S単 378号
S02116	軽油 ハートに給油,,	(") 42,600	L	137	(") 5,836	S単 150号
Y00004	雑品	(") 0.050		74,466	(") 3,723	
	合 計				(") 78,189	
	単 価				(") 78,169	
	官積算単価				78,189	合意率 0.999744
	*** B単- 959号 ***					
000959	汚濁防止フェンス保守管理(船上点検)		回		(") 1,000 回	歩A 当たり算出
S02116	汚濁防止膜点検(船上点検) 湾側、500～1,000m未満,,	(") 1,000	回	42,723	(") 42,723	S単 303号
	合 計				(") 42,723	
	単 価				(") 42,712	
	官積算単価				42,723	合意率 0.999742
	*** B単- 960号 ***					
000960	汚濁防止フェンス保守管理(潜水点検)		回		(") 1,000 回	歩A 当たり算出
S02116	汚濁防止膜点検(潜水点検) 湾側、500～1,000m未満,,	(") 1,000	回	124,230	(") 124,230	S単 304号
	合 計				(") 124,230	
	単 価				(") 124,198	
	官積算単価				124,230	合意率 0.999742
	*** B単- 961号 ***					
000961	汚濁防止フェンス浮沈作業		日		(") 1,000 日	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(") 1,000	人	24,780	(") 24,780	S単 85号
S02115	普通作業員	(") 2,000	人	19,635	(") 39,270	S単 87号

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S16002	空気圧縮機[可搬式・スクュー・エンジン掛・排対型(1次)]	(")			(")	
	吐出量2.5m3/min 吐出圧0.7MPa.,交替制補正対象外	2.000	時間	2,290	4,580	S単 378号
S02116	軽油	(")			(")	
	バト-給油,,	42.600	L	137	5,836	S単 150号
Y00004	雑品	(")			(")	
		0.050		74,466	3,723	
	合 計				78,189	
	単 価				78,169	
	官積算単価				78,189	合意率 0.999744
	*** B単- 962号 ***					
000962	汚濁防止フェンス保守管理 (船上点検)		回		(")	歩A 当たり算出
			1.000 回		1,000	
S02116	汚濁防止膜点検 (船上点検)	(")			(")	
	湾側、500～1,000m未満,,	1.000	回	42,723	42,723	S単 303号
	合 計				42,723	
	単 価				42,712	
	官積算単価				42,723	合意率 0.999742
	*** B単- 963号 ***					
000963	汚濁防止フェンス保守管理 (潜水点検)		回		(")	歩A 当たり算出
			1.000 回		1,000	
S02116	汚濁防止膜点検 (潜水点検)	(")			(")	
	湾側、500～1,000m未満,,	1.000	回	124,230	124,230	S単 304号
	合 計				124,230	
	単 価				124,198	
	官積算単価				124,230	合意率 0.999742
	*** B単- 964号 ***					
000964	流木防止ネット保守管理 (船上点検)		回		(")	歩A 当たり算出
			1.000 回		1,000	
S02116	流木防止ネット点検 (船上点検)	(")			(")	
	湖側、1,000～1,500m未満,,	1.000	回	51,308	51,308	S単 306号
	合 計				51,308	
	単 価				51,295	
	官積算単価				51,308	合意率 0.999746
	*** B単- 965号 ***					
000965	流木防止ネット点検 (潜水点検)		回		(")	歩A 当たり算出
			1.000 回		1,000	
S02116	流木防止ネット点検 (潜水点検)	(")			(")	
	湖側、1,000～1,500m未満,,	1.000	回	143,420	143,420	S単 307号
	合 計				143,420	
	単 価				143,383	
	官積算単価				143,420	合意率 0.999742
	*** B単- 966号 ***					
000966	流木防止ネット保守管理 (船上点検)		回		(")	歩A 当たり算出
			1.000 回		1,000	
S02116	流木防止ネット点検 (船上点検)	(")			(")	
	湖側、1,000～1,500m未満,,	1.000	回	51,308	51,308	S単 306号
	合 計				51,308	
	単 価				51,295	
	官積算単価				51,308	合意率 0.999746
	*** B単- 967号 ***					

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000967	流木防止ネット点検(潜水点検)		回		(") 1.000 回	歩A 当たり算出
S02116	流木防止ネット点検(潜水点検) 湖側、1,000～1,500mm未満,,	(") 1.000	回	143,420	(") 143,420	S単 307号
	合 計				(") 143,420	
	単 価				(") 143,383	
	官積算単価				143,420	合意率 0.999742
	*** B単ー 968号 ***					
000968	流木防止ネット保守管理(船上点検)		回		(") 1.000 回	歩A 当たり算出
S02116	流木防止ネット点検(船上点検) 湖側、1,000～1,500mm未満,,	(") 1.000	回	51,308	(") 51,308	S単 306号
	合 計				(") 51,308	
	単 価				(") 51,295	
	官積算単価				51,308	合意率 0.999746
	*** B単ー 969号 ***					
000969	流木防止ネット点検(潜水点検)		回		(") 1.000 回	歩A 当たり算出
S02116	流木防止ネット点検(潜水点検) 湖側、1,000～1,500mm未満,,	(") 1.000	回	143,420	(") 143,420	S単 307号
	合 計				(") 143,420	
	単 価				(") 143,383	
	官積算単価				143,420	合意率 0.999742
	*** B単ー 970号 ***					
000970	流木防止ネット保守管理(船上点検)		回		(") 1.000 回	歩A 当たり算出
S02116	流木防止ネット点検(船上点検) 湖側、1,000～1,500mm未満,,	(") 1.000	回	51,308	(") 51,308	S単 306号
	合 計				(") 51,308	
	単 価				(") 51,295	
	官積算単価				51,308	合意率 0.999746
	*** B単ー 971号 ***					
000971	流木防止ネット点検(潜水点検)		回		(") 1.000 回	歩A 当たり算出
S02116	流木防止ネット点検(潜水点検) 湖側、1,000～1,500mm未満,,	(") 1.000	回	143,420	(") 143,420	S単 307号
	合 計				(") 143,420	
	単 価				(") 143,383	
	官積算単価				143,420	合意率 0.999742
	*** B単ー 972号 ***					
000972	仮囲い工 朝日の広場、損料～撤去		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
S17005	仮囲い仮設材損料 仮囲い鉄板、丸パイプ	(") 1,377.000	供用日	132	(") 181,764	S単 430号
S02115	土木一般世話役	(") 0.200	人	24,780	(") 4,956	S単 85号
S02115	普通作業員	(") 1.020	人	19,635	(") 20,028	S単 87号
Y00004	雑品	(") 0.100		206,748	(") 20,675	
	合 計				(") 227,423	
	単 価				(") 22,706	
	官積算単価				22,742	合意率 0.998417

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 973号 ***					
000973	仮囲い工				(")	歩A
	岡山港作業ヤード、損料～撤去		m		10,000 m	当たり算出
S17005	仮囲い仮設材損料	(")			(")	
	仮囲い鉄板、丸パイプ	1,377.000	供用日	132	181,764	S単 430号
S02115	土木一般世話役	(")			(")	
		0.200	人	24,780	4,956	S単 85号
S02115	普通作業員	(")			(")	
		1.020	人	19,635	20,028	S単 87号
Y00004	雑品	(")			(")	
		0.100		206,748	20,675	
					(")	
	合 計				227,423	
					(")	
	単 価				22,706	
						合意率
	官積算単価				22,742	0.998417
	*** B単一 974号 ***					
000974	高压喷射搅拌工				(")	歩A
	湖側 φ5.0m 改良厚さ6.5m		本		13,000 本	当たり算出
T00112	材料費	(")			(")	
	高压喷射搅拌工 SJ-2	663.000	m3	20,460	13,564,980	T単 41号
T00133	施工費	(")			(")	
	高压喷射搅拌工 φ5.0m 改良厚さ6.5m	1.000	式	6,191,640	6,191,640	T単 60号
T00134	機械損料費	(")			(")	
	高压喷射搅拌工 φ5.0m 改良厚さ6.5m	1.000	式	31,665,879	31,665,879	T単 61号
T00135	消耗材料費	(")			(")	
	高压喷射搅拌工 φ5.0m 改良厚さ6.5m	1.000	式	9,390,157	9,390,157	T単 62号
S02116	特許料	(")			(")	
	高压喷射搅拌工,,	1,659.000	m3	800	1,327,200	S単 321号
					(")	
	合 計				62,139,856	
					(")	
	単 価				4,779,970	
						合意率
	官積算単価				4,779,989	0.999996
	*** B単一 975号 ***					
000975	高压喷射搅拌工				(")	歩A
	湾側 φ5.0m 改良厚さ3.5m		本		9,000 本	当たり算出
T00112	材料費	(")			(")	
	高压喷射搅拌工 SJ-2	254.500	m3	20,460	5,207,070	T単 41号
T00101	施工費	(")			(")	
	高压喷射搅拌工 φ5.0m 改良厚さ3.5m	1.000	式	3,206,280	3,206,280	T単 37号
T00102	機械損料費	(")			(")	
	高压喷射搅拌工 φ5.0m 改良厚さ3.5m	1.000	式	16,730,669	16,730,669	T単 38号
T00103	消耗材料費	(")			(")	
	高压喷射搅拌工 φ5.0m 改良厚さ3.5m	1.000	式	3,723,039	3,723,039	T単 39号
S02116	特許料	(")			(")	
	高压喷射搅拌工,,	619.000	m3	800	495,200	S単 321号
					(")	
	合 計				29,362,258	
					(")	
	単 価				3,262,460	
						合意率
	官積算単価				3,262,473	0.999996
	*** B単一 976号 ***					
000976	高压喷射搅拌工設備据付撤去				(")	歩A
			現場		1,000 現場	当たり算出
T00110	機械据付撤去費	(")			(")	
	高压喷射搅拌工 φ5.0m	1.000	現場	2,522,220	2,522,220	T単 40号
					(")	
	合 計				2,522,220	
					(")	
	単 価				2,522,210	
						合意率
	官積算単価				2,522,220	0.999996
	*** B単一 977号 ***					
000977	動力用水費				(")	歩A
	給水費		式		1,000 式	当たり算出
S02116	水道使用料	(")			(")	
		1,321.000	m3	216	285,336	S単 322号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤防排水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16001	散水車[トラック架装型] 、タンク容量5500～6500L	() 66.000	日	40,339	() 2,662,374	S単 371号
	合 計				() 2,947,710	
	単 価				() 2,947,698	
	官積算単価				2,947,710	合意率 0.999995
	*** B単— 978号 ***					
000978	吸排汚泥土処理 建設汚泥搬出・処分		m3		() 1.000	歩A 当たり算出
S02116	汚泥土運搬費（高圧噴射攪拌工） バキューム車10t,,	() 1.000	m3	9,740	() 9,740	S単 323号
S02123	建設廃材 建設汚泥	() 1.000	m3	10,500	() 10,500	S単 357号
	合 計				() 20,240	
	単 価				() 20,240	
	官積算単価				20,240	合意率 1
	*** B単— 979号 ***					
000979	作業構台工 材料費		式		() 1.000	歩A 当たり算出
S02116	地盤改良工作業構台 材料費、リース品のみ,,	() 1.000	式	1,831,000	() 1,831,000	S単 324号
	合 計				() 1,831,000	
	単 価				() 1,830,993	
	官積算単価				1,831,000	合意率 0.999996
	*** B単— 980号 ***					
000980	作業構台設置（湾側）		式		() 0.670	歩A 当たり算出
T00113	作業構台下部工設置	() 13.957	ton	60,407	() 843,100	T単 42号
T00114	作業構台上部工設置	() 10.960	ton	9,672	() 106,005	T単 43号
T00115	作業構台覆工板設置	() 94.000	m ²	555	() 52,170	T単 44号
	合 計				() 1,001,275	
	単 価				() 1,494,434	
	官積算単価				1,494,440	合意率 0.999995
	*** B単— 981号 ***					
000981	作業構台撤去（湾側）		式		() 0.740	歩A 当たり算出
T00127	作業構台下部工撤去	() 13.957	ton	39,281	() 548,245	T単 55号
T00128	作業構台上部工撤去	() 10.960	ton	5,046	() 55,304	T単 56号
T00129	作業構台覆工板撤去	() 94.000	m ²	299	() 28,106	T単 57号
	合 計				() 631,655	
	単 価				() 853,585	
	官積算単価				853,588	合意率 0.999996
	*** B単— 982号 ***					
000982	作業構台設置（湖側）		式		() 0.660	歩A 当たり算出
T00113	作業構台下部工設置	() 18.108	ton	60,407	() 1,093,850	T単 42号
T00114	作業構台上部工設置	() 16.410	ton	9,672	() 158,718	T単 43号
T00115	作業構台覆工板設置	() 144.000	m ²	555	() 79,920	T単 44号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	合 計				1,332,488	
					(")	
	単 価				2,018,913	
	官積算単価				2,018,921	合意率 0.999996
	*** B単－ 983号 ***					
000983	作業構台撤去（湖側）		式		(")	歩A 0.870 式 当たり算出
T00127	作業構台下部工撤去	(") 18.108	ton	39,281	(") 711,300	T単 55号
T00128	作業構台上部工撤去	(") 16.410	ton	5,046	(") 82,805	T単 56号
T00129	作業構台覆工板撤去	(") 144.000	m ²	299	(") 43,056	T単 57号
					(")	
	合 計				837,161	
					(")	
	単 価				962,250	
	官積算単価				962,254	合意率 0.999995
	*** B単－ 984号 ***					
000984	排砂管設備設置・撤去		式		(")	歩A 1.000 式 当たり算出
T00117	排砂管設備設置（陸上部）	(") 6.000	本	20,543	(") 123,258	T単 45号
T00131	排砂管設備撤去（陸上部）	(") 6.000	本	16,343	(") 98,058	T単 58号
T00118	排砂管設備設置（水中部）	(") 42.000	本	95,299	(") 4,002,558	T単 46号
T00132	排砂管設備撤去（水中部）	(") 42.000	本	63,533	(") 2,668,386	T単 59号
					(")	
	合 計				6,892,260	
					(")	
	単 価				6,892,232	
	官積算単価				6,892,260	合意率 0.999995
	*** B単－ 985号 ***					
000985	【湾側】クレーン付台船（50t吊） 船舶機械損料・運転費		日		(")	歩A 1.000 日 当たり算出
S02115	高級船員	(") 1.200	人	29,190	(") 35,028	S単 91号
S02115	普通船員	(") 6.000	人	23,100	(") 138,600	S単 92号
P34102	免税軽油(1、2号) ローリー渡し	(") 102.000	L	82.60	(") 8,425	
S02111	クレーン付台船 クレーン 45～50t吊	(") 1.000	日	16,300	(") 16,300	S単 28号
S16003	クレーン付台船 クレーン 45～50t吊,交替制補正対象外	(") 1.650	供用日	29,500	(") 48,675	S単 392号
S16003	クレーン付台船 台 船 500t積,交替制補正対象外	(") 1.650	供用日	56,300	(") 92,895	S単 393号
					(")	
	合 計				339,923	
					(")	
	単 価				339,922	
	官積算単価				339,923	合意率 0.999997
	*** B単－ 986号 ***					
000986	【湾側】曳船（D500PS型） 船舶機械損料・運転費		日		(")	歩A 1.000 日 当たり算出
S02115	高級船員	(") 2.400	人	29,190	(") 70,056	S単 91号
S02115	普通船員	(") 1.200	人	23,100	(") 27,720	S単 92号
S02116	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 へーｼ	(") 342.000	L	80	(") 27,360	S単 144号
S02111	引船[鋼製] D 500PS型 40GT	(") 6.000	時間	3,970	(") 23,820	S単 29号
S16003	引船[鋼製] D 500PS型 40GT,交替制補正対象外	(") 1.650	供用日	41,300	(") 68,145	S単 394号
					(")	
	合 計				217,101	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				217,100	
	官積算単価				217,101	合意率 0.999995
	*** B単— 987号 ***					
000987	【湾側】揚錨船（D3t吊）				(")	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1.000	当たり算出
S02115	高級船員	(")			(")	
		1.200	人	29,190	35,028	S単 91号
S02115	普通船員	(")			(")	
		2.400	人	23,100	55,440	S単 92号
S02116	重油	(")			(")	
	A重油 海上 硫黄分0.5%以下 バージン,	100.000	L	80	8,000	S単 144号
S02111	揚錨船	(")			(")	
	D 3t吊	1.000	日	28,000	28,000	S単 23号
S16003	揚錨船	(")			(")	
	D 3t吊,交替制補正対象外	1.650	供用日	32,500	53,625	S単 389号
					(")	
	合 計				180,093	
	単 価				(")	
					180,092	
	官積算単価				180,093	合意率 0.999994
	*** B単— 988号 ***					
000988	【湾側】台船（鋼500t積）				(")	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1.000	当たり算出
S02115	普通船員	(")			(")	
		2.400	人	23,100	55,440	S単 92号
S16003	台船	(")			(")	
	500t積,交替制補正対象外	1.650	供用日	55,500	91,575	S単 386号
					(")	
	合 計				147,015	
	単 価				(")	
					147,014	
	官積算単価				147,015	合意率 0.999993
	*** B単— 989号 ***					
000989	【湾側】引船運転（鋼D450PS）				(")	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1.000	当たり算出
S02116	重油	(")			(")	
	A重油 海上 硫黄分0.5%以下 バージン,	205.000	L	80	16,400	S単 144号
S02115	高級船員	(")			(")	
		2.400	人	29,190	70,056	S単 91号
S02115	普通船員	(")			(")	
		1.200	人	23,100	27,720	S単 92号
S02111	引船[鋼製]	(")			(")	
	D 450PS型 35GT	4.000	時間	3,570	14,280	S単 19号
S16003	引船[鋼製]	(")			(")	
	D 450PS型 35GT,交替制補正対象外	1.650	供用日	37,100	61,215	S単 387号
					(")	
	合 計				189,671	
	単 価				(")	
					189,670	
	官積算単価				189,671	合意率 0.999994
	*** B単— 990号 ***					
000990	【湾側】潜水士船（D180PS）				(")	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1.000	当たり算出
P34102	免税軽油(1, 2号)	(")			(")	
	ローリー渡し	86.000	L	82.60	7,104	
S02111	潜水士船	(")			(")	
	D 180PS型 3～5t吊 4.9GT	1.000	日	8,680	8,680	S単 27号
S16003	潜水士船	(")			(")	
	D 180PS型 3～5t吊 4.9GT,交替制補正対象外	1.650	供用日	12,200	20,130	S単 391号
					(")	
	合 計				35,914	
	単 価				(")	
					35,914	
	官積算単価				35,914	合意率 1
	*** B単— 991号 ***					

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000991	【湖側】組立台船 (6隻組) 船舶機械損料・運転費		日		(/) 1,000	歩A 当たり算出
S02115	普通船員	(/) 3,000	人	23,100	(/) 69,300	S単 92号
T00028	組立台船損料 (6隻組)	(/) 1.880	供用日	31,865	(/) 59,906	T単 11号
	合 計				(/) 129,206	
	単 価				(/) 129,205	
	官積算単価				129,206	合意率 0.999992
	*** B単ー 992号 ***					
000992	【湖側】組立台船 (12隻組) 船舶機械損料・運転費		日		(/) 1,000	歩A 当たり算出
S02115	高級船員	(/) 1,000	人	29,190	(/) 29,190	S単 91号
S02115	普通船員	(/) 2,000	人	23,100	(/) 46,200	S単 92号
S02115	運転手 (特殊)	(/) 1,000	人	22,575	(/) 22,575	S単 101号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油,,	(/) 119,000	L	137	(/) 16,303	S単 150号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油,,	(/) 67,000	L	137	(/) 9,179	S単 150号
S16002	ﾌｧﾚﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)] .25t吊,交替制補正対象外	(/) 1.880	日	30,600	(/) 57,528	S単 376号
T00029	組立台船損料 (12隻組)	(/) 1.880	供用日	92,563	(/) 174,018	T単 12号
	合 計				(/) 354,993	
	単 価				(/) 354,992	
	官積算単価				354,993	合意率 0.999997
	*** B単ー 993号 ***					
000993	【湖側】曳船兼揚錨船 (150PS/3t巻) 船舶機械損料・運転費		日		(/) 1,000	歩A 当たり算出
S02115	高級船員	(/) 1,200	人	29,190	(/) 35,028	S単 91号
S02115	普通船員	(/) 2,400	人	23,100	(/) 55,440	S単 92号
S02116	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 ﾊﾞｰｼﾞ,,	(/) 100,000	L	80	(/) 8,000	S単 144号
S02111	揚錨船 D 3t吊	(/) 1,000	日	28,000	(/) 28,000	S単 23号
S16003	揚錨船 D 3t吊,交替制補正対象外	(/) 1.650	供用日	32,500	(/) 53,625	S単 389号
	合 計				(/) 180,093	
	単 価				(/) 180,092	
	官積算単価				180,093	合意率 0.999994
	*** B単ー 994号 ***					
000994	【湖側】潜水士船 (D180PS) 船舶機械損料・運転費		日		(/) 1,000	歩A 当たり算出
P34102	免税軽油(1, 2号) ローリー渡し	(/) 86,000	L	82.60	(/) 7,104	
S02111	潜水士船 D 180PS型 3～5t吊 4.9GT	(/) 1,000	日	8,680	(/) 8,680	S単 27号
S16003	潜水士船 D 180PS型 3～5t吊 4.9GT,交替制補正対象外	(/) 1.650	供用日	12,200	(/) 20,130	S単 391号
	合 計				(/) 35,914	
	単 価				(/) 35,914	
	官積算単価				35,914	合意率 1
	*** B単ー 995号 ***					
000995	44隻組【運搬費】		回		(/) 1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(/) 4,000	人	24,780	(/) 99,120	S単 85号

事業名		児島湾沿岸農地防災事業				
工事名		児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)				
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	とび工	(") 16.000	人	25,305	(") 404,880	S単 88号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対(～2011)・～低騒] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	(") 4.000	日	43,700	(") 174,800	S単 425号
S19003	組立台船運搬 運搬距離190km 上記以外の運賃(入力必要),12m以内,190kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0	(") 422.400	ton	10,620	(") 4,485,888	S単 458号
S19003	艀装品運搬 運搬距離190km 上記以外の運賃(入力必要),12m以内,190kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0	(") 14.530	ton	26,330	(") 382,575	S単 459号
S19003	仮設材運搬 運搬距離10km 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	(") 22.680	ton	4,910	(") 111,359	S単 460号
T00031	組立台船損料 (44隻組)	(") 4.000	供用日	640,817	(") 2,563,268	T単 14号
	合 計				(") 8,221,890	
	単 価				(") 8,219,843	
	官積算単価				8,221,890	合意率 0.999751
	*** B単－ 996号 ***					
000996	44隻組【組立費】		回		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(") 8.000	人	24,780	(") 198,240	S単 85号
S02115	とび工	(") 24.000	人	25,305	(") 607,320	S単 88号
S02115	普通作業員	(") 16.000	人	19,635	(") 314,160	S単 87号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),50ton吊り	(") 8.000	日	77,000	(") 616,000	S単 428号
Y00004	雑品	(") 0.100		1,735,720	(") 173,572	
T00031	組立台船損料 (44隻組)	(") 8.000	供用日	640,817	(") 5,126,536	T単 14号
	合 計				(") 7,035,828	
	単 価				(") 7,034,076	
	官積算単価				7,035,828	合意率 0.99975
	*** B単－ 997号 ***					
000997	44隻組【解体費】		回		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(") 6.000	人	24,780	(") 148,680	S単 85号
S02115	とび工	(") 10.000	人	25,305	(") 253,050	S単 88号
S02115	普通作業員	(") 9.000	人	19,635	(") 176,715	S単 87号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),50ton吊り	(") 6.000	日	77,000	(") 462,000	S単 428号
Y00004	雑品	(") 0.100		1,040,445	(") 104,045	
T00031	組立台船損料 (44隻組)	(") 6.000	供用日	640,817	(") 3,844,902	T単 14号
	合 計				(") 4,989,392	
	単 価				(") 4,988,150	
	官積算単価				4,989,392	合意率 0.999751
	*** B単－ 998号 ***					
000998	44隻組【艀装費】		回		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(") 10.000	人	24,780	(") 247,800	S単 85号
S02115	とび工	(") 40.000	人	25,305	(") 1,012,200	S単 88号
S02115	溶接工	(") 20.000	人	27,195	(") 543,900	S単 89号
S02115	設備機械工	(") 6.000	人	23,835	(") 143,010	S単 108号

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 （第1回変更）						
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	電工	() 2.000	人	22,050	() 44,100	S単 109号
S02115	普通作業員	() 40.000	人	19,635	() 785,400	S単 87号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),50ton吊り	() 8.000	日	77,000	() 616,000	S単 428号
S02116	材料費（艀装費） 操船ﾜｲﾔｰφ18mm×150m,,	() 800.000	m	800	() 640,000	S単 325号
S02116	材料費（艀装費） 係留ﾛｰﾌﾞ、ﾌﾞﾛｲ、溝形鋼他【44隻組】,,	() 1.000	式	500,000	() 500,000	S単 326号
S02116	機材費（艀装費） 溶接機、ガス、その他工具、水中ﾎﾟﾝﾌﾞ他,,	() 4.000	日	50,000	() 200,000	S単 327号
Y00004	雑品	() 0.100		4,732,410	() 473,241	
T00031	組立台船損料（44隻組）	() 10.000	供用日	640,817	() 6,408,170	T単 14号
S16002	ｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ﾜｲﾔｰﾗｽｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] ,200t吊,交替制補正対象外	() 2.000	日	214,000	() 428,000	S単 372号
	合 計				() 12,041,821	
	単 価				() 12,038,823	
	官積算単価				12,041,821	合意率 0.999751
	*** B単一 999号 ***					
000999	44隻組【艀装解除費】		回		() 1.000 回	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	() 8.000	人	24,780	() 198,240	S単 85号
S02115	とび工	() 32.000	人	25,305	() 809,760	S単 88号
S02115	溶接工	() 16.000	人	27,195	() 435,120	S単 89号
S02115	設備機械工	() 2.000	人	23,835	() 47,670	S単 108号
S02115	電工	() 1.000	人	22,050	() 22,050	S単 109号
S02115	普通作業員	() 32.000	人	19,635	() 628,320	S単 87号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),50ton吊り	() 7.000	日	77,000	() 539,000	S単 428号
S02116	機材費（艀装費） 溶接機、ガス、その他工具、水中ﾎﾟﾝﾌﾞ他,,	() 3.000	日	50,000	() 150,000	S単 327号
Y00004	雑品	() 0.100		2,830,160	() 283,016	
T00031	組立台船損料（44隻組）	() 8.000	供用日	640,817	() 5,126,536	T単 14号
S16002	ｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ﾜｲﾔｰﾗｽｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] ,200t吊,交替制補正対象外	() 1.000	日	267,500	() 267,500	S単 379号
S02114	敷鉄板 22*1524*6096 〔整備費〕	() 130.000	m ²	113	() 14,690	S単 84号
	合 計				() 8,521,902	
	単 価				() 8,519,780	
	官積算単価				8,521,902	合意率 0.99975
	*** B単一 1000号 ***					
001000	曳航費（鋼D3t吊）		回		() 1.000 回	歩A 当たり算出
S02115	高級船員(11h)えい航	() 0.500	人	41,370	() 20,685	S単 114号
S02115	普通船員(11h)えい航	() 1.000	人	32,655	() 32,655	S単 115号
S02116	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 ｾﾞﾙ,,	() 125.000	L	80	() 10,000	S単 144号
S02111	揚錨船 D 3t吊	() 0.300	日	28,000	() 8,400	S単 23号
S16003	揚錨船 D 3t吊,交替制補正対象外	() 0.500	供用日	32,500	() 16,250	S単 389号
	合 計				() 87,990	
	単 価				() 87,968	
	官積算単価				87,990	合意率 0.999749
	*** B単一 1001号 ***					

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
001001	曳航費（D300PS）				(/)	歩A
			回		1.000 回	当たり算出
S02115	高級船員(11h)えい航	(/)			(/)	
		0.500	人	41,370	20,685	S単 114号
S02115	普通船員(11h)えい航	(/)			(/)	
		0.500	人	32,655	16,328	S単 115号
S02116	重油	(/)			(/)	
	A重油 海上 硫黄分0.5%以下 ｾﾞﾙ , ,	206.000	L	80	16,480	S単 144号
S02111	引船[鋼製]	(/)			(/)	
	D 300PS型 25GT	6.000	時間	2,520	15,120	S単 24号
S16003	引船[鋼製]	(/)			(/)	
	D 300PS型 25GT, 交替制補正対象外	0.500	供用日	26,200	13,100	S単 390号
	合 計				(/)	
					81,713	
	単 価				(/)	
					81,693	
	官積算単価				81,713	合意率
						0.999755
*** B単一 1002号 ***						
001002	曳航費（D180PS）				(/)	歩A
			回		1.000 回	当たり算出
S02116	軽油	(/)			(/)	
	ﾊﾞﾄﾚﾙ給油 , ,	43.000	L	137	5,891	S単 150号
S02115	高級船員(11h)えい航	(/)			(/)	
		0.500	人	41,370	20,685	S単 114号
S02115	普通船員(11h)えい航	(/)			(/)	
		1.000	人	32,655	32,655	S単 115号
S02111	潜水土船	(/)			(/)	
	D 180PS型 3～5t吊 4.9GT	0.300	日	8,680	2,604	S単 27号
S16003	潜水土船	(/)			(/)	
	D 180PS型 3～5t吊 4.9GT, 交替制補正対象外	0.500	供用日	12,200	6,100	S単 391号
	合 計				(/)	
					67,935	
	単 価				(/)	
					67,918	
	官積算単価				67,935	合意率
						0.999749
*** B単一 1003号 ***						
001003	曳航費（200t吊）				(/)	歩A
			回		1.000 回	当たり算出
S02116	重油	(/)			(/)	
	A重油 海上 硫黄分0.5%以下 ｾﾞﾙ , ,	1,369.000	L	80	109,520	S単 144号
S02115	船団長(11h)えい航	(/)			(/)	
		1.000	人	41,370	41,370	S単 116号
S02115	高級船員(11h)えい航	(/)			(/)	
		3.000	人	41,370	124,110	S単 114号
S02115	普通船員(11h)えい航	(/)			(/)	
		7.000	人	32,655	228,585	S単 115号
S02116	作業船乗船手当(船団長)	(/)			(/)	
		1.000	人	2,854	2,854	S単 328号
S02116	作業船乗船手当(高級船員)	(/)			(/)	
		3.000	人	2,854	8,562	S単 329号
S02116	作業船乗船手当(普通船員)	(/)			(/)	
		7.000	人	2,336	16,352	S単 330号
S02111	引船[鋼製]	(/)			(/)	
	D 1000PS型 90GT	12.000	時間	7,530	90,360	S単 17号
S16003	引船[鋼製]	(/)			(/)	
	D 1000PS型 90GT, 交替制補正対象外	1.000	供用日	78,300	78,300	S単 384号
S16003	起重機船[旋回・ﾃﾞｲｾﾞﾙ式]	(/)			(/)	
	200t吊 D, 交替制補正対象外	1.000	供用日	444,000	444,000	S単 421号
	合 計				(/)	
					1,144,013	
	単 価				(/)	
					1,143,705	
	官積算単価				1,144,013	合意率
						0.99973
*** B単一 1004号 ***						
001004	曳航費（H-125）				(/)	歩A
			回		1.000 回	当たり算出
S02116	重油	(/)			(/)	
	A重油 海上 硫黄分0.5%以下 ｾﾞﾙ , ,	821.000	L	80	65,680	S単 144号
S02115	船団長(11h)えい航	(/)			(/)	
		1.000	人	41,370	41,370	S単 116号
S02115	高級船員(11h)えい航	(/)			(/)	
		4.000	人	41,370	165,480	S単 114号
S02115	普通船員(11h)えい航	(/)			(/)	
		8.000	人	32,655	261,240	S単 115号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					単価不明細アップログ表 単価別A (204/ 246)
工事名	児島湾締切堤防水樋門改修その2 工事 (第1回変更)					
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	作業船乗船手当(船団長)	(") 1.000	人	2,854	(") 2,854	S単 328号
S02116	作業船乗船手当(高級船員)	(") 4.000	人	2,854	(") 11,416	S単 329号
S02116	作業船乗船手当(普通船員)	(") 8.000	人	2,336	(") 18,688	S単 330号
S02111	引船[鋼製] D 600PS型 50GT	(") 12.000	時間	4,660	(") 55,920	S単 54号
S16003	引船[鋼製] D 600PS型 50GT, 交替制補正対象外	(") 1.000	供用日	48,400	(") 48,400	S単 422号
S16003	杭打船[油圧ハマ式] H-125, 交替制補正対象外	(") 1.000	供用日	1,290,000	(") 1,290,000	S単 383号
	合 計				(") 1,961,048	
	単 価				(") 1,960,520	
	官積算単価				1,961,048	合意率 0.99973
	*** B単ー 1005号 ***					
001005	曳航費 (50t吊)		回		(") 1.000 回	歩A 当たり算出
S02116	重油 A 重油 海上 硫黄分0.5%以下 ハーゾー,,	(") 1,093.000	L	80	(") 87,440	S単 144号
S02115	船団長(11h) えい航	(") 1.000	人	41,370	(") 41,370	S単 116号
S02115	高級船員(11h) えい航	(") 2.000	人	41,370	(") 82,740	S単 114号
S02115	普通船員(11h) えい航	(") 6.000	人	32,655	(") 195,930	S単 115号
S02116	作業船乗船手当(船団長)	(") 1.000	人	2,854	(") 2,854	S単 328号
S02116	作業船乗船手当(高級船員)	(") 2.000	人	2,854	(") 5,708	S単 329号
S02116	作業船乗船手当(普通船員)	(") 6.000	人	2,336	(") 14,016	S単 330号
S02111	引船[鋼製] D 800PS型 70GT	(") 12.000	時間	5,970	(") 71,640	S単 55号
S16003	引船[鋼製] D 800PS型 70GT, 交替制補正対象外	(") 1.000	供用日	62,100	(") 62,100	S単 423号
S16003	クレーン付台船 クレーン 45～50t吊, 交替制補正対象外	(") 1.000	供用日	29,500	(") 29,500	S単 392号
S16003	クレーン付台船 台 船 500t積, 交替制補正対象外	(") 1.000	供用日	56,300	(") 56,300	S単 393号
	合 計				(") 649,598	
	単 価				(") 649,423	
	官積算単価				649,598	合意率 0.99973
	*** B単ー 1006号 ***					
001006	曳航費 (500t積)		回		(") 1.000 回	歩A 当たり算出
S02116	重油 A 重油 海上 硫黄分0.5%以下 ハーゾー,,	(") 1,640.000	L	80	(") 131,200	S単 144号
S02115	高級船員(11h) えい航	(") 3.000	人	41,370	(") 124,110	S単 114号
S02115	普通船員(11h) えい航	(") 3.500	人	32,655	(") 114,293	S単 117号
S02116	作業船乗船手当(高級船員)	(") 3.000	人	2,854	(") 8,562	S単 329号
S02116	作業船乗船手当(普通船員)	(") 3.500	人	2,336	(") 8,176	S単 330号
S02111	引船[鋼製] D 800PS型 70GT	(") 18.000	時間	5,970	(") 107,460	S単 55号
S16003	引船[鋼製] D 800PS型 70GT, 交替制補正対象外	(") 1.500	供用日	62,100	(") 93,150	S単 423号
S16003	台船 500t積, 交替制補正対象外	(") 1.000	供用日	55,500	(") 55,500	S単 386号
	合 計				(") 642,451	
	単 価				(") 642,278	
	官積算単価				642,451	合意率 0.99973
	*** B単ー 1007号 ***					
001007	曳航費 (D1000PS型)		回		(") 1.000 回	歩A 当たり算出

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 ｽｰｼﾞ , ,	(") 456.000	L	80	(") 36,480	S単 144号
S02115	高級船員(11h) えい航	(") 1.000	人	41,370	(") 41,370	S単 114号
S02115	普通船員(11h) えい航	(") 0.500	人	32,655	(") 16,328	S単 115号
S02111	引船[鋼製] D 1000PS型 90GT	(") 4.000	時間	7,530	(") 30,120	S単 17号
S16003	引船[鋼製] D 1000PS型 90GT, 交替制補正対象外	(") 0.500	供用日	78,300	(") 39,150	S単 384号
	合 計				(") 163,448	
	単 価				(") 163,404	
	官積算単価				163,448	合意率 0.99973
	*** B単ー 1008号 ***					
001008	曳航費 (D500PS型)		回		(") 1.000 回	歩A 当たり算出
S02116	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 ｽｰｼﾞ , ,	(") 228.000	L	80	(") 18,240	S単 144号
S02115	高級船員(11h) えい航	(") 1.000	人	41,370	(") 41,370	S単 114号
S02115	普通船員(11h) えい航	(") 0.500	人	32,655	(") 16,328	S単 115号
S02111	引船[鋼製] D 500PS型 40GT	(") 4.000	時間	3,970	(") 15,880	S単 29号
S16003	引船[鋼製] D 500PS型 40GT, 交替制補正対象外	(") 0.500	供用日	41,300	(") 20,650	S単 394号
	合 計				(") 112,468	
	単 価				(") 112,438	
	官積算単価				112,468	合意率 0.999733
	*** B単ー 1009号 ***					
001009	曳航費 (5t巻)		回		(") 1.000 回	歩A 当たり算出
S02116	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 ｽｰｼﾞ , ,	(") 157.000	L	80	(") 12,560	S単 144号
S02115	高級船員(11h) えい航	(") 0.500	人	41,370	(") 20,685	S単 114号
S02115	普通船員(11h) えい航	(") 1.000	人	32,655	(") 32,655	S単 115号
S02111	揚錨船 D 5t吊	(") 0.300	日	46,400	(") 13,920	S単 18号
S16003	揚錨船 D 5t吊, 交替制補正対象外	(") 0.500	供用日	53,900	(") 26,950	S単 385号
	合 計				(") 106,770	
	単 価				(") 106,741	
	官積算単価				106,770	合意率 0.999728
	*** B単ー 1010号 ***					
001010	曳航費 (3t巻)		回		(") 1.000 回	歩A 当たり算出
S02116	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 ｽｰｼﾞ , ,	(") 125.000	L	80	(") 10,000	S単 144号
S02115	高級船員(11h) えい航	(") 0.500	人	41,370	(") 20,685	S単 114号
S02115	普通船員(11h) えい航	(") 1.000	人	32,655	(") 32,655	S単 115号
S02111	揚錨船 D 3t吊	(") 0.300	日	28,000	(") 8,400	S単 23号
S16003	揚錨船 D 3t吊, 交替制補正対象外	(") 0.500	供用日	32,500	(") 16,250	S単 389号
	合 計				(") 87,990	
	単 価				(") 87,966	
	官積算単価				87,990	合意率 0.999727
	*** B単ー 1011号 ***					

事業名		児島湾沿岸農地防災事業				
工事名		児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）				
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
001011	曳航費（D180PS）				（ / ）	歩A
			回		1,000 回	当たり算出
S02116	軽油	（ / ）			（ / ）	
	バトB給油,,	43,000	L	137	5,891	S単 150号
S02115	高級船員(11h)えい航	（ / ）			（ / ）	
		0,500	人	41,370	20,685	S単 114号
S02115	普通船員(11h)えい航	（ / ）			（ / ）	
		1,000	人	32,655	32,655	S単 115号
S02111	潜水士船	（ / ）			（ / ）	
	D 180PS型 3～5t吊 4.9GT	0,300	日	8,680	2,604	S単 27号
S16003	潜水士船	（ / ）			（ / ）	
	D 180PS型 3～5t吊 4.9GT,交替制補正対象外	0,500	供用日	12,200	6,100	S単 391号
					（ / ）	
	合 計				67,935	
					（ / ）	
	単 価				67,917	
						合意率
	官積算単価				67,935	0.999735
	*** B単ー 1012号 ***					
001012	44隻組【運搬費】				（ / ）	歩A
			回		1,000 回	当たり算出
S02115	土木一般世話役	（ / ）			（ / ）	
		4,000	人	24,780	99,120	S単 85号
S02115	とび工	（ / ）			（ / ）	
		16,000	人	25,305	404,880	S単 88号
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対(～2011)・～低騒]	（ / ）			（ / ）	
	ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	4,000	日	43,700	174,800	S単 425号
S19003	組立台船運搬 運搬距離190km	（ / ）			（ / ）	
	上記以外の運賃(入力必要),12m以内,190kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0	422,400	ton	10,620	4,485,888	S単 458号
S19003	積装品運搬 運搬距離190km	（ / ）			（ / ）	
	上記以外の運賃(入力必要),12m以内,190kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0	14,530	ton	26,330	382,575	S単 459号
S19003	仮設材運搬 運搬距離10km	（ / ）			（ / ）	
	基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	22,680	ton	4,910	111,359	S単 460号
T00031	組立台船損料（44隻組）	（ / ）			（ / ）	
		4,000	供用日	640,817	2,563,268	T単 14号
					（ / ）	
	合 計				8,221,890	
					（ / ）	
	単 価				8,219,843	
						合意率
	官積算単価				8,221,890	0.999751
	*** B単ー 1013号 ***					
001013	44隻組【組立費】				（ / ）	歩A
			回		1,000 回	当たり算出
S02115	土木一般世話役	（ / ）			（ / ）	
		8,000	人	24,780	198,240	S単 85号
S02115	とび工	（ / ）			（ / ）	
		24,000	人	25,305	607,320	S単 88号
S02115	普通作業員	（ / ）			（ / ）	
		16,000	人	19,635	314,160	S単 87号
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次)]	（ / ）			（ / ）	
	ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),50ton吊り	8,000	日	77,000	616,000	S単 428号
Y00004	雑品	（ / ）			（ / ）	
		0,100		1,735,720	173,572	
T00031	組立台船損料（44隻組）	（ / ）			（ / ）	
		8,000	供用日	640,817	5,126,536	T単 14号
					（ / ）	
	合 計				7,035,828	
					（ / ）	
	単 価				7,034,076	
						合意率
	官積算単価				7,035,828	0.99975
	*** B単ー 1014号 ***					
001014	44隻組【解体費】				（ / ）	歩A
			回		1,000 回	当たり算出
S02115	土木一般世話役	（ / ）			（ / ）	
		6,000	人	24,780	148,680	S単 85号
S02115	とび工	（ / ）			（ / ）	
		10,000	人	25,305	253,050	S単 88号
S02115	普通作業員	（ / ）			（ / ）	
		9,000	人	19,635	176,715	S単 87号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤防水樋門改修その2 工事 （第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次)]	(")			(")	
	ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),50ton吊り	6.000	日	77,000	462,000	S単 428号
Y00004	雑品	(")			(")	
		0.100		1,040,445	104,045	
T00031	組立台船損料（44隻組）	(")			(")	
		6.000	供用日	640,817	3,844,902	T単 14号
	合 計				(")	
					4,989,392	
	単 価				(")	
					4,988,150	
	官積算単価				(")	合意率
					4,989,392	0.999751
	*** B単ー 1015号 ***					
001015	44隻組【艀装費】				(")	歩A
			回		1.000 回	当たり算出
S02115	土木一般世話役	(")			(")	
		10.000	人	24,780	247,800	S単 85号
S02115	とび工	(")			(")	
		40.000	人	25,305	1,012,200	S単 88号
S02115	溶接工	(")			(")	
		20.000	人	27,195	543,900	S単 89号
S02115	設備機械工	(")			(")	
		6.000	人	23,835	143,010	S単 108号
S02115	電工	(")			(")	
		2.000	人	22,050	44,100	S単 109号
S02115	普通作業員	(")			(")	
		40.000	人	19,635	785,400	S単 87号
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次)]	(")			(")	
	ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),50ton吊り	8.000	日	77,000	616,000	S単 428号
S02116	材料費（艀装費）	(")			(")	
	操船ﾜｲﾅﾁｬｰ-φ18mm×150m,,	800.000	m	800	640,000	S単 325号
S02116	材料費（艀装費）	(")			(")	
	係留ﾛｰﾌﾞ、ﾌﾞﾛｲ、溝形鋼他【44隻組】,,	1.000	式	500,000	500,000	S単 326号
S02116	機材費（艀装費）	(")			(")	
	溶接機、ｶﾞｽ、その他工具、水中ﾎﾟﾝﾌﾞ他,,	4.000	日	50,000	200,000	S単 327号
Y00004	雑品	(")			(")	
		0.100		4,732,410	473,241	
T00031	組立台船損料（44隻組）	(")			(")	
		10.000	供用日	640,817	6,408,170	T単 14号
S16002	ｸﾛｰﾗｰｸﾚﾝ[油圧駆動式ﾜｲﾅﾁ・ﾗｽｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)]	(")			(")	
	,200t吊,交替制補正対象外	2.000	日	214,000	428,000	S単 372号
	合 計				(")	
					12,041,821	
	単 価				(")	
					12,038,823	
	官積算単価				(")	合意率
					12,041,821	0.999751
	*** B単ー 1016号 ***					
001016	44隻組【艀装解除費】				(")	歩A
			回		1.000 回	当たり算出
S02115	土木一般世話役	(")			(")	
		8.000	人	24,780	198,240	S単 85号
S02115	とび工	(")			(")	
		32.000	人	25,305	809,760	S単 88号
S02115	溶接工	(")			(")	
		16.000	人	27,195	435,120	S単 89号
S02115	設備機械工	(")			(")	
		2.000	人	23,835	47,670	S単 108号
S02115	電工	(")			(")	
		1.000	人	22,050	22,050	S単 109号
S02115	普通作業員	(")			(")	
		32.000	人	19,635	628,320	S単 87号
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次)]	(")			(")	
	ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),50ton吊り	7.000	日	77,000	539,000	S単 428号
S02116	機材費（艀装費）	(")			(")	
	溶接機、ｶﾞｽ、その他工具、水中ﾎﾟﾝﾌﾞ他,,	3.000	日	50,000	150,000	S単 327号
Y00004	雑品	(")			(")	
		0.100		2,830,160	283,016	
T00031	組立台船損料（44隻組）	(")			(")	
		8.000	供用日	640,817	5,126,536	T単 14号
S16002	ｸﾛｰﾗｰｸﾚﾝ[油圧駆動式ﾜｲﾅﾁ・ﾗｽｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)]	(")			(")	
	,200t吊,交替制補正対象外	1.000	日	267,500	267,500	S単 379号
S02114	敷鉄板	(")			(")	
	22*1524*6096 〔整備費〕	130.000	m ²	113	14,690	S単 84号
	合 計				(")	
					8,521,902	
	単 価				(")	
					8,519,780	
	官積算単価				(")	合意率
					8,521,902	0.99975

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)					
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1017号 ***					
001017	曳航費 (鋼D3t吊)		回		(/) 1,000 回	歩A 当たり算出
S02115	高級船員(11h)えい航	(/) 0.500	人	41,370	(/) 20,685	S単 114号
S02115	普通船員(11h)えい航	(/) 1.000	人	32,655	(/) 32,655	S単 115号
S02116	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 バージ,,	(/) 125.000	L	80	(/) 10,000	S単 144号
S02111	揚錨船 D 3t吊	(/) 0.300	日	28,000	(/) 8,400	S単 23号
S16003	揚錨船 D 3t吊,交替制補正対象外	(/) 0.500	供用日	32,500	(/) 16,250	S単 389号
	合 計				(/) 87,990	
	単 価				(/) 87,968	
	官積算単価				87,990	合意率 0.999749
	*** B単一 1018号 ***					
001018	曳航費 (D300PS)		回		(/) 1,000 回	歩A 当たり算出
S02115	高級船員(11h)えい航	(/) 0.500	人	41,370	(/) 20,685	S単 114号
S02115	普通船員(11h)えい航	(/) 0.500	人	32,655	(/) 16,328	S単 115号
S02116	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 バージ,,	(/) 206.000	L	80	(/) 16,480	S単 144号
S02111	引船[鋼製] D 300PS型 25GT	(/) 6.000	時間	2,520	(/) 15,120	S単 24号
S16003	引船[鋼製] D 300PS型 25GT,交替制補正対象外	(/) 0.500	供用日	26,200	(/) 13,100	S単 390号
	合 計				(/) 81,713	
	単 価				(/) 81,693	
	官積算単価				81,713	合意率 0.999755
	*** B単一 1019号 ***					
001019	曳航費 (D180PS)		回		(/) 1,000 回	歩A 当たり算出
S02116	軽油 バトリル給油,,	(/) 43.000	L	137	(/) 5,891	S単 150号
S02115	高級船員(11h)えい航	(/) 0.500	人	41,370	(/) 20,685	S単 114号
S02115	普通船員(11h)えい航	(/) 1.000	人	32,655	(/) 32,655	S単 115号
S02111	潜水土船 D 180PS型 3～5t吊 4.9GT	(/) 0.300	日	8,680	(/) 2,604	S単 27号
S16003	潜水土船 D 180PS型 3～5t吊 4.9GT,交替制補正対象外	(/) 0.500	供用日	12,200	(/) 6,100	S単 391号
	合 計				(/) 67,935	
	単 価				(/) 67,918	
	官積算単価				67,935	合意率 0.999749
	*** B単一 1020号 ***					
001020	曳航費 (200t吊)		回		(/) 1,000 回	歩A 当たり算出
S02116	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 バージ,,	(/) 1,369.000	L	80	(/) 109,520	S単 144号
S02115	船団長(11h)えい航	(/) 1.000	人	41,370	(/) 41,370	S単 116号
S02115	高級船員(11h)えい航	(/) 3.000	人	41,370	(/) 124,110	S単 114号
S02115	普通船員(11h)えい航	(/) 7.000	人	32,655	(/) 228,585	S単 115号
S02116	作業船乗船手当(船団長)	(/) 1.000	人	2,854	(/) 2,854	S単 328号
S02116	作業船乗船手当(高級船員)	(/) 3.000	人	2,854	(/) 8,562	S単 329号
S02116	作業船乗船手当(普通船員)	(/) 7.000	人	2,336	(/) 16,352	S単 330号

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02111	引船[鋼製] D 1000PS型 90GT	(") 12.000	時間	7,530	(") 90,360	S単 17号
S16003	引船[鋼製] D 1000PS型 90GT,交替制補正対象外	(") 1.000	供用日	78,300	(") 78,300	S単 384号
S16003	起重機船[旋回・ディゼル式] 200t吊 D,交替制補正対象外	(") 1.000	供用日	444,000	(") 444,000	S単 421号
	合 計				(") 1,144,013	
	単 価				(") 1,143,705	
	官積算単価				1,144,013	合意率 0.99973
	*** B単ー 1021号 ***					
001021	曳航費 (H-125)		回		(") 1.000 回	歩A 当たり算出
S02116	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 バージ,,	(") 821.000	L	80	(") 65,680	S単 144号
S02115	船団長(11h)えい航	(") 1.000	人	41,370	(") 41,370	S単 116号
S02115	高級船員(11h)えい航	(") 4.000	人	41,370	(") 165,480	S単 114号
S02115	普通船員(11h)えい航	(") 8.000	人	32,655	(") 261,240	S単 115号
S02116	作業船乗船手当(船団長)	(") 1.000	人	2,854	(") 2,854	S単 328号
S02116	作業船乗船手当(高級船員)	(") 4.000	人	2,854	(") 11,416	S単 329号
S02116	作業船乗船手当(普通船員)	(") 8.000	人	2,336	(") 18,688	S単 330号
S02111	引船[鋼製] D 600PS型 50GT	(") 12.000	時間	4,660	(") 55,920	S単 54号
S16003	引船[鋼製] D 600PS型 50GT,交替制補正対象外	(") 1.000	供用日	48,400	(") 48,400	S単 422号
S16003	杭打船[油圧ハマ式] H-125,交替制補正対象外	(") 1.000	供用日	1,290,000	(") 1,290,000	S単 383号
	合 計				(") 1,961,048	
	単 価				(") 1,960,520	
	官積算単価				1,961,048	合意率 0.99973
	*** B単ー 1022号 ***					
001022	曳航費 (50t吊)		回		(") 1.000 回	歩A 当たり算出
S02116	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 バージ,,	(") 1,093.000	L	80	(") 87,440	S単 144号
S02115	船団長(11h)えい航	(") 1.000	人	41,370	(") 41,370	S単 116号
S02115	高級船員(11h)えい航	(") 2.000	人	41,370	(") 82,740	S単 114号
S02115	普通船員(11h)えい航	(") 6.000	人	32,655	(") 195,930	S単 115号
S02116	作業船乗船手当(船団長)	(") 1.000	人	2,854	(") 2,854	S単 328号
S02116	作業船乗船手当(高級船員)	(") 2.000	人	2,854	(") 5,708	S単 329号
S02116	作業船乗船手当(普通船員)	(") 6.000	人	2,336	(") 14,016	S単 330号
S02111	引船[鋼製] D 800PS型 70GT	(") 12.000	時間	5,970	(") 71,640	S単 55号
S16003	引船[鋼製] D 800PS型 70GT,交替制補正対象外	(") 1.000	供用日	62,100	(") 62,100	S単 423号
S16003	クレーン付台船 クロークレーン 45～50t吊,交替制補正対象外	(") 1.000	供用日	29,500	(") 29,500	S単 392号
S16003	クレーン付台船 台 船 500t積,交替制補正対象外	(") 1.000	供用日	56,300	(") 56,300	S単 393号
	合 計				(") 649,598	
	単 価				(") 649,423	
	官積算単価				649,598	合意率 0.99973
	*** B単ー 1023号 ***					
001023	曳航費 (500t積)		回		(") 1.000 回	歩A 当たり算出
S02116	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 バージ,,	(") 1,640.000	L	80	(") 131,200	S単 144号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)					
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	高級船員(11h)えい航	(/) 3.000	人	41,370	(/) 124,110	S単 114号
S02115	普通船員(11h)えい航	(/) 3.500	人	32,655	(/) 114,293	S単 117号
S02116	作業船乗船手当(高級船員)	(/) 3.000	人	2,854	(/) 8,562	S単 329号
S02116	作業船乗船手当(普通船員)	(/) 3.500	人	2,336	(/) 8,176	S単 330号
S02111	引船[鋼製] D 800PS型 70GT	(/) 18.000	時間	5,970	(/) 107,460	S単 55号
S16003	引船[鋼製] D 800PS型 70GT,交替制補正対象外	(/) 1.500	供用日	62,100	(/) 93,150	S単 423号
S16003	台船 500t積,交替制補正対象外	(/) 1.000	供用日	55,500	(/) 55,500	S単 386号
	合 計				(/) 642,451	
	単 価				(/) 642,278	
	官積算単価				642,451	合意率 0.99973
*** B単一 1024号 ***						
001024	曳航費 (D1000PS型)		回		(/) 1.000 回	歩A 当たり算出
S02116	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 バージ,,	(/) 456.000	L	80	(/) 36,480	S単 144号
S02115	高級船員(11h)えい航	(/) 1.000	人	41,370	(/) 41,370	S単 114号
S02115	普通船員(11h)えい航	(/) 0.500	人	32,655	(/) 16,328	S単 115号
S02111	引船[鋼製] D 1000PS型 90GT	(/) 4.000	時間	7,530	(/) 30,120	S単 17号
S16003	引船[鋼製] D 1000PS型 90GT,交替制補正対象外	(/) 0.500	供用日	78,300	(/) 39,150	S単 384号
	合 計				(/) 163,448	
	単 価				(/) 163,404	
	官積算単価				163,448	合意率 0.99973
*** B単一 1025号 ***						
001025	曳航費 (D500PS型)		回		(/) 1.000 回	歩A 当たり算出
S02116	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 バージ,,	(/) 228.000	L	80	(/) 18,240	S単 144号
S02115	高級船員(11h)えい航	(/) 1.000	人	41,370	(/) 41,370	S単 114号
S02115	普通船員(11h)えい航	(/) 0.500	人	32,655	(/) 16,328	S単 115号
S02111	引船[鋼製] D 500PS型 40GT	(/) 4.000	時間	3,970	(/) 15,880	S単 29号
S16003	引船[鋼製] D 500PS型 40GT,交替制補正対象外	(/) 0.500	供用日	41,300	(/) 20,650	S単 394号
	合 計				(/) 112,468	
	単 価				(/) 112,438	
	官積算単価				112,468	合意率 0.999733
*** B単一 1026号 ***						
001026	曳航費 (5t巻)		回		(/) 1.000 回	歩A 当たり算出
S02116	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 バージ,,	(/) 157.000	L	80	(/) 12,560	S単 144号
S02115	高級船員(11h)えい航	(/) 0.500	人	41,370	(/) 20,685	S単 114号
S02115	普通船員(11h)えい航	(/) 1.000	人	32,655	(/) 32,655	S単 115号
S02111	揚錨船 D 5t吊	(/) 0.300	日	46,400	(/) 13,920	S単 18号
S16003	揚錨船 D 5t吊,交替制補正対象外	(/) 0.500	供用日	53,900	(/) 26,950	S単 385号
	合 計				(/) 106,770	
	単 価				(/) 106,741	
	官積算単価				106,770	合意率 0.999728

事業名	児島湾沿岸農地防災事業				
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)				

工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1027号 ***					
001027	曳航費 (3t巻)		回		(") 1,000 回	歩A 当たり算出
S02116	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 バードン給油,,	(") 125.000	L	80	(") 10,000	S単 144号
S02115	高級船員(11h)えい航	(") 0.500	人	41,370	(") 20,685	S単 114号
S02115	普通船員(11h)えい航	(") 1.000	人	32,655	(") 32,655	S単 115号
S02111	揚錨船 D 3t吊	(") 0.300	日	28,000	(") 8,400	S単 23号
S16003	揚錨船 D 3t吊,交替制補正対象外	(") 0.500	供用日	32,500	(") 16,250	S単 389号
	合 計				(") 87,990	
	単 価				(") 87,966	
	官積算単価				87,990	合意率 0.999727
	*** B単一 1028号 ***					
001028	曳航費 (D180PS)		回		(") 1,000 回	歩A 当たり算出
S02116	軽油 バードン給油,,	(") 43.000	L	137	(") 5,891	S単 150号
S02115	高級船員(11h)えい航	(") 0.500	人	41,370	(") 20,685	S単 114号
S02115	普通船員(11h)えい航	(") 1.000	人	32,655	(") 32,655	S単 115号
S02111	潜水土船 D 180PS型 3～5t吊 4.9GT	(") 0.300	日	8,680	(") 2,604	S単 27号
S16003	潜水土船 D 180PS型 3～5t吊 4.9GT,交替制補正対象外	(") 0.500	供用日	12,200	(") 6,100	S単 391号
	合 計				(") 67,935	
	単 価				(") 67,917	
	官積算単価				67,935	合意率 0.999735
	*** B単一 1029号 ***					
001029	44隻組【運搬費】		回		(") 1,000 回	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(") 4.000	人	24,780	(") 99,120	S単 85号
S02115	とび工	(") 16.000	人	25,305	(") 404,880	S単 88号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対(～2011)・～低騒] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	(") 4.000	日	43,700	(") 174,800	S単 425号
S19003	組立台船運搬 運搬距離190km 上記以外の運賃(入力必要),12m以内,190kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0	(") 422.400	ton	10,620	(") 4,485,888	S単 458号
S19003	艀装品運搬 運搬距離190km 上記以外の運賃(入力必要),12m以内,190kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0	(") 14.530	ton	26,330	(") 382,575	S単 459号
S19003	仮設材運搬 運搬距離10km 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	(") 22.680	ton	4,910	(") 111,359	S単 460号
T00031	組立台船損料 (44隻組)	(") 4.000	供用日	640,817	(") 2,563,268	T単 14号
	合 計				(") 8,221,890	
	単 価				(") 8,219,843	
	官積算単価				8,221,890	合意率 0.999751
	*** B単一 1030号 ***					
001030	44隻組【組立費】		回		(") 1,000 回	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(") 8.000	人	24,780	(") 198,240	S単 85号
S02115	とび工	(") 24.000	人	25,305	(") 607,320	S単 88号

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	普通作業員	(") 16.000	人	19,635	(") 314,160	S単 87号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次)]	(") 8.000	日	77,000	(") 616,000	S単 428号
Y00004	雑品	(") 0.100		1,735,720	(") 173,572	
T00031	組立台船損料 (44隻組)	(") 8.000	供用日	640,817	(") 5,126,536	T単 14号
	合 計				(") 7,035,828	
	単 価				(") 7,034,076	
	官積算単価				7,035,828	合意率 0.99975
	*** B単ー 1031号 ***					
001031	44隻組【解体費】		回		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(") 6.000	人	24,780	(") 148,680	S単 85号
S02115	とび工	(") 10.000	人	25,305	(") 253,050	S単 88号
S02115	普通作業員	(") 9.000	人	19,635	(") 176,715	S単 87号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次)]	(") 6.000	日	77,000	(") 462,000	S単 428号
Y00004	雑品	(") 0.100		1,040,445	(") 104,045	
T00031	組立台船損料 (44隻組)	(") 6.000	供用日	640,817	(") 3,844,902	T単 14号
	合 計				(") 4,989,392	
	単 価				(") 4,988,150	
	官積算単価				4,989,392	合意率 0.999751
	*** B単ー 1032号 ***					
001032	44隻組【艀装費】		回		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(") 10.000	人	24,780	(") 247,800	S単 85号
S02115	とび工	(") 40.000	人	25,305	(") 1,012,200	S単 88号
S02115	溶接工	(") 20.000	人	27,195	(") 543,900	S単 89号
S02115	設備機械工	(") 6.000	人	23,835	(") 143,010	S単 108号
S02115	電工	(") 2.000	人	22,050	(") 44,100	S単 109号
S02115	普通作業員	(") 40.000	人	19,635	(") 785,400	S単 87号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次)]	(") 8.000	日	77,000	(") 616,000	S単 428号
S02116	材料費 (艀装費) 操船ｸｲﾝﾀｲﾔｰφ18mm×150m,,	(") 800.000	m	800	(") 640,000	S単 325号
S02116	材料費 (艀装費) 係留ﾛｰﾌﾞ、ﾌﾞｲ、溝形鋼他【44隻組】,,	(") 1.000	式	500,000	(") 500,000	S単 326号
S02116	機材費 (艀装費) 溶接機、ガス、その他工具、水中ﾎﾞﾝﾌﾞ他,,	(") 4.000	日	50,000	(") 200,000	S単 327号
Y00004	雑品	(") 0.100		4,732,410	(") 473,241	
T00031	組立台船損料 (44隻組)	(") 10.000	供用日	640,817	(") 6,408,170	T単 14号
S16002	ｸﾛｰｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｸｲﾝﾀﾞﾓｰﾀｽﾞｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] ,200t吊,交替制補正対象外	(") 2.000	日	214,000	(") 428,000	S単 372号
	合 計				(") 12,041,821	
	単 価				(") 12,038,823	
	官積算単価				12,041,821	合意率 0.999751
	*** B単ー 1033号 ***					
001033	44隻組【艀装解除費】		回		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(") 8.000	人	24,780	(") 198,240	S単 85号
S02115	とび工	(") 32.000	人	25,305	(") 809,760	S単 88号

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	溶接工	(")			(")	
		16.000	人	27,195	435,120	S単 89号
S02115	設備機械工	(")			(")	
		2.000	人	23,835	47,670	S単 108号
S02115	電工	(")			(")	
		1.000	人	22,050	22,050	S単 109号
S02115	普通作業員	(")			(")	
		32.000	人	19,635	628,320	S単 87号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾝｸﾞﾙ型・排対型(1次・2次)]	(")			(")	
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾝｸﾞﾙ型),50ton吊り	7.000	日	77,000	539,000	S単 428号
S02116	機材費 (艀装費)	(")			(")	
	溶接機、ガス、その他工具、水中ポンプ他,,	3.000	日	50,000	150,000	S単 327号
Y00004	雑品	(")			(")	
		0.100		2,830,160	283,016	
T00031	組立台船損料 (44隻組)	(")			(")	
		8.000	供用日	640,817	5,126,536	T単 14号
S16002	クレーン[油圧駆動式ﾗｲﾝﾁｰﾗｽｼﾝｸﾞﾙ型・排対型(1次)]	(")			(")	
	,200t吊,交替制補正対象外	1.000	日	267,500	267,500	S単 379号
S02114	敷鉄板	(")			(")	
	22*1524*6096 [整備費]	130.000	m ²	113	14,690	S単 84号
	合 計				(")	
					8,521,902	
	単 価				(")	
					8,519,780	
	官積算単価				8,521,902	合意率 0.99975
	*** B単ー 1034号 ***					
001034	曳航費 (鋼D3t吊)				(")	歩A
			回		1.000 回	当たり算出
S02115	高級船員(11h)えい航	(")			(")	
		0.500	人	41,370	20,685	S単 114号
S02115	普通船員(11h)えい航	(")			(")	
		1.000	人	32,655	32,655	S単 115号
S02116	重油	(")			(")	
	A重油 海上 硫黄分0.5%以下 ｼﾝｸﾞﾙ,,	125.000	L	80	10,000	S単 144号
S02111	揚錨船	(")			(")	
	D 3t吊	0.300	日	28,000	8,400	S単 23号
S16003	揚錨船	(")			(")	
	D 3t吊,交替制補正対象外	0.500	供用日	32,500	16,250	S単 389号
	合 計				(")	
					87,990	
	単 価				(")	
					87,968	
	官積算単価				87,990	合意率 0.999749
	*** B単ー 1035号 ***					
001035	曳航費 (D300PS)				(")	歩A
			回		1.000 回	当たり算出
S02115	高級船員(11h)えい航	(")			(")	
		0.500	人	41,370	20,685	S単 114号
S02115	普通船員(11h)えい航	(")			(")	
		0.500	人	32,655	16,328	S単 115号
S02116	重油	(")			(")	
	A重油 海上 硫黄分0.5%以下 ｼﾝｸﾞﾙ,,	206.000	L	80	16,480	S単 144号
S02111	引船[鋼製]	(")			(")	
	D 300PS型 25GT	6.000	時間	2,520	15,120	S単 24号
S16003	引船[鋼製]	(")			(")	
	D 300PS型 25GT,交替制補正対象外	0.500	供用日	26,200	13,100	S単 390号
	合 計				(")	
					81,713	
	単 価				(")	
					81,693	
	官積算単価				81,713	合意率 0.999755
	*** B単ー 1036号 ***					
001036	曳航費 (D180PS)				(")	歩A
			回		1.000 回	当たり算出
S02116	軽油	(")			(")	
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,	43.000	L	137	5,891	S単 150号
S02115	高級船員(11h)えい航	(")			(")	
		0.500	人	41,370	20,685	S単 114号
S02115	普通船員(11h)えい航	(")			(")	
		1.000	人	32,655	32,655	S単 115号
S02111	潜水士船	(")			(")	
	D 180PS型 3～5t吊 4.9GT	0.300	日	8,680	2,604	S単 27号
S16003	潜水士船	(")			(")	
	D 180PS型 3～5t吊 4.9GT,交替制補正対象外	0.500	供用日	12,200	6,100	S単 391号

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 67,935	
	単 価				(") 67,918	
	官積算単価				67,935	合意率 0.999749
	*** B単ー 1037号 ***					
001037	曳航費 (200t吊)		回		(") 1.000 回	歩A 当たり算出
S02116	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 ｶﾞｰｼﾞ , ,	(") 1,369.000	L	80	(") 109,520	S単 144号
S02115	船団長(11h)えい航	(") 1.000	人	41,370	(") 41,370	S単 116号
S02115	高級船員(11h)えい航	(") 3.000	人	41,370	(") 124,110	S単 114号
S02115	普通船員(11h)えい航	(") 7.000	人	32,655	(") 228,585	S単 115号
S02116	作業船乗船手当(船団長)	(") 1.000	人	2,854	(") 2,854	S単 328号
S02116	作業船乗船手当(高級船員)	(") 3.000	人	2,854	(") 8,562	S単 329号
S02116	作業船乗船手当(普通船員)	(") 7.000	人	2,336	(") 16,352	S単 330号
S02111	引船[鋼製] D 1000PS型 90GT	(") 12.000	時間	7,530	(") 90,360	S単 17号
S16003	引船[鋼製] D 1000PS型 90GT,交替制補正対象外	(") 1.000	供用日	78,300	(") 78,300	S単 384号
S16003	起重機船[旋回・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] 200t吊 D,交替制補正対象外	(") 1.000	供用日	444,000	(") 444,000	S単 421号
	合 計				(") 1,144,013	
	単 価				(") 1,143,705	
	官積算単価				1,144,013	合意率 0.99973
	*** B単ー 1038号 ***					
001038	曳航費 (H-125)		回		(") 1.000 回	歩A 当たり算出
S02116	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 ｶﾞｰｼﾞ , ,	(") 821.000	L	80	(") 65,680	S単 144号
S02115	船団長(11h)えい航	(") 1.000	人	41,370	(") 41,370	S単 116号
S02115	高級船員(11h)えい航	(") 4.000	人	41,370	(") 165,480	S単 114号
S02115	普通船員(11h)えい航	(") 8.000	人	32,655	(") 261,240	S単 115号
S02116	作業船乗船手当(船団長)	(") 1.000	人	2,854	(") 2,854	S単 328号
S02116	作業船乗船手当(高級船員)	(") 4.000	人	2,854	(") 11,416	S単 329号
S02116	作業船乗船手当(普通船員)	(") 8.000	人	2,336	(") 18,688	S単 330号
S02111	引船[鋼製] D 600PS型 50GT	(") 12.000	時間	4,660	(") 55,920	S単 54号
S16003	引船[鋼製] D 600PS型 50GT,交替制補正対象外	(") 1.000	供用日	48,400	(") 48,400	S単 422号
S16003	杭打船[油圧ﾊﾞﾏ式] H-125,交替制補正対象外	(") 1.000	供用日	1,290,000	(") 1,290,000	S単 383号
	合 計				(") 1,961,048	
	単 価				(") 1,960,520	
	官積算単価				1,961,048	合意率 0.99973
	*** B単ー 1039号 ***					
001039	曳航費 (50t吊)		回		(") 1.000 回	歩A 当たり算出
S02116	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 ｶﾞｰｼﾞ , ,	(") 1,093.000	L	80	(") 87,440	S単 144号
S02115	船団長(11h)えい航	(") 1.000	人	41,370	(") 41,370	S単 116号
S02115	高級船員(11h)えい航	(") 2.000	人	41,370	(") 82,740	S単 114号
S02115	普通船員(11h)えい航	(") 6.000	人	32,655	(") 195,930	S単 115号
S02116	作業船乗船手当(船団長)	(") 1.000	人	2,854	(") 2,854	S単 328号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業				
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)				

工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	作業船乗船手当(高級船員)	(")			(")	
		2.000	人	2,854	5,708	S単 329号
S02116	作業船乗船手当(普通船員)	(")			(")	
		6.000	人	2,336	14,016	S単 330号
S02111	引船[鋼製] D 800PS型 70GT	(")			(")	
		12.000	時間	5,970	71,640	S単 55号
SI6003	引船[鋼製] D 800PS型 70GT,交替制補正対象外	(")			(")	
		1.000	供用日	62,100	62,100	S単 423号
SI6003	クレーン付台船 クレーン 45~50t吊,交替制補正対象外	(")			(")	
		1.000	供用日	29,500	29,500	S単 392号
SI6003	クレーン付台船 台 船 500t積,交替制補正対象外	(")			(")	
		1.000	供用日	56,300	56,300	S単 393号
	合 計				(")	
					649,598	
	単 価				(")	
					649,423	
	官積算単価				649,598	合意率 0.99973
	*** B単— 1040号 ***					
001040	曳航費 (500t積)		回		(")	歩A 当たり算出
					1.000	
S02116	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 ㏪㏺,,	(")			(")	
		1,640.000	L	80	131,200	S単 144号
S02115	高級船員(11h)えい航	(")			(")	
		3.000	人	41,370	124,110	S単 114号
S02115	普通船員(11h)えい航	(")			(")	
		3.500	人	32,655	114,293	S単 117号
S02116	作業船乗船手当(高級船員)	(")			(")	
		3.000	人	2,854	8,562	S単 329号
S02116	作業船乗船手当(普通船員)	(")			(")	
		3.500	人	2,336	8,176	S単 330号
S02111	引船[鋼製] D 800PS型 70GT	(")			(")	
		18.000	時間	5,970	107,460	S単 55号
SI6003	引船[鋼製] D 800PS型 70GT,交替制補正対象外	(")			(")	
		1.500	供用日	62,100	93,150	S単 423号
SI6003	台船 500t積,交替制補正対象外	(")			(")	
		1.000	供用日	55,500	55,500	S単 386号
	合 計				(")	
					642,451	
	単 価				(")	
					642,278	
	官積算単価				642,451	合意率 0.99973
	*** B単— 1041号 ***					
001041	曳航費 (D1000PS型)		回		(")	歩A 当たり算出
					1.000	
S02116	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 ㏪㏺,,	(")			(")	
		456.000	L	80	36,480	S単 144号
S02115	高級船員(11h)えい航	(")			(")	
		1.000	人	41,370	41,370	S単 114号
S02115	普通船員(11h)えい航	(")			(")	
		0.500	人	32,655	16,328	S単 115号
S02111	引船[鋼製] D 1000PS型 90GT	(")			(")	
		4.000	時間	7,530	30,120	S単 17号
SI6003	引船[鋼製] D 1000PS型 90GT,交替制補正対象外	(")			(")	
		0.500	供用日	78,300	39,150	S単 384号
	合 計				(")	
					163,448	
	単 価				(")	
					163,404	
	官積算単価				163,448	合意率 0.99973
	*** B単— 1042号 ***					
001042	曳航費 (D500PS型)		回		(")	歩A 当たり算出
					1.000	
S02116	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 ㏪㏺,,	(")			(")	
		228.000	L	80	18,240	S単 144号
S02115	高級船員(11h)えい航	(")			(")	
		1.000	人	41,370	41,370	S単 114号
S02115	普通船員(11h)えい航	(")			(")	
		0.500	人	32,655	16,328	S単 115号
S02111	引船[鋼製] D 500PS型 40GT	(")			(")	
		4.000	時間	3,970	15,880	S単 29号
SI6003	引船[鋼製] D 500PS型 40GT,交替制補正対象外	(")			(")	
		0.500	供用日	41,300	20,650	S単 394号
	合 計				(")	
					112,468	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 （第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				112,438	
	官積算単価				112,468	合意率 0.999733
	*** B単ー 1043号 ***					
001043	曳航費（5t巻）		回		(") 1,000 回	歩A 当たり算出
S02116	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 バｰｼﾞ,,	(") 157.000	L	80	(") 12,560	S単 144号
S02115	高級船員(11h)えい航	(") 0.500	人	41,370	(") 20,685	S単 114号
S02115	普通船員(11h)えい航	(") 1.000	人	32,655	(") 32,655	S単 115号
S02111	揚錨船 D 5t吊	(") 0.300	日	46,400	(") 13,920	S単 18号
S16003	揚錨船 D 5t吊,交替制補正対象外	(") 0.500	供用日	53,900	(") 26,950	S単 385号
					(")	
	合 計				106,770	
	単 価				(") 106,741	
	官積算単価				106,770	合意率 0.999728
	*** B単ー 1044号 ***					
001044	曳航費（3t巻）		回		(") 1,000 回	歩A 当たり算出
S02116	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 バｰｼﾞ,,	(") 125.000	L	80	(") 10,000	S単 144号
S02115	高級船員(11h)えい航	(") 0.500	人	41,370	(") 20,685	S単 114号
S02115	普通船員(11h)えい航	(") 1.000	人	32,655	(") 32,655	S単 115号
S02111	揚錨船 D 3t吊	(") 0.300	日	28,000	(") 8,400	S単 23号
S16003	揚錨船 D 3t吊,交替制補正対象外	(") 0.500	供用日	32,500	(") 16,250	S単 389号
					(")	
	合 計				87,990	
	単 価				(") 87,966	
	官積算単価				87,990	合意率 0.999727
	*** B単ー 1045号 ***					
001045	曳航費（D180PS）		回		(") 1,000 回	歩A 当たり算出
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,	(") 43.000	L	137	(") 5,891	S単 150号
S02115	高級船員(11h)えい航	(") 0.500	人	41,370	(") 20,685	S単 114号
S02115	普通船員(11h)えい航	(") 1.000	人	32,655	(") 32,655	S単 115号
S02111	潜水士船 D 180PS型 3～5t吊 4.9GT	(") 0.300	日	8,680	(") 2,604	S単 27号
S16003	潜水士船 D 180PS型 3～5t吊 4.9GT,交替制補正対象外	(") 0.500	供用日	12,200	(") 6,100	S単 391号
					(")	
	合 計				67,935	
	単 価				(") 67,917	
	官積算単価				67,935	合意率 0.999735
	*** B単ー 1046号 ***					
001046	6隻組【運搬費】		回		(") 1,000 回	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(") 1.000	人	24,780	(") 24,780	S単 85号
S02115	とび工	(") 4.000	人	25,305	(") 101,220	S単 88号
S16004	ﾌｫﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対(～2011)・～低騒) ﾌｫﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	(") 1.000	日	43,700	(") 43,700	S単 425号
S19003	組立台船運搬 運搬距離40km 上記以外の運賃(入力必要),12m以内,40kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0.	(") 39.000	ton	6,580	(") 256,620	S単 461号
	0					

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤防水樋門改修その2 工事 （第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S19003	艀装品運搬 運搬距離30km 上記以外の運賃(入力必要),12m以内,30kmまで,片道計上,計上しない,...,0.0,0.0	(") 0.410	ton	237,000	(") 97,170	S単 462号
S19003	仮設材運搬 運搬距離10km 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	(") 12.960	ton	4,910	(") 63,634	S単 460号
T00028	組立台船損料（6隻組）	(") 1.000	供用日	31,865	(") 31,865	T単 11号
	合 計				(") 618,989	
	単 価				(") 618,835	
	官積算単価				618,989	合意率 0.999751
	*** B単一 1047号 ***					
001047	6隻組【解体費】		回		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(") 1.000	人	24,780	(") 24,780	S単 85号
S02115	とび工	(") 3.000	人	25,305	(") 75,915	S単 88号
S02115	普通作業員	(") 2.000	人	19,635	(") 39,270	S単 87号
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対(～2011)・～低騒] ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	(") 1.000	日	43,700	(") 43,700	S単 425号
Y00004	雑品	(") 0.100		183,665	(") 18,367	
T00028	組立台船損料（6隻組）	(") 1.000	供用日	31,865	(") 31,865	T単 11号
	合 計				(") 233,897	
	単 価				(") 233,839	
	官積算単価				233,897	合意率 0.999752
	*** B単一 1048号 ***					
001048	6隻組【艀装解除費】		回		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(") 1.000	人	24,780	(") 24,780	S単 85号
S02115	とび工	(") 2.000	人	25,305	(") 50,610	S単 88号
S02115	溶接工	(") 1.000	人	27,195	(") 27,195	S単 89号
S02115	設備機械工	(") 1.000	人	23,835	(") 23,835	S単 108号
S02115	普通作業員	(") 3.000	人	19,635	(") 58,905	S単 87号
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対(～2011)・～低騒] ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	(") 1.000	日	43,700	(") 43,700	S単 425号
S02116	機材費（艀装費） 溶接機、ガス、その他工具、水中ポンプ他,,	(") 1.000	日	50,000	(") 50,000	S単 327号
Y00004	雑品	(") 0.100		279,025	(") 27,903	
T00028	組立台船損料（6隻組）	(") 1.000	供用日	31,865	(") 31,865	T単 11号
S02114	敷鉄板 22*1524*6096 〔整備費〕	(") 74.000	m ²	113	(") 8,362	S単 84号
	合 計				(") 347,155	
	単 価				(") 347,069	
	官積算単価				347,155	合意率 0.999752
	*** B単一 1049号 ***					
001049	12隻組【運搬費】		回		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(") 2.000	人	24,780	(") 49,560	S単 85号
S02115	とび工	(") 8.000	人	25,305	(") 202,440	S単 88号
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対(～2011)・～低騒] ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	(") 2.000	日	43,700	(") 87,400	S単 425号
S19003	組立台船運搬 運搬距離40km 上記以外の運賃(入力必要),12m以内,40kmまで,片道計上,計上しない,...,0.0,0.0	(") 65.000	ton	7,900	(") 513,500	S単 463号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業				
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)				

工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	0					
S19003	艀装品運搬 運搬距離30km 上記以外の運賃(入力必要),12m以内,30kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0	(") 13.820	ton	10,550	(") 145,801	S単 464号
	0					
S19003	仮設材運搬 運搬距離10km 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	(") 12.960	ton	4,910	(") 63,634	S単 460号
T00029	組立台船損料 (12隻組)	(") 2.000	供用日	92,563	(") 185,126	T単 12号
	合 計				(") 1,247,461	
	単 価				(") 1,247,150	
	官積算単価				1,247,461	合意率 0.99975
	*** B単— 1050号 ***					
001050	12隻組【解体費】		回		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(") 2.000	人	24,780	(") 49,560	S単 85号
S02115	とび工	(") 4.000	人	25,305	(") 101,220	S単 88号
S02115	普通作業員	(") 3.000	人	19,635	(") 58,905	S単 87号
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対(～2011)・～低騒] ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	(") 2.000	日	43,700	(") 87,400	S単 425号
Y00004	雑品	(") 0.100		297,085	(") 29,709	
T00029	組立台船損料 (12隻組)	(") 2.000	供用日	92,563	(") 185,126	T単 12号
	合 計				(") 511,920	
	単 価				(") 511,793	
	官積算単価				511,920	合意率 0.999751
	*** B単— 1051号 ***					
001051	12隻組【艀装解除費】		回		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(") 2.000	人	24,780	(") 49,560	S単 85号
S02115	とび工	(") 4.000	人	25,305	(") 101,220	S単 88号
S02115	溶接工	(") 2.000	人	27,195	(") 54,390	S単 89号
S02115	設備機械工	(") 2.000	人	23,835	(") 47,670	S単 108号
S02115	普通作業員	(") 5.000	人	19,635	(") 98,175	S単 87号
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対(～2011)・～低騒] ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	(") 1.000	日	43,700	(") 43,700	S単 425号
S02116	機材費(艀装費) 溶接機、ガス、その他工具、水中ポンプ他,,	(") 2.000	日	50,000	(") 100,000	S単 327号
Y00004	雑品	(") 0.100		494,715	(") 49,472	
T00029	組立台船損料 (12隻組)	(") 2.000	供用日	92,563	(") 185,126	T単 12号
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対(～2011)・～低騒] ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	(") 1.000	日	43,700	(") 43,700	S単 429号
S02114	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	(") 74.000	m ²	113	(") 8,362	S単 84号
	合 計				(") 781,375	
	単 価				(") 781,180	
	官積算単価				781,375	合意率 0.99975
	*** B単— 1052号 ***					
001052	25隻組【運搬費】		回		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(") 3.000	人	24,780	(") 74,340	S単 85号
S02115	とび工	(") 12.000	人	25,305	(") 303,660	S単 88号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 （第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16004	ラフレソクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対(～2011)・～低騒] ラフレソクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	(〃) 3.000	日	43,700	(〃) 131,100	S単 425号
S19003	組立台船運搬 運搬距離190km 上記以外の運賃(入力必要),12m以内,190kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0.0.0	(〃) 250.000	ton	9,790	(〃) 2,447,500	S単 465号
S19003	艀装品運搬 運搬距離190km 上記以外の運賃(入力必要),12m以内,190kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0.0.0	(〃) 38.670	ton	6,600	(〃) 255,222	S単 466号
S19003	仮設材運搬 運搬距離10km 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	(〃) 6.480	ton	4,910	(〃) 31,817	S単 460号
T00030	組立台船損料（25隻組）	(〃) 3.000	供用日	267,578	(〃) 802,734	T単 13号
					(〃) 4,046,373	
	合 計				(〃) 4,045,365	
	単 価				(〃) 4,045,365	
	官積算単価				(〃) 4,046,373	合意率 0.99975
	*** B単ー 1053号 ***					
001053	25隻組【解体費】		回		(〃) 1.000 回	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(〃) 3.000	人	24,780	(〃) 74,340	S単 85号
S02115	とび工	(〃) 7.000	人	25,305	(〃) 177,135	S単 88号
S02115	普通作業員	(〃) 6.000	人	19,635	(〃) 117,810	S単 87号
S16004	ラフレソクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次)] ラフレソクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),50ton吊り	(〃) 3.000	日	77,000	(〃) 231,000	S単 428号
Y00004	雑品	(〃) 0.100		600,285	(〃) 60,029	
T00030	組立台船損料（25隻組）	(〃) 3.000	供用日	267,578	(〃) 802,734	T単 13号
					(〃) 1,463,048	
	合 計				(〃) 1,462,684	
	単 価				(〃) 1,462,684	
	官積算単価				(〃) 1,463,048	合意率 0.999751
	*** B単ー 1054号 ***					
001054	25隻組【艀装解除費】		回		(〃) 1.000 回	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(〃) 5.000	人	24,780	(〃) 123,900	S単 85号
S02115	とび工	(〃) 20.000	人	25,305	(〃) 506,100	S単 88号
S02115	溶接工	(〃) 10.000	人	27,195	(〃) 271,950	S単 89号
S02115	設備機械工	(〃) 2.000	人	23,835	(〃) 47,670	S単 108号
S02115	電工	(〃) 1.000	人	22,050	(〃) 22,050	S単 109号
S02115	普通作業員	(〃) 20.000	人	19,635	(〃) 392,700	S単 87号
S16004	ラフレソクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次)] ラフレソクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),50ton吊り	(〃) 4.000	日	77,000	(〃) 308,000	S単 428号
S02116	機材費（艀装費） 溶接機、ガス、その他工具、水中ポンプ他,,	(〃) 2.000	日	50,000	(〃) 100,000	S単 327号
Y00004	雑品	(〃) 0.100		1,772,370	(〃) 177,237	
T00030	組立台船損料（25隻組）	(〃) 5.000	供用日	267,578	(〃) 1,337,890	T単 13号
S02114	敷鉄板 22*1524*6096 〔整備費〕	(〃) 55.000	m ²	113	(〃) 6,215	S単 84号
					(〃) 3,293,712	
	合 計				(〃) 3,292,892	
	単 価				(〃) 3,292,892	
	官積算単価				(〃) 3,293,712	合意率 0.999751
	*** B単ー 1055号 ***					
001055	曳航費（鋼D3t吊）		回		(〃) 1.000 回	歩A 当たり算出

事業名		児島湾沿岸農地防災事業				
工事名		児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 （第1回変更）				
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	高級船員(11h)えい航	(〃) 0.500	人	41,370	(〃) 20,685	S単 114号
S02115	普通船員(11h)えい航	(〃) 1.000	人	32,655	(〃) 32,655	S単 115号
S02116	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 ｽｰｼﾞ , ,	(〃) 125.000	L	80	(〃) 10,000	S単 144号
S02111	揚錨船 D 3t吊	(〃) 0.300	日	28,000	(〃) 8,400	S単 23号
S16003	揚錨船 D 3t吊,交替制補正対象外	(〃) 0.500	供用日	32,500	(〃) 16,250	S単 389号
	合 計				(〃) 87,990	
	単 価				(〃) 87,968	
	官積算単価				87,990	合意率 0.999749
	*** B単ー 1056号 ***					
001056	曳航費 (D180PS)		回		(〃) 1.000 回	歩A 当たり算出
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油 , ,	(〃) 43.000	L	137	(〃) 5,891	S単 150号
S02115	高級船員(11h)えい航	(〃) 0.500	人	41,370	(〃) 20,685	S単 114号
S02115	普通船員(11h)えい航	(〃) 1.000	人	32,655	(〃) 32,655	S単 115号
S02111	潜水土船 D 180PS型 3～5t吊 4.9GT	(〃) 0.300	日	8,680	(〃) 2,604	S単 27号
S16003	潜水土船 D 180PS型 3～5t吊 4.9GT,交替制補正対象外	(〃) 0.500	供用日	12,200	(〃) 6,100	S単 391号
	合 計				(〃) 67,935	
	単 価				(〃) 67,918	
	官積算単価				67,935	合意率 0.999749
	*** B単ー 1057号 ***					
001057	曳航費 (200t吊)		回		(〃) 1.000 回	歩A 当たり算出
S02116	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 ｽｰｼﾞ , ,	(〃) 1,369.000	L	80	(〃) 109,520	S単 144号
S02115	船団長(11h)えい航	(〃) 1.000	人	41,370	(〃) 41,370	S単 116号
S02115	高級船員(11h)えい航	(〃) 3.000	人	41,370	(〃) 124,110	S単 114号
S02115	普通船員(11h)えい航	(〃) 7.000	人	32,655	(〃) 228,585	S単 115号
S02116	作業船乗船手当(船団長)	(〃) 1.000	人	2,854	(〃) 2,854	S単 328号
S02116	作業船乗船手当(高級船員)	(〃) 3.000	人	2,854	(〃) 8,562	S単 329号
S02116	作業船乗船手当(普通船員)	(〃) 7.000	人	2,336	(〃) 16,352	S単 330号
S02111	引船[鋼製] D 1000PS型 90GT	(〃) 12.000	時間	7,530	(〃) 90,360	S単 17号
S16003	引船[鋼製] D 1000PS型 90GT,交替制補正対象外	(〃) 1.000	供用日	78,300	(〃) 78,300	S単 384号
S16003	起重機船[旋回・ﾃﾞｨｾﾞﾙ式] 200t吊 D,交替制補正対象外	(〃) 1.000	供用日	444,000	(〃) 444,000	S単 421号
	合 計				(〃) 1,144,013	
	単 価				(〃) 1,143,705	
	官積算単価				1,144,013	合意率 0.99973
	*** B単ー 1058号 ***					
001058	曳航費 (50t吊)		回		(〃) 1.000 回	歩A 当たり算出
S02116	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 ｽｰｼﾞ , ,	(〃) 1,093.000	L	80	(〃) 87,440	S単 144号
S02115	船団長(11h)えい航	(〃) 1.000	人	41,370	(〃) 41,370	S単 116号
S02115	高級船員(11h)えい航	(〃) 2.000	人	41,370	(〃) 82,740	S単 114号
S02115	普通船員(11h)えい航	(〃) 6.000	人	32,655	(〃) 195,930	S単 115号
S02116	作業船乗船手当(船団長)	(〃) 1.000	人	2,854	(〃) 2,854	S単 328号

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	作業船乗船手当(高級船員)	(") 2,000	人	2,854	(") 5,708	S単 329号
S02116	作業船乗船手当(普通船員)	(") 6,000	人	2,336	(") 14,016	S単 330号
S02111	引船[鋼製] D 800PS型 70GT	(") 12,000	時間	5,970	(") 71,640	S単 55号
SI6003	引船[鋼製] D 800PS型 70GT,交替制補正対象外	(") 1,000	供用日	62,100	(") 62,100	S単 423号
SI6003	クレーン付台船 クレーン 45~50t吊,交替制補正対象外	(") 1,000	供用日	29,500	(") 29,500	S単 392号
SI6003	クレーン付台船 台 船 500t積,交替制補正対象外	(") 1,000	供用日	56,300	(") 56,300	S単 393号
	合 計				(") 649,598	
	単 価				(") 649,423	
	官積算単価				649,598	合意率 0.99973
*** B単— 1059号 ***						
001059	曳航費 (500t積)		回		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 ｾﾞﾙｼﾞﾝ	(") 1,640,000	L	80	(") 131,200	S単 144号
S02115	高級船員(11h)えい航	(") 3,000	人	41,370	(") 124,110	S単 114号
S02115	普通船員(11h)えい航	(") 3,500	人	32,655	(") 114,293	S単 117号
S02116	作業船乗船手当(高級船員)	(") 3,000	人	2,854	(") 8,562	S単 329号
S02116	作業船乗船手当(普通船員)	(") 3,500	人	2,336	(") 8,176	S単 330号
S02111	引船[鋼製] D 800PS型 70GT	(") 18,000	時間	5,970	(") 107,460	S単 55号
SI6003	引船[鋼製] D 800PS型 70GT,交替制補正対象外	(") 1,500	供用日	62,100	(") 93,150	S単 423号
SI6003	台船 500t積,交替制補正対象外	(") 1,000	供用日	55,500	(") 55,500	S単 386号
	合 計				(") 642,451	
	単 価				(") 642,278	
	官積算単価				642,451	合意率 0.99973
*** B単— 1060号 ***						
001060	曳航費 (D1000PS型)		回		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 ｾﾞﾙｼﾞﾝ	(") 456,000	L	80	(") 36,480	S単 144号
S02115	高級船員(11h)えい航	(") 1,000	人	41,370	(") 41,370	S単 114号
S02115	普通船員(11h)えい航	(") 0,500	人	32,655	(") 16,328	S単 115号
S02111	引船[鋼製] D 1000PS型 90GT	(") 4,000	時間	7,530	(") 30,120	S単 17号
SI6003	引船[鋼製] D 1000PS型 90GT,交替制補正対象外	(") 0,500	供用日	78,300	(") 39,150	S単 384号
	合 計				(") 163,448	
	単 価				(") 163,404	
	官積算単価				163,448	合意率 0.99973
*** B単— 1061号 ***						
001061	曳航費 (D500PS型)		回		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 ｾﾞﾙｼﾞﾝ	(") 228,000	L	80	(") 18,240	S単 144号
S02115	高級船員(11h)えい航	(") 1,000	人	41,370	(") 41,370	S単 114号
S02115	普通船員(11h)えい航	(") 0,500	人	32,655	(") 16,328	S単 115号
S02111	引船[鋼製] D 500PS型 40GT	(") 4,000	時間	3,970	(") 15,880	S単 29号
SI6003	引船[鋼製] D 500PS型 40GT,交替制補正対象外	(") 0,500	供用日	41,300	(") 20,650	S単 394号
	合 計				(") 112,468	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				112,438	
	官積算単価				112,468	合意率 0.999733
	*** B単ー 1062号 ***					
001062	曳航費 (5t巻)		回		(")	歩A
					1,000	当たり算出
S02116	重油	(")			(")	
	A重油 海上 硫黄分0.5%以下 ｽｰｼﾞ ,,	157.000	L	80	12,560	S単 144号
S02115	高級船員(11h)えい航	(")			(")	
		0.500	人	41,370	20,685	S単 114号
S02115	普通船員(11h)えい航	(")			(")	
		1.000	人	32,655	32,655	S単 115号
S02111	揚錨船	(")			(")	
	D 5t吊	0.300	日	46,400	13,920	S単 18号
SI6003	揚錨船	(")			(")	
	D 5t吊,交替制補正対象外	0.500	供用日	53,900	26,950	S単 385号
					(")	
	合 計				106,770	
	単 価				(")	
	官積算単価				106,770	合意率 0.999728
	*** B単ー 1063号 ***					
001063	曳航費 (3t巻)		回		(")	歩A
					1,000	当たり算出
S02116	重油	(")			(")	
	A重油 海上 硫黄分0.5%以下 ｽｰｼﾞ ,,	125.000	L	80	10,000	S単 144号
S02115	高級船員(11h)えい航	(")			(")	
		0.500	人	41,370	20,685	S単 114号
S02115	普通船員(11h)えい航	(")			(")	
		1.000	人	32,655	32,655	S単 115号
S02111	揚錨船	(")			(")	
	D 3t吊	0.300	日	28,000	8,400	S単 23号
SI6003	揚錨船	(")			(")	
	D 3t吊,交替制補正対象外	0.500	供用日	32,500	16,250	S単 389号
					(")	
	合 計				87,990	
	単 価				(")	
	官積算単価				87,966	合意率 0.999727
	*** B単ー 1064号 ***					
001064	曳航費 (D180PS)		回		(")	歩A
					1,000	当たり算出
S02116	軽油	(")			(")	
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,	43.000	L	137	5,891	S単 150号
S02115	高級船員(11h)えい航	(")			(")	
		0.500	人	41,370	20,685	S単 114号
S02115	普通船員(11h)えい航	(")			(")	
		1.000	人	32,655	32,655	S単 115号
S02111	潜水士船	(")			(")	
	D 180PS型 3～5t吊 4.9GT	0.300	日	8,680	2,604	S単 27号
SI6003	潜水士船	(")			(")	
	D 180PS型 3～5t吊 4.9GT,交替制補正対象外	0.500	供用日	12,200	6,100	S単 391号
					(")	
	合 計				67,935	
	単 価				(")	
	官積算単価				67,917	合意率 0.999735
	*** B単ー 1065号 ***					
BI9001	重建設機械分解・組立・輸送		台		(")	歩A
	200tｸﾚｰﾝ				1,000	当たり算出
SI9001	分解・組立・運搬費(重建設機械)	(")			(")	
	ｸﾚｰﾝ,150 t吊を超え300 t吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり	1.000	台	3,959,906	3,959,906	S単 452号
	合 計				(")	
	単 価				3,959,906	
	官積算単価				(")	
					3,958,722	合意率 0.999701

事業名		児島湾沿岸農地防災事業				
工事名		児島湾締切堤防水樋門改修その2工事（第1回変更）				
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1066号 ***					
B19001	重建設機械分解・組立・輸送 200t加-ラレーン		台		(") 1,000 台	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 加-ラレーン,150 t 吊を超え300 t 吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の 移動,,あり	(") 1.000	台	3,959,906	(") 3,959,906	S単 452号
	合 計				(") 3,959,906	
	単 価				(") 3,958,722	
	官積算単価				3,959,906	合意率 0.999701
	*** B単－ 1067号 ***					
B19001	重建設機械分解・組立・輸送 200t加-ラレーン		台		(") 1,000 台	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 加-ラレーン,150 t 吊を超え300 t 吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の 移動,,あり	(") 1.000	台	3,959,906	(") 3,959,906	S単 452号
	合 計				(") 3,959,906	
	単 価				(") 3,958,722	
	官積算単価				3,959,906	合意率 0.999701
	*** B単－ 1068号 ***					
001068	地盤改良工機械運搬費 高圧噴射攪拌工		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
T00044	地盤改良工機械運搬 高圧噴射攪拌工 φ5.0m	(") 1.000	式	1,376,000	(") 1,376,000	T単 18号
					(") 1,376,000	
	合 計				(") 1,375,994	
	単 価					合意率 0.999995
	官積算単価				1,376,000	
	*** B単－ 1069号 ***					
B19002	仮設材輸送 覆工板、H形鋼		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,120kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積 込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	(") 1.000	ton	15,980	(") 15,980	S単 467号
	合 計				(") 15,980	
	単 価				(") 15,980	
	官積算単価				15,980	合意率 1
	*** B単－ 1070号 ***					
001070	水中3Dスキャナシステム		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	水中3Dスキャナシステム	(") 1.000	式	3,000,000	(") 3,000,000	S単 331号
					(") 3,000,000	
	合 計				(") 2,998,878	
	単 価					合意率 0.999626
	官積算単価				3,000,000	
	*** B単－ 1071号 ***					
001071	レーザーバリアシステム		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	レーザーバリアシステム（レンタル料） 2台,,	(") 2.500	月	240,000	(") 600,000	S単 332号
S02116	レーザーバリアシステム（取付・設定・撤去） 2台,,	(") 1.000	式	380,000	(") 380,000	S単 333号

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 980,000	
	単 価				(") 979,633	
	官積算単価				980,000	合意率 0.999625
*** B単一 1072号 ***						
001072	3次元変位計測システム		式		(") 1,000	歩A 式 当たり算出
S02116	3次元変位計測システム (レンタル料)	(") 40,000	日	29,367	(") 1,174,680	S単 334号
S02116	3次元変位計測システム (保守費)	(") 40,000	日	1,000	(") 40,000	S単 335号
S02116	3次元変位計測システム (諸雑費) 設置・撤去含む,,	(") 1,000	式	224,160	(") 224,160	S単 336号
	合 計				(") 1,438,840	
	単 価				(") 1,438,302	
	官積算単価				1,438,840	合意率 0.999626
*** B単一 1073号 ***						
001073	レーザーバリアシステム		式		(") 1,000	歩A 式 当たり算出
S02116	レーザーバリアシステム (レンタル料) 2台,,	(") 2,500	月	240,000	(") 600,000	S単 332号
S02116	レーザーバリアシステム (取付・設定・撤去) 2台,,	(") 1,000	式	380,000	(") 380,000	S単 333号
	合 計				(") 980,000	
	単 価				(") 979,633	
	官積算単価				980,000	合意率 0.999625
*** B単一 1074号 ***						
001074	3次元変位計測システム		式		(") 1,000	歩A 式 当たり算出
S02116	3次元変位計測システム (レンタル料)	(") 40,000	日	29,367	(") 1,174,680	S単 334号
S02116	3次元変位計測システム (保守費)	(") 40,000	日	1,000	(") 40,000	S単 335号
S02116	3次元変位計測システム (諸雑費) 設置・撤去含む,,	(") 1,000	式	224,160	(") 224,160	S単 336号
	合 計				(") 1,438,840	
	単 価				(") 1,438,302	
	官積算単価				1,438,840	合意率 0.999626
*** B単一 1075号 ***						
001075	水中3Dシステム		式		(") 1,000	歩A 式 当たり算出
S02116	水中3Dシステム	(") 1,000	式	3,000,000	(") 3,000,000	S単 331号
	合 計				(") 3,000,000	
	単 価				(") 2,998,878	
	官積算単価				3,000,000	合意率 0.999626
*** B単一 1076号 ***						
001076	レーザーバリアシステム		式		(") 1,000	歩A 式 当たり算出
S02116	レーザーバリアシステム (レンタル料) 2台,,	(") 2,500	月	240,000	(") 600,000	S単 332号
S02116	レーザーバリアシステム (取付・設定・撤去) 2台,,	(") 1,000	式	380,000	(") 380,000	S単 333号
	合 計				(") 980,000	
	単 価				(") 979,633	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)					
工事別工事名	海岸工事 (耐震対策工)					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				980,000	合意率 0.999625
	*** B単— 1077号 ***					
001077	3次元変位計測システム		式		(/) 1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	3次元変位計測システム (レンタル料)	(/) 40,000	日	29,367	(/) 1,174,680	S単 334号
S02116	3次元変位計測システム (保守費)	(/) 40,000	日	1,000	(/) 40,000	S単 335号
S02116	3次元変位計測システム (諸雑費) 設置・撤去含む,,	(/) 1,000	式	224,160	(/) 224,160	S単 336号
	合 計				(/) 1,438,840	
	単 価				(/) 1,438,302	
	官積算単価				1,438,840	合意率 0.999626
	*** B単— 1078号 ***					
001078	レーザーバリアシステム		式		(/) 1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	レーザーバリアシステム (レンタル料) 2台,,	(/) 2,500	月	240,000	(/) 600,000	S単 332号
S02116	レーザーバリアシステム (取付・設定・撤去) 2台,,	(/) 1,000	式	380,000	(/) 380,000	S単 333号
	合 計				(/) 980,000	
	単 価				(/) 979,633	
	官積算単価				980,000	合意率 0.999625
	*** B単— 1079号 ***					
001079	3次元変位計測システム		式		(/) 1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	3次元変位計測システム (レンタル料)	(/) 40,000	日	29,367	(/) 1,174,680	S単 334号
S02116	3次元変位計測システム (保守費)	(/) 40,000	日	1,000	(/) 40,000	S単 335号
S02116	3次元変位計測システム (諸雑費) 設置・撤去含む,,	(/) 1,000	式	224,160	(/) 224,160	S単 336号
	合 計				(/) 1,438,840	
	単 価				(/) 1,438,302	
	官積算単価				1,438,840	合意率 0.999626
	*** B単— 1080号 ***					
001080	安全監視船		日		(/) 1,000 日	歩A 当たり算出
S02115	高級船員	(/) 1,200	人	29,190	(/) 35,028	S単 91号
S02115	普通船員	(/) 1,200	人	23,100	(/) 27,720	S単 92号
S02116	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 h°-ジ°, ,	(/) 37,000	L	80	(/) 2,960	S単 144号
S02111	交通船[FRP製] D 180PS型 10.0GT	(/) 1,000	日	9,390	(/) 9,390	S単 56号
S16003	交通船[FRP製] D 180PS型 10.0GT,交替制補正対象外	(/) 1,650	供用日	9,840	(/) 16,236	S単 424号
Y00004	雑品	(/) 0.005		91,334	(/) 457	
	合 計				(/) 91,791	
	単 価				(/) 91,764	
	官積算単価				91,791	合意率 0.999705
	*** B単— 1081号 ***					
001081	webカメラ		式		(/) 1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	Webカメラ (レンタル料)	(/) 9,000	月	76,000	(/) 684,000	S単 337号

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 684,000	
	単 価				(") 683,800	
	官積算単価				684,000	合意率 0.999707
*** B単一 1082号 ***						
001082	航行安全管理システム		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	航行安全管理システム (システム基本料)	(") 1,000	式	107,500	(") 107,500	S単 338号
S02116	航行安全管理システム (月額利用料)	(") 9,000	月	100,200	(") 901,800	S単 339号
	合 計				(") 1,009,300	
	単 価				(") 1,009,004	
	官積算単価				1,009,300	合意率 0.999706
*** B単一 1083号 ***						
001083	災害無線用		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	災害用無線ハザードトーク (初期費用)	(") 12,000	台	33,600	(") 403,200	S単 340号
S02116	災害用無線ハザードトーク (通信使用料) 12ヶ月,,	(") 1,000	式	259,200	(") 259,200	S単 341号
	合 計				(") 662,400	
	単 価				(") 662,206	
	官積算単価				662,400	合意率 0.999707
*** B単一 1084号 ***						
001084	切梁荷重計		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	切梁荷重計 (設置・撤去・レンタル料)	(") 1,000	式	1,100,000	(") 1,100,000	S単 342号
	合 計				(") 1,100,000	
	単 価				(") 1,099,678	
	官積算単価				1,100,000	合意率 0.999707
*** B単一 1085号 ***						
001085	安否確認システム		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	安否確認システム (利用料) 50人分,,	(") 12,000	月	2,000	(") 24,000	S単 343号
S02116	安否確認システム (初期費用・管理費) 12ヶ月,,	(") 1,000	式	112,000	(") 112,000	S単 344号
	合 計				(") 136,000	
	単 価				(") 135,960	
	官積算単価				136,000	合意率 0.999705
*** B単一 1086号 ***						
001086	出水計画システム		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	出水予測システム (維持管理費)	(") 12,000	月	120,000	(") 1,440,000	S単 345号
	合 計				(") 1,440,000	
	単 価				(") 1,439,578	
	官積算単価				1,440,000	合意率 0.999706
*** B単一 1087号 ***						

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 （第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
001087	web炊炒		式		(") 1,000	歩A 式 当たり算出
S02116	Webカメラ（レンタル料）	(") 9,000	月	76,000	(") 684,000	S単 337号
	合 計				(") 684,000	
	単 価				(") 683,800	
	官積算単価				684,000	合意率 0.999707
	*** B単ー 1088号 ***					
001088	航行安全管理システム		式		(") 1,000	歩A 式 当たり算出
S02116	航行安全管理システム（システム基本料）	(") 1,000	式	107,500	(") 107,500	S単 338号
S02116	航行安全管理システム（月額利用料）	(") 9,000	月	100,200	(") 901,800	S単 339号
	合 計				(") 1,009,300	
	単 価				(") 1,009,004	
	官積算単価				1,009,300	合意率 0.999706
	*** B単ー 1089号 ***					
001089	災害無線用		式		(") 1,000	歩A 式 当たり算出
S02116	災害用無線ハザードトーク（初期費用）	(") 12,000	台	33,600	(") 403,200	S単 340号
S02116	災害用無線ハザードトーク（通信使用料） 12ヶ月,,	(") 1,000	式	259,200	(") 259,200	S単 341号
	合 計				(") 662,400	
	単 価				(") 662,206	
	官積算単価				662,400	合意率 0.999707
	*** B単ー 1090号 ***					
001090	切梁荷重計		式		(") 1,000	歩A 式 当たり算出
S02116	切梁荷重計（設置・撤去・レンタル料）	(") 1,000	式	1,100,000	(") 1,100,000	S単 342号
	合 計				(") 1,100,000	
	単 価				(") 1,099,678	
	官積算単価				1,100,000	合意率 0.999707
	*** B単ー 1091号 ***					
001091	安否確認システム		式		(") 1,000	歩A 式 当たり算出
S02116	安否確認システム（利用料） 50人分,,	(") 12,000	月	2,000	(") 24,000	S単 343号
S02116	安否確認システム（初期費用・管理費） 12ヶ月,,	(") 1,000	式	112,000	(") 112,000	S単 344号
	合 計				(") 136,000	
	単 価				(") 135,960	
	官積算単価				136,000	合意率 0.999705
	*** B単ー 1092号 ***					
001092	出水計画システム		式		(") 1,000	歩A 式 当たり算出
S02116	出水予測システム（維持管理費）	(") 12,000	月	120,000	(") 1,440,000	S単 345号
	合 計				(") 1,440,000	
	単 価				(") 1,439,578	
	官積算単価				1,440,000	合意率 0.999706

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)

工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1093号 ***					
001093	webカメラ		式		(/) 1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	Webカメラ (レンタル料)	(/) 9,000	月	76,000	(/) 684,000	S単 337号
	合 計				(/) 684,000	
	単 価				(/) 683,800	
	官積算単価				684,000	合意率 0.999707
	*** B単一 1094号 ***					
001094	航行安全管理システム		式		(/) 1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	航行安全管理システム (システム基本料)	(/) 1,000	式	107,500	(/) 107,500	S単 338号
S02116	航行安全管理システム (月額利用料)	(/) 9,000	月	100,200	(/) 901,800	S単 339号
	合 計				(/) 1,009,300	
	単 価				(/) 1,009,004	
	官積算単価				1,009,300	合意率 0.999706
	*** B単一 1095号 ***					
001095	災害無線用		式		(/) 1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	災害用無線ハザードトーク (初期費用)	(/) 12,000	台	33,600	(/) 403,200	S単 340号
S02116	災害用無線ハザードトーク (通信使用料) 12ヶ月,,	(/) 1,000	式	259,200	(/) 259,200	S単 341号
	合 計				(/) 662,400	
	単 価				(/) 662,206	
	官積算単価				662,400	合意率 0.999707
	*** B単一 1096号 ***					
001096	切梁荷重計		式		(/) 1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	切梁荷重計 (設置・撤去・レンタル料)	(/) 1,000	式	1,100,000	(/) 1,100,000	S単 342号
	合 計				(/) 1,100,000	
	単 価				(/) 1,099,678	
	官積算単価				1,100,000	合意率 0.999707
	*** B単一 1097号 ***					
001097	安否確認システム		式		(/) 1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	安否確認システム (利用料) 50人分,,	(/) 12,000	月	2,000	(/) 24,000	S単 343号
S02116	安否確認システム (初期費用・管理費) 12ヶ月,,	(/) 1,000	式	112,000	(/) 112,000	S単 344号
	合 計				(/) 136,000	
	単 価				(/) 135,960	
	官積算単価				136,000	合意率 0.999705
	*** B単一 1098号 ***					
001098	出水計画システム		式		(/) 1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	出水予測システム (維持管理費)	(/) 12,000	月	120,000	(/) 1,440,000	S単 345号
	合 計				(/) 1,440,000	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				1,439,578	
	官積算単価				1,440,000	合意率 0.999706
	*** B単ー 1099号 ***					
001099	webカメラ		式		(")	歩A
					1,000 式	当たり算出
S02116	Webカメラ (レンタル料)	(")			(")	
		9.000	月	76,000	684,000	S単 337号
					(")	
	合 計				684,000	
					(")	
	単 価				683,800	
	官積算単価				684,000	合意率 0.999707
	*** B単ー 1100号 ***					
001100	航行安全管理システム		式		(")	歩A
					1,000 式	当たり算出
S02116	航行安全管理システム (システム基本料)	(")			(")	
		1.000	式	107,500	107,500	S単 338号
S02116	航行安全管理システム (月額利用料)	(")			(")	
		9.000	月	100,200	901,800	S単 339号
					(")	
	合 計				1,009,300	
					(")	
	単 価				1,009,004	
	官積算単価				1,009,300	合意率 0.999706
	*** B単ー 1101号 ***					
001101	災害無線用		式		(")	歩A
					1,000 式	当たり算出
S02116	災害用無線ハザードトーク (初期費用)	(")			(")	
		12.000	台	33,600	403,200	S単 340号
S02116	災害用無線ハザードトーク (通信使用料)	(")			(")	
	12ヶ月,,	1.000	式	259,200	259,200	S単 341号
					(")	
	合 計				662,400	
					(")	
	単 価				662,206	
	官積算単価				662,400	合意率 0.999707
	*** B単ー 1102号 ***					
001102	切梁荷重計		式		(")	歩A
					1,000 式	当たり算出
S02116	切梁荷重計 (設置・撤去・レンタル料)	(")			(")	
		1.000	式	1,100,000	1,100,000	S単 342号
					(")	
	合 計				1,100,000	
					(")	
	単 価				1,099,678	
	官積算単価				1,100,000	合意率 0.999707
	*** B単ー 1103号 ***					
001103	安否確認システム		式		(")	歩A
					1,000 式	当たり算出
S02116	安否確認システム (利用料)	(")			(")	
	50人分,,	12.000	月	2,000	24,000	S単 343号
S02116	安否確認システム (初期費用・管理費)	(")			(")	
	12ヶ月,,	1.000	式	112,000	112,000	S単 344号
					(")	
	合 計				136,000	
					(")	
	単 価				135,960	
	官積算単価				136,000	合意率 0.999705
	*** B単ー 1104号 ***					
001104	出水計画システム		式		(")	歩A
					1,000 式	当たり算出

事業名		児島湾沿岸農地防災事業				
工事名		児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）				
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	出水予測システム（維持管理費）	(") 12.000	月	120,000	(") 1,440,000	S単 345号
	合 計				(") 1,440,000	
	単 価				(") 1,439,578	
	官積算単価				1,440,000	合意率 0.999706
	*** B単一 1105号 ***					
001105	基本電力料 高压用業持1年以上		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
P31008	基本電力料 高压用業持1年以上	(") 1,915.200	kW/月	1,130	(") 2,164,176	
	合 計				(") 2,164,176	
	単 価				(") 2,163,460	
	官積算単価				2,164,176	合意率 0.999669
	*** B単一 1106号 ***					
001106	基本電力料 高压用業持1年以上		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
P31008	基本電力料 高压用業持1年以上	(") 1,915.200	kW/月	1,130	(") 2,164,176	
	合 計				(") 2,164,176	
	単 価				(") 2,163,460	
	官積算単価				2,164,176	合意率 0.999669
	*** B単一 1107号 ***					
001107	基本電力料 高压用業持1年以上		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
P31008	基本電力料 高压用業持1年以上	(") 1,915.200	kW/月	1,130	(") 2,164,176	
	合 計				(") 2,164,176	
	単 価				(") 2,163,460	
	官積算単価				2,164,176	合意率 0.999669
	*** B単一 1108号 ***					
001108	基本電力料 高压用業持1年以上		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
P31008	基本電力料 高压用業持1年以上	(") 1,596.000	kW/月	1,130	(") 1,803,480	
	合 計				(") 1,803,480	
	単 価				(") 1,802,883	
	官積算単価				1,803,480	合意率 0.999668
	*** B単一 1109号 ***					
001109	チェックボーリング 高压噴射攪拌工効果確認		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00119	チェックボーリング 地盤改良工効果確認	(") 1.000	本	433,035	(") 433,035	T単 47号
	合 計				(") 433,035	
	単 価				(") 433,033	
	官積算単価				433,035	合意率 0.999995
	*** B単一 1110号 ***					
001110	現場環境改善費（率計上分）		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	現場環境改善費（率計上分）	(") 1.000	式	1,350,000	(") 1,350,000	S単 346号

事業名		児島湾沿岸農地防災事業				
工事名		児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）				
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 1,350,000	
	単 価				(") 1,349,995	
	官積算単価				1,350,000	合意率 0.999996
	*** B単一 1111号 ***					
001111	岡山港港湾施設利用料 野積場使用料		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	岡山港港湾施設利用料 野積場利用料、第3堰柱,,	(") 1.000	式	2,960,945	(") 2,960,945	S単 347号
	合 計				(") 2,960,945	
	単 価				(") 2,960,143	
	官積算単価				2,960,945	合意率 0.999729
	*** B単一 1112号 ***					
001112	岡山港港湾施設利用料 係留施設利用料		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	岡山港港湾施設利用料 係留施設利用料、第3堰柱,,	(") 1.000	式	1,779,534	(") 1,779,534	S単 348号
	合 計				(") 1,779,534	
	単 価				(") 1,779,052	
	官積算単価				1,779,534	合意率 0.999729
	*** B単一 1113号 ***					
001113	岡山港港湾施設利用料 野積場使用料		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	岡山港港湾施設利用料 野積場利用料、第4堰柱,,	(") 1.000	式	2,960,945	(") 2,960,945	S単 349号
	合 計				(") 2,960,945	
	単 価				(") 2,960,143	
	官積算単価				2,960,945	合意率 0.999729
	*** B単一 1114号 ***					
001114	岡山港港湾施設利用料 係留施設利用料		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	岡山港港湾施設利用料 係留施設利用料、第4堰柱,,	(") 1.000	式	1,779,534	(") 1,779,534	S単 350号
	合 計				(") 1,779,534	
	単 価				(") 1,779,052	
	官積算単価				1,779,534	合意率 0.999729
	*** B単一 1115号 ***					
001115	岡山港港湾施設利用料 野積場使用料		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	岡山港港湾施設利用料 野積場利用料、第5堰柱,,	(") 1.000	式	2,960,945	(") 2,960,945	S単 351号
	合 計				(") 2,960,945	
	単 価				(") 2,960,143	
	官積算単価				2,960,945	合意率 0.999729
	*** B単一 1116号 ***					
001116	岡山港港湾施設利用料 係留施設利用料		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	岡山港港湾施設利用料 係留施設利用料、第5堰柱,,	(") 1.000	式	1,779,534	(") 1,779,534	S単 352号
	合 計				(") 1,779,534	

事業名		児島湾沿岸農地防災事業				
工事名		児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)				
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				1,779,052	
	官積算単価				1,779,534	合意率 0.999729
	*** B単一 1117号 ***					
001117	岡山港港湾施設利用料		式		(")	歩A
	野積場使用料				1.000 式	当たり算出
S02116	岡山港港湾施設利用料	(")			(")	
	野積場利用料、第6堰柱,,	1.000	式	2,467,454	2,467,454	S単 353号
					(")	
	合 計				2,467,454	
					(")	
	単 価				2,466,785	
	官積算単価				2,467,454	合意率 0.999728
	*** B単一 1118号 ***					
001118	岡山港港湾施設利用料		式		(")	歩A
	係留施設利用料				1.000 式	当たり算出
S02116	岡山港港湾施設利用料	(")			(")	
	係留施設利用料、第6堰柱,,	1.000	式	1,482,945	1,482,945	S単 354号
					(")	
	合 計				1,482,945	
					(")	
	単 価				1,482,543	
	官積算単価				1,482,945	合意率 0.999728
	*** B単一 1119号 ***					
001119	六価クロム溶出試験		検体		(")	歩A
	高圧噴射攪拌工改良体				1.000 検体	当たり算出
S02116	六価クロム溶出試験	(")			(")	
	環境庁告示第46号溶出試験,,	1.000	検体	7,300	7,300	S単 355号
					(")	
	合 計				7,300	
					(")	
	単 価				7,300	
	官積算単価				7,300	合意率 1
	*** B単一 1120号 ***					
001120	アンカー設置工		本		(0.000)本	歩A
	炭素繊維アンカー、ストランド100本以上				50.000 本	当たり算出
S02115	土木一般世話役	(0.000)			(0)	
		1.000	人	24,780	24,780	S単 85号
S02115	特殊作業員	(0.000)			(0)	
		2.000	人	22,470	44,940	S単 86号
S02116	炭素繊維アンカー	(0.000)			(0)	
	ストランド100本以上,,	55.000	本	5,750	316,250	S単 501号
Y00004	雑品	(0.000)			(0)	
		0.281		385,970	108,458	
					(0)	
	合 計				494,428	
					(0)	
	単 価				9,886	
	官積算単価				9,889	合意率 0.999754
	*** B単一 1121号 ***					
001121	コンクリート穿孔工 (湾側)		m		(0.000)m	歩A
	止水対策工用、φ250mm、L=1.40m				1.870 m	当たり算出
S02115	潜水世話役	(0.000)			(0)	
		0.250	人	42,630	10,658	S単 102号
S02115	潜水土	(0.000)			(0)	
		2.000	人	42,630	85,260	S単 103号
S02115	潜水連絡員	(0.000)			(0)	
		1.000	人	29,715	29,715	S単 104号
S02115	潜水送気員	(0.000)			(0)	
		1.000	人	31,500	31,500	S単 105号
S16002	コンクリート穿孔機[油圧式コアローリングマシン]	(0.000)			(0)	
	,最大穿孔径60cm級、交替制補正対象外	1.000	日	18,705	18,705	S単 374号
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1]	(0.000)			(0)	
	,定格容量37/45kVA(50/60Hz)、交替制補正対象外	1.000	日	3,660	3,660	S単 375号
S02116	軽油	(0.000)			(0)	
	ハートン給油,,	43.000	L	137	5,891	S単 174号

事業名 児島湾沿岸農地防災事業					
工事名 児島湾締切堤防排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)					
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額
S16001	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 2.9t吊,	(0.000) 7.000	時間		(0) 14,070
S02116	軽油 バトリル給油,,	(0.000) 29.000	L		(0) 3,973
S02116	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 実外径255mm,,	(0.000) 2.080	個		(0) 140,608
Y00004	雑品	(0.000) 0.103			(0) 35,436
	合 計				(0) 379,476
	単 価				(0) 202,876
	官積算単価				202,928 合意率 0.999744
	*** B単ー 1122号 ***				
001122	コンクリート穿孔工 (湾側) 止水対策工用、φ150mm、L=1.40m		m		(0.000)m 2.320 m
S02115	潜水世話役	(0.000) 0.250	人		(0) 10,658
S02115	潜水土	(0.000) 2.000	人		(0) 85,260
S02115	潜水連絡員	(0.000) 1.000	人		(0) 29,715
S02115	潜水送気員	(0.000) 1.000	人		(0) 31,500
S16002	コンクリート穿孔機[油圧式コアローリングマシン] ,最大穿孔径60cm級,交替制補正対象外	(0.000) 1.000	日		(0) 18,705
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1] ,定格容量37/45kVA(50/60Hz),交替制補正対象外	(0.000) 1.000	日		(0) 3,660
S02116	軽油 バトリル給油,,	(0.000) 43.000	L		(0) 5,891
S16001	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 2.9t吊,	(0.000) 7.000	時間		(0) 14,070
S02116	軽油 バトリル給油,,	(0.000) 29.000	L		(0) 3,973
S02116	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 実外径160mm,,	(0.000) 1.890	個		(0) 67,851
Y00004	雑品	(0.000) 0.085			(0) 23,059
	合 計				(0) 294,342
	単 価				(0) 126,839
	官積算単価				126,872 合意率 0.999744
	*** B単ー 1123号 ***				
001123	コンクリート穿孔工 (湖側) 止水対策工用、φ250mm、L=0.90m		m		(0.000)m 1.580 m
S02115	潜水世話役	(0.000) 0.250	人		(0) 10,658
S02115	潜水土	(0.000) 2.000	人		(0) 85,260
S02115	潜水連絡員	(0.000) 1.000	人		(0) 29,715
S02115	潜水送気員	(0.000) 1.000	人		(0) 31,500
S16002	コンクリート穿孔機[油圧式コアローリングマシン] ,最大穿孔径60cm級,交替制補正対象外	(0.000) 1.000	日		(0) 18,705
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1] ,定格容量37/45kVA(50/60Hz),交替制補正対象外	(0.000) 1.000	日		(0) 3,660
S02116	軽油 バトリル給油,,	(0.000) 43.000	L		(0) 5,891
S16001	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 2.9t吊,	(0.000) 7.000	時間		(0) 14,070
S02116	軽油 バトリル給油,,	(0.000) 29.000	L		(0) 3,973
S02116	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 実外径255mm,,	(0.000) 1.770	個		(0) 119,652
Y00004	雑品	(0.000) 0.083			(0) 26,816
	合 計				(0) 349,900
	単 価				(0) 221,399
	官積算単価				221,456 合意率 0.999743
	*** B単ー 1124号 ***				

事業名		児島湾沿岸農地防災事業				
工事名		児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)				
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
001124	コンクリート穿孔工 (湖側)				(0.000)m	歩A
	止水対策工用、φ150mm、L=0.90m		m		1.870 m	当たり算出
S02115	潜水世話役	(0.000)			(0)	
		0.250	人	42,630	10,658	S単 102号
S02115	潜水土	(0.000)			(0)	
		2.000	人	42,630	85,260	S単 103号
S02115	潜水連絡員	(0.000)			(0)	
		1.000	人	29,715	29,715	S単 104号
S02115	潜水送気員	(0.000)			(0)	
		1.000	人	31,500	31,500	S単 105号
S16002	コンクリート穿孔機[油圧式コア・リングマシン] 、最大穿孔径60cm級、交替制補正対象外	(0.000)			(0)	
		1.000	日	18,705	18,705	S単 374号
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1] 、定格容量37/45kVA(50/60Hz)、交替制補正対象外	(0.000)			(0)	
		1.000	日	3,660	3,660	S単 375号
S02116	軽油	(0.000)			(0)	
	バトリール給油,,	43.000	L	137	5,891	S単 142号
S16001	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 2.9t吊、	(0.000)			(0)	
		7.000	時間	2,010	14,070	S単 369号
S02116	軽油	(0.000)			(0)	
	バトリール給油,,	29.000	L	137	3,973	S単 174号
S02116	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 実外径160mm,,	(0.000)			(0)	
		1.530	個	35,900	54,927	S単 173号
Y00004	雑品	(0.000)			(0)	
		0.072		258,359	18,602	
	合 計				(0)	
					276,961	
	単 価				(0)	
					148,069	
	官積算単価				148,107	合意率 0.999743
	*** B単一 1125号 ***					
001125	【湖側】組立台船 (15隻組) 船舶機械損料・運転費		日		(0.000)日	歩A
					1.000 日	当たり算出
S02115	高級船員	(0.000)			(0)	
		1.000	人	29,190	29,190	S単 91号
S02115	普通船員	(0.000)			(0)	
		2.000	人	23,100	46,200	S単 92号
S02115	運転手 (特殊)	(0.000)			(0)	
		1.000	人	22,575	22,575	S単 101号
S02116	軽油	(0.000)			(0)	
	バトリール給油,,	161.000	L	137	22,057	S単 150号
S02116	軽油	(0.000)			(0)	
	バトリール給油,,	67.000	L	137	9,179	S単 150号
S16002	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)] 、50〜51t吊、交替制補正対象外	(0.000)			(0)	
		1.880	日	61,100	114,868	S単 510号
T00016	組立台船損料 (15隻組)	(0.000)			(0)	
		1.880	供用日	152,593	286,875	T単 70号
	合 計				(0)	
					530,944	
	単 価				(0)	
					530,806	
	官積算単価				530,944	合意率 0.99974
	*** B単一 1126号 ***					
001126	ダウエルバー削孔・定着 既設コンクリート定着部 D19用、L=510		箇所		(0.000)箇所	歩A
					100.000 箇所	当たり算出
S02115	土木一般世話役	(0.000)			(0)	
		5.400	人	24,780	133,812	S単 85号
S02115	特殊作業員	(0.000)			(0)	
		27.000	人	22,470	606,690	S単 86号
S02115	普通作業員	(0.000)			(0)	
		16.200	人	19,635	318,087	S単 87号
Y00004	雑品	(0.000)			(0)	
		0.220		1,058,589	232,890	
S02116	クラック注入材	(0.000)			(0)	
		30.000	kg	3,700	111,000	S単 180号
	合 計				(0)	
					1,402,479	
	単 価				(0)	
					14,021	
	官積算単価				14,025	合意率 0.999744
	*** B単一 1127号 ***					
001127	【湖側】組立台船 (15隻組) 船舶機械損料・運転費		日		(0.000)日	歩A
					1.000 日	当たり算出
S02115	高級船員	(0.000)			(0)	
		1.000	人	29,190	29,190	S単 91号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	普通船員	(0.000) 2.000	人	23,100	(0) 46,200	S単 92号
S02115	運転手（特殊）	(0.000) 1.000	人	22,575	(0) 22,575	S単 101号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,	(0.000) 161.000	L	137	(0) 22,057	S単 150号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,	(0.000) 67.000	L	137	(0) 9,179	S単 150号
S16002	ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)] ,50～51t吊,交替制補正対象外	(0.000) 1.880	日	61,100	(0) 114,868	S単 510号
T00016	組立台船損料（15隻組）	(0.000) 1.880	供用日	152,593	(0) 286,875	T単 70号
	合 計				(0) 530,944	
	単 価				(0) 530,806	
	官積算単価				530,944	合意率 0.99974
	*** B単ー 1128号 ***					
001128	アンカー設置工 炭素繊維アンカー、ストランド50本以上		本		(0.000)本 50.000 本	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(0.000) 1.000	人	24,780	(0) 24,780	S単 85号
S02115	特殊作業員	(0.000) 2.000	人	22,470	(0) 44,940	S単 86号
S02116	炭素繊維アンカー ストランド50本以上,,	(0.000) 55.000	本	5,500	(0) 302,500	S単 504号
Y00004	雑品	(0.000) 0.235		372,220	(0) 87,472	
	合 計				(0) 459,692	
	単 価				(0) 9,192	
	官積算単価				9,194	合意率 0.999754
	*** B単ー 1129号 ***					
001129	ダウエルバー削孔・定着 既設ｺﾝｸﾘｰﾄ定着部 D19用,L=510		箇所		(0.000)箇所 100.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(0.000) 5.400	人	24,780	(0) 133,812	S単 85号
S02115	特殊作業員	(0.000) 27.000	人	22,470	(0) 606,690	S単 86号
S02115	普通作業員	(0.000) 16.200	人	19,635	(0) 318,087	S単 87号
Y00004	雑品	(0.000) 0.220		1,058,589	(0) 232,890	
S02116	クラック注入材	(0.000) 30.000	kg	3,700	(0) 111,000	S単 180号
	合 計				(0) 1,402,479	
	単 価				(0) 14,021	
	官積算単価				14,025	合意率 0.999743
	*** B単ー 1130号 ***					
001130	アンカー設置工 炭素繊維アンカー、ストランド120本以上		本		(0.000)本 50.000 本	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(0.000) 1.000	人	24,780	(0) 24,780	S単 85号
S02115	特殊作業員	(0.000) 2.000	人	22,470	(0) 44,940	S単 86号
S02116	炭素繊維アンカー ストランド120本以上,,	(0.000) 55.000	本	6,000	(0) 330,000	S単 505号
Y00004	雑品	(0.000) 0.228		399,720	(0) 91,136	
	合 計				(0) 490,856	
	単 価				(0) 9,815	
	官積算単価				9,817	合意率 0.999754
	*** B単ー 1131号 ***					
001131	ダウエルバー削孔・定着 既設ｺﾝｸﾘｰﾄ定着部 D19用,L=510		箇所		(0.000)箇所 100.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	土木一般世話役	(0.000) 5.400	人	24,780	(0) 133,812	S単 85号
S02115	特殊作業員	(0.000) 27.000	人	22,470	(0) 606,690	S単 86号
S02115	普通作業員	(0.000) 16.200	人	19,635	(0) 318,087	S単 87号
Y00004	雑品	(0.000) 0.220		1,058,589	(0) 232,890	
S02116	クラック注入材	(0.000) 30.000	kg	3,700	(0) 111,000	S単 180号
	合 計				(0) 1,402,479	
	単 価				(0) 14,021	
	官積算単価				14,025	合意率 0.999736
	*** B単ー 1132号 ***					
001132	アンカー設置工		本		(0.000)本 50.000 本	歩A 当たり算出
S02115	炭素繊維アンカー、ストランド40本以上	(0.000) 1.000	人	24,780	(0) 24,780	S単 85号
S02115	特殊作業員	(0.000) 2.000	人	22,470	(0) 44,940	S単 86号
S02116	炭素繊維アンカー ストランド40本以上,,	(0.000) 55.000	本	5,500	(0) 302,500	S単 506号
Y00004	雑品	(0.000) 0.211		372,220	(0) 78,538	
	合 計				(0) 450,758	
	単 価				(0) 9,013	
	官積算単価				9,015	合意率 0.999754
	*** B単ー 1133号 ***					
001133	特許料 (第3堰柱) 第2回変更		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	特許料 (第3堰柱) 第2回変更時点,,	(0.000) 1.000	式	16,801,200	(0) 16,801,200	S単 507号
	合 計				(0) 16,801,200	
	単 価				(0) 16,796,983	
	官積算単価				16,801,200	合意率 0.999749
	*** B単ー 1134号 ***					
001134	【湖側】組立台船 (15隻組) 船舶機械損料・運転費		日		(0.000)日 1.000 日	歩A 当たり算出
S02116	鋼製箱わく設置工【湖側】組立台船 (15隻組) 船舶機械損料・運転費,,	(0.000) 1.000	日	530,944	(0) 530,944	S単 508号
	合 計				(0) 530,944	
	単 価				(0) 530,806	
	官積算単価				530,944	合意率 0.99974
	*** B単ー 1135号 ***					
001135	15隻組【組立台船拘束費】		供用日		(0.000)供用日 1.000 供用日	歩A 当たり算出
T00016	組立台船損料 (15隻組)	(0.000) 1.000	供用日	152,593	(0) 152,593	T単 70号
	合 計				(0) 152,593	
	単 価				(0) 152,552	
	官積算単価				152,593	合意率 0.999729
	*** B単ー 1136号 ***					
001136	【湖側】組立台船 (15隻組) 船舶機械損料・運転費		日		(0.000)日 1.000 日	歩A 当たり算出
S02115	高級船員	(0.000) 1.000	人	29,190	(0) 29,190	S単 91号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 （第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	普通船員	(0.000) 2.000	人	23,100	(0) 46,200	S単 92号
S02115	運転手（特殊）	(0.000) 1.000	人	22,575	(0) 22,575	S単 101号
S02116	軽油	(0.000) 161.000	L	137	(0) 22,057	S単 150号
S02116	軽油 ハド-ル給油,,	(0.000) 67.000	L	137	(0) 9,179	S単 150号
S16002	ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)] .50～51t吊,交替制補正対象外	(0.000) 1.880	日	61,100	(0) 114,868	S単 510号
T00016	組立台船損料（15隻組）	(0.000) 1.880	供用日	152,593	(0) 286,875	T単 70号
	合 計				(0) 530,944	
	単 価				(0) 530,944	
	官積算単価				530,944	合意率 1
	*** B単ー 1137号 ***					
001137	12隻組【運搬費】		回		(0.000)回 1.000 回	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(0.000) 2.000	人	24,780	(0) 49,560	S単 85号
S02115	とび工	(0.000) 8.000	人	25,305	(0) 202,440	S単 88号
S16004	ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対(～2011)・～低騒] ラフレ-ンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	(0.000) 2.000	日	43,700	(0) 87,400	S単 425号
S19003	組立台船運搬 運搬距離40km 上記以外の運賃(入力必要),12m以内,40kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0.	(0.000) 65.000	ton	7,900	(0) 513,500	S単 463号
	0					
S19003	艀装品運搬 運搬距離30km 上記以外の運賃(入力必要),12m以内,30kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0.	(0.000) 13.820	ton	10,550	(0) 145,801	S単 464号
	0					
S19003	仮設材運搬 運搬距離10km 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	(0.000) 12.960	ton	4,910	(0) 63,634	S単 460号
T00029	組立台船損料（12隻組）	(0.000) 2.000	供用日	92,563	(0) 185,126	T単 12号
	合 計				(0) 1,247,461	
	単 価				(0) 1,247,159	
	官積算単価				1,247,461	合意率 0.999758
	*** B単ー 1138号 ***					
001138	12隻組【解体費】		回		(0.000)回 1.000 回	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(0.000) 2.000	人	24,780	(0) 49,560	S単 85号
S02115	とび工	(0.000) 4.000	人	25,305	(0) 101,220	S単 88号
S02115	普通作業員	(0.000) 3.000	人	19,635	(0) 58,905	S単 87号
S16004	ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対(～2011)・～低騒] ラフレ-ンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	(0.000) 2.000	日	43,700	(0) 87,400	S単 425号
Y00004	雑品	(0.000) 0.100		297,085	(0) 29,709	
T00029	組立台船損料（12隻組）	(0.000) 2.000	供用日	92,563	(0) 185,126	T単 12号
	合 計				(0) 511,920	
	単 価				(0) 511,796	
	官積算単価				511,920	合意率 0.999758
	*** B単ー 1139号 ***					
001139	12隻組【艀装解除費】		回		(0.000)回 1.000 回	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(0.000) 2.000	人	24,780	(0) 49,560	S単 85号
S02115	とび工	(0.000) 4.000	人	25,305	(0) 101,220	S単 88号
S02115	溶接工	(0.000) 2.000	人	27,195	(0) 54,390	S単 89号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 （第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	設備機械工	(0.000)			(0)	
		2.000	人	23,835	47,670	S単 108号
S02115	普通作業員	(0.000)			(0)	
		5.000	人	19,635	98,175	S単 87号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対(～2011)・～低騒]	(0.000)			(0)	
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	1.000	日	43,700	43,700	S単 425号
S02116	機材費（艀装費）	(0.000)			(0)	
	溶接機、ガス、その他工具、水中ポンプ 他..	2.000	日	50,000	100,000	S単 327号
Y00004	雑品	(0.000)			(0)	
		0.100		494,715	49,472	
T00029	組立台船損料（12隻組）	(0.000)			(0)	
		2.000	供用日	92,563	185,126	T単 12号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対(～2011)・～低騒]	(0.000)			(0)	
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	1.000	日	43,700	43,700	S単 429号
S02114	敷鉄板	(0.000)			(0)	
	22*1524*6096 〔整備費〕	74.000	m ²	113	8,362	S単 84号
					(0)	
	合 計				781,375	
					(0)	
	単 価				781,186	
						合意率
	官積算単価				781,375	0.999758
	*** B単ー 1140号 ***					
001140	15隻組【運搬費】				(0.000)回	歩A
			回		1.000 回	当たり算出
S02115	土木一般世話役	(0.000)			(0)	
		2.000	人	24,780	49,560	S単 85号
S02115	とび工	(0.000)			(0)	
		8.000	人	25,305	202,440	S単 88号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対(～2011)・～低騒]	(0.000)			(0)	
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	2.000	日	43,700	87,400	S単 425号
S19003	組立台船運搬 運搬距離160km	(0.000)			(0)	
	上記以外の運賃(入力必要),15m超,160kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0	195.000	ton	9,720	1,895,400	S単 512号
S19003	艀装品運搬 運搬距離160km	(0.000)			(0)	
	上記以外の運賃(入力必要),12m以内,160kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0	15.300	ton	21,780	333,234	S単 513号
S19003	仮設材運搬 運搬距離10km	(0.000)			(0)	
	基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	22.570	ton	4,910	110,819	S単 460号
T00016	組立台船損料（15隻組）	(0.000)			(0)	
		2.000	供用日	152,593	305,186	T単 70号
					(0)	
	合 計				2,984,039	
					(0)	
	単 価				2,983,317	
						合意率
	官積算単価				2,984,039	0.999758
	*** B単ー 1141号 ***					
001141	15隻組【組立費】				(0.000)回	歩A
			回		1.000 回	当たり算出
S02115	土木一般世話役	(0.000)			(0)	
		3.000	人	24,780	74,340	S単 85号
S02115	とび工	(0.000)			(0)	
		9.000	人	25,305	227,745	S単 88号
S02115	普通作業員	(0.000)			(0)	
		6.000	人	19,635	117,810	S単 87号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次)]	(0.000)			(0)	
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),50ton吊り	3.000	日	77,000	231,000	S単 428号
Y00004	雑品	(0.000)			(0)	
		0.100		650,895	65,090	
T00016	組立台船損料（15隻組）	(0.000)			(0)	
		3.000	供用日	152,593	457,779	T単 70号
					(0)	
	合 計				1,173,764	
					(0)	
	単 価				1,173,480	
						合意率
	官積算単価				1,173,764	0.999758
	*** B単ー 1142号 ***					
001142	15隻組【艀装費】				(0.000)回	歩A
			回		1.000 回	当たり算出
S02115	土木一般世話役	(0.000)			(0)	
		4.000	人	24,780	99,120	S単 85号
S02115	とび工	(0.000)			(0)	
		16.000	人	25,305	404,880	S単 88号

[illegible]

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1143号 ***					
001143	堰柱取付部両体補修				(0.000)式	歩A
	開口部設置、受け替え部材設置		式		1.000 式	当たり算出
S02116	鋼製箱わく堰柱取付部両体補修	(0.000)			(0)	
	通行用開口部設置、受け替え部材設置,,	1.000	式	8,453,000	8,453,000	S単 530号
					(0)	
	合 計				8,453,000	
					(0)	
	単 価				8,450,811	
						合意率
	官積算単価				8,453,000	0.999741
	*** B単一 1144号 ***					
001144	切梁支柱補修				(0.000)式	歩A
	ジャッキ盛替部支柱嵩上げ		式		1.000 式	当たり算出
S02116	鋼製箱わく切梁支柱補修	(0.000)			(0)	
	ジャッキ盛替部支柱嵩上げ,,	1.000	式	947,000	947,000	S単 531号
					(0)	
	合 計				947,000	
					(0)	
	単 価				946,755	
						合意率
	官積算単価				947,000	0.999741
	*** B単一 1145号 ***					
001145	フラップ部補修				(0.000)式	歩A
	仮設ゲート設置位置調整、ヒンジ部補強		式		1.000 式	当たり算出
S02116	フラップ部補修	(0.000)			(0)	
	仮設ゲート設置位置調整,,	1.000	式	5,552,000	5,552,000	S単 532号
S02116	フラップ部補修	(0.000)			(0)	
	ヒンジ部補強,,	1.000	式	3,600,000	3,600,000	S単 533号
					(0)	
	合 計				9,152,000	
					(0)	
	単 価				9,149,630	
						合意率
	官積算単価				9,152,000	0.999741
	*** B単一 1146号 ***					
001146	汚濁防止フェンス				(0.000)スパン	歩A
	賃料+基本料		スパン		1.000 スパン	当たり算出
S02114	汚濁防止フェンス基本料	(0.000)			(0)	
	単独700tφ300、高4m×長20m	1.000	枚	137,700	137,700	S単 519号
S02114	汚濁防止フェンス賃料	(0.000)			(0)	
	単独700tφ300、高4m×長20m	33.000	日	1,970	65,010	S単 520号
					(0)	
	合 計				202,710	
					(0)	
	単 価				202,663	
						合意率
	官積算単価				202,710	0.99977
	*** B単一 1147号 ***					
001147	汚濁防止フェンス設置・撤去				(0.000)m	歩A
			m		1.000 m	当たり算出
S02116	汚濁防止フェンス設置	(0.000)			(0)	
		1.000	m	5,928	5,928	S単 534号
S02116	汚濁防止フェンス撤去	(0.000)			(0)	
		1.000	m	5,512	5,512	S単 535号
					(0)	
	合 計				11,440	
					(0)	
	単 価				11,437	
						合意率
	官積算単価				11,440	0.99977
	*** B単一 1148号 ***					
001148	汚濁防止フェンス				(0.000)スパン	歩A
	賃料+基本料		スパン		1.000 スパン	当たり算出
S02114	汚濁防止フェンス基本料	(0.000)			(0)	
	単独700tφ300、高5m×長20m	1.000	枚	151,900	151,900	S単 521号
S02114	汚濁防止フェンス賃料	(0.000)			(0)	
	単独700tφ300、高5m×長20m	98.000	日	2,180	213,640	S単 522号
					(0)	
	合 計				365,540	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				365,456	
	官積算単価				365,540	合意率 0.99977
	*** B単ー 1149号 ***					
001149	汚濁防止フェンス設置・撤去		m		(0.000)m	歩A
					1.000 m	当たり算出
S02116	汚濁防止フェンス設置	(0.000)			(0)	
		1.000	m	5,928	5,928	S単 534号
S02116	汚濁防止フェンス撤去	(0.000)			(0)	
		1.000	m	5,512	5,512	S単 535号
	合 計				(0)	
					11,440	
	単 価				(0)	
					11,437	
	官積算単価				11,440	合意率 0.99977
	*** B単ー 1150号 ***					
001150	汚濁防止フェンス 賃料+基本料		スパン		(0.000)スパン	歩A
					1.000 スパン	当たり算出
S02114	汚濁防止フェンス基本料 単独7φ300、高4m×長20m	(0.000)			(0)	
		1.000	枚	137,700	137,700	S単 519号
S02114	汚濁防止フェンス賃料 単独7φ300、高4m×長20m	(0.000)			(0)	
		98.000	日	1,970	193,060	S単 520号
	合 計				(0)	
					330,760	
	単 価				(0)	
					330,684	
	官積算単価				330,760	合意率 0.99977
	*** B単ー 1151号 ***					
001151	汚濁防止フェンス設置・撤去		m		(0.000)m	歩A
					1.000 m	当たり算出
S02116	汚濁防止フェンス設置	(0.000)			(0)	
		1.000	m	5,928	5,928	S単 534号
S02116	汚濁防止フェンス撤去	(0.000)			(0)	
		1.000	m	5,512	5,512	S単 535号
	合 計				(0)	
					11,440	
	単 価				(0)	
					11,437	
	官積算単価				11,440	合意率 0.99977
	*** B単ー 1152号 ***					
001152	汚濁防止枠組立・設置		回		(0.000)回	歩A
					1.000 回	当たり算出
S02115	普通作業員	(0.000)			(0)	
		4.000	人	19,635	78,540	S単 525号
S02115	とび工	(0.000)			(0)	
		2.000	人	25,305	50,610	S単 526号
S02115	普通船員	(0.000)			(0)	
		2.000	人	23,100	46,200	S単 527号
Y00004	雑品	(0.000)			(0)	
		0.250		175,350	43,838	
	合 計				(0)	
					219,188	
	単 価				(0)	
					219,188	
	官積算単価				219,188	合意率 1
	*** B単ー 1153号 ***					
001153	汚濁防止枠撤去・解体・洗浄		回		(0.000)回	歩A
					1.000 回	当たり算出
S02115	普通作業員	(0.000)			(0)	
		6.000	人	19,635	117,810	S単 525号
S02115	とび工	(0.000)			(0)	
		2.000	人	25,305	50,610	S単 526号
S02115	普通船員	(0.000)			(0)	
		2.000	人	23,100	46,200	S単 527号
SI6002	高圧洗浄機[工事用・ガソリンエンジン駆動] 吐出量35〜70L/min 圧力14.7Mpa.交替制補正対象外	(0.000)			(0)	
		10.000	日	8,078	80,780	S単 553号

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 （第1回変更）						
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑品	(0.000)			(0)	
		0.500		295,400	147,700	
	合 計				(0)	
					443,100	
	単 価				(0)	
					443,100	
	官積算単価				443,100	合意率 1
	*** B単ー 1154号 ***					
001154	【湾側】クレーン付台船（50t吊） 船舶機械損料・運転費		日		(0.000)日 1.000 日	歩A 当たり算出
S02115	高級船員	(0.000)			(0)	
		1.200	人	29,190	35,028	S単 528号
S02115	普通船員	(0.000)			(0)	
		6.000	人	23,100	138,600	S単 527号
P34102	免税軽油(1, 2号) ローリー渡し	(0.000)			(0)	
		102.000	L	82.90	8,456	
S02111	クレーン付台船 クレーン 45～50t吊	(0.000)			(0)	
		1.000	日	16,300	16,300	S単 515号
S16003	クレーン付台船 クレーン 45～50t吊,交替制補正対象外	(0.000)			(0)	
		1.650	供用日	29,500	48,675	S単 556号
S16003	クレーン付台船 台 船 500t積,交替制補正対象外	(0.000)			(0)	
		1.650	供用日	56,300	92,895	S単 557号
	合 計				(0)	
					339,954	
	単 価				(0)	
					339,954	
	官積算単価				339,954	合意率 1
	*** B単ー 1155号 ***					
001155	【湾側】曳船（D500PS型） 船舶機械損料・運転費		日		(0.000)日 1.000 日	歩A 当たり算出
S02115	高級船員	(0.000)			(0)	
		2.400	人	29,190	70,056	S単 528号
S02115	普通船員	(0.000)			(0)	
		1.200	人	23,100	27,720	S単 527号
S02116	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 バージン	(0.000)			(0)	
		342.000	L	81	27,702	S単 536号
S02111	引船[鋼製] D 500PS型 40GT	(0.000)			(0)	
		6.000	時間	3,970	23,820	S単 516号
S16003	引船[鋼製] D 500PS型 40GT,交替制補正対象外	(0.000)			(0)	
		1.650	供用日	41,300	68,145	S単 558号
	合 計				(0)	
					217,443	
	単 価				(0)	
					217,443	
	官積算単価				217,443	合意率 1
	*** B単ー 1156号 ***					
001156	【湾側】揚錨船（D3t吊） 船舶機械損料・運転費		日		(0.000)日 1.000 日	歩A 当たり算出
S02115	高級船員	(0.000)			(0)	
		1.200	人	29,190	35,028	S単 528号
S02115	普通船員	(0.000)			(0)	
		2.400	人	23,100	55,440	S単 527号
S02116	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 バージン	(0.000)			(0)	
		100.000	L	81	8,100	S単 536号
S02111	揚錨船 D 3t吊	(0.000)			(0)	
		1.000	日	28,000	28,000	S単 517号
S16003	揚錨船 D 3t吊,交替制補正対象外	(0.000)			(0)	
		1.650	供用日	32,500	53,625	S単 559号
	合 計				(0)	
					180,193	
	単 価				(0)	
					180,193	
	官積算単価				180,193	合意率 1
	*** B単ー 1157号 ***					
001157	汚濁防止枠組立・設置		回		(0.000)回 1.000 回	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	(0.000)			(0)	
		4.000	人	19,635	78,540	S単 525号
S02115	とび工	(0.000)			(0)	
		2.000	人	25,305	50,610	S単 526号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 （第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	普通船員	(0.000)			(0)	
		2.000	人	23,100	46,200	S単 527号
Y00004	雑品	(0.000)			(0)	
		0.250		175,350	43,838	
	合 計				(0)	
					219,188	
	単 価				(0)	
					219,188	
	官積算単価				219,188	合意率 1
	*** B単ー 1158号 ***					
001158	汚濁防止枠撤去・解体・洗浄		回		(0.000)回 1.000 回	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	(0.000)			(0)	
		6.000	人	19,635	117,810	S単 525号
S02115	とび工	(0.000)			(0)	
		2.000	人	25,305	50,610	S単 526号
S02115	普通船員	(0.000)			(0)	
		2.000	人	23,100	46,200	S単 527号
S16002	高圧洗浄機[工事用・ガソリンエンジン駆動] 吐出量35～70L/min 圧力14.7Mpa,交替制補正対象外	(0.000)			(0)	
		10.000	日	8,078	80,780	S単 553号
Y00004	雑品	(0.000)			(0)	
		0.500		295,400	147,700	
	合 計				(0)	
					443,100	
	単 価				(0)	
					443,100	
	官積算単価				443,100	合意率 1
	*** B単ー 1159号 ***					
001159	【湾側】クレーン付台船（50t吊） 船舶機械損料・運転費		日		(0.000)日 1.000 日	歩A 当たり算出
S02115	高級船員	(0.000)			(0)	
		1.200	人	29,190	35,028	S単 528号
S02115	普通船員	(0.000)			(0)	
		6.000	人	23,100	138,600	S単 527号
P34102	免税軽油(1、2号) ローリー渡し	(0.000)			(0)	
		102.000	L	82.90	8,456	
S02111	クレーン付台船 クレーン 45～50t吊	(0.000)			(0)	
		1.000	日	16,300	16,300	S単 515号
S16003	クレーン付台船 クレーン 45～50t吊,交替制補正対象外	(0.000)			(0)	
		1.650	供用日	29,500	48,675	S単 556号
S16003	クレーン付台船 台 船 500t積,交替制補正対象外	(0.000)			(0)	
		1.650	供用日	56,300	92,895	S単 557号
	合 計				(0)	
					339,954	
	単 価				(0)	
					339,954	
	官積算単価				339,954	合意率 1
	*** B単ー 1160号 ***					
001160	【湾側】曳船（D500PS型） 船舶機械損料・運転費		日		(0.000)日 1.000 日	歩A 当たり算出
S02115	高級船員	(0.000)			(0)	
		2.400	人	29,190	70,056	S単 528号
S02115	普通船員	(0.000)			(0)	
		1.200	人	23,100	27,720	S単 527号
S02116	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 バージン	(0.000)			(0)	
		342.000	L	81	27,702	S単 536号
S02111	引船[鋼製] D 500PS型 40GT	(0.000)			(0)	
		6.000	時間	3,970	23,820	S単 516号
S16003	引船[鋼製] D 500PS型 40GT,交替制補正対象外	(0.000)			(0)	
		1.650	供用日	41,300	68,145	S単 558号
	合 計				(0)	
					217,443	
	単 価				(0)	
					217,443	
	官積算単価				217,443	合意率 1
	*** B単ー 1161号 ***					
001161	【湾側】揚錨船（D3t吊） 船舶機械損料・運転費		日		(0.000)日 1.000 日	歩A 当たり算出
S02115	高級船員	(0.000)			(0)	
		1.200	人	29,190	35,028	S単 528号

事業名 児島湾沿岸農地防災事業					
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)					
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額
S02115	普通船員	(0.000)			(0)
		2.400	人	23,100	55,440
S02116	重油	(0.000)			(0)
	A重油 海上 硫黄分0.5%以下 バージン	100.000	L	81	8,100
S02111	揚錨船	(0.000)			(0)
	D 3t吊	1.000	日	28,000	28,000
SI6003	揚錨船	(0.000)			(0)
	D 3t吊,交替制補正対象外	1.650	供用日	32,500	53,625
					(0)
	合 計				180,193
					(0)
	単 価				180,193
	官積算単価				180,193
	*** B単一 1162号 ***				
001162	汚濁防止枠組立・設置		回		(0.000)回
					1.000 回
S02115	普通作業員	(0.000)			(0)
		4.000	人	19,635	78,540
S02115	とび工	(0.000)			(0)
		2.000	人	25,305	50,610
S02115	普通船員	(0.000)			(0)
		2.000	人	23,100	46,200
Y00004	雑品	(0.000)			(0)
		0.250		175,350	43,838
					(0)
	合 計				219,188
					(0)
	単 価				219,188
	官積算単価				219,188
	*** B単一 1163号 ***				
001163	汚濁防止枠撤去・解体・洗浄		回		(0.000)回
					1.000 回
S02115	普通作業員	(0.000)			(0)
		6.000	人	19,635	117,810
S02115	とび工	(0.000)			(0)
		2.000	人	25,305	50,610
S02115	普通船員	(0.000)			(0)
		2.000	人	23,100	46,200
SI6002	高圧洗浄機[工所用・ガソリンエンジン駆動]	(0.000)			(0)
	,吐出量35~70L/min 圧力14.7Mpa,交替制補正対象外	10.000	日	8,078	80,780
Y00004	雑品	(0.000)			(0)
		0.500		295,400	147,700
					(0)
	合 計				443,100
					(0)
	単 価				443,100
	官積算単価				443,100
	*** B単一 1164号 ***				
001164	【湖側】組立台船 (15隻組)		日		(0.000)日
	船舶機械損料・運転費				1.000 日
S02115	高級船員	(0.000)			(0)
		1.000	人	29,190	29,190
S02115	普通船員	(0.000)			(0)
		2.000	人	23,100	46,200
S02115	運転手 (特殊)	(0.000)			(0)
		1.000	人	22,575	22,575
S02116	軽油	(0.000)			(0)
	バトリル給油,,	161.000	L	137	22,057
S02116	軽油	(0.000)			(0)
	バトリル給油,,	67.000	L	137	9,179
SI6002	ラチェンクレーン[油圧伸縮シブ型・排対型(2次)]	(0.000)			(0)
	,50~51t吊,交替制補正対象外	1.880	日	61,100	114,868
T00016	組立台船損料 (15隻組)	(0.000)			(0)
		1.880	供用日	152,593	286,875
					(0)
	合 計				530,944
					(0)
	単 価				530,944
	官積算単価				530,944
	*** B単一 1165号 ***				

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
001165	【湖側】曳船兼揚錨船 (150PS/3t巻)				(0.000)日	歩A
	船舶機械損料・運転費		日		1.000 日	当たり算出
S02115	高級船員	(0.000)			(0)	
		1.200	人	29,190	35,028	S単 528号
S02115	普通船員	(0.000)			(0)	
		2.400	人	23,100	55,440	S単 527号
S02116	重油	(0.000)			(0)	
	A重油 海上 硫黄分0.5%以下 バージン	100.000	L	81	8,100	S単 536号
S02111	揚錨船	(0.000)			(0)	
	D 3t吊	1.000	日	28,000	28,000	S単 517号
S16003	揚錨船	(0.000)			(0)	
	D 3t吊,交替制補正対象外	1.650	供用日	32,500	53,625	S単 559号
					(0)	
	合 計				180,193	
					(0)	
	単 価				180,193	
						合意率
	官積算単価				180,193	1
	*** B単— 1166号 ***					
001166	作業ヤード排水路設置				(0.000)m	歩A
	U字側溝U-300B、支給品		m		83.300 m	当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断	(0.000)			(0)	
	アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	105.800	m	545	57,661	S単 567号
SA0222	SP 舗装版破碎	(0.000)			(0)	
	アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	83.300	m ²	166.2	13,844	S単 566号
SA0221	SP 殻運搬	(0.000)			(0)	
	舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,5.5km以下,	4.200	m ³	4,095	17,199	S単 565号
S02116	アスファルト殻処分費	(0.000)			(0)	
		4.200	m ³	3,525	14,805	S単 545号
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	25.000	m ³	1,881	47,025	S単 563号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	小規模,バックホウ積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2km以下	25.000	m ³	660.2	16,505	S単 564号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用	83.300	m	3,657	304,628	S単 552号
	撤去を行なわない					
S02116	鉄筋コンクリートU形	(0.000)			(〃)	
	300B 長600mm,-,-	138.000	個	0	0	S単 546号
S02116	再生クラッシャラン	(0.000)			(0)	
	,RC-40 40～0mm,	3.300	m ³	1,850	6,105	S単 547号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	小規模,バックホウ積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2km以下	12.700	m ³	660.2	8,385	S単 564号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	12.700	m ³	945.7	12,010	S単 562号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(I)	11.400	m ³	2,176	24,806	S単 514号
					(0)	
	合 計				522,973	
					(0)	
	単 価				6,278	
						合意率
	官積算単価				6,278	1
	*** B単— 1167号 ***					
001167	既設敷鉄板撤去・再設置				(0.000)m ²	歩A
	栈橋進入路部		m ²		1.000 m ²	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	(0.000)			(0)	
	撤去,0,0,あり	1.000	m ²	133	133	S単 560号
S18054	敷鉄板設置・撤去工	(0.000)			(0)	
	設置,0,0,あり	1.000	m ²	142	142	S単 561号
					(0)	
	合 計				275	
					(0)	
	単 価				275	
						合意率
	官積算単価				275	1
	*** B単— 1168号 ***					
001168	栈橋進入路部砕石埋戻				(0.000)m ³	歩A
	RC-40		m ³		52.200 m ³	当たり算出
S02116	再生クラッシャラン	(0.000)			(0)	
	,RC-40 40～0mm,	52.200	m ³	1,850	96,570	S単 547号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)	(0.000)			(0)	
	路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,-,1層施工,あり,0mm,10mm	506.000	m ²	229.1	115,925	S単 568号

事業名 児島湾沿岸農地防災事業							単価説明書 単価表 (246/ 246)	
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)								
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)								
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考		
					(0)			
	合 計				212,495			
					(0)			
	単 価				4,071			
	官積算単価				4,071	合意率 1		
	*** B単一 1169号 ***							
001169	仮設道路部碎石敷き均し RC-40		m3		(0.000)m3 24.000	歩A 当たり算出		
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,	(0.000) 24.000	m3	1,850	(0) 44,400	S単 547号		
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,路盤材 (各種) 砕石材,-,-,,1層施工,あり,0mm,10mm	(0.000) 1,200.000	m ²	229.1	(0) 274,920	S単 568号		
	合 計				(0) 319,320			
					(0)			
	単 価				13,305			
	官積算単価				13,305	合意率 1		
	*** B単一 1170号 ***							
001170	鉄筋探査 あと施工せん断補強工既設鉄筋の確認		式		(0.000)式 1.000	歩A 式 当たり算出		
S02116	鉄筋探査 あと施工せん断補強工既設鉄筋の確認、材工共,,	(0.000) 1.000	式	108,000	(0) 108,000	S単 548号		
	合 計				(0) 108,000			
					(0)			
	単 価				108,000			
	官積算単価				108,000	合意率 1		
	*** B単一 1171号 ***							
001171	快適トイレ		月		(0.000)月 1.000	歩A 月 当たり算出		
S02116	快適トイレ	(0.000) 2.000	台	51,000	(0) 102,000	S単 549号		
	合 計				(0) 102,000			
					(0)			
	単 価				102,000			
	官積算単価				102,000	合意率 1		
	*** B単一 1172号 ***							
001172	監視カメラ 児島湖側作業ヤード 出入り口部		式		(0.000)式 1.000	歩A 式 当たり算出		
S02116	監視カメラ リース料金,,	(0.000) 1.000	式	5,124,000	(0) 5,124,000	S単 550号		
	合 計				(0) 5,124,000			
					(0)			
	単 価				5,124,000			
	官積算単価				5,124,000	合意率 1		
	*** B単一 1173号 ***							
001173	遠隔確認機器等費用		式		(0.000)式 1.000	歩A 式 当たり算出		
S02116	遠隔確認 (ライニング費用) 月額利用料,,	(0.000) 46.000	月	25,455	(0) 1,170,930	S単 551号		
	合 計				(0) 1,170,930			
					(0)			
	単 価				1,170,930			
	官積算単価				1,170,930	合意率 1		

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01010	*** S単一 1号 *** 機械土工(超ロング7-ムハッパ掘削)					
	機械土工(超ロング7-ムハッパ掘削) ハッパ		m3	539		歩A・単A
S01032	*** S単一 2号 *** 仮置場運搬(ダンプトラック運搬(特殊))					
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好		m3	732		歩A・単A
S01034	*** S単一 3号 *** 仮置場運搬(不整地運搬)					
	不整地運搬 80m以下		m3	308		歩A・単A
S02041	*** S単一 4号 *** 人力小運搬(手車運搬)					
	人力小運搬(手車運搬) 土砂、碎石等 (m3),20m未満		m3	4,123		歩A・単A
S02101	*** S単一 5号 *** 電気溶接					
	電気溶接 すみ肉溶接,17mm		m	4,843		歩A・単A
S02101	*** S単一 6号 *** 電気溶接					
	電気溶接 すみ肉溶接,16mm		m	4,049		歩A・単A
S02101	*** S単一 7号 *** 電気溶接					
	電気溶接 すみ肉溶接,14mm		m	3,227		歩A・単A
S02104	*** S単一 8号 *** ガス切断					
	ガス切断 18~22mm		m	3,554		歩A・単A
S02104	*** S単一 9号 *** ガス切断					
	ガス切断 8~12mm		m	2,353		歩A・単A
S02111	*** S単一 10号 *** 高圧洗浄機[工所用・ガソリンエンジン駆動]					
	高圧洗浄機[工所用・ガソリンエンジン駆動] 吐出量35~70L/min 圧力14.7Mpa		日	8,090		歩A・単A
S02111	*** S単一 11号 *** 鋼管用大型ハブロータ					
	鋼管用大型ハブロータ 電動式 低周波型1431kN 200kw		時間	8,830		歩A・単A
S02111	*** S単一 12号 *** ハブロータ用鋼管チャック					
	ハブロータ用鋼管チャック 寸法可変式200kw φ700~1700		時間	4,000		歩A・単A
S02111	*** S単一 13号 *** 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]					
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量550/600kVA(50/60Hz)		日	19,000		歩A・単A
S02111	*** S単一 14号 *** 電気溶接機[半自動7-ク溶接機]					
	電気溶接機[半自動7-ク溶接機] 定格電流500A		日	366		歩A・単A
S02111	*** S単一 15号 *** 揺動型オールケーシング掘削機 (付属機器)					
	揺動型オールケーシング掘削機 (付属機器) ハマスラフφ1100mm		供用日	12,200		歩A・単A
S02111	*** S単一 16号 *** 杭打船[油圧ハマ式]					
	杭打船[油圧ハマ式] H-125		時間	163,000		歩A・単A
S02111	*** S単一 17号 *** 引船[鋼製]					
	引船[鋼製] D 1000PS型 90GT		時間	7,530		歩A・単A
S02111	*** S単一 18号 *** 揚錨船					
	揚錨船 D 5t吊		日	46,400		歩A・単A
S02111	*** S単一 19号 *** 引船[鋼製]					
	引船[鋼製] D 450PS型 35GT		時間	3,570		歩A・単A
S02111	*** S単一 20号 *** 油圧ハマ(単体)[直杭用]					
	油圧ハマ(単体)[直杭用] ラム質量10~12.5t		時間	7,080		歩A・単A
S02111	*** S単一 21号 *** 揺動型オールケーシング掘削機 (付属機器)					
	揺動型オールケーシング掘削機 (付属機器) ハマグラフφ1100mm		供用日	12,200		歩A・単A
S02111	*** S単一 22号 *** 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1]					

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1] 定格容量100/125kVA(50/60Hz) *** S単ー 23号 ***		日	7,970		歩A・単A
S02111	揚錨船 揚錨船 D 3t吊 *** S単ー 24号 ***		日	28,000		歩A・単A
S02111	引船[鋼製] 引船[鋼製] D 300PS型 25GT *** S単ー 25号 ***		時間	2,520		歩A・単A
S02111	コンクリート穿孔機[油圧式コアローリングマシン] コンクリート穿孔機[油圧式コアローリングマシン] 最大穿孔径60cm級 *** S単ー 26号 ***		日	18,700		歩A・単A
S02111	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1] 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1] 定格容量80/100kVA(50/60Hz) *** S単ー 27号 ***		日	5,800		歩A・単A
S02111	潜水土船 潜水土船 D 180PS型 3～5t吊 4.9GT *** S単ー 28号 ***		日	8,680		歩A・単A
S02111	クレーン付台船 クレーン付台船 クレーン 45～50t吊 *** S単ー 29号 ***		日	16,300		歩A・単A
S02111	引船[鋼製] 引船[鋼製] D 500PS型 40GT *** S単ー 30号 ***		時間	3,970		歩A・単A
S02111	コンクリート壁面カッター[自走式ワイヤー] コンクリート壁面カッター[自走式ワイヤー] ワイヤ接触長さ6m *** S単ー 31号 ***		日	60,500		歩A・単A
S02111	トラック[普通型] トラック[普通型] 11.0t積 *** S単ー 32号 ***		時間	3,510		歩A・単A
S02111	濁水処理装置[ボート型・機械処理脱水方式] 濁水処理装置[ボート型・機械処理脱水方式] 処理能力100m ³ /h *** S単ー 33号 ***		日	57,500		歩A・単A
S02111	ボートマシン 改良体φ5.0m用 ボートマシン 改良体φ5.0m用 自動制御引上装置付、削孔機兼用機 *** S単ー 34号 ***		日	39,000		歩A・単A
S02111	グレートポンプ[横型二連複動ピストン式] グレートポンプ[横型二連複動ピストン式] 吐出量350～400L/min *** S単ー 35号 ***		日	4,510		歩A・単A
S02111	工用水中モーターポンプ[攪拌装置付(水中サットポンプ)] 工用水中モーターポンプ[攪拌装置付(水中サットポンプ)] 口径100mm 全揚程25m *** S単ー 36号 ***		日	982		歩A・単A
S02111	工用水中モーターポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 工用水中モーターポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 口径50mm 全揚程30m *** S単ー 37号 ***		日	302		歩A・単A
S02111	動力制御盤 動力制御盤 CP-4 *** S単ー 38号 ***		日	1,680		歩A・単A
S02111	超高压大容量ポンプ(電動) 超高压大容量ポンプ(電動) 圧力35MPa、流量400L/分、SG-400クラス *** S単ー 39号 ***		日	65,300		歩A・単A
S02111	セメントスラリーポンプ セメントスラリーポンプ 配合能力660L/min、NMA1500クラス *** S単ー 40号 ***		日	20,100		歩A・単A
S02111	フィルター式集塵機 フィルター式集塵機 60m ³ /分 *** S単ー 41号 ***		日	1,070		歩A・単A
S02111	高压噴射攪拌式地盤改良機[0562-110～310付属機器] 高压噴射攪拌式地盤改良機[0562-110～310付属機器] [固化材サド]30t 移動型 *** S単ー 42号 ***		日	5,470		歩A・単A
S02111	工用水中モーターポンプ[攪拌装置付(水中サットポンプ)] 工用水中モーターポンプ[攪拌装置付(水中サットポンプ)] 口径80mm 全揚程20m *** S単ー 43号 ***		日	768		歩A・単A
S02111	工用水中モーターポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 工用水中モーターポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 口径100mm 全揚程20m		日	604		歩A・単A

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 （第1回変更）						
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02111	*** S単— 44号 *** 高圧洗浄機[工事用・モータ駆動]					
	高圧洗浄機[工事用・モータ駆動] 吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa		日	543		歩A・単A
S02111	*** S単— 45号 *** 記録装置					
	記録装置 流量他、MGR-2000Aクラス		日	4,500		歩A・単A
S02111	*** S単— 46号 *** 工事中水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)]					
	工事中水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 口径80mm 全揚程20m		日	386		歩A・単A
S02111	*** S単— 47号 *** 施工機 改良体φ5.0m用					
	施工機 改良体φ5.0m用 自動制御引上装置付、削孔機兼用機		日	39,000		歩A・単A
S02111	*** S単— 48号 *** 整流装置付モーター 改良体5.0m用					
	整流装置付モーター 改良体5.0m用 超硬合金製、φ140mm		日	110,000		歩A・単A
S02111	*** S単— 49号 *** スケーパ 改良体5.0m用					
	スケーパ 改良体5.0m用 耐圧80Mpa、φ90mm		日	54,500		歩A・単A
S02111	*** S単— 50号 *** ロッド 改良体5.0m用					
	ロッド 改良体5.0m用 φ140mm、3m/本、12本/組		日	109,000		歩A・単A
S02111	*** S単— 51号 *** 空気圧縮機[可搬式・スクエア・エンジン掛・排対型(1次)]					
	空気圧縮機[可搬式・スクエア・エンジン掛・排対型(1次)] 吐出量18～19m3/min 吐出圧0.7MPa		日	3,950		歩A・単A
S02111	*** S単— 52号 *** スラックポンプ[モータ駆動型]					
	スラックポンプ[モータ駆動型] 口径100mm 全揚程50m		日	3,700		歩A・単A
S02111	*** S単— 53号 *** 動力制御盤					
	動力制御盤 CP-3		日	1,610		歩A・単A
S02111	*** S単— 54号 *** 引船[鋼製]					
	引船[鋼製] D 600PS型 50GT		時間	4,660		歩A・単A
S02111	*** S単— 55号 *** 引船[鋼製]					
	引船[鋼製] D 800PS型 70GT		時間	5,970		歩A・単A
S02111	*** S単— 56号 *** 交通船[FRP製]					
	交通船[FRP製] D 180PS型 10.0GT		日	9,390		歩A・単A
S02112	*** S単— 57号 *** 発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]					
	発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)] 定格容量125kva		日	4,900		歩A・単A
S02112	*** S単— 58号 *** ラフレックレーン[油圧伸縮シブ型・排対型(～2次)・～低騒]					
	ラフレックレーン[油圧伸縮シブ型・排対型(～2次)・～低騒] 吊上能力60t吊		日	87,400		歩A・単A
S02112	*** S単— 59号 *** 工事中水中ポンプ（潜水ポンプ）					
	工事中水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径150mm 全揚程 15m		日	524		歩A・単A
S02113	*** S単— 60号 *** 高圧引込設備損料					
	高圧引込設備損料 第3堰柱施工時		箇所	875,133		歩A・単A
S02113	*** S単— 61号 *** 高圧配線損料					
	高圧配線損料 第3堰柱施工時		m	1,292		歩A・単A
S02113	*** S単— 62号 *** 低圧配線損料（3心150mm2）					
	低圧配線損料（3心150mm2） 第3堰柱施工時		m	2,503		歩A・単A
S02113	*** S単— 63号 *** 低圧配線損料（3心14mm2）					
	低圧配線損料（3心14mm2） 第3堰柱施工時		m	841		歩A・単A
S02113	*** S単— 64号 *** 低圧配線損料（3心100mm2）					
	低圧配線損料（3心100mm2） 第3堰柱施工時		m	1,996		歩A・単A
S02113	*** S単— 65号 *** 分電盤設備損料（3線式）60kW					

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	分電盤設備損料 (3線式) 60kW 第3堰柱施工時 *** S単一 66号 ***		箇所	23,171		歩A・単A
S02113	高压引込設備損料 高压引込設備損料 第4堰柱施工時 *** S単一 67号 ***		箇所	872,691		歩A・単A
S02113	高压配線損料 高压配線損料 第4堰柱施工時 *** S単一 68号 ***		m	1,287		歩A・単A
S02113	低压配線損料 (3心150mm2) 低压配線損料 (3心150mm2) 第4堰柱施工時 *** S単一 69号 ***		m	2,492		歩A・単A
S02113	低压配線損料 (3心14mm2) 低压配線損料 (3心14mm2) 第4堰柱施工時 *** S単一 70号 ***		m	837		歩A・単A
S02113	低压配線損料 (3心100mm2) 低压配線損料 (3心100mm2) 第4堰柱施工時 *** S単一 71号 ***		m	1,987		歩A・単A
S02113	分電盤設備損料 (3線式) 60kW 分電盤設備損料 (3線式) 60kW 第4堰柱施工時 *** S単一 72号 ***		箇所	23,072		歩A・単A
S02113	高压引込設備損料 高压引込設備損料 第5堰柱施工時 *** S単一 73号 ***		箇所	872,691		歩A・単A
S02113	高压配線損料 高压配線損料 第5堰柱施工時 *** S単一 74号 ***		m	1,287		歩A・単A
S02113	低压配線損料 (3心150mm2) 低压配線損料 (3心150mm2) 第5堰柱施工時 *** S単一 75号 ***		m	2,492		歩A・単A
S02113	低压配線損料 (3心14mm2) 低压配線損料 (3心14mm2) 第5堰柱施工時 *** S単一 76号 ***		m	837		歩A・単A
S02113	低压配線損料 (3心100mm2) 低压配線損料 (3心100mm2) 第5堰柱施工時 *** S単一 77号 ***		m	1,987		歩A・単A
S02113	分電盤設備損料 (3線式) 37kW 分電盤設備損料 (3線式) 37kW 第5堰柱施工時 *** S単一 78号 ***		箇所	23,072		歩A・単A
S02114	鋼板賃料 鋼板賃料 25*1524*6096 *** S単一 79号 ***		枚	83		歩A・単A
S02114	鋼板賃料 鋼板賃料 22*1524*6096 *** S単一 80号 ***		枚	73		歩A・単A
S02114	H形鋼 (杭使用) H形鋼 (杭使用) 300型 [賃料] *** S単一 81号 ***		t 供用日	70		歩A・単A
S02114	鋼板賃料 鋼板賃料 25*1524*3048 *** S単一 82号 ***		枚	41		歩A・単A
S02114	H形鋼 (杭使用) H形鋼 (杭使用) 200型 [賃料] *** S単一 83号 ***		t 供用日	70		歩A・単A
S02114	H形鋼 (杭使用) H形鋼 (杭使用) 250型 [賃料] *** S単一 84号 ***		t 供用日	70		歩A・単A
S02114	敷鉄板 敷鉄板 22*1524*6096 [整備費] *** S単一 85号 ***		m ²	113		歩A・単A
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役 *** S単一 86号 ***		人	24,780		歩A・単A
S02115	特殊作業員 特殊作業員 *** S単一 86号 ***		人	22,470		歩A・単A

事業名		児島湾沿岸農地防災事業					
工事名		児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）							
コード	名 称（規 格）		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	*** S単一 87号 *** 普通作業員						
	普通作業員			人	19,635		歩A・単A
S02115	*** S単一 88号 *** とび工						
	とび工			人	25,305		歩A・単A
S02115	*** S単一 89号 *** 溶接工						
	溶接工			人	27,195		歩A・単A
S02115	*** S単一 90号 *** 船団長						
	船団長			人	29,190		歩A・単A
S02115	*** S単一 91号 *** 高級船員						
	高級船員			人	29,190		歩A・単A
S02115	*** S単一 92号 *** 普通船員						
	普通船員			人	23,100		歩A・単A
S02115	*** S単一 93号 *** 橋りょう世話役						
	橋りょう世話役			人	34,965		歩A・単A
S02115	*** S単一 94号 *** 橋りょう特殊工						
	橋りょう特殊工			人	29,295		歩A・単A
S02115	*** S単一 95号 *** 溶接工						
	溶接工			人	27,195		歩A・単A
S02115	*** S単一 96号 *** 普通作業員						
	普通作業員			人	19,635		歩A・単A
S02115	*** S単一 97号 *** 潜水世話役						
	潜水世話役			人	42,630		歩A・単A
S02115	*** S単一 98号 *** 潜水土						
	潜水土			人	42,630		歩A・単A
S02115	*** S単一 99号 *** 潜水連絡員						
	潜水連絡員			人	29,715		歩A・単A
S02115	*** S単一 100号 *** 潜水送気員						
	潜水送気員			人	31,500		歩A・単A
S02115	*** S単一 101号 *** 運転手（特殊）						
	運転手（特殊）			人	22,575		歩A・単A
S02115	*** S単一 102号 *** 潜水世話役						
	潜水世話役			人	42,630		歩A・単A
S02115	*** S単一 103号 *** 潜水土						
	潜水土			人	42,630		歩A・単A
S02115	*** S単一 104号 *** 潜水連絡員						
	潜水連絡員			人	29,715		歩A・単A
S02115	*** S単一 105号 *** 潜水送気員						
	潜水送気員			人	31,500		歩A・単A
S02115	*** S単一 106号 *** 運転手（一般）						
	運転手（一般）			人	20,055		歩A・単A
S02115	*** S単一 107号 *** 土木一般世話役						
	土木一般世話役			人	24,780		歩A・単A
S02115	*** S単一 108号 *** 設備機械工						

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	設備機械工					
	*** S単一 109号 ***		人	23,835		歩A・単A
S02115	電工					
	電工		人	22,050		歩A・単A
	*** S単一 110号 ***					
S02115	運転手 (特殊)					
	運転手 (特殊)		人	22,575		歩A・単A
	*** S単一 111号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	22,470		歩A・単A
	*** S単一 112号 ***					
S02115	電工					
	電工		人	22,050		歩A・単A
	*** S単一 113号 ***					
S02115	とび工					
	とび工		人	25,305		歩A・単A
	*** S単一 114号 ***					
S02115	高級船員(11h)えい航					
	高級船員(11h)えい航		人	41,370		歩A・単A
	*** S単一 115号 ***					
S02115	普通船員(11h)えい航					
	普通船員(11h)えい航		人	32,655		歩A・単A
	*** S単一 116号 ***					
S02115	船団長(11h)えい航					
	船団長(11h)えい航		人	41,370		歩A・単A
	*** S単一 117号 ***					
S02115	普通船員(11h)えい航					
	普通船員(11h)えい航		人	32,655		歩A・単A
	*** S単一 118号 ***					
S02116	下地処理工					
	下地処理工					
	固定足場、時間制約無し,,		m ²	2,820		歩A・単A
	*** S単一 119号 ***					
S02116	プライマー塗布工					
	プライマー塗布工					
	固定足場、時間制約無し,,		m ²	1,184		歩A・単A
	*** S単一 120号 ***					
S02116	プライマー					
	プライマー					
	エポキシ樹脂系,,		kg	2,500		歩A・単A
	*** S単一 121号 ***					
S02116	不陸修正工					
	不陸修正工					
	固定足場、時間制約無し,,		m ²	2,739		歩A・単A
	*** S単一 122号 ***					
S02116	不陸修正材					
	不陸修正材					
	エポキシ樹脂系,,		kg	1,570		歩A・単A
	*** S単一 123号 ***					
S02116	連続繊維シート貼付工					
	連続繊維シート貼付工					
	目付量400~600g/m ² ,,		m ²	4,097		歩A・単A
	*** S単一 124号 ***					
S02116	含浸接着材					
	含浸接着材					
	エポキシ樹脂系,,		kg	2,500		歩A・単A
	*** S単一 125号 ***					
S02116	炭素繊維シート					
	炭素繊維シート					
	繊維目付量450g/m ² 、引張強度3,400N/mm ² 、厚0.250mm,,		m ²	8,220		歩A・単A
	*** S単一 126号 ***					
S02116	仕上げモルタル・塗装					
	仕上げモルタル・塗装					
	固定足場、時間制約なし,,		m ²	3,131		歩A・単A
	*** S単一 127号 ***					
S02116	仕上げモルタル					
	仕上げモルタル					
	ポリマーセメント,,		kg	460		歩A・単A
	*** S単一 128号 ***					
S02116	仕上げ塗料 (モルタル用上塗り)					
	仕上げ塗料 (モルタル用上塗り)					
	水性アクリル樹脂系,,		kg	2,100		歩A・単A
	*** S単一 129号 ***					
S02116	炭素繊維アンカー					
	炭素繊維アンカー					
	ストランド130本以上,,		本	3,780		歩A・単A

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 130号 *** せん断補強 (両端付き鉄筋)					
	せん断補強 (両端付き鉄筋) D32×L=700mm,,		本	2,920		歩A・単A
S02116	*** S単ー 131号 *** 定着材RMAカプセル					
	定着材RMAカプセル RMA-3638,,		本	2,790		歩A・単A
S02116	*** S単ー 132号 *** せん断補強 (両端付き鉄筋)					
	せん断補強 (両端付き鉄筋) D29×L=700mm,,		本	2,400		歩A・単A
S02116	*** S単ー 133号 *** 定着材RMAカプセル					
	定着材RMAカプセル RMA-3440,,		本	2,660		歩A・単A
S02116	*** S単ー 134号 *** 諸雑費 (足場工)					
	諸雑費 (足場工)		式	105,849		歩A・単A
S02116	*** S単ー 135号 *** 鋼管杭 (L=11.0m)					
	鋼管杭 (L=11.0m) φ1,100mm、t=17mm,,		ton	218,100		歩A・単A
S02116	*** S単ー 136号 *** 鋼管杭 (L=14.0m)					
	鋼管杭 (L=14.0m) φ1,100mm、t=17mm,,		ton	220,100		歩A・単A
S02116	*** S単ー 137号 *** 鋼管杭 吊金具					
	鋼管杭 吊金具 管体取付含む,,		kg	1,040		歩A・単A
S02116	*** S単ー 138号 *** 鋼管杭 端部補強バンド					
	鋼管杭 端部補強バンド		kg	480		歩A・単A
S02116	*** S単ー 139号 *** 鋼管杭 現場円周溶接用部材					
	鋼管杭 現場円周溶接用部材 裏当てリング及びストッパー,,		kg	900		歩A・単A
S02116	*** S単ー 140号 *** 鋼管杭 ズレ止め					
	鋼管杭 ズレ止め		kg	420		歩A・単A
S02116	*** S単ー 141号 *** 鋼管杭 ズレ止め用ストッパー					
	鋼管杭 ズレ止め用ストッパー		個	360		歩A・単A
S02116	*** S単ー 142号 *** 軽油					
	軽油 ハート-Ⅱ給油,,		L	137		歩A・単A
S02116	*** S単ー 143号 *** 水中酸素アーク切断					
	水中酸素アーク切断 板厚10～20mm 材工共 週休2日補正,,		m	22,785		歩A・単A
S02116	*** S単ー 144号 *** 重油					
	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 ハート-Ⅱ,,		L	80		歩A・単A
S02116	*** S単ー 145号 *** 鋼管杭 (L=12.0m)					
	鋼管杭 (L=12.0m) φ1,100mm、t=17mm,,		ton	218,100		歩A・単A
S02116	*** S単ー 146号 *** 組立台船 [エフロ-ト] (6隻組)					
	組立台船 [エフロ-ト] (6隻組) 9.0m×2.2m×1.5m,,		ユニット	3,800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 147号 *** ボラト'					
	ボラト' 取付架台付 0.03t/個,,		個	159		歩A・単A
S02116	*** S単ー 148号 *** 防舷材					
	防舷材 中古タタ,,		個	33		歩A・単A
S02116	*** S単ー 149号 *** 連結ビ'ン (6隻組、12隻組)					
	連結ビ'ン (6隻組、12隻組)		本	70		歩A・単A
S02116	*** S単ー 150号 *** 軽油					
	軽油 ハート-Ⅱ給油,,		L	137		歩A・単A
S02116	*** S単ー 151号 *** 組立台船 [エフロ-ト] (44隻組)					

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	組立台船 [エフポート] (44隻組) 6.65m×2.3m×2.0m,,		ユニット	6,100		歩A・単A
	*** S単ー 152号 ***					
S02116	デッキエンドローラー					
	デッキエンドローラー 取付架台付 0.4t/基,,		基	1,390		歩A・単A
	*** S単ー 153号 ***					
S02116	操船7ンカー					
	操船7ンカー 1.0t,,		個	1,100		歩A・単A
	*** S単ー 154号 ***					
S02116	連結ピン (24隻組、44隻組)					
	連結ピン (24隻組、44隻組)		本	115		歩A・単A
	*** S単ー 155号 ***					
S02116	仮設ハウス・備品					
	仮設ハウス・備品 組立台船,,		式	1,500		歩A・単A
	*** S単ー 156号 ***					
S02116	専用ダイヤモンドビットφ42					
	専用ダイヤモンドビットφ42 PCM工法,ライフ4m,,		個	15,300		歩A・単A
	*** S単ー 157号 ***					
S02116	専用チューブφ42					
	専用チューブφ42 PCM工法,ライフ4m,,		個	14,400		歩A・単A
	*** S単ー 158号 ***					
S02116	専用アダプターφ42					
	専用アダプターφ42 PCM工法,ライフ9.6m,,		個	6,700		歩A・単A
	*** S単ー 159号 ***					
S02116	専用ダイヤモンドビットφ53					
	専用ダイヤモンドビットφ53 PCM工法,ライフ4m,,		個	16,500		歩A・単A
	*** S単ー 160号 ***					
S02116	専用チューブφ53					
	専用チューブφ53 PCM工法,ライフ4m,,		個	17,600		歩A・単A
	*** S単ー 161号 ***					
S02116	専用アダプターφ53					
	専用アダプターφ53 PCM工法,ライフ9.6m,,		個	7,900		歩A・単A
	*** S単ー 162号 ***					
S02116	AT-PCM下塗材					
	AT-PCM下塗材		kg	5,300		歩A・単A
	*** S単ー 163号 ***					
S02116	AT-PCM中塗材					
	AT-PCM中塗材		kg	600		歩A・単A
	*** S単ー 164号 ***					
S02116	AT-ER100 (エポキシ樹脂定着材)					
	AT-ER100 (エポキシ樹脂定着材)		kg	5,850		歩A・単A
	*** S単ー 165号 ***					
S02116	エポキシ樹脂アンカー定着材					
	エポキシ樹脂アンカー定着材 PCM(AT-P)工法,,		kg	4,100		歩A・単A
	*** S単ー 166号 ***					
S02116	異形棒鋼					
	異形棒鋼 SD345 D32,,		ton	108,000		歩A・単A
	*** S単ー 167号 ***					
S02116	異形棒鋼					
	異形棒鋼 SD345 D19,,		ton	107,000		歩A・単A
	*** S単ー 168号 ***					
S02116	異形棒鋼					
	異形棒鋼 SD345 D13,,		ton	109,000		歩A・単A
	*** S単ー 169号 ***					
S02116	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費					
	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費 D13,,		ton	71,500		歩A・単A
	*** S単ー 170号 ***					
S02116	AT-PCMプライマー					
	AT-PCMプライマー PCM(AT-P)工法,,		kg	3,950		歩A・単A
	*** S単ー 171号 ***					
S02116	AT-PCM弾性上塗り材					
	AT-PCM弾性上塗り材 PCM(AT-P)工法,,		kg	1,550		歩A・単A
	*** S単ー 172号 ***					
S02116	AT-PCM弾性仕上げ材					
	AT-PCM弾性仕上げ材 PCM(AT-P)工法,,		kg	4,150		歩A・単A

事業名		児島湾沿岸農地防災事業				
工事名		児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 （第1 回変更）				
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 173号 *** ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）					
	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） 実外径160mm,,		個	35,900		歩A・単A
S02116	*** S単ー 174号 *** 軽油					
	軽油 バトール給油,,		L	137		歩A・単A
S02116	*** S単ー 175号 *** ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）					
	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） 実外径255mm,,		個	67,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 176号 *** ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）					
	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） 実外径110mm,,		個	23,900		歩A・単A
S02116	*** S単ー 177号 *** 組立台船 [ユフポート] （12隻組）					
	組立台船 [ユフポート] （12隻組） 9.0m×2.2m×1.5m,,		ユニット	3,800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 178号 *** 操船7ンカー					
	操船7ンカー 0.5t,,		個	403		歩A・単A
S02116	*** S単ー 179号 *** 鋼材クランプ					
	鋼材クランプ		個	25		歩A・単A
S02116	*** S単ー 180号 *** クラック注入材					
	クラック注入材		kg	3,700		歩A・単A
S02116	*** S単ー 181号 *** ダイヤモンドワイヤ-消費費					
	ダイヤモンドワイヤ-消費費 標準品,,		m	35,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 182号 *** オールンカー（側部戸当り）					
	オールンカー（側部戸当り） M16×100mm、ステンレス、SC-1610,,		本	756		歩A・単A
S02116	*** S単ー 183号 *** 炭素繊維シート					
	炭素繊維シート 繊維目付量400g/m2、引張強度3,400N/mm2、厚0.222mm,,		m ²	7,720		歩A・単A
S02116	*** S単ー 184号 *** 鋼管杭（L=11.0m）					
	鋼管杭（L=11.0m） φ1,100mm、t=16mm,,		ton	213,100		歩A・単A
S02116	*** S単ー 185号 *** 鋼管杭（L=14.0m）					
	鋼管杭（L=14.0m） φ1,100mm、t=16mm,,		ton	215,100		歩A・単A
S02116	*** S単ー 186号 *** 鋼管杭（L=12.0m）					
	鋼管杭（L=12.0m） φ1,100mm、t=16mm,,		ton	213,100		歩A・単A
S02116	*** S単ー 187号 *** 鋼管杭（L=11.0m）					
	鋼管杭（L=11.0m） φ1,100mm、t=14mm,,		ton	212,100		歩A・単A
S02116	*** S単ー 188号 *** 鋼管杭（L=14.0m）					
	鋼管杭（L=14.0m） φ1,100mm、t=14mm,,		ton	214,100		歩A・単A
S02116	*** S単ー 189号 *** 鋼管杭（L=12.0m）					
	鋼管杭（L=12.0m） φ1,100mm、t=14mm,,		ton	212,100		歩A・単A
S02116	*** S単ー 190号 *** 連続繊維シート貼付工					
	連続繊維シート貼付工 目付量200 ～400g/m ² ,,		m ²	3,274		歩A・単A
S02116	*** S単ー 191号 *** 炭素繊維シート					
	炭素繊維シート 繊維目付量300g/m2、引張強度3,400N/mm2、厚0.167mm,,		m ²	6,790		歩A・単A
S02116	*** S単ー 192号 *** 炭素繊維アンカー特許料					
	炭素繊維アンカー特許料		m ²	2,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 193号 *** 特許料（第3堰柱）					
	特許料（第3堰柱）		式	16,132,700		歩A・単A
S02116	*** S単ー 194号 *** 特許料（第4堰柱）					
	特許料（第4堰柱）					

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特許料 (第4堰柱)		式	16,132,700		歩A・単A
	*** S単一 195号 ***					
S02116	特許料 (第5堰柱)		式	16,132,700		歩A・単A
	特許料 (第5堰柱)					
	*** S単一 196号 ***					
S02116	特許料 (第6堰柱)		式	16,022,600		歩A・単A
	特許料 (第6堰柱)					
	*** S単一 197号 ***					
S02116	係留金具設置		箇所	148,000		歩A・単A
	係留金具設置					
	係留ピース10t用、材工共、					
	*** S単一 198号 ***					
S02116	係留金具設置		箇所	127,000		歩A・単A
	係留金具設置					
	係留ピース6t用、材工共、					
	*** S単一 199号 ***					
S02116	事前調査		箇所	331,891		歩A・単A
	事前調査					
	湖側・湾側 第3堰柱～第5堰柱、					
	*** S単一 200号 ***					
S02116	設置面清掃		箇所	829,729		歩A・単A
	設置面清掃					
	湖側・湾側 第3堰柱～第5堰柱、					
	*** S単一 201号 ***					
S02116	ガ`ト`材取付		基	4,571,038		歩A・単A
	ガ`ト`材取付					
	湖側・湾側 第3堰柱～第5堰柱、					
	*** S単一 202号 ***					
S02116	止水コ`ム取付		箇所	27,522,956		歩A・単A
	止水コ`ム取付					
	第3堰柱～第5堰柱、					
	*** S単一 203号 ***					
S02116	箱わく整備工 (洗浄)		回	134,422		歩A・単A
	箱わく整備工 (洗浄)					
	湖側・湾側 第3堰柱～第5堰柱、					
	*** S単一 204号 ***					
S02116	箱わく運搬 (湾側) 解体岸壁～仮置場		回	1,298,004		歩A・単A
	箱わく運搬 (湾側) 解体岸壁～仮置場					
	第3堰柱～第5堰柱、					
	*** S単一 205号 ***					
S02116	箱わく運搬 (湾側) 仮置場～解体岸壁		回	1,298,004		歩A・単A
	箱わく運搬 (湾側) 仮置場～解体岸壁					
	第3堰柱～第5堰柱、					
	*** S単一 206号 ***					
S02116	箱わく組立 (湾側)		回	7,888,575		歩A・単A
	箱わく組立 (湾側)					
	陸上組立 第3堰柱～第5堰柱、					
	*** S単一 207号 ***					
S02116	箱わく解体 (湾側)		回	6,513,350		歩A・単A
	箱わく解体 (湾側)					
	陸上解体 第3堰柱～第5堰柱、					
	*** S単一 208号 ***					
S02116	箱わく運搬 (湖側) 解体棧橋～仮置場		回	1,248,526		歩A・単A
	箱わく運搬 (湖側) 解体棧橋～仮置場					
	第3堰柱～第5堰柱、					
	*** S単一 209号 ***					
S02116	箱わく運搬 (湖側) 仮置場～解体棧橋		回	1,248,526		歩A・単A
	箱わく運搬 (湖側) 仮置場～解体棧橋					
	第3堰柱～第5堰柱、					
	*** S単一 210号 ***					
S02116	箱わく組立 (湖側)		回	6,239,105		歩A・単A
	箱わく組立 (湖側)					
	水上組立 (組立台船) 第3堰柱～第5堰柱、					
	*** S単一 211号 ***					
S02116	箱わく解体 (湖側)		回	3,557,055		歩A・単A
	箱わく解体 (湖側)					
	水上解体 (組立台船) 第3堰柱～第5堰柱、					
	*** S単一 212号 ***					
S02116	箱わく水進工・曳航・仮固定 (湾側)		回	1,198,488		歩A・単A
	箱わく水進工・曳航・仮固定 (湾側)					
	第3堰柱～第5堰柱、					
	*** S単一 213号 ***					
S02116	箱わく進水工・曳航・仮固定 (湖側)		回	1,440,301		歩A・単A
	箱わく進水工・曳航・仮固定 (湖側)					
	第3堰柱～第5堰柱、					
	*** S単一 214号 ***					
S02116	箱わく設置 (湾側)		回	5,530,852		歩A・単A
	箱わく設置 (湾側)					
	第3堰柱～第5堰柱、					
	*** S単一 215号 ***					
S02116	箱わく設置 (湖側)		回	6,722,024		歩A・単A
	箱わく設置 (湖側)					
	第3堰柱～第5堰柱、					

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 216号 *** 箱わく撤去 (止水・支保工撤去)					
	箱わく撤去 (止水・支保工撤去) 湾側 第3堰柱～第5堰柱,,		回	1,642,965		歩A・単A
S02116	*** S単ー 217号 *** 箱わく撤去 (止水・支保工撤去)					
	箱わく撤去 (止水・支保工撤去) 湖側 第3堰柱～第5堰柱,,		回	2,150,938		歩A・単A
S02116	*** S単ー 218号 *** 箱わく浮上・曳航・水切工 (湾側)					
	箱わく浮上・曳航・水切工 (湾側) 第3堰柱～第5堰柱,,		回	788,098		歩A・単A
S02116	*** S単ー 219号 *** 箱わく浮上・曳航・水切工 (湖側)					
	箱わく浮上・曳航・水切工 (湖側) 第3堰柱～第5堰柱,,		回	1,026,757		歩A・単A
S02116	*** S単ー 220号 *** 切梁設置工 (湾側)					
	切梁設置工 (湾側) 第3堰柱～第5堰柱,,		箇所	347,203		歩A・単A
S02116	*** S単ー 221号 *** 切梁設置工 (湖側)					
	切梁設置工 (湖側) 第3堰柱～第5堰柱,,		箇所	344,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 222号 *** 切梁撤去工 (湾側)					
	切梁撤去工 (湾側) 第3堰柱～第5堰柱,,		箇所	172,240		歩A・単A
S02116	*** S単ー 223号 *** 切梁撤去工 (湖側)					
	切梁撤去工 (湖側) 第3堰柱～第5堰柱,,		箇所	172,240		歩A・単A
S02116	*** S単ー 224号 *** 切梁盛替					
	切梁盛替 第3堰柱～第5堰柱,,		箇所	50,759		歩A・単A
S02116	*** S単ー 225号 *** ﾊﾞﾗｯﾄ設置・撤去工					
	ﾊﾞﾗｯﾄ設置・撤去工 第3堰柱～第5堰柱,,		m ²	34,350		歩A・単A
S02116	*** S単ー 226号 *** 締切内排水					
	締切内排水 第3堰柱～第5堰柱,,		回	355,128		歩A・単A
S02116	*** S単ー 227号 *** 締切内注水					
	締切内注水 第3堰柱～第5堰柱,,		回	179,483		歩A・単A
S02116	*** S単ー 228号 *** 箱わく止水					
	箱わく止水 目地部グラウト注入工,,		箇所	306,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 229号 *** 箱わく止水					
	箱わく止水 段差部グラウトジャケット,,		箇所	900,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 230号 *** 濁水処理剤 (凝集材)					
	濁水処理剤 (凝集材)		ton	500,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 231号 *** 鋼製箱わく設置工【湖側】組立台船 (6隻組)					
	鋼製箱わく設置工【湖側】組立台船 (6隻組) 船舶機械損料・運転費,,		日	129,206		歩A・単A
S02116	*** S単ー 232号 *** 鋼製箱わく設置工【湖側】組立台船 (12隻組)					
	鋼製箱わく設置工【湖側】組立台船 (12隻組) 船舶機械損料・運転費,,		日	354,993		歩A・単A
S02116	*** S単ー 233号 *** 鋼製箱わく設置工【湖側】組立台船 (25隻組)					
	鋼製箱わく設置工【湖側】組立台船 (25隻組) 船舶機械損料・運転費,,		日	589,945		歩A・単A
S02116	*** S単ー 234号 *** 鋼製箱わく設置【湖側】曳船兼揚錨船 (150PS/3t巻)					
	鋼製箱わく設置【湖側】曳船兼揚錨船 (150PS/3t巻) 船舶機械損料・運転費,,		日	180,093		歩A・単A
S02116	*** S単ー 235号 *** 鋼製箱わく設置工【湖側】潜水土船 (D180PS)					
	鋼製箱わく設置工【湖側】潜水土船 (D180PS) 船舶機械損料・運転費,,		日	35,914		歩A・単A
S02116	*** S単ー 236号 *** 鋼製箱わく設置工【湾側】起重機船 (200t吊)					
	鋼製箱わく設置工【湾側】起重機船 (200t吊) 船舶機械損料・運転費,,		日	1,357,696		歩A・単A
S02116	*** S単ー 237号 *** 鋼製箱わく設置工【湾側】曳船 (1000PS型)					

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	鋼製箱わく設置工【湾側】曳船 (1000PS型) 船舶機械損料・運転費,, *** S単ー 238号 ***		日	326,951		歩A・単A
S02116	鋼製箱わく設置工【湾側】揚錨船 (D5t吊) 鋼製箱わく設置工【湾側】揚錨船 (D5t吊) 船舶機械損料・運転費,, *** S単ー 239号 ***		日	235,803		歩A・単A
S02116	鋼製箱わく設置工【湾側】クレーン付台船 (50t吊) 鋼製箱わく設置工【湾側】クレーン付台船 (50t吊) 船舶機械損料・運転費,, *** S単ー 240号 ***		日	339,923		歩A・単A
S02116	鋼製箱わく設置工【湾側】曳船 (D500PS型) 鋼製箱わく設置工【湾側】曳船 (D500PS型) 船舶機械損料・運転費,, *** S単ー 241号 ***		日	217,101		歩A・単A
S02116	鋼製箱わく設置工【湾側】揚錨船 (3t吊) 鋼製箱わく設置工【湾側】揚錨船 (3t吊) 船舶機械損料・運転費,, *** S単ー 242号 ***		日	180,093		歩A・単A
S02116	鋼製箱わく設置工【湾側】台船 (鋼500t積) 鋼製箱わく設置工【湾側】台船 (鋼500t積) 船舶機械損料・運転費,, *** S単ー 243号 ***		日	147,015		歩A・単A
S02116	鋼製箱わく設置工【湾側】引船運転 (鋼D450PS型) 鋼製箱わく設置工【湾側】引船運転 (鋼D450PS型) 船舶機械損料・運転費,, *** S単ー 244号 ***		日	189,671		歩A・単A
S02116	鋼製箱わく設置工【湾側】潜水土船 (D180PS) 鋼製箱わく設置工【湾側】潜水土船 (D180PS) 船舶機械損料・運転費,, *** S単ー 245号 ***		日	35,914		歩A・単A
S02116	止水コンクリート打設 止水コンクリート打設 既設エプロン目地部、材工共,, *** S単ー 246号 ***		式	2,760,000		歩A・単A
S02116	止水コンクリート打設 止水コンクリート打設 既設エプロン底版部、材工共,, *** S単ー 247号 ***		式	2,570,000		歩A・単A
S02116	事前調査 事前調査 湖側・湾側 第6堰柱,, *** S単ー 248号 ***		箇所	331,891		歩A・単A
S02116	設置面清掃 設置面清掃 湖側・湾側 第6堰柱,, *** S単ー 249号 ***		箇所	829,729		歩A・単A
S02116	ガイト材取付 ガイト材取付 湖側・湾側 第6堰柱,, *** S単ー 250号 ***		基	4,571,038		歩A・単A
S02116	止水ゴム取付 止水ゴム取付 第6堰柱,, *** S単ー 251号 ***		箇所	27,522,956		歩A・単A
S02116	箱わく整備工 (洗浄) 箱わく整備工 (洗浄) 湖側・湾側 第6堰柱,, *** S単ー 252号 ***		回	134,422		歩A・単A
S02116	箱わく運搬 (湾側) 解体岸壁～仮置場 箱わく運搬 (湾側) 解体岸壁～仮置場 第6堰柱,, *** S単ー 253号 ***		回	1,298,004		歩A・単A
S02116	箱わく運搬 (湾側) 仮置場～解体岸壁 箱わく運搬 (湾側) 仮置場～解体岸壁 第6堰柱,, *** S単ー 254号 ***		回	1,298,004		歩A・単A
S02116	箱わく組立 (湾側) 箱わく組立 (湾側) 陸上組立 第6堰柱,, *** S単ー 255号 ***		回	7,888,575		歩A・単A
S02116	箱わく解体 (湾側) 箱わく解体 (湾側) 陸上解体 第6堰柱,, *** S単ー 256号 ***		回	6,513,350		歩A・単A
S02116	箱わく運搬 (湖側) 解体棧橋～仮置場 箱わく運搬 (湖側) 解体棧橋～仮置場 第6堰柱,, *** S単ー 257号 ***		回	1,248,526		歩A・単A
S02116	箱わく運搬 (湖側) 仮置場～解体棧橋 箱わく運搬 (湖側) 仮置場～解体棧橋 第6堰柱,, *** S単ー 258号 ***		回	1,248,526		歩A・単A
S02116	箱わく組立 (湖側) 箱わく組立 (湖側) 水上組立 (組立台船) 第6堰柱,,		回	6,239,105		歩A・単A

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単— 259号 ***					
S02116	箱わく解体 (湖側)					
	箱わく解体 (湖側)					
	水上解体 (組立台船) 第6堰柱,,		回	3,557,055		歩A・単A
	*** S単— 260号 ***					
S02116	箱わく水進工・曳航・仮固定 (湾側)					
	箱わく水進工・曳航・仮固定 (湾側)					
	第6堰柱,,		回	1,198,488		歩A・単A
	*** S単— 261号 ***					
S02116	箱わく水進工・曳航・仮固定 (湖側)					
	箱わく水進工・曳航・仮固定 (湖側)					
	第6堰柱,,		回	1,440,301		歩A・単A
	*** S単— 262号 ***					
S02116	箱わく設置 (湾側)					
	箱わく設置 (湾側)					
	第6堰柱,,		回	5,530,852		歩A・単A
	*** S単— 263号 ***					
S02116	箱わく設置 (湖側)					
	箱わく設置 (湖側)					
	第6堰柱,,		回	6,722,024		歩A・単A
	*** S単— 264号 ***					
S02116	箱わく撤去 (止水・支保工撤去)					
	箱わく撤去 (止水・支保工撤去)					
	湾側 第6堰柱,,		回	1,452,727		歩A・単A
	*** S単— 265号 ***					
S02116	箱わく撤去 (止水・支保工撤去)					
	箱わく撤去 (止水・支保工撤去)					
	湖側 第6堰柱,,		回	1,901,882		歩A・単A
	*** S単— 266号 ***					
S02116	箱わく浮上・曳航・水切工 (湾側)					
	箱わく浮上・曳航・水切工 (湾側)					
	第6堰柱,,		回	696,844		歩A・単A
	*** S単— 267号 ***					
S02116	箱わく浮上・曳航・水切工 (湖側)					
	箱わく浮上・曳航・水切工 (湖側)					
	第6堰柱,,		回	907,869		歩A・単A
	*** S単— 268号 ***					
S02116	切梁設置工 (湾側)					
	切梁設置工 (湾側)					
	第6堰柱,,		箇所	347,203		歩A・単A
	*** S単— 269号 ***					
S02116	切梁設置工 (湖側)					
	切梁設置工 (湖側)					
	第6堰柱,,		箇所	344,600		歩A・単A
	*** S単— 270号 ***					
S02116	切梁撤去工 (湾側)					
	切梁撤去工 (湾側)					
	第6堰柱,,		箇所	152,115		歩A・単A
	*** S単— 271号 ***					
S02116	切梁撤去工 (湖側)					
	切梁撤去工 (湖側)					
	第6堰柱,,		箇所	152,115		歩A・単A
	*** S単— 272号 ***					
S02116	切梁盛替					
	切梁盛替					
	第6堰柱,,		箇所	50,759		歩A・単A
	*** S単— 273号 ***					
S02116	パンプ設置・撤去工					
	パンプ設置・撤去工					
	第6堰柱,,		m	34,350		歩A・単A
	*** S単— 274号 ***					
S02116	締切内排水					
	締切内排水					
	第6堰柱,,		回	355,128		歩A・単A
	*** S単— 275号 ***					
S02116	締切内注水					
	締切内注水					
	第6堰柱,,		回	179,483		歩A・単A
	*** S単— 276号 ***					
S02116	仮設ゲート設置工					
	仮設ゲート設置工					
	第3堰柱～第5堰柱,,		基	8,262,655		歩A・単A
	*** S単— 277号 ***					
S02116	仮設ゲート撤去工					
	仮設ゲート撤去工					
	第3堰柱～第5堰柱,,		基	4,516,970		歩A・単A
	*** S単— 278号 ***					
S02116	仮設ゲート保管工					
	仮設ゲート保管工					
	第3堰柱～第5堰柱,,		基	4,123,437		歩A・単A
	*** S単— 279号 ***					
S02116	仮設ゲート工【湾側】クレーン付台船 (50t吊)					
	仮設ゲート工【湾側】クレーン付台船 (50t吊)					
	船舶機械損料・運転費,,		日	339,923		歩A・単A
	*** S単— 280号 ***					
S02116	仮設ゲート工【湾側】曳船 (D500PS型)					

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	仮設ゲート工【湾側】曳船 (D500PS型) 船舶機械損料・運転費,, *** S単ー 281号 ***		日	217,101		歩A・単A
S02116	仮設ゲート工【湾側】揚錨船 (3t吊) 仮設ゲート工【湾側】揚錨船 (3t吊) 船舶機械損料・運転費,, *** S単ー 282号 ***		日	180,093		歩A・単A
S02116	仮設ゲート工【湾側】台船 (鋼500t積) 仮設ゲート工【湾側】台船 (鋼500t積) 船舶機械損料・運転費,, *** S単ー 283号 ***		日	147,015		歩A・単A
S02116	仮設ゲート工【湾側】引船運転 (鋼D450PS) 仮設ゲート工【湾側】引船運転 (鋼D450PS) 船舶機械損料・運転費,, *** S単ー 284号 ***		日	189,671		歩A・単A
S02116	仮設ゲート工【湾側】潜水土船 (D180PS) 仮設ゲート工【湾側】潜水土船 (D180PS) 船舶機械損料・運転費,, *** S単ー 285号 ***		日	35,914		歩A・単A
S02116	仮設ゲート設置工 仮設ゲート設置工 第6堰柱,, *** S単ー 286号 ***		基	8,262,655		歩A・単A
S02116	仮設ゲート撤去工 仮設ゲート撤去工 第6堰柱,, *** S単ー 287号 ***		基	4,036,441		歩A・単A
S02116	仮設ゲート保管工 仮設ゲート保管工 第6堰柱,, *** S単ー 288号 ***		基	4,123,437		歩A・単A
S02116	組立台船 [ユフポート] (25隻組) 組立台船 [ユフポート] (25隻組) 9.2m×2.3m×1.5m,, *** S単ー 289号 ***		ユニット	5,190		歩A・単A
S02116	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) 配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) ネジ付き(ソケット付)150A 長5.5m,, *** S単ー 290号 ***		本	48,000		歩A・単A
S02116	ビクタリクグジョイント 6B ビクタリクグジョイント 6B *** S単ー 291号 ***		個	10,850		歩A・単A
S02116	逆止弁 4B 逆止弁 4B *** S単ー 292号 ***		個	134,500		歩A・単A
S02116	チズ 6B×4B チズ 6B×4B *** S単ー 293号 ***		個	21,500		歩A・単A
S02116	チズ 6B チズ 6B *** S単ー 294号 ***		個	21,500		歩A・単A
S02116	S-1口金 4B S-1口金 4B *** S単ー 295号 ***		個	4,700		歩A・単A
S02116	ビクタリクグジョイント 4B ビクタリクグジョイント 4B *** S単ー 296号 ***		個	7,400		歩A・単A
S02116	サクションホース 4B BR 20m サクションホース 4B BR 20m *** S単ー 297号 ***		本	182,000		歩A・単A
S02116	ハワロクハント ハワロクハント *** S単ー 298号 ***		本	2,400		歩A・単A
S02116	無機凝集剤 無機凝集剤 廃水処理用 JIS1475,, *** S単ー 299号 ***		kg	46		歩A・単A
S02116	有機系高分子凝集剤 有機系高分子凝集剤 土木用 (アニオン・ノニオン系) 紙袋,, *** S単ー 300号 ***		kg	1,010		歩A・単A
S02116	炭酸ガス 炭酸ガス ボンベ,, *** S単ー 301号 ***		kg	190		歩A・単A
S02116	汚濁防止膜撤去 汚濁防止膜撤去 浮汰式,,		m	7,000		歩A・単A

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 302号 *** 汚濁防止膜解体					
	汚濁防止膜解体 浮沈式,,		m	250		歩A・単A
S02116	*** S単ー 303号 *** 汚濁防止膜点検 (船上点検)					
	汚濁防止膜点検 (船上点検) 湾側、500～1,000m未満,,		回	42,723		歩A・単A
S02116	*** S単ー 304号 *** 汚濁防止膜点検 (潜水点検)					
	汚濁防止膜点検 (潜水点検) 湾側、500～1,000m未満,,		回	124,230		歩A・単A
S02116	*** S単ー 305号 *** 汚濁防止膜設置					
	汚濁防止膜設置 浮沈式,,		m	8,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 306号 *** 流木防止ネット点検 (船上点検)					
	流木防止ネット点検 (船上点検) 湖側、1,000～1,500m未満,,		回	51,308		歩A・単A
S02116	*** S単ー 307号 *** 流木防止ネット点検 (潜水点検)					
	流木防止ネット点検 (潜水点検) 湖側、1,000～1,500m未満,,		回	143,420		歩A・単A
S02116	*** S単ー 308号 *** 地盤改良材					
	地盤改良材 SJ-2,,		ton	33,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 309号 *** 拡張ビット 改良体φ5.0m用					
	拡張ビット 改良体φ5.0m用 高圧噴射攪拌工,,		個	12,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 310号 *** スビ-ライザ-					
	スビ-ライザ- 高圧噴射攪拌工,,		個	5,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 311号 *** ケーシングパイプ 改良体φ5.0m用					
	ケーシングパイプ 改良体φ5.0m用 高圧噴射攪拌工,,		個	21,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 312号 *** 耐圧エアース 改良体φ5.0m用					
	耐圧エアース 改良体φ5.0m用 φ38mm、L=80m、耐圧3MPa,,		式	339,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 313号 *** エア-ナル 改良体φ5.0m用					
	エア-ナル 改良体φ5.0m用 硬質合金製 2ヶ/組,,		組	176,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 314号 *** ハ-クシ-09ソグ-類					
	ハ-クシ-09ソグ-類 超高圧ソグ 配合プラント他,,		式	83,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 315号 *** ハ-ルブ-シ-ル-ブラジ-ヤ-類					
	ハ-ルブ-シ-ル-ブラジ-ヤ-類 超高圧大容量ソグ,,		式	1,950,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 316号 *** サクションホース 改良体φ5.0m用					
	サクションホース 改良体φ5.0m用 φ80mm、L=20m、配合プラント用,,		式	100,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 317号 *** 超高圧ジ-ェット用ナル 改良体φ5.0m用					
	超高圧ジ-ェット用ナル 改良体φ5.0m用 全超硬合金製,,		式	430,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 318号 *** 超高圧大流量ホース					
	超高圧大流量ホース φ50mm、L=80m、耐圧35MPa,,		式	4,600,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 319号 *** 超高圧大流量ホース					
	超高圧大流量ホース φ38mm、L=20m、耐圧35MPa,,		式	504,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 320号 *** 合流器					
	合流器 φ38mm×2、φ50mm、耐圧35MPa,,		式	300,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 321号 *** 特許料					
	特許料 高圧噴射攪拌工,,		m3	800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 322号 *** 水道使用料					
	水道使用料		m3	216		歩A・単A
S02116	*** S単ー 323号 *** 汚泥土運搬費 (高圧噴射攪拌工)					

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	汚泥土運搬費 (高圧噴射攪拌工)					
	バキューム車10t,,		m3	9,740		歩A・単A
	*** S単ー 324号 ***					
S02116	地盤改良工作業構台					
	地盤改良工作業構台					
	材料費、リース品のみ,,		式	1,831,000		歩A・単A
	*** S単ー 325号 ***					
S02116	材料費 (艀装費)					
	材料費 (艀装費)					
	操船機付付代φ18mm×150m,,		m	800		歩A・単A
	*** S単ー 326号 ***					
S02116	材料費 (艀装費)					
	材料費 (艀装費)					
	係留ロープ、ブイ、溝形鋼他【44隻組】,,		式	500,000		歩A・単A
	*** S単ー 327号 ***					
S02116	機材費 (艀装費)					
	機材費 (艀装費)					
	溶接機、ガス、その他工具、水中ポンプ 他,,		日	50,000		歩A・単A
	*** S単ー 328号 ***					
S02116	作業船乗船手当(船団長)					
	作業船乗船手当(船団長)					
	*** S単ー 329号 ***					
S02116	作業船乗船手当(高級船員)					
	作業船乗船手当(高級船員)					
	*** S単ー 330号 ***					
S02116	作業船乗船手当(普通船員)					
	作業船乗船手当(普通船員)					
	*** S単ー 331号 ***					
S02116	水中3Dスキャナシステム					
	水中3Dスキャナシステム					
	*** S単ー 332号 ***					
S02116	レーザーバリアシステム (レンタル料)					
	レーザーバリアシステム (レンタル料)					
	2台,,		月	240,000		歩A・単A
	*** S単ー 333号 ***					
S02116	レーザーバリアシステム (取付・設定・撤去)					
	レーザーバリアシステム (取付・設定・撤去)					
	2台,,		式	380,000		歩A・単A
	*** S単ー 334号 ***					
S02116	3次元変位計測システム (レンタル料)					
	3次元変位計測システム (レンタル料)					
	*** S単ー 335号 ***					
S02116	3次元変位計測システム (保守費)					
	3次元変位計測システム (保守費)					
	*** S単ー 336号 ***					
S02116	3次元変位計測システム (諸雑費)					
	3次元変位計測システム (諸雑費)					
	設置・撤去含む,,		式	224,160		歩A・単A
	*** S単ー 337号 ***					
S02116	Webカメラ (レンタル料)					
	Webカメラ (レンタル料)					
	*** S単ー 338号 ***					
S02116	航行安全管理システム (システム基本料)					
	航行安全管理システム (システム基本料)					
	*** S単ー 339号 ***					
S02116	航行安全管理システム (月額利用料)					
	航行安全管理システム (月額利用料)					
	*** S単ー 340号 ***					
S02116	災害用無線ハザードトーク (初期費用)					
	災害用無線ハザードトーク (初期費用)					
	*** S単ー 341号 ***					
S02116	災害用無線ハザードトーク (通信使用料)					
	災害用無線ハザードトーク (通信使用料)					
	12ヶ月,,		式	259,200		歩A・単A
	*** S単ー 342号 ***					
S02116	切梁荷重計 (設置・撤去・レンタル料)					
	切梁荷重計 (設置・撤去・レンタル料)					
	*** S単ー 343号 ***					
S02116	安否確認システム (利用料)					
	安否確認システム (利用料)					
	50人分,,		月	2,000		歩A・単A
	*** S単ー 344号 ***					
S02116	安否確認システム (初期費用・管理費)					
	安否確認システム (初期費用・管理費)					
	12ヶ月,,		式	112,000		歩A・単A

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 （第1 回変更）					
工事別工事名: 海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 345号 *** 出水予測システム（維持管理費）					
	出水予測システム（維持管理費）		月	120,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 346号 *** 現場環境改善費（率計上分）					
	現場環境改善費（率計上分）		式	1,350,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 347号 *** 岡山港港湾施設利用料					
	岡山港港湾施設利用料 野積場利用料、第3堰柱,,		式	2,960,945		歩A・単A
S02116	*** S単ー 348号 *** 岡山港港湾施設利用料					
	岡山港港湾施設利用料 係留施設利用料、第3堰柱,,		式	1,779,534		歩A・単A
S02116	*** S単ー 349号 *** 岡山港港湾施設利用料					
	岡山港港湾施設利用料 野積場利用料、第4堰柱,,		式	2,960,945		歩A・単A
S02116	*** S単ー 350号 *** 岡山港港湾施設利用料					
	岡山港港湾施設利用料 係留施設利用料、第4堰柱,,		式	1,779,534		歩A・単A
S02116	*** S単ー 351号 *** 岡山港港湾施設利用料					
	岡山港港湾施設利用料 野積場利用料、第5堰柱,,		式	2,960,945		歩A・単A
S02116	*** S単ー 352号 *** 岡山港港湾施設利用料					
	岡山港港湾施設利用料 係留施設利用料、第5堰柱,,		式	1,779,534		歩A・単A
S02116	*** S単ー 353号 *** 岡山港港湾施設利用料					
	岡山港港湾施設利用料 野積場利用料、第6堰柱,,		式	2,467,454		歩A・単A
S02116	*** S単ー 354号 *** 岡山港港湾施設利用料					
	岡山港港湾施設利用料 係留施設利用料、第6堰柱,,		式	1,482,945		歩A・単A
S02116	*** S単ー 355号 *** 六価クロム溶出試験					
	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験,,		検体	7,300		歩A・単A
S02123	*** S単ー 356号 *** 建設廃材					
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m3	5,000		歩A・単A
S02123	*** S単ー 357号 *** 建設廃材					
	建設廃材 建設汚泥		m3	10,500		歩A・単A
S02721	*** S単ー 358号 *** 【構造物取壊し】					
S02721	【構造物取壊し】 有筋,昼間施工,		m3	47,740		歩A・単A
	*** S単ー 359号 *** 【構造物取壊し】					
S03020	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,しない		m3	14,710		歩A・単A
	*** S単ー 360号 *** コンクリートはつり(人力)					
S03054	コンクリートはつり(人力) 壁,t≤3cm		m ²	2,694		歩A・単A
	*** S単ー 361号 *** ダウエルバー設置					
S03701	ダウエルバー設置 D19		本	706		歩A・単A
	*** S単ー 362号 *** 【鉄筋工】					
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,差筋及び杭頭処理,40%以上		ton	154,963		歩A・単A
	*** S単ー 363号 *** 【鉄筋工】					
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10%未満		ton	168,445		歩A・単A
	*** S単ー 364号 *** 【鉄筋工】					
S03701	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10%未満		ton	166,385		歩A・単A
	*** S単ー 365号 *** 【鉄筋工】					

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物 (切梁有り),10%未満		ton	166,385		歩A・単A
	*** S単一 366号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物 (切梁有り),10%未満		ton	166,385		歩A・単A
	*** S単一 367号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物 (切梁有り),10%未満		ton	167,415		歩A・単A
	*** S単一 368号 ***					
S03702	【ガス圧接工】 【ガス圧接工】 D19+D19,100箇所未満,受けない,無し		箇所	598		歩A・単A
	*** S単一 369号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 2.9t吊,		時間	2,010		歩A・単A
	*** S単一 370号 ***					
S16001	クレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)] クレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)] ,4.9t吊		日	45,615		歩A・単A
	*** S単一 371号 ***					
S16001	散水車[トラック架装型] 散水車[トラック架装型] ,タンク容量5500〜6500L		日	40,339		歩A・単A
	*** S単一 372号 ***					
S16002	クレーン[油圧駆動式クワッチ・ラジジブ型・排対型(1次)] クレーン[油圧駆動式クワッチ・ラジジブ型・排対型(1次)] ,200t吊,交替制補正対象外		日	214,000		歩A・単A
	*** S単一 373号 ***					
S16002	クワッチ[開放型(電動)・単胴] クワッチ[開放型(電動)・単胴] ,巻上能力2.8t×30m/min 巻取容量φ22×200m,交替制補正対象外		日	2,640		歩A・単A
	*** S単一 374号 ***					
S16002	コンクリート穿孔機[油圧式コアローリングマシン] コンクリート穿孔機[油圧式コアローリングマシン] ,最大穿孔径60cm級,交替制補正対象外		日	18,705		歩A・単A
	*** S単一 375号 ***					
S16002	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1] 発電発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1] ,定格容量37/45kVA(50/60Hz),交替制補正対象外		日	3,660		歩A・単A
	*** S単一 376号 ***					
S16002	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)] ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)] ,25t吊,交替制補正対象外		日	30,600		歩A・単A
	*** S単一 377号 ***					
S16002	クワッチ[開放型(電動)・単胴] クワッチ[開放型(電動)・単胴] ,巻上能力1.8t×30m/min 巻取容量φ16×260m,交替制補正対象外		日	1,760		歩A・単A
	*** S単一 378号 ***					
S16002	空気圧縮機[可搬式・スクエア・エンジン掛・排対型(1次)] 空気圧縮機[可搬式・スクエア・エンジン掛・排対型(1次)] 吐出量2.5m3/min 吐出圧0.7MPa,交替制補正対象外		時間	2,290		歩A・単A
	*** S単一 379号 ***					
S16002	クレーン[油圧駆動式クワッチ・ラジジブ型・排対型(1次)] クレーン[油圧駆動式クワッチ・ラジジブ型・排対型(1次)] ,200t吊,交替制補正対象外		日	267,500		歩A・単A
	*** S単一 380号 ***					
S16003	鋼管用大型パイプロウマ 鋼管用大型パイプロウマ 電動式 低周波型1431kN 200kw,交替制補正対象外		供用日	57,600		歩A・単A
	*** S単一 381号 ***					
S16003	パイプロウマ用鋼管チャック パイプロウマ用鋼管チャック 寸法可変式200kw φ700〜1700,交替制補正対象外		供用日	26,100		歩A・単A
	*** S単一 382号 ***					
S16003	電気溶接機[半自動7ク溶接機] 電気溶接機[半自動7ク溶接機] 定格電流500A,交替制補正対象外		供用日	346		歩A・単A
	*** S単一 383号 ***					
S16003	杭打船[油圧ラム式] 杭打船[油圧ラム式] H-125,交替制補正対象外		供用日	1,290,000		歩A・単A
	*** S単一 384号 ***					
S16003	引船[鋼製] 引船[鋼製] D 1000PS型 90GT,交替制補正対象外		供用日	78,300		歩A・単A
	*** S単一 385号 ***					
S16003	揚錨船					

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	揚錨船 D 5t吊, 交替制補正対象外 *** S単ー 386号 ***		供用日	53,900		歩A・単A
SI6003	台船 台船 500t積, 交替制補正対象外 *** S単ー 387号 ***		供用日	55,500		歩A・単A
SI6003	引船[鋼製] 引船[鋼製] D 450PS型 35GT, 交替制補正対象外 *** S単ー 388号 ***		供用日	37,100		歩A・単A
SI6003	油圧ﾊﾞﾏ(単体)[直杭用] 油圧ﾊﾞﾏ(単体)[直杭用] ﾌﾙ質量10～12.5t, 交替制補正対象外 *** S単ー 389号 ***		供用日	53,600		歩A・単A
SI6003	揚錨船 揚錨船 D 3t吊, 交替制補正対象外 *** S単ー 390号 ***		供用日	32,500		歩A・単A
SI6003	引船[鋼製] 引船[鋼製] D 300PS型 25GT, 交替制補正対象外 *** S単ー 391号 ***		供用日	26,200		歩A・単A
SI6003	潜水土船 潜水土船 D 180PS型 3～5t吊 4.9GT, 交替制補正対象外 *** S単ー 392号 ***		供用日	12,200		歩A・単A
SI6003	ｸﾚﾝ付台船 ｸﾚﾝ付台船 ｸﾚｰｸﾚﾝ 45～50t吊, 交替制補正対象外 *** S単ー 393号 ***		供用日	29,500		歩A・単A
SI6003	ｸﾚﾝ付台船 ｸﾚﾝ付台船 台 船 500t積, 交替制補正対象外 *** S単ー 394号 ***		供用日	56,300		歩A・単A
SI6003	引船[鋼製] 引船[鋼製] D 500PS型 40GT, 交替制補正対象外 *** S単ー 395号 ***		供用日	41,300		歩A・単A
SI6003	水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽] 水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽] 容量20m3, 交替制補正対象外 *** S単ー 396号 ***		供用日	2,150		歩A・単A
SI6003	濁水処理装置[ﾎﾞｰﾀﾞﾞ型・機械処理脱水方式] 濁水処理装置[ﾎﾞｰﾀﾞﾞ型・機械処理脱水方式] 処理能力100m3/h, 交替制補正対象外 *** S単ー 397号 ***		供用日	46,700		歩A・単A
SI6003	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ 改良体φ5.0m用 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ 改良体φ5.0m用 自動制御引上装置付、削孔機兼用機, 交替制補正対象外 *** S単ー 398号 ***		供用日	45,000		歩A・単A
SI6003	ｸﾞﾗｯﾄﾞﾝｸﾞ [横型二連複動ﾋﾞｽﾄﾝ式] ｸﾞﾗｯﾄﾞﾝｸﾞ [横型二連複動ﾋﾞｽﾄﾝ式] 吐出量350～400L/min, 交替制補正対象外 *** S単ー 399号 ***		供用日	3,390		歩A・単A
SI6003	工事中水ﾎﾞｰﾀﾞﾞﾝｸﾞ [攪拌装置付(水中ﾀﾞﾝﾄﾞﾎﾞﾝｸﾞ)] 工事中水ﾎﾞｰﾀﾞﾞﾝｸﾞ [攪拌装置付(水中ﾀﾞﾝﾄﾞﾎﾞﾝｸﾞ)] 口径100mm 全揚程25m, 交替制補正対象外 *** S単ー 400号 ***		供用日	532		歩A・単A
SI6003	工事中水ﾎﾞｰﾀﾞﾞﾝｸﾞ [普通型(潜水ﾎﾞﾝｸﾞ)] 工事中水ﾎﾞｰﾀﾞﾞﾝｸﾞ [普通型(潜水ﾎﾞﾝｸﾞ)] 口径50mm 全揚程30m, 交替制補正対象外 *** S単ー 401号 ***		供用日	174		歩A・単A
SI6003	動力制御盤 動力制御盤 CP-4, 交替制補正対象外 *** S単ー 402号 ***		供用日	1,310		歩A・単A
SI6003	水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽] 水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽] 容量10m3, 交替制補正対象外 *** S単ー 403号 ***		供用日	1,100		歩A・単A
SI6003	超高压大容量ﾎﾞﾝｸﾞ (電動) 超高压大容量ﾎﾞﾝｸﾞ (電動) 圧力35MPa、流量400L/分、SG-400ｸﾗｽ, 交替制補正対象外 *** S単ー 404号 ***		供用日	39,400		歩A・単A
SI6003	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 定格容量550/600kVA(50/60Hz), 交替制補正対象外 *** S単ー 405号 ***		供用日	26,600		歩A・単A
SI6003	ｾﾐﾄﾞﾗｰﾌﾞﾗﾝﾄﾞ ｾﾐﾄﾞﾗｰﾌﾞﾗﾝﾄﾞ 配合能力660L/min、NMA1500ｸﾗｽ, 交替制補正対象外 *** S単ー 406号 ***		供用日	23,900		歩A・単A
SI6003	ﾌｨﾙﾀｰ式集塵機 ﾌｨﾙﾀｰ式集塵機 60m3/分, 交替制補正対象外		供用日	1,070		歩A・単A

事業名		児島湾沿岸農地防災事業				
工事名		児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 （第1 回変更）				
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16003	*** S単－ 407号 *** 高圧噴射攪拌式地盤改良機[0562-110～310付属機器]					
	高圧噴射攪拌式地盤改良機[0562-110～310付属機器] [セメント(鋼製溶接構造)]容量30t排出能力20t/h, 交替制補正対象外		供用日	3,300		歩A・単A
S16003	*** S単－ 408号 *** 工事用水中モータポンプ[攪拌装置付(水中サドルポンプ)]					
	工事用水中モータポンプ[攪拌装置付(水中サドルポンプ)] 口径80mm 全揚程20m, 交替制補正対象外		供用日	416		歩A・単A
S16003	*** S単－ 409号 *** 工事用水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)]					
	工事用水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 口径100mm 全揚程20m, 交替制補正対象外		供用日	348		歩A・単A
S16003	*** S単－ 410号 *** 水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]					
	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量30～32m3, 交替制補正対象外		供用日	2,740		歩A・単A
S16003	*** S単－ 411号 *** 高圧洗浄機[工事用・モータ駆動]					
	高圧洗浄機[工事用・モータ駆動] 吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa, 交替制補正対象外		供用日	312		歩A・単A
S16003	*** S単－ 412号 *** 記録装置					
	記録装置 流量他、MGR-2000Aクラス, 交替制補正対象外		供用日	4,340		歩A・単A
S16003	*** S単－ 413号 *** 工事用水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)]					
	工事用水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 口径80mm 全揚程20m, 交替制補正対象外		供用日	223		歩A・単A
S16003	*** S単－ 414号 *** 施工機 改良体φ5.0m用					
	施工機 改良体φ5.0m用 自動制御引上装置付、削孔機兼用機, 交替制補正対象外		供用日	45,000		歩A・単A
S16003	*** S単－ 415号 *** 整流装置付モータ 改良体5.0m用					
	整流装置付モータ 改良体5.0m用 超硬合金製、φ140mm, 交替制補正対象外		供用日	35,800		歩A・単A
S16003	*** S単－ 416号 *** スケーラ 改良体5.0m用					
	スケーラ 改良体5.0m用 耐圧80Mpa、φ90mm, 交替制補正対象外		供用日	17,700		歩A・単A
S16003	*** S単－ 417号 *** ロッド 改良体5.0m用					
	ロッド 改良体5.0m用 φ140mm、3m/本、12本/組, 交替制補正対象外		供用日	35,400		歩A・単A
S16003	*** S単－ 418号 *** 空気圧縮機[可搬式・スクエアエンジン掛・排対型(1次)]					
	空気圧縮機[可搬式・スクエアエンジン掛・排対型(1次)] 吐出量18～19m3/min 吐出圧0.7MPa, 交替制補正対象外		供用日	5,290		歩A・単A
S16003	*** S単－ 419号 *** スラックポンプ[モータ駆動型]					
	スラックポンプ[モータ駆動型] 口径100mm 全揚程50m, 交替制補正対象外		供用日	1,730		歩A・単A
S16003	*** S単－ 420号 *** 動力制御盤					
	動力制御盤 CP-3, 交替制補正対象外		供用日	1,260		歩A・単A
S16003	*** S単－ 421号 *** 起重機船[旋回・デイベール式]					
	起重機船[旋回・デイベール式] 200t吊 D, 交替制補正対象外		供用日	444,000		歩A・単A
S16003	*** S単－ 422号 *** 引船[鋼製]					
	引船[鋼製] D 600PS型 50GT, 交替制補正対象外		供用日	48,400		歩A・単A
S16003	*** S単－ 423号 *** 引船[鋼製]					
	引船[鋼製] D 800PS型 70GT, 交替制補正対象外		供用日	62,100		歩A・単A
S16003	*** S単－ 424号 *** 交通船[FRP製]					
	交通船[FRP製] D 180PS型 10.0GT, 交替制補正対象外		供用日	9,840		歩A・単A
S16004	*** S単－ 425号 *** ラフレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型・排対(～2011)・～低騒]					
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型・排対(～2011)・～低騒] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジャブ型), 25ton吊り		日	43,700		歩A・単A
S16004	*** S単－ 426号 *** 発動発電機[D駆動・排対型(1次・2次)]					
	発動発電機[D駆動・排対型(1次・2次)] 発動発電機(デイベールエンジン駆動), 100KVA		日	14,939		歩A・単A
S16004	*** S単－ 427号 *** 発動発電機[D駆動・排対型(1次・2次)]					
	発動発電機[D駆動・排対型(1次・2次)] 発動発電機(デイベールエンジン駆動), 150KVA		日	22,330		歩A・単A
S16004	*** S単－ 428号 *** ラフレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型・排対型(1次・2次)]					

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次)]					
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),50ton吊り		日	77,000		歩A・単A
	*** S単ー 429号 ***					
SI6004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対(～2011)・～低騒]					
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対(～2011)・～低騒]		日	43,700		歩A・単A
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り					
	*** S単ー 430号 ***					
SI7005	仮囲い仮設材損料					
	仮囲い仮設材損料					
	仮囲い鉄板,丸パイプ		供用日	132		歩A・単A
	*** S単ー 431号 ***					
SI8054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	撤去,0,1,あり		m ²	133		歩A・単A
	*** S単ー 432号 ***					
SI8102	高圧引込設備					
	高圧引込設備					
	損料～撤去,281日,300,低圧負荷		箇所	872,749		歩A・単A
	*** S単ー 433号 ***					
SI8109	配電高圧ケーブル工					
	配電高圧ケーブル工					
	6kV,38,損料～撤去,281日		m	3,624		歩A・単A
	*** S単ー 434号 ***					
SI8110	配電低圧ケーブル工					
	配電低圧ケーブル工					
	三相,3C150,損料～撤去,0日		m	2,630		歩A・単A
	*** S単ー 435号 ***					
SI8110	配電低圧ケーブル工					
	配電低圧ケーブル工					
	三相,3C14,損料～撤去,0日		m	1,892		歩A・単A
	*** S単ー 436号 ***					
SI8110	配電低圧ケーブル工					
	配電低圧ケーブル工					
	三相,3C150,損料～撤去,281日		m	4,556		歩A・単A
	*** S単ー 437号 ***					
SI8110	配電低圧ケーブル工					
	配電低圧ケーブル工					
	三相,3C14,損料～撤去,281日		m	2,538		歩A・単A
	*** S単ー 438号 ***					
SI8110	配電低圧ケーブル工					
	配電低圧ケーブル工					
	三相,3C100,損料～撤去,281日		m	3,747		歩A・単A
	*** S単ー 439号 ***					
SI8114	分電盤設備					
	分電盤設備					
	単相3線式,6,損料～撤去,0日		箇所	8,820		歩A・単A
	*** S単ー 440号 ***					
SI8114	分電盤設備					
	分電盤設備					
	単相3線式,6,設置～損料,366日		箇所	19,298		歩A・単A
	*** S単ー 441号 ***					
SI8114	分電盤設備					
	分電盤設備					
	三相3線式,37,損料～撤去,0日		箇所	27,342		歩A・単A
	*** S単ー 442号 ***					
SI8114	分電盤設備					
	分電盤設備					
	三相3線式,37,設置～損料,366日		箇所	64,692		歩A・単A
	*** S単ー 443号 ***					
SI8114	分電盤設備					
	分電盤設備					
	三相3線式,80,損料～撤去,0日		箇所	39,690		歩A・単A
	*** S単ー 444号 ***					
SI8114	分電盤設備					
	分電盤設備					
	三相3線式,80,設置～損料,366日		箇所	108,192		歩A・単A
	*** S単ー 445号 ***					
SI8114	分電盤設備					
	分電盤設備					
	単相3線式,6,設置～損料,365日		箇所	19,290		歩A・単A
	*** S単ー 446号 ***					
SI8114	分電盤設備					
	分電盤設備					
	三相3線式,37,設置～損料,365日		箇所	64,651		歩A・単A
	*** S単ー 447号 ***					
SI8114	分電盤設備					
	分電盤設備					
	三相3線式,80,設置～損料,365日		箇所	108,074		歩A・単A
	*** S単ー 448号 ***					
SI8114	分電盤設備					
	分電盤設備					
	単相3線式,6,損料～撤去,281日		箇所	10,168		歩A・単A
	*** S単ー 449号 ***					
SI8114	分電盤設備					
	分電盤設備					
	三相3線式,37,損料～撤去,281日		箇所	34,840		歩A・単A

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S18114	*** S単— 450号 ***					
	分電盤設備					
	分電盤設備 三相3線式,60,損料～撤去,281日		箇所	56,191		歩A・単A
S18114	*** S単— 451号 ***					
	分電盤設備					
	分電盤設備 三相3線式,80,損料～撤去,281日		箇所	61,091		歩A・単A
S19001	*** S単— 452号 ***					
	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	分解・組立・運搬費(重建設機械) 加・ラレーン,150t吊を超え300t吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり		台	3,959,906		歩A・単A
S19002	*** S単— 453号 ***					
	輸送費 (11tトラック)					
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで		台	70,000		歩A・単A
S19002	*** S単— 454号 ***					
	輸送費 (4tトラック)					
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで		台	46,000		歩A・単A
S19002	*** S単— 455号 ***					
	輸送費 (8tトラック)					
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで		台	60,000		歩A・単A
S19002	*** S単— 456号 ***					
	輸送費 (20tトレーラ)					
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで		台	150,000		歩A・単A
S19002	*** S単— 457号 ***					
	補充運搬費 (4tトラック)					
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで		台	46,000		歩A・単A
S19003	*** S単— 458号 ***					
	組立台船運搬 運搬距離190km					
	輸送費(仮設材) 上記以外の運賃(入力必要),12m以内,190kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0		ton	10,620		歩A・単A
S19003	*** S単— 459号 ***					
	艀装品運搬 運搬距離190km					
	輸送費(仮設材) 上記以外の運賃(入力必要),12m以内,190kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0		ton	26,330		歩A・単A
S19003	*** S単— 460号 ***					
	仮設材運搬 運搬距離10km					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	4,910		歩A・単A
S19003	*** S単— 461号 ***					
	組立台船運搬 運搬距離40km					
	輸送費(仮設材) 上記以外の運賃(入力必要),12m以内,40kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0		ton	6,580		歩A・単A
S19003	*** S単— 462号 ***					
	艀装品運搬 運搬距離30km					
	輸送費(仮設材) 上記以外の運賃(入力必要),12m以内,30kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0		ton	237,000		歩A・単A
S19003	*** S単— 463号 ***					
	組立台船運搬 運搬距離40km					
	輸送費(仮設材) 上記以外の運賃(入力必要),12m以内,40kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0		ton	7,900		歩A・単A
S19003	*** S単— 464号 ***					
	艀装品運搬 運搬距離30km					
	輸送費(仮設材) 上記以外の運賃(入力必要),12m以内,30kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0		ton	10,550		歩A・単A
S19003	*** S単— 465号 ***					
	組立台船運搬 運搬距離190km					
	輸送費(仮設材) 上記以外の運賃(入力必要),12m以内,190kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0		ton	9,790		歩A・単A
S19003	*** S単— 466号 ***					
	艀装品運搬 運搬距離190km					
	輸送費(仮設材) 上記以外の運賃(入力必要),12m以内,190kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0		ton	6,600		歩A・単A

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)					
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	.0					
	*** S単－ 467号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,120kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0		ton	15,980		歩A・単A
	*** S単－ 468号 ***					
S42001	電線管撤去工					
	電線管布設工※ 波付硬質合成樹脂管,80,その他,-,地中(構内)		m	77		歩A・単A
	*** S単－ 469号 ***					
S42001	電線管撤去工					
	電線管布設工※ 波付硬質合成樹脂管,40,その他,-,地中(構内)		m	77		歩A・単A
	*** S単－ 470号 ***					
S42001	電線管撤去工					
	電線管布設工※ ねじなし薄鋼電線管,E75,その他,-,屋外(露出)		m	3,782		歩A・単A
	*** S単－ 471号 ***					
S42001	電線管撤去工					
	電線管布設工※ PEライニング鋼管,70,その他,-,地中(構内)		m	4,631		歩A・単A
	*** S単－ 472号 ***					
S42001	電線管撤去工					
	電線管布設工※ ねじなし薄鋼電線管,E39,その他,-,屋外(露出)		m	1,621		歩A・単A
	*** S単－ 473号 ***					
S42001	電線管撤去工					
	電線管布設工※ ねじなし薄鋼電線管,E63,その他,-,屋外(露出)		m	3,241		歩A・単A
	*** S単－ 474号 ***					
S42001	電線管撤去工					
	電線管布設工※ 波付硬質合成樹脂管,65,その他,-,地中(構内)		m	77		歩A・単A
	*** S単－ 475号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】					
	【機械ボーリング(地質調査用)】 岩盤ボーリング(オールコア),φ86,,中硬岩,50m以下,鉛直下方		m	47,100		歩A・単A
	*** S単－ 476号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】					
	【機械ボーリング(地質調査用)】 岩盤ボーリング(オールコア),φ86,,軟岩,50m以下,鉛直下方		m	38,300		歩A・単A
	*** S単－ 477号 ***					
S62032	【サンプリング】					
	【サンプリング】 デコンパング リング		本	36,200		歩A・単A
	*** S単－ 478号 ***					
S62034	【現場内小運搬】					
	【現場内小運搬】 特装车運搬(クレー),100m以下 総運搬距離		ton	19,300		歩A・単A
	*** S単－ 479号 ***					
S62036	【足場仮設】					
	【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m超,50m以下		箇所	98,800		歩A・単A
	*** S単－ 480号 ***					
S62037	【準備及び跡片付け】					
	【準備及び跡片付け】		業務	241,000		歩A・単A
	*** S単－ 481号 ***					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削 軟岩,オールコア,-,有り,5,000m3未満,-,無し,無し		m3	2,644		歩A・単A
	*** S単－ 482号 ***					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,オールコア,無し,有り,5,000m3未満,-,-,-		m3	501.2		歩A・単A
	*** S単－ 483号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,-		m3	8,247		歩A・単A
	*** S単－ 484号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下		m3	706.1		歩A・単A
	*** S単－ 485号 ***					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,あり		m3	123.6		歩A・単A
	*** S単－ 486号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,3.3km以下,		m3	1,461		歩A・単A

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0221	*** S単— 487号 ***					
	SP 搬運機					
	SP 搬運機 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,1.6km以下,		m3	1,071		歩A・単A
SA0221	*** S単— 488号 ***					
	SP 搬運機					
	SP 搬運機 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,5.7km以下,		m3	1,509		歩A・単A
SA0223	*** S単— 489号 ***					
	コンクリート版切断					
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-		m	2,921		歩A・単A
SA0311	*** S単— 490号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 60m以下,-,-,-,コンクリート各種		m3	26,890		歩A・単A
SA0311	*** S単— 491号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 60m以下,-,-,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	25,180		歩A・単A
SA0311	*** S単— 492号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 60m以下,-,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	25,020		歩A・単A
SA0311	*** S単— 493号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 60m以下,-,-,-,コンクリート各種		m3	25,870		歩A・単A
SA0311	*** S単— 494号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生, 240m以下,-,-,-,コンクリート各種		m3	24,280		歩A・単A
SA0312	*** S単— 495号 ***					
	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	4,206		歩A・単A
SA0312	*** S単— 496号 ***					
	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	8,247		歩A・単A
SA0331	*** S単— 497号 ***					
	SP 目地板					
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm		m ²	4,900		歩A・単A
SA0332	*** S単— 498号 ***					
	SP 止水板					
	SP 止水板 計上する (塩ビ製),CF 300mm×7mm		m	4,082		歩A・単A
SA0822	*** S単— 499号 ***					
	SP コンクリートアンカーボルト設置					
	SP コンクリートアンカーボルト設置 有り,		本	1,645		歩A・単A
S02111	*** S単— 500号 ***					
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1]					
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1] 定格容量125/150kVA(50/60Hz)		日	9,290		歩A・単A
S02116	*** S単— 501号 ***					
	炭素繊維アンカー					
	炭素繊維アンカー ストランド100本以上,,		本	5,750		歩A・単A
S02116	*** S単— 502号 ***					
	組立台船 [エフエー] (15隻組)					
	組立台船 [エフエー] (15隻組) 9.0m×2.5m×2.0m,,		ユニット	6,400		歩A・単A
S02116	*** S単— 503号 ***					
	スパッド					
	スパッド φ600×8m 上部キーパー付,,		本	1,890		歩A・単A
S02116	*** S単— 504号 ***					
	炭素繊維アンカー					
	炭素繊維アンカー ストランド50本以上,,		本	5,500		歩A・単A
S02116	*** S単— 505号 ***					
	炭素繊維アンカー					
	炭素繊維アンカー ストランド120本以上,,		本	6,000		歩A・単A

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 506号 ***					
S02116	炭素繊維アンカー					
	炭素繊維アンカー ストランド40本以上,,		本	5,500		歩A・単A
	*** S単ー 507号 ***					
S02116	特許料 (第3 堰柱)					
	特許料 (第3 堰柱) 第2回変更時点,,		式	16,801,200		歩A・単A
	*** S単ー 508号 ***					
S02116	鋼製箱わく設置工【湖側】組立台船 (15隻組)					
	鋼製箱わく設置工【湖側】組立台船 (15隻組) 船舶機械損料・運転費,,		日	530,944		歩A・単A
	*** S単ー 509号 ***					
S02116	材料費 (艀装費)					
	材料費 (艀装費) 係留ロ-プ、プ-イ、溝形鋼他【15隻組】,,		式	100,000		歩A・単A
	*** S単ー 510号 ***					
S16002	ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジ-ブ型・排対型(2次)]					
	ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジ-ブ型・排対型(2次)] ,50~51t吊,交替制補正対象外		日	61,100		歩A・単A
	*** S単ー 511号 ***					
S16002	ク-ンチ[開放型(電動)・複胴]					
	ク-ンチ[開放型(電動)・複胴] ,巻上能力2.8t×30m/min巻取容量(φ22×200m)×2,交替制補正対象外		日	3,320		歩A・単A
	*** S単ー 512号 ***					
S19003	組立台船運搬 運搬距離160km					
	輸送費(仮設材) 上記以外の運賃(入力必要),15m超,160kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0		ton	9,720		歩A・単A
	*** S単ー 513号 ***					
S19003	艀装品運搬 運搬距離160km					
	輸送費(仮設材) 上記以外の運賃(入力必要),12m以内,160kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0		ton	21,780		歩A・単A
	.0					
	*** S単ー 514号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(I)		m3	2,176		歩A・単B
	*** S単ー 515号 ***					
S02111	クレーン付台船					
	クレーン付台船 ク-ラクレーン 45~50t吊		日	16,300		歩A・単B
	*** S単ー 516号 ***					
S02111	引船[鋼製]					
	引船[鋼製] D 500PS型 40GT		時間	3,970		歩A・単B
	*** S単ー 517号 ***					
S02111	揚錨船					
	揚錨船 D 3t吊		日	28,000		歩A・単B
	*** S単ー 518号 ***					
S02111	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1]					
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1] 定格容量125/150kVA(50/60Hz)		日	9,290		歩A・単B
	*** S単ー 519号 ***					
S02114	汚濁防止フェンス基本料					
	汚濁防止フェンス基本料 単独7φ-トφ300、高4m×長20m		枚	137,700		歩A・単B
	*** S単ー 520号 ***					
S02114	汚濁防止フェンス賃料					
	汚濁防止フェンス賃料 単独7φ-トφ300、高4m×長20m		日	1,970		歩A・単B
	*** S単ー 521号 ***					
S02114	汚濁防止フェンス基本料					
	汚濁防止フェンス基本料 単独7φ-トφ300、高5m×長20m		枚	151,900		歩A・単B
	*** S単ー 522号 ***					
S02114	汚濁防止フェンス賃料					
	汚濁防止フェンス賃料 単独7φ-トφ300、高5m×長20m		日	2,180		歩A・単B
	*** S単ー 523号 ***					
S02114	H形鋼 (杭使用)					
	H形鋼 (杭使用) 2 5 0 型 [賃料]		t 供用日	70		歩A・単B
	*** S単ー 524号 ***					
S02114	鋼板賃料					
	鋼板賃料 25*1524*6096		枚	83		歩A・単B
	*** S単ー 525号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	19,635		歩A・単B
	*** S単ー 526号 ***					
S02115	とび工					
	とび工		人	25,305		歩A・単B

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤防水樋門改修その2 工事 （第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	*** S単ー 527号 *** 普通船員					
	普通船員		人	23,100		歩A・単B
S02115	*** S単ー 528号 *** 高級船員					
	高級船員		人	29,190		歩A・単B
S02115	*** S単ー 529号 *** 運転手（特殊）					
	運転手（特殊）		人	22,575		歩A・単B
S02116	*** S単ー 530号 *** 鋼製箱わく堰柱取付部函体補修					
	鋼製箱わく堰柱取付部函体補修 通行用開口部設置、受け替え部材設置,,		式	8,453,000		歩A・単B
S02116	*** S単ー 531号 *** 鋼製箱わく切梁支柱補修					
	鋼製箱わく切梁支柱補修 ジャッキ盛替部支柱嵩上げ,,		式	947,000		歩A・単B
S02116	*** S単ー 532号 *** フラップ部補修					
	フラップ部補修 仮設ゲート設置位置調整,,		式	5,552,000		歩A・単B
S02116	*** S単ー 533号 *** フラップ部補修					
	フラップ部補修 ヒンジ部補強,,		式	3,600,000		歩A・単B
S02116	*** S単ー 534号 *** 汚濁防止フェンス設置					
	汚濁防止フェンス設置		m	5,928		歩A・単B
S02116	*** S単ー 535号 *** 汚濁防止フェンス撤去					
	汚濁防止フェンス撤去		m	5,512		歩A・単B
S02116	*** S単ー 536号 *** 重油					
	重油 海上 硫黄分0.5%以下 h°-ジ°,		L	81		歩A・単B
S02116	*** S単ー 537号 *** 軽油					
	軽油 h°ト-ル給油,,		L	137		歩A・単B
S02116	*** S単ー 538号 *** 組立台船「ユフポート」（15隻組）					
	組立台船「ユフポート」（15隻組） 9.0m×2.5m×2.0m,,		ユニット	6,400		歩A・単B
S02116	*** S単ー 539号 *** ボラート°					
	ボラート° 取付架台付 0.03t/個,,		個	159		歩A・単B
S02116	*** S単ー 540号 *** 防舷材					
	防舷材 中古タ付,,		個	33		歩A・単B
S02116	*** S単ー 541号 *** デッキエント°ローラー					
	デッキエント°ローラー 取付架台付 0.4t/基,,		基	1,390		歩A・単B
S02116	*** S単ー 542号 *** 操船7ンカー					
	操船7ンカー 0.5t,,		個	403		歩A・単B
S02116	*** S単ー 543号 *** スパッド					
	スパッド φ600×8m 上部キーパー付,,		本	1,890		歩A・単B
S02116	*** S単ー 544号 *** 仮設マス・備品					
	仮設マス・備品 組立台船,,		式	1,500		歩A・単B
S02116	*** S単ー 545号 *** アスファルト敷処分費					
	アスファルト敷処分費		m3	3,525		歩A・単B
S02116	*** S単ー 546号 *** 鉄筋コンクリートU形					
	鉄筋コンクリートU形 300B 長600mm,,		個	0		歩A・単B
S02116	*** S単ー 547号 *** 再生クラッシュラン					
	再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm,,		m3	1,850		歩A・単B
S02116	*** S単ー 548号 *** 鉄筋探査					

事業名		児島湾沿岸農地防災事業				
工事名		児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）				
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鉄筋探査 あと施工せん断補強工既設鉄筋の確認、材工共、 *** S単— 549号 ***		式	108,000		歩A・単B
S02116	快適トイレ 快適トイレ		台	51,000		歩A・単B
S02116	*** S単— 550号 *** 監視カメラ 監視カメラ リース料金、		式	5,124,000		歩A・単B
S02116	*** S単— 551号 *** 遠隔確認(ライニング費用) 遠隔確認(ライニング費用) 月額利用料、		月	25,455		歩A・単B
S05801	*** S単— 552号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=600,60kg/個以下、なし、-、-、基礎碎石の施工有り、再利用 撤去を行なわない		m	3,657		歩A・単B
S16002	*** S単— 553号 *** 高圧洗浄機[工事用・ガソリンエンジン駆動] 高圧洗浄機[工事用・ガソリンエンジン駆動] 、吐出量35～70L/min 圧力14.7Mpa、交替制補正対象外 *** S単— 554号 ***		日	8,078		歩A・単B
S16002	*** S単— 554号 *** ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)] ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)] 、50～51t吊、交替制補正対象外 *** S単— 555号 ***		日	61,100		歩A・単B
S16002	*** S単— 555号 *** クハチ[開放型(電動)・複胴] クハチ[開放型(電動)・複胴] 、巻上能力2.8t×30m/min巻取容量(φ22×200mm)×2、交替制補正対象外 *** S単— 556号 ***		日	3,320		歩A・単B
S16003	*** S単— 556号 *** クレーン付台船 クレーン付台船 クレーン 45～50t吊、交替制補正対象外 *** S単— 557号 ***		供用日	29,500		歩A・単B
S16003	*** S単— 557号 *** クレーン付台船 クレーン付台船 台 船 500t積、交替制補正対象外 *** S単— 558号 ***		供用日	56,300		歩A・単B
S16003	*** S単— 558号 *** 引船[鋼製] 引船[鋼製] D 500PS型 40GT、交替制補正対象外 *** S単— 559号 ***		供用日	41,300		歩A・単B
S16003	*** S単— 559号 *** 揚錨船 揚錨船 D 3t吊、交替制補正対象外 *** S単— 560号 ***		供用日	32,500		歩A・単B
S18054	*** S単— 560号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 撤去、0,0,あり *** S単— 561号 ***		m ²	133		歩A・単B
S18054	*** S単— 561号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置、0,0,あり *** S単— 562号 ***		m ²	142		歩A・単B
SA0102	*** S単— 562号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂、小規模(標準) *** S単— 563号 ***		m ³	945.7		歩A・単B
SA0103	*** S単— 563号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂、上記以外(小規模)、-、-、 *** S単— 564号 ***		m ³	1,881		歩A・単B
SA0121	*** S単— 564号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模、ハック砂山積0.28m ³ (平積0.2m ³)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、0.2km以下 *** S単— 565号 ***		m ³	660.2		歩A・単B
SA0221	*** S単— 565号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕、機械積込(小規模土工)、無し、5.5km以下、 *** S単— 566号 ***		m ³	4,095		歩A・単B
SA0222	*** S単— 566号 *** SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版、無し、不要、15cm以下、-、有り、あり *** S単— 567号 ***		m ²	166.2		歩A・単B
SA0223	*** S単— 567号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版、15cm以下、-、-、 *** S単— 568号 ***		m	545		歩A・単B
SA0834	*** S単— 568号 *** SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材、路盤材(各種)砕石材、-、-、1層施工、あり、0mm、10mm		m ²	229.1		歩A・単B

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00001	*** T単一 1号 *** せん断補強工D32 削孔工（上向き）					
			本	8,950		歩A・単A
T00002	*** T単一 2号 *** せん断補強工D32 打設工（上向き）					
			本	3,907		歩A・単A
T00003	*** T単一 3号 *** せん断補強工D29 削孔工（上向き）					
			本	8,393		歩A・単A
T00004	*** T単一 4号 *** せん断補強工D29 打設工（上向き）					
			本	3,885		歩A・単A
T00005	*** T単一 5号 *** モルタル練り合わせ					
			m3	20,760		歩A・単A
T00006	*** T単一 6号 *** 排水ポンプ運転（φ100mm）					
	排水設備、第3堰柱施工時		箇所	533,160		歩A・単A
T00007	*** T単一 7号 *** 排水ポンプ運転（φ150mm）					
	濁水処理設備、第3堰柱施工時		日	4,440		歩A・単A
T00015	*** T単一 8号 *** 配管設備設置工（人力布設）					
			m	2,180		歩A・単A
T00020	*** T単一 9号 *** 足場工					
	手摺先行型枠組		掛㎡	3,861		歩A・単A
T00027	*** T単一 10号 *** 削孔用溝切用（D19）					
	モルタル吹付工		箇所	8,828		歩A・単A
T00028	*** T単一 11号 *** 組立台船損料（6隻組）					
			供用日	31,865		歩A・単A
T00029	*** T単一 12号 *** 組立台船損料（12隻組）					
			供用日	92,563		歩A・単A
T00030	*** T単一 13号 *** 組立台船損料（25隻組）					
			供用日	267,578		歩A・単A
T00031	*** T単一 14号 *** 組立台船損料（44隻組）					
			供用日	640,817		歩A・単A
T00035	*** T単一 15号 *** コア削孔工（特殊削孔）φ42×390					
	モルタル吹付工		m	19,316		歩A・単A
T00036	*** T単一 16号 *** 削孔用溝断面修復（D19）					
	モルタル吹付工		箇所	7,741		歩A・単A
T00038	*** T単一 17号 *** 埋設溝切削（D19）					
	モルタル吹付工		m	4,045		歩A・単A
T00044	*** T単一 18号 *** 地盤改良工機械運搬					
	高圧噴射攪拌工 φ5.0m		式	1,376,000		歩A・単A
T00048	*** T単一 19号 *** 配力筋加工・取付（D13エポキシ樹脂塗装）					
	モルタル吹付工		ton	155,326		歩A・単A
T00049	*** T単一 20号 *** 配力筋固定工（D13）					
	モルタル吹付工		ton	256,408		歩A・単A
T00050	*** T単一 21号 *** 下地処理工					
	モルタル吹付工		㎡	6,187		歩A・単A

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00051	*** T単－ 22号 *** コンクリート削孔工φ23					
	モルタル吹付工		孔	3,418		歩A・単A
T00052	*** T単－ 23号 *** 配力筋アンカー定着（D13）					
	モルタル吹付工		箇所	3,005		歩A・単A
T00053	*** T単－ 24号 *** フレアー溶接（D13）					
	モルタル吹付工		箇所	1,925		歩A・単A
T00054	*** T単－ 25号 *** 下塗り材塗布（3層分）					
	モルタル吹付工		m ²	5,778		歩A・単A
T00055	*** T単－ 26号 *** 中塗り材塗布t=29mm					
	モルタル吹付工		m ²	52,499		歩A・単A
T00056	*** T単－ 27号 *** 弾性上塗り材塗布t=1mm					
	モルタル吹付工		m ²	5,144		歩A・単A
T00057	*** T単－ 28号 *** 弾性仕上げ材塗布（2回塗り）					
	モルタル吹付工		m ²	2,361		歩A・単A
T00058	*** T単－ 29号 *** 端部シール（t=10mm,W=30mm）					
	モルタル吹付工		m	1,641		歩A・単A
T00068	*** T単－ 30号 *** 鉄筋工					
	SD490 D41 杭頭処理 週休2日補正後		ton	171,537		歩A・単A
T00091	*** T単－ 31号 *** 埋設溝切削（D32）					
	モルタル吹付工		m	6,742		歩A・単A
T00092	*** T単－ 32号 *** 埋設溝定着（D32）					
	モルタル吹付工		m	4,526		歩A・単A
T00093	*** T単－ 33号 *** 埋設溝定着（D19）					
	モルタル吹付工		m	2,681		歩A・単A
T00094	*** T単－ 34号 *** 排水ポンプ運転（φ150mm）					
	濁水処理設備、第4堰柱施工時		日	4,440		歩A・単A
T00096	*** T単－ 35号 *** 排水ポンプ運転（φ150mm）					
	濁水処理設備、第5堰柱施工時		日	4,440		歩A・単A
T00097	*** T単－ 36号 *** 排水ポンプ運転（φ150mm）					
	濁水処理設備、第6堰柱施工時		日	4,440		歩A・単A
T00101	*** T単－ 37号 *** 施工費					
	高圧噴射攪拌工 φ5.0m 改良厚さ3.5m		式	3,206,280		歩A・単A
T00102	*** T単－ 38号 *** 機械損料費					
	高圧噴射攪拌工 φ5.0m 改良厚さ3.5m		式	16,730,669		歩A・単A
T00103	*** T単－ 39号 *** 消耗材料費					
	高圧噴射攪拌工 φ5.0m 改良厚さ3.5m		式	3,723,039		歩A・単A
T00110	*** T単－ 40号 *** 機械据付撤去費					
	高圧噴射攪拌工 φ5.0m		現場	2,522,220		歩A・単A
T00112	*** T単－ 41号 *** 材料費					
	高圧噴射攪拌工 SJ-2		m ³	20,460		歩A・単A
T00113	*** T単－ 42号 *** 作業構台下部工設置					
			ton	60,407		歩A・単A
T00114	*** T単－ 43号 *** 作業構台上部工設置					

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			ton	9,672		歩A・単A
T00115	*** T単一 44号 *** 作業構台覆工板設置					
			m ²	555		歩A・単A
T00117	*** T単一 45号 *** 排砂管設備設置(陸上部)					
			本	20,543		歩A・単A
T00118	*** T単一 46号 *** 排砂管設備設置(水中部)					
			本	95,299		歩A・単A
T00119	*** T単一 47号 *** チェックボーリング					
	地盤改良工効果確認		本	433,035		歩A・単A
T00120	*** T単一 48号 *** 削孔用溝切用(D32)					
	モルタル吹付工		箇所	11,035		歩A・単A
T00121	*** T単一 49号 *** コア削孔工(特殊削孔)φ42×520					
	モルタル吹付工		m	19,316		歩A・単A
T00122	*** T単一 50号 *** コア削孔工(特殊削孔)φ53×870					
	モルタル吹付工		m	20,538		歩A・単A
T00123	*** T単一 51号 *** 削孔用溝断面修復(D32)					
	モルタル吹付工		箇所	10,384		歩A・単A
T00124	*** T単一 52号 *** 基部定着 φ42×390					
	モルタル吹付工		箇所	671		歩A・単A
T00125	*** T単一 53号 *** 基部定着 φ42×520					
	モルタル吹付工		箇所	671		歩A・単A
T00126	*** T単一 54号 *** 基部定着 φ53×870					
	モルタル吹付工		箇所	671		歩A・単A
T00127	*** T単一 55号 *** 作業構台下部工撤去					
			ton	39,281		歩A・単A
T00128	*** T単一 56号 *** 作業構台上部工撤去					
			ton	5,046		歩A・単A
T00129	*** T単一 57号 *** 作業構台覆工板撤去					
			m ²	299		歩A・単A
T00131	*** T単一 58号 *** 排砂管設備撤去(陸上部)					
			本	16,343		歩A・単A
T00132	*** T単一 59号 *** 排砂管設備撤去(水中部)					
			本	63,533		歩A・単A
T00133	*** T単一 60号 *** 施工費					
	高圧噴射攪拌工 φ5.0m 改良厚さ6.5m		式	6,191,640		歩A・単A
T00134	*** T単一 61号 *** 機械損料費					
	高圧噴射攪拌工 φ5.0m 改良厚さ6.5m		式	31,665,879		歩A・単A
T00135	*** T単一 62号 *** 消耗材料費					
	高圧噴射攪拌工 φ5.0m 改良厚さ6.5m		式	9,390,157		歩A・単A
T00143	*** T単一 63号 *** 導材設置					
	水中作業、エフD部固定		ton	91,249		歩A・単A
T00144	*** T単一 64号 *** 導材撤去					
	水中作業、エフD部固定		ton	59,337		歩A・単A

事業名		児島湾沿岸農地防災事業				
工事名		児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）				
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00145	*** T単－ 65号 *** 排水ポンプ据付撤去					
	φ100mm		個	32,025		歩A・単A
T00146	*** T単－ 66号 *** 配管設備撤去工（人力布設）					
			m	1,090		歩A・単A
T00147	*** T単－ 67号 *** 排水ポンプ運転（φ100mm）					
	排水設備、第4堰柱施工時		箇所	533,160		歩A・単A
T00148	*** T単－ 68号 *** 排水ポンプ運転（φ100mm）					
	排水設備、第5堰柱施工時		箇所	533,160		歩A・単A
T00149	*** T単－ 69号 *** 排水ポンプ運転（φ100mm）					
	排水設備、第6堰柱施工時		箇所	659,613		歩A・単A
T00016	*** T単－ 70号 *** 組立台船損料（15隻組）					
			供用日	152,593		歩A・単A
T00016	*** T単－ 71号 *** 組立台船損料（15隻組）					
			供用日	152,593		歩A・単B
C00005	*** C単－ 1号 *** 機械損料費（ガイドホール削孔工）					
	運転日当り 高圧噴射攪拌工 φ5.0m		日	46,474		歩A・単A
C00007	*** C単－ 2号 *** 機械損料費（地盤改良工）					
	運転日当り 高圧噴射攪拌工 φ5.0m		日	603,103		歩A・単A
C00009	*** C単－ 3号 *** 消耗材料費（ガイドホール削孔工）					
	砂質土 N≤50 高圧噴射攪拌工 φ5.0m		m	2,686		歩A・単A
C00010	*** C単－ 4号 *** 消耗材料費（地盤改良工）					
	噴射用 高圧噴射攪拌工 φ5.0m		m3	13,489		歩A・単A
C00011	*** C単－ 5号 *** 地盤改良工プラント機械据付撤去					
	高圧噴射攪拌工		組	2,056,524		歩A・単A
C00012	*** C単－ 6号 *** ガイドホール削孔機械据付撤去					
	高圧噴射攪拌工		組	232,848		歩A・単A
C00013	*** C単－ 7号 *** ガイドホール削孔工					
	高圧噴射攪拌工 φ5.0m		日	64,680		歩A・単A
C00014	*** C単－ 8号 *** 地盤改良工					
	高圧噴射攪拌工 φ5.0m		日	181,650		歩A・単A
C00024	*** C単－ 9号 *** 排泥処理工					
	高圧噴射攪拌工 φ5.0m		日	39,270		歩A・単A
C00025	*** C単－ 10号 *** 運搬費（ガイドホール削孔工）					
	高圧噴射攪拌工 φ5.0m		組	140,000		歩A・単A
C00026	*** C単－ 11号 *** 運搬費（地盤改良工）					
	高圧噴射攪拌工 φ5.0m		組	1,052,000		歩A・単A
C00028	*** C単－ 12号 *** 機械損料費（ガイドホール削孔工）					
	供用日当り 高圧噴射攪拌工 φ5.0m		供用日	53,656		歩A・単A
C00030	*** C単－ 13号 *** 機械損料費（地盤改良工）					
	供用日当り 高圧噴射攪拌工 φ5.0m		供用日	245,973		歩A・単A

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01010	機械土工(超ロング・アーム・バックホ)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	機械土工(超ロング・アーム・バックホ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	バックホ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M02051	バックホ[クロー型・超ロング・アーム・排対型(1次)] バックホ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	1.470	供用日	19,200	28,224	
P34029	軽油 バックホ給油	86.000	L	137	11,782	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	22,575	22,575	
	合 計				62,581	算出数量 116.000 m3
	単 価		m3		539	
	*** S単一 2号 ***					
S01032	仮置場運搬(ダンプトラック運搬(特殊))		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運搬距離	1.0km以下				
	4)積込機械区分	山0.80(平0.60)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
M03002	ダンプトラック[ワロード・デ・イゼール] 4t積級	0.260	供用日	7,090	1,843	
W14062	タイヤ消費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	0.260	供用日	233	61	
P34029	軽油 バックホ給油	7.300	L	137	1,000	
R01022	運転手 (一般)	0.220	人	20,055	4,412	
	合 計				7,316	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		732	
	*** S単一 3号 ***					
S01034	仮置場運搬(不整地運搬)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	80m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27975	不整地運搬車[クロー型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1.670	供用日	19,700	32,899	
P34029	軽油 バックホ給油	140.000	L	137	19,180	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	22,575	22,575	
	合 計				74,654	算出数量 242.000 m3
	単 価		m3		308	
	*** S単一 4号 ***					
S02041	人力小運搬(手車運搬)		m3		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	人力小運搬(手車運搬) 土砂、碎石等 (m3),20m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)種別区分	土砂、碎石等 (m3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)運搬距離区分	20m未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.210	人	19,635	4,123	
	合 計				4,123	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		4,123	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Y00001	単位					
	*** S単- 5号 ***					
S02101	電気溶接		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	電気溶接 すみ肉溶接,17mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)溶接区分 2)板厚区分(mm)	すみ肉溶接 17mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P35005	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	0.720	kg		397	286
R01001	土木一般世話役	0.060	人		24,780	1,487
R01011	溶接工	0.060	人		27,195	1,632
R01003	普通作業員	0.060	人		19,635	1,178
M27432	電気溶接機[ディーズエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A	0.060	日		1,810	109
P34029	軽油 バトロ給油	1.100	L		137	151
	合 計				4,843	算出数量 1,000 m
	単 価		m		4,843	
	*** S単- 6号 ***					
S02101	電気溶接		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	電気溶接 すみ肉溶接,16mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)溶接区分 2)板厚区分(mm)	すみ肉溶接 16mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P35005	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	0.640	kg		397	254
R01001	土木一般世話役	0.050	人		24,780	1,239
R01011	溶接工	0.050	人		27,195	1,360
R01003	普通作業員	0.050	人		19,635	982
M27432	電気溶接機[ディーズエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A	0.050	日		1,810	91
P34029	軽油 バトロ給油	0.900	L		137	123
	合 計				4,049	算出数量 1,000 m
	単 価		m		4,049	
	*** S単- 7号 ***					
S02101	電気溶接		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	電気溶接 すみ肉溶接,14mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)溶接区分 2)板厚区分(mm)	すみ肉溶接 14mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P35005	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	0.490	kg		397	195
R01001	土木一般世話役	0.040	人		24,780	991
R01011	溶接工	0.040	人		27,195	1,088
R01003	普通作業員	0.040	人		19,635	785
M27432	電気溶接機[ディーズエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A	0.040	日		1,810	72
P34029	軽油 バトロ給油	0.700	L		137	96
	合 計				3,227	算出数量 1,000 m
	単 価		m		3,227	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防水樋門改修その2 工事 （第1回変更）						
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 8号 ***					
S02104	ガス切断		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	ガス切断 18～22mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)板厚区分(mm)	18～22mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34023	酸素ガス ポンベ	31.640	m3	360	11,390	
P34024	アセチレンガス ポンベ	14.710	kg	1,650	24,272	
Y00004	雑品 5%	0.050		35,662	1,783	
R01011	溶接工	6.790	人	27,195	184,654	
R01003	普通作業員	6.790	人	19,635	133,322	
	合 計				355,421	算出数量 100,000 m
	単 価		m		3,554	
	*** S単一 9号 ***					
S02104	ガス切断		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	ガス切断 8～12mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)板厚区分(mm)	8～12mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34023	酸素ガス ポンベ	20.270	m3	360	7,297	
P34024	アセチレンガス ポンベ	8.690	kg	1,650	14,339	
Y00004	雑品 5%	0.050		21,636	1,082	
R01011	溶接工	4.540	人	27,195	123,465	
R01003	普通作業員	4.540	人	19,635	89,143	
	合 計				235,326	算出数量 100,000 m
	単 価		m		2,353	
	*** S単一 10号 ***					
S02111	高圧洗浄機[工事用・ガソリンエンジン駆動]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高圧洗浄機[工事用・ガソリンエンジン駆動] 吐出量35～70L/min 圧力14.7Mpa			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M28411		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	吐出量35～70L/min 圧力14.7Mpa		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	8,090円				
M28411	高圧洗浄機[工事用・ガソリンエンジン駆動] 吐出量35～70L/min 圧力14.7Mpa	1.000	日	8,090	8,090	
	合 計				8,090	算出数量 1,000 各単位
	単 価				8,090	
	*** S単一 11号 ***					
S02111	鋼管用大型ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾍﾞ		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管用大型ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾍﾞ 電動式 低周波型1431kN 200kw			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	電動式 低周波型1431kN 200kw		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	8,830円				
M96026	鋼管用大型ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾍﾞ 電動式 低周波型1431kN 200kw	1.000	時間	8,830	8,830	
	合 計				8,830	算出数量 1,000 各単位

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 （第1 回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				8,830	
	*** S単ー 12号 ***					
S02111	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾝﾏ用鋼管ﾕｬｯｸ ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾝﾏ用鋼管ﾕｬｯｸ 寸法可変式200kw ﾉ700～1700		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96027 寸法可変式200kw ﾉ700～1700 4,000円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96027	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾝﾏ用鋼管ﾕｬｯｸ 寸法可変式200kw ﾉ700～1700	1.000	時間	4,000	4,000	
	合 計				4,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,000	
	*** S単ー 13号 ***					
S02111	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 定格容量550/600kVA(50/60Hz)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M21388 定格容量550/600kVA(50/60Hz) 19,000円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M21388	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 定格容量550/600kVA(50/60Hz)	1.000	日	19,000	19,000	
	合 計				19,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,000	
	*** S単ー 14号 ***					
S02111	電気溶接機[半自動ｱｰｸ溶接機] 電気溶接機[半自動ｱｰｸ溶接機] 定格電流500A		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M27445 定格電流500A 366円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M27445	電気溶接機[半自動ｱｰｸ溶接機] 定格電流500A	1.000	日	366	366	
	合 計				366	算出数量 1.000 各単位
	単 価				366	
	*** S単ー 15号 ***					
S02111	揺動型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機（付属機器） 揺動型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機（付属機器） ﾊﾝﾏｽﾗﾌﾞ ﾉ1100mm		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96001 ﾊﾝﾏｽﾗﾌﾞ ﾉ1100mm 12,200円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96001	揺動型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機（付属機器） ﾊﾝﾏｽﾗﾌﾞ ﾉ1100mm	1.000	供用日	12,200	12,200	
	合 計				12,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,200	
	*** S単ー 16号 ***					
S02111	杭打船[油圧ﾊﾏﾓ式] 杭打船[油圧ﾊﾏﾓ式] H-125		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M29542 H-125 163,000円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
M29542	杭打船[油圧ハマ式] H-125	1.000	時間	163,000	163,000	
	合 計				163,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				163,000	
	*** S単一 17号 ***					
S02111	引船[鋼製]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	引船[鋼製] D 1000PS型 90GT			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M30043 D 1000PS型 90GT 7,530円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M30043	引船[鋼製] D 1000PS型 90GT	1.000	時間	7,530	7,530	
	合 計				7,530	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,530	
	*** S単一 18号 ***					
S02111	揚錨船		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	揚錨船 D 5t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M30003 D 5t吊 46,400円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M30003	揚錨船 D 5t吊	1.000	日	46,400	46,400	
	合 計				46,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				46,400	
	*** S単一 19号 ***					
S02111	引船[鋼製]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	引船[鋼製] D 450PS型 35GT			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M30037 D 450PS型 35GT 3,570円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M30037	引船[鋼製] D 450PS型 35GT	1.000	時間	3,570	3,570	
	合 計				3,570	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,570	
	*** S単一 20号 ***					
S02111	油圧ハマ(単体)[直杭用]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	油圧ハマ(単体)[直杭用] ラム質量10～12.5t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M05024 ラム質量10～12.5t 7,080円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M05024	油圧ハマ(単体)[直杭用] ラム質量10～12.5t	1.000	時間	7,080	7,080	
	合 計				7,080	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,080	
	*** S単一 21号 ***					
S02111	揺動型オールケーシング掘削機 (付属機器)		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	揺動型オールケーシング掘削機 (付属機器) ラム径φ1100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)機械器具損料コード	M96001		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	ﾊﾝﾏｸﾞﾗﾌφ1100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	12,200円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96001	揺動型ﾎｰﾙｰｼﾝｸﾞ 掘削機 (付属機器)					
	ﾊﾝﾏｸﾞﾗﾌφ1100mm	1.000	供用日	12,200	12,200	
	合 計				12,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,200	
	*** S単一 22号 ***					
S02111	発動発電機[ﾃﾞｻﾞﾞﾝﾎﾞﾙﾝﾄﾞﾝ駆動(超低騒音型)・排対1]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[ﾃﾞｻﾞﾞﾝﾎﾞﾙﾝﾄﾞﾝ駆動(超低騒音型)・排対1]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	定格容量100/125kVA(50/60Hz)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M21439		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	定格容量100/125kVA(50/60Hz)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	7,970円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M21439	発動発電機[ﾃﾞｻﾞﾞﾝﾎﾞﾙﾝﾄﾞﾝ駆動(超低騒音型)・排対1]					
	定格容量100/125kVA(50/60Hz)	1.000	日	7,970	7,970	
	合 計				7,970	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,970	
	*** S単一 23号 ***					
S02111	揚錨船		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	揚錨船			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	D 3t吊			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M30002		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	D 3t吊		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	28,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M30002	揚錨船					
	D 3t吊	1.000	日	28,000	28,000	
	合 計				28,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				28,000	
	*** S単一 24号 ***					
S02111	引船[鋼製]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	引船[鋼製]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	D 300PS型 25GT			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M30035		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	D 300PS型 25GT		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,520円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M30035	引船[鋼製]					
	D 300PS型 25GT	1.000	時間	2,520	2,520	
	合 計				2,520	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,520	
	*** S単一 25号 ***					
S02111	ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[油圧式ｺﾌﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[油圧式ｺﾌﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	最大穿孔径60cm級			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M12055		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	最大穿孔径60cm級		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	18,700円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M12055	ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[油圧式ｺﾌﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]					
	最大穿孔径60cm級	1.000	日	18,700	18,700	
	合 計				18,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18,700	
	*** S単一 26号 ***					

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02111	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1] 定格容量80/100kVA(50/60Hz)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M21438 定格容量80/100kVA(50/60Hz) 5,800円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M21438	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1] 定格容量80/100kVA(50/60Hz)	1.000	日	5,800	5,800	
	合 計				5,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,800	
	*** S単一 27号 ***					
S02111	潜水土船		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	潜水土船 D 180PS型 3～5t吊 4.9GT			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M30142 D 180PS型 3～5t吊 4.9GT 8,680円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M30142	潜水土船 D 180PS型 3～5t吊 4.9GT	1.000	日	8,680	8,680	
	合 計				8,680	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,680	
	*** S単一 28号 ***					
S02111	クレーン付台船		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	クレーン付台船 クレーン 45～50t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M29481 クレーン 45～50t吊 16,300円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M29481	クレーン付台船 クレーン 45～50t吊	1.000	日	16,300	16,300	
	合 計				16,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,300	
	*** S単一 29号 ***					
S02111	引船[鋼製]		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	引船[鋼製] D 500PS型 40GT			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M30038 D 500PS型 40GT 3,970円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M30038	引船[鋼製] D 500PS型 40GT	1.000	時間	3,970	3,970	
	合 計				3,970	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,970	
	*** S単一 30号 ***					
S02111	コンクリート壁面カッタ[自走式ワイヤソー]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート壁面カッタ[自走式ワイヤソー] ワイヤ接触長さ6m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M12069 ワイヤ接触長さ6m 60,500円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M12069	コンクリート壁面カッタ[自走式ワイヤソー] ワイヤ接触長さ6m	1.000	日	60,500	60,500	
	合 計				60,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				60,500	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 31号 ***					
S02111	トラック[普通型]		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[普通型] 11.0t積			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M03087		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	11.0t積		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,510円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M03087	トラック[普通型] 11.0t積	1,000	時間	3,510	3,510	
	合 計				3,510	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,510	
	*** S単一 32号 ***					
S02111	濁水処理装置[ボート型・機械処理脱水方式]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	濁水処理装置[ボート型・機械処理脱水方式] 処理能力100m3/h			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M12524		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	処理能力100m3/h		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	57,500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M12524	濁水処理装置[ボート型・機械処理脱水方式] 処理能力100m3/h	1,000	日	57,500	57,500	
	合 計				57,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				57,500	
	*** S単一 33号 ***					
S02111	ボートリフトマシン 改良体φ5.0m用		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボートリフトマシン 改良体φ5.0m用 自動制御引上装置付、削孔機兼用機			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96028		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	自動制御引上装置付、削孔機兼用機		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	39,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96028	ボートリフトマシン 改良体φ5.0m用 自動制御引上装置付、削孔機兼用機	1,000	日	39,000	39,000	
	合 計				39,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				39,000	
	*** S単一 34号 ***					
S02111	グラウトポンプ[横型二連複動ピストン式]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	グラウトポンプ[横型二連複動ピストン式] 吐出量350～400L/min			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M10104		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	吐出量350～400L/min		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,510円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M10104	グラウトポンプ[横型二連複動ピストン式] 吐出量350～400L/min	1,000	日	4,510	4,510	
	合 計				4,510	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,510	
	*** S単一 35号 ***					
S02111	工事中水中モーターポンプ[攪拌装置付(水中サンドミキサー)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	工事中水中モーターポンプ[攪拌装置付(水中サンドミキサー)] 口径100mm 全揚程25m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M19236		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	口径100mm 全揚程25m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	982円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M19236	工事中水中モーターポンプ[攪拌装置付(水中サンドミキサー)] 口径100mm 全揚程25m	1,000	日	982	982	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				982	算出数量 1.000 各単位
	単 価				982	
	*** S単— 36号 ***					
S02111	工事中モーターポンプ [普通型(潜水ポンプ)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事中モーターポンプ [普通型(潜水ポンプ)] 口径50mm 全揚程30m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M19196		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	口径50mm 全揚程30m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	302円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M19196	工事中モーターポンプ [普通型(潜水ポンプ)] 口径50mm 全揚程30m	1.000	日	302	302	
	合 計				302	算出数量 1.000 各単位
	単 価				302	
	*** S単— 37号 ***					
S02111	動力制御盤		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	動力制御盤 CP-4			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96010		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	CP-4		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,680円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96010	動力制御盤 CP-4	1.000	日	1,680	1,680	
	合 計				1,680	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,680	
	*** S単— 38号 ***					
S02111	超高压大容量ポンプ (電動)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	超高压大容量ポンプ (電動) 圧力35MPa、流量400L/分、SG-400クラス			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96011		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	圧力35MPa、流量400L/分、SG-400クラス		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	65,300円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96011	超高压大容量ポンプ (電動) 圧力35MPa、流量400L/分、SG-400クラス	1.000	日	65,300	65,300	
	合 計				65,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				65,300	
	*** S単— 39号 ***					
S02111	セメントスラリーポンプ		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	セメントスラリーポンプ 配合能力660L/min、NMA1500クラス			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96012		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	配合能力660L/min、NMA1500クラス		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	20,100円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96012	セメントスラリーポンプ 配合能力660L/min、NMA1500クラス	1.000	日	20,100	20,100	
	合 計				20,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,100	
	*** S単— 40号 ***					
S02111	フィルター式集塵機		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フィルター式集塵機 60m3/分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96013		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	60m3/分		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)単価の入力	1,070円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96013	フィルター式集塵機 60m3/分	1.000	日	1,070	1,070	
	合 計				1,070	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,070	
	*** S単一 41号 ***					
S02111	高圧噴射攪拌式地盤改良機[0562-110～310付属機器] 高圧噴射攪拌式地盤改良機[0562-110～310付属機器] [固化材9t]30t 移動型		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M11378 [固化材9t]30t 移動型		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,470円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M11378	高圧噴射攪拌式地盤改良機[0562-110～310付属機器] [固化材9t]30t 移動型	1.000	日	5,470	5,470	
	合 計				5,470	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,470	
	*** S単一 42号 ***					
S02111	工事用水中モータポンプ[攪拌装置付(水中サドポンプ)] 工事用水中モータポンプ[攪拌装置付(水中サドポンプ)] 口径80mm 全揚程20m		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M19233 口径80mm 全揚程20m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	768円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M19233	工事用水中モータポンプ[攪拌装置付(水中サドポンプ)] 口径80mm 全揚程20m	1.000	日	768	768	
	合 計				768	算出数量 1.000 各単位
	単 価				768	
	*** S単一 43号 ***					
S02111	工事用水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 工事用水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 口径100mm 全揚程20m		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M19203 口径100mm 全揚程20m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	604円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M19203	工事用水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 口径100mm 全揚程20m	1.000	日	604	604	
	合 計				604	算出数量 1.000 各単位
	単 価				604	
	*** S単一 44号 ***					
S02111	高圧洗浄機[工管用・モータ駆動] 高圧洗浄機[工管用・モータ駆動] 吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M28391 吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	543円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M28391	高圧洗浄機[工管用・モータ駆動] 吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa	1.000	日	543	543	
	合 計				543	算出数量 1.000 各単位
	単 価				543	
	*** S単一 45号 ***					
S02111	記録装置		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	記録装置 流量他、MGR-2000Aクラス			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96014		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	流量他、MGR-2000Aクラス		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96014	記録装置 流量他、MGR-2000Aクラス	1.000	日	4,500	4,500	
	合 計				4,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,500	
	*** S単一 46号 ***					
S02111	工事中モーターポンプ[普通型(潜水ポンプ)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事中モーターポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 口径80mm 全揚程20m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M19199		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	口径80mm 全揚程20m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	386円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M19199	工事中モーターポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 口径80mm 全揚程20m	1.000	日	386	386	
	合 計				386	算出数量 1.000 各単位
	単 価				386	
	*** S単一 47号 ***					
S02111	施工機 改良体φ5.0m用		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	施工機 改良体φ5.0m用 自動制御引上装置付、削孔機兼用機			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96015		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	自動制御引上装置付、削孔機兼用機		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	39,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96015	施工機 改良体φ5.0m用 自動制御引上装置付、削孔機兼用機	1.000	日	39,000	39,000	
	合 計				39,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				39,000	
	*** S単一 48号 ***					
S02111	整流装置付モーター 改良体5.0m用		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	整流装置付モーター 改良体5.0m用 超硬合金製、φ140mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96016		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	超硬合金製、φ140mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	110,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96016	整流装置付モーター 改良体5.0m用 超硬合金製、φ140mm	1.000	日	110,000	110,000	
	合 計				110,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				110,000	
	*** S単一 49号 ***					
S02111	スケーラー 改良体5.0m用		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スケーラー 改良体5.0m用 耐圧80Mpa、φ90mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96017		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	耐圧80Mpa、φ90mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	54,500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96017	スケーラー 改良体5.0m用 耐圧80Mpa、φ90mm	1.000	日	54,500	54,500	
	合 計				54,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				54,500	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 50号 ***					
S02111	ロッド 改良体5.0m用		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ロッド 改良体5.0m用 φ140mm、3m/本、12本/組			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96018		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	φ140mm、3m/本、12本/組		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	109,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96018	ロッド 改良体5.0m用 φ140mm、3m/本、12本/組	1.000	日	109,000	109,000	
	合 計				109,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				109,000	
	*** S単一 51号 ***					
S02111	空気圧縮機[可搬式・スクロー・エンジン掛・排対型(1次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	空気圧縮機[可搬式・スクロー・エンジン掛・排対型(1次)] 吐出量18～19m3/min 吐出圧0.7MPa			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M18140		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	吐出量18～19m3/min 吐出圧0.7MPa		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,950円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M18140	空気圧縮機[可搬式・スクロー・エンジン掛・排対型(1次)] 吐出量18～19m3/min 吐出圧0.7MPa	1.000	日	3,950	3,950	
	合 計				3,950	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,950	
	*** S単一 52号 ***					
S02111	スラッシュポンプ[モータ駆動型]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	スラッシュポンプ[モータ駆動型] 口径100mm 全揚程50m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M19283		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	口径100mm 全揚程50m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,700円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M19283	スラッシュポンプ[モータ駆動型] 口径100mm 全揚程50m	1.000	日	3,700	3,700	
	合 計				3,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,700	
	*** S単一 53号 ***					
S02111	動力制御盤		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	動力制御盤 CP-3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96019		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	CP-3		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,610円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96019	動力制御盤 CP-3	1.000	日	1,610	1,610	
	合 計				1,610	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,610	
	*** S単一 54号 ***					
S02111	引船[鋼製]		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	引船[鋼製] D 600PS型 50GT			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M30040		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	D 600PS型 50GT		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,660円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M30040	引船[鋼製] D 600PS型 50GT	1.000	時間	4,660	4,660	
	合 計				4,660	算出数量 1.000 各単位

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				4,660	
	*** S単— 55号 ***					
S02111	引船[鋼製]		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	引船[鋼製] D 800PS型 70GT			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M30042		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	D 800PS型 70GT		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,970円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M30042	引船[鋼製] D 800PS型 70GT	1.000	時間	5,970	5,970	
	合 計				5,970	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,970	
	*** S単— 56号 ***					
S02111	交通船[FRP製]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	交通船[FRP製] D 180PS型 10.0GT			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M30123		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	D 180PS型 10.0GT		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	9,390円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M30123	交通船[FRP製] D 180PS型 10.0GT	1.000	日	9,390	9,390	
	合 計				9,390	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,390	
	*** S単— 57号 ***					
S02112	発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)] 定格容量125kva			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F02090		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	定格容量125kva		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,900円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F02090	発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)] 定格容量125kva	1.000	日	4,900	4,900	
	合 計				4,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,900	
	*** S単— 58号 ***					
S02112	ラフレンクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(～2次)・～低騒]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ラフレンクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(～2次)・～低騒] 吊上能力60t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F01091		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	吊上能力60t吊		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	87,400円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F01091	ラフレンクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(～2次)・～低騒] 吊上能力60t吊	1.000	日	87,400	87,400	
	合 計				87,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				87,400	
	*** S単— 59号 ***					
S02112	工事中水ポンプ (潜水ポンプ)		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	工事中水ポンプ (潜水ポンプ) 口径 1 5 0mm 全揚程 1 5 m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F05042		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	口径 1 5 0mm 全揚程 1 5 m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	524円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F05042	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径150mm 全揚程 15m	1.000	日	524	524	
	合 計				524	算出数量 1.000 各単位
	単 価				524	
	*** S単一 60号 ***					
S02113	高圧引込設備損料		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高圧引込設備損料 第3堰柱施工時			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	第3堰柱施工時		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	875,133円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W96001	高圧引込設備損料 第3堰柱施工時	1.000	箇所	875,133	875,133	
	合 計				875,133	算出数量 1.000 各単位
	単 価				875,133	
	*** S単一 61号 ***					
S02113	高圧配線損料		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高圧配線損料 第3堰柱施工時			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	第3堰柱施工時		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,292円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W96003	高圧配線損料 第3堰柱施工時	1.000	m	1,292	1,292	
	合 計				1,292	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,292	
	*** S単一 62号 ***					
S02113	低圧配線損料 (3心150mm2)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	低圧配線損料 (3心150mm2) 第3堰柱施工時			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W96004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	第3堰柱施工時		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,503円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W96004	低圧配線損料 (3心150mm2) 第3堰柱施工時	1.000	m	2,503	2,503	
	合 計				2,503	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,503	
	*** S単一 63号 ***					
S02113	低圧配線損料 (3心14mm2)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	低圧配線損料 (3心14mm2) 第3堰柱施工時			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W96005		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	第3堰柱施工時		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	841円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W96005	低圧配線損料 (3心14mm2) 第3堰柱施工時	1.000	m	841	841	
	合 計				841	算出数量 1.000 各単位
	単 価				841	
	*** S単一 64号 ***					
S02113	低圧配線損料 (3心100mm2)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	低圧配線損料 (3心100mm2) 第3堰柱施工時			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)仮設材損料コード	W96018		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	第3 堰柱施工時		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,996円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W96018	低圧配線損料 (3心100mm2) 第3 堰柱施工時	1.000	m	1,996	1,996	
	合 計				1,996	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,996	
	*** S 単一 65号 ***					
S02113	分電盤設備損料 (3線式) 60kW 分電盤設備損料 (3線式) 60kW 第3 堰柱施工時		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W96008		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	第3 堰柱施工時		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	23,171円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W96008	分電盤設備損料 (3線式) 60kW 第3 堰柱施工時	1.000	箇所	23,171	23,171	
	合 計				23,171	算出数量 1.000 各単位
	単 価				23,171	
	*** S 単一 66号 ***					
S02113	高圧引込設備損料 高圧引込設備損料 第4 堰柱施工時		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W96010		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	第4 堰柱施工時		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	872,691円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W96010	高圧引込設備損料 第4 堰柱施工時	1.000	箇所	872,691	872,691	
	合 計				872,691	算出数量 1.000 各単位
	単 価				872,691	
	*** S 単一 67号 ***					
S02113	高圧配線損料 高圧配線損料 第4 堰柱施工時		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W96012		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	第4 堰柱施工時		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,287円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W96012	高圧配線損料 第4 堰柱施工時	1.000	m	1,287	1,287	
	合 計				1,287	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,287	
	*** S 単一 68号 ***					
S02113	低圧配線損料 (3心150mm2) 低圧配線損料 (3心150mm2) 第4 堰柱施工時		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W96014		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	第4 堰柱施工時		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,492円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W96014	低圧配線損料 (3心150mm2) 第4 堰柱施工時	1.000	m	2,492	2,492	
	合 計				2,492	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,492	
	*** S 単一 69号 ***					

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02113	低圧配線損料 (3心14mm2)		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	低圧配線損料 (3心14mm2) 第4堰柱施工時			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	W96016 第4堰柱施工時 837円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
W96016	低圧配線損料 (3心14mm2) 第4堰柱施工時	1,000	m	837	837	
	合 計				837	算出数量 1,000 各単位
	単 価				837	
	*** S単一 70号 ***					
S02113	低圧配線損料 (3心100mm2)		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	低圧配線損料 (3心100mm2) 第4堰柱施工時			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	W96019 第4堰柱施工時 1,987円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
W96019	低圧配線損料 (3心100mm2) 第4堰柱施工時	1,000	m	1,987	1,987	
	合 計				1,987	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,987	
	*** S単一 71号 ***					
S02113	分電盤設備損料 (3線式) 60kW		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	分電盤設備損料 (3線式) 60kW 第4堰柱施工時			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	W96006 第4堰柱施工時 23,072円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
W96006	分電盤設備損料 (3線式) 60kW 第4堰柱施工時	1,000	箇所	23,072	23,072	
	合 計				23,072	算出数量 1,000 各単位
	単 価				23,072	
	*** S単一 72号 ***					
S02113	高圧引込設備損料		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高圧引込設備損料 第5堰柱施工時			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	W96011 第5堰柱施工時 872,691円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
W96011	高圧引込設備損料 第5堰柱施工時	1,000	箇所	872,691	872,691	
	合 計				872,691	算出数量 1,000 各単位
	単 価				872,691	
	*** S単一 73号 ***					
S02113	高圧配線損料		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高圧配線損料 第5堰柱施工時			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	W96013 第5堰柱施工時 1,287円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
W96013	高圧配線損料 第5堰柱施工時	1,000	m	1,287	1,287	
	合 計				1,287	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,287	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤防排水樋門改修その2 工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 74号 ***					
S02113	低圧配線損料（3心150mm2）		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	低圧配線損料（3心150mm2） 第5堰柱施工時			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W96015		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	第5堰柱施工時		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,492円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W96015	低圧配線損料（3心150mm2） 第5堰柱施工時	1.000	m	2,492	2,492	
	合 計				2,492	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,492	
	*** S単一 75号 ***					
S02113	低圧配線損料（3心14mm2）		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	低圧配線損料（3心14mm2） 第5堰柱施工時			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W96017		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	第5堰柱施工時		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	837円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W96017	低圧配線損料（3心14mm2） 第5堰柱施工時	1.000	m	837	837	
	合 計				837	算出数量 1.000 各単位
	単 価				837	
	*** S単一 76号 ***					
S02113	低圧配線損料（3心100mm2）		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	低圧配線損料（3心100mm2） 第5堰柱施工時			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W96020		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	第5堰柱施工時		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,987円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W96020	低圧配線損料（3心100mm2） 第5堰柱施工時	1.000	m	1,987	1,987	
	合 計				1,987	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,987	
	*** S単一 77号 ***					
S02113	分電盤設備損料（3線式）37kW		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	分電盤設備損料（3線式）37kW 第5堰柱施工時			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W96007		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	第5堰柱施工時		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	23,072円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W96007	分電盤設備損料（3線式）37kW 第5堰柱施工時	1.000	箇所	23,072	23,072	
	合 計				23,072	算出数量 1.000 各単位
	単 価				23,072	
	*** S単一 78号 ***					
S02114	鋼板賃料		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼板賃料 25*1524*6096			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	25*1524*6096		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	83円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96001	鋼板賃料 25*1524*6096	1.000	枚	83	83	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				83	算出数量 1.000 各単位
	単 価				83	
	*** S単一 79号 ***					
S02114	鋼板賃料		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼板賃料 22*1524*6096			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	22*1524*6096		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	73円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96003	鋼板賃料 22*1524*6096	1.000	枚	73	73	
	合 計				73	算出数量 1.000 各単位
	単 価				73	
	*** S単一 80号 ***					
S02114	H形鋼（杭使用）		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼（杭使用） 3 0 0型 〔賃料〕			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G02003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	3 0 0型 〔賃料〕		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	70円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G02003	H形鋼（杭使用） 3 0 0型 〔賃料〕	1.000	t 供用日	70	70	
	合 計				70	算出数量 1.000 各単位
	単 価				70	
	*** S単一 81号 ***					
S02114	鋼板賃料		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼板賃料 25*1524*3048			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	25*1524*3048		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	41円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96002	鋼板賃料 25*1524*3048	1.000	枚	41	41	
	合 計				41	算出数量 1.000 各単位
	単 価				41	
	*** S単一 82号 ***					
S02114	H形鋼（杭使用）		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼（杭使用） 2 0 0型 〔賃料〕			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G02001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	2 0 0型 〔賃料〕		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	70円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G02001	H形鋼（杭使用） 2 0 0型 〔賃料〕	1.000	t 供用日	70	70	
	合 計				70	算出数量 1.000 各単位
	単 価				70	
	*** S単一 83号 ***					
S02114	H形鋼（杭使用）		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼（杭使用） 2 5 0型 〔賃料〕			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G02002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	2 5 0型 〔賃料〕		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業				
工事名	児島湾締切堤防排水樋門改修その2工事 (第1回変更)				

工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)単価の入力	70円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G02002	H形鋼 (杭使用) 250型 [賃料]	1.000	t 供用日	70	70	
	合 計				70	算出数量 1.000 各単位
	単 価				70	
	*** S単— 84号 ***					
S02114	敷鉄板		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G03042 22*1524*6096 [整備費]		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	113円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1.000	m ²	113	113	
	合 計				113	算出数量 1.000 各単位
	単 価				113	
	*** S単— 85号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	24,780	24,780	
	合 計				24,780	算出数量 1.000 人
	単 価				24,780	
	*** S単— 86号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,470	22,470	
	合 計				22,470	算出数量 1.000 人
	単 価				22,470	
	*** S単— 87号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,635	19,635	
	合 計				19,635	算出数量 1.000 人
	単 価				19,635	
	*** S単— 88号 ***					
S02115	とび工		人		1.000 人	歩A 当たり算出

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01012 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01012	とび工	1.000	人	25,305	25,305	
	合 計				25,305	算出数量 1.000 人
	単 価				25,305	
	*** S単一 89号 ***					
S02115	溶接工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01011 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01011	溶接工	1.000	人	27,195	27,195	
	合 計				27,195	算出数量 1.000 人
	単 価				27,195	
	*** S単一 90号 ***					
S02115	船団長		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	船団長			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01071 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01071	船団長	1.000	人	29,190	29,190	
	合 計				29,190	算出数量 1.000 人
	単 価				29,190	
	*** S単一 91号 ***					
S02115	高級船員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	高級船員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01072 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01072	高級船員	1.000	人	29,190	29,190	
	合 計				29,190	算出数量 1.000 人
	単 価				29,190	
	*** S単一 92号 ***					
S02115	普通船員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通船員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01073 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01073	普通船員	1.000	人	23,100	23,100	
	合 計				23,100	算出数量 1.000 人
	単 価				23,100	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 93号 ***					
S02115	橋りょう世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	橋りょう世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01051 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01051	橋りょう世話役	1,000	人	34,965	34,965	
	合 計				34,965	算出数量 1,000 人
	単 価				34,965	
	*** S単－ 94号 ***					
S02115	橋りょう特殊工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	橋りょう特殊工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01052 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01052	橋りょう特殊工	1,000	人	29,295	29,295	
	合 計				29,295	算出数量 1,000 人
	単 価				29,295	
	*** S単－ 95号 ***					
S02115	溶接工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01011 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01011	溶接工	1,000	人	27,195	27,195	
	合 計				27,195	算出数量 1,000 人
	単 価				27,195	
	*** S単－ 96号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1,000	人	19,635	19,635	
	合 計				19,635	算出数量 1,000 人
	単 価				19,635	
	*** S単－ 97号 ***					
S02115	潜水世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	潜水世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01081 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01081	潜水世話役	1,000	人	42,630	42,630	
	合 計				42,630	算出数量 1,000 人

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				42,630	
	*** S単— 98号 ***					
S02115	潜水土		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	潜水土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01082 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01082	潜水土	1.000	人	42,630	42,630	
	合 計				42,630	算出数量 1.000 人
	単 価				42,630	
	*** S単— 99号 ***					
S02115	潜水連絡員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	潜水連絡員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01083 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01083	潜水連絡員	1.000	人	29,715	29,715	
	合 計				29,715	算出数量 1.000 人
	単 価				29,715	
	*** S単— 100号 ***					
S02115	潜水送気員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	潜水送気員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01084 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01084	潜水送気員	1.000	人	31,500	31,500	
	合 計				31,500	算出数量 1.000 人
	単 価				31,500	
	*** S単— 101号 ***					
S02115	運転手 (特殊)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	22,575	22,575	
	合 計				22,575	算出数量 1.000 人
	単 価				22,575	
	*** S単— 102号 ***					
S02115	潜水世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	潜水世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01081 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名		児島湾沿岸農地防災事業				
工事名		児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）				
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01081	潜水世話役	1.000	人	42,630	42,630	
	合 計				42,630	算出数量 1.000 人
	単 価				42,630	
	*** S単一 103号 ***					
S02115	潜水土		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	潜水土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01082 基(B)				
R01082	潜水土	1.000	人	42,630	42,630	
	合 計				42,630	算出数量 1.000 人
	単 価				42,630	
	*** S単一 104号 ***					
S02115	潜水連絡員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	潜水連絡員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01083 基(C)				
R01083	潜水連絡員	1.000	人	29,715	29,715	
	合 計				29,715	算出数量 1.000 人
	単 価				29,715	
	*** S単一 105号 ***					
S02115	潜水送気員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	潜水送気員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01084 基(C)				
R01084	潜水送気員	1.000	人	31,500	31,500	
	合 計				31,500	算出数量 1.000 人
	単 価				31,500	
	*** S単一 106号 ***					
S02115	運転手（一般）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（一般）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01022 基(C)				
R01022	運転手（一般）	1.000	人	20,055	20,055	
	合 計				20,055	算出数量 1.000 人
	単 価				20,055	
	*** S単一 107号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	24,780	24,780	
	合 計				24,780	算出数量 1.000 人
	単 価				24,780	
*** S単一 108号 ***						
S02115	設備機械工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	設備機械工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02019 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R02019	設備機械工	1.000	人	23,835	23,835	
	合 計				23,835	算出数量 1.000 人
	単 価				23,835	
*** S単一 109号 ***						
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	22,050	22,050	
	合 計				22,050	算出数量 1.000 人
	単 価				22,050	
*** S単一 110号 ***						
S02115	運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	22,575	22,575	
	合 計				22,575	算出数量 1.000 人
	単 価				22,575	
*** S単一 111号 ***						
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,470	22,470	
	合 計				22,470	算出数量 1.000 人
	単 価				22,470	
*** S単一 112号 ***						

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	電工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	22,050	22,050	
	合 計				22,050	算出数量 1.000 人
	単 価				22,050	
	*** S単一 113号 ***					
S02115	とび工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01012 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01012	とび工	1.000	人	25,305	25,305	
	合 計				25,305	算出数量 1.000 人
	単 価				25,305	
	*** S単一 114号 ***					
S02115	高級船員(11h)えい航		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	高級船員(11h)えい航			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R96004 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R96004	高級船員(11h)えい航	1.000	人	41,370	41,370	
	合 計				41,370	算出数量 1.000 人
	単 価				41,370	
	*** S単一 115号 ***					
S02115	普通船員(11h)えい航		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通船員(11h)えい航			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R96005 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R96005	普通船員(11h)えい航	1.000	人	32,655	32,655	
	合 計				32,655	算出数量 1.000 人
	単 価				32,655	
	*** S単一 116号 ***					
S02115	船団長(11h)えい航		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	船団長(11h)えい航			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R96003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R96003	船団長(11h)えい航	1.000	人	41,370	41,370	
	合 計				41,370	算出数量 1.000 人
	単 価				41,370	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 117号 ***					
S02115	普通船員(11h)えい航		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通船員(11h)えい航			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R96005 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R96005	普通船員(11h)えい航	1,000	人	32,655	32,655	
	合 計				32,655	算出数量 1,000 人
	単 価				32,655	
	*** S単一 118号 ***					
S02116	下地処理工		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	下地処理工 固定足場、時間制約無し、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96101	下地処理工 固定足場、時間制約無し	1,000	m ²	2,820	2,820	
	合 計				2,820	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,820	
	*** S単一 119号 ***					
S02116	プライマー塗布工		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	プライマー塗布工 固定足場、時間制約無し、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96102	プライマー塗布工 固定足場、時間制約無し	1,000	m ²	1,184	1,184	
	合 計				1,184	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,184	
	*** S単一 120号 ***					
S02116	プライマー		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	プライマー エポキシ樹脂系、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96002	プライマー エポキシ樹脂系	1,000	kg	2,500	2,500	
	合 計				2,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,500	
	*** S単一 121号 ***					
S02116	不陸修正工		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	不陸修正工 固定足場、時間制約無し、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96103		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96103	不陸修正工 固定足場、時間制約無し	1,000	m ²	2,739	2,739	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				2,739	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,739	
	*** S単- 122号 ***					
S02116	不陸修正材		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	不陸修正材 エポキシ樹脂系,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96003		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96003	不陸修正材 エポキシ樹脂系	1.000	kg	1,570	1,570	
	合 計				1,570	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,570	
	*** S単- 123号 ***					
S02116	連続繊維シート貼付工		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	連続繊維シート貼付工 目付量400～600g/m ² ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96104		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96104	連続繊維シート貼付工 目付量400～600g/m ²	1.000	m ²	4,097	4,097	
	合 計				4,097	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,097	
	*** S単- 124号 ***					
S02116	含浸接着材		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	含浸接着材 エポキシ樹脂系,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96004		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96004	含浸接着材 エポキシ樹脂系	1.000	kg	2,500	2,500	
	合 計				2,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,500	
	*** S単- 125号 ***					
S02116	炭素繊維シート		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	炭素繊維シート 繊維目付量450g/m2、引張強度3,400N/mm2、厚0.250mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96001		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96001	炭素繊維シート 繊維目付量450g/m2、引張強度3,400N/mm2、厚0.250mm	1.000	m ²	8,220	8,220	
	合 計				8,220	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,220	
	*** S単- 126号 ***					
S02116	仕上げモルタル・塗装		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仕上げモルタル・塗装 固定足場、時間制約なし,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96025		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96025	仕上げモルタル・塗装 固定足場、時間制約なし	1.000	m ²	3,131	3,131	
	合 計				3,131	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,131	
	*** S単一 127号 ***					
S02116	仕上げモルタル		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仕上げモルタル ポリマーセメント,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96005	仕上げモルタル ポリマーセメント	1.000	kg	460	460	
	合 計				460	算出数量 1.000 各単位
	単 価				460	
	*** S単一 128号 ***					
S02116	仕上げ塗料(モルタル用上塗り)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仕上げ塗料(モルタル用上塗り) 水性アクリル樹脂系,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96006	仕上げ塗料(モルタル用上塗り) 水性アクリル樹脂系	1.000	kg	2,100	2,100	
	合 計				2,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,100	
	*** S単一 129号 ***					
S02116	炭素繊維アンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	炭素繊維アンカー ストランド130本以上,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96007	炭素繊維アンカー ストランド130本以上	1.000	本	3,780	3,780	
	合 計				3,780	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,780	
	*** S単一 130号 ***					
S02116	せん断補強(両端付き鉄筋)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	せん断補強(両端付き鉄筋) D32×L=700mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96135		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96135	せん断補強(両端付き鉄筋) D32×L=700mm	1.000	本	2,920	2,920	
	合 計				2,920	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,920	
	*** S単一 131号 ***					
S02116	定着材RMAカプセル		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	定着材RMAカプセル RMA-3638,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96136		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96136	定着材RMAカプセル RMA-3638	1.000	本	2,790	2,790	
	合 計				2,790	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,790	
	*** S単一 132号 ***					
S02116	せん断補強（両端付き鉄筋） せん断補強（両端付き鉄筋） D29×L=700mm,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96137		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96137	せん断補強（両端付き鉄筋） D29×L=700mm	1.000	本	2,400	2,400	
	合 計				2,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,400	
	*** S単一 133号 ***					
S02116	定着材RMAカプセル 定着材RMAカプセル RMA-3440,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96138		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96138	定着材RMAカプセル RMA-3440	1.000	本	2,660	2,660	
	合 計				2,660	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,660	
	*** S単一 134号 ***					
S02116	諸雑費（足場工） 諸雑費（足場工）		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96011		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96011	諸雑費（足場工）	1.000	式	105,849	105,849	
	合 計				105,849	算出数量 1.000 各単位
	単 価				105,849	
	*** S単一 135号 ***					
S02116	鋼管杭（L=11.0m） 鋼管杭（L=11.0m） φ1,100mm、t=17mm,,		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96027		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96027	鋼管杭（L=11.0m） φ1,100mm、t=17mm	1.000	ton	218,100	218,100	
	合 計				218,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				218,100	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 136号 ***					
S02116	鋼管杭 (L=14.0m)		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管杭 (L=14.0m) φ1,100mm、t=17mm、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96029	鋼管杭 (L=14.0m) φ1,100mm、t=17mm	1.000	ton		220,100	
	合 計				220,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				220,100	
	*** S単ー 137号 ***					
S02116	鋼管杭 吊金具		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管杭 吊金具 管体取付含む、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96030	鋼管杭 吊金具 管体取付含む	1.000	kg		1,040	
	合 計				1,040	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,040	
	*** S単ー 138号 ***					
S02116	鋼管杭 端部補強バンド		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管杭 端部補強バンド			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96031	鋼管杭 端部補強バンド	1.000	kg		480	
	合 計				480	算出数量 1.000 各単位
	単 価				480	
	*** S単ー 139号 ***					
S02116	鋼管杭 現場円周溶接用部材		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管杭 現場円周溶接用部材 裏当てリング及びストッパー、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96032	鋼管杭 現場円周溶接用部材 裏当てリング及びストッパー	1.000	kg		900	
	合 計				900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				900	
	*** S単ー 140号 ***					
S02116	鋼管杭 ズレ止め		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管杭 ズレ止め			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96033		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96033	鋼管杭 ズレ止め	1.000	kg		420	
	合 計				420	算出数量 1.000 各単位

事業名	児島湾沿岸農地防災事業				
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)				

工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				420	
	*** S単ー 141号 ***					
S02116	鋼管杭 スレ止め用ストッパー		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管杭 スレ止め用ストッパー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96034		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96034	鋼管杭 スレ止め用ストッパー	1,000	個	360	360	
	合 計				360	算出数量 1,000 各単位
	単 価				360	
	*** S単ー 142号 ***					
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾞﾄﾚ給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P34029		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚ給油	1,000	L	137	137	
	合 計				137	算出数量 1,000 各単位
	単 価				137	
	*** S単ー 143号 ***					
S02116	水中酸素アーク切断		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水中酸素アーク切断 板厚10～20mm 材工共 週休2日補正,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96210		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96210	水中酸素アーク切断 板厚10～20mm 材工共 週休2日補正	1,000	m	22,785	22,785	
	合 計				22,785	算出数量 1,000 各単位
	単 価				22,785	
	*** S単ー 144号 ***					
S02116	重油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 ﾊﾞｰｼﾞ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P34006		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P34006	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 ﾊﾞｰｼﾞ	1,000	L	80	80	
	合 計				80	算出数量 1,000 各単位
	単 価				80	
	*** S単ー 145号 ***					
S02116	鋼管杭 (L=12.0m)		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管杭 (L=12.0m) φ1,100mm、t=17mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96028		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96028	鋼管杭 (L=12.0m) φ1,100mm、t=17mm	1.000	ton	218,100	218,100	
	合 計				218,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				218,100	
	*** S単一 146号 ***					
S02116	組立台船 [ユフロト] (6隻組)		ユニット		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	組立台船 [ユフロト] (6隻組) 9.0m×2.2m×1.5m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96044		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96044	組立台船 [ユフロト] (6隻組) 9.0m×2.2m×1.5m	1.000	ユニット	3,800	3,800	
	合 計				3,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,800	
	*** S単一 147号 ***					
S02116	ボラト		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボラト 取付架台付 0.03t/個,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96045		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96045	ボラト 取付架台付 0.03t/個	1.000	個	159	159	
	合 計				159	算出数量 1.000 各単位
	単 価				159	
	*** S単一 148号 ***					
S02116	防舷材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防舷材 中古タ付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96046		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96046	防舷材 中古タ付	1.000	個	33	33	
	合 計				33	算出数量 1.000 各単位
	単 価				33	
	*** S単一 149号 ***					
S02116	連結ビソ (6隻組、12隻組)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	連結ビソ (6隻組、12隻組)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96047		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96047	連結ビソ (6隻組、12隻組)	1.000	本	70	70	
	合 計				70	算出数量 1.000 各単位
	単 価				70	
	*** S単一 150号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 パトロール給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P34002		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P34029	軽油					
	バトロ-給油	1.000	L	137	137	
	合 計				137	算出数量 1.000 各単位
	単 価				137	
	*** S単一 151号 ***					
S02116	組立台船 [エフロト] (44隻組)		ユニット		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	組立台船 [エフロト] (44隻組) 6.65m×2.3m×2.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96057		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96057	組立台船 [エフロト] (44隻組) 6.65m×2.3m×2.0m	1.000	ユニット	6,100	6,100	
	合 計				6,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,100	
	*** S単一 152号 ***					
S02116	デッキエンドローラー		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	デッキエンドローラー 取付架台付 0.4t/基,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96049		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96049	デッキエンドローラー 取付架台付 0.4t/基	1.000	基	1,390	1,390	
	合 計				1,390	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,390	
	*** S単一 153号 ***					
S02116	操船7ンカー		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	操船7ンカー 1.0t,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96055		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96055	操船7ンカー 1.0t	1.000	個	1,100	1,100	
	合 計				1,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,100	
	*** S単一 154号 ***					
S02116	連結ビソ (24隻組、44隻組)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	連結ビソ (24隻組、44隻組)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96056		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96056	連結ビソ (24隻組、44隻組)	1.000	本	115	115	
	合 計				115	算出数量 1.000 各単位
	単 価				115	
	*** S単一 155号 ***					

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	仮設ハウス・備品		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	仮設ハウス・備品 組立台船,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96051		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96051	仮設ハウス・備品 組立台船	1,000	式	1,500	1,500	
	合 計				1,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,500	
	*** S単ー 156号 ***					
S02116	専用ダイヤモンドビットφ42		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	専用ダイヤモンドビットφ42 PCM工法,ライフ4m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96022	専用ダイヤモンドビットφ42 PCM工法,ライフ4m	1,000	個	15,300	15,300	
	合 計				15,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				15,300	
	*** S単ー 157号 ***					
S02116	専用チューブφ42		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	専用チューブφ42 PCM工法,ライフ4m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96023	専用チューブφ42 PCM工法,ライフ4m	1,000	個	14,400	14,400	
	合 計				14,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				14,400	
	*** S単ー 158号 ***					
S02116	専用アダプターφ42		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	専用アダプターφ42 PCM工法,ライフ9.6m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96024	専用アダプターφ42 PCM工法,ライフ9.6m	1,000	個	6,700	6,700	
	合 計				6,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				6,700	
	*** S単ー 159号 ***					
S02116	専用ダイヤモンドビットφ53		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	専用ダイヤモンドビットφ53 PCM工法,ライフ4m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96248		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96248	専用ダイヤモンドビットφ53 PCM工法,ライフ4m	1,000	個	16,500	16,500	
	合 計				16,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				16,500	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 （第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 160号 ***					
S02116	専用チューブφ53		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	専用チューブφ53 PCM工法,ライフ4m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96249		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96249	専用チューブφ53 PCM工法,ライフ4m	1,000	個		17,600	
	合 計				17,600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				17,600	
	*** S単ー 161号 ***					
S02116	専用アダプターφ53		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	専用アダプターφ53 PCM工法,ライフ9.6m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96250		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96250	専用アダプターφ53 PCM工法,ライフ9.6m	1,000	個		7,900	
	合 計				7,900	算出数量 1,000 各単位
	単 価				7,900	
	*** S単ー 162号 ***					
S02116	AT-PCM下塗材		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	AT-PCM下塗材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96026		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96026	AT-PCM下塗材	1,000	kg		5,300	
	合 計				5,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,300	
	*** S単ー 163号 ***					
S02116	AT-PCM中塗材		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	AT-PCM中塗材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96120		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96120	AT-PCM中塗材	1,000	kg		600	
	合 計				600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				600	
	*** S単ー 164号 ***					
S02116	AT-ER100（エポキシ樹脂定着材）		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	AT-ER100（エポキシ樹脂定着材）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96053		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96053	AT-ER100（エポキシ樹脂定着材）	1,000	kg		5,850	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 （第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				5,850	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,850	
	*** S単一 165号 ***					
S02116	エポキシ樹脂アンカー定着材		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エポキシ樹脂アンカー定着材 PCM(AT-P)工法,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96058		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96058	エポキシ樹脂アンカー定着材 PCM(AT-P)工法	1.000	kg	4,100	4,100	
	合 計				4,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,100	
	*** S単一 166号 ***					
S02116	異形棒鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	異形棒鋼 SD345 D32,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P18236		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P18236	異形棒鋼 SD345 D32	1.000	ton	108,000	108,000	
	合 計				108,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				108,000	
	*** S単一 167号 ***					
S02116	異形棒鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	異形棒鋼 SD345 D19,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P18232		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P18232	異形棒鋼 SD345 D19	1.000	ton	107,000	107,000	
	合 計				107,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				107,000	
	*** S単一 168号 ***					
S02116	異形棒鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	異形棒鋼 SD345 D13,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P18230		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P18230	異形棒鋼 SD345 D13	1.000	ton	109,000	109,000	
	合 計				109,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				109,000	
	*** S単一 169号 ***					
S02116	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費 D13,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96187		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96187	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費 D13	1.000	ton	71,500	71,500	
	合 計				71,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				71,500	
	*** S単一 170号 ***					
S02116	AT-PCMプライマー		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	AT-PCMプライマー PCM(AT-P)工法,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96141		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96141	AT-PCMプライマー PCM(AT-P)工法	1.000	kg	3,950	3,950	
	合 計				3,950	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,950	
	*** S単一 171号 ***					
S02116	AT-PCM弾性上塗り材		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	AT-PCM弾性上塗り材 PCM(AT-P)工法,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96142		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96142	AT-PCM弾性上塗り材 PCM(AT-P)工法	1.000	kg	1,550	1,550	
	合 計				1,550	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,550	
	*** S単一 172号 ***					
S02116	AT-PCM弾性仕上げ材		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	AT-PCM弾性仕上げ材 PCM(AT-P)工法,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96155		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96155	AT-PCM弾性仕上げ材 PCM(AT-P)工法	1.000	kg	4,150	4,150	
	合 計				4,150	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,150	
	*** S単一 173号 ***					
S02116	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） 実外径160mm,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P41084		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P41084	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） 実外径160mm	1.000	個	35,900	35,900	
	合 計				35,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				35,900	
	*** S単一 174号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油 バトリ給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P34003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34029	軽油 バトリ給油	1.000	L	137	137	
	合 計				137	算出数量 1.000 各単位
	単 価				137	
	*** S単一 175号 ***					
S02116	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 実外径255mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P41085		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P41085	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 実外径255mm	1.000	個	67,600	67,600	
	合 計				67,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				67,600	
	*** S単一 176号 ***					
S02116	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 実外径110mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P41083		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P41083	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 実外径110mm	1.000	個	23,900	23,900	
	合 計				23,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				23,900	
	*** S単一 177号 ***					
S02116	組立台船 [エフポート] (12隻組)		ユニット		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	組立台船 [エフポート] (12隻組) 9.0m×2.2m×1.5m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96048		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96048	組立台船 [エフポート] (12隻組) 9.0m×2.2m×1.5m	1.000	ユニット	3,800	3,800	
	合 計				3,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,800	
	*** S単一 178号 ***					
S02116	操船7ンカー		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	操船7ンカー 0.5t,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96050		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96050	操船7ンカー 0.5t	1.000	個	403	403	
	合 計				403	算出数量 1.000 各単位
	単 価				403	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 179号 ***					
S02116	鋼材ｸﾗｯﾌﾟ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼材ｸﾗｯﾌﾟ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96052		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96052	鋼材ｸﾗｯﾌﾟ	1,000	個		25	
	合 計				25	算出数量 1,000 各単位
	単 価				25	
	*** S単- 180号 ***					
S02116	ｸﾗｯｸ注入材		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ｸﾗｯｸ注入材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96193		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96193	ｸﾗｯｸ注入材	1,000	kg		3,700	
	合 計				3,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,700	
	*** S単- 181号 ***					
S02116	ﾀﾞｲﾓﾝﾄﾞﾜｲﾔｰ消費費		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｲﾓﾝﾄﾞﾜｲﾔｰ消費費 標準品,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96061		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96061	ﾀﾞｲﾓﾝﾄﾞﾜｲﾔｰ消費費 標準品	1,000	m		35,000	
	合 計				35,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				35,000	
	*** S単- 182号 ***					
S02116	ｵｰﾙﾌﾞｴｰｶｰ (側部戸当り)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ｵｰﾙﾌﾞｴｰｶｰ (側部戸当り) M16×100mm、ｽﾃﾝﾚｽ、SC-1610,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96066		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96066	ｵｰﾙﾌﾞｴｰｶｰ (側部戸当り) M16×100mm、ｽﾃﾝﾚｽ、SC-1610	1,000	本		756	
	合 計				756	算出数量 1,000 各単位
	単 価				756	
	*** S単- 183号 ***					
S02116	炭素繊維シート		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	炭素繊維シート 繊維目付量400g/m2、引張強度3,400N/mm2、厚0.222mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96198		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96198	炭素繊維シート 繊維目付量400g/m2、引張強度3,400N/mm2、厚0.222mm	1,000	m ²		7,720	
	合 計				7,720	算出数量 1,000 各単位

事業名	児島湾沿岸農地防災事業				
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)				

工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				7,720	
	*** S単ー 184号 ***					
S02116	鋼管杭 (L=11.0m)		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管杭 (L=11.0m) φ1,100mm、t=16mm、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96211		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96211	鋼管杭 (L=11.0m) φ1,100mm、t=16mm	1.000	ton	213,100	213,100	
	合 計				213,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				213,100	
	*** S単ー 185号 ***					
S02116	鋼管杭 (L=14.0m)		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管杭 (L=14.0m) φ1,100mm、t=16mm、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96213		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96213	鋼管杭 (L=14.0m) φ1,100mm、t=16mm	1.000	ton	215,100	215,100	
	合 計				215,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				215,100	
	*** S単ー 186号 ***					
S02116	鋼管杭 (L=12.0m)		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管杭 (L=12.0m) φ1,100mm、t=16mm、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96212		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96212	鋼管杭 (L=12.0m) φ1,100mm、t=16mm	1.000	ton	213,100	213,100	
	合 計				213,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				213,100	
	*** S単ー 187号 ***					
S02116	鋼管杭 (L=11.0m)		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管杭 (L=11.0m) φ1,100mm、t=14mm、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96214		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96214	鋼管杭 (L=11.0m) φ1,100mm、t=14mm	1.000	ton	212,100	212,100	
	合 計				212,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				212,100	
	*** S単ー 188号 ***					
S02116	鋼管杭 (L=14.0m)		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管杭 (L=14.0m) φ1,100mm、t=14mm、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96216		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96216	鋼管杭 (L=14.0m) φ1,100mm、t=14mm	1.000	ton	214,100	214,100	
	合 計				214,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				214,100	
	*** S単一 189号 ***					
S02116	鋼管杭 (L=12.0m)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管杭 (L=12.0m) φ1,100mm、t=14mm、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96215		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96215	鋼管杭 (L=12.0m) φ1,100mm、t=14mm	1.000	ton	212,100	212,100	
	合 計				212,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				212,100	
	*** S単一 190号 ***					
S02116	連続繊維シート貼付工		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	連続繊維シート貼付工 目付量200 ～400g/m ² 、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96199		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96199	連続繊維シート貼付工 目付量200 ～400g/m ²	1.000	m ²	3,274	3,274	
	合 計				3,274	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,274	
	*** S単一 191号 ***					
S02116	炭素繊維シート		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	炭素繊維シート 繊維目付量300g/m2、引張強度3,400N/mm2、厚0.167mm、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96200		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96200	炭素繊維シート 繊維目付量300g/m2、引張強度3,400N/mm2、厚0.167mm	1.000	m ²	6,790	6,790	
	合 計				6,790	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,790	
	*** S単一 192号 ***					
S02116	炭素繊維アンカー特許料		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	炭素繊維アンカー特許料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P99153		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99153	炭素繊維アンカー特許料	1.000	m ²	2,000	2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,000	
	*** S単一 193号 ***					
S02116	特許料 (第3堰柱)		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	特許料 (第3堰柱)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P99010		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99010	4)施設機械資材単価コード (K)					
	特許料 (第3堰柱)	1.000	式	16,132,700	16,132,700	
	合 計				16,132,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,132,700	
	*** S単一 194号 ***					
S02116	特許料 (第4堰柱)		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	特許料 (第4堰柱)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P99011		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99011	特許料 (第4堰柱)	1.000	式	16,132,700	16,132,700	
	合 計				16,132,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,132,700	
	*** S単一 195号 ***					
S02116	特許料 (第5堰柱)		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	特許料 (第5堰柱)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P99012		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99012	特許料 (第5堰柱)	1.000	式	16,132,700	16,132,700	
	合 計				16,132,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,132,700	
	*** S単一 196号 ***					
S02116	特許料 (第6堰柱)		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	特許料 (第6堰柱)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P99013		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99013	特許料 (第6堰柱)	1.000	式	16,022,600	16,022,600	
	合 計				16,022,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,022,600	
	*** S単一 197号 ***					
S02116	係留金具設置		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	係留金具設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	係留ピース10t用、材工共、			豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96226		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96226	係留金具設置	1.000	箇所	148,000	148,000	
	係留ピース10t用、材工共					
	合 計				148,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				148,000	
	*** S単一 198号 ***					

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	係留金具設置		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	係留金具設置 係留ピース6t用、材工共、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96227		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96227	係留金具設置 係留ピース6t用、材工共	1.000	箇所		127,000	127,000
	合 計				127,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				127,000	
	*** S単一 199号 ***					
S02116	事前調査		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	事前調査 湖側・湾側 第3堰柱～第5堰柱、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P99108		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99108	事前調査 湖側・湾側 第3堰柱～第5堰柱	1.000	箇所		331,891	331,891
	合 計				331,891	算出数量 1.000 各単位
	単 価				331,891	
	*** S単一 200号 ***					
S02116	設置面清掃		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	設置面清掃 湖側・湾側 第3堰柱～第5堰柱、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P99109		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99109	設置面清掃 湖側・湾側 第3堰柱～第5堰柱	1.000	箇所		829,729	829,729
	合 計				829,729	算出数量 1.000 各単位
	単 価				829,729	
	*** S単一 201号 ***					
S02116	ｶﾞｲﾄﾞ材取付		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｶﾞｲﾄﾞ材取付 湖側・湾側 第3堰柱～第5堰柱、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P99110		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99110	ｶﾞｲﾄﾞ材取付 湖側・湾側 第3堰柱～第5堰柱	1.000	基		4,571,038	4,571,038
	合 計				4,571,038	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,571,038	
	*** S単一 202号 ***					
S02116	止水ｺﾞﾑ取付		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	止水ｺﾞﾑ取付 第3堰柱～第5堰柱、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P99113		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99113	止水ｺﾞﾑ取付 第3堰柱～第5堰柱	1.000	箇所		27,522,956	27,522,956
	合 計				27,522,956	算出数量 1.000 各単位
	単 価				27,522,956	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 （第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 203号 ***					
S02116	箱わく整備工（洗浄）		回		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	箱わく整備工（洗浄） 湖側・湾側 第3堰柱～第5堰柱,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P99114		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P99114	箱わく整備工（洗浄） 湖側・湾側 第3堰柱～第5堰柱	1,000	回	134,422	134,422	
	合 計				134,422	算出数量 1,000 各単位
	単 価				134,422	
	*** S単一 204号 ***					
S02116	箱わく運搬（湾側）解体岸壁～仮置場		回		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	箱わく運搬（湾側）解体岸壁～仮置場 第3堰柱～第5堰柱,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P99115		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P99115	箱わく運搬（湾側）解体岸壁～仮置場 第3堰柱～第5堰柱	1,000	回	1,298,004	1,298,004	
	合 計				1,298,004	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,298,004	
	*** S単一 205号 ***					
S02116	箱わく運搬（湾側）仮置場～解体岸壁		回		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	箱わく運搬（湾側）仮置場～解体岸壁 第3堰柱～第5堰柱,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P99154		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P99154	箱わく運搬（湾側）仮置場～解体岸壁 第3堰柱～第5堰柱	1,000	回	1,298,004	1,298,004	
	合 計				1,298,004	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,298,004	
	*** S単一 206号 ***					
S02116	箱わく組立（湾側）		回		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	箱わく組立（湾側） 陸上組立 第3堰柱～第5堰柱,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P99116		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P99116	箱わく組立（湾側） 陸上組立 第3堰柱～第5堰柱	1,000	回	7,888,575	7,888,575	
	合 計				7,888,575	算出数量 1,000 各単位
	単 価				7,888,575	
	*** S単一 207号 ***					
S02116	箱わく解体（湾側）		回		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	箱わく解体（湾側） 陸上解体 第3堰柱～第5堰柱,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P99117		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P99117	箱わく解体（湾側） 陸上解体 第3堰柱～第5堰柱	1,000	回	6,513,350	6,513,350	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 （第1 回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				6,513,350	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,513,350	
	*** S単－ 208号 ***					
S02116	箱わく運搬（湖側）解体棧橋～仮置場		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	箱わく運搬（湖側）解体棧橋～仮置場 第3堰柱～第5堰柱,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P99118		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P99118	箱わく運搬（湖側）解体棧橋～仮置場 第3堰柱～第5堰柱	1.000	回	1,248,526	1,248,526	
	合 計				1,248,526	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,248,526	
	*** S単－ 209号 ***					
S02116	箱わく運搬（湖側）仮置場～解体棧橋		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	箱わく運搬（湖側）仮置場～解体棧橋 第3堰柱～第5堰柱,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P99155		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P99155	箱わく運搬（湖側）仮置場～解体棧橋 第3堰柱～第5堰柱	1.000	回	1,248,526	1,248,526	
	合 計				1,248,526	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,248,526	
	*** S単－ 210号 ***					
S02116	箱わく組立（湖側）		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	箱わく組立（湖側） 水上組立（組立台船）第3堰柱～第5堰柱,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P99119		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P99119	箱わく組立（湖側） 水上組立（組立台船）第3堰柱～第5堰柱	1.000	回	6,239,105	6,239,105	
	合 計				6,239,105	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,239,105	
	*** S単－ 211号 ***					
S02116	箱わく解体（湖側）		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	箱わく解体（湖側） 水上解体（組立台船）第3堰柱～第5堰柱,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P99120		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P99120	箱わく解体（湖側） 水上解体（組立台船）第3堰柱～第5堰柱	1.000	回	3,557,055	3,557,055	
	合 計				3,557,055	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,557,055	
	*** S単－ 212号 ***					
S02116	箱わく水進工・曳航・仮固定（湾側）		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	箱わく水進工・曳航・仮固定（湾側） 第3堰柱～第5堰柱,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P99121		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99121	箱わく水進工・曳航・仮固定 (湾側) 第3堰柱～第5堰柱	1.000	回	1,198,488	1,198,488	
	合 計				1,198,488	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,198,488	
	*** S単一 213号 ***					
S02116	箱わく進水工・曳航・仮固定 (湖側) 箱わく進水工・曳航・仮固定 (湖側) 第3堰柱～第5堰柱,,		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P99122		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99122	箱わく進水工・曳航・仮固定 (湖側) 第3堰柱～第5堰柱	1.000	回	1,440,301	1,440,301	
	合 計				1,440,301	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,440,301	
	*** S単一 214号 ***					
S02116	箱わく設置 (湾側) 箱わく設置 (湾側) 第3堰柱～第5堰柱,,		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P99123		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99123	箱わく設置 (湾側) 第3堰柱～第5堰柱	1.000	回	5,530,852	5,530,852	
	合 計				5,530,852	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,530,852	
	*** S単一 215号 ***					
S02116	箱わく設置 (湖側) 箱わく設置 (湖側) 第3堰柱～第5堰柱,,		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P99124		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99124	箱わく設置 (湖側) 第3堰柱～第5堰柱	1.000	回	6,722,024	6,722,024	
	合 計				6,722,024	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,722,024	
	*** S単一 216号 ***					
S02116	箱わく撤去 (止水・支保工撤去) 箱わく撤去 (止水・支保工撤去) 湾側 第3堰柱～第5堰柱,,		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P99125		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99125	箱わく撤去 (止水・支保工撤去) 湾側 第3堰柱～第5堰柱	1.000	回	1,642,965	1,642,965	
	合 計				1,642,965	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,642,965	
	*** S単一 217号 ***					
S02116	箱わく撤去 (止水・支保工撤去)		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	箱わく撤去（止水・支保工撤去） 湖側 第3堰柱～第5堰柱,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P99126		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99126	箱わく撤去（止水・支保工撤去） 湖側 第3堰柱～第5堰柱	1.000	回	2,150,938	2,150,938	
	合 計				2,150,938	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,150,938	
	*** S単一 218号 ***					
S02116	箱わく浮上・曳航・水切工（湾側） 箱わく浮上・曳航・水切工（湾側） 第3堰柱～第5堰柱,,		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P99127		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99127	箱わく浮上・曳航・水切工（湾側） 第3堰柱～第5堰柱	1.000	回	788,098	788,098	
	合 計				788,098	算出数量 1.000 各単位
	単 価				788,098	
	*** S単一 219号 ***					
S02116	箱わく浮上・曳航・水切工（湖側） 箱わく浮上・曳航・水切工（湖側） 第3堰柱～第5堰柱,,		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P99128		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99128	箱わく浮上・曳航・水切工（湖側） 第3堰柱～第5堰柱	1.000	回	1,026,757	1,026,757	
	合 計				1,026,757	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,026,757	
	*** S単一 220号 ***					
S02116	切梁設置工（湾側） 切梁設置工（湾側） 第3堰柱～第5堰柱,,		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P99129		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99129	切梁設置工（湾側） 第3堰柱～第5堰柱	1.000	箇所	347,203	347,203	
	合 計				347,203	算出数量 1.000 各単位
	単 価				347,203	
	*** S単一 221号 ***					
S02116	切梁設置工（湖側） 切梁設置工（湖側） 第3堰柱～第5堰柱,,		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P99156		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99156	切梁設置工（湖側） 第3堰柱～第5堰柱	1.000	箇所	344,600	344,600	
	合 計				344,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				344,600	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 222号 ***					
S02116	切梁撤去工(湾側)		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	切梁撤去工(湾側) 第3堰柱～第5堰柱,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P99130		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99130	切梁撤去工(湾側) 第3堰柱～第5堰柱	1,000	箇所		172,240	
	合 計				172,240	算出数量 1,000 各単位
	単 価				172,240	
	*** S単- 223号 ***					
S02116	切梁撤去工(湖側)		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	切梁撤去工(湖側) 第3堰柱～第5堰柱,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P99157		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99157	切梁撤去工(湖側) 第3堰柱～第5堰柱	1,000	箇所		172,240	
	合 計				172,240	算出数量 1,000 各単位
	単 価				172,240	
	*** S単- 224号 ***					
S02116	切梁盛替		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	切梁盛替 第3堰柱～第5堰柱,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P99131		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99131	切梁盛替 第3堰柱～第5堰柱	1,000	箇所		50,759	
	合 計				50,759	算出数量 1,000 各単位
	単 価				50,759	
	*** S単- 225号 ***					
S02116	パレット設置・撤去工		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	パレット設置・撤去工 第3堰柱～第5堰柱,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P99132		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99132	パレット設置・撤去工 第3堰柱～第5堰柱	1,000	m ²		34,350	
	合 計				34,350	算出数量 1,000 各単位
	単 価				34,350	
	*** S単- 226号 ***					
S02116	締切内排水		回		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	締切内排水 第3堰柱～第5堰柱,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P99133		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99133	締切内排水 第3堰柱～第5堰柱	1,000	回		355,128	
	合 計				355,128	算出数量 1,000 各単位

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				355,128	
	*** S単- 227号 ***					
S02116	締切内注水		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	締切内注水 第3堰柱～第5堰柱,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P99134		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P99134	締切内注水 第3堰柱～第5堰柱	1.000	回	179,483	179,483	
	合 計				179,483	算出数量 1.000 各単位
	単 価				179,483	
	*** S単- 228号 ***					
S02116	箱わく止水		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	箱わく止水 目地部グラウト注入工,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96139		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96139	箱わく止水 目地部グラウト注入工	1.000	箇所	306,000	306,000	
	合 計				306,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				306,000	
	*** S単- 229号 ***					
S02116	箱わく止水		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	箱わく止水 段差部グラウトジャケット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96156		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96156	箱わく止水 段差部グラウトジャケット	1.000	箇所	900,000	900,000	
	合 計				900,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				900,000	
	*** S単- 230号 ***					
S02116	濁水処理剤(凝集材)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	濁水処理剤(凝集材)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96157		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96157	濁水処理剤(凝集材)	1.000	ton	500,000	500,000	
	合 計				500,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				500,000	
	*** S単- 231号 ***					
S02116	鋼製箱わく設置工【湖側】組立台船（6隻組）		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製箱わく設置工【湖側】組立台船（6隻組） 船舶機械担料・運転費,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P99327		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤防水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P99327	鋼製箱わく設置工【湖側】組立台船（6隻組） 船舶機械損料・運転費	1.000	日	129,206	129,206	
	合 計				129,206	算出数量 1.000 各単位
	単 価				129,206	
	*** S単一 232号 ***					
S02116	鋼製箱わく設置工【湖側】組立台船（12隻組） 鋼製箱わく設置工【湖側】組立台船（12隻組） 船舶機械損料・運転費,,		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P99328		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P99328	鋼製箱わく設置工【湖側】組立台船（12隻組） 船舶機械損料・運転費	1.000	日	354,993	354,993	
	合 計				354,993	算出数量 1.000 各単位
	単 価				354,993	
	*** S単一 233号 ***					
S02116	鋼製箱わく設置工【湖側】組立台船（25隻組） 鋼製箱わく設置工【湖側】組立台船（25隻組） 船舶機械損料・運転費,,		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P99329		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P99329	鋼製箱わく設置工【湖側】組立台船（25隻組） 船舶機械損料・運転費	1.000	日	589,945	589,945	
	合 計				589,945	算出数量 1.000 各単位
	単 価				589,945	
	*** S単一 234号 ***					
S02116	鋼製箱わく設置【湖側】曳船兼揚錨船（150PS/3t巻） 鋼製箱わく設置【湖側】曳船兼揚錨船（150PS/3t巻） 船舶機械損料・運転費,,		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P99330		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P99330	鋼製箱わく設置【湖側】曳船兼揚錨船（150PS/3t巻） 船舶機械損料・運転費	1.000	日	180,093	180,093	
	合 計				180,093	算出数量 1.000 各単位
	単 価				180,093	
	*** S単一 235号 ***					
S02116	鋼製箱わく設置工【湖側】潜水士船（D180PS） 鋼製箱わく設置工【湖側】潜水士船（D180PS） 船舶機械損料・運転費,,		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P99331		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P99331	鋼製箱わく設置工【湖側】潜水士船（D180PS） 船舶機械損料・運転費	1.000	日	35,914	35,914	
	合 計				35,914	算出数量 1.000 各単位
	単 価				35,914	
	*** S単一 236号 ***					
S02116	鋼製箱わく設置工【湾側】起重機船（200t吊） 鋼製箱わく設置工【湾側】起重機船（200t吊） 船舶機械損料・運転費,,		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P99332		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99332	鋼製箱わく設置工【湾側】起重機船 (200t吊)					
	船舶機械損料・運転費	1.000	日	1,357,696	1,357,696	
	合 計				1,357,696	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,357,696	
	*** S単一 237号 ***					
S02116	鋼製箱わく設置工【湾側】曳船 (1000PS型)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製箱わく設置工【湾側】曳船 (1000PS型)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	船舶機械損料・運転費,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P99333		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99333	鋼製箱わく設置工【湾側】曳船 (1000PS型)					
	船舶機械損料・運転費	1.000	日	326,951	326,951	
	合 計				326,951	算出数量 1.000 各単位
	単 価				326,951	
	*** S単一 238号 ***					
S02116	鋼製箱わく設置工【湾側】揚錨船 (D5t吊)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製箱わく設置工【湾側】揚錨船 (D5t吊)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	船舶機械損料・運転費,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P99334		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99334	鋼製箱わく設置工【湾側】揚錨船 (D5t吊)					
	船舶機械損料・運転費	1.000	日	235,803	235,803	
	合 計				235,803	算出数量 1.000 各単位
	単 価				235,803	
	*** S単一 239号 ***					
S02116	鋼製箱わく設置工【湾側】クレーン付台船 (50t吊)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製箱わく設置工【湾側】クレーン付台船 (50t吊)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	船舶機械損料・運転費,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P99335		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99335	鋼製箱わく設置工【湾側】クレーン付台船 (50t吊)					
	船舶機械損料・運転費	1.000	日	339,923	339,923	
	合 計				339,923	算出数量 1.000 各単位
	単 価				339,923	
	*** S単一 240号 ***					
S02116	鋼製箱わく設置工【湾側】曳船 (D500PS型)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製箱わく設置工【湾側】曳船 (D500PS型)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	船舶機械損料・運転費,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P99336		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99336	鋼製箱わく設置工【湾側】曳船 (D500PS型)					
	船舶機械損料・運転費	1.000	日	217,101	217,101	
	合 計				217,101	算出数量 1.000 各単位
	単 価				217,101	
	*** S単一 241号 ***					

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	鋼製箱わく設置工【湾側】揚錨船 (3t吊)		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製箱わく設置工【湾側】揚錨船 (3t吊)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	船舶機械損料・運転費,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P99337		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99337	鋼製箱わく設置工【湾側】揚錨船 (3t吊)					
	船舶機械損料・運転費	1.000	日	180,093	180,093	
	合 計				180,093	算出数量 1.000 各単位
	単 価				180,093	
	*** S単一 242号 ***					
S02116	鋼製箱わく設置工【湾側】台船 (鋼500t積)		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製箱わく設置工【湾側】台船 (鋼500t積)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	船舶機械損料・運転費,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P99338		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99338	鋼製箱わく設置工【湾側】台船 (鋼500t積)					
	船舶機械損料・運転費	1.000	日	147,015	147,015	
	合 計				147,015	算出数量 1.000 各単位
	単 価				147,015	
	*** S単一 243号 ***					
S02116	鋼製箱わく設置工【湾側】引船運転 (鋼D450PS型)		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製箱わく設置工【湾側】引船運転 (鋼D450PS型)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	船舶機械損料・運転費,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P99339		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99339	鋼製箱わく設置工【湾側】引船運転 (鋼D450PS型)					
	船舶機械損料・運転費	1.000	日	189,671	189,671	
	合 計				189,671	算出数量 1.000 各単位
	単 価				189,671	
	*** S単一 244号 ***					
S02116	鋼製箱わく設置工【湾側】潜水士船 (DI80PS)		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製箱わく設置工【湾側】潜水士船 (DI80PS)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	船舶機械損料・運転費,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P99340		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99340	鋼製箱わく設置工【湾側】潜水士船 (DI80PS)					
	船舶機械損料・運転費	1.000	日	35,914	35,914	
	合 計				35,914	算出数量 1.000 各単位
	単 価				35,914	
	*** S単一 245号 ***					
S02116	止水コンクリート打設		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	止水コンクリート打設			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	既設エブロン目地部、材工共,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96217		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96217	止水コンクリート打設					
	既設エブロン目地部、材工共	1.000	式	2,760,000	2,760,000	
	合 計				2,760,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,760,000	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 246号 ***					
S02116	止水コンクリート打設		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	止水コンクリート打設 既設エブロン底版部、材工共、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96218		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96218	止水コンクリート打設 既設エブロン底版部、材工共	1,000	式	2,570,000	2,570,000	
	合 計				2,570,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,570,000	
	*** S単－ 247号 ***					
S02116	事前調査		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	事前調査 湖側・湾側 第6堰柱、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P99300		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P99300	事前調査 湖側・湾側 第6堰柱	1,000	箇所	331,891	331,891	
	合 計				331,891	算出数量 1,000 各単位
	単 価				331,891	
	*** S単－ 248号 ***					
S02116	設置面清掃		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	設置面清掃 湖側・湾側 第6堰柱、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P99301		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P99301	設置面清掃 湖側・湾側 第6堰柱	1,000	箇所	829,729	829,729	
	合 計				829,729	算出数量 1,000 各単位
	単 価				829,729	
	*** S単－ 249号 ***					
S02116	ガバ材取付		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ガバ材取付 湖側・湾側 第6堰柱、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P99302		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P99302	ガバ材取付 湖側・湾側 第6堰柱	1,000	基	4,571,038	4,571,038	
	合 計				4,571,038	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,571,038	
	*** S単－ 250号 ***					
S02116	止水ゴム取付		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	止水ゴム取付 第6堰柱、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P99305		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P99305	止水ゴム取付 第6堰柱	1,000	箇所	27,522,956	27,522,956	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業						
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 （第1 回変更）						
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）							
コード	名 称		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					27,522,956	算出数量 1.000 各単位
	単 価					27,522,956	
	*** S単— 251号 ***						
S02116	箱わく整備工（洗浄）			回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	箱わく整備工（洗浄） 湖側・湾側 第6堰柱,,				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）		地域資材（Pコード） P99306		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99306	箱わく整備工（洗浄） 湖側・湾側 第6堰柱		1.000	回		134,422	134,422
	合 計					134,422	算出数量 1.000 各単位
	単 価					134,422	
	*** S単— 252号 ***						
S02116	箱わく運搬（湾側）解体岸壁～仮置場			回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	箱わく運搬（湾側）解体岸壁～仮置場 第6堰柱,,				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）		地域資材（Pコード） P99307		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99307	箱わく運搬（湾側）解体岸壁～仮置場 第6堰柱		1.000	回		1,298,004	1,298,004
	合 計					1,298,004	算出数量 1.000 各単位
	単 価					1,298,004	
	*** S単— 253号 ***						
S02116	箱わく運搬（湾側）仮置場～解体岸壁			回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	箱わく運搬（湾側）仮置場～解体岸壁 第6堰柱,,				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）		地域資材（Pコード） P99350		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99350	箱わく運搬（湾側）仮置場～解体岸壁 第6堰柱		1.000	回		1,298,004	1,298,004
	合 計					1,298,004	算出数量 1.000 各単位
	単 価					1,298,004	
	*** S単— 254号 ***						
S02116	箱わく組立（湾側）			回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	箱わく組立（湾側） 陸上組立 第6堰柱,,				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）		地域資材（Pコード） P99308		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99308	箱わく組立（湾側） 陸上組立 第6堰柱		1.000	回		7,888,575	7,888,575
	合 計					7,888,575	算出数量 1.000 各単位
	単 価					7,888,575	
	*** S単— 255号 ***						
S02116	箱わく解体（湾側）			回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	箱わく解体（湾側） 陸上解体 第6堰柱,,				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）		地域資材（Pコード） P99309		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99309	箱わく解体 (湾側)					
	陸上解体 第6堰柱	1.000	回	6,513,350	6,513,350	
	合 計				6,513,350	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,513,350	
	*** S単一 256号 ***					
S02116	箱わく運搬 (湖側) 解体棧橋～仮置場		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	箱わく運搬 (湖側) 解体棧橋～仮置場 第6堰柱,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P99310		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99310	箱わく運搬 (湖側) 解体棧橋～仮置場 第6堰柱	1.000	回	1,248,526	1,248,526	
	合 計				1,248,526	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,248,526	
	*** S単一 257号 ***					
S02116	箱わく運搬 (湖側) 仮置場～解体棧橋		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	箱わく運搬 (湖側) 仮置場～解体棧橋 第6堰柱,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P99351		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99351	箱わく運搬 (湖側) 仮置場～解体棧橋 第6堰柱	1.000	回	1,248,526	1,248,526	
	合 計				1,248,526	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,248,526	
	*** S単一 258号 ***					
S02116	箱わく組立 (湖側)		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	箱わく組立 (湖側) 水上組立 (組立台船) 第6堰柱,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P99311		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99311	箱わく組立 (湖側) 水上組立 (組立台船) 第6堰柱	1.000	回	6,239,105	6,239,105	
	合 計				6,239,105	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,239,105	
	*** S単一 259号 ***					
S02116	箱わく解体 (湖側)		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	箱わく解体 (湖側) 水上解体 (組立台船) 第6堰柱,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P99312		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99312	箱わく解体 (湖側) 水上解体 (組立台船) 第6堰柱	1.000	回	3,557,055	3,557,055	
	合 計				3,557,055	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,557,055	
	*** S単一 260号 ***					
S02116	箱わく水進工・曳航・仮固定 (湾側)		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	箱わく水進工・曳航・仮固定 (湾側) 第6 堰柱,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P99313		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99313	箱わく水進工・曳航・仮固定 (湾側) 第6 堰柱	1.000	回	1,198,488	1,198,488	
	合 計				1,198,488	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,198,488	
	*** S単ー 261号 ***					
S02116	箱わく水進工・曳航・仮固定 (湖側)		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	箱わく水進工・曳航・仮固定 (湖側) 第6 堰柱,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P99314		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99314	箱わく水進工・曳航・仮固定 (湖側) 第6 堰柱	1.000	回	1,440,301	1,440,301	
	合 計				1,440,301	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,440,301	
	*** S単ー 262号 ***					
S02116	箱わく設置 (湾側)		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	箱わく設置 (湾側) 第6 堰柱,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P99315		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99315	箱わく設置 (湾側) 第6 堰柱	1.000	回	5,530,852	5,530,852	
	合 計				5,530,852	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,530,852	
	*** S単ー 263号 ***					
S02116	箱わく設置 (湖側)		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	箱わく設置 (湖側) 第6 堰柱,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P99316		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99316	箱わく設置 (湖側) 第6 堰柱	1.000	回	6,722,024	6,722,024	
	合 計				6,722,024	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,722,024	
	*** S単ー 264号 ***					
S02116	箱わく撤去 (止水・支保工撤去)		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	箱わく撤去 (止水・支保工撤去) 湾側 第6 堰柱,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P99317		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99317	箱わく撤去 (止水・支保工撤去) 湾側 第6 堰柱	1.000	回	1,452,727	1,452,727	
	合 計				1,452,727	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,452,727	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 265号 ***					
S02116	箱わく撤去(止水・支保工撤去)		回		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	箱わく撤去(止水・支保工撤去) 湖側 第6堰柱,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P99318		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99318	箱わく撤去(止水・支保工撤去) 湖側 第6堰柱	1,000	回		1,901,882	
	合 計				1,901,882	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,901,882	
	*** S単- 266号 ***					
S02116	箱わく浮上・曳航・水切工(湾側)		回		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	箱わく浮上・曳航・水切工(湾側) 第6堰柱,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P99319		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99319	箱わく浮上・曳航・水切工(湾側) 第6堰柱	1,000	回		696,844	
	合 計				696,844	算出数量 1,000 各単位
	単 価				696,844	
	*** S単- 267号 ***					
S02116	箱わく浮上・曳航・水切工(湖側)		回		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	箱わく浮上・曳航・水切工(湖側) 第6堰柱,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P99320		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99320	箱わく浮上・曳航・水切工(湖側) 第6堰柱	1,000	回		907,869	
	合 計				907,869	算出数量 1,000 各単位
	単 価				907,869	
	*** S単- 268号 ***					
S02116	切梁設置工(湾側)		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	切梁設置工(湾側) 第6堰柱,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P99321		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99321	切梁設置工(湾側) 第6堰柱	1,000	箇所		347,203	
	合 計				347,203	算出数量 1,000 各単位
	単 価				347,203	
	*** S単- 269号 ***					
S02116	切梁設置工(湖側)		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	切梁設置工(湖側) 第6堰柱,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P99352		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99352	切梁設置工(湖側) 第6堰柱	1,000	箇所		344,600	
	合 計				344,600	算出数量 1,000 各単位

事業名	児島湾沿岸農地防災事業				
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)				

工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				344,600	
	*** S単— 270号 ***					
S02116	切梁撤去工 (湾側)		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	切梁撤去工 (湾側) 第6堰柱,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P99322		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99322	切梁撤去工 (湾側) 第6堰柱	1.000	箇所	152,115	152,115	
	合 計				152,115	算出数量 1.000 各単位
	単 価				152,115	
	*** S単— 271号 ***					
S02116	切梁撤去工 (湖側)		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	切梁撤去工 (湖側) 第6堰柱,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P99353		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99353	切梁撤去工 (湖側) 第6堰柱	1.000	箇所	152,115	152,115	
	合 計				152,115	算出数量 1.000 各単位
	単 価				152,115	
	*** S単— 272号 ***					
S02116	切梁盛替		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	切梁盛替 第6堰柱,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P99323		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99323	切梁盛替 第6堰柱	1.000	箇所	50,759	50,759	
	合 計				50,759	算出数量 1.000 各単位
	単 価				50,759	
	*** S単— 273号 ***					
S02116	ハ°ラ°ット設置・撤去工		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ハ°ラ°ット設置・撤去工 第6堰柱,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P99324		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99324	ハ°ラ°ット設置・撤去工 第6堰柱	1.000	m ²	34,350	34,350	
	合 計				34,350	算出数量 1.000 各単位
	単 価				34,350	
	*** S単— 274号 ***					
S02116	締切内排水		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	締切内排水 第6堰柱,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P99325		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P99325	締切内排水 第6堰柱	1.000	回	355,128	355,128	
	合 計				355,128	算出数量 1.000 各単位
	単 価				355,128	
	*** S単一 275号 ***					
S02116	締切内注水		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	締切内注水 第6堰柱,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P99326		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99326	締切内注水 第6堰柱	1.000	回	179,483	179,483	
	合 計				179,483	算出数量 1.000 各単位
	単 価				179,483	
	*** S単一 276号 ***					
S02116	仮設ゲート設置工		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仮設ゲート設置工 第3堰柱～第5堰柱,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P99135		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99135	仮設ゲート設置工 第3堰柱～第5堰柱	1.000	基	8,262,655	8,262,655	
	合 計				8,262,655	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,262,655	
	*** S単一 277号 ***					
S02116	仮設ゲート撤去工		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仮設ゲート撤去工 第3堰柱～第5堰柱,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P99136		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99136	仮設ゲート撤去工 第3堰柱～第5堰柱	1.000	基	4,516,970	4,516,970	
	合 計				4,516,970	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,516,970	
	*** S単一 278号 ***					
S02116	仮設ゲート保管工		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仮設ゲート保管工 第3堰柱～第5堰柱,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P99137		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99137	仮設ゲート保管工 第3堰柱～第5堰柱	1.000	基	4,123,437	4,123,437	
	合 計				4,123,437	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,123,437	
	*** S単一 279号 ***					
S02116	仮設ゲート工【湾側】クレーン付台船 (50t吊)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仮設ゲート工【湾側】クレーン付台船 (50t吊) 船舶機械損料・運転費,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P99344		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99344	仮設ゲート工【湾側】クレーン付台船 (50t吊)					
	船舶機械損料・運転費	1.000	日	339,923	339,923	
	合 計				339,923	算出数量 1.000 各単位
	単 価				339,923	
	*** S単一 280号 ***					
S02116	仮設ゲート工【湾側】曳船 (D500PS型)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仮設ゲート工【湾側】曳船 (D500PS型)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	船舶機械損料・運転費,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P99345		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99345	仮設ゲート工【湾側】曳船 (D500PS型)					
	船舶機械損料・運転費	1.000	日	217,101	217,101	
	合 計				217,101	算出数量 1.000 各単位
	単 価				217,101	
	*** S単一 281号 ***					
S02116	仮設ゲート工【湾側】揚錨船 (3t吊)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仮設ゲート工【湾側】揚錨船 (3t吊)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	船舶機械損料・運転費,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P99346		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99346	仮設ゲート工【湾側】揚錨船 (3t吊)					
	船舶機械損料・運転費	1.000	日	180,093	180,093	
	合 計				180,093	算出数量 1.000 各単位
	単 価				180,093	
	*** S単一 282号 ***					
S02116	仮設ゲート工【湾側】台船 (鋼500t積)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仮設ゲート工【湾側】台船 (鋼500t積)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	船舶機械損料・運転費,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P99347		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99347	仮設ゲート工【湾側】台船 (鋼500t積)					
	船舶機械損料・運転費	1.000	日	147,015	147,015	
	合 計				147,015	算出数量 1.000 各単位
	単 価				147,015	
	*** S単一 283号 ***					
S02116	仮設ゲート工【湾側】引船運転 (鋼D450PS)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仮設ゲート工【湾側】引船運転 (鋼D450PS)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	船舶機械損料・運転費,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P99348		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99348	仮設ゲート工【湾側】引船運転 (鋼D450PS)					
	船舶機械損料・運転費	1.000	日	189,671	189,671	
	合 計				189,671	算出数量 1.000 各単位
	単 価				189,671	
	*** S単一 284号 ***					

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	仮設ゲート工【湾側】潜水土船 (D180PS)		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	仮設ゲート工【湾側】潜水土船 (D180PS) 船舶機械損料・運転費,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P99349		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99349	仮設ゲート工【湾側】潜水土船 (D180PS) 船舶機械損料・運転費	1,000	日		35,914	
	合 計				35,914	算出数量 1,000 各単位
	単 価				35,914	
	*** S単一 285号 ***					
S02116	仮設ゲート設置工		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	仮設ゲート設置工 第6堰柱,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P99341		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99341	仮設ゲート設置工 第6堰柱	1,000	基		8,262,655	
	合 計				8,262,655	算出数量 1,000 各単位
	単 価				8,262,655	
	*** S単一 286号 ***					
S02116	仮設ゲート撤去工		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	仮設ゲート撤去工 第6堰柱,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P99342		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99342	仮設ゲート撤去工 第6堰柱	1,000	基		4,036,441	
	合 計				4,036,441	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,036,441	
	*** S単一 287号 ***					
S02116	仮設ゲート保管工		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	仮設ゲート保管工 第6堰柱,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P99343		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99343	仮設ゲート保管工 第6堰柱	1,000	基		4,123,437	
	合 計				4,123,437	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,123,437	
	*** S単一 288号 ***					
S02116	組立台船 [ユフー] (25隻組)		ユニット		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	組立台船 [ユフー] (25隻組) 9.2m×2.3m×1.5m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96054		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96054	組立台船 [ユフー] (25隻組) 9.2m×2.3m×1.5m	1,000	ユニット		5,190	
	合 計				5,190	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,190	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 289号 ***					
S02116	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) ネジ付き(ソケット付)150A 長5.5m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P02067		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P02067	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) ネジ付き(ソケット付)150A 長5.5m	1,000	本	48,000	48,000	
	合 計				48,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				48,000	
	*** S単一 290号 ***					
S02116	ビクトリックジョイント 6B		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ビクトリックジョイント 6B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96144		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96144	ビクトリックジョイント 6B	1,000	個	10,850	10,850	
	合 計				10,850	算出数量 1,000 各単位
	単 価				10,850	
	*** S単一 291号 ***					
S02116	逆止弁 4B		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	逆止弁 4B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96145		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96145	逆止弁 4B	1,000	個	134,500	134,500	
	合 計				134,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				134,500	
	*** S単一 292号 ***					
S02116	チズ 6B×4B		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	チズ 6B×4B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96146		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96146	チズ 6B×4B	1,000	個	21,500	21,500	
	合 計				21,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				21,500	
	*** S単一 293号 ***					
S02116	チズ 6B		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	チズ 6B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96147		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96147	チズ 6B	1,000	個	21,500	21,500	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				21,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				21,500	
	*** S単一 294号 ***					
S02116	S-1口金 4B		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	S-1口金 4B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96148		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96148	S-1口金 4B	1.000	個	4,700	4,700	
	合 計				4,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,700	
	*** S単一 295号 ***					
S02116	ビ'外リツク'ョイント 4B		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ビ'外リツク'ョイント 4B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96149		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96149	ビ'外リツク'ョイント 4B	1.000	個	7,400	7,400	
	合 計				7,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,400	
	*** S単一 296号 ***					
S02116	サ'ク'ジョ'ネ'ス 4B BR 20m		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	サ'ク'ジョ'ネ'ス 4B BR 20m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96150		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96150	サ'ク'ジョ'ネ'ス 4B BR 20m	1.000	本	182,000	182,000	
	合 計				182,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				182,000	
	*** S単一 297号 ***					
S02116	バ'ワ'ロツカ'ハ'ント'		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バ'ワ'ロツカ'ハ'ント'			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96151		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96151	バ'ワ'ロツカ'ハ'ント'	1.000	本	2,400	2,400	
	合 計				2,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,400	
	*** S単一 298号 ***					
S02116	無機凝集剤		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	無機凝集剤 廃水処理用 JIS1475,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96152		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96152	無機凝集剤 廃水処理用 JIS1475	1.000	kg	45.50	46	
	合 計				46	算出数量 1.000 各単位
	単 価				46	
	*** S単一 299号 ***					
S02116	有機系高分子凝集剤		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	有機系高分子凝集剤 土木用(アニオン・ノニオン系) 紙袋,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P51001		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P51001	有機系高分子凝集剤 土木用(アニオン・ノニオン系) 紙袋	1.000	kg	1,010	1,010	
	合 計				1,010	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,010	
	*** S単一 300号 ***					
S02116	炭酸ガス		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	炭酸ガス ボンベ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96153		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96153	炭酸ガス ボンベ	1.000	kg	190	190	
	合 計				190	算出数量 1.000 各単位
	単 価				190	
	*** S単一 301号 ***					
S02116	汚濁防止膜撤去		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	汚濁防止膜撤去 浮沈式,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96094		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96094	汚濁防止膜撤去 浮沈式	1.000	m	7,000	7,000	
	合 計				7,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,000	
	*** S単一 302号 ***					
S02116	汚濁防止膜解体		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	汚濁防止膜解体 浮沈式,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96095		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96095	汚濁防止膜解体 浮沈式	1.000	m	250	250	
	合 計				250	算出数量 1.000 各単位
	単 価				250	
	*** S単一 303号 ***					
S02116	汚濁防止膜点検(船上点検)		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	汚濁防止膜点検 (船上点検) 湾側、500～1,000m未満,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96090		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96090	汚濁防止膜点検 (船上点検) 湾側、500～1,000m未満	1.000	回	42,723	42,723	
	合 計				42,723	算出数量 1.000 各単位
	単 価				42,723	
	*** S単一 304号 ***					
S02116	汚濁防止膜点検 (潜水点検)		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	汚濁防止膜点検 (潜水点検) 湾側、500～1,000m未満,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96091		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96091	汚濁防止膜点検 (潜水点検) 湾側、500～1,000m未満	1.000	回	124,230	124,230	
	合 計				124,230	算出数量 1.000 各単位
	単 価				124,230	
	*** S単一 305号 ***					
S02116	汚濁防止膜設置		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	汚濁防止膜設置 浮沈式,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96089		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96089	汚濁防止膜設置 浮沈式	1.000	m	8,500	8,500	
	合 計				8,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,500	
	*** S単一 306号 ***					
S02116	流木防止ネット点検 (船上点検)		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	流木防止ネット点検 (船上点検) 湖側、1,000～1,500m未満,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96196		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96196	流木防止ネット点検 (船上点検) 湖側、1,000～1,500m未満	1.000	回	51,308	51,308	
	合 計				51,308	算出数量 1.000 各単位
	単 価				51,308	
	*** S単一 307号 ***					
S02116	流木防止ネット点検 (潜水点検)		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	流木防止ネット点検 (潜水点検) 湖側、1,000～1,500m未満,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96197		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96197	流木防止ネット点検 (潜水点検) 湖側、1,000～1,500m未満	1.000	回	143,420	143,420	
	合 計				143,420	算出数量 1.000 各単位
	単 価				143,420	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 308号 ***					
S02116	地盤改良材		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	地盤改良材 SI-2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96159		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96159	地盤改良材 SI-2	1,000	ton		33,000	
	合 計				33,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				33,000	
	*** S単- 309号 ***					
S02116	拡張ビット 改良体φ5.0m用		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	拡張ビット 改良体φ5.0m用 高圧噴射攪拌工,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96160		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96160	拡張ビット 改良体φ5.0m用 高圧噴射攪拌工	1,000	個		12,200	
	合 計				12,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				12,200	
	*** S単- 310号 ***					
S02116	スビ-ライ-		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	スビ-ライ- 高圧噴射攪拌工,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96161		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96161	スビ-ライ- 高圧噴射攪拌工	1,000	個		5,200	
	合 計				5,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,200	
	*** S単- 311号 ***					
S02116	ケ-シ-グ-ハ-イ- 改良体φ5.0m用		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ケ-シ-グ-ハ-イ- 改良体φ5.0m用 高圧噴射攪拌工,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96162		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96162	ケ-シ-グ-ハ-イ- 改良体φ5.0m用 高圧噴射攪拌工	1,000	個		21,000	
	合 計				21,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				21,000	
	*** S単- 312号 ***					
S02116	耐圧-ア-ホ-ス 改良体φ5.0m用		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	耐圧-ア-ホ-ス 改良体φ5.0m用 φ38mm、L=80m、耐圧3MPa,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96163		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96163	耐圧-ア-ホ-ス 改良体φ5.0m用 φ38mm、L=80m、耐圧3MPa	1,000	式		339,500	
	合 計				339,500	算出数量 1,000 各単位

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				339,500	
	*** S単ー 313号 ***					
S02116	エーパズル 改良体φ5.0m用		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	エーパズル 改良体φ5.0m用 硬質合金製 2ヶ/組,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96164		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96164	エーパズル 改良体φ5.0m用 硬質合金製 2ヶ/組	1,000	組		176,000	
	合 計				176,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				176,000	
	*** S単ー 314号 ***					
S02116	ハッキン・09ンク類		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ハッキン・09ンク類 超高圧ポンプ 配合プラント他,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96165		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96165	ハッキン・09ンク類 超高圧ポンプ 配合プラント他	1,000	式		83,000	
	合 計				83,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				83,000	
	*** S単ー 315号 ***					
S02116	ハルブ・シール・ブラジジャー類		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ハルブ・シール・ブラジジャー類 超高圧大容量ポンプ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96166		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96166	ハルブ・シール・ブラジジャー類 超高圧大容量ポンプ	1,000	式		1,950,000	
	合 計				1,950,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,950,000	
	*** S単ー 316号 ***					
S02116	サクションホース 改良体φ5.0m用		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	サクションホース 改良体φ5.0m用 φ80mm、L=20m、配合プラント用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96167		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96167	サクションホース 改良体φ5.0m用 φ80mm、L=20m、配合プラント用	1,000	式		100,000	
	合 計				100,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				100,000	
	*** S単ー 317号 ***					
S02116	超高圧ジェット用パズル 改良体φ5.0m用		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	超高圧ジェット用パズル 改良体φ5.0m用 全超硬合金製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96168		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96168	超高压ｼﾞｬｯﾄ用ﾌﾞﾙ 改良体φ5.0m用 全超硬合金製	1.000	式	430,000	430,000	
	合 計				430,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				430,000	
	*** S単一 318号 ***					
S02116	超高压大流量ﾎｰｽ		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	超高压大流量ﾎｰｽ φ50mm、L=80m、耐圧35MPa、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96169		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96169	超高压大流量ﾎｰｽ φ50mm、L=80m、耐圧35MPa	1.000	式	4,600,000	4,600,000	
	合 計				4,600,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,600,000	
	*** S単一 319号 ***					
S02116	超高压大流量ﾎｰｽ		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	超高压大流量ﾎｰｽ φ38mm、L=20m、耐圧35MPa、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96170		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96170	超高压大流量ﾎｰｽ φ38mm、L=20m、耐圧35MPa	1.000	式	504,000	504,000	
	合 計				504,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				504,000	
	*** S単一 320号 ***					
S02116	合流器		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	合流器 φ38mm×2、φ50mm、耐圧35MPa、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96171		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96171	合流器 φ38mm×2、φ50mm、耐圧35MPa	1.000	式	300,000	300,000	
	合 計				300,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				300,000	
	*** S単一 321号 ***					
S02116	特許料		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	特許料 高压喷射搅拌工、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96172		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96172	特許料 高压喷射搅拌工	1.000	m3	800	800	
	合 計				800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				800	
	*** S単一 322号 ***					
S02116	水道使用料		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道使用料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96235		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96235	水道使用料	1.000	m3	216	216	
	合 計				216	算出数量 1.000 各単位
	単 価				216	
	*** S単一 323号 ***					
S02116	汚泥土運搬費 (高圧噴射攪拌工)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	汚泥土運搬費 (高圧噴射攪拌工)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	バキューム車10t,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96236		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96236	汚泥土運搬費 (高圧噴射攪拌工)	1.000	m3	9,740	9,740	
	バキューム車10t					
	合 計				9,740	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,740	
	*** S単一 324号 ***					
S02116	地盤改良作業構台		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	地盤改良作業構台			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	材料費、リース品のみ,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96237		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96237	地盤改良作業構台	1.000	式	1,831,000	1,831,000	
	材料費、リース品のみ					
	合 計				1,831,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,831,000	
	*** S単一 325号 ***					
S02116	材料費 (艀装費)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	材料費 (艀装費)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	操船ウインチ付-φ18mm×150m,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96070		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96070	材料費 (艀装費)	1.000	m	800	800	
	操船ウインチ付-φ18mm×150m					
	合 計				800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				800	
	*** S単一 326号 ***					
S02116	材料費 (艀装費)		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	材料費 (艀装費)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	係留ロープ、ブイ、溝形鋼他【44隻組】,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96072		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96072	材料費 (艀装費)	1.000	式	500,000	500,000	
	係留ロープ、ブイ、溝形鋼他【44隻組】					
	合 計				500,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				500,000	
	*** S単一 327号 ***					

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	機材費 (艀装費)		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	機材費 (艀装費)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	溶接機、ガス、その他工具、水中ポンプ 他、			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)地域資材単価コード (P)	P96069				
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96069	機材費 (艀装費)					
	溶接機、ガス、その他工具、水中ポンプ 他	1,000	日	50,000	50,000	
	合 計				50,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				50,000	
	*** S単一 328号 ***					
S02116	作業船乗船手当(船団長)		人		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	作業船乗船手当(船団長)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P99150		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99150	作業船乗船手当(船団長)	1,000	人	2,854	2,854	
	合 計				2,854	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,854	
	*** S単一 329号 ***					
S02116	作業船乗船手当(高級船員)		人		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	作業船乗船手当(高級船員)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P99151		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99151	作業船乗船手当(高級船員)	1,000	人	2,854	2,854	
	合 計				2,854	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,854	
	*** S単一 330号 ***					
S02116	作業船乗船手当(普通船員)		人		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	作業船乗船手当(普通船員)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P99152		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99152	作業船乗船手当(普通船員)	1,000	人	2,336	2,336	
	合 計				2,336	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,336	
	*** S単一 331号 ***					
S02116	水中3Dシステム		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水中3Dシステム			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96181		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96181	水中3Dシステム	1,000	式	3,000,000	3,000,000	
	合 計				3,000,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,000,000	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 （第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 332号 ***					
S02116	レーザーバリアシステム（レンタル料）		月		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	レーザーバリアシステム（レンタル料） 2台,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P99200		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99200	レーザーバリアシステム（レンタル料） 2台	1,000	月	240,000	240,000	
	合 計				240,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				240,000	
	*** S単一 333号 ***					
S02116	レーザーバリアシステム（取付・設定・撤去）		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	レーザーバリアシステム（取付・設定・撤去） 2台,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P99201		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99201	レーザーバリアシステム（取付・設定・撤去） 2台	1,000	式	380,000	380,000	
	合 計				380,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				380,000	
	*** S単一 334号 ***					
S02116	3次元変位計測システム（レンタル料）		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元変位計測システム（レンタル料）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P99202		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99202	3次元変位計測システム（レンタル料）	1,000	日	29,367	29,367	
	合 計				29,367	算出数量 1,000 各単位
	単 価				29,367	
	*** S単一 335号 ***					
S02116	3次元変位計測システム（保守費）		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元変位計測システム（保守費）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P99203		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99203	3次元変位計測システム（保守費）	1,000	日	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S単一 336号 ***					
S02116	3次元変位計測システム（諸雑費）		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元変位計測システム（諸雑費） 設置・撤去含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P99204		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99204	3次元変位計測システム（諸雑費） 設置・撤去含む	1,000	式	224,160	224,160	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業						
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）						
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）							
コード	名 称		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					224,160	算出数量 1.000 各単位
	単 価					224,160	
	*** S単一 337号 ***						
S02116	Webカメラ（レンタル料）			月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	Webカメラ（レンタル料）				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）		地域資材（Pコード） P99205		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99205	Webカメラ（レンタル料）		1.000	月	76,000	76,000	
	合 計					76,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価					76,000	
	*** S単一 338号 ***						
S02116	航行安全管理システム（システム基本料）			式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	航行安全管理システム（システム基本料）				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）		地域資材（Pコード） P99207		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99207	航行安全管理システム（システム基本料）		1.000	式	107,500	107,500	
	合 計					107,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価					107,500	
	*** S単一 339号 ***						
S02116	航行安全管理システム（月額利用料）			月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	航行安全管理システム（月額利用料）				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）		地域資材（Pコード） P99208		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99208	航行安全管理システム（月額利用料）		1.000	月	100,200	100,200	
	合 計					100,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価					100,200	
	*** S単一 340号 ***						
S02116	災害用無線ハザードトーク（初期費用）			台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	災害用無線ハザードトーク（初期費用）				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）		地域資材（Pコード） P99211		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99211	災害用無線ハザードトーク（初期費用）		1.000	台	33,600	33,600	
	合 計					33,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価					33,600	
	*** S単一 341号 ***						
S02116	災害用無線ハザードトーク（通信使用料）			式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	災害用無線ハザードトーク（通信使用料） 12ヶ月,,				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）		地域資材（Pコード） P99212		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P99212	災害用無線ハザードトーク(通信使用料) 12ヶ月	1.000	式	259,200	259,200	
	合 計				259,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				259,200	
	*** S単一 342号 ***					
S02116	切梁荷重計(設置・撤去・レンタル料)		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	切梁荷重計(設置・撤去・レンタル料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P99214		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P99214	切梁荷重計(設置・撤去・レンタル料)	1.000	式	1,100,000	1,100,000	
	合 計				1,100,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,100,000	
	*** S単一 343号 ***					
S02116	安否確認システム(利用料)		月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	安否確認システム(利用料) 50人分,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P99215		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P99215	安否確認システム(利用料) 50人分	1.000	月	2,000	2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,000	
	*** S単一 344号 ***					
S02116	安否確認システム(初期費用・管理費)		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	安否確認システム(初期費用・管理費) 12ヶ月,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P99216		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P99216	安否確認システム(初期費用・管理費) 12ヶ月	1.000	式	112,000	112,000	
	合 計				112,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				112,000	
	*** S単一 345号 ***					
S02116	出水予測システム(維持管理費)		月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	出水予測システム(維持管理費)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P99218		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P99218	出水予測システム(維持管理費)	1.000	月	120,000	120,000	
	合 計				120,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				120,000	
	*** S単一 346号 ***					
S02116	現場環境改善費(率計上分)		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	現場環境改善費(率計上分)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96008	現場環境改善費(率計上分)	1.000	式	1,350,000	1,350,000	
	合 計				1,350,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,350,000	
	*** S単一 347号 ***					
S02116	岡山港湾施設利用料		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	岡山港湾施設利用料 野積場利用料、第3堰柱,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96183		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96183	岡山港湾施設利用料 野積場利用料、第3堰柱	1.000	式	2,960,945	2,960,945	
	合 計				2,960,945	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,960,945	
	*** S単一 348号 ***					
S02116	岡山港湾施設利用料		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	岡山港湾施設利用料 係留施設利用料、第3堰柱,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96184		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96184	岡山港湾施設利用料 係留施設利用料、第3堰柱	1.000	式	1,779,534	1,779,534	
	合 計				1,779,534	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,779,534	
	*** S単一 349号 ***					
S02116	岡山港湾施設利用料		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	岡山港湾施設利用料 野積場利用料、第4堰柱,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96229		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96229	岡山港湾施設利用料 野積場利用料、第4堰柱	1.000	式	2,960,945	2,960,945	
	合 計				2,960,945	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,960,945	
	*** S単一 350号 ***					
S02116	岡山港湾施設利用料		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	岡山港湾施設利用料 係留施設利用料、第4堰柱,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96230		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96230	岡山港湾施設利用料 係留施設利用料、第4堰柱	1.000	式	1,779,534	1,779,534	
	合 計				1,779,534	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,779,534	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 351号 ***					
S02116	岡山港港湾施設利用料		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	岡山港港湾施設利用料 野積場利用料、第5堰柱,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96231		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96231	岡山港港湾施設利用料 野積場利用料、第5堰柱	1.000	式	2,960,945	2,960,945	
	合 計				2,960,945	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,960,945	
	*** S単- 352号 ***					
S02116	岡山港港湾施設利用料		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	岡山港港湾施設利用料 係留施設利用料、第5堰柱,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96232		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96232	岡山港港湾施設利用料 係留施設利用料、第5堰柱	1.000	式	1,779,534	1,779,534	
	合 計				1,779,534	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,779,534	
	*** S単- 353号 ***					
S02116	岡山港港湾施設利用料		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	岡山港港湾施設利用料 野積場利用料、第6堰柱,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96233		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96233	岡山港港湾施設利用料 野積場利用料、第6堰柱	1.000	式	2,467,454	2,467,454	
	合 計				2,467,454	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,467,454	
	*** S単- 354号 ***					
S02116	岡山港港湾施設利用料		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	岡山港港湾施設利用料 係留施設利用料、第6堰柱,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96234		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96234	岡山港港湾施設利用料 係留施設利用料、第6堰柱	1.000	式	1,482,945	1,482,945	
	合 計				1,482,945	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,482,945	
	*** S単- 355号 ***					
S02116	六価クロム溶出試験		検体		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96251		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96251	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験	1.000	検体	7,300	7,300	
	合 計				7,300	算出数量 1.000 各単位

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤防排水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				7,300	
	*** S単－ 356号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	鉄筋コンクリート廃材			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	鉄筋コンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52002	建設廃材					
	鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	5,000	5,000	
	合 計				5,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,000	
	*** S単－ 357号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	建設汚泥			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96180		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	建設汚泥		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	10,500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96180	建設廃材					
	建設汚泥	1.000	m3	10,500	10,500	
	合 計				10,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,500	
	*** S単－ 358号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	有筋,制約無,人力,昼間施工,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)作業区分	有筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)制約状況	制約無		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	人力		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
A73512	構造物とりこわし工鉄筋構造物					
	制約無 人力 機労 昼間	1.000	m3	47,740	47,740	
	合 計				47,740	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		47,740	
	*** S単－ 359号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	有筋,制約無,機械,昼間施工,しない			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)作業区分	有筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)制約状況	制約無		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物					
	制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	14,710	14,710	
	合 計				14,710	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		14,710	
	*** S単－ 360号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	壁,t≤3cm			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	壁		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工厚(cm)	t≤3cm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業				
工事名	児島湾締切堤防排水樋門改修その2工事 (第1回変更)				

工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.800	人	19,635	15,708	
R02007	はつり工	1.300	人	24,360	31,668	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		47,376	7,580	
	合 計				54,956	算出数量 20.400 m ²
	単 価		m ²		2,694	
	*** S単- 361号 ***					
S03054	ダウエルバー設置		本		10,000	歩A 当たり算出
	ダウエルバー設置 D19			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)径	D19		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18232	異形棒鋼 SD345 D19	0.023	ton	107,000	2,461	
P05022	硬質ポリ塩化ビニル管 VP-φ25	1.250	本	889	1,111	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	24,780	743	
R01003	普通作業員	0.140	人	19,635	2,749	
	合 計				7,064	算出数量 10.000 本
	単 価		本		706	
	*** S単- 362号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,差筋及び杭頭処理,40%以上			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D13		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	一 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	差筋及び杭頭処理 40%以上				
P18230	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton	109,000	112,270	
A01001	鉄筋(一般構造物)	0.760	ton	56,175	42,693	
	合 計				154,963	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		154,963	
	*** S単- 363号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁有り),10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D13		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物(切梁有り) 10%未満				
P18230	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton	109,000	112,270	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	56,175	56,175	
	合 計				168,445	算出数量 1,000 ton

事業名	児島湾沿岸農地防災事業				
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)				

工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		ton		168,445	
	*** S単- 364号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁 有り),10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD345 D16 一般構造物 10t以上 受けない 無し 一般構造物(切梁有り) 10%未満				
PI8231	異形棒鋼 SD345 D16	1.030	ton	107,000	110,210	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	56,175	56,175	
	合 計				166,385	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		166,385	
	*** S単- 365号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁 有り),10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD345 D22 一般構造物 10t以上 受けない 無し 一般構造物(切梁有り) 10%未満				
PI8233	異形棒鋼 SD345 D22	1.030	ton	107,000	110,210	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	56,175	56,175	
	合 計				166,385	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		166,385	
	*** S単- 366号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁 有り),10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD345 D25 一般構造物 10t以上 受けない 無し 一般構造物(切梁有り) 10%未満				
PI8234	異形棒鋼 SD345 D25	1.030	ton	107,000	110,210	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	56,175	56,175	
	合 計				166,385	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		166,385	
	*** S単- 367号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【鉄筋工】 SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁有り),10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD345 D29 一般構造物 10t以上 受けない 無し 一般構造物(切梁有り) 10%未満				
P18235	異形棒鋼 SD345 D29	1.030	ton	108,000	111,240	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	56,175	56,175	
	合 計				167,415	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		167,415	
	*** S単一 368号 ***					
S03702	【ガス圧接工】 【ガス圧接工】 D19+D19,100箇所未満,受けない,無し		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)規格 2)施工規模 3)時間的制約 4)夜間作業	D19+D19 100箇所未満 受けない 無し		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A01022	鉄筋工(ガス圧接工) D19+D19	1.150	箇所	520	598	
	合 計				598	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		598	
	*** S単一 369号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 2.9t吊		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード(同上)	M03104 M03104		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	3)単価算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	運転1時間当たり算出 5.8時間 1.23 機械損料等のみ 岩石補正なし 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
M03104	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 2.9t吊	1.000	時間	2,010	2,010	
	合 計				2,010	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		2,010	
Y00001	単位					
	*** S単一 370号 ***					
S16001	クレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(1次)] クレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(1次)] .4.9t吊		目		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード(同上)	M04067 M04067		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	3)単価算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	運転1日当たり算出 6.1時間 1.27 機械損料等+燃料+運転労務 岩石補正なし 機械経費算定基準値による 軽油 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし				

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 （第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M04067	クローラー[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(1次)] 4.9t吊	1.000	日	20,300	20,300	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	20.000	L	137	2,740	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	22,575	22,575	
	合 計				45,615	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		45,615	
Y00001	単位					
	*** S単－ 371号 ***					
SI6001	散水車[トラック架装型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	散水車[トラック架装型] ,ﾀﾝｸ容量5500～6500L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ《単位が時間のみ》	M17403		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M17403		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.5時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.70				
	6)単価計上区分	機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M17403	散水車[トラック架装型] ﾀﾝｸ容量5500～6500L	1.000	日	15,900	15,900	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	32.000	L	137	4,384	
R01022	運転手（一般）	1.000	人	20,055	20,055	
	合 計				40,339	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		40,339	
Y00001	単位					
	*** S単－ 372号 ***					
SI6002	クローラー[油圧駆動式ｸｳｲﾅﾁ・ﾗｼｽﾞﾌﾞ型・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	クローラー[油圧駆動式ｸｳｲﾅﾁ・ﾗｼｽﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] ,200t吊,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ《単位が日のみ》	M04025		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.00				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M04025	クローラー[油圧駆動式ｸｳｲﾅﾁ・ﾗｼｽﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] 200t吊	1.000	供用日	214,000	214,000	
	合 計				214,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		214,000	
Y00001	単位					
	*** S単－ 373号 ***					
SI6002	ｸｳｲﾅﾁ[開放型(電動)・単胴]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｸｳｲﾅﾁ[開放型(電動)・単胴] ,巻上能力2.8t×30m/min 巻取容量φ22×200m,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ《単位が日のみ》	M22042		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	1.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.00				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M22042	ウインチ[開放型(電動)・単胴] 巻上能力2.8t×30m/min 巻取容量φ22×200m	1.000	供用日	2,640	2,640	
	合 計				2,640	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		2,640	
Y00001	単位					
	*** S単一 374号 ***					
S16002	コンクリート穿孔機[油圧式コアローリングマシン] コンクリート穿孔機[油圧式コアローリングマシン] ,最大穿孔径60cm級,交替制補正対象外		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード<<単位が日のみ>> 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	M12055 運転1日当たり算出 0.0 1.29		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	機械損料+燃料 軽油 機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外				
M12055	コンクリート穿孔機[油圧式コアローリングマシン] 最大穿孔径60cm級	1.290	供用日	14,500	18,705	
P34029	軽油 パトリック給油	0.000	L	137	0	
	合 計				18,705	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		18,705	
Y00001	単位					
	*** S単一 375号 ***					
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1] 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1] ,定格容量37/45kVA(50/60Hz),交替制補正対象外		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード<<単位が日のみ>> 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	M21435 運転1日当たり算出 0.0 1.20		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外				
M21435	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1] 定格容量37/45kVA(50/60Hz)	1.200	供用日	3,050	3,660	
	合 計				3,660	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		3,660	
Y00001	単位					
	*** S単一 376号 ***					
S16002	ラフレンスレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)] ラフレンスレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)] ,25t吊,交替制補正対象外		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード<<単位が日のみ>> 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	M04605 運転1日当たり算出 0.0 1.00		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外				
M04605	ラフレンスレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)] 25t吊	1.000	供用日	30,600	30,600	
	合 計				30,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		30,600	
Y00001	単位					

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 377号 ***					
S16002	ウインチ開放型(電動)・単胴]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ウインチ開放型(電動)・単胴] 巻上能力1.8t×30m/min 巻取容量φ16×260m、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M22041		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転 1 日当たり算出		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転 1 日当たり運転時間(T)	1.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.00				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M22041	ウインチ開放型(電動)・単胴] 巻上能力1.8t×30m/min 巻取容量φ16×260m	1,000	供用日	1,760	1,760	
	合 計				1,760	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		1,760	
Y00001	単位					
	*** S単一 378号 ***					
S16002	空気圧縮機[可搬式・スクロー・エンジン掛・排対型(1次)]		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	空気圧縮機[可搬式・スクロー・エンジン掛・排対型(1次)] 吐出量2.5m3/min 吐出圧0.7MPa、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M18133		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転 1 時間当たり算出		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転 1 日当たり運転時間(T)	1.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.00				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M18133	空気圧縮機[可搬式・スクロー・エンジン掛・排対型(1次)] 吐出量2.5m3/min 吐出圧0.7MPa	1,000	時間	2,290	2,290	
	合 計				2,290	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		2,290	
Y00001	単位					
	*** S単一 379号 ***					
S16002	クローラール[油圧駆動式ウインチ・ラジック型・排対型(1次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	クローラール[油圧駆動式ウインチ・ラジック型・排対型(1次)] 200t吊、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M04025		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転 1 日当たり算出		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転 1 日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.25				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M04025	クローラール[油圧駆動式ウインチ・ラジック型・排対型(1次)] 200t吊	1,250	供用日	214,000	267,500	
	合 計				267,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		267,500	
Y00001	単位					
	*** S単一 380号 ***					
S16003	鋼管用大型ハブロータ		供用日		1,000 供用日	歩A 当たり算出
	鋼管用大型ハブロータ 電動式 低周波型1431kN 200kw、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》	M96026		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)交替制作業補正区分	交替制補正対象外		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96026	鋼管用大型ハブロータ 電動式 低周波型1431kN 200kw	1,000	供用日	57,600	57,600	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 （第1 回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				57,600	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		57,600	
	*** S単一 381号 ***					
S16003	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾏ用鋼管ﾁｬｯｸ ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾏ用鋼管ﾁｬｯｸ 寸法可変式200kw φ700～1700, 交替制補正対象外 1)機械ｺｰﾄﾞ《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	M96027 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96027	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾏ用鋼管ﾁｬｯｸ 寸法可変式200kw φ700～1700	1.000	供用日	26,100	26,100	
	合 計				26,100	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		26,100	
	*** S単一 382号 ***					
S16003	電気溶接機[半自動ｱｰｸ溶接機] 電気溶接機[半自動ｱｰｸ溶接機] 定格電流500A, 交替制補正対象外 1)機械ｺｰﾄﾞ《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	M27445 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M27445	電気溶接機[半自動ｱｰｸ溶接機] 定格電流500A	1.000	供用日	346	346	
	合 計				346	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		346	
	*** S単一 383号 ***					
S16003	杭打船[油圧ﾊﾞﾏ式] 杭打船[油圧ﾊﾞﾏ式] H-125, 交替制補正対象外 1)機械ｺｰﾄﾞ《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	M29542 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M29542	杭打船[油圧ﾊﾞﾏ式] H-125	1.000	供用日	1,290,000	1,290,000	
	合 計				1,290,000	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		1,290,000	
	*** S単一 384号 ***					
S16003	引船[鋼製] 引船[鋼製] D 1000PS型 90GT, 交替制補正対象外 1)機械ｺｰﾄﾞ《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	M30043 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M30043	引船[鋼製] D 1000PS型 90GT	1.000	供用日	78,300	78,300	
	合 計				78,300	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		78,300	
	*** S単一 385号 ***					
S16003	揚錨船 揚錨船 D 5t吊, 交替制補正対象外 1)機械ｺｰﾄﾞ《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	M30003 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M30003	揚錨船 D 5t吊	1.000	供用日	53,900	53,900	
	合 計				53,900	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		53,900	
	*** S単一 386号 ***					
SI6003	台船		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	台船 500t積, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M30308 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M30308	台船 500t積	1.000	供用日	55,500	55,500	
	合 計				55,500	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		55,500	
	*** S単一 387号 ***					
SI6003	引船[鋼製]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	引船[鋼製] D 450PS型 35GT, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M30037 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M30037	引船[鋼製] D 450PS型 35GT	1.000	供用日	37,100	37,100	
	合 計				37,100	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		37,100	
	*** S単一 388号 ***					
SI6003	油圧ﾊﾞﾏ(単体)[直杭用]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	油圧ﾊﾞﾏ(単体)[直杭用] ﾌﾙ質量10～12.5t, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M05024 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M05024	油圧ﾊﾞﾏ(単体)[直杭用] ﾌﾙ質量10～12.5t	1.000	供用日	53,600	53,600	
	合 計				53,600	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		53,600	
	*** S単一 389号 ***					
SI6003	揚錨船		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	揚錨船 D 3t吊, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M30002 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M30002	揚錨船 D 3t吊	1.000	供用日	32,500	32,500	
	合 計				32,500	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		32,500	
	*** S単一 390号 ***					
SI6003	引船[鋼製]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	引船〔鋼製〕 D 300PS型 25GT,交替制補正対象外 1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M30035 交替制補正対象外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M30035	引船〔鋼製〕 D 300PS型 25GT	1.000	供用日	26,200	26,200	
	合 計				26,200	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		26,200	
	*** S単一 391号 ***					
S16003	潜水土船 潜水土船 D 180PS型 3～5t吊 4.9GT,交替制補正対象外 1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M30142 交替制補正対象外	供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M30142	潜水土船 D 180PS型 3～5t吊 4.9GT	1.000	供用日	12,200	12,200	
	合 計				12,200	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		12,200	
	*** S単一 392号 ***					
S16003	クレーン付台船 クレーン付台船 クレーン 45～50t吊,交替制補正対象外 1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M29481 交替制補正対象外	供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M29481	クレーン付台船 クレーン 45～50t吊	1.000	供用日	29,500	29,500	
	合 計				29,500	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		29,500	
	*** S単一 393号 ***					
S16003	クレーン付台船 クレーン付台船 台 船 500t積,交替制補正対象外 1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M29486 交替制補正対象外	供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M29486	クレーン付台船 台 船 500t積	1.000	供用日	56,300	56,300	
	合 計				56,300	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		56,300	
	*** S単一 394号 ***					
S16003	引船〔鋼製〕 引船〔鋼製〕 D 500PS型 40GT,交替制補正対象外 1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M30038 交替制補正対象外	供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M30038	引船〔鋼製〕 D 500PS型 40GT	1.000	供用日	41,300	41,300	
	合 計				41,300	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		41,300	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 395号 ***					
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]		供用日		1,000 供用日	歩A 当たり算出
	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量20m3,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード<<単位が供用日のみ>> 2)交替制作業補正区分	M27944 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27944	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量20m3	1,000	供用日	2,150	2,150	
	合 計				2,150	算出数量 1,000 供用日
	単 価		供用日		2,150	
	*** S単一 396号 ***					
S16003	濁水処理装置[ボ-ク-ル型・機械処理脱水方式]		供用日		1,000 供用日	歩A 当たり算出
	濁水処理装置[ボ-ク-ル型・機械処理脱水方式] 処理能力100m3/h,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード<<単位が供用日のみ>> 2)交替制作業補正区分	M12524 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M12524	濁水処理装置[ボ-ク-ル型・機械処理脱水方式] 処理能力100m3/h	1,000	供用日	46,700	46,700	
	合 計				46,700	算出数量 1,000 供用日
	単 価		供用日		46,700	
	*** S単一 397号 ***					
S16003	ボ-リンク-マシ 改良体φ5.0m用		供用日		1,000 供用日	歩A 当たり算出
	ボ-リンク-マシ 改良体φ5.0m用 自動制御引上装置付、削孔機兼用機,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード<<単位が供用日のみ>> 2)交替制作業補正区分	M96028 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96028	ボ-リンク-マシ 改良体φ5.0m用 自動制御引上装置付、削孔機兼用機	1,000	供用日	45,000	45,000	
	合 計				45,000	算出数量 1,000 供用日
	単 価		供用日		45,000	
	*** S単一 398号 ***					
S16003	グ-ラト-ソ- [横型二連複動ビ-スト式]		供用日		1,000 供用日	歩A 当たり算出
	グ-ラト-ソ- [横型二連複動ビ-スト式] 吐出量350~400L/min,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード<<単位が供用日のみ>> 2)交替制作業補正区分	M10104 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M10104	グ-ラト-ソ- [横型二連複動ビ-スト式] 吐出量350~400L/min	1,000	供用日	3,390	3,390	
	合 計				3,390	算出数量 1,000 供用日
	単 価		供用日		3,390	
	*** S単一 399号 ***					
S16003	工事用水中モ-タ-ソ- [攪拌装置付(水中サ-ド-ソ-)]		供用日		1,000 供用日	歩A 当たり算出
	工事用水中モ-タ-ソ- [攪拌装置付(水中サ-ド-ソ-)] 口径100mm 全揚程25m,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード<<単位が供用日のみ>> 2)交替制作業補正区分	M19236 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M19236	工事用水中モ-タ-ソ- [攪拌装置付(水中サ-ド-ソ-)] 口径100mm 全揚程25m	1,000	供用日	532	532	
	合 計				532	算出数量 1,000 供用日

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		供用日		532	
	*** S単— 400号 ***					
SI6003	工事中水中モーターポンプ[普通型(潜水ポンプ)]		供用日		1,000 供用日	歩A 当たり算出
	工事中水中モーターポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 口径50mm 全揚程30m, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード<<単位が供用日のみ>> 2)交替制作業補正区分	M19196 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M19196	工事中水中モーターポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 口径50mm 全揚程30m	1,000	供用日		174	
	合 計				174	算出数量 1,000 供用日
	単 価		供用日		174	
	*** S単— 401号 ***					
SI6003	動力制御盤		供用日		1,000 供用日	歩A 当たり算出
	動力制御盤 CP-4, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード<<単位が供用日のみ>> 2)交替制作業補正区分	M96010 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96010	動力制御盤 CP-4	1,000	供用日		1,310	
	合 計				1,310	算出数量 1,000 供用日
	単 価		供用日		1,310	
	*** S単— 402号 ***					
SI6003	水槽(一般工事中)[銅板製簡易水槽]		供用日		1,000 供用日	歩A 当たり算出
	水槽(一般工事中)[銅板製簡易水槽] 容量10m3, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード<<単位が供用日のみ>> 2)交替制作業補正区分	M27943 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M27943	水槽(一般工事中)[銅板製簡易水槽] 容量10m3	1,000	供用日		1,100	
	合 計				1,100	算出数量 1,000 供用日
	単 価		供用日		1,100	
	*** S単— 403号 ***					
SI6003	超高压大容量ポンプ(電動)		供用日		1,000 供用日	歩A 当たり算出
	超高压大容量ポンプ(電動) 圧力35MPa、流量400L/分、SG-400クラス, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード<<単位が供用日のみ>> 2)交替制作業補正区分	M96011 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96011	超高压大容量ポンプ(電動) 圧力35MPa、流量400L/分、SG-400クラス	1,000	供用日		39,400	
	合 計				39,400	算出数量 1,000 供用日
	単 価		供用日		39,400	
	*** S単— 404号 ***					
SI6003	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]		供用日		1,000 供用日	歩A 当たり算出
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量550/600kVA(50/60Hz), 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード<<単位が供用日のみ>> 2)交替制作業補正区分	M21388 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業					
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)					
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)					
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額
M21388	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量550/600kVA(50/60Hz)	1.000	供用日	26,600	26,600
	合 計				26,600
	単 価		供用日		26,600
	*** S単一 405号 ***				
SI6003	セメントスラリーラット		供用日		1.000 供用日
	セメントスラリーラット 配合能力660L/min、NMA1500クラス、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械コード<<単位が供用日のみ>> 2)交替制作業補正区分	M96012 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
M96012	セメントスラリーラット 配合能力660L/min、NMA1500クラス	1.000	供用日	23,900	23,900
	合 計				23,900
	単 価		供用日		23,900
	*** S単一 406号 ***				
SI6003	フィルター式集塵機		供用日		1.000 供用日
	フィルター式集塵機 60m3/分、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械コード<<単位が供用日のみ>> 2)交替制作業補正区分	M96013 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
M96013	フィルター式集塵機 60m3/分	1.000	供用日	1,070	1,070
	合 計				1,070
	単 価		供用日		1,070
	*** S単一 407号 ***				
SI6003	高圧噴射攪拌式地盤改良機[0562-110~310付属機器]		供用日		1.000 供用日
	高圧噴射攪拌式地盤改良機[0562-110~310付属機器] [セメント(鋼製溶接構造)]容量30t排出能力20t/h、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械コード<<単位が供用日のみ>> 2)交替制作業補正区分	M11378 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
M11378	高圧噴射攪拌式地盤改良機[0562-110~310付属機器] [セメント(鋼製溶接構造)]容量30t排出能力20t/h	1.000	供用日	3,300	3,300
	合 計				3,300
	単 価		供用日		3,300
	*** S単一 408号 ***				
SI6003	工事中モーターポンプ[攪拌装置付(水中サンドポンプ)]		供用日		1.000 供用日
	工事中モーターポンプ[攪拌装置付(水中サンドポンプ)] 口径80mm 全揚程20m、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械コード<<単位が供用日のみ>> 2)交替制作業補正区分	M19233 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
M19233	工事中モーターポンプ[攪拌装置付(水中サンドポンプ)] 口径80mm 全揚程20m	1.000	供用日	416	416
	合 計				416
	単 価		供用日		416
	*** S単一 409号 ***				
SI6003	工事中モーターポンプ[普通型(潜水ポンプ)]		供用日		1.000 供用日
	工事中モーターポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 口径100mm 全揚程20m、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M19203 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M19203	工事中モーターポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 口径100mm 全揚程20m	1.000	供用日	348	348	
	合 計				348	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		348	
	*** S単一 410号 ***					
SI6003	水槽(一般工事中)「鋼板製簡易水槽」 水槽(一般工事中)「鋼板製簡易水槽」 容量30～32m3, 交替制補正対象外		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M27945 交替制補正対象外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M27945	水槽(一般工事中)「鋼板製簡易水槽」 容量30～32m3	1.000	供用日	2,740	2,740	
	合 計				2,740	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		2,740	
	*** S単一 411号 ***					
SI6003	高圧洗浄機[工事中・モーター駆動] 高圧洗浄機[工事中・モーター駆動] 吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa, 交替制補正対象外		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M28391 交替制補正対象外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M28391	高圧洗浄機[工事中・モーター駆動] 吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa	1.000	供用日	312	312	
	合 計				312	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		312	
	*** S単一 412号 ***					
SI6003	記録装置 記録装置 流量他、MGR-2000Aクラス, 交替制補正対象外		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M96014 交替制補正対象外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96014	記録装置 流量他、MGR-2000Aクラス	1.000	供用日	4,340	4,340	
	合 計				4,340	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		4,340	
	*** S単一 413号 ***					
SI6003	工事中モーターポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 工事中モーターポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 口径80mm 全揚程20m, 交替制補正対象外		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M19199 交替制補正対象外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M19199	工事中モーターポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 口径80mm 全揚程20m	1.000	供用日	223	223	
	合 計				223	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		223	
	*** S単一 414号 ***					

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16003	施工機 改良体φ5.0m用		供用日		1,000 供用日	歩A 当たり算出
	施工機 改良体φ5.0m用 自動制御引上装置付、削孔機兼用機、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96015	施工機 改良体φ5.0m用 自動制御引上装置付、削孔機兼用機	1,000	供用日		45,000	45,000
	合 計				45,000	算出数量 1,000 供用日
	単 価		供用日		45,000	
	*** S単一 415号 ***					
S16003	整流装置付モーター 改良体5.0m用		供用日		1,000 供用日	歩A 当たり算出
	整流装置付モーター 改良体5.0m用 超硬合金製、φ140mm、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96016	整流装置付モーター 改良体5.0m用 超硬合金製、φ140mm	1,000	供用日		35,800	35,800
	合 計				35,800	算出数量 1,000 供用日
	単 価		供用日		35,800	
	*** S単一 416号 ***					
S16003	スィーベル 改良体5.0m用		供用日		1,000 供用日	歩A 当たり算出
	スィーベル 改良体5.0m用 耐圧80Mpa、φ90mm、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96017	スィーベル 改良体5.0m用 耐圧80Mpa、φ90mm	1,000	供用日		17,700	17,700
	合 計				17,700	算出数量 1,000 供用日
	単 価		供用日		17,700	
	*** S単一 417号 ***					
S16003	ロッド 改良体5.0m用		供用日		1,000 供用日	歩A 当たり算出
	ロッド 改良体5.0m用 φ140mm、3m/本、12本/組、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M96018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96018	ロッド 改良体5.0m用 φ140mm、3m/本、12本/組	1,000	供用日		35,400	35,400
	合 計				35,400	算出数量 1,000 供用日
	単 価		供用日		35,400	
	*** S単一 418号 ***					
S16003	空気圧縮機[可搬式・スクウェア・エンジン掛・排対型(1次)]		供用日		1,000 供用日	歩A 当たり算出
	空気圧縮機[可搬式・スクウェア・エンジン掛・排対型(1次)] 吐出量18～19m3/min 吐出圧0.7MPa、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M18140		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M18140	空気圧縮機[可搬式・スクウェア・エンジン掛・排対型(1次)] 吐出量18～19m3/min 吐出圧0.7MPa	1,000	供用日		5,290	5,290
	合 計				5,290	算出数量 1,000 供用日
	単 価		供用日		5,290	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 419号 ***					
S16003	スラッシュポンプ[モータ駆動型]		供用日		1,000 供用日	歩A 当たり算出
	スラッシュポンプ[モータ駆動型] 口径100mm 全揚程50m、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M19283 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M19283	スラッシュポンプ[モータ駆動型] 口径100mm 全揚程50m	1,000	供用日	1,730	1,730	
	合 計				1,730	算出数量 1,000 供用日
	単 価		供用日		1,730	
	*** S単一 420号 ***					
S16003	動力制御盤		供用日		1,000 供用日	歩A 当たり算出
	動力制御盤 CP-3、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M96019 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96019	動力制御盤 CP-3	1,000	供用日	1,260	1,260	
	合 計				1,260	算出数量 1,000 供用日
	単 価		供用日		1,260	
	*** S単一 421号 ***					
S16003	起重機船[旋回・ティーズル式]		供用日		1,000 供用日	歩A 当たり算出
	起重機船[旋回・ティーズル式] 200t吊 D、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M29391 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M29391	起重機船[旋回・ティーズル式] 200t吊 D	1,000	供用日	444,000	444,000	
	合 計				444,000	算出数量 1,000 供用日
	単 価		供用日		444,000	
	*** S単一 422号 ***					
S16003	引船[鋼製]		供用日		1,000 供用日	歩A 当たり算出
	引船[鋼製] D 600PS型 50GT、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M30040 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M30040	引船[鋼製] D 600PS型 50GT	1,000	供用日	48,400	48,400	
	合 計				48,400	算出数量 1,000 供用日
	単 価		供用日		48,400	
	*** S単一 423号 ***					
S16003	引船[鋼製]		供用日		1,000 供用日	歩A 当たり算出
	引船[鋼製] D 800PS型 70GT、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M30042 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M30042	引船[鋼製] D 800PS型 70GT	1,000	供用日	62,100	62,100	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				62,100	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		62,100	
	*** S単一 424号 ***					
SI6003	交通船[FRP製]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	交通船[FRP製] D 180PS型 10.0GT,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード<単位が供用日のみ> 2)交替制作業補正区分	M30123 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M30123	交通船[FRP製] D 180PS型 10.0GT	1.000	供用日	9,840	9,840	
	合 計				9,840	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		9,840	
	*** S単一 425号 ***					
SI6004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対(～2011)・～低騒]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対(～2011)・～低騒] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	0.0 0.00 あり				
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対(～2011)・～低騒] 吊上能力25t吊	1.000	日	43,700	43,700	
	合 計				43,700	算出数量 1.000 日
	単 価		日		43,700	
	*** S単一 426号 ***					
SI6004	発動発電機[D駆動・排対型(1次・2次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・排対型(1次・2次)] 発動発電機(ﾃﾞｻﾞｲﾅﾞｿﾞﾝエンジン駆動),100KVA			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	発動発電機(ﾃﾞｻﾞｲﾅﾞｿﾞﾝエンジン駆動) 100KVA		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	0.0 0.00 あり				
F02060	発動発電機[D駆動・排対型(1次・2次)] 定格容量100kva	1.180	日	3,720	4,390	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	77.000	L	137	10,549	
	合 計				14,939	算出数量 1.000 日
	単 価		日		14,939	
	*** S単一 427号 ***					
SI6004	発動発電機[D駆動・排対型(1次・2次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・排対型(1次・2次)] 発動発電機(ﾃﾞｻﾞｲﾅﾞｿﾞﾝエンジン駆動),150KVA			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	発動発電機(ﾃﾞｻﾞｲﾅﾞｿﾞﾝエンジン駆動) 150KVA		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	0.0 0.00 あり				
F02062	発動発電機[D駆動・排対型(1次・2次)] 定格容量150kva	1.180	日	5,920	6,986	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	112.000	L	137	15,344	
	合 計				22,330	算出数量 1.000 日
	単 価		日		22,330	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤防排水樋門改修その2 工事 （第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 428号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次)] ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),50ton吊り		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格	ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 50ton吊り		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	0.0 0.00 あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F01088	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次)] 吊上能力50t吊	1.000	日	77,000	77,000	
	合 計				77,000	算出数量 1.000 日
	単 価		日		77,000	
	*** S単ー 429号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対(～2011)・～低騒] ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対(～2011)・～低騒] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格	ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25ton吊り		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	0.0 1.00 あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対(～2011)・～低騒] 吊上能力25t吊	1.000	日	43,700	43,700	
	合 計				43,700	算出数量 1.000 日
	単 価		日		43,700	
	*** S単ー 430号 ***					
S17005	仮囲い仮設材損料 仮囲い仮設材損料 仮囲い鉄板,丸パイプ 1)仮設材損料コード		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
		W96021		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
W96021	仮囲い仮設材損料 仮囲い鉄板,丸パイプ	1.000	供用日	132	132	
	合 計				132	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		132	
	*** S単ー 431号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 撤去,0.1,あり 1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
		撤去 0 1 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.400	人	22,470	31,458	
R01003	普通作業員	1.400	人	19,635	27,489	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011年規制)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.600	日	12,000	19,200	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	167.000	L	137	22,879	
R01021	運転手（特殊）	1.400	人	22,575	31,605	
	合 計				132,631	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		133	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 432号 ***					
S18102	高圧引込設備		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	高圧引込設備 損料～撤去,281日,300,低圧負荷			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	損料～撤去 281,000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)簡易配電盤規格区分(kW) 4)負荷区分	300 低圧負荷		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09516	コンクリートポール (通信線用) L 8m×D14cm×W2.0kN	1,000	本		27,800	27,800
W09426	コンクリート根かせ (バンド別) 電力形 1200×240×170	1,000	個		8,000	8,000
W09435	軽腕金 2.3×75×45×900	1,000	本		1,580	1,580
W09440	軽腕金 3.2×75×75×1500	2,000	本		4,390	8,780
W09430	アームタイレスバンド (片抱) SABD-19S-DW	3,000	個		5,620	16,860
W09449	高圧耐張がいし 普通形	3,000	個		2,190	6,570
W09453	高圧ピンがいし 大	3,000	個		1,260	3,780
W09468	ステーブロック (ロッド付) No2 長600mm×幅300mm	1,000	組		5,990	5,990
W09094	600Vポリエチレンケーブル (CV) 3心 断面積 38	15,000	m		2,602	39,030
Y00004	その他材料 19%	0.190			118,390	22,494
Y00002	損料 0.0639%	0.180			140,884	25,359
M21232	高圧気中開閉器(柱上・手操)[地絡無方向・過電ロク付] 定格電流200A	281,000	供用日		291	81,771
M21333	キャパシタ式高圧受変電設備[PF・S形受変電用(屋外式)] 300	281,000	供用日		2,010	564,810
R01013	電工 (撤去)	5,830	人		22,050	128,552
R01003	普通作業員 (撤去)	3,680	人		19,635	72,257
	合 計				872,749	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		872,749	
	*** S単- 433号 ***					
S18109	配電高圧ケーブル工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	配電高圧ケーブル工 6kV,38,損料～撤去,281日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル区分 2)規格区分(mm2)	6kV 38		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)ケーブルの供用日数	損料～撤去 281,000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09094	600Vポリエチレンケーブル 38	100,000	m		2,602	260,200
W09474	鉄筋コンクリートケーブルトラフ 500×120×75	200,000	組		1,460	292,000
Y00002	損料 0.0639%	0.180			552,200	99,396
R01013	電工 (撤去)	5,250	人		22,050	115,763
R01003	普通作業員 (撤去)	7,500	人		19,635	147,263
	合 計				362,422	算出数量 100,000 m
	単 価		m		3,624	
	*** S単- 434号 ***					
S18110	配電低圧ケーブル工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	配電低圧ケーブル工 三相,3C150,損料～撤去,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)電圧区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 3C150		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)ケーブルの供用日数	損料～撤去 0,000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09040	600Vポリエチレンケーブル 3C150	100,000	m		6,637	663,700
W09475	鉄筋コンクリートケーブルトラフ 500×150×90	200,000	組		2,030	406,000

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00002	損料					
	0.0639%	0.000		1,069,700	0	
R01013	電工					
	(撤去)	5.250	人	22,050	115,763	
R01003	普通作業員					
	(撤去)	7.500	人	19,635	147,263	
	合 計				263,026	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,630	
	*** S単ー 435号 ***					
S18110	配電低圧ケーブル工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	配電低圧ケーブル工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	三相,3C14,損料~撤去,0日			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)電圧区分	三相		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)ケーブル規格(mm2)	3C14				
	3)施工区分	損料~撤去				
	4)ケーブルの供用日数	0.000日				
W09035	600Vポリエチレンケーブル					
	3C14	100.000	m	672	67,200	
W09474	鉄筋コンクリートケーブルトラフ					
	500×120×75	200.000	組	1,460	292,000	
Y00002	損料					
	0.0639%	0.000		359,200	0	
R01013	電工					
	(撤去)	1.900	人	22,050	41,895	
R01003	普通作業員					
	(撤去)	7.500	人	19,635	147,263	
	合 計				189,158	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,892	
	*** S単ー 436号 ***					
S18110	配電低圧ケーブル工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	配電低圧ケーブル工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	三相,3C150,損料~撤去,281日			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)電圧区分	三相		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)ケーブル規格(mm2)	3C150				
	3)施工区分	損料~撤去				
	4)ケーブルの供用日数	281.000日				
W09040	600Vポリエチレンケーブル					
	3C150	100.000	m	6,637	663,700	
W09475	鉄筋コンクリートケーブルトラフ					
	500×150×90	200.000	組	2,030	406,000	
Y00002	損料					
	0.0639%	0.180		1,069,700	192,546	
R01013	電工					
	(撤去)	5.250	人	22,050	115,763	
R01003	普通作業員					
	(撤去)	7.500	人	19,635	147,263	
	合 計				455,572	算出数量 100.000 m
	単 価		m		4,556	
	*** S単ー 437号 ***					
S18110	配電低圧ケーブル工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	配電低圧ケーブル工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	三相,3C14,損料~撤去,281日			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)電圧区分	三相		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)ケーブル規格(mm2)	3C14				
	3)施工区分	損料~撤去				
	4)ケーブルの供用日数	281.000日				
W09035	600Vポリエチレンケーブル					
	3C14	100.000	m	672	67,200	
W09474	鉄筋コンクリートケーブルトラフ					
	500×120×75	200.000	組	1,460	292,000	
Y00002	損料					
	0.0639%	0.180		359,200	64,656	
R01013	電工					
	(撤去)	1.900	人	22,050	41,895	
R01003	普通作業員					
	(撤去)	7.500	人	19,635	147,263	
	合 計				253,814	算出数量 100.000 m

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		2,538	
	*** S単一 438号 ***					
SI8110	配電低圧ケーブル工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	配電低圧ケーブル工 三相,3C100,損料～撤去,281日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)電圧区分	三相		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)ケーブル規格(mm2)	3C100		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)ケーブルの供用日数	281.000日				
W09039	600Vポリエチレンケーブル 3C100	100.000	m	4,469	446,900	
W09475	鉄筋コンクリートケーブルトラフ 500×150×90	200.000	組	2,030	406,000	
Y00002	損料 0.0639%	0.180		852,900	153,522	
R01013	電工 (撤去)	3.350	人	22,050	73,868	
R01003	普通作業員 (撤去)	7.500	人	19,635	147,263	
	合 計				374,653	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,747	
	*** S単一 439号 ***					
SI8114	分電盤設備		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 単相3線式,6,損料～撤去,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	単相3線式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kWまで)	6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)分電盤の供用日数	0.000日				
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	1,920	1,920	
W09454	スイッチB (屋外用0ー 30) 150×250×100	1.000	個	4,560	4,560	
W09282	600Vビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m	50	750	
W09552	硬質ビニル電線管 (VE) VE16	1.000	本	260	260	
Y00002	損料 0.0639%	0.000		7,490	0	
R01013	電工	0.400	人	22,050	8,820	
	合 計				8,820	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		8,820	
	*** S単一 440号 ***					
SI8114	分電盤設備		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 単相3線式,6,設置～損料,366日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	単相3線式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kWまで)	6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置～損料		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)分電盤の供用日数	366.000日				
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	1,920	1,920	
W09454	スイッチB (屋外用0ー 30) 150×250×100	1.000	個	4,560	4,560	
W09282	600Vビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m	50	750	
W09552	硬質ビニル電線管 (VE) VE16	1.000	本	260	260	
Y00002	損料 0.0639%	0.234		7,490	1,753	
R01013	電工	0.790	人	22,050	17,420	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		24,910	125	
	合 計				19,298	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		19,298	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業				
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)				

工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 441号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,37,損料~撤去,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 37		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	損料~撤去 0.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09411	配線用しゃ断器 3P 225	1,000	個	16,600	16,600	
W09457	スイッチB (屋外用0ー200) 240×420×170	1,000	個	10,200	10,200	
W09291	600Vビニル絶縁電線 IV60mm2	15,000	m	917	13,755	
W09556	硬質ビニル電線管 (VE) VE42	1,000	本	1,100	1,100	
Y00002	損料 0.0639%	0.000		41,655	0	
R01013	電工	1,240	人	22,050	27,342	
	合 計				27,342	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		27,342	
	*** S単一 442号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,37,設置~損料,366日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 37		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置~損料 366.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09411	配線用しゃ断器 3P 225	1,000	個	16,600	16,600	
W09457	スイッチB (屋外用0ー200) 240×420×170	1,000	個	10,200	10,200	
W09291	600Vビニル絶縁電線 IV60mm2	15,000	m	917	13,755	
W09556	硬質ビニル電線管 (VE) VE42	1,000	本	1,100	1,100	
Y00002	損料 0.0639%	0.234		41,655	9,747	
R01013	電工	2,470	人	22,050	54,464	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		96,119	481	
	合 計				64,692	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		64,692	
	*** S単一 443号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,80,損料~撤去,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 80		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	損料~撤去 0.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09412	配線用しゃ断器 3P 400	1,000	個	38,200	38,200	
W09459	スイッチB (屋外用0ー500) 400×800×280	1,000	個	33,300	33,300	
W09294	600Vビニル絶縁電線 IV200mm2	15,000	m	2,957	44,355	
W09559	硬質ビニル電線管 (VE) VE82	1,000	本	3,040	3,040	
Y00002	損料 0.0639%	0.000		118,895	0	
R01013	電工	1,800	人	22,050	39,690	
	合 計				39,690	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		39,690	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 444号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,80,設置～損料,366日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 80		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	並熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料 366.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09412	配線用しゃ断器 3P 400	1.000	個		38,200	38,200
W09459	スイッチB (屋外用0ー500) 400×800×280	1.000	個		33,300	33,300
W09294	600Vビニル絶縁電線 IV200mm2	15.000	m		2,957	44,355
W09559	硬質ビニル電線管 (VE) VE82	1.000	本		3,040	3,040
Y00002	損料 0.0639%	0.234			118,895	27,821
R01013	電工	3.600	人		22,050	79,380
Y00004	雑品 0.5%	0.005			198,275	991
	合 計				108,192	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		108,192	
	*** S単一 445号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 単相3線式,6,設置～損料,365日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	単相3線式 6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	並熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料 365.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個		1,920	1,920
W09454	スイッチB (屋外用0ー30) 150×250×100	1.000	個		4,560	4,560
W09282	600Vビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m		50	750
W09552	硬質ビニル電線管 (VE) VE16	1.000	本		260	260
Y00002	損料 0.0639%	0.233			7,490	1,745
R01013	電工	0.790	人		22,050	17,420
Y00004	雑品 0.5%	0.005			24,910	125
	合 計				19,290	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		19,290	
	*** S単一 446号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,37,設置～損料,365日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 37		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	並熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料 365.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09411	配線用しゃ断器 3P 225	1.000	個		16,600	16,600
W09457	スイッチB (屋外用0ー200) 240×420×170	1.000	個		10,200	10,200
W09291	600Vビニル絶縁電線 IV60mm2	15.000	m		917	13,755
W09556	硬質ビニル電線管 (VE) VE42	1.000	本		1,100	1,100
Y00002	損料 0.0639%	0.233			41,655	9,706
R01013	電工	2.470	人		22,050	54,464
Y00004	雑品 0.5%	0.005			96,119	481

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				64,651	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		64,651	
	*** S単一 447号 ***					
SI8114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,80,設置～損料,365日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	三相3線式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kWまで)	80		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置～損料		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)分電盤の供用日数	365.000日				
W09412	配線用しゃ断器 3P 400	1.000	個		38,200	
W09459	スイッチB (屋外用0ー500) 400×800×280	1.000	個		33,300	
W09294	600Vビニル絶縁電線 IV200mm2	15.000	m		2,957	
W09559	硬質ビニル電線管 (VE) VE82	1.000	本		3,040	
Y00002	損料 0.0639%	0.233			118,895	
R01013	電工	3.600	人		22,050	
Y00004	雑品 0.5%	0.005			198,275	
	合 計				108,074	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		108,074	
	*** S単一 448号 ***					
SI8114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 単相3線式,6,損料～撤去,281日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	単相3線式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kWまで)	6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)分電盤の供用日数	281.000日				
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個		1,920	
W09454	スイッチB (屋外用0ー30) 150×250×100	1.000	個		4,560	
W09282	600Vビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m		50	
W09552	硬質ビニル電線管 (VE) VE16	1.000	本		260	
Y00002	損料 0.0639%	0.180			7,490	
R01013	電工	0.400	人		22,050	
	合 計				10,168	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		10,168	
	*** S単一 449号 ***					
SI8114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,37,損料～撤去,281日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	三相3線式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kWまで)	37		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)分電盤の供用日数	281.000日				
W09411	配線用しゃ断器 3P 225	1.000	個		16,600	
W09457	スイッチB (屋外用0ー200) 240×420×170	1.000	個		10,200	
W09291	600Vビニル絶縁電線 IV60mm2	15.000	m		917	
W09556	硬質ビニル電線管 (VE) VE42	1.000	本		1,100	
Y00002	損料 0.0639%	0.180			41,655	
R01013	電工	1.240	人		22,050	
					27,342	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				34,840	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		34,840	
	*** S単一 450号 ***					
SI8114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,60,損料～撤去,281日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	三相3線式		豪雪補正:なし	並熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kWまで)	60		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)分電盤の供用日数	281.000日				
W09412	配線用しゃ断器 3P 400	1.000	個		38,200	
W09458	スイッチB (屋外用0ー300) 350×590×220	1.000	個		24,000	
W09293	600Vビニル絶縁電線 IV150mm2	15.000	m		2,322	
W09558	硬質ビニル電線管 (VE) VE70	1.000	本		1,991	
Y00002	損料 0.0639%	0.180			99,021	
R01013	電工	1.740	人		22,050	
	合 計				56,191	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		56,191	
	*** S単一 451号 ***					
SI8114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,80,損料～撤去,281日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	三相3線式		豪雪補正:なし	並熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kWまで)	80		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)分電盤の供用日数	281.000日				
W09412	配線用しゃ断器 3P 400	1.000	個		38,200	
W09459	スイッチB (屋外用0ー500) 400×800×280	1.000	個		33,300	
W09294	600Vビニル絶縁電線 IV200mm2	15.000	m		2,957	
W09559	硬質ビニル電線管 (VE) VE82	1.000	本		3,040	
Y00002	損料 0.0639%	0.180			118,895	
R01013	電工	1.800	人		22,050	
	合 計				61,091	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		61,091	
	*** S単一 452号 ***					
SI9001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) クレーン,150 t 吊を超え300 t 吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	並熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)機械区分	クレーン				
	2)規格区分	150 t 吊を超え300 t 吊以下				
	3)移動区分	基地と現場の移動				
	4)計上範囲	運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員	20.500	人		22,470	
F01091	ラチェンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(～2次)・～低騒] 吊上能力60t吊	5.700	日		87,400	
Y00004	運搬費等	3.130			958,815	
	合 計				3,959,906	算出数量 1.000 台
	単 価		台		3,959,906	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業				
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)				

工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 453号 ***					
S19002	輸送費 (11tトラック)		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで、20kmまで			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)車種区分	20t車以上30t車まで		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運送全距離(基地～現場)	20kmまで		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)入力用運賃料金(基地～現場)	70,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P46362	運賃料金 20t車以上30t車まで 20kmまで	1,000	台		70,000	
	合 計				70,000	算出数量 1,000 台
	単 価		台		70,000	
	*** S単一 454号 ***					
S19002	輸送費 (4tトラック)		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで、20kmまで			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)車種区分	20t車以上30t車まで		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運送全距離(基地～現場)	20kmまで		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)入力用運賃料金(基地～現場)	46,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P46362	運賃料金 20t車以上30t車まで 20kmまで	1,000	台		46,000	
	合 計				46,000	算出数量 1,000 台
	単 価		台		46,000	
	*** S単一 455号 ***					
S19002	輸送費 (8tトラック)		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで、20kmまで			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)車種区分	20t車以上30t車まで		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運送全距離(基地～現場)	20kmまで		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)入力用運賃料金(基地～現場)	60,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P46362	運賃料金 20t車以上30t車まで 20kmまで	1,000	台		60,000	
	合 計				60,000	算出数量 1,000 台
	単 価		台		60,000	
	*** S単一 456号 ***					
S19002	輸送費 (20tトレー)		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで、20kmまで			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)車種区分	20t車以上30t車まで		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運送全距離(基地～現場)	20kmまで		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)入力用運賃料金(基地～現場)	150,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P46362	運賃料金 20t車以上30t車まで 20kmまで	1,000	台		150,000	
	合 計				150,000	算出数量 1,000 台
	単 価		台		150,000	
	*** S単一 457号 ***					
S19002	補充運搬費 (4tトラック)		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで、20kmまで			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)車種区分	20t車以上30t車まで		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運送全距離(基地～現場)	20kmまで		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)入力用運賃料金(基地～現場)	46,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P46362	運賃料金 20t車以上30t車まで 20kmまで	1,000	台		46,000	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				46,000	算出数量 1.000 台
	単 価		台		46,000	
	*** S単一 458号 ***					
S19003	組立台船運搬 運搬距離190km		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 上記以外の運賃(入力必要),12m以内,190kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 9)冬期割増率 (実数) 10)深夜早朝割増率 (実数)	上記以外の運賃(入力必要) 10,620円 12m以内 190kmまで 片道計上 計上しない 0.0 0.0				
P46619	仮設材輸送運賃料金 190km以下 製品長12m以内	1.000	ton	10,620	10,620	
	合 計				10,620	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		10,620	
	*** S単一 459号 ***					
S19003	艀装品運搬 運搬距離190km		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 上記以外の運賃(入力必要),12m以内,190kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 9)冬期割増率 (実数) 10)深夜早朝割増率 (実数)	上記以外の運賃(入力必要) 26,330円 12m以内 190kmまで 片道計上 計上しない 0.0 0.0				
P46619	仮設材輸送運賃料金 190km以下 製品長12m以内	1.000	ton	26,330	26,330	
	合 計				26,330	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		26,330	
	*** S単一 460号 ***					
S19003	仮設材運搬 運搬距離10km		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率 (実数) 10)深夜早朝割増率 (実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 10kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	3,410	3,410	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				4,910	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		4,910	
	*** S単一 461号 ***					
S19003	組立台船運搬 運搬距離40km		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出

事業名 児島湾沿岸農地防災事業

工事名 児島湾締切堤防水樋門改修その2 工事 (第1回変更)

工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	輸送費(仮設材) 上記以外の運賃(入力必要),12m以内,40kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	上記以外の運賃(入力必要) 6,580円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 40kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上しない				
	9)冬期割増率 (実数) 10)深夜早朝割増率 (実数)	0.0 0.0				
P46604	仮設材輸送運賃料金 40km以下 製品長12m以内	1.000	ton	6,580	6,580	
	合 計				6,580	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		6,580	
	*** S単一 462号 ***					
S19003	艀装品運搬 運搬距離30km		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 上記以外の運賃(入力必要),12m以内,30kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	上記以外の運賃(入力必要) 237,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 30kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上しない				
	9)冬期割増率 (実数) 10)深夜早朝割増率 (実数)	0.0 0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1.000	ton	237,000	237,000	
	合 計				237,000	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		237,000	
	*** S単一 463号 ***					
S19003	組立台船運搬 運搬距離40km		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 上記以外の運賃(入力必要),12m以内,40kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	上記以外の運賃(入力必要) 7,900円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 40kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上しない				
	9)冬期割増率 (実数) 10)深夜早朝割増率 (実数)	0.0 0.0				
P46604	仮設材輸送運賃料金 40km以下 製品長12m以内	1.000	ton	7,900	7,900	
	合 計				7,900	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		7,900	
	*** S単一 464号 ***					
S19003	艀装品運搬 運搬距離30km		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 上記以外の運賃(入力必要),12m以内,30kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	上記以外の運賃(入力必要) 10,550円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 30kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上しない				
	9)冬期割増率 (実数) 10)深夜早朝割増率 (実数)	0.0 0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1.000	ton	10,550	10,550	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 （第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				10,550	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		10,550	
	*** S単－ 465号 ***					
S19003	組立台船運搬 運搬距離190km		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 上記以外の運賃(入力必要),12m以内,190kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 9)冬期割増率（実数） 10)深夜早朝割増率（実数）	上記以外の運賃(入力必要) 9,790円 12m以内 190kmまで 片道計上 計上しない 0.0 0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P46619	仮設材輸送運賃料金 190km以下 製品長12m以内	1.000	ton	9,790	9,790	
	合 計				9,790	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		9,790	
	*** S単－ 466号 ***					
S19003	艀装品運搬 運搬距離190km		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 上記以外の運賃(入力必要),12m以内,190kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 9)冬期割増率（実数） 10)深夜早朝割増率（実数）	上記以外の運賃(入力必要) 6,600円 12m以内 190kmまで 片道計上 計上しない 0.0 0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P46619	仮設材輸送運賃料金 190km以下 製品長12m以内	1.000	ton	6,600	6,600	
	合 計				6,600	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		6,600	
	*** S単－ 467号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,120kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数） 10)深夜早朝割増率（実数）	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 120kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸+積込・取卸 0.0 0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P46612	仮設材輸送運賃料金 120km以下 製品長12m以内	1.000	ton	12,980	12,980	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				15,980	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		15,980	
	*** S単－ 468号 ***					
S42001	電線管撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電線管布設工※ 波付硬質合成樹脂管,80,その他,-,地中(構内)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	地中(構内)				
	5)その他の場合の電線管1m当り単価	0				
	6)その他の場合の100m当りの電工労務	0.500				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	有				
	9)直線部分の歩掛補正区分	有				
	10)埋設標識テープ	無				
	11)埋設標識テープ単価	0				
	12)その他の場合の補助文	波付硬質合成樹脂管,80				
P27838	電気材料及び機器					
	波付硬質合成樹脂管,80	100.000	m	0	0	
Y00005	諸資材			0	0	
		0.000				
R01013	電工					
		0.350	人	22,050	7,718	
	合 計				7,718	算出数量 100.000 m
	単 価		m		77	
	*** S単一 469号 ***					
S42001	電線管撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管布設工※ 波付硬質合成樹脂管,40,その他,-,地中(構内)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	地中(構内)				
	5)その他の場合の電線管1m当り単価	0				
	6)その他の場合の100m当りの電工労務	0.500				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	有				
	9)直線部分の歩掛補正区分	有				
	10)埋設標識テープ	無				
	11)埋設標識テープ単価	0				
	12)その他の場合の補助文	波付硬質合成樹脂管,40				
P27838	電気材料及び機器					
	波付硬質合成樹脂管,40	100.000	m	0	0	
Y00005	諸資材			0	0	
		0.000				
R01013	電工					
		0.350	人	22,050	7,718	
	合 計				7,718	算出数量 100.000 m
	単 価		m		77	
	*** S単一 470号 ***					
S42001	電線管撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管布設工※ ねじなし薄鋼電線管,E75,その他,-,屋外(露出)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	屋外(露出)				
	5)その他の場合の電線管1m当り単価	0				
	6)その他の場合の100m当りの電工労務	35.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.15				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	有				
	9)直線部分の歩掛補正区分	有				
	10)埋設標識テープ	無				
	11)埋設標識テープ単価	0				
	12)その他の場合の補助文	ねじなし薄鋼電線管,E75				
P27838	電気材料及び機器					
	ねじなし薄鋼電線管,E75	100.000	m	0	0	
Y00005	諸資材			0	0	
		0.150				
R01013	電工					
		17.150	人	22,050	378,158	
	合 計				378,158	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,782	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 471号 ***					
S42001	電線管撤去工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	電線管布設工※ PEライニング鋼管,70,その他,-,地中(構内)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	地中(構内)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価	0				
	6)その他の場合の100m当りの電工労務	30,000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.15				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	有				
	9)直線部分の歩掛補正区分	有				
	10)埋設標識テープ	無				
	11)埋設標識テープ単価	0				
	12)その他の場合の補助文	PEライニング鋼管,70				
P27838	電気材料及び機器					
	PEライニング鋼管,70	100,000	m	0	0	
Y00005	諸資材	0.150		0	0	
R01013	電工	21,000	人	22,050	463,050	
	合 計				463,050	算出数量 100,000 m
	単 価		m		4,631	
	*** S単ー 472号 ***					
S42001	電線管撤去工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	電線管布設工※ ねじなし薄鋼電線管,E39,その他,-,屋外(露出)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	屋外(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価	0				
	6)その他の場合の100m当りの電工労務	15,000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.15				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	有				
	9)直線部分の歩掛補正区分	有				
	10)埋設標識テープ	無				
	11)埋設標識テープ単価	0				
	12)その他の場合の補助文	ねじなし薄鋼電線管,E39				
P27838	電気材料及び機器					
	ねじなし薄鋼電線管,E39	100,000	m	0	0	
Y00005	諸資材	0.150		0	0	
R01013	電工	7,350	人	22,050	162,068	
	合 計				162,068	算出数量 100,000 m
	単 価		m		1,621	
	*** S単ー 473号 ***					
S42001	電線管撤去工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	電線管布設工※ ねじなし薄鋼電線管,E63,その他,-,屋外(露出)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	屋外(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価	0				
	6)その他の場合の100m当りの電工労務	30,000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.15				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	有				
	9)直線部分の歩掛補正区分	有				
	10)埋設標識テープ	無				
	11)埋設標識テープ単価	0				
	12)その他の場合の補助文	ねじなし薄鋼電線管,E63				
P27838	電気材料及び機器					
	ねじなし薄鋼電線管,E63	100,000	m	0	0	
Y00005	諸資材	0.150		0	0	
R01013	電工	14,700	人	22,050	324,135	
	合 計				324,135	算出数量 100,000 m

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		3,241	
	*** S単— 474号 ***					
S42001	電線管撤去工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	電線管布設工※ 波付硬質合成樹脂管,65,その他,-,地中(構内)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)細別規格	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ	-				
	4)施工区分	地中(構内)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価	0				
	6)その他の場合の100m当りの電工労務	0.500				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	有				
	9)直線部分の歩掛補正区分	有				
	10)埋設標識テープ	無				
	11)埋設標識テープ単価	0				
	12)その他の場合の補助文	波付硬質合成樹脂管,65				
P27838	電気材料及び機器					
	波付硬質合成樹脂管,65	100.000	m	0	0	
Y00005	諸資材			0	0	
		0.000				
R01013	電工		人	22,050	7,718	
		0.350				
	合 計				7,718	算出数量 100.000 m
	単 価		m		77	
	*** S単— 475号 ***					
S62031	【機械ボーリング (地質調査用)】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング (地質調査用)】 岩盤ボーリング (オールコア),φ86,,中硬岩,50m以下,鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	岩盤ボーリング (オールコア)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)孔径区分	φ86		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)岩区分	中硬岩				
	5)せん孔深度	50m以下				
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30032	岩盤ボーリング(深度50m以下) φ 86mm 中硬岩 鉛直下方	1.000	m	47,100	47,100	
	合 計				47,100	算出数量 1.000 m
	単 価		m		47,100	
R04041	地質調査技師 外業	0.170	人	56,490	9,603	
R04042	主任地質調査員 外業	0.330	人	41,055	13,548	
R04043	地質調査員 外業	0.330	人	30,555	10,083	
	*** S単— 476号 ***					
S62031	【機械ボーリング (地質調査用)】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング (地質調査用)】 岩盤ボーリング (オールコア),φ86,,軟岩,50m以下,鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	岩盤ボーリング (オールコア)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)孔径区分	φ86		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)岩区分	軟岩				
	5)せん孔深度	50m以下				
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30031	岩盤ボーリング(深度50m以下) φ 86mm 軟岩 鉛直下方	1.000	m	38,300	38,300	
	合 計				38,300	算出数量 1.000 m
	単 価		m		38,300	
R04041	地質調査技師 外業	0.130	人	56,490	7,344	
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	41,055	10,264	
R04043	地質調査員 外業	0.250	人	30,555	7,639	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 477号 ***					
S62032	【サンプリング】 【サンプリング】 デニソンプ リンク		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	1)施工区分	デニソンプ リンク		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A30042	デニソンサンプリング 粘性土	1.000	本	36,200	36,200	
	合 計				36,200	算出数量 1.000 本
	単 価		本	36,200		
R04041	地質調査技師 外業	0.130	人	56,490	7,344	
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	41,055	10,264	
R04043	地質調査員 外業	0.250	人	30,555	7,639	
	*** S単一 478号 ***					
S62034	【現場内小運搬】 【現場内小運搬】 特装車運搬(ｸﾛｰﾗ),100m以下 総運搬距離		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1)施工区分	特装車運搬(ｸﾛｰﾗ)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	100m以下 総運搬距離		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A30211	現場内小運搬 特装車運搬 (ｸﾛｰﾗ) 1 0 0 m以下 総運搬距離	1.000	ton	19,300	19,300	
	合 計				19,300	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton	19,300		
R04042	主任地質調査員 外業	0.140	人	41,055	5,748	
R04043	地質調査員 外業	0.290	人	30,555	8,861	
	*** S単一 479号 ***					
S62036	【足場仮設】 【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m超,50m以下		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	1)施工区分	平坦地足場		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	高さ0.3m超		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)深度区分	50m以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A30131	平坦地足場 嵩上げ足場 (0. 3 m超)	1.000	箇所	98,800	98,800	
	合 計				98,800	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所	98,800		
R04042	主任地質調査員 外業	0.400	人	41,055	16,422	
R04043	地質調査員 外業	0.800	人	30,555	24,444	
	*** S単一 480号 ***					
S62037	【準備及び跡片付け】 【準備及び跡片付け】		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	1)準備及び跡片付け	計上する		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A30141	準備及び跡片付け	1.000	業務	241,000	241,000	
	合 計				241,000	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務	241,000		
R04041	地質調査技師 外業	1.000	人	56,490	56,490	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04042	主任地質調査員					
	外業	1.000	人	41,055	41,055	
R04043	地質調査員					
	外業	0.500	人	30,555	15,278	
	*** S単一 481号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 軟岩,オープンカット,-,有り,5,000m3未満,-,無し,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	軟岩				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	有り				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	無し				
	8)集積押土の有無	無し				
	単 価		m3		2,644	
	*** S単一 482号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,有り,5,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	有り				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		501.2	
	*** S単一 483号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	現場制約あり				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3		8,247	
	*** S単一 484号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾗｲﾝ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,3.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾗｲﾝ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	有り				
	5)運搬距離	3.0km以下				
	単 価		m3		706.1	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤防排水樋門改修その2 工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 485号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し あり				
	単 価		m3		123.6	
	*** S単一 486号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,有り,3.3km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 有り 3.3km以下				
	単 価		m3		1,461	
	*** S単一 487号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,1.6km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 1.6km以下				
	単 価		m3		1,071	
	*** S単一 488号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,5.7km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m3		1,509	
	*** S単一 489号 ***					
SA0223	コンクリート版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚	コンクリート舗装版 -				

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)コンクリート舗装版厚	15cmを超え30cm以下				
	4)コンクリート+アスファルト(カー)舗装版	-				
	単 価		m		2,921	
	*** S単一 490号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート [®] 車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,60m以下,-,-,-,コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリート [®] 車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	60m以下				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J02095	生コンクリート(高炉B) 30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3		26,890	
	*** S単一 491号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート [®] 車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,60m以下,-,-,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリート [®] 車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	60m以下				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		25,180	
	*** S単一 492号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート [®] 車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,60m以下,-,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリート [®] 車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	60m以下				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		25,020	
	*** S単一 493号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート [®] 車打設,計上する,10m3以上100m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	,一般養生,60m以下,-,-,,コンクリート各種			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	60m以下				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J02077	生コンクリート(高炉B) 24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3		25,870	
	*** S単— 494号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生,240m以下,-,-,,コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	100m3以上500m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	240m以下				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J02095	生コンクリート(高炉B) 30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3		24,280	
	*** S単— 495号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m ²		4,206	
	*** S単— 496号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		8,247	
	*** S単— 497号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 （第1 回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2以上 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=20mm				
	単 価		m ²		4,900	
	*** S単一 498号 ***					
SA0332	SP 止水板 SP 止水板 計上する（塩ビ製）,CF 300mm×7mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する（塩ビ製） CF 300mm×7mm				
	単 価		m		4,082	
	*** S単一 499号 ***					
SA0822	SP コンクリートアンカーボルト設置 SP コンクリートアンカーボルト設置 有り、		本		1.000 本	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)足場の有無	有り				
P96067	あと施工アンカー M20		本			材変
	単 価		本		1,645	
	*** S単一 500号 ***					
S02111	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1] 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1] 定格容量125/150kVA(50/60Hz)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M21440 定格容量125/150kVA(50/60Hz) 9,290円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M21440	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1] 定格容量125/150kVA(50/60Hz)	1.000	日	9,290	9,290	
	合 計				9,290	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,290	
	*** S単一 501号 ***					
S02116	炭素繊維アンカー 炭素繊維アンカー ストランド100本以上,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96040		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96040	炭素繊維アンカー ストランド100本以上	1.000	本	5,750	5,750	
	合 計				5,750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,750	
	*** S単一 502号 ***					
S02116	組立台船 [エフト] （15隻組） 組立台船 [エフト] （15隻組） 9.0m×2.5m×2.0m,,		ユニット		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96009		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96009	組立台船 [ユフロト] (15隻組) 9.0m×2.5m×2.0m	1.000	ユニット	6,400	6,400	
	合 計				6,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,400	
	*** S単一 503号 ***					
S02116	スパッド		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スパッド φ600×8m 上部キーパー付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96062		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96062	スパッド φ600×8m 上部キーパー付	1.000	本	1,890	1,890	
	合 計				1,890	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,890	
	*** S単一 504号 ***					
S02116	炭素繊維アンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	炭素繊維アンカー ストランド50本以上,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96041		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96041	炭素繊維アンカー ストランド50本以上	1.000	本	5,500	5,500	
	合 計				5,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,500	
	*** S単一 505号 ***					
S02116	炭素繊維アンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	炭素繊維アンカー ストランド120本以上,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96042		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96042	炭素繊維アンカー ストランド120本以上	1.000	本	6,000	6,000	
	合 計				6,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,000	
	*** S単一 506号 ***					
S02116	炭素繊維アンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	炭素繊維アンカー ストランド40本以上,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96043		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96043	炭素繊維アンカー ストランド40本以上	1.000	本	5,500	5,500	
	合 計				5,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,500	
	*** S単一 507号 ***					

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	特許料(第3堰柱)		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	特許料(第3堰柱) 第2回変更時点,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P99022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99022	特許料(第3堰柱) 第2回変更時点	1.000	式		16,801,200	
	合 計				16,801,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,801,200	
	*** S単一 508号 ***					
S02116	鋼製箱わく設置工【湖側】組立台船(15隻組)		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製箱わく設置工【湖側】組立台船(15隻組) 船舶機械損料・運転費,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P99355		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99355	鋼製箱わく設置工【湖側】組立台船(15隻組) 船舶機械損料・運転費	1.000	日		530,944	
	合 計				530,944	算出数量 1.000 各単位
	単 価				530,944	
	*** S単一 509号 ***					
S02116	材料費(艀装費)		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	材料費(艀装費) 係留ロープ、ブイ、溝形鋼他【15隻組】,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96010	材料費(艀装費) 係留ロープ、ブイ、溝形鋼他【15隻組】	1.000	式		100,000	
	合 計				100,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				100,000	
	*** S単一 510号 ***					
SI6002	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)] ,50~51t吊,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	M04608 運転1日当たり算出 0.0 1.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外				
M04608	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)] 50~51t吊	1.000	供用日		61,100	
	合 計				61,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		61,100	
Y00001	単位					
	*** S単一 511号 ***					
SI6002	ウインチ開放型(電動)・複胴		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ウインチ開放型(電動)・複胴 ,巻上能力2.8t×30m/min巻取容量(φ22×200m)×2,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M22082 運転1日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

[illegible]

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 （第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 514号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	タンパ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員					
		0.340	人	22,470	7,640	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	19,635	13,352	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		7,640	764	
	合 計				21,756	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,176	
	*** S単－ 515号 ***					
S02111	クレーン付台船		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	クレーン付台船 クレーン 45～50t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M29481		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	クレーン 45～50t吊		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	16,300円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M29481	クレーン付台船 クレーン 45～50t吊					
		1.000	日	16,300	16,300	
	合 計				16,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,300	
	*** S単－ 516号 ***					
S02111	引船[鋼製]		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	引船[鋼製] D 500PS型 40GT			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M30038		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	D 500PS型 40GT		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,970円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M30038	引船[鋼製] D 500PS型 40GT					
		1.000	時間	3,970	3,970	
	合 計				3,970	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,970	
	*** S単－ 517号 ***					
S02111	揚錨船		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	揚錨船 D 3t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M30002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	D 3t吊		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	28,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M30002	揚錨船 D 3t吊					
		1.000	日	28,000	28,000	
	合 計				28,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				28,000	
	*** S単－ 518号 ***					
S02111	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1] 定格容量125/150kVA(50/60Hz)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M21440		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	定格容量125/150kVA(50/60Hz)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	9,290円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M21440	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1] 定格容量125/150kVA(50/60Hz)	1.000	日	9,290	9,290	
	合 計				9,290	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,290	
	*** S単一 519号 ***					
S02114	汚濁防止フェンス基本料		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	汚濁防止フェンス基本料 単独7φトφ300、高4m×長20m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96005		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	単独7φトφ300、高4m×長20m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	137,700円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96005	汚濁防止フェンス基本料 単独7φトφ300、高4m×長20m	1.000	枚	137,700	137,700	
	合 計				137,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				137,700	
	*** S単一 520号 ***					
S02114	汚濁防止フェンス賃料		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	汚濁防止フェンス賃料 単独7φトφ300、高4m×長20m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96006		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	単独7φトφ300、高4m×長20m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,970円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96006	汚濁防止フェンス賃料 単独7φトφ300、高4m×長20m	1.000	日	1,970	1,970	
	合 計				1,970	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,970	
	*** S単一 521号 ***					
S02114	汚濁防止フェンス基本料		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	汚濁防止フェンス基本料 単独7φトφ300、高5m×長20m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96007		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	単独7φトφ300、高5m×長20m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	151,900円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96007	汚濁防止フェンス基本料 単独7φトφ300、高5m×長20m	1.000	枚	151,900	151,900	
	合 計				151,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				151,900	
	*** S単一 522号 ***					
S02114	汚濁防止フェンス賃料		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	汚濁防止フェンス賃料 単独7φトφ300、高5m×長20m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96008		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	単独7φトφ300、高5m×長20m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,180円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96008	汚濁防止フェンス賃料 単独7φトφ300、高5m×長20m	1.000	日	2,180	2,180	
	合 計				2,180	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,180	
	*** S単一 523号 ***					
S02114	H形鋼 (杭使用)		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 (杭使用) 250型 [賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)仮設賃料コード	G02002		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	2 5 0 型 [賃料]		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	70円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G02002	H形鋼 (杭使用)					
	2 5 0 型 [賃料]	1.000	t 供用日	70	70	
	合 計				70	算出数量 1.000 各単位
	単 価				70	
	*** S単一 524号 ***					
S02114	鋼板賃料		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼板賃料			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	25*1524*6096			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96001		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	25*1524*6096		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	83円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96001	鋼板賃料					
	25*1524*6096	1.000	枚	83	83	
	合 計				83	算出数量 1.000 各単位
	単 価				83	
	*** S単一 525号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01003		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(C)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	19,635	19,635	
	合 計				19,635	算出数量 1.000 人
	単 価				19,635	
	*** S単一 526号 ***					
S02115	とび工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01012		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(C)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01012	とび工					
		1.000	人	25,305	25,305	
	合 計				25,305	算出数量 1.000 人
	単 価				25,305	
	*** S単一 527号 ***					
S02115	普通船員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通船員			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01073		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(C)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01073	普通船員					
		1.000	人	23,100	23,100	
	合 計				23,100	算出数量 1.000 人
	単 価				23,100	
	*** S単一 528号 ***					

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	高級船員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	高級船員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01072 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01072	高級船員	1,000	人	29,190	29,190	
	合 計				29,190	算出数量 1,000 人
	単 価				29,190	
	*** S単一 529号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01021	運転手(特殊)	1,000	人	22,575	22,575	
	合 計				22,575	算出数量 1,000 人
	単 価				22,575	
	*** S単一 530号 ***					
S02116	鋼製箱わく堰柱取付部函体補修		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製箱わく堰柱取付部函体補修 通行用開口部設置、受け替え部材設置,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P99018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99018	鋼製箱わく堰柱取付部函体補修 通行用開口部設置、受け替え部材設置	1,000	式	8,453,000	8,453,000	
	合 計				8,453,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				8,453,000	
	*** S単一 531号 ***					
S02116	鋼製箱わく切梁支柱補修		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製箱わく切梁支柱補修 ジャッキ盛替部支柱嵩上げ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P99019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99019	鋼製箱わく切梁支柱補修 ジャッキ盛替部支柱嵩上げ	1,000	式	947,000	947,000	
	合 計				947,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				947,000	
	*** S単一 532号 ***					
S02116	フラップ部補修		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フラップ部補修 仮設ゲート設置位置調整,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P99020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99020	フラップ部補修 仮設ゲート設置位置調整	1,000	式	5,552,000	5,552,000	
	合 計				5,552,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,552,000	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤防排水樋門改修その2 工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単— 533号 ***					
S02116	フラップ部補修		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フラップ部補修 ヒンジ部補強,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P99021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99021	フラップ部補修 ヒンジ部補強	1,000	式	3,600,000	3,600,000	
	合 計				3,600,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,600,000	
	*** S単— 534号 ***					
S02116	汚濁防止フェンス設置		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	汚濁防止フェンス設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96224		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96224	汚濁防止フェンス設置	1,000	m	5,928	5,928	
	合 計				5,928	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,928	
	*** S単— 535号 ***					
S02116	汚濁防止フェンス撤去		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	汚濁防止フェンス撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96225		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96225	汚濁防止フェンス撤去	1,000	m	5,512	5,512	
	合 計				5,512	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,512	
	*** S単— 536号 ***					
S02116	重油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 h°-ジ°,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P34006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34006	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 h°-ジ°	1,000	L	81	81	
	合 計				81	算出数量 1,000 各単位
	単 価				81	
	*** S単— 537号 ***					
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 h°トD-ll給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P34002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34029	軽油 h°トD-ll給油	1,000	L	137	137	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				137	算出数量 1.000 各単位
	単 価				137	
	*** S単一 538号 ***					
S02116	組立台船 [エフロ-ト] (15隻組)		ユニット		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	組立台船 [エフロ-ト] (15隻組) 9.0m×2.5m×2.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96009	組立台船 [エフロ-ト] (15隻組) 9.0m×2.5m×2.0m	1.000	ユニット		6,400	6,400
	合 計				6,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,400	
	*** S単一 539号 ***					
S02116	ボラ-ト		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボラ-ト 取付架台付 0.03t/個,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96045	ボラ-ト 取付架台付 0.03t/個	1.000	個		159	159
	合 計				159	算出数量 1.000 各単位
	単 価				159	
	*** S単一 540号 ***					
S02116	防舷材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防舷材 中古材,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96046		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96046	防舷材 中古材	1.000	個		33	33
	合 計				33	算出数量 1.000 各単位
	単 価				33	
	*** S単一 541号 ***					
S02116	デ-ッキ-ント-ロー-		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	デ-ッキ-ント-ロー- 取付架台付 0.4t/基,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96049		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96049	デ-ッキ-ント-ロー- 取付架台付 0.4t/基	1.000	基		1,390	1,390
	合 計				1,390	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,390	
	*** S単一 542号 ***					
S02116	操船フ-カ-		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	操船フ-カ- 0.5t,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96050		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤防排水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96050	操船7tカー 0.5t	1.000	個	403	403	
	合 計				403	算出数量 1.000 各単位
	単 価				403	
	*** S単－ 543号 ***					
S02116	スパッド		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スパッド φ600×8m 上部キーパー付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96062		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96062	スパッド φ600×8m 上部キーパー付	1.000	本	1,890	1,890	
	合 計				1,890	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,890	
	*** S単－ 544号 ***					
S02116	仮設ハウス・備品		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仮設ハウス・備品 組立台船,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96051		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96051	仮設ハウス・備品 組立台船	1.000	式	1,500	1,500	
	合 計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,500	
	*** S単－ 545号 ***					
S02116	アスファルト処分分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アスファルト処分分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96221		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96221	アスファルト処分分費	1.000	m3	3,525	3,525	
	合 計				3,525	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,525	
	*** S単－ 546号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートU形		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートU形 300B 長600mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P12006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P12006	鉄筋コンクリートU形 支給品 300B 長600mm	1.000	個	2,050	2,050	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単－ 547号 ***					
S02116	再生クラッシャーラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 （第1回変更）						
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地区資材（Jコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	J03118		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1.000	m3	1,850	1,850	
	合 計				1,850	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,850	
	*** S単一 548号 ***					
S02116	鉄筋探査		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋探査 あと施工せん断補強工既設鉄筋の確認、材工共,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96189		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96189	鉄筋探査 あと施工せん断補強工既設鉄筋の確認、材工共	1.000	式	108,000	108,000	
	合 計				108,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				108,000	
	*** S単一 549号 ***					
S02116	快適トイレ		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	快適トイレ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P99981		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99981	快適トイレ	1.000	台	51,000	51,000	
	合 計				51,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				51,000	
	*** S単一 550号 ***					
S02116	監視カメラ		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	監視カメラ リース料金,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96252		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96252	監視カメラ リース料金	1.000	式	5,124,000	5,124,000	
	合 計				5,124,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,124,000	
	*** S単一 551号 ***					
S02116	遠隔確認（ライニング費用）		月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	遠隔確認（ライニング費用） 月額利用料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P99983		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P99983	遠隔確認（ライニング費用） 月額利用料	1.000	月	25,455	25,455	
	合 計				25,455	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25,455	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 552号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,--,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 9)法面小段面 10)法面縦排水 11)再利用撤去の有無 12)基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=600 60kg/個以下 なし - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工有り		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A71101	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	1,000	m	3,657	3,657	
	合 計				3,657	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		3,657	
	*** S単- 553号 ***					
S16002	高圧洗浄機[工事用・ガソリンエンジン駆動] 高圧洗浄機[工事用・ガソリンエンジン駆動] .吐出量35～70L/min 圧力14.7Mpa,交替制補正対象外		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M28411 運転1日当たり算出 0.0 1.36 機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M28411	高圧洗浄機[工事用・ガソリンエンジン駆動] 吐出量35～70L/min 圧力14.7Mpa	1,360	供用日	5,940	8,078	
	合 計				8,078	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		8,078	
Y00001	単位					
	*** S単- 554号 ***					
S16002	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)] ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)] ,50～51t吊,交替制補正対象外		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M04608 運転1日当たり算出 0.0 1.00 機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M04608	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)] 50～51t吊	1,000	供用日	61,100	61,100	
	合 計				61,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		61,100	
Y00001	単位					
	*** S単- 555号 ***					
S16002	クハチ[開放型(電動)・複胴] クハチ[開放型(電動)・複胴] ,巻上能力2.8t×30m/min巻取容量(φ22×200m)×2,交替制補正対象外		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	M22082 運転1日当たり算出 1.0 1.00		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M22082	クワ打開放型(電動)・複胴] 巻上能力2.8t×30m/min巻取容量(φ22×200m)×2	1.000	供用日	3,320	3,320	
	合 計				3,320	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		3,320	
Y00001	単位					
	*** S単一 556号 ***					
S16003	クレーン付台船		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	クレーン付台船 クレーン 45～50t吊, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M29481 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M29481	クレーン付台船 クレーン 45～50t吊	1.000	供用日	29,500	29,500	
	合 計				29,500	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		29,500	
	*** S単一 557号 ***					
S16003	クレーン付台船		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	クレーン付台船 台 船 500t積, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M29486 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M29486	クレーン付台船 台 船 500t積	1.000	供用日	56,300	56,300	
	合 計				56,300	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		56,300	
	*** S単一 558号 ***					
S16003	引船[鋼製]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	引船[鋼製] D 500PS型 40GT, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M30038 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M30038	引船[鋼製] D 500PS型 40GT	1.000	供用日	41,300	41,300	
	合 計				41,300	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		41,300	
	*** S単一 559号 ***					
S16003	揚錨船		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	揚錨船 D 3t吊, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M30002 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M30002	揚錨船 D 3t吊	1.000	供用日	32,500	32,500	
	合 計				32,500	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		32,500	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 560号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,0.0,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員					
		1.400	人	22,470	31,458	
R01003	普通作業員					
		1.400	人	19,635	27,489	
F08063	バックホ[クレー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バック容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	1.600	日	12,000	19,200	
P34029	軽油					
	バックホ給油	167.000	L	137	22,879	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.400	人	22,575	31,605	
	合 計				132,631	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		133	
	*** S単一 561号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置,0.0,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員					
		1.500	人	22,470	33,705	
R01003	普通作業員					
		1.500	人	19,635	29,453	
F08063	バックホ[クレー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バック容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	1.710	日	12,000	20,520	
P34029	軽油					
	バックホ給油	179.000	L	137	24,523	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.500	人	22,575	33,863	
	合 計				142,064	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		142	
	*** S単一 562号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m ³		1.000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準)				
	単 価		m ³		945.7	
	*** S単一 563号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m ³		1.000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m ³		1,881	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単— 564号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎﾞﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,0.2km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾎﾞﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.2km以下				
	単 価		m3		660.2	
	*** S単— 565号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,5.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 5.5km以下				
	単 価		m3		4,095	
	*** S単— 566号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m ²		166.2	
	*** S単— 567号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		545	
	*** S単— 568号 ***					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,1層施工,あり,0mm,10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

[illegible]

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	鋼板賃料					
G96001	25*1524*6096		枚	83		
	鋼板賃料					
G96002	25*1524*3048		枚	41		
	鋼板賃料					
G96003	22*1524*6096		枚	73		
M96001	揺動型ウォーキング掘削機 (付属機器) ハズラフ φ1100mm		供用日	12,200		
M96010	動力制御盤 CP-4		供用日	1,310		
M96010	動力制御盤 CP-4		日	1,680		
M96011	超高圧大容量ポンプ (電動) 圧力35MPa、流量400L/分、SG-400クラス		供用日	39,400		
M96011	超高圧大容量ポンプ (電動) 圧力35MPa、流量400L/分、SG-400クラス		日	65,300		
M96012	セメントスラリーポンプ 配合能力660L/min、NMA1500クラス		日	20,100		
M96012	セメントスラリーポンプ 配合能力660L/min、NMA1500クラス		供用日	23,900		
M96013	フィルター式集塵機 60m3/分		日	1,070		
M96014	記録装置 流量他、MGR-2000Aクラス		供用日	4,340		
M96014	記録装置 流量他、MGR-2000Aクラス		日	4,500		
M96015	施工機 改良体φ5.0m用 自動制御引上装置付、削孔機兼用機		日	39,000		
M96015	施工機 改良体φ5.0m用 自動制御引上装置付、削孔機兼用機		供用日	45,000		
M96016	整流装置付モーター 改良体5.0m用 超硬合金製、φ140mm		供用日	35,800		
M96016	整流装置付モーター 改良体5.0m用 超硬合金製、φ140mm		日	110,000		
M96017	スーベル 改良体5.0m用 耐圧80Mpa、φ90mm		供用日	17,700		
M96017	スーベル 改良体5.0m用 耐圧80Mpa、φ90mm		日	54,500		
M96018	ロット 改良体5.0m用 φ140mm、3m/本、12本/組		供用日	35,400		
M96018	ロット 改良体5.0m用 φ140mm、3m/本、12本/組		日	109,000		
M96019	動力制御盤 CP-3		供用日	1,260		
M96019	動力制御盤 CP-3		日	1,610		
M96026	鋼管用大型パイプハンマ 電動式 低周波型1431kN 200kw		時間	8,830		
M96026	鋼管用大型パイプハンマ 電動式 低周波型1431kN 200kw		供用日	57,600		
M96027	パイプハンマ用鋼管チャック 寸法可変式200kw φ700～1700		時間	4,000		
M96027	パイプハンマ用鋼管チャック 寸法可変式200kw φ700～1700		供用日	26,100		
M96028	ポンピングマシン 改良体φ5.0m用 自動制御引上装置付、削孔機兼用機		日	39,000		
M96028	ポンピングマシン 改良体φ5.0m用 自動制御引上装置付、削孔機兼用機		供用日	45,000		
P96001	炭素繊維シート 繊維目付量450g/m2、引張強度3,400N/mm2、厚0.250mm		m ²	8,220		
P96002	プライマー エポキシ樹脂系		kg	2,500		
P96003	不陸修正材 エポキシ樹脂系		kg	1,570		
P96004	含浸接着材 エポキシ樹脂系		kg	2,500		
P96005	仕上げモルタル ポリマーセメント		kg	460		
P96006	仕上げ塗料 (モルタル用上塗り) 水性アクリル樹脂系		kg	2,100		
P96007	炭素繊維アンカー ストランド130本以上		本	3,780		
P96008	現場環境改善費 (率計上分)		式	1,350,000		
P96009	組立台船 [ユフポート] (15隻組) 9.0m×2.5m×2.0m		ユニット	6,400		
P96010	材料費 (艀装費) 係留ロープ、ブイ、溝形鋼他【15隻組】		式	100,000		
P96011	諸雑費 (足場工)		式	105,849		
P96022	専用ダイヤモンドビットφ42 PCM工法、ライフ4m		個	15,300		
P96023	専用チューブφ42 PCM工法、ライフ4m		個	14,400		
P96024	専用アダプターφ42 PCM工法、ライフ9.6m		個	6,700		

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤防水樋門改修その2 工事 （第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	仕上げモルタル・塗装					
P96025	固定足場、時間制約なし		m ²	3,131		
	AT-PCM下塗材					
P96026			kg	5,300		
	鋼管杭（L=11.0m）					
P96027	φ1,100mm、t=17mm		ton	218,100		
	鋼管杭（L=12.0m）					
P96028	φ1,100mm、t=17mm		ton	218,100		
	鋼管杭（L=14.0m）					
P96029	φ1,100mm、t=17mm		ton	220,100		
	鋼管杭 吊金具					
P96030	管体取付含む		kg	1,040		
	鋼管杭 端部補強バンド					
P96031			kg	480		
	鋼管杭 現場円周溶接用部材					
P96032	裏当てリング及びストッパー		kg	900		
	鋼管杭 ズレ止め					
P96033			kg	420		
	鋼管杭 ズレ止め用ストッパー					
P96034			個	360		
	炭素繊維アンカー					
P96040	ストランド100本以上		本	5,750		
	炭素繊維アンカー					
P96041	ストランド50本以上		本	5,500		
	炭素繊維アンカー					
P96042	ストランド120本以上		本	6,000		
	炭素繊維アンカー					
P96043	ストランド40本以上		本	5,500		
	組立台船 [エフポート] （6隻組）					
P96044	9.0m×2.2m×1.5m		ユニット	3,800		
	ボート					
P96045	取付架台付 0.03t／個		個	159		
	防舷材					
P96046	中古材		個	33		
	連結ピン（6隻組、12隻組）					
P96047			本	70		
	組立台船 [エフポート] （12隻組）					
P96048	9.0m×2.2m×1.5m		ユニット	3,800		
	デッキエンドローラー					
P96049	取付架台付 0.4t／基		基	1,390		
	操船フッカー					
P96050	0.5t		個	403		
	仮設マス・備品					
P96051	組立台船		式	1,500		
	鋼材クランプ					
P96052			個	25		
	AT-ER100（エポキシ樹脂定着材）					
P96053			kg	5,850		
	組立台船 [エフポート] （25隻組）					
P96054	9.2m×2.3m×1.5m		ユニット	5,190		
	操船フッカー					
P96055	1.0t		個	1,100		
	連結ピン（24隻組、44隻組）					
P96056			本	115		
	組立台船 [エフポート] （44隻組）					
P96057	6.65m×2.3m×2.0m		ユニット	6,100		
	エポキシ樹脂アンカー定着材					
P96058	PCM(AT-P)工法		kg	4,100		
	デッキエンドローラー消費費					
P96061	標準品		m	35,000		
	スパッド					
P96062	φ600×8m 上部キーパー付		本	1,890		
	オールフッカー（側部戸当り）					
P96066	M16×100mm、ステンレス、SC-1610		本	756		
	あと施工アンカー					
P96067	M20		本	523		
	機材費（艀装費）					
P96069	溶接機、ガス、その他工具、水中ポンプ 他		日	50,000		
	材料費（艀装費）					
P96070	操船クインクワイ-φ18mm×150m		m	800		
	材料費（艀装費）					
P96072	係留ロープ、ブイ、溝形鋼他【44隻組】		式	500,000		
	汚濁防止膜設置					
P96089	浮沈式		m	8,500		
	汚濁防止膜点検（船上点検）					
P96090	湾側、500～1,000m未満		回	42,723		
	汚濁防止膜点検（潜水点検）					
P96091	湾側、500～1,000m未満		回	124,230		
	汚濁防止膜撤去					
P96094	浮沈式		m	7,000		
	汚濁防止膜解体					
P96095	浮沈式		m	250		
	下地処理工					
P96101	固定足場、時間制約無し		m ²	2,820		
	プライマー塗布工					
P96102	固定足場、時間制約無し		m ²	1,184		

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	不陸修正工					
P96103	固定足場、時間制約無し		m ²	2,739		
	連続繊維シート貼付工					
P96104	目付量400～600g/m ²		m ²	4,097		
	AT-PCM中塗材					
P96120			kg	600		
	せん断補強 (両端付き鉄筋)					
P96135	D32×L=700mm		本	2,920		
	定着材RMAカプセル					
P96136	RMA-3638		本	2,790		
	せん断補強 (両端付き鉄筋)					
P96137	D29×L=700mm		本	2,400		
	定着材RMAカプセル					
P96138	RMA-3440		本	2,660		
	箱わく止水					
P96139	目地部グラウト注入工		箇所	306,000		
	AT-PCMプライマー					
P96141	PCM(AT-P)工法		kg	3,950		
	AT-PCM弾性上塗り材					
P96142	PCM(AT-P)工法		kg	1,550		
	ビクトリック [®] ヨイント 6B					
P96144			個	10,850		
	逆止弁 4B					
P96145			個	134,500		
	チーズ 6B×4B					
P96146			個	21,500		
	チーズ 6B					
P96147			個	21,500		
	S-1口金 4B					
P96148			個	4,700		
	ビクトリック [®] ヨイント 4B					
P96149			個	7,400		
	サクションホース 4B BR 20m					
P96150			本	182,000		
	ハローロック [®] ヨイント					
P96151			本	2,400		
	無機凝集剤					
P96152	廃水処理用 JIS1475		kg	45.50		
	炭酸ガス					
P96153	ボンベ		kg	190		
	AT-PCM弾性仕上げ材					
P96155	PCM(AT-P)工法		kg	4,150		
	箱わく止水					
P96156	段差部グラウトジャケット		箇所	900,000		
	濁水処理剤(凝集材)					
P96157			ton	500,000		
	地盤改良材					
P96159	SJ-2		ton	33,000		
	拡張ビット 改良体φ5.0m用					
P96160	高圧噴射攪拌工		個	12,200		
	スベラー					
P96161	高圧噴射攪拌工		個	5,200		
	ケーシングパイプ 改良体φ5.0m用					
P96162	高圧噴射攪拌工		個	21,000		
	耐圧エアホース 改良体φ5.0m用					
P96163	φ38mm、L=80m、耐圧3MPa		式	339,500		
	エアノズル 改良体φ5.0m用					
P96164	硬質合金製 2ヶ/組		組	176,000		
	ハッキン・リング [®] 類					
P96165	超高压ポンプ 配合グランド他		式	83,000		
	ハルゲン・シール・ブラッシャー類					
P96166	超高压大容量ポンプ		式	1,950,000		
	サクションホース 改良体φ5.0m用					
P96167	φ80mm、L=20m、配合グランド用		式	100,000		
	超高压ジェット用ノズル 改良体φ5.0m用					
P96168	全超硬合金製		式	430,000		
	超高压大流量ホース					
P96169	φ50mm、L=80m、耐圧35MPa		式	4,600,000		
	超高压大流量ホース					
P96170	φ38mm、L=20m、耐圧35MPa		式	504,000		
	合流器					
P96171	φ38mm×2、φ50mm、耐圧35MPa		式	300,000		
	特許料					
P96172	高圧噴射攪拌工		m ³	800		
	建設廃材					
P96180	建設汚泥		m ³	10,500		
	水中3Dシステム					
P96181			式	3,000,000		
	岡山港港湾施設利用料					
P96183	野積場利用料、第3堰柱		式	2,960,945		
	岡山港港湾施設利用料					
P96184	係留施設利用料、第3堰柱		式	1,779,534		
	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費					
P96187	D13		ton	71,500		
	クラック注入材					
P96193			kg	3,700		

事業名 児島湾沿岸農地防災事業					
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)					
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額
P96196	流木防止ネット点検(船上点検)		回	51,308	
P96197	湖側、1,000～1,500m未満 流木防止ネット点検(潜水点検)		回	143,420	
P96198	炭素繊維シート 繊維目付量400g/m2、引張強度3,400N/mm2、厚0.222mm		m ²	7,720	
P96199	連続繊維シート貼付工 目付量200 ～400g/m ²		m ²	3,274	
P96200	炭素繊維シート 繊維目付量300g/m2、引張強度3,400N/mm2、厚0.167mm		m ²	6,790	
P96208	異形棒鋼 SD490 D41		ton	130,000	
P96209	鉄筋工(労務費のみ) SD490 D41 週休2日補正		ton	56,175	
P96210	水中酸素アーク切断 板厚10～20mm 材工共 週休2日補正		m	22,785	
P96211	鋼管杭(L=11.0m) φ1,100mm、t=16mm		ton	213,100	
P96212	鋼管杭(L=12.0m) φ1,100mm、t=16mm		ton	213,100	
P96213	鋼管杭(L=14.0m) φ1,100mm、t=16mm		ton	215,100	
P96214	鋼管杭(L=11.0m) φ1,100mm、t=14mm		ton	212,100	
P96215	鋼管杭(L=12.0m) φ1,100mm、t=14mm		ton	212,100	
P96216	鋼管杭(L=14.0m) φ1,100mm、t=14mm		ton	214,100	
P96217	止水コンクリート打設 既設エプロン目地部、材工共		式	2,760,000	
P96218	止水コンクリート打設 既設エプロン底版部、材工共		式	2,570,000	
P96226	係留金具設置 係留ピース10t用、材工共		箇所	148,000	
P96227	係留金具設置 係留ピース6t用、材工共		箇所	127,000	
P96229	岡山港湾施設利用料 野積場利用料、第4堰柱		式	2,960,945	
P96230	岡山港湾施設利用料 係留施設利用料、第4堰柱		式	1,779,534	
P96231	岡山港湾施設利用料 野積場利用料、第5堰柱		式	2,960,945	
P96232	岡山港湾施設利用料 係留施設利用料、第5堰柱		式	1,779,534	
P96233	岡山港湾施設利用料 野積場利用料、第6堰柱		式	2,467,454	
P96234	岡山港湾施設利用料 係留施設利用料、第6堰柱		式	1,482,945	
P96235	水道使用料		m ³	216	
P96236	汚泥土運搬費(高圧噴射攪拌工) バキューム車10t		m ³	9,740	
P96237	地盤改良作業構台 材料費、リース品のみ		式	1,831,000	
P96248	専用ダイヤモンドビットφ53 PCM工法、ライフ4m		個	16,500	
P96249	専用チューブφ53 PCM工法、ライフ4m		個	17,600	
P96250	専用アダプターφ53 PCM工法、ライフ9.6m		個	7,900	
P96251	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験		検体	7,300	
P99010	特許料(第3堰柱)		式	16,132,700	
P99011	特許料(第4堰柱)		式	16,132,700	
P99012	特許料(第5堰柱)		式	16,132,700	
P99013	特許料(第6堰柱)		式	16,022,600	
P99022	特許料(第3堰柱) 第2回変更時点 事前調査		式	16,801,200	
P99108	湖側・湾側 第3堰柱～第5堰柱 設置面清掃		箇所	331,891	
P99109	湖側・湾側 第3堰柱～第5堰柱 ガイト材取付		箇所	829,729	
P99110	湖側・湾側 第3堰柱～第5堰柱 止水ゴム取付		基	4,571,038	
P99113	第3堰柱～第5堰柱 箱わく整備工(洗浄)		箇所	27,522,956	
P99114	湖側・湾側 第3堰柱～第5堰柱 箱わく運搬(湾側)解体岸壁～仮置場		回	134,422	
P99115	第3堰柱～第5堰柱 箱わく組立(湾側)		回	1,298,004	
P99116	陸上組立 第3堰柱～第5堰柱		回	7,888,575	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P99117	箱わく解体（湾側）					
	陸上解体 第3堰柱～第5堰柱		回	6,513,350		
P99118	箱わく運搬（湖側）解体棧橋～仮置場					
	第3堰柱～第5堰柱		回	1,248,526		
P99119	箱わく組立（湖側）					
	水上組立（組立台船）第3堰柱～第5堰柱		回	6,239,105		
P99120	箱わく解体（湖側）					
	水上解体（組立台船）第3堰柱～第5堰柱		回	3,557,055		
P99121	箱わく水進工・曳航・仮固定（湾側）					
	第3堰柱～第5堰柱		回	1,198,488		
P99122	箱わく進水工・曳航・仮固定（湖側）					
	第3堰柱～第5堰柱		回	1,440,301		
P99123	箱わく設置（湾側）					
	第3堰柱～第5堰柱		回	5,530,852		
P99124	箱わく設置（湖側）					
	第3堰柱～第5堰柱		回	6,722,024		
P99125	箱わく撤去（止水・支保工撤去）					
	湾側 第3堰柱～第5堰柱		回	1,642,965		
P99126	箱わく撤去（止水・支保工撤去）					
	湖側 第3堰柱～第5堰柱		回	2,150,938		
P99127	箱わく浮上・曳航・水切工（湾側）					
	第3堰柱～第5堰柱		回	788,098		
P99128	箱わく浮上・曳航・水切工（湖側）					
	第3堰柱～第5堰柱		回	1,026,757		
P99129	切梁設置工（湾側）					
	第3堰柱～第5堰柱		箇所	347,203		
P99130	切梁撤去工（湾側）					
	第3堰柱～第5堰柱		箇所	172,240		
P99131	切梁盛替					
	第3堰柱～第5堰柱		箇所	50,759		
P99132	バレット設置・撤去工					
	第3堰柱～第5堰柱		m	34,350		
P99133	締切内排水					
	第3堰柱～第5堰柱		回	355,128		
P99134	締切内注水					
	第3堰柱～第5堰柱		回	179,483		
P99135	仮設ゲート設置工					
	第3堰柱～第5堰柱		基	8,262,655		
P99136	仮設ゲート撤去工					
	第3堰柱～第5堰柱		基	4,516,970		
P99137	仮設ゲート保管工					
	第3堰柱～第5堰柱		基	4,123,437		
P99150	作業船乗船手当(船団長)					
			人	2,854		
P99151	作業船乗船手当(高級船員)					
			人	2,854		
P99152	作業船乗船手当(普通船員)					
			人	2,336		
P99153	炭素繊維アンカー特許料					
			m	2,000		
P99154	箱わく運搬（湾側）仮置場～解体岸壁					
	第3堰柱～第5堰柱		回	1,298,004		
P99155	箱わく運搬（湖側）仮置場～解体棧橋					
	第3堰柱～第5堰柱		回	1,248,526		
P99156	切梁設置工（湖側）					
	第3堰柱～第5堰柱		箇所	344,600		
P99157	切梁撤去工（湖側）					
	第3堰柱～第5堰柱		箇所	172,240		
P99200	レーザーバリアシステム（レンタル料）					
	2台		月	240,000		
P99201	レーザーバリアシステム（取付・設定・撤去）					
	2台		式	380,000		
P99202	3次元変位計測システム（レンタル料）					
			日	29,367		
P99203	3次元変位計測システム（保守費）					
			日	1,000		
P99204	3次元変位計測システム（諸雑費）					
	設置・撤去含む		式	224,160		
P99205	Webカメラ（レンタル料）					
			月	76,000		
P99207	航行安全管理システム（システム基本料）					
			式	107,500		
P99208	航行安全管理システム（月額利用料）					
			月	100,200		
P99211	災害用無線ハザードトーク（初期費用）					
			台	33,600		
P99212	災害用無線ハザードトーク（通信使用料）					
	12ヶ月		式	259,200		
P99214	切梁荷重計（設置・撤去・レンタル料）					
			式	1,100,000		
P99215	安否確認システム（利用料）					
	50人分		月	2,000		
P99216	安否確認システム（初期費用・管理費）					
	12ヶ月		式	112,000		
P99218	出水予測システム（維持管理費）					
			月	120,000		

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	事前調査					
P99300	湖側・湾側 第6堰柱		箇所	331,891		
	設置面清掃					
P99301	湖側・湾側 第6堰柱		箇所	829,729		
	ガト材取付					
P99302	湖側・湾側 第6堰柱		基	4,571,038		
	止水ゴム取付					
P99305	第6堰柱		箇所	27,522,956		
	箱わく整備工(洗浄)					
P99306	湖側・湾側 第6堰柱		回	134,422		
	箱わく運搬(湾側)解体岸壁～仮置場					
P99307	第6堰柱		回	1,298,004		
	箱わく組立(湾側)					
P99308	陸上組立 第6堰柱		回	7,888,575		
	箱わく解体(湾側)					
P99309	陸上解体 第6堰柱		回	6,513,350		
	箱わく運搬(湖側)解体栈橋～仮置場					
P99310	第6堰柱		回	1,248,526		
	箱わく組立(湖側)					
P99311	水上組立(組立台船)第6堰柱		回	6,239,105		
	箱わく解体(湖側)					
P99312	水上解体(組立台船)第6堰柱		回	3,557,055		
	箱わく水進工・曳航・仮固定(湾側)					
P99313	第6堰柱		回	1,198,488		
	箱わく水進工・曳航・仮固定(湖側)					
P99314	第6堰柱		回	1,440,301		
	箱わく設置(湾側)					
P99315	第6堰柱		回	5,530,852		
	箱わく設置(湖側)					
P99316	第6堰柱		回	6,722,024		
	箱わく撤去(止水・支保工撤去)					
P99317	湾側 第6堰柱		回	1,452,727		
	箱わく撤去(止水・支保工撤去)					
P99318	湖側 第6堰柱		回	1,901,882		
	箱わく浮上・曳航・水切工(湾側)					
P99319	第6堰柱		回	696,844		
	箱わく浮上・曳航・水切工(湖側)					
P99320	第6堰柱		回	907,869		
	切梁設置工(湾側)					
P99321	第6堰柱		箇所	347,203		
	切梁撤去工(湾側)					
P99322	第6堰柱		箇所	152,115		
	切梁盛替					
P99323	第6堰柱		箇所	50,759		
	ハット設置・撤去工					
P99324	第6堰柱		m	34,350		
	締切内排水					
P99325	第6堰柱		回	355,128		
	締切内注水					
P99326	第6堰柱		回	179,483		
	鋼製箱わく設置工【湖側】組立台船(6隻組)					
P99327	船舶機械損料・運転費		日	129,206		
	鋼製箱わく設置工【湖側】組立台船(12隻組)					
P99328	船舶機械損料・運転費		日	354,993		
	鋼製箱わく設置工【湖側】組立台船(25隻組)					
P99329	船舶機械損料・運転費		日	589,945		
	鋼製箱わく設置【湖側】曳船兼揚錨船(150PS/3t巻)					
P99330	船舶機械損料・運転費		日	180,093		
	鋼製箱わく設置工【湖側】潜水士船(D180PS)					
P99331	船舶機械損料・運転費		日	35,914		
	鋼製箱わく設置工【湾側】起重機船(200t吊)					
P99332	船舶機械損料・運転費		日	1,357,696		
	鋼製箱わく設置工【湾側】曳船(1000PS型)					
P99333	船舶機械損料・運転費		日	326,951		
	鋼製箱わく設置工【湾側】揚錨船(D5t吊)					
P99334	船舶機械損料・運転費		日	235,803		
	鋼製箱わく設置工【湾側】クレーン付台船(50t吊)					
P99335	船舶機械損料・運転費		日	339,923		
	鋼製箱わく設置工【湾側】曳船(D500PS型)					
P99336	船舶機械損料・運転費		日	217,101		
	鋼製箱わく設置工【湾側】揚錨船(3t吊)					
P99337	船舶機械損料・運転費		日	180,093		
	鋼製箱わく設置工【湾側】台船(鋼500t積)					
P99338	船舶機械損料・運転費		日	147,015		
	鋼製箱わく設置工【湾側】引船運転(鋼D450PS型)					
P99339	船舶機械損料・運転費		日	189,671		
	鋼製箱わく設置工【湾側】潜水士船(D180PS)					
P99340	船舶機械損料・運転費		日	35,914		
	仮設ゲート設置工					
P99341	第6堰柱		基	8,262,655		
	仮設ゲート撤去工					
P99342	第6堰柱		基	4,036,441		
	仮設ゲート保管工					
P99343	第6堰柱		基	4,123,437		
	仮設ゲート工【湾側】クレーン付台船(50t吊)					
P99344	船舶機械損料・運転費		日	339,923		

[illegible]

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)

工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 1号 ***					
T00001	せん断補強工D32 削孔工 (上向き)		本		100.000 本	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	5.700	人	24,780	141,246	S単 85号
S02115	特殊作業員	11.500	人	22,470	258,405	S単 86号
S02115	普通作業員	11.500	人	19,635	225,803	S単 87号
Y00004	雑品	0.431		625,454	269,571	
	合 計				895,025	算出数量 100.000 本
	単 価		本		8,950	
	*** T単一 2号 ***					
T00002	せん断補強工D32 打設工 (上向き)		本		100.000 本	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	3.900	人	24,780	96,642	S単 85号
S02115	特殊作業員	7.800	人	22,470	175,266	S単 86号
S02115	普通作業員	3.900	人	19,635	76,577	S単 87号
Y00004	雑品	0.121		348,485	42,167	
	合 計				390,652	算出数量 100.000 本
	単 価		本		3,907	
	*** T単一 3号 ***					
T00003	せん断補強工D29 削孔工 (上向き)		本		100.000 本	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	5.400	人	24,780	133,812	S単 85号
S02115	特殊作業員	10.800	人	22,470	242,676	S単 86号
S02115	普通作業員	10.800	人	19,635	212,058	S単 87号
Y00004	雑品	0.426		588,546	250,721	
	合 計				839,267	算出数量 100.000 本
	単 価		本		8,393	
	*** T単一 4号 ***					
T00004	せん断補強工D29 打設工 (上向き)		本		100.000 本	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	3.900	人	24,780	96,642	S単 85号
S02115	特殊作業員	7.700	人	22,470	173,019	S単 86号
S02115	普通作業員	3.900	人	19,635	76,577	S単 87号
Y00004	雑品	0.122		346,238	42,241	
	合 計				388,479	算出数量 100.000 本
	単 価		本		3,885	
	*** T単一 5号 ***					
T00005	モルタル練り合わせ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	普通作業員	0.970	人	19,635	19,046	S単 87号
Y00004	雑品	0.090		19,046	1,714	
	合 計				20,760	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		20,760	
	*** T単－ 6号 ***					
T00006	排水ポンプ運転 (φ100mm)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水設備、第3堰柱施工時					
S02115	特殊作業員	20.280	人	22,470	455,692	S単 86号
Y00004	雑品	0.170		455,692	77,468	
	合 計				533,160	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		533,160	
	*** T単－ 7号 ***					
T00007	排水ポンプ運転 (φ150mm)		日		240.000 日	歩A 当たり算出
	濁水処理設備、第3堰柱施工時					
S02112	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径150mm 全揚程 15m	264.000	日	524	138,336	S単 59号
S02115	特殊作業員	40.800	人	22,470	916,776	S単 86号
Y00004	雑品	0.010		1,055,112	10,551	
	合 計				1,065,663	算出数量 240.000 日
	単 価		日		4,440	
	*** T単－ 8号 ***					
T00015	配管設備設置工 (人力布設)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S02115	特殊作業員	0.470	人	22,470	10,561	S単 86号
S02115	普通作業員	0.540	人	19,635	10,603	S単 87号
Y00004	雑品	0.030		21,164	635	
	合 計				21,799	算出数量 10.000 m
	単 価		m		2,180	
	*** T単－ 9号 ***					
T00020	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	手摺先行型枠組					
S02115	土木一般世話役	1.600	人	24,780	39,648	S単 85号
S02115	とび工	8.500	人	25,305	215,093	S単 88号
S02115	普通作業員	1.300	人	19,635	25,526	S単 87号
S02116	諸雑費 (足場工)	1.000	式	105,849	105,849	S単 134号
	合 計				386,116	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		3,861	
	*** T単－ 10号 ***					
T00027	削孔用溝切用 (D19)		箇所		15.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	モルタル吹付工					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	24,780	24,780	S単 85号
S02115	特殊作業員	2.000	人	22,470	44,940	S単 86号
S02115	普通作業員	2.000	人	19,635	39,270	S単 87号
Y00004	雑品	0.215		108,990	23,433	
	合 計				132,423	算出数量 15.000 箇所
	単 価		箇所		8,828	
	*** T単一 11号 ***					
T00028	組立台船損料（6隻組）		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
S02116	組立台船「エフポート」（6隻組） 9.0m×2.2m×1.5m,,	6.000	ユニット	3,800	22,800	S単 146号
S02116	ボート 取付架台付 0.03t／個,,	6.000	個	159	954	S単 147号
S02116	防舷材 中古タ付,,	30.000	個	33	990	S単 148号
S02114	鋼板賃料 25*1524*6096	10.000	枚	83	830	S単 78号
S02116	連結ビョン（6隻組、12隻組）	14.000	本	70	980	S単 149号
Y00004	雑品	0.200		26,554	5,311	
	合 計				31,865	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		31,865	
	*** T単一 12号 ***					
T00029	組立台船損料（12隻組）		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
S02116	組立台船「エフポート」（12隻組） 9.0m×2.2m×1.5m,,	12.000	ユニット	3,800	45,600	S単 177号
S02116	ボート 取付架台付 0.03t／個,,	6.000	個	159	954	S単 147号
S02116	防舷材 中古タ付,,	40.000	個	33	1,320	S単 148号
S16002	クハチ開放型（電動）・単胴 、巻上能力2.8t×30m/min 巻取容量φ22×200m、交替制補正対象外	4.000	日	2,640	10,560	S単 373号
S02116	デッキエンドローラー 取付架台付 0.4t／基,,	4.000	基	1,390	5,560	S単 152号
S02116	操船フッカー 0.5t,,	4.000	個	403	1,612	S単 178号
S02114	鋼板賃料 25*1524*6096	2.000	枚	83	166	S単 78号
S02114	鋼板賃料 25*1524*3048	6.000	枚	41	246	S単 81号
S02114	H形鋼（杭使用） 200型〔賃料〕	3.400	t 供用日	70	238	S単 82号
S02111	発動発電機「ディーゼルエンジン駆動（超低騒音型）・排対1」 定格容量80/100kVA(50/60Hz)	1.000	日	5,800	5,800	S単 26号
S02116	連結ビョン（6隻組、12隻組）	44.000	本	70	3,080	S単 149号
S02116	鋼材クランプ	20.000	個	25	500	S単 179号
S02116	仮設ハウス・備品 組立台船,,	1.000	式	1,500	1,500	S単 155号
Y00004	雑品	0.200		77,136	15,427	
	合 計				92,563	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		92,563	
	*** T単一 13号 ***					
T00030	組立台船損料（25隻組）		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤防水樋門改修その2 工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	組立台船 [エフポート] (25隻組) 9.2m×2.3m×1.5m,,	25.000	ユニット	5,190	129,750	S単 288号
S02116	ボート 取付架台付 0.03t/個,,	6.000	個	159	954	S単 147号
S02116	防舷材 中古材,,	62.000	個	33	2,046	S単 148号
S16002	ウィンチ[開放型(電動)・単胴] 巻上能力2.8t×30m/min 巻取容量φ22×200m,交替制補正対象外	4.000	日	2,640	10,560	S単 373号
S16002	ウィンチ[開放型(電動)・単胴] 巻上能力1.8t×30m/min 巻取容量φ16×260m,交替制補正対象外	4.000	日	1,760	7,040	S単 377号
S02116	デッキエンドローラー 取付架台付 0.4t/基,,	4.000	基	1,390	5,560	S単 152号
S02116	操船フッカー 1.0t,,	4.000	個	1,100	4,400	S単 153号
S02114	鋼板賃料 22*1524*6096	4.000	枚	73	292	S単 79号
S02114	H形鋼 (杭使用) 2 5 0 型 [賃料]	14.000	t 供用日	70	980	S単 83号
S02114	H形鋼 (杭使用) 3 0 0 型 [賃料]	11.000	t 供用日	70	770	S単 80号
S02111	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1] 定格容量100/125kVA(50/60Hz)	1.000	日	7,970	7,970	S単 22号
S02116	連結ビーン (24隻組、44隻組)	434.000	本	115	49,910	S単 154号
S02116	鋼材クランプ	50.000	個	25	1,250	S単 179号
S02116	仮設ハウス・備品 組立台船,,	1.000	式	1,500	1,500	S単 155号
Y00004	雑品	0.200		222,982	44,596	
	合 計				267,578	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		267,578	
	*** T単— 14号 ***					
T00031	組立台船損料 (44隻組)		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
S02116	組立台船 [エフポート] (44隻組) 6.65m×2.3m×2.0m,,	44.000	ユニット	6,100	268,400	S単 151号
S02116	ボート 取付架台付 0.03t/個,,	6.000	個	159	954	S単 147号
S02116	防舷材 中古材,,	46.000	個	33	1,518	S単 148号
S16002	ウィンチ[開放型(電動)・単胴] 巻上能力2.8t×30m/min 巻取容量φ22×200m,交替制補正対象外	4.000	日	2,640	10,560	S単 373号
S02116	デッキエンドローラー 取付架台付 0.4t/基,,	4.000	基	1,390	5,560	S単 152号
S02116	操船フッカー 1.0t,,	4.000	個	1,100	4,400	S単 153号
S02114	鋼板賃料 22*1524*6096	14.000	枚	73	1,022	S単 79号
S02114	H形鋼 (杭使用) 3 0 0 型 [賃料]	37.000	t 供用日	70	2,590	S単 80号
S02111	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1] 定格容量100/125kVA(50/60Hz)	1.000	日	7,970	7,970	S単 22号
S02116	連結ビーン (24隻組、44隻組)	1,996.000	本	115	229,540	S単 154号
S02116	仮設ハウス・備品 組立台船,,	1.000	式	1,500	1,500	S単 155号
Y00004	雑品	0.200		534,014	106,803	
	合 計				640,817	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		640,817	
	*** T単— 15号 ***					
T00035	コア削孔工 (特殊削孔) φ42×390		m		6.000 m	歩A 当たり算出
	モルタル吹付工					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	24,780	24,780	S単 85号
S02115	特殊作業員	1.000	人	22,470	22,470	S単 86号
S02116	専用ダイヤモンドビットφ42 PCM工法,ライフ4m,,	1.500	個	15,300	22,950	S単 156号
S02116	専用チューブφ42 PCM工法,ライフ4m,,	1.500	個	14,400	21,600	S単 157号

事業名 児島湾沿岸農地防災事業

工事名 児島湾締切堤防水樋門改修その2工事 (第1回変更)

工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	専用アダプターφ42					
	PCM工法、ライフ9.6m,,	0.630	個	6,700	4,221	S単 158号
Y00004	雑品					
		0.207		96,021	19,876	
	合 計				115,897	算出数量 6.000 m
	単 価		m		19,316	
	*** T単一 16号 ***					
T00036	削孔用溝断面修復 (D19)		箇所		20.000 箇所	歩A 当たり算出
	モルタル吹付工					
S02115	土木一般世話役					
		0.500	人	24,780	12,390	S単 85号
S02115	特殊作業員					
		2.000	人	22,470	44,940	S単 86号
S02115	普通作業員					
		1.000	人	19,635	19,635	S単 87号
S02116	AT-PCM下塗材					
		0.540	kg	5,300	2,862	S単 162号
S02116	AT-PCM中塗材					
		117.000	kg	600	70,200	S単 163号
Y00004	雑品					
		0.032		150,027	4,801	
	合 計				154,828	算出数量 20.000 箇所
	単 価		箇所		7,741	
	*** T単一 17号 ***					
T00038	埋設溝切削 (D19)		m		50.000 m	歩A 当たり算出
	モルタル吹付工					
S02115	土木一般世話役					
		1.000	人	24,780	24,780	S単 85号
S02115	特殊作業員					
		4.000	人	22,470	89,880	S単 86号
S02115	普通作業員					
		2.000	人	19,635	39,270	S単 87号
Y00004	雑品					
		0.314		153,930	48,334	
	合 計				202,264	算出数量 50.000 m
	単 価		m		4,045	
	*** T単一 18号 ***					
T00044	地盤改良工機械運搬		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	高圧噴射攪拌工 φ5.0m					
C00025	運搬費 (ガトール削孔工)					
	高圧噴射攪拌工 φ5.0m	1.000	組	140,000	140,000	C単 10号
C00026	運搬費 (地盤改良工)					
	高圧噴射攪拌工 φ5.0m	1.000	組	1,052,000	1,052,000	C単 11号
S19002	補充運搬費 (4tトラック)					
	20t車以上30t車まで,20kmまで	4.000	台	46,000	184,000	S単 457号
	合 計				1,376,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,376,000	
	*** T単一 19号 ***					
T00048	配力筋加工・取付 (D13エポキシ樹脂塗装)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	モルタル吹付工					
S02115	土木一般世話役					
		1.000	人	24,780	24,780	S単 85号
S02115	特殊作業員					
		3.000	人	22,470	67,410	S単 86号
S02115	普通作業員					
		3.000	人	19,635	58,905	S単 87号
Y00004	雑品					
		0.028		151.095	4.231	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)					
工事別工事名	海岸工事 (耐震対策工)					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				155,326	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		155,326	
	*** T単一 20号 ***					
T00049	配力筋固定工 (D13)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	モルタル吹付工					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	24,780	24,780	S単 85号
S02115	特殊作業員	3.000	人	22,470	67,410	S単 86号
S02115	普通作業員	3.000	人	19,635	58,905	S単 87号
Y00004	雑品	0.697		151,095	105,313	
	合 計				256,408	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		256,408	
	*** T単一 21号 ***					
T00050	下地処理工		m ²		45.000 m ²	歩A 当たり算出
	モルタル吹付工					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	24,780	24,780	S単 85号
S02115	特殊作業員	4.000	人	22,470	89,880	S単 86号
S02115	普通作業員	3.000	人	19,635	58,905	S単 87号
Y00004	雑品	0.604		173,565	104,833	
	合 計				278,398	算出数量 45.000 m ²
	単 価		m ²		6,187	
	*** T単一 22号 ***					
T00051	コンクリート削孔工φ23		孔		30.000 孔	歩A 当たり算出
	モルタル吹付工					
S02115	土木一般世話役	0.300	人	24,780	7,434	S単 85号
S02115	特殊作業員	3.100	人	22,470	69,657	S単 86号
S02115	普通作業員	0.800	人	19,635	15,708	S単 87号
Y00004	雑品	0.105		92,799	9,744	
	合 計				102,543	算出数量 30.000 孔
	単 価		孔		3,418	
	*** T単一 23号 ***					
T00052	配力筋アンカー定着 (D13)		箇所		30.000 箇所	歩A 当たり算出
	モルタル吹付工					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	24,780	24,780	S単 85号
S02115	特殊作業員	2.000	人	22,470	44,940	S単 86号
S02115	普通作業員	1.000	人	19,635	19,635	S単 87号
Y00004	雑品	0.009		89,355	804	
	合 計				90,159	算出数量 30.000 箇所
	単 価		箇所		3,005	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)					
工事別工事名	海岸工事 (耐震対策工)					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 24号 ***					
T00053	フレアー溶接 (D13)		箇所		36.000 箇所	歩A 当たり算出
	モルタル吹付工					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	24,780	24,780	S単 85号
S02115	溶接工	1.000	人	27,195	27,195	S単 89号
Y00004	雑品	0.333		51,975	17,308	
	合 計				69,283	算出数量 36.000 箇所
	単 価		箇所		1,925	
	*** T単- 25号 ***					
T00054	下塗り材塗布 (3層分)		m ²		80.000 m ²	歩A 当たり算出
	モルタル吹付工					
S02115	土木一般世話役	1.500	人	24,780	37,170	S単 85号
S02115	特殊作業員	3.000	人	22,470	67,410	S単 86号
S02115	普通作業員	3.000	人	19,635	58,905	S単 87号
S02116	AT-PCM下塗材	54.000	kg	5,300	286,200	S単 162号
Y00004	雑品	0.028		449,685	12,591	
	合 計				462,276	算出数量 80.000 m ²
	単 価		m ²		5,778	
	*** T単- 26号 ***					
T00055	中塗り材塗布t=29mm		m ²		35.000 m ²	歩A 当たり算出
	モルタル吹付工					
S02115	土木一般世話役	1.500	人	24,780	37,170	S単 85号
S02115	特殊作業員	9.000	人	22,470	202,230	S単 86号
S02115	普通作業員	6.000	人	19,635	117,810	S単 87号
S02116	AT-PCM中塗材	2,375.000	kg	600	1,425,000	S単 163号
Y00004	雑品	0.031		1,782,210	55,249	
	合 計				1,837,459	算出数量 35.000 m ²
	単 価		m ²		52,499	
	*** T単- 27号 ***					
T00056	弾性上塗り材塗布t=1mm		m ²		50.000 m ²	歩A 当たり算出
	モルタル吹付工					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	24,780	24,780	S単 85号
S02115	特殊作業員	2.000	人	22,470	44,940	S単 86号
S02115	普通作業員	1.000	人	19,635	19,635	S単 87号
S02116	AT-PCMプライマー PCM(AT-P)工法,,	8.250	kg	3,950	32,588	S単 170号
S02116	AT-PCM弾性上塗り材 PCM(AT-P)工法,,	84.000	kg	1,550	130,200	S単 171号
Y00004	雑品	0.020		252,143	5,043	
	合 計				257,186	算出数量 50.000 m ²
	単 価		m ²		5,144	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 28号 ***					
T00057	弾性仕上げ材塗布 (2回塗り)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	モルタル吹付工					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	24,780	12,390	S単 85号
S02115	特殊作業員	2.000	人	22,470	44,940	S単 86号
S02115	普通作業員	2.000	人	19,635	39,270	S単 87号
S02116	AT-PCM弾性仕上げ材 PCM(AT-P)工法,,	33.000	kg	4,150	136,950	S単 172号
Y00004	雑品	0.011		233,550	2,569	
	合 計				236,119	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		2,361	
	*** T単一 29号 ***					
T00058	端部シール (t=10mm,W=30mm)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	モルタル吹付工					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	24,780	24,780	S単 85号
S02115	特殊作業員	4.000	人	22,470	89,880	S単 86号
Y00004	雑品	0.431		114,660	49,418	
	合 計				164,078	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,641	
	*** T単一 30号 ***					
T00068	鉄筋工		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	SD490 D41 杭頭処理 週休2日補正後					
P96208	異形棒鋼 SD490 D41	1.030	ton	130,000	133,900	
P96209	鉄筋工 (労務費のみ) SD490 D41 週休2日補正	0.670	ton	56,175	37,637	
	合 計				171,537	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		171,537	
	*** T単一 31号 ***					
T00091	埋設溝切削 (D32)		m		30.000 m	歩A 当たり算出
	モルタル吹付工					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	24,780	24,780	S単 85号
S02115	特殊作業員	4.000	人	22,470	89,880	S単 86号
S02115	普通作業員	2.000	人	19,635	39,270	S単 87号
Y00004	雑品	0.314		153,930	48,334	
	合 計				202,264	算出数量 30.000 m
	単 価		m		6,742	
	*** T単一 32号 ***					
T00092	埋設溝定着 (D32)		m		40.000 m	歩A 当たり算出
	モルタル吹付工					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	24,780	24,780	S単 85号
S02115	特殊作業員	4.000	人	22,470	89,880	S単 86号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤防排水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	普通作業員	3.000	人	19,635	58,905	S単 87号
Y00004	雑品	0.043		173,565	7,463	
	合 計				181,028	算出数量 40.000 m
	単 価		m		4,526	
	*** T単－ 33号 ***					
T00093	埋設溝定着（D19）		m		60.000 m	歩A 当たり算出
	モルタル吹付工					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	24,780	24,780	S単 85号
S02115	特殊作業員	4.000	人	22,470	89,880	S単 86号
S02115	普通作業員	2.000	人	19,635	39,270	S単 87号
Y00004	雑品	0.045		153,930	6,927	
	合 計				160,857	算出数量 60.000 m
	単 価		m		2,681	
	*** T単－ 34号 ***					
T00094	排水ポンプ運転（φ150mm）		日		240.000 日	歩A 当たり算出
	濁水処理設備、第4堰柱施工時					
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径150mm 全揚程 15m	264.000	日	524	138,336	S単 59号
S02115	特殊作業員	40.800	人	22,470	916,776	S単 86号
Y00004	雑品	0.010		1,055,112	10,551	
	合 計				1,065,663	算出数量 240.000 日
	単 価		日		4,440	
	*** T単－ 35号 ***					
T00096	排水ポンプ運転（φ150mm）		日		240.000 日	歩A 当たり算出
	濁水処理設備、第5堰柱施工時					
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径150mm 全揚程 15m	264.000	日	524	138,336	S単 59号
S02115	特殊作業員	40.800	人	22,470	916,776	S単 86号
Y00004	雑品	0.010		1,055,112	10,551	
	合 計				1,065,663	算出数量 240.000 日
	単 価		日		4,440	
	*** T単－ 36号 ***					
T00097	排水ポンプ運転（φ150mm）		日		193.000 日	歩A 当たり算出
	濁水処理設備、第6堰柱施工時					
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径150mm 全揚程 15m	212.300	日	524	111,245	S単 59号
S02115	特殊作業員	32.810	人	22,470	737,241	S単 86号
Y00004	雑品	0.010		848,486	8,485	
	合 計				856,971	算出数量 193.000 日
	単 価		日		4,440	
	*** T単－ 37号 ***					

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00101	施工費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	高圧噴射攪拌工 φ5.0m 改良厚さ3.5m					
C00013	ガイドホール削孔工					
	高圧噴射攪拌工 φ5.0m	12.000	日	64,680	776,160	C単 7号
C00014	地盤改良工					
	高圧噴射攪拌工 φ5.0m	11.000	日	181,650	1,998,150	C単 8号
C00024	排泥処理工					
	高圧噴射攪拌工 φ5.0m	11.000	日	39,270	431,970	C単 9号
	合 計				3,206,280	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,206,280	
	*** T単一 38号 ***					
T00102	機械損料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	高圧噴射攪拌工 φ5.0m 改良厚さ3.5m					
C00005	機械損料費(ガイドホール削孔工)					
	運転日当り 高圧噴射攪拌工 φ5.0m	12.000	日	46,474	557,688	C単 1号
C00028	機械損料費(ガイドホール削孔工)					
	供用日当り 高圧噴射攪拌工 φ5.0m	24.000	供用日	53,656	1,287,744	C単 12号
C00007	機械損料費(地盤改良工)					
	運転日当り 高圧噴射攪拌工 φ5.0m	11.000	日	603,103	6,634,133	C単 2号
C00030	機械損料費(地盤改良工)					
	供用日当り 高圧噴射攪拌工 φ5.0m	24.000	供用日	245,973	5,903,352	C単 13号
S16004	発動発電機[D駆動・排対型(1次・2次)]					
	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),100KVA	24.000	日	14,939	358,536	S単 426号
S16004	発動発電機[D駆動・排対型(1次・2次)]					
	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),150KVA	24.000	日	22,330	535,920	S単 427号
S16004	発動発電機[D駆動・排対型(1次・2次)]					
	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),100KVA	24.000	日	14,939	358,536	S単 426号
S16001	クレーン[油圧伸縮ジャブ型・排対型(1次)]					
	4.9t吊	24.000	日	45,615	1,094,760	S単 370号
	合 計				16,730,669	算出数量 1.000 式
	単 価		式		16,730,669	
	*** T単一 39号 ***					
T00103	消耗材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	高圧噴射攪拌工 φ5.0m 改良厚さ3.5m					
C00009	消耗材料費(ガイドホール削孔工)					
	砂質土 N≤50 高圧噴射攪拌工 φ5.0m	108.000	m	2,686	290,088	C単 3号
C00010	消耗材料費(地盤改良工)					
	噴射用 高圧噴射攪拌工 φ5.0m	254.500	m3	13,489	3,432,951	C単 4号
	合 計				3,723,039	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,723,039	
	*** T単一 40号 ***					
T00110	機械据付撤去費		現場		1.000 現場	歩A 当たり算出
	高圧噴射攪拌工 φ5.0m					
C00011	地盤改良工プラント機械据付撤去					
	高圧噴射攪拌工	1.000	組	2,056,524	2,056,524	C単 5号
C00012	ガイドホール削孔機械据付撤去					
	高圧噴射攪拌工	2.000	組	232,848	465,696	C単 6号
	合 計				2,522,220	算出数量 1.000 現場
	単 価		現場		2,522,220	
	*** T単一 41号 ***					
T00112	材料費		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	高圧噴射攪拌工 SJ-2					
S02116	地盤改良材					
	SJ-2,,	0.620	ton	33,000	20,460	S単 308号
	合 計				20,460	算出数量 1.000 m3

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		20,460	
	*** T単一 42号 ***					
T00113	作業構台下部工設置		ton		10.000 ton	歩A 当たり算出
Y00001	設置費					
S02115	橋りょう世話役	1.700	人	34,965	59,441	S単 93号
S02115	橋りょう特殊工	4.200	人	29,295	123,039	S単 94号
S02115	溶接工	1.100	人	27,195	29,915	S単 95号
S02115	普通作業員	2.600	人	19,635	51,051	S単 96号
Y00004	雑品	0.060		263,446	15,807	
S02115	潜水世話役	0.410	人	42,630	17,478	S単 97号
S02115	潜水土	4.280	人	42,630	182,456	S単 98号
S02115	潜水連絡員	2.040	人	29,715	60,619	S単 99号
S02115	潜水送気員	2.040	人	31,500	64,260	S単 100号
	合 計				604,066	算出数量 10.000 ton
	単 価		ton		60,407	
	*** T単一 43号 ***					
T00114	作業構台上部工設置		ton		10.000 ton	歩A 当たり算出
Y00001	設置費					
S02115	橋りょう世話役	0.620	人	34,965	21,678	S単 93号
S02115	橋りょう特殊工	2.100	人	29,295	61,520	S単 94号
S02115	普通作業員	0.410	人	19,635	8,050	S単 96号
Y00004	雑品	0.060		91,248	5,475	
	合 計				96,723	算出数量 10.000 ton
	単 価		ton		9,672	
	*** T単一 44号 ***					
T00115	作業構台覆工板設置		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	設置費					
S02115	土木一般世話役	0.450	人	24,780	11,151	S単 107号
S02115	とび工	1.500	人	25,305	37,958	S単 113号
S02115	普通作業員	0.270	人	19,635	5,301	S単 96号
Y00004	雑品	0.020		54,410	1,088	
	合 計				55,498	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		555	
	*** T単一 45号 ***					
T00117	排砂管設備設置（陸上部）		本		10.000 本	歩A 当たり算出

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾縮切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Y00001	設置費					
S02115	普通作業員	7.780	人	19,635	152,760	S単 96号
SI6001	クレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)] .4.9t吊	1.110	日	45,615	50,633	S単 370号
Y00004	雑品	0.010		203,393	2,034	
	合 計				205,427	算出数量 10.000 本
	単 価		本		20,543	
	*** T単一 46号 ***					
T00118	排砂管設備設置(水中部)		本		4.000 本	歩A 当たり算出
Y00001	設置費					
S02115	潜水世話役	1.000	人	42,630	42,630	S単 97号
S02115	潜水土	4.000	人	42,630	170,520	S単 98号
S02115	潜水連絡員	2.000	人	29,715	59,430	S単 99号
S02115	潜水送気員	2.000	人	31,500	63,000	S単 100号
SI6001	クレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)] .4.9t吊	1.000	日	45,615	45,615	S単 370号
	合 計				381,195	算出数量 4.000 本
	単 価		本		95,299	
	*** T単一 47号 ***					
T00119	チェックボーリング		本		4.000 本	歩A 当たり算出
	地盤改良工効果確認					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】 岩盤ボーリング(オルコフ),φ86,,中硬岩,50m以下,鉛直下方	4.000	m	47,100	188,400	S単 475号
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】 岩盤ボーリング(オルコフ),φ86,,軟岩,50m以下,鉛直下方	18.000	m	38,300	689,400	S単 476号
S62032	【サンプリング】 デモンストラリング	4.000	本	36,200	144,800	S単 477号
S62037	【準備及び跡片付け】	1.000	業務	241,000	241,000	S単 480号
S62034	【現場内小運搬】 特装車運搬(クレー),100m以下 総運搬距離	3.800	ton	19,300	73,340	S単 478号
S62036	【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m超,50m以下	4.000	箇所	98,800	395,200	S単 479号
	合 計				1,732,140	算出数量 4.000 本
	単 価		本		433,035	
	*** T単一 48号 ***					
T00120	削孔用溝切用(D32)		箇所		12.000 箇所	歩A 当たり算出
	モルタル吹付工					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	24,780	24,780	S単 85号
S02115	特殊作業員	2.000	人	22,470	44,940	S単 86号
S02115	普通作業員	2.000	人	19,635	39,270	S単 87号
Y00004	雑品	0.215		108,990	23,433	
	合 計				132,423	算出数量 12.000 箇所
	単 価		箇所		11,035	
	*** T単一 49号 ***					
T00121	コア削孔工(特殊削孔)φ42×520		m		6.000 m	歩A 当たり算出

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)

工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	モルタル吹付工					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	24,780	24,780	S単 85号
S02115	特殊作業員	1.000	人	22,470	22,470	S単 86号
S02116	専用ダイヤモンドビットφ42 PCM工法,ライフ4m,,	1.500	個	15,300	22,950	S単 156号
S02116	専用チューブφ42 PCM工法,ライフ4m,,	1.500	個	14,400	21,600	S単 157号
S02116	専用アダプターφ42 PCM工法,ライフ9.6m,,	0.630	個	6,700	4,221	S単 158号
Y00004	雑品	0.207		96,021	19,876	
	合 計				115,897	算出数量 6.000 m
	単 価		m		19,316	
	*** T単一 50号 ***					
T00122	コア削孔工 (特殊削孔) φ53×870		m		6.000 m	歩A 当たり算出
	モルタル吹付工					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	24,780	24,780	S単 85号
S02115	特殊作業員	1.000	人	22,470	22,470	S単 86号
S02116	専用ダイヤモンドビットφ53 PCM工法,ライフ4m,,	1.500	個	16,500	24,750	S単 159号
S02116	専用チューブφ53 PCM工法,ライフ4m,,	1.500	個	17,600	26,400	S単 160号
S02116	専用アダプターφ53 PCM工法,ライフ9.6m,,	0.630	個	7,900	4,977	S単 161号
Y00004	雑品	0.192		103,377	19,848	
	合 計				123,225	算出数量 6.000 m
	単 価		m		20,538	
	*** T単一 51号 ***					
T00123	削孔用満断面修復 (D32)		箇所		15.000 箇所	歩A 当たり算出
	モルタル吹付工					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	24,780	12,390	S単 85号
S02115	特殊作業員	2.000	人	22,470	44,940	S単 86号
S02115	普通作業員	1.000	人	19,635	19,635	S単 87号
S02116	AT-PCM下塗材	0.450	kg	5,300	2,385	S単 162号
S02116	AT-PCM中塗材	119.300	kg	600	71,580	S単 163号
Y00004	雑品	0.032		150,930	4,830	
	合 計				155,760	算出数量 15.000 箇所
	単 価		箇所		10,384	
	*** T単一 52号 ***					
T00124	基部定着 φ42×390		箇所		40.000 箇所	歩A 当たり算出
	モルタル吹付工					
S02115	土木一般世話役	0.100	人	24,780	2,478	S単 85号
S02115	特殊作業員	0.500	人	22,470	11,235	S単 86号
S02115	普通作業員	0.500	人	19,635	9,818	S単 87号
Y00004	雑品	0.140		23,531	3,294	
	合 計				26,825	算出数量 40.000 箇所
	単 価		箇所		671	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)

工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 53号 ***					
T00125	基部定着 φ42×520		箇所		40,000 箇所	歩A 当たり算出
	モルタル吹付工					
S02115	土木一般世話役	0.100	人	24,780	2,478	S単 85号
S02115	特殊作業員	0.500	人	22,470	11,235	S単 86号
S02115	普通作業員	0.500	人	19,635	9,818	S単 87号
Y00004	雑品	0.140		23,531	3,294	
	合 計				26,825	算出数量 40.000 箇所
	単 価		箇所		671	
	*** T単一 54号 ***					
T00126	基部定着 φ53×870		箇所		40,000 箇所	歩A 当たり算出
	モルタル吹付工					
S02115	土木一般世話役	0.100	人	24,780	2,478	S単 85号
S02115	特殊作業員	0.500	人	22,470	11,235	S単 86号
S02115	普通作業員	0.500	人	19,635	9,818	S単 87号
Y00004	雑品	0.140		23,531	3,294	
	合 計				26,825	算出数量 40.000 箇所
	単 価		箇所		671	
	*** T単一 55号 ***					
T00127	作業構台下部工撤去		ton		10,000 ton	歩A 当たり算出
Y00001	撤去費					
S02115	橋りょう世話役	1.100	人	34,965	38,462	S単 93号
S02115	橋りょう特殊工	3.000	人	29,295	87,885	S単 94号
S02115	溶接工	1.000	人	27,195	27,195	S単 95号
S02115	普通作業員	1.400	人	19,635	27,489	S単 96号
Y00004	雑品	0.010		181,031	1,810	
S02115	潜水世話役	0.260	人	42,630	11,084	S単 97号
S02115	潜水土	2.770	人	42,630	118,085	S単 98号
S02115	潜水連絡員	1.320	人	29,715	39,224	S単 99号
S02115	潜水送気員	1.320	人	31,500	41,580	S単 100号
	合 計				392,814	算出数量 10.000 ton
	単 価		ton		39,281	
	*** T単一 56号 ***					
T00128	作業構台上部工撤去		ton		10,000 ton	歩A 当たり算出
Y00001	撤去費					
S02115	橋りょう世話役	0.340	人	34,965	11,888	S単 93号
S02115	橋りょう特殊工	1.000	人	29,295	29,295	S単 94号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤防水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	溶接工	0.130	人	27,195	3,535	S単 95号
S02115	普通作業員	0.170	人	19,635	3,338	S単 96号
Y00004	雑品	0.050		48,056	2,403	
	合 計				50,459	算出数量 10.000 ton
	単 価		ton		5,046	
	*** T単－ 57号 ***					
T00129	作業構台覆工板撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	撤去費					
S02115	土木一般世話役	0.270	人	24,780	6,691	S単 107号
S02115	とび工	0.800	人	25,305	20,244	S単 113号
S02115	普通作業員	0.120	人	19,635	2,356	S単 96号
Y00004	雑品	0.020		29,291	586	
	合 計				29,877	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		299	
	*** T単－ 58号 ***					
T00131	排砂管設備撤去（陸上部）		本		10.000 本	歩A 当たり算出
Y00001	撤去費					
S02115	普通作業員	6.000	人	19,635	117,810	S単 96号
S16001	クレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] 4.9t吊	1.000	日	45,615	45,615	S単 370号
	合 計				163,425	算出数量 10.000 本
	単 価		本		16,343	
	*** T単－ 59号 ***					
T00132	排砂管設備撤去（水中部）		本		6.000 本	歩A 当たり算出
Y00001	撤去費					
S02115	潜水世話役	1.000	人	42,630	42,630	S単 97号
S02115	潜水土	4.000	人	42,630	170,520	S単 98号
S02115	潜水連絡員	2.000	人	29,715	59,430	S単 99号
S02115	潜水送気員	2.000	人	31,500	63,000	S単 100号
S16001	クレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] 4.9t吊	1.000	日	45,615	45,615	S単 370号
	合 計				381,195	算出数量 6.000 本
	単 価		本		63,533	
	*** T単－ 60号 ***					
T00133	施工費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
C00013	高圧噴射攪拌工 φ5.0m 改良厚さ6.5m ガイドホール削孔工	24.000	日	64,680	1,552,320	C単 7号
C00014	高圧噴射攪拌工 φ5.0m 地盤改良工	21.000	日	181,650	3,814,650	C単 8号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤防水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C00024	排泥処理工 高圧噴射攪拌工 φ5.0m	21.000	日	39,270	824,670	C単 9号
	合 計				6,191,640	算出数量 1.000 式
	単 価		式		6,191,640	
	*** T単－ 61号 ***					
T00134	機械損料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	高圧噴射攪拌工 φ5.0m 改良厚さ6.5m					
C00005	機械損料費（ガイドホール削孔工） 運転日当り 高圧噴射攪拌工 φ5.0m	24.000	日	46,474	1,115,376	C単 1号
C00028	機械損料費（ガイドホール削孔工） 供用日当り 高圧噴射攪拌工 φ5.0m	45.000	供用日	53,656	2,414,520	C単 12号
C00007	機械損料費（地盤改良工） 運転日当り 高圧噴射攪拌工 φ5.0m	21.000	日	603,103	12,665,163	C単 2号
C00030	機械損料費（地盤改良工） 供用日当り 高圧噴射攪拌工 φ5.0m	45.000	供用日	245,973	11,068,785	C単 13号
S16004	発動発電機[D駆動・排対型(1次・2次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),100KVA	45.000	日	14,939	672,255	S単 426号
S16004	発動発電機[D駆動・排対型(1次・2次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),150KVA	45.000	日	22,330	1,004,850	S単 427号
S16004	発動発電機[D駆動・排対型(1次・2次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),100KVA	45.000	日	14,939	672,255	S単 426号
S16001	クローラー[油圧伸縮ジャブ型・排対型(1次)] ,4.9t吊	45.000	日	45,615	2,052,675	S単 370号
	合 計				31,665,879	算出数量 1.000 式
	単 価		式		31,665,879	
	*** T単－ 62号 ***					
T00135	消耗材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	高圧噴射攪拌工 φ5.0m 改良厚さ6.5m					
C00009	消耗材料費（ガイドホール削孔工） 砂質土 N≤50 高圧噴射攪拌工 φ5.0m	166.400	m	2,686	446,950	C単 3号
C00010	消耗材料費（地盤改良工） 噴射用 高圧噴射攪拌工 φ5.0m	663.000	m3	13,489	8,943,207	C単 4号
	合 計				9,390,157	算出数量 1.000 式
	単 価		式		9,390,157	
	*** T単－ 63号 ***					
T00143	導材設置		ton		6.620 ton	歩A 当たり算出
	水中作業、エプロン部固定					
Y00001	設置費					
S02115	橋りょう世話役	1.700	人	34,965	59,441	S単 93号
S02115	橋りょう特殊工	4.200	人	29,295	123,039	S単 94号
S02115	溶接工	1.100	人	27,195	29,915	S単 95号
S02115	普通作業員	2.600	人	19,635	51,051	S単 96号
Y00004	雑品	0.060		263,446	15,807	
S02115	潜水世話役	0.410	人	42,630	17,478	S単 97号
S02115	潜水土	4.280	人	42,630	182,456	S単 98号
S02115	潜水連絡員	2.040	人	29,715	60,619	S単 99号
S02115	潜水送気員	2.040	人	31,500	64,260	S単 100号
	合 計				604,066	算出数量 6.620 ton
	単 価		ton		91,249	
	*** T単－ 64号 ***					

事業名 児島湾沿岸農地防災事業

工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)

工事別工事名:海岸工事 (耐震対策工)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00144	導材撤去		ton		6.620 ton	歩A 当たり算出
Y00001	水中作業、エプロン部固定 撤去費					
S02115	橋りょう世話役	1.100	人	34,965	38,462	S単 93号
S02115	橋りょう特殊工	3.000	人	29,295	87,885	S単 94号
S02115	溶接工	1.000	人	27,195	27,195	S単 95号
S02115	普通作業員	1.400	人	19,635	27,489	S単 96号
Y00004	雑品	0.010		181,031	1,810	
S02115	潜水世話役	0.260	人	42,630	11,084	S単 97号
S02115	潜水土	2.770	人	42,630	118,085	S単 98号
S02115	潜水連絡員	1.320	人	29,715	39,224	S単 99号
S02115	潜水送気員	1.320	人	31,500	41,580	S単 100号
	合 計				392,814	算出数量 6.620 ton
	単 価		ton		59,337	
	*** T単－ 65号 ***					
T00145	排水ポンプ据付撤去		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	φ100mm					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	24,780	12,390	S単 107号
S02115	普通作業員	1.000	人	19,635	19,635	S単 96号
	合 計				32,025	算出数量 1.000 個
	単 価		個		32,025	
	*** T単－ 66号 ***					
T00146	配管設備撤去工 (人力布設)		m		20.000 m	歩A 当たり算出
S02115	特殊作業員	0.470	人	22,470	10,561	S単 86号
S02115	普通作業員	0.540	人	19,635	10,603	S単 87号
Y00004	雑品	0.030		21,164	635	
	合 計				21,799	算出数量 20.000 m
	単 価		m		1,090	
	*** T単－ 67号 ***					
T00147	排水ポンプ運転 (φ100mm)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水設備、第4堰柱施工時					
S02115	特殊作業員	20.280	人	22,470	455,692	S単 86号
Y00004	雑品	0.170		455,692	77,468	
	合 計				533,160	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		533,160	
	*** T単－ 68号 ***					
T00148	排水ポンプ運転 (φ100mm)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水設備、第5堰柱施工時					

[illegible]

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** C単- 1号 ***					
C00005	機械損料費(ガイドホール削孔工)		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	運転日当り 高圧噴射攪拌工 φ5.0m					
S02111	ボ-リツクマシ 改良体φ5.0m用 自動制御引上装置付、削孔機兼用機	1,000	日	39,000	39,000	S単 33号
S02111	グランドホ-ル [横型二連複動ピストン式] 吐出量350～400L/min	1,000	日	4,510	4,510	S単 34号
S02111	工事用水中モータホ-ル [攪拌装置付(水中サンドホ-ル)] 口径100mm 全揚程25m	1,000	日	982	982	S単 35号
S02111	工事用水中モータホ-ル [普通型(潜水ホ-ル)] 口径50mm 全揚程30m	1,000	日	302	302	S単 36号
S02111	動力制御盤 CP-4	1,000	日	1,680	1,680	S単 37号
	合 計				46,474	算出数量 1,000 日
	単 価		日		46,474	
	*** C単- 2号 ***					
C00007	機械損料費(地盤改良工)		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	運転日当り 高圧噴射攪拌工 φ5.0m					
Y00001	プラント帯					
S02111	超高圧大容量ホ-ル(電動) 圧力35MPa、流量400L/分、SG-400クラス	1,000	日	65,300	65,300	S単 38号
S02111	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量550/600kVA(50/60Hz)	1,000	日	19,000	19,000	S単 13号
S02116	軽油 ハ-トリ-給油,,	1,005,000	L	137	137,685	S単 150号
S02111	セントスラ-プラント 配合能力660L/min、NMA1500クラス	1,000	日	20,100	20,100	S単 39号
S02111	フィルタ-式集塵機 60m3/分	1,000	日	1,070	1,070	S単 40号
S02111	高圧噴射攪拌式地盤改良機[0562-110～310付属機器] [固化材サ-ド]30t 移動型	1,000	日	5,470	5,470	S単 41号
S02111	工事用水中モータホ-ル [攪拌装置付(水中サンドホ-ル)] 口径80mm 全揚程20m	1,000	日	768	768	S単 42号
S02111	工事用水中モータホ-ル [普通型(潜水ホ-ル)] 口径100mm 全揚程20m	1,000	日	604	604	S単 43号
S02111	高圧洗浄機[工事用・モータ駆動] 吐出量30.1L/min 圧力4.9MPa	1,000	日	543	543	S単 44号
S02111	記録装置 流量他、MGR-2000Aクラス	1,000	日	4,500	4,500	S単 45号
S02111	工事用水中モータホ-ル [普通型(潜水ホ-ル)] 口径80mm 全揚程20m	1,000	日	386	386	S単 46号
S02111	工事用水中モータホ-ル [攪拌装置付(水中サンドホ-ル)] 口径80mm 全揚程20m	1,000	日	768	768	S単 42号
Y00001	造成帯					
S02111	施工機 改良体φ5.0m用 自動制御引上装置付、削孔機兼用機	1,000	日	39,000	39,000	S単 47号
S02111	整流装置付モータ 改良体5.0m用 超硬合金製、φ140mm	1,000	日	110,000	110,000	S単 48号
S02111	スチ-ル 改良体5.0m用 耐圧80MPa、φ90mm	1,000	日	54,500	54,500	S単 49号
S02111	ロッド 改良体5.0m用 φ140mm、3m/本、12本/組	1,000	日	109,000	109,000	S単 50号
S02111	空気圧縮機[可搬式・スクロー-エンジン掛・排対型(1次)] 吐出量18～19m3/min 吐出圧0.7MPa	1,000	日	3,950	3,950	S単 51号
S02116	軽油 ハ-トリ-給油,,	174,000	L	137	23,838	S単 150号
S02111	高圧洗浄機[工事用・モータ駆動] 吐出量30.1L/min 圧力4.9MPa	1,000	日	543	543	S単 44号
S02111	工事用水中モータホ-ル [攪拌装置付(水中サンドホ-ル)] 口径80mm 全揚程20m	1,000	日	768	768	S単 42号
S02111	スラッドホ-ル [モータ駆動型] 口径100mm 全揚程50m	1,000	日	3,700	3,700	S単 52号
S02111	動力制御盤 CP-3	1,000	日	1,610	1,610	S単 53号
	合 計				603,103	算出数量 1,000 日
	単 価		日		603,103	
	*** C単- 3号 ***					
C00009	消耗材料費(ガイドホール削孔工)		m		1,000 m	歩A 当たり算出

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 （第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	砂質土 N≦50 高圧噴射攪拌工 φ5.0m					
S02116	拡径ビット 改良体φ5.0m用 高圧噴射攪拌工,,	0.100	個	12,200	1,220	S単 309号
S02116	スピンドラザール 高圧噴射攪拌工,,	0.015	個	5,200	78	S単 310号
S02116	ケーシングパイプ 改良体φ5.0m用 高圧噴射攪拌工,,	0.060	個	21,000	1,260	S単 311号
Y00004	雑品	0.050		2,558	128	
	合 計				2,686	算出数量 1.000 m
	単 価		m		2,686	
	*** C単一 4号 ***					
C00010	消耗材料費（地盤改良工）		m3		100,000 m3	歩A 当たり算出
	噴射用 高圧噴射攪拌工 φ5.0m					
S02116	耐圧エアース 改良体φ5.0m用 φ38mm、L=80m、耐圧3MPa,,	0.040	式	339,500	13,580	S単 312号
S02116	エアースル 改良体φ5.0m用 硬質合金製 2ヶ/組,,	2.000	組	176,000	352,000	S単 313号
S02116	パッキン・Oリング類 超高圧ポンプ 配合プラント他,,	1.500	式	83,000	124,500	S単 314号
S02116	バルブ・シール・プランジヤー類 超高圧大容量ポンプ,,	0.200	式	1,950,000	390,000	S単 315号
S02116	クッションース 改良体φ5.0m用 φ80mm、L=20m、配合プラント用,,	0.030	式	100,000	3,000	S単 316号
S02116	超高圧ジェット用ノズル 改良体φ5.0m用 全超硬合金製,,	0.400	式	430,000	172,000	S単 317号
S02116	超高圧大流量ース φ50mm、L=80m、耐圧35MPa,,	0.040	式	4,600,000	184,000	S単 318号
S02116	超高圧大流量ース φ38mm、L=20m、耐圧35MPa,,	0.120	式	504,000	60,480	S単 319号
S02116	合流器 φ38mm×2、φ50mm、耐圧35MPa,,	0.120	式	300,000	36,000	S単 320号
Y00004	雑品	0.010		1,335,560	13,356	
	合 計				1,348,916	算出数量 100.000 m3
	単 価		m3		13,489	
	*** C単一 5号 ***					
C00011	地盤改良工プラント機械据付撤去		組		1.000 組	歩A 当たり算出
	高圧噴射攪拌工					
S02115	土木一般世話役	7.000	人	24,780	173,460	S単 85号
S02115	運転手（特殊）	25.000	人	22,575	564,375	S単 101号
S02115	特殊作業員	7.000	人	22,470	157,290	S単 86号
S02115	電工	14.000	人	22,050	308,700	S単 109号
S02115	普通作業員	7.000	人	19,635	137,445	S単 87号
S16004	ラフレソクレン[油圧伸縮ジブ型・排対(～2011)・～低騒] ラフレソクレン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り	5.000	日	43,700	218,500	S単 425号
S16004	ラフレソクレン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次)] ラフレソクレン(油圧伸縮ジブ型),50ton吊り	2.000	日	77,000	154,000	S単 428号
Y00004	雑品	0.200		1,713,770	342,754	
	合 計				2,056,524	算出数量 1.000 組
	単 価		組		2,056,524	
	*** C単一 6号 ***					
C00012	ガイトール削孔機械据付撤去		組		1.000 組	歩A 当たり算出
	高圧噴射攪拌工					
S02115	運転手（特殊）	3.000	人	22,575	67,725	S単 101号
S02115	特殊作業員	3.000	人	22,470	67,410	S単 86号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:海岸工事（耐震対策工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	普通作業員	3.000	人	19,635	58,905	S単 87号
Y00004	雑品	0.200		194,040	38,808	
	合 計				232,848	算出数量 1.000 組
	単 価		組		232,848	
	*** C単ー 7号 ***					
C00013	ガイドホール削孔工		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	高圧噴射攪拌工 φ5.0m					
S02115	運転手（特殊）	1.000	人	22,575	22,575	S単 110号
S02115	特殊作業員	1.000	人	22,470	22,470	S単 111号
S02115	普通作業員	1.000	人	19,635	19,635	S単 96号
	合 計				64,680	算出数量 1.000 日
	単 価		日		64,680	
	*** C単ー 8号 ***					
C00014	地盤改良工		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	高圧噴射攪拌工 φ5.0m					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	24,780	24,780	S単 107号
S02115	運転手（特殊）	4.000	人	22,575	90,300	S単 110号
S02115	特殊作業員	1.000	人	22,470	22,470	S単 111号
S02115	電工	2.000	人	22,050	44,100	S単 112号
	合 計				181,650	算出数量 1.000 日
	単 価		日		181,650	
	*** C単ー 9号 ***					
C00024	排泥処理工		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	高圧噴射攪拌工 φ5.0m					
S02115	普通作業員	2.000	人	19,635	39,270	S単 96号
	合 計				39,270	算出数量 1.000 日
	単 価		日		39,270	
	*** C単ー 10号 ***					
C00025	運搬費（ガイドホール削孔工）		組		1.000 組	歩A 当たり算出
	高圧噴射攪拌工 φ5.0m					
S19002	輸送費（11tトラック） 20t車以上30t車まで、20kmまで	2.000	台	70,000	140,000	S単 453号
	合 計				140,000	算出数量 1.000 組
	単 価		組		140,000	
	*** C単ー 11号 ***					
C00026	運搬費（地盤改良工）		組		1.000 組	歩A 当たり算出
	高圧噴射攪拌工 φ5.0m					
S19002	輸送費（4tトラック） 20t車以上30t車まで、20kmまで	2.000	台	46,000	92,000	S単 454号
S19002	輸送費（8tトラック） 20t車以上30t車まで、20kmまで	4.000	台	60,000	240,000	S単 455号

付加単価表 単価表A (22/ 24)						
事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:海岸工事(耐震対策工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S19002	輸送費 (11tトラック) 20t車以上30t車まで、20kmまで	6.000	台	70,000	420,000	S単 453号
S19002	輸送費 (20tトレー) 20t車以上30t車まで、20kmまで	2.000	台	150,000	300,000	S単 456号
	合 計				1,052,000	算出数量 1.000 組
	単 価		組		1,052,000	
	*** C単— 12号 ***					
C00028	機械損料費 (ガイドホール削孔工)		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	供用日当り 高圧噴射攪拌工 φ5.0m					
S16003	ポンクマシン 改良体φ5.0m用 自動制御引上装置付、削孔機兼用機、交替制補正対象外	1.000	供用日	45,000	45,000	S単 397号
S16003	グレートポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐出量350～400L/min、交替制補正対象外	1.000	供用日	3,390	3,390	S単 398号
S16003	工用水中モータポンプ [攪拌装置付(水中サットポンプ)] 口径100mm 全揚程25m、交替制補正対象外	1.000	供用日	532	532	S単 399号
S16003	工用水中モータポンプ [普通型(潜水ポンプ)] 口径50mm 全揚程30m、交替制補正対象外	1.000	供用日	174	174	S単 400号
S16003	動力制御盤 CP-4、交替制補正対象外	1.000	供用日	1,310	1,310	S単 401号
S16003	水槽 (一般工用用) [鋼板製簡易水槽] 容量10m3、交替制補正対象外	1.000	供用日	1,100	1,100	S単 402号
S16003	水槽 (一般工用用) [鋼板製簡易水槽] 容量20m3、交替制補正対象外	1.000	供用日	2,150	2,150	S単 395号
	合 計				53,656	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		53,656	
	*** C単— 13号 ***					
C00030	機械損料費 (地盤改良工)		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	供用日当り 高圧噴射攪拌工 φ5.0m					
Y00001	プラント帯					
S16003	超高圧大容量ポンプ (電動) 圧力35MPa、流量400L/分、SG-400クラス、交替制補正対象外	1.000	供用日	39,400	39,400	S単 403号
S16003	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量550/600kVA(50/60Hz)、交替制補正対象外	1.000	供用日	26,600	26,600	S単 404号
S16003	セメントスターバラスト 配合能力660L/min、NMA1500クラス、交替制補正対象外	1.000	供用日	23,900	23,900	S単 405号
S16003	フィルター式集塵機 60m3/分、交替制補正対象外	1.000	供用日	1,070	1,070	S単 406号
S16003	高圧噴射攪拌式地盤改良機 [0562-110～310付属機器] [セメント位(鋼製溶接構造)] 容量30t排出能力20t/h、交替制補正対象外	1.000	供用日	3,300	3,300	S単 407号
S16003	工用水中モータポンプ [攪拌装置付(水中サットポンプ)] 口径80mm 全揚程20m、交替制補正対象外	1.000	供用日	416	416	S単 408号
S16003	工用水中モータポンプ [普通型(潜水ポンプ)] 口径100mm 全揚程20m、交替制補正対象外	1.000	供用日	348	348	S単 409号
S16003	水槽 (一般工用用) [鋼板製簡易水槽] 容量30～32m3、交替制補正対象外	1.000	供用日	2,740	2,740	S単 410号
S16003	高圧洗浄機 [工用用・モータ駆動] 吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa、交替制補正対象外	1.000	供用日	312	312	S単 411号
S16003	記録装置 流量他、MGR-2000Aクラス、交替制補正対象外	1.000	供用日	4,340	4,340	S単 412号
S16003	工用水中モータポンプ [普通型(潜水ポンプ)] 口径80mm 全揚程20m、交替制補正対象外	1.000	供用日	223	223	S単 413号
S16003	工用水中モータポンプ [攪拌装置付(水中サットポンプ)] 口径80mm 全揚程20m、交替制補正対象外	1.000	供用日	416	416	S単 408号
Y00001	造成帯					
S16003	施工機 改良体φ5.0m用 自動制御引上装置付、削孔機兼用機、交替制補正対象外	1.000	供用日	45,000	45,000	S単 414号
S16003	整流装置付モーター 改良体5.0m用 超硬合金製、φ140mm、交替制補正対象外	1.000	供用日	35,800	35,800	S単 415号
S16003	スーパール 改良体5.0m用 耐圧80Mpa、φ90mm、交替制補正対象外	1.000	供用日	17,700	17,700	S単 416号
S16003	ロッド 改良体5.0m用 φ140mm、3m/本、12本/組、交替制補正対象外	1.000	供用日	35,400	35,400	S単 417号
S16003	空気圧縮機 [可搬式・スクリーン掛・排対型(1次)] 吐出量18～19m3/min 吐出圧0.7MPa、交替制補正対象外	1.000	供用日	5,290	5,290	S単 418号
S16003	高圧洗浄機 [工用用・モータ駆動] 吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa、交替制補正対象外	1.000	供用日	312	312	S単 411号
S16003	工用水中モータポンプ [攪拌装置付(水中サットポンプ)] 口径80mm 全揚程20m、交替制補正対象外	1.000	供用日	416	416	S単 408号
S16003	スラックポンプ [モータ駆動型] 口径100mm 全揚程50m、交替制補正対象外	1.000	供用日	1,730	1,730	S単 419号

[illegible]

[illegible]

[illegible]

中国四国農政局

事業名 児島湾沿岸農地防災事業					
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)					
工事別工事名:河川用水門設備製作据付工事(戸当り工)					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接製作費				(")	
				80,588,000	
・水門扉製作工	1.000	式		(")	
				80,588,000	
・戸当り工 第3堰柱	1.000	式		(")	
・・・戸当り工(材料費)ー水門扉ー 排水樋門ゲート	(") 1.000	式	(") 8,600,056	(") 8,600,056	1式当たり [金額C]
S40003 ステンレス鋼板 SUS329J4L 厚さ9mm,ステンレス鋼板,ー,ステンレス新断,12	(") 579.000	kg	1,298	(") 751,542	歩A・単A S単 4号
S40003 ステンレス鋼板 SUS329J1 厚さ32mm,ステンレス鋼板,ー,ステンレス新断,12	(") 1,086.000	kg	1,141	(") 1,239,126	歩A・単A S単 5号
S40003 溶接構造用圧延鋼板(厚板) SM400A 厚さ40mm,鋼板,ステンレスクラッド鋼板,ー,へビ- H 1,12	(") 2,439.000	kg	203	(") 495,117	歩A・単A S単 6号
S40003 溶接構造用圧延鋼板(厚板) SM400A 厚さ40mm,鋼板,ステンレスクラッド鋼板,ー,へビ- H 1,12	(") 1,735.000	kg	203	(") 352,205	歩A・単A S単 6号
S40003 ステンレス鋼板 SUS329J1 厚さ9mm,ステンレス鋼板,ー,ステンレス新断,12	(") 979.000	kg	1,141	(") 1,117,039	歩A・単A S単 7号
S40003 ステンレス鋼板 SUS329J1 厚さ38mm,ステンレス鋼板,ー,ステンレス新断,12	(") 1,289.000	kg	1,141	(") 1,470,749	歩A・単A S単 8号
S40003 溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板) SMA490AP 厚さ45mm,鋼板,ステンレスクラッド鋼板,ー,へビ- H 1,12	(") 2,744.000	kg	235	(") 644,840	歩A・単A S単 9号
S40003 溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板) SMA490AP 厚さ45mm,鋼板,ステンレスクラッド鋼板,ー,へビ- H 1,12	(") 2,691.000	kg	235	(") 632,385	歩A・単A S単 9号
S40003 ステンレス鋼板 SUS329J4L 厚さ10mm,ステンレス鋼板,ー,ステンレス新断,12	(") 13.000	kg	1,298	(") 16,874	歩A・単A S単 10号
S40003 ステンレス鋼板 SUS329J4L 厚さ10mm,ステンレス鋼板,ー,ステンレス新断,12	(") 294.000	kg	1,298	(") 381,612	歩A・単A S単 10号
S40003 一般構造用H形鋼 SS400 t≤30mm H=125~200mm,形鋼,平鋼,ー,へビ- H 1,10	(") 63.000	kg	132	(") 8,316	歩A・単A S単 11号
S40003 一般構造用H形鋼 SS400 t≤30mm H=125~200mm,形鋼,平鋼,ー,へビ- H 1,10	(") 145.000	kg	132	(") 19,140	歩A・単A S単 11号
S40003 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm~25mm,ステンレス鋼板,ー,ステンレス新断,12	(") 18.000	kg	951	(") 17,118	歩A・単A S単 12号
S40003 ステンレスH形鋼 SUS304 t≤30mm H=350mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ー,ステンレス新断,10	(") 26.000	kg	1,299	(") 33,774	歩A・単A S単 13号
S40003 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm~25mm,ステンレス鋼板,ー,ステンレス新断,12	(") 18.000	kg	951	(") 17,118	歩A・単A S単 12号
S40003 ステンレスH形鋼 SUS304 t≤30mm H=350mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ー,ステンレス新断,10	(") 26.000	kg	1,299	(") 33,774	歩A・単A S単 13号
S40038 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm~25mm,ー,ステンレス新断	(") 137.000	kg	951	(") 130,287	歩A・単A S単 24号
S40038 一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6~9mm,ー,へビ- H 1	(") 149.000	kg	131	(") 19,519	歩A・単A S単 25号
S40038 一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm~25mm,ー,鋼ダライ粉A	(") 19.000	kg	161	(") 3,059	歩A・単A S単 26号
S40038 一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm~25mm,ー,鋼ダライ粉A	(") 20.000	kg	161	(") 3,220	歩A・単A S単 26号
S40038 ステンレス角鋼 SUS304 32mm×32mm,ー,ステンレス新断	(") 4.000	kg	1,079	(") 4,316	歩A・単A S単 27号
S40038 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm~25mm,ー,ステンレス新断	(") 91.000	kg	951	(") 86,541	歩A・単A S単 24号
S40038 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm~25mm,ー,ステンレス新断	(") 98.000	kg	951	(") 93,198	歩A・単A S単 24号
S40038 一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6~9mm,ー,へビ- H 1	(") 298.000	kg	131	(") 39,038	歩A・単A S単 25号
S40038 一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm~25mm,ー,鋼ダライ粉A	(") 14.000	kg	161	(") 2,254	歩A・単A S単 26号
S40038 一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm~25mm,ー,鋼ダライ粉A	(") 18.000	kg	161	(") 2,898	歩A・単A S単 26号
S40038 一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm~25mm,ー,鋼ダライ粉A	(") 28.000	kg	161	(") 4,508	歩A・単A S単 26号
S40038 ステンレス角鋼 SUS304 32mm×32mm,ー,ステンレス新断	(") 4.000	kg	1,079	(") 4,316	歩A・単A S単 27号
S40038 ステンレス角鋼 SUS304 32mm×32mm,ー,ステンレス新断	(") 4.000	kg	1,079	(") 4,316	歩A・単A S単 27号
S40038 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ8mm~11mm,ー,へビ- H 1	(") 12.000	kg	197	(") 2,364	歩A・単A S単 28号
S40038 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ8mm~11mm,ー,へビ- H 1	(") 29.000	kg	197	(") 5,713	歩A・単A S単 28号
S40038 一般構造用平鋼 SS400 12mm×100mm,ー,へビ- H 1	(") 40.000	kg	145	(") 5,800	歩A・単A S単 29号
S40038 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ12mm~25mm,ー,へビ- H 1	(") 1.000	kg	197	(") 197	歩A・単A S単 30号
S40038 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ12mm~25mm,ー,へビ- H 1	(") 2.000	kg	197	(") 394	歩A・単A S単 30号
S40038 一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm~25mm,ー,鋼ダライ粉A	(") 1.000	kg	161	(") 161	歩A・単A S単 26号
S40038 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm~25mm,ー,ステンレス新断	(") 53.000	kg	951	(") 50,403	歩A・単A S単 24号
S40038 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm~9mm,ー,ステンレス新断	(") 3.000	kg	867	(") 2,601	歩A・単A S単 31号
S40038 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm~14mm,ー,ステンレス新断	(") 3.000	kg	939	(") 2,817	歩A・単A S単 32号
S40038 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm~9mm,ー,ステンレス新断	(") 10.000	kg	867	(") 8,670	歩A・単A S単 31号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:河川用水門設備製作据付工事（戸当り工）						
名 称（規 格）		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40038	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm,ー,ステンレス新断	(/) 107.000	kg	951	(/) 101,757	歩A・単A S単 24号
S40040	ステンレスボルト・ナット SUS304	(/) 10.000	kg	1,250	(/) 12,500	歩A・単A S単 33号
X40001	補助材料費(製作) 水門設備(シェル構造ローラート),,10%	(/) 1.000	式	780,908	(/) 780,908	歩A・単A X単 1号
合 計					(/) 8,602,484	合意率 0.999774
・・・戸当り工（材料費）ー水門扉ー 補修用ゲート		(/) 1.000	式	(/) 1,435,675	(/) 1,435,675	1式当たり [金額C]
S40003	ステンレス鋼板 SUS329J1 厚さ9mm,ステンス鋼板,ー,ステンス新断,12	(/) 170.000	kg	1,141	(/) 193,970	歩A・単A S単 7号
S40003	ステンレス鋼板 SUS329J1 厚さ12mm,ステンス鋼板,ー,ステンス新断,12	(/) 220.000	kg	1,141	(/) 251,020	歩A・単A S単 14号
S40003	一般構造用H形鋼 SS400 t≤30mm H=250～300mm,形鋼、平鋼,ー,へびーH1,10	(/) 506.000	kg	132	(/) 66,792	歩A・単A S単 15号
S40003	ステンレス鋼板 SUS329J1 厚さ9mm,ステンス鋼板,ー,ステンス新断,12	(/) 170.000	kg	1,141	(/) 193,970	歩A・単A S単 7号
S40003	ステンレス鋼板 SUS329J1 厚さ12mm,ステンス鋼板,ー,ステンス新断,12	(/) 220.000	kg	1,141	(/) 251,020	歩A・単A S単 14号
S40003	一般構造用H形鋼 SS400 t≤30mm H=250～300mm,形鋼、平鋼,ー,へびーH1,10	(/) 506.000	kg	132	(/) 66,792	歩A・単A S単 15号
S40003	ステンレス鋼板 SUS329J1 厚さ12mm,ステンス鋼板,ー,ステンス新断,12	(/) 129.000	kg	1,141	(/) 147,189	歩A・単A S単 14号
S40003	ステンレス鋼板 SUS329J1 厚さ10mm,ステンス鋼板,ー,ステンス新断,12	(/) 16.000	kg	1,141	(/) 18,256	歩A・単A S単 16号
S40003	ステンレス鋼板 SUS329J1 厚さ10mm,ステンス鋼板,ー,ステンス新断,12	(/) 38.000	kg	1,141	(/) 43,358	歩A・単A S単 16号
S40003	ステンレス鋼板 SUS329J1 厚さ10mm,ステンス鋼板,ー,ステンス新断,12	(/) 2.000	kg	1,141	(/) 2,282	歩A・単A S単 16号
S40003	一般構造用H形鋼 SS400 t≤30mm H=125～200mm,形鋼、平鋼,ー,へびーH1,10	(/) 42.000	kg	132	(/) 5,544	歩A・単A S単 11号
S40003	一般構造用H形鋼 SS400 t≤30mm H=125～200mm,形鋼、平鋼,ー,へびーH1,10	(/) 68.000	kg	132	(/) 8,976	歩A・単A S単 11号
S40038	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm,ー,ステンレス新断	(/) 10.000	kg	939	(/) 9,390	歩A・単A S単 32号
S40038	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm～25mm,ー,鋼ダライ粉A	(/) 13.000	kg	161	(/) 2,093	歩A・単A S単 26号
S40038	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm～25mm,ー,鋼ダライ粉A	(/) 7.000	kg	161	(/) 1,127	歩A・単A S単 26号
S40038	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm,ー,ステンレス新断	(/) 10.000	kg	939	(/) 9,390	歩A・単A S単 32号
S40038	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm～25mm,ー,鋼ダライ粉A	(/) 13.000	kg	161	(/) 2,093	歩A・単A S単 26号
S40038	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm～25mm,ー,鋼ダライ粉A	(/) 7.000	kg	161	(/) 1,127	歩A・単A S単 26号
S40038	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400 厚さ8mm～11mm,ー,ヘビーH1	(/) 97.000	kg	197	(/) 19,109	歩A・単A S単 28号
S40038	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm,ー,ステンレス新断	(/) 2.000	kg	939	(/) 1,878	歩A・単A S単 32号
S40038	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400 厚さ8mm～11mm,ー,ヘビーH1	(/) 5.000	kg	197	(/) 985	歩A・単A S単 28号
S40038	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400 厚さ8mm～11mm,ー,ヘビーH1	(/) 4.000	kg	197	(/) 788	歩A・単A S単 28号
S40038	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm～25mm,ー,鋼ダライ粉A	(/) 1.000	kg	161	(/) 161	歩A・単A S単 26号
S40040	ステンレスボルト・ナット SUS304	(/) 7.400	kg	1,250	(/) 9,250	歩A・単A S単 33号
X40001	補助材料費(製作) 水門設備(シェル構造ローラート),,10%	(/) 1.000	式	129,731	(/) 129,731	歩A・単A X単 2号
合 計					(/) 1,436,291	合意率 0.999773
・・・戸当り工（労務費及び塗装費） 排水樋門ゲート		(/) 1.000	式	(/) 8,767,018	(/) 8,767,018	1式当たり [金額C]
S40017	排水樋門ゲート（湖側：側部） その他,,,,,,0.0,110.00,1門	(/) 1.000	門	3,113,000	(/) 3,113,000	歩A・単A S単 17号
S40017	排水樋門ゲート（湾側：側部） その他,,,,,,0.0,110.00,1門	(/) 1.000	門	3,113,000	(/) 3,113,000	歩A・単A S単 18号
S40017	排水樋門ゲート（底部） その他,,,,,,0.0,70.00,1門	(/) 1.000	門	1,981,000	(/) 1,981,000	歩A・単A S単 19号
X40014	間接労務費 その他,,75%	(/) 1.000	式	6,155,250	(/) 6,155,250	歩A・単A X単 9号
K78021	ステンレス酸洗い費 （材料・工数込み）	(/) 57.000	m ²	4,500	(/) 256,500	歩A・単A
S40026	塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ樹脂系,青・緑系	(/) 79.000	m ²	3,872	(/) 305,888	歩A・単A S単 23号
X40015	工場管理費 その他,,20%	(/) 1.000	式	2,984,928	(/) 2,984,928	歩A・単A X単 17号
合 計					(/) 17,909,566	合意率 0.999773
計（1）（直接費対象分）					(/) 8,769,388	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業					
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)					
工事別工事名:河川用水門設備製作据付工事(戸当り工)					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計 (2) (間接費対象分)				(") 9,140,178	
・ ・ ・ 戸当り工 (労務費及び塗装費)	(")		(")	(")	1 式当たり [金額C]
補修用ゲート	1.000	式	1,344,696	1,344,696	
S40017 補修用ゲート (湾側:側部)	(")			(")	歩A・単A
その他.....0.0.15.00,1門	1.000	門	424,500	424,500	S単 20号
S40017 補修用ゲート (湖側:側部)	(")			(")	歩A・単A
その他.....0.0.15.00,1門	1.000	門	424,500	424,500	S単 21号
S40017 補修用ゲート (底部)	(")			(")	歩A・単A
その他.....0.0.10.00,1門	1.000	門	283,000	283,000	S単 22号
X40014 間接労務費	(")			(")	歩A・単A
その他.,75%	1.000	式	849,000	849,000	X単 10号
K78021 ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)	(")			(")	歩A・単A
	18.000	m ²	4,500	81,000	
S40026 塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ樹脂系,青・緑系	(")			(")	歩A・単A
	34.000	m ²	3,872	131,648	S単 23号
X40015 工場管理費	(")			(")	歩A・単A
その他.,20%	1.000	式	226,400	226,400	X単 18号
合 計				(") 2,420,048	合意率 0.999773
計 (1) (直接費対象分)				(") 1,344,648	
計 (2) (間接費対象分)				(") 1,075,400	
・ ・ 戸当り工 第4堰柱	1.000	式		(") 20,147,000	
・ ・ ・ 戸当り工 (材料費) -水門扉- 排水樋門ゲート	(")		(")	(")	1 式当たり [金額C]
	1.000	式	8,600,056	8,600,056	
S40003 ステンレス鋼板 SUS329J4L 厚さ9mm,ステンレス鋼板,一,ステンレス新断,12	(")			(")	歩A・単A
	579.000	kg	1,298	751,542	S単 4号
S40003 ステンレス鋼板 SUS329J1 厚さ32mm,ステンレス鋼板,一,ステンレス新断,12	(")			(")	歩A・単A
	1,086.000	kg	1,141	1,239,126	S単 5号
S40003 溶接構造用圧延鋼板 (厚板) SM400A 厚さ40mm,鋼板,ステンレスクラッド鋼板,一,ヘビ- H 1,12	(")			(")	歩A・単A
	2,439.000	kg	203	495,117	S単 6号
S40003 溶接構造用圧延鋼板 (厚板) SM400A 厚さ40mm,鋼板,ステンレスクラッド鋼板,一,ヘビ- H 1,12	(")			(")	歩A・単A
	1,735.000	kg	203	352,205	S単 6号
S40003 ステンレス鋼板 SUS329J1 厚さ9mm,ステンレス鋼板,一,ステンレス新断,12	(")			(")	歩A・単A
	979.000	kg	1,141	1,117,039	S単 7号
S40003 ステンレス鋼板 SUS329J1 厚さ38mm,ステンレス鋼板,一,ステンレス新断,12	(")			(")	歩A・単A
	1,289.000	kg	1,141	1,470,749	S単 8号
S40003 溶接構造用耐熱性圧延鋼板 (厚板) SMA490AP 厚さ45mm,鋼板,ステンレスクラッド鋼板,一,ヘビ- H 1,12	(")			(")	歩A・単A
	2,744.000	kg	235	644,840	S単 9号
S40003 溶接構造用耐熱性圧延鋼板 (厚板) SMA490AP 厚さ45mm,鋼板,ステンレスクラッド鋼板,一,ヘビ- H 1,12	(")			(")	歩A・単A
	2,691.000	kg	235	632,385	S単 9号
S40003 ステンレス鋼板 SUS329J4L 厚さ10mm,ステンレス鋼板,一,ステンレス新断,12	(")			(")	歩A・単A
	13.000	kg	1,298	16,874	S単 10号
S40003 ステンレス鋼板 SUS329J4L 厚さ10mm,ステンレス鋼板,一,ステンレス新断,12	(")			(")	歩A・単A
	294.000	kg	1,298	381,612	S単 10号
S40003 一般構造用H形鋼 SS400 t ≤ 30mm H = 125 ~ 200mm,形鋼,平鋼,一,ヘビ- H 1,10	(")			(")	歩A・単A
	63.000	kg	132	8,316	S単 11号
S40003 一般構造用H形鋼 SS400 t ≤ 30mm H = 125 ~ 200mm,形鋼,平鋼,一,ヘビ- H 1,10	(")			(")	歩A・単A
	145.000	kg	132	19,140	S単 11号
S40003 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm ~ 25mm,ステンレス鋼板,一,ステンレス新断,12	(")			(")	歩A・単A
	18.000	kg	951	17,118	S単 12号
S40003 ステンレスH形鋼 SUS304 t ≤ 30mm H = 350mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,一,ステンレス新断,10	(")			(")	歩A・単A
	26.000	kg	1,299	33,774	S単 13号
S40003 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm ~ 25mm,ステンレス鋼板,一,ステンレス新断,12	(")			(")	歩A・単A
	18.000	kg	951	17,118	S単 12号
S40003 ステンレスH形鋼 SUS304 t ≤ 30mm H = 350mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,一,ステンレス新断,10	(")			(")	歩A・単A
	26.000	kg	1,299	33,774	S単 13号
S40038 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm ~ 25mm,一,ステンレス新断	(")			(")	歩A・単A
	137.000	kg	951	130,287	S単 24号
S40038 一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm × 6 ~ 9mm,一,ヘビ- H 1	(")			(")	歩A・単A
	149.000	kg	131	19,519	S単 25号
S40038 一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm ~ 25mm,一,鋼ダライ粉A	(")			(")	歩A・単A
	19.000	kg	161	3,059	S単 26号
S40038 一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm ~ 25mm,一,鋼ダライ粉A	(")			(")	歩A・単A
	20.000	kg	161	3,220	S単 26号
S40038 ステンレス角鋼 SUS304 32mm × 32mm,一,ステンレス新断	(")			(")	歩A・単A
	4.000	kg	1,079	4,316	S単 27号
S40038 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm ~ 25mm,一,ステンレス新断	(")			(")	歩A・単A
	91.000	kg	951	86,541	S単 24号
S40038 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm ~ 25mm,一,ステンレス新断	(")			(")	歩A・単A
	98.000	kg	951	93,198	S単 24号
S40038 一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm × 6 ~ 9mm,一,ヘビ- H 1	(")			(")	歩A・単A
	298.000	kg	131	39,038	S単 25号
S40038 一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm ~ 25mm,一,鋼ダライ粉A	(")			(")	歩A・単A
	14.000	kg	161	2,254	S単 26号
S40038 一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm ~ 25mm,一,鋼ダライ粉A	(")			(")	歩A・単A
	18.000	kg	161	2,898	S単 26号
S40038 一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm ~ 25mm,一,鋼ダライ粉A	(")			(")	歩A・単A
	28.000	kg	161	4,508	S単 26号

事業名		児島湾沿岸農地防災事業				
工事名		児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）				
工事別工事名:河川用水門設備製作据付工事（戸当り工）						
名 称（規 格）		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40038	ステンレス角鋼 SUS304 32mm×32mm,一,ステンレス新断	(/) 4.000	kg	1,079	(/) 4,316	歩A・単A S単 27号
S40038	ステンレス角鋼 SUS304 32mm×32mm,一,ステンレス新断	(/) 4.000	kg	1,079	(/) 4,316	歩A・単A S単 27号
S40038	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400 厚さ8mm～11mm,一,ヘビーH 1	(/) 12.000	kg	197	(/) 2,364	歩A・単A S単 28号
S40038	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400 厚さ8mm～11mm,一,ヘビーH 1	(/) 29.000	kg	197	(/) 5,713	歩A・単A S単 28号
S40038	一般構造用平鋼 SS400 12mm×100mm,一,ヘビーH 1	(/) 40.000	kg	145	(/) 5,800	歩A・単A S単 29号
S40038	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400 厚さ12mm～25mm,一,ヘビーH 1	(/) 1.000	kg	197	(/) 197	歩A・単A S単 30号
S40038	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400 厚さ12mm～25mm,一,ヘビーH 1	(/) 2.000	kg	197	(/) 394	歩A・単A S単 30号
S40038	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm～25mm,一,鋼ダライ粉A	(/) 1.000	kg	161	(/) 161	歩A・単A S単 26号
S40038	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm,一,ステンレス新断	(/) 53.000	kg	951	(/) 50,403	歩A・単A S単 24号
S40038	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm,一,ステンレス新断	(/) 3.000	kg	867	(/) 2,601	歩A・単A S単 31号
S40038	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm,一,ステンレス新断	(/) 3.000	kg	939	(/) 2,817	歩A・単A S単 32号
S40038	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm,一,ステンレス新断	(/) 10.000	kg	867	(/) 8,670	歩A・単A S単 31号
S40038	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm,一,ステンレス新断	(/) 107.000	kg	951	(/) 101,757	歩A・単A S単 24号
S40040	ステンレスボルト・ナット SUS304	(/) 10.000	kg	1,250	(/) 12,500	歩A・単A S単 33号
X40001	補助材料費（製作） 水門設備（シェル構造ローグート）,10%	(/) 1.000	式	780,908	(/) 780,908	歩A・単A X単 3号
合 計					(/) 8,602,484	合意率 0.999774
・・・戸当り工（材料費）一水門扉一 補修用ゲート		(/) 1.000	式	(/) 1,435,675	(/) 1,435,675	1式当たり [金額C]
S40003	ステンレス鋼板 SUS329J1 厚さ9mm,ステンス鋼板,一,ステンス新断,12	(/) 170.000	kg	1,141	(/) 193,970	歩A・単A S単 7号
S40003	ステンレス鋼板 SUS329J1 厚さ12mm,ステンス鋼板,一,ステンス新断,12	(/) 220.000	kg	1,141	(/) 251,020	歩A・単A S単 14号
S40003	一般構造用H形鋼 SS400 t≦30mm H=250～300mm,形鋼、平鋼,一,ヘビーH 1,10	(/) 506.000	kg	132	(/) 66,792	歩A・単A S単 15号
S40003	ステンレス鋼板 SUS329J1 厚さ9mm,ステンス鋼板,一,ステンス新断,12	(/) 170.000	kg	1,141	(/) 193,970	歩A・単A S単 7号
S40003	ステンレス鋼板 SUS329J1 厚さ12mm,ステンス鋼板,一,ステンス新断,12	(/) 220.000	kg	1,141	(/) 251,020	歩A・単A S単 14号
S40003	一般構造用H形鋼 SS400 t≦30mm H=250～300mm,形鋼、平鋼,一,ヘビーH 1,10	(/) 506.000	kg	132	(/) 66,792	歩A・単A S単 15号
S40003	ステンレス鋼板 SUS329J1 厚さ12mm,ステンス鋼板,一,ステンス新断,12	(/) 129.000	kg	1,141	(/) 147,189	歩A・単A S単 14号
S40003	ステンレス鋼板 SUS329J1 厚さ10mm,ステンス鋼板,一,ステンス新断,12	(/) 16.000	kg	1,141	(/) 18,256	歩A・単A S単 16号
S40003	ステンレス鋼板 SUS329J1 厚さ10mm,ステンス鋼板,一,ステンス新断,12	(/) 38.000	kg	1,141	(/) 43,358	歩A・単A S単 16号
S40003	ステンレス鋼板 SUS329J1 厚さ10mm,ステンス鋼板,一,ステンス新断,12	(/) 2.000	kg	1,141	(/) 2,282	歩A・単A S単 16号
S40003	一般構造用H形鋼 SS400 t≦30mm H=125～200mm,形鋼、平鋼,一,ヘビーH 1,10	(/) 42.000	kg	132	(/) 5,544	歩A・単A S単 11号
S40003	一般構造用H形鋼 SS400 t≦30mm H=125～200mm,形鋼、平鋼,一,ヘビーH 1,10	(/) 68.000	kg	132	(/) 8,976	歩A・単A S単 11号
S40038	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm,一,ステンレス新断	(/) 10.000	kg	939	(/) 9,390	歩A・単A S単 32号
S40038	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm～25mm,一,鋼ダライ粉A	(/) 13.000	kg	161	(/) 2,093	歩A・単A S単 26号
S40038	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm～25mm,一,鋼ダライ粉A	(/) 7.000	kg	161	(/) 1,127	歩A・単A S単 26号
S40038	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm,一,ステンレス新断	(/) 10.000	kg	939	(/) 9,390	歩A・単A S単 32号
S40038	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm～25mm,一,鋼ダライ粉A	(/) 13.000	kg	161	(/) 2,093	歩A・単A S単 26号
S40038	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm～25mm,一,鋼ダライ粉A	(/) 7.000	kg	161	(/) 1,127	歩A・単A S単 26号
S40038	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400 厚さ8mm～11mm,一,ヘビーH 1	(/) 97.000	kg	197	(/) 19,109	歩A・単A S単 28号
S40038	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm,一,ステンレス新断	(/) 2.000	kg	939	(/) 1,878	歩A・単A S単 32号
S40038	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400 厚さ8mm～11mm,一,ヘビーH 1	(/) 5.000	kg	197	(/) 985	歩A・単A S単 28号
S40038	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400 厚さ8mm～11mm,一,ヘビーH 1	(/) 4.000	kg	197	(/) 788	歩A・単A S単 28号
S40038	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm～25mm,一,鋼ダライ粉A	(/) 1.000	kg	161	(/) 161	歩A・単A S単 26号
S40040	ステンレスボルト・ナット SUS304	(/) 7.400	kg	1,250	(/) 9,250	歩A・単A S単 33号
X40001	補助材料費（製作） 水門設備（シェル構造ローグート）,10%	(/) 1.000	式	129,731	(/) 129,731	歩A・単A X単 4号

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:河川用水門設備製作据付工事(戸当り工)						
名 称 (規 格)		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合 計					(〃) 1,436,291	合意率 0.999773
・・・戸当り工(労務費及び塗装費) 排水樋門ゲート		(〃) 1.000	式	(〃) 8,767,018	(〃) 8,767,018	1 式当たり [金額C]
S40017	排水樋門ゲート(湖側:側部) その他.....0.0.110.00,1 門	(〃) 1.000	門	(〃) 3,113,000	(〃) 3,113,000	歩A・単A S単 17号
S40017	排水樋門ゲート(湾側:側部) その他.....0.0.110.00,1 門	(〃) 1.000	門	(〃) 3,113,000	(〃) 3,113,000	歩A・単A S単 18号
S40017	排水樋門ゲート(底部) その他.....0.0.70.00,1 門	(〃) 1.000	門	(〃) 1,981,000	(〃) 1,981,000	歩A・単A S単 19号
X40014	間接労務費 その他.,75%	(〃) 1.000	式	(〃) 6,155,250	(〃) 6,155,250	歩A・単A X単 11号
K78021	ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)	(〃) 57.000	m ²	(〃) 4,500	(〃) 256,500	歩A・単A
S40026	塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ樹脂系,青・緑系	(〃) 79.000	m ²	(〃) 3,872	(〃) 305,888	歩A・単A S単 23号
X40015	工場管理費 その他.,20%	(〃) 1.000	式	(〃) 2,984,928	(〃) 2,984,928	歩A・単A X単 19号
合 計					(〃) 17,909,566	合意率 0.999773
計(1)(直接費対象分)					(〃) 8,769,388	
計(2)(間接費対象分)					(〃) 9,140,178	
・・・戸当り工(労務費及び塗装費) 補修用ゲート		(〃) 1.000	式	(〃) 1,344,696	(〃) 1,344,696	1 式当たり [金額C]
S40017	補修用ゲート(湾側:側部) その他.....0.0.15.00,1 門	(〃) 1.000	門	(〃) 424,500	(〃) 424,500	歩A・単A S単 20号
S40017	補修用ゲート(湖側:側部) その他.....0.0.15.00,1 門	(〃) 1.000	門	(〃) 424,500	(〃) 424,500	歩A・単A S単 21号
S40017	補修用ゲート(底部) その他.....0.0.10.00,1 門	(〃) 1.000	門	(〃) 283,000	(〃) 283,000	歩A・単A S単 22号
X40014	間接労務費 その他.,75%	(〃) 1.000	式	(〃) 849,000	(〃) 849,000	歩A・単A X単 12号
K78021	ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)	(〃) 18.000	m ²	(〃) 4,500	(〃) 81,000	歩A・単A
S40026	塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ樹脂系,青・緑系	(〃) 34.000	m ²	(〃) 3,872	(〃) 131,648	歩A・単A S単 23号
X40015	工場管理費 その他.,20%	(〃) 1.000	式	(〃) 226,400	(〃) 226,400	歩A・単A X単 20号
合 計					(〃) 2,420,048	合意率 0.999773
計(1)(直接費対象分)					(〃) 1,344,648	
計(2)(間接費対象分)					(〃) 1,075,400	
・・・戸当り工 第5堰柱		1.000	式		(〃) 20,147,000	
・・・戸当り工(材料費)一水門扉一 排水樋門ゲート		(〃) 1.000	式	(〃) 8,600,056	(〃) 8,600,056	1 式当たり [金額C]
S40003	ステンレス鋼板 SUS329J4L 厚さ9mm,ステンス鋼板,一,ステンス新断,12	(〃) 579.000	kg	(〃) 1,298	(〃) 751,542	歩A・単A S単 4号
S40003	ステンレス鋼板 SUS329J1 厚さ32mm,ステンス鋼板,一,ステンス新断,12	(〃) 1,086.000	kg	(〃) 1,141	(〃) 1,239,126	歩A・単A S単 5号
S40003	溶接構造用圧延鋼板(厚板) SM400A 厚さ40mm,鋼板、ステンスクラット [®] 鋼板,一,へビ [®] -H 1,12	(〃) 2,439.000	kg	(〃) 203	(〃) 495,117	歩A・単A S単 6号
S40003	溶接構造用圧延鋼板(厚板) SM400A 厚さ40mm,鋼板、ステンスクラット [®] 鋼板,一,へビ [®] -H 1,12	(〃) 1,735.000	kg	(〃) 203	(〃) 352,205	歩A・単A S単 6号
S40003	ステンレス鋼板 SUS329J1 厚さ9mm,ステンス鋼板,一,ステンス新断,12	(〃) 979.000	kg	(〃) 1,141	(〃) 1,117,039	歩A・単A S単 7号
S40003	ステンレス鋼板 SUS329J1 厚さ38mm,ステンス鋼板,一,ステンス新断,12	(〃) 1,289.000	kg	(〃) 1,141	(〃) 1,470,749	歩A・単A S単 8号
S40003	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板) SMA490AP 厚さ45mm,鋼板、ステンスクラット [®] 鋼板,一,へビ [®] -H 1,12	(〃) 2,744.000	kg	(〃) 235	(〃) 644,840	歩A・単A S単 9号
S40003	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板) SMA490AP 厚さ45mm,鋼板、ステンスクラット [®] 鋼板,一,へビ [®] -H 1,12	(〃) 2,691.000	kg	(〃) 235	(〃) 632,385	歩A・単A S単 9号
S40003	ステンレス鋼板 SUS329J4L 厚さ10mm,ステンス鋼板,一,ステンス新断,12	(〃) 13.000	kg	(〃) 1,298	(〃) 16,874	歩A・単A S単 10号
S40003	ステンレス鋼板 SUS329J4L 厚さ10mm,ステンス鋼板,一,ステンス新断,12	(〃) 294.000	kg	(〃) 1,298	(〃) 381,612	歩A・単A S単 10号
S40003	一般構造用H形鋼 SS400 t≦30mm H=125～200mm,形鋼、平鋼,一,へビ [®] -H 1,10	(〃) 63.000	kg	(〃) 132	(〃) 8,316	歩A・単A S単 11号
S40003	一般構造用H形鋼 SS400 t≦30mm H=125～200mm,形鋼、平鋼,一,へビ [®] -H 1,10	(〃) 145.000	kg	(〃) 132	(〃) 19,140	歩A・単A S単 11号
S40003	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm,ステンス鋼板,一,ステンス新断,12	(〃) 18.000	kg	(〃) 951	(〃) 17,118	歩A・単A S単 12号
S40003	ステンレスH形鋼 SUS304 t≦30mm H=350mm,ステンス形鋼、ステンス平鋼,一,ステンス新断,10	(〃) 26.000	kg	(〃) 1,299	(〃) 33,774	歩A・単A S単 13号
S40003	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm,ステンス鋼板,一,ステンス新断,12	(〃) 18.000	kg	(〃) 951	(〃) 17,118	歩A・単A S単 12号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)

工事別工事名:河川用水門設備製作据付工事(戸当り工)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40003 ステンレスH形鋼 SUS304 t ≤30mm H=350mm,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼、一、ステンレス新断、10	(") 26.000	kg	1,299	(") 33,774	歩A・単A S単 13号
S40038 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm、一、ステンレス新断	(") 137.000	kg	951	(") 130,287	歩A・単A S単 24号
S40038 一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6～9mm、一、ヘビーH 1	(") 149.000	kg	131	(") 19,519	歩A・単A S単 25号
S40038 一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm～25mm、一、鋼ダライ粉A	(") 19.000	kg	161	(") 3,059	歩A・単A S単 26号
S40038 一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm～25mm、一、鋼ダライ粉A	(") 20.000	kg	161	(") 3,220	歩A・単A S単 26号
S40038 ステンレス角鋼 SUS304 32mm×32mm、一、ステンレス新断	(") 4.000	kg	1,079	(") 4,316	歩A・単A S単 27号
S40038 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm、一、ステンレス新断	(") 91.000	kg	951	(") 86,541	歩A・単A S単 24号
S40038 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm、一、ステンレス新断	(") 98.000	kg	951	(") 93,198	歩A・単A S単 24号
S40038 一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6～9mm、一、ヘビーH 1	(") 298.000	kg	131	(") 39,038	歩A・単A S単 25号
S40038 一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm～25mm、一、鋼ダライ粉A	(") 14.000	kg	161	(") 2,254	歩A・単A S単 26号
S40038 一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm～25mm、一、鋼ダライ粉A	(") 18.000	kg	161	(") 2,898	歩A・単A S単 26号
S40038 一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm～25mm、一、鋼ダライ粉A	(") 28.000	kg	161	(") 4,508	歩A・単A S単 26号
S40038 ステンレス角鋼 SUS304 32mm×32mm、一、ステンレス新断	(") 4.000	kg	1,079	(") 4,316	歩A・単A S単 27号
S40038 ステンレス角鋼 SUS304 32mm×32mm、一、ステンレス新断	(") 4.000	kg	1,079	(") 4,316	歩A・単A S単 27号
S40038 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ8mm～11mm、一、ヘビーH 1	(") 12.000	kg	197	(") 2,364	歩A・単A S単 28号
S40038 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ8mm～11mm、一、ヘビーH 1	(") 29.000	kg	197	(") 5,713	歩A・単A S単 28号
S40038 一般構造用平鋼 SS400 12mm×100mm、一、ヘビーH 1	(") 40.000	kg	145	(") 5,800	歩A・単A S単 29号
S40038 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ12mm～25mm、一、ヘビーH 1	(") 1.000	kg	197	(") 197	歩A・単A S単 30号
S40038 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ12mm～25mm、一、ヘビーH 1	(") 2.000	kg	197	(") 394	歩A・単A S単 30号
S40038 一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm～25mm、一、鋼ダライ粉A	(") 1.000	kg	161	(") 161	歩A・単A S単 26号
S40038 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm、一、ステンレス新断	(") 53.000	kg	951	(") 50,403	歩A・単A S単 24号
S40038 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm、一、ステンレス新断	(") 3.000	kg	867	(") 2,601	歩A・単A S単 31号
S40038 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm、一、ステンレス新断	(") 3.000	kg	939	(") 2,817	歩A・単A S単 32号
S40038 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm、一、ステンレス新断	(") 10.000	kg	867	(") 8,670	歩A・単A S単 31号
S40038 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm、一、ステンレス新断	(") 107.000	kg	951	(") 101,757	歩A・単A S単 24号
S40040 ステンレスボルト・ナット SUS304	(") 10.000	kg	1,250	(") 12,500	歩A・単A S単 33号
X40001 補助材料費(製作) 水門設備(シェル構造ロータート)、10%	(") 1.000	式	780,908	(") 780,908	歩A・単A X単 5号
合 計				(") 8,602,484	合意率 0.999774
・ ・ ・ 戸当り工(材料費)ー水門扉ー 補修用ゲート	(") 1.000	式	1,435,675	(") 1,435,675	1式当たり [金額C]
S40003 ステンレス鋼板 SUS329J1 厚さ9mm,ステンレス鋼板、一、ステン新断、12	(") 170.000	kg	1,141	(") 193,970	歩A・単A S単 7号
S40003 ステンレス鋼板 SUS329J1 厚さ12mm,ステンレス鋼板、一、ステン新断、12	(") 220.000	kg	1,141	(") 251,020	歩A・単A S単 14号
S40003 一般構造用H形鋼 SS400 t ≤30mm H=250～300mm,形鋼、平鋼、一、ヘビーH 1, 10	(") 506.000	kg	132	(") 66,792	歩A・単A S単 15号
S40003 ステンレス鋼板 SUS329J1 厚さ9mm,ステンレス鋼板、一、ステン新断、12	(") 170.000	kg	1,141	(") 193,970	歩A・単A S単 7号
S40003 ステンレス鋼板 SUS329J1 厚さ12mm,ステンレス鋼板、一、ステン新断、12	(") 220.000	kg	1,141	(") 251,020	歩A・単A S単 14号
S40003 一般構造用H形鋼 SS400 t ≤30mm H=250～300mm,形鋼、平鋼、一、ヘビーH 1, 10	(") 506.000	kg	132	(") 66,792	歩A・単A S単 15号
S40003 ステンレス鋼板 SUS329J1 厚さ12mm,ステンレス鋼板、一、ステン新断、12	(") 129.000	kg	1,141	(") 147,189	歩A・単A S単 14号
S40003 ステンレス鋼板 SUS329J1 厚さ10mm,ステンレス鋼板、一、ステン新断、12	(") 16.000	kg	1,141	(") 18,256	歩A・単A S単 16号
S40003 ステンレス鋼板 SUS329J1 厚さ10mm,ステンレス鋼板、一、ステン新断、12	(") 38.000	kg	1,141	(") 43,358	歩A・単A S単 16号
S40003 ステンレス鋼板 SUS329J1 厚さ10mm,ステンレス鋼板、一、ステン新断、12	(") 2.000	kg	1,141	(") 2,282	歩A・単A S単 16号
S40003 一般構造用H形鋼 SS400 t ≤30mm H=125～200mm,形鋼、平鋼、一、ヘビーH 1, 10	(") 42.000	kg	132	(") 5,544	歩A・単A S単 11号
S40003 一般構造用H形鋼 SS400 t ≤30mm H=125～200mm,形鋼、平鋼、一、ヘビーH 1, 10	(") 68.000	kg	132	(") 9,976	歩A・単A S単 11号
S40038 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm、一、ステンレス新断	(") 10.000	kg	939	(") 9,390	歩A・単A S単 32号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:河川用水門設備製作据付工事（戸当り工）						
名 称（規 格）		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40038	一般構造用圧延棒鋼	(〃)			(〃)	歩A・単A
	SS400 径16mm～25mm,一,鋼ダライ粉A	13.000	kg	161	2,093	S単 26号
S40038	一般構造用圧延棒鋼	(〃)			(〃)	歩A・単A
	SS400 径16mm～25mm,一,鋼ダライ粉A	7.000	kg	161	1,127	S単 26号
S40038	ステンレス鋼板	(〃)			(〃)	歩A・単A
	SUS304 厚さ10mm～14mm,一,ステンレス新断	10.000	kg	939	9,390	S単 32号
S40038	一般構造用圧延棒鋼	(〃)			(〃)	歩A・単A
	SS400 径16mm～25mm,一,鋼ダライ粉A	13.000	kg	161	2,093	S単 26号
S40038	一般構造用圧延棒鋼	(〃)			(〃)	歩A・単A
	SS400 径16mm～25mm,一,鋼ダライ粉A	7.000	kg	161	1,127	S単 26号
S40038	一般構造用圧延鋼板（厚板）	(〃)			(〃)	歩A・単A
	SS400 厚さ8mm～11mm,一,ヘビーH1	97.000	kg	197	19,109	S単 28号
S40038	ステンレス鋼板	(〃)			(〃)	歩A・単A
	SUS304 厚さ10mm～14mm,一,ステンレス新断	2.000	kg	939	1,878	S単 32号
S40038	一般構造用圧延鋼板（厚板）	(〃)			(〃)	歩A・単A
	SS400 厚さ8mm～11mm,一,ヘビーH1	5.000	kg	197	985	S単 28号
S40038	一般構造用圧延鋼板（厚板）	(〃)			(〃)	歩A・単A
	SS400 厚さ8mm～11mm,一,ヘビーH1	4.000	kg	197	788	S単 28号
S40038	一般構造用圧延棒鋼	(〃)			(〃)	歩A・単A
	SS400 径16mm～25mm,一,鋼ダライ粉A	1.000	kg	161	161	S単 26号
S40040	ステンレスボルト・ナット	(〃)			(〃)	歩A・単A
	SUS304	7.400	kg	1,250	9,250	S単 33号
X40001	補助材料費(製作)	(〃)			(〃)	歩A・単A
	水門設備(シェル構造ボルト),10%	1.000	式	129,731	129,731	X単 6号
					(〃)	合意率
	合 計				1,436,291	0.999773
	・・・戸当り工（労務費及び塗装費）	(〃)		(〃)	(〃)	1式当たり [金額C]
	排水樋門ゲート	1.000	式	8,767,018	8,767,018	
S40017	排水樋門ゲート（湖側：側部）	(〃)			(〃)	歩A・単A
	その他,,,,,,0.0,110.00,1門	1.000	門	3,113,000	3,113,000	S単 17号
S40017	排水樋門ゲート（湾側：側部）	(〃)			(〃)	歩A・単A
	その他,,,,,,0.0,110.00,1門	1.000	門	3,113,000	3,113,000	S単 18号
S40017	排水樋門ゲート（底部）	(〃)			(〃)	歩A・単A
	その他,,,,,,0.0,70.00,1門	1.000	門	1,981,000	1,981,000	S単 19号
X40014	間接労務費	(〃)			(〃)	歩A・単A
	その他,,75%	1.000	式	6,155,250	6,155,250	X単 13号
K78021	ステンレス酸洗い費	(〃)			(〃)	歩A・単A
	（材料・工数込み）	57.000	m ²	4,500	256,500	
S40026	塗装費(水門設備)工場【積上】	(〃)			(〃)	歩A・単A
	エポキシ樹脂系,青・緑系	79.000	m ²	3,872	305,888	S単 23号
X40015	工場管理費	(〃)			(〃)	歩A・単A
	その他,,20%	1.000	式	2,984,928	2,984,928	X単 21号
					(〃)	合意率
	合 計				17,909,566	0.999773
	計（1）（直接費対象分）				8,769,388	
					(〃)	
	計（2）（間接費対象分）				9,140,178	
	・・・戸当り工（労務費及び塗装費）	(〃)		(〃)	(〃)	1式当たり [金額C]
	補修用ゲート	1.000	式	1,344,696	1,344,696	
S40017	補修用ゲート（湾側：側部）	(〃)			(〃)	歩A・単A
	その他,,,,,,0.0,15.00,1門	1.000	門	424,500	424,500	S単 20号
S40017	補修用ゲート（湖側：側部）	(〃)			(〃)	歩A・単A
	その他,,,,,,0.0,15.00,1門	1.000	門	424,500	424,500	S単 21号
S40017	補修用ゲート（底部）	(〃)			(〃)	歩A・単A
	その他,,,,,,0.0,10.00,1門	1.000	門	283,000	283,000	S単 22号
X40014	間接労務費	(〃)			(〃)	歩A・単A
	その他,,75%	1.000	式	849,000	849,000	X単 14号
K78021	ステンレス酸洗い費	(〃)			(〃)	歩A・単A
	（材料・工数込み）	18.000	m ²	4,500	81,000	
S40026	塗装費(水門設備)工場【積上】	(〃)			(〃)	歩A・単A
	エポキシ樹脂系,青・緑系	34.000	m ²	3,872	131,648	S単 23号
X40015	工場管理費	(〃)			(〃)	歩A・単A
	その他,,20%	1.000	式	226,400	226,400	X単 22号
					(〃)	合意率
	合 計				2,420,048	0.999773
	計（1）（直接費対象分）				1,344,648	
					(〃)	
	計（2）（間接費対象分）				1,075,400	
	・・・戸当り工				(〃)	
	第6堰柱	1.000	式		20,147,000	
	・・・戸当り工（材料費）－水門扉－	(〃)		(〃)	(〃)	1式当たり [金額C]
	排水樋門ゲート	1.000	式	8,600,056	8,600,056	
S40003	ステンレス鋼板	(〃)			(〃)	歩A・単A
	SUS329J4L 厚さ9mm,ステンレス鋼板,一,ステンレス新断,12	579.000	kg	1,298	751,542	S単 4号
S40003	ステンレス鋼板	(〃)			(〃)	歩A・単A
	SUS329J1 厚さ32mm,ステンレス鋼板,一,ステンレス新断,12	1,086.000	kg	1,141	1,239,126	S単 5号
S40003	溶接構造用圧延鋼板（厚板）	(〃)			(〃)	歩A・単A
	SM400A 厚さ40mm,鋼板,ステンレスクラッド鋼板,一,ヘビーH1,12	2,439.000	kg	203	495,117	S単 6号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:河川用水門設備製作据付工事（戸当り工）						
	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40003	溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM400A 厚さ40mm、鋼板、ステンスクラッド鋼板、一、ヘビ-H 1, 12	(") 1,735.000	kg	203	(") 352,205	歩A・単A S単 6号
S40003	ステンレス鋼板 SUS329J1 厚さ9mm、ステン鋼板、一、ステン新断、12	(") 979.000	kg	1,141	(") 1,117,039	歩A・単A S単 7号
S40003	ステンレス鋼板 SUS329J1 厚さ38mm、ステン鋼板、一、ステン新断、12	(") 1,289.000	kg	1,141	(") 1,470,749	歩A・単A S単 8号
S40003	溶接構造用耐候性圧延鋼板（厚板） SMA490AP 厚さ45mm、鋼板、ステンスクラッド鋼板、一、ヘビ-H 1, 12	(") 2,744.000	kg	235	(") 644,840	歩A・単A S単 9号
S40003	溶接構造用耐候性圧延鋼板（厚板） SMA490AP 厚さ45mm、鋼板、ステンスクラッド鋼板、一、ヘビ-H 1, 12	(") 2,691.000	kg	235	(") 632,385	歩A・単A S単 9号
S40003	ステンレス鋼板 SUS329J4L 厚さ10mm、ステン鋼板、一、ステン新断、12	(") 13.000	kg	1,298	(") 16,874	歩A・単A S単 10号
S40003	ステンレス鋼板 SUS329J4L 厚さ10mm、ステン鋼板、一、ステン新断、12	(") 294.000	kg	1,298	(") 381,612	歩A・単A S単 10号
S40003	一般構造用H形鋼 SS400 t ≦30mm H=125～200mm、形鋼、平鋼、一、ヘビ-H 1, 10	(") 63.000	kg	132	(") 8,316	歩A・単A S単 11号
S40003	一般構造用H形鋼 SS400 t ≦30mm H=125～200mm、形鋼、平鋼、一、ヘビ-H 1, 10	(") 145.000	kg	132	(") 19,140	歩A・単A S単 11号
S40003	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm、ステン鋼板、一、ステン新断、12	(") 18.000	kg	951	(") 17,118	歩A・単A S単 12号
S40003	ステンレスH形鋼 SUS304 t ≦30mm H=350mm、ステンS形鋼、ステンS平鋼、一、ステン新断、10	(") 26.000	kg	1,299	(") 33,774	歩A・単A S単 13号
S40003	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm、ステン鋼板、一、ステン新断、12	(") 18.000	kg	951	(") 17,118	歩A・単A S単 12号
S40003	ステンレスH形鋼 SUS304 t ≦30mm H=350mm、ステンS形鋼、ステンS平鋼、一、ステン新断、10	(") 26.000	kg	1,299	(") 33,774	歩A・単A S単 13号
S40038	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm、一、ステン新断	(") 137.000	kg	951	(") 130,287	歩A・単A S単 24号
S40038	一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6～9mm、一、ヘビーH 1	(") 149.000	kg	131	(") 19,519	歩A・単A S単 25号
S40038	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm～25mm、一、鋼ダライ粉A	(") 19.000	kg	161	(") 3,059	歩A・単A S単 26号
S40038	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm～25mm、一、鋼ダライ粉A	(") 20.000	kg	161	(") 3,220	歩A・単A S単 26号
S40038	ステンレス角鋼 SUS304 32mm×32mm、一、ステン新断	(") 4.000	kg	1,079	(") 4,316	歩A・単A S単 27号
S40038	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm、一、ステン新断	(") 91.000	kg	951	(") 86,541	歩A・単A S単 24号
S40038	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm、一、ステン新断	(") 98.000	kg	951	(") 93,198	歩A・単A S単 24号
S40038	一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6～9mm、一、ヘビーH 1	(") 298.000	kg	131	(") 39,038	歩A・単A S単 25号
S40038	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm～25mm、一、鋼ダライ粉A	(") 14.000	kg	161	(") 2,254	歩A・単A S単 26号
S40038	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm～25mm、一、鋼ダライ粉A	(") 18.000	kg	161	(") 2,898	歩A・単A S単 26号
S40038	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm～25mm、一、鋼ダライ粉A	(") 28.000	kg	161	(") 4,508	歩A・単A S単 26号
S40038	ステンレス角鋼 SUS304 32mm×32mm、一、ステン新断	(") 4.000	kg	1,079	(") 4,316	歩A・単A S単 27号
S40038	ステンレス角鋼 SUS304 32mm×32mm、一、ステン新断	(") 4.000	kg	1,079	(") 4,316	歩A・単A S単 27号
S40038	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400 厚さ8mm～11mm、一、ヘビーH 1	(") 12.000	kg	197	(") 2,364	歩A・単A S単 28号
S40038	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400 厚さ8mm～11mm、一、ヘビーH 1	(") 29.000	kg	197	(") 5,713	歩A・単A S単 28号
S40038	一般構造用平鋼 SS400 12mm×100mm、一、ヘビーH 1	(") 40.000	kg	145	(") 5,800	歩A・単A S単 29号
S40038	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400 厚さ12mm～25mm、一、ヘビーH 1	(") 1.000	kg	197	(") 197	歩A・単A S単 30号
S40038	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400 厚さ12mm～25mm、一、ヘビーH 1	(") 2.000	kg	197	(") 394	歩A・単A S単 30号
S40038	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm～25mm、一、鋼ダライ粉A	(") 1.000	kg	161	(") 161	歩A・単A S単 26号
S40038	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm、一、ステン新断	(") 53.000	kg	951	(") 50,403	歩A・単A S単 24号
S40038	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm、一、ステン新断	(") 3.000	kg	867	(") 2,601	歩A・単A S単 31号
S40038	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm、一、ステン新断	(") 3.000	kg	939	(") 2,817	歩A・単A S単 32号
S40038	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm、一、ステン新断	(") 10.000	kg	867	(") 8,670	歩A・単A S単 31号
S40038	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm、一、ステン新断	(") 107.000	kg	951	(") 101,757	歩A・単A S単 24号
S40040	ステンレスボルト・ナット SUS304	(") 10.000	kg	1,250	(") 12,500	歩A・単A S単 33号
X40001	補助材料費（製作） 水門設備（シェル構造ローザート）, 10%	(") 1.000	式	780,908	(") 780,908	歩A・単A X単 7号
	合 計				(") 8,602,484	合意率 0.999774
	・・・ 戸当り工（材料費）－水門扉－ 補修用ゲート	(") 1.000	式	(") 1,435,675	(") 1,435,675	1 式当たり「金額C」
S40003	ステンレス鋼板 SUS329J1 厚さ9mm、ステン鋼板、一、ステン新断、12	(") 170.000	kg	1,141	(") 193,970	歩A・単A S単 7号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:河川用水門設備製作据付工事（戸当り工）						
名 称（規 格）		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40003	ステンレス鋼板 SUS329J1 厚さ12mm,ステンズ鋼板,一,ステンズ新断,12	(") 220.000	kg	1,141	(") 251,020	歩A・単A S単 14号
S40003	一般構造用H形鋼 SS400 t≦30mm H=250～300mm,形鋼、平鋼,一,ヘビ'-H 1 ,10	(") 506.000	kg	132	(") 66,792	歩A・単A S単 15号
S40003	ステンレス鋼板 SUS329J1 厚さ9mm,ステンズ鋼板,一,ステンズ新断,12	(") 170.000	kg	1,141	(") 193,970	歩A・単A S単 7号
S40003	ステンレス鋼板 SUS329J1 厚さ12mm,ステンズ鋼板,一,ステンズ新断,12	(") 220.000	kg	1,141	(") 251,020	歩A・単A S単 14号
S40003	一般構造用H形鋼 SS400 t≦30mm H=250～300mm,形鋼、平鋼,一,ヘビ'-H 1 ,10	(") 506.000	kg	132	(") 66,792	歩A・単A S単 15号
S40003	ステンレス鋼板 SUS329J1 厚さ12mm,ステンズ鋼板,一,ステンズ新断,12	(") 129.000	kg	1,141	(") 147,189	歩A・単A S単 14号
S40003	ステンレス鋼板 SUS329J1 厚さ10mm,ステンズ鋼板,一,ステンズ新断,12	(") 16.000	kg	1,141	(") 18,256	歩A・単A S単 16号
S40003	ステンレス鋼板 SUS329J1 厚さ10mm,ステンズ鋼板,一,ステンズ新断,12	(") 38.000	kg	1,141	(") 43,358	歩A・単A S単 16号
S40003	ステンレス鋼板 SUS329J1 厚さ10mm,ステンズ鋼板,一,ステンズ新断,12	(") 2.000	kg	1,141	(") 2,282	歩A・単A S単 16号
S40003	一般構造用H形鋼 SS400 t≦30mm H=125～200mm,形鋼、平鋼,一,ヘビ'-H 1 ,10	(") 42.000	kg	132	(") 5,544	歩A・単A S単 11号
S40003	一般構造用H形鋼 SS400 t≦30mm H=125～200mm,形鋼、平鋼,一,ヘビ'-H 1 ,10	(") 68.000	kg	132	(") 8,976	歩A・単A S単 11号
S40038	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm,一,ステンレス新断	(") 10.000	kg	939	(") 9,390	歩A・単A S単 32号
S40038	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm～25mm,一,鋼ダライ粉A	(") 13.000	kg	161	(") 2,093	歩A・単A S単 26号
S40038	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm～25mm,一,鋼ダライ粉A	(") 7.000	kg	161	(") 1,127	歩A・単A S単 26号
S40038	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm,一,ステンレス新断	(") 10.000	kg	939	(") 9,390	歩A・単A S単 32号
S40038	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm～25mm,一,鋼ダライ粉A	(") 13.000	kg	161	(") 2,093	歩A・単A S単 26号
S40038	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm～25mm,一,鋼ダライ粉A	(") 7.000	kg	161	(") 1,127	歩A・単A S単 26号
S40038	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400 厚さ8mm～11mm,一,ヘビーH 1	(") 97.000	kg	197	(") 19,109	歩A・単A S単 28号
S40038	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm,一,ステンレス新断	(") 2.000	kg	939	(") 1,878	歩A・単A S単 32号
S40038	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400 厚さ8mm～11mm,一,ヘビーH 1	(") 5.000	kg	197	(") 985	歩A・単A S単 28号
S40038	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400 厚さ8mm～11mm,一,ヘビーH 1	(") 4.000	kg	197	(") 788	歩A・単A S単 28号
S40038	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm～25mm,一,鋼ダライ粉A	(") 1.000	kg	161	(") 161	歩A・単A S単 26号
S40040	ステンレスボルト・ナット SUS304	(") 7.400	kg	1,250	(") 9,250	歩A・単A S単 33号
X40001	補助材料費（製作） 水門設備（シェル構造ドラゲート）,,10%	(") 1.000	式	129,731	(") 129,731	歩A・単A X単 8号
合 計					(") 1,436,291	合意率 0.999773
・・・戸当り工（労務費及び塗装費） 排水樋門ゲート		(") 1.000	式	(") 8,767,018	(") 8,767,018	1式当たり [金額C]
S40017	排水樋門ゲート（湖側：側部） その他,,,,,,0.0,110.00,1門	(") 1.000	門	3,113,000	(") 3,113,000	歩A・単A S単 17号
S40017	排水樋門ゲート（湾側：側部） その他,,,,,,0.0,110.00,1門	(") 1.000	門	3,113,000	(") 3,113,000	歩A・単A S単 18号
S40017	排水樋門ゲート（底部） その他,,,,,,0.0,70.00,1門	(") 1.000	門	1,981,000	(") 1,981,000	歩A・単A S単 19号
X40014	間接労務費 その他,,75%	(") 1.000	式	6,155,250	(") 6,155,250	歩A・単A X単 15号
K78021	ステンレス酸洗い費 （材料・工数込み）	(") 57.000	m ²	4,500	(") 256,500	歩A・単A
S40026	塗装費（水門設備）工場【積上】 エポキシ樹脂系,青・緑系	(") 79.000	m ²	3,872	(") 305,888	歩A・単A S単 23号
X40015	工場管理費 その他,,20%	(") 1.000	式	2,984,928	(") 2,984,928	歩A・単A X単 23号
合 計					(") 17,909,566	合意率 0.999773
計（1）（直接費対象分）					(") 8,769,388	
計（2）（間接費対象分）					(") 9,140,178	
・・・戸当り工（労務費及び塗装費） 補修用ゲート		(") 1.000	式	(") 1,344,696	(") 1,344,696	1式当たり [金額C]
S40017	補修用ゲート（湾側：側部） その他,,,,,,0.0,15.00,1門	(") 1.000	門	424,500	(") 424,500	歩A・単A S単 20号
S40017	補修用ゲート（湖側：側部） その他,,,,,,0.0,15.00,1門	(") 1.000	門	424,500	(") 424,500	歩A・単A S単 21号
S40017	補修用ゲート（底部） その他,,,,,,0.0,10.00,1門	(") 1.000	門	283,000	(") 283,000	歩A・単A S単 22号
X40014	間接労務費 その他,,75%	(") 1.000	式	849,000	(") 849,000	歩A・単A X単 16号

工事別工事名:河川用水門設備製作据付工事(戸当り工)

中国四国農政局

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:河川用水門設備製作据付工事（戸当り工）						
名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費					() 50,744,000	
・ 輸送費		1.000	式		() 600,000	
・ ・ 輸送費 第3堰柱		1.000	式		() 150,000	
・ ・ ・ 輸送費		() 1.000	式	() 149,999	() 149,999	1 式当たり [金額C]
S02116 輸送費		() 1.000	式	() 149,704	() 149,704	歩A・単A S単 1号
合 計					() 149,704	合意率 0.999993
・ ・ 輸送費 第4堰柱		1.000	式		() 150,000	
・ ・ ・ 輸送費		() 1.000	式	() 149,999	() 149,999	1 式当たり [金額C]
S02116 輸送費		() 1.000	式	() 149,704	() 149,704	歩A・単A S単 1号
合 計					() 149,704	合意率 0.999993
・ ・ 輸送費 第5堰柱		1.000	式		() 150,000	
・ ・ ・ 輸送費		() 1.000	式	() 149,999	() 149,999	1 式当たり [金額C]
S02116 輸送費		() 1.000	式	() 149,704	() 149,704	歩A・単A S単 1号
合 計					() 149,704	合意率 0.999993
・ ・ 輸送費 第6堰柱		1.000	式		() 150,000	
・ ・ ・ 輸送費		() 1.000	式	() 149,999	() 149,999	1 式当たり [金額C]
S02116 輸送費		() 1.000	式	() 149,704	() 149,704	歩A・単A S単 1号
合 計					() 149,704	合意率 0.999993
・ 水門扉据付工		1.000	式		() 50,144,000	
・ ・ 水門扉据付工 第3堰柱		1.000	式		() 12,536,000	
・ ・ ・ 水門扉据付工 排水樋門ゲート		() 1.000	式	() 6,082,814	() 6,082,814	1 式当たり [金額C]
S41009 排水樋門ゲート（湖側：側部） その他,,,0.00,60.00,,1門,1.00,		() 1.000	門	() 1,586,340	() 1,586,340	歩A・単A S単 34号
S41009 排水樋門ゲート（湾側：側部） その他,,,0.00,60.00,,1門,1.00,		() 1.000	門	() 1,586,340	() 1,586,340	歩A・単A S単 35号
S41009 排水樋門ゲート（底部） その他,,,0.00,75.00,,1門,1.00,		() 1.000	門	() 1,982,925	() 1,982,925	歩A・単A S単 36号
X41006 据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【修繕】,,140%		() 1.000	式	() 6,145,776	() 6,145,776	歩A・単A X単 49号
X41003 据付材料費 水門設備,,,,,0kW,中・大形水門・起伏堰		() 1.000	式	() 721,785	() 721,785	歩A・単A X単 33号
X41002 補助材料費(据付) 水門設備（小形水門設備を除く）,,4%		() 1.000	式	() 206,224	() 206,224	歩A・単A X単 25号
合 計					() 12,229,390	合意率 0.999805
計（1）（直接費対象分）					() 6,083,614	
計（2）（間接費対象分）					() 6,145,776	
・ ・ ・ 水門扉据付工 補修用ゲート		() 1.000	式	() 6,082,814	() 6,082,814	1 式当たり [金額C]
S41009 補修用ゲート（湖側：側部） その他,,,0.00,60.00,,1門,1.00,		() 1.000	門	() 1,586,340	() 1,586,340	歩A・単A S単 37号
S41009 補修用ゲート（湾側：側部） その他,,,0.00,60.00,,1門,1.00,		() 1.000	門	() 1,586,340	() 1,586,340	歩A・単A S単 38号
S41009 補修用ゲート（底部） その他,,,0.00,75.00,,1門,1.00,		() 1.000	門	() 1,982,925	() 1,982,925	歩A・単A S単 39号
X41006 据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【修繕】,,140%		() 1.000	式	() 6,145,776	() 6,145,776	歩A・単A X単 50号
X41003 据付材料費 水門設備,,,,,0kW,中・大形水門・起伏堰		() 1.000	式	() 721,785	() 721,785	歩A・単A X単 34号
X41002 補助材料費(据付) 水門設備（小形水門設備を除く）,,4%		() 1.000	式	() 206,224	() 206,224	歩A・単A X単 26号
合 計					() 12,229,390	合意率 0.999805

事業名	児島湾沿岸農地防災事業				
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）				
工事別工事名:河川用水門設備製作据付工事（戸当り工）					
名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計（1）（直接費対象分）				(") 6,083,614	
計（2）（間接費対象分）				(") 6,145,776	
・・・ 水門扉据付工（直接経費） 排水樋門ゲート	(") 1.000	式	(") 184,964	(") 184,964	1 式当たり [金額C]
S16002 電気溶接機[交流7-ク式(手動・電撃防止器内蔵型)] 、定格電流200A, 交替制補正対象外	(") 15.000	日	191	(") 2,865	歩A・単A S単 2号
S16004 クローレン[油圧駆動式ウィンチ・ラジック型・排対型(1・2次)] クローレン(油圧式ウィンチ・ラジック型),50ton吊り	(") 3.000	日	59,520	(") 178,560	歩A・単A S単 3号
X41005 雑器具損料	(") 1.000	式	3,629	(") 3,629	歩A・単A X単 41号
合 計				(") 185,054	合意率 0.999805
・・・ 水門扉据付工（直接経費） 補修用ゲート	(") 1.000	式	(") 184,964	(") 184,964	1 式当たり [金額C]
S16002 電気溶接機[交流7-ク式(手動・電撃防止器内蔵型)] 、定格電流200A, 交替制補正対象外	(") 15.000	日	191	(") 2,865	歩A・単A S単 2号
S16004 クローレン[油圧駆動式ウィンチ・ラジック型・排対型(1・2次)] クローレン(油圧式ウィンチ・ラジック型),50ton吊り	(") 3.000	日	59,520	(") 178,560	歩A・単A S単 3号
X41005 雑器具損料	(") 1.000	式	3,629	(") 3,629	歩A・単A X単 42号
合 計				(") 185,054	合意率 0.999805
・ ・ 水門扉据付工 第4堰柱	1.000	式		(") 12,536,000	
・・・ 水門扉据付工 排水樋門ゲート	(") 1.000	式	(") 6,082,814	(") 6,082,814	1 式当たり [金額C]
S41009 排水樋門ゲート（湖側：側部） その他,,,0.00,60.00,,1門,1.00,	(") 1.000	門	1,586,340	(") 1,586,340	歩A・単A S単 34号
S41009 排水樋門ゲート（湾側：側部） その他,,,0.00,60.00,,1門,1.00,	(") 1.000	門	1,586,340	(") 1,586,340	歩A・単A S単 35号
S41009 排水樋門ゲート（底部） その他,,,0.00,75.00,,1門,1.00,	(") 1.000	門	1,982,925	(") 1,982,925	歩A・単A S単 36号
X41006 据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【修繕】,,140%	(") 1.000	式	6,145,776	(") 6,145,776	歩A・単A X単 51号
X41003 据付材料費 水門設備,,,,,0kW,中・大形水門・起伏堰	(") 1.000	式	721,785	(") 721,785	歩A・単A X単 35号
X41002 補助材料費(据付) 水門設備(小形水門設備を除く),,4%	(") 1.000	式	206,224	(") 206,224	歩A・単A X単 27号
合 計				(") 12,229,390	合意率 0.999805
計（1）（直接費対象分）				(") 6,083,614	
計（2）（間接費対象分）				(") 6,145,776	
・・・ 水門扉据付工 補修用ゲート	(") 1.000	式	(") 6,082,814	(") 6,082,814	1 式当たり [金額C]
S41009 補修用ゲート（湖側：側部） その他,,,0.00,60.00,,1門,1.00,	(") 1.000	門	1,586,340	(") 1,586,340	歩A・単A S単 37号
S41009 補修用ゲート（湾側：側部） その他,,,0.00,60.00,,1門,1.00,	(") 1.000	門	1,586,340	(") 1,586,340	歩A・単A S単 38号
S41009 補修用ゲート（底部） その他,,,0.00,75.00,,1門,1.00,	(") 1.000	門	1,982,925	(") 1,982,925	歩A・単A S単 39号
X41006 据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【修繕】,,140%	(") 1.000	式	6,145,776	(") 6,145,776	歩A・単A X単 52号
X41003 据付材料費 水門設備,,,,,0kW,中・大形水門・起伏堰	(") 1.000	式	721,785	(") 721,785	歩A・単A X単 36号
X41002 補助材料費(据付) 水門設備(小形水門設備を除く),,4%	(") 1.000	式	206,224	(") 206,224	歩A・単A X単 28号
合 計				(") 12,229,390	合意率 0.999805
計（1）（直接費対象分）				(") 6,083,614	
計（2）（間接費対象分）				(") 6,145,776	
・・・ 水門扉据付工（直接経費） 排水樋門ゲート	(") 1.000	式	(") 184,964	(") 184,964	1 式当たり [金額C]
S16002 電気溶接機[交流7-ク式(手動・電撃防止器内蔵型)] 、定格電流200A, 交替制補正対象外	(") 15.000	日	191	(") 2,865	歩A・単A S単 2号
S16004 クローレン[油圧駆動式ウィンチ・ラジック型・排対型(1・2次)] クローレン(油圧式ウィンチ・ラジック型),50ton吊り	(") 3.000	日	59,520	(") 178,560	歩A・単A S単 3号
X41005 雑器具損料	(") 1.000	式	3,629	(") 3,629	歩A・単A X単 43号
合 計				(") 185,054	合意率 0.999805

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤防排水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:河川用水門設備製作据付工事（戸当り工）						
名 称（規 格）		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・・・ 水門扉据付工（直接経費）		()		()	()	1 式当たり [金額C]
補修用ゲート		1.000	式	184,964	184,964	
S16002	電気溶接機[交流7極式(手動・電撃防止器内蔵型)] 、定格電流200A, 交替制補正対象外	()			()	歩A・単A
		15.000	日	191	2,865	S単 2号
S16004	クローレン[油圧駆動式ウィンチ・ラジグ型・排対型(1・2次)]	()			()	歩A・単A
	クローレン(油圧式ウィンチ・ラジグ型),50ton吊り	3.000	日	59,520	178,560	S単 3号
X41005	雑器具損料	()			()	歩A・単A
		1.000	式	3,629	3,629	X単 44号
合 計					()	合意率
					185,054	0.999805
・・・ 水門扉据付工 第5堰柱		1.000	式		()	
		()		()		1 式当たり [金額C]
排水樋門ゲート		1.000	式	6,082,814	6,082,814	
S41009	排水樋門ゲート（湖側：側部）	()			()	歩A・単A
	その他,,,0.00,60.00,,1門,1.00,	1.000	門	1,586,340	1,586,340	S単 34号
S41009	排水樋門ゲート（湾側：側部）	()			()	歩A・単A
	その他,,,0.00,60.00,,1門,1.00,	1.000	門	1,586,340	1,586,340	S単 35号
S41009	排水樋門ゲート（底部）	()			()	歩A・単A
	その他,,,0.00,75.00,,1門,1.00,	1.000	門	1,982,925	1,982,925	S単 36号
X41006	据付間接費	()			()	歩A・単A
	水門設備(小形水門を除く)【修繕】,,140%	1.000	式	6,145,776	6,145,776	X単 53号
X41003	据付材料費	()			()	歩A・単A
	水門設備,,,,,0kW,中・大形水門・起伏堰	1.000	式	721,785	721,785	X単 37号
X41002	補助材料費(据付)	()			()	歩A・単A
	水門設備(小形水門設備を除く),,4%	1.000	式	206,224	206,224	X単 29号
合 計					()	合意率
					12,229,390	0.999805
					()	
計（1）（直接費対象分）					6,083,614	
					()	
計（2）（間接費対象分）					6,145,776	
・・・ 水門扉据付工 補修用ゲート		()		()	()	1 式当たり [金額C]
		1.000	式	6,082,814	6,082,814	
S41009	補修用ゲート（湖側：側部）	()			()	歩A・単A
	その他,,,0.00,60.00,,1門,1.00,	1.000	門	1,586,340	1,586,340	S単 37号
S41009	補修用ゲート（湾側：側部）	()			()	歩A・単A
	その他,,,0.00,60.00,,1門,1.00,	1.000	門	1,586,340	1,586,340	S単 38号
S41009	補修用ゲート（底部）	()			()	歩A・単A
	その他,,,0.00,75.00,,1門,1.00,	1.000	門	1,982,925	1,982,925	S単 39号
X41006	据付間接費	()			()	歩A・単A
	水門設備(小形水門を除く)【修繕】,,140%	1.000	式	6,145,776	6,145,776	X単 54号
X41003	据付材料費	()			()	歩A・単A
	水門設備,,,,,0kW,中・大形水門・起伏堰	1.000	式	721,785	721,785	X単 38号
X41002	補助材料費(据付)	()			()	歩A・単A
	水門設備(小形水門設備を除く),,4%	1.000	式	206,224	206,224	X単 30号
合 計					()	合意率
					12,229,390	0.999805
					()	
計（1）（直接費対象分）					6,083,614	
					()	
計（2）（間接費対象分）					6,145,776	
・・・ 水門扉据付工（直接経費）		()		()	()	1 式当たり [金額C]
排水樋門ゲート		1.000	式	184,964	184,964	
S16002	電気溶接機[交流7極式(手動・電撃防止器内蔵型)] 、定格電流200A, 交替制補正対象外	()			()	歩A・単A
		15.000	日	191	2,865	S単 2号
S16004	クローレン[油圧駆動式ウィンチ・ラジグ型・排対型(1・2次)]	()			()	歩A・単A
	クローレン(油圧式ウィンチ・ラジグ型),50ton吊り	3.000	日	59,520	178,560	S単 3号
X41005	雑器具損料	()			()	歩A・単A
		1.000	式	3,629	3,629	X単 45号
合 計					()	合意率
					185,054	0.999805
・・・ 水門扉据付工（直接経費）		()		()	()	1 式当たり [金額C]
補修用ゲート		1.000	式	184,964	184,964	
S16002	電気溶接機[交流7極式(手動・電撃防止器内蔵型)] 、定格電流200A, 交替制補正対象外	()			()	歩A・単A
		15.000	日	191	2,865	S単 2号
S16004	クローレン[油圧駆動式ウィンチ・ラジグ型・排対型(1・2次)]	()			()	歩A・単A
	クローレン(油圧式ウィンチ・ラジグ型),50ton吊り	3.000	日	59,520	178,560	S単 3号
X41005	雑器具損料	()			()	歩A・単A
		1.000	式	3,629	3,629	X単 46号
合 計					()	合意率
					185,054	0.999805
・・・ 水門扉据付工 第6堰柱		1.000	式		()	

[illegible]

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 （第1回変更）					
工事別工事名:河川用水門設備製作据付工事（戸当り工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 1号 ***					
	輸送費					
	輸送費		式	149,704		歩A・単A
S16002	*** S単ー 2号 ***					
	電気溶接機[交流7-ク式(手動・電撃防止器内蔵型)]					
	電気溶接機[交流7-ク式(手動・電撃防止器内蔵型)]		日	191		歩A・単A
S16004	*** S単ー 3号 ***					
	クローラレン[油圧駆動式ウインチ・ラジグ型・排対型(1・2次)]					
	クローラレン[油圧駆動式ウインチ・ラジグ型・排対型(1・2次)]		日	59,520		歩A・単A
S40003	*** S単ー 4号 ***					
	ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板		kg	1,298		歩A・単A
S40003	*** S単ー 5号 ***					
	ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板		kg	1,141		歩A・単A
S40003	*** S単ー 6号 ***					
	溶接構造用圧延鋼板（厚板）					
	溶接構造用圧延鋼板（厚板）		kg	203		歩A・単A
S40003	*** S単ー 7号 ***					
	ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板		kg	1,141		歩A・単A
S40003	*** S単ー 8号 ***					
	ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板		kg	1,141		歩A・単A
S40003	*** S単ー 9号 ***					
	溶接構造用耐候性圧延鋼板（厚板）					
	溶接構造用耐候性圧延鋼板（厚板）		kg	235		歩A・単A
S40003	*** S単ー 10号 ***					
	ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板		kg	1,298		歩A・単A
S40003	*** S単ー 11号 ***					
	一般構造用H形鋼					
	一般構造用H形鋼		kg	132		歩A・単A
S40003	*** S単ー 12号 ***					
	ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板		kg	951		歩A・単A
S40003	*** S単ー 13号 ***					
	ステンレスH形鋼					
	ステンレスH形鋼		kg	1,299		歩A・単A
S40003	*** S単ー 14号 ***					
	ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板		kg	1,141		歩A・単A
S40003	*** S単ー 15号 ***					
	一般構造用H形鋼					
	一般構造用H形鋼		kg	132		歩A・単A
S40003	*** S単ー 16号 ***					
	ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板		kg	1,141		歩A・単A
S40017	*** S単ー 17号 ***					
	排水樋門ゲート（湖側：側部）					
	水門設備製作工		門	3,113,000		歩A・単A
S40017	*** S単ー 18号 ***					
	排水樋門ゲート（湾側：側部）					
	水門設備製作工		門	3,113,000		歩A・単A
S40017	*** S単ー 19号 ***					
	排水樋門ゲート（底部）					
	水門設備製作工		門	1,981,000		歩A・単A
S40017	*** S単ー 20号 ***					
	補修用ゲート（湾側：側部）					
	水門設備製作工		門	424,500		歩A・単A
S40017	*** S単ー 21号 ***					
	補修用ゲート（湖側：側部）					
	水門設備製作工		門	424,500		歩A・単A
S40017	*** S単ー 22号 ***					
	補修用ゲート（底部）					

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:河川用水門設備製作据付工事(戸当り工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	水門設備製作工 その他,,,,,,0.0,10.00,1門 *** S単ー 23号 ***		門	283,000		歩A・単A
S40026	塗装費(水門設備)工場【積上】 塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ樹脂系,青・緑系 *** S単ー 24号 ***		m ²	3,872		歩A・単A
S40038	ステンレス鋼板 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm,ー,ステンレス新断 *** S単ー 25号 ***		kg	951		歩A・単A
S40038	一般構造用等辺山形鋼 一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6～9mm,ー,ヘビーH 1 *** S単ー 26号 ***		kg	131		歩A・単A
S40038	一般構造用圧延棒鋼 一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm～25mm,ー,鋼ダライ粉A *** S単ー 27号 ***		kg	161		歩A・単A
S40038	ステンレス角鋼 ステンレス角鋼 SUS304 32mm×32mm,ー,ステンレス新断 *** S単ー 28号 ***		kg	1,079		歩A・単A
S40038	一般構造用圧延鋼板(厚板) 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ8mm～11mm,ー,ヘビーH 1 *** S単ー 29号 ***		kg	197		歩A・単A
S40038	一般構造用平鋼 一般構造用平鋼 SS400 12mm×100mm,ー,ヘビーH 1 *** S単ー 30号 ***		kg	145		歩A・単A
S40038	一般構造用圧延鋼板(厚板) 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ12mm～25mm,ー,ヘビーH 1 *** S単ー 31号 ***		kg	197		歩A・単A
S40038	ステンレス鋼板 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm,ー,ステンレス新断 *** S単ー 32号 ***		kg	867		歩A・単A
S40038	ステンレス鋼板 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm,ー,ステンレス新断 *** S単ー 33号 ***		kg	939		歩A・単A
S40040	ステンレスボルト・ナット ステンレスボルト・ナット SUS304 *** S単ー 34号 ***		kg	1,250		歩A・単A
S41009	排水樋門ゲート(湖側:側部) 水門設備据付工 その他,,,,0.00,60.00,,1門,1.00, *** S単ー 35号 ***		門	1,586,340		歩A・単A
S41009	排水樋門ゲート(湾側:側部) 水門設備据付工 その他,,,,0.00,60.00,,1門,1.00, *** S単ー 36号 ***		門	1,586,340		歩A・単A
S41009	排水樋門ゲート(底部) 水門設備据付工 その他,,,,0.00,75.00,,1門,1.00, *** S単ー 37号 ***		門	1,982,925		歩A・単A
S41009	補修用ゲート(湖側:側部) 水門設備据付工 その他,,,,0.00,60.00,,1門,1.00, *** S単ー 38号 ***		門	1,586,340		歩A・単A
S41009	補修用ゲート(湾側:側部) 水門設備据付工 その他,,,,0.00,60.00,,1門,1.00, *** S単ー 39号 ***		門	1,586,340		歩A・単A
S41009	補修用ゲート(底部) 水門設備据付工 その他,,,,0.00,75.00,,1門,1.00, *** S単ー 40号 ***		門	1,982,925		歩A・単A
X40001	*** X単ー 1号 *** 補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 水門設備(シェル構造ローゲート),,10% *** X単ー 2号 ***		式	780,908		歩A・単A
X40001	補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 水門設備(シェル構造ローゲート),,10% *** X単ー 3号 ***		式	129,731		歩A・単A
X40001	補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 水門設備(シェル構造ローゲート),,10% *** X単ー 4号 ***		式	780,908		歩A・単A
X40001	補助材料費(製作)					

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:河川用水門設備製作据付工事 (戸当り工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	補助材料費(製作) 水門設備(シェル構造ローラート),,10% *** X単一 5号 ***		式	129,731		歩A・単A
X40001	補助材料費(製作) 水門設備(シェル構造ローラート),,10% *** X単一 6号 ***		式	780,908		歩A・単A
X40001	補助材料費(製作) 水門設備(シェル構造ローラート),,10% *** X単一 7号 ***		式	129,731		歩A・単A
X40001	補助材料費(製作) 水門設備(シェル構造ローラート),,10% *** X単一 8号 ***		式	780,908		歩A・単A
X40001	補助材料費(製作) 水門設備(シェル構造ローラート),,10% *** X単一 9号 ***		式	129,731		歩A・単A
X40014	間接労務費 間接労務費 その他,,75% *** X単一 10号 ***		式	6,155,250		歩A・単A
X40014	間接労務費 間接労務費 その他,,75% *** X単一 11号 ***		式	849,000		歩A・単A
X40014	間接労務費 間接労務費 その他,,75% *** X単一 12号 ***		式	6,155,250		歩A・単A
X40014	間接労務費 間接労務費 その他,,75% *** X単一 13号 ***		式	849,000		歩A・単A
X40014	間接労務費 間接労務費 その他,,75% *** X単一 14号 ***		式	6,155,250		歩A・単A
X40014	間接労務費 間接労務費 その他,,75% *** X単一 15号 ***		式	849,000		歩A・単A
X40014	間接労務費 間接労務費 その他,,75% *** X単一 16号 ***		式	6,155,250		歩A・単A
X40014	間接労務費 間接労務費 その他,,75% *** X単一 17号 ***		式	849,000		歩A・単A
X40015	工場管理費 工場管理費 その他,,20% *** X単一 18号 ***		式	2,984,928		歩A・単A
X40015	工場管理費 工場管理費 その他,,20% *** X単一 19号 ***		式	226,400		歩A・単A
X40015	工場管理費 工場管理費 その他,,20% *** X単一 20号 ***		式	2,984,928		歩A・単A
X40015	工場管理費 工場管理費 その他,,20% *** X単一 21号 ***		式	226,400		歩A・単A
X40015	工場管理費 工場管理費 その他,,20% *** X単一 22号 ***		式	2,984,928		歩A・単A
X40015	工場管理費 工場管理費 その他,,20% *** X単一 23号 ***		式	226,400		歩A・単A
X40015	工場管理費 工場管理費 その他,,20% *** X単一 24号 ***		式	2,984,928		歩A・単A
X40015	工場管理費 工場管理費 その他,,20% *** X単一 25号 ***		式	226,400		歩A・単A
X41002	補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 水門設備 (小形水門設備を除く) ,,4%		式	206,224		歩A・単A

事業名		児島湾沿岸農地防災事業				
工事名		児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）				
工事別工事名:河川用水門設備製作据付工事（戸当り工）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
X41002	*** X単— 26号 ***					
	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 水門設備（小形水門設備を除く）,.4%		式	206,224		歩A・単A
X41002	*** X単— 27号 ***					
	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 水門設備（小形水門設備を除く）,.4%		式	206,224		歩A・単A
X41002	*** X単— 28号 ***					
	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 水門設備（小形水門設備を除く）,.4%		式	206,224		歩A・単A
X41002	*** X単— 29号 ***					
	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 水門設備（小形水門設備を除く）,.4%		式	206,224		歩A・単A
X41002	*** X単— 30号 ***					
	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 水門設備（小形水門設備を除く）,.4%		式	206,224		歩A・単A
X41002	*** X単— 31号 ***					
	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 水門設備（小形水門設備を除く）,.4%		式	206,224		歩A・単A
X41002	*** X単— 32号 ***					
	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 水門設備（小形水門設備を除く）,.4%		式	206,224		歩A・単A
X41003	*** X単— 33号 ***					
	据付材料費					
	据付材料費 水門設備,,,,,0kW,中・大形水門・起伏堰		式	721,785		歩A・単A
X41003	*** X単— 34号 ***					
	据付材料費					
	据付材料費 水門設備,,,,,0kW,中・大形水門・起伏堰		式	721,785		歩A・単A
X41003	*** X単— 35号 ***					
	据付材料費					
	据付材料費 水門設備,,,,,0kW,中・大形水門・起伏堰		式	721,785		歩A・単A
X41003	*** X単— 36号 ***					
	据付材料費					
	据付材料費 水門設備,,,,,0kW,中・大形水門・起伏堰		式	721,785		歩A・単A
X41003	*** X単— 37号 ***					
	据付材料費					
	据付材料費 水門設備,,,,,0kW,中・大形水門・起伏堰		式	721,785		歩A・単A
X41003	*** X単— 38号 ***					
	据付材料費					
	据付材料費 水門設備,,,,,0kW,中・大形水門・起伏堰		式	721,785		歩A・単A
X41003	*** X単— 39号 ***					
	据付材料費					
	据付材料費 水門設備,,,,,0kW,中・大形水門・起伏堰		式	721,785		歩A・単A
X41003	*** X単— 40号 ***					
	据付材料費					
	据付材料費 水門設備,,,,,0kW,中・大形水門・起伏堰		式	721,785		歩A・単A
X41005	*** X単— 41号 ***					
	雑器具損料					
	雑器具損料		式	3,629		歩A・単A
X41005	*** X単— 42号 ***					
	雑器具損料					
	雑器具損料		式	3,629		歩A・単A
X41005	*** X単— 43号 ***					
	雑器具損料					
	雑器具損料		式	3,629		歩A・単A
X41005	*** X単— 44号 ***					
	雑器具損料					
	雑器具損料		式	3,629		歩A・単A
X41005	*** X単— 45号 ***					
	雑器具損料					
	雑器具損料		式	3,629		歩A・単A
X41005	*** X単— 46号 ***					
	雑器具損料					
	雑器具損料		式	3,629		歩A・単A
X41005	*** X単— 47号 ***					
	雑器具損料					
	雑器具損料		式	3,629		歩A・単A

[illegible]

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:河川用水門設備製作据付工事（戸当り工）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S02116	輸送費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	輸送費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96001		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96001	輸送費	1,000	式	149,704	149,704	
	合 計				149,704	算出数量 1,000 各単位
	単 価				149,704	
	*** S単- 2号 ***					
S16002	電気溶接機[交流7-極式(手動・電撃防止器内蔵型)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接機[交流7-極式(手動・電撃防止器内蔵型)] ,定格電流200A,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M27382		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.63				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27382	電気溶接機[交流7-極式(手動・電撃防止器内蔵型)] 定格電流200A	1,630	供用日	117	191	
	合 計				191	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		191	
Y00001	単位					
	*** S単- 3号 ***					
S16004	クローレン[油圧駆動式ウインチ・ラジアン型・排対型(1・2次)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	クローレン[油圧駆動式ウインチ・ラジアン型・排対型(1・2次)] クローレン(油圧式ウインチ・ラジアン型),50ton吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	クローレン(油圧式ウインチ・ラジアン型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	50ton吊り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01106	クローレン[油圧駆動式ウインチ・ラジアン型・排対型(1・2次)] 吊上能力50t吊	1,000	日	51,300	51,300	
P34029	軽油					
	バトロ-給油	60,000	L	137	8,220	
	合 計				59,520	算出数量 1,000 日
	単 価		日		59,520	
	*** S単- 4号 ***					
S40003	ステンレス鋼板		kg		1,000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS329J4L 厚さ9mm,ステン鋼板,一,ステン新断,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS329J4L 厚さ9mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステン鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	一				
	5)スクラップの該当品目	ステン新断				
	6)材料割増率(%)	12,000				
K96001	ステンレス鋼板 SUS329J4L 厚さ9mm	1,000	kg	1,298	1,298	
	合 計				1,298	算出数量 1,000 kg
	単 価		kg		1,298	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1,000	kg	149.50	150	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:河川用水門設備製作据付工事 (戸当り工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 5号 ***					
S40003	ステンレス鋼板		kg		1.000	歩A kg 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS329J1 厚さ32mm,ステンレス鋼板,一,ステンレス新断,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K96006		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS329J1 厚さ32mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	—				
	5)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6)材料割増率(%)	12.000				
K96006	ステンレス鋼板 SUS329J1 厚さ32mm	1.000	kg		1,141	
	合 計				1,141	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,141	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg		149.50	
	*** S単- 6号 ***					
S40003	溶接構造用圧延鋼板 (厚板)		kg		1.000	歩A kg 当たり算出
	溶接構造用圧延鋼板 (厚板) SM400A 厚さ40mm,鋼板、ステンスクラップ 鋼板,一,へび-H 1,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K96008		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SM400A 厚さ40mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	鋼板、ステンスクラップ 鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	—				
	5)スクラップの該当品目	へび-H 1				
	6)材料割増率(%)	12.000				
K96008	溶接構造用圧延鋼板 (厚板) SM400A 厚さ40mm	1.000	kg		203	
	合 計				203	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		203	
K16141	スクラップ へび-H 1	1.000	kg		40.70	
	*** S単- 7号 ***					
S40003	ステンレス鋼板		kg		1.000	歩A kg 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS329J1 厚さ9mm,ステンレス鋼板,一,ステンレス新断,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS329J1 厚さ9mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	—				
	5)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6)材料割増率(%)	12.000				
K96003	ステンレス鋼板 SUS329J1 厚さ9mm	1.000	kg		1,141	
	合 計				1,141	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,141	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg		149.50	
	*** S単- 8号 ***					
S40003	ステンレス鋼板		kg		1.000	歩A kg 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS329J1 厚さ38mm,ステンレス鋼板,一,ステンレス新断,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K96007		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS329J1 厚さ38mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	—				
	5)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6)材料割増率(%)	12.000				
K96007	ステンレス鋼板 SUS329J1 厚さ38mm	1.000	kg		1,141	
	合 計				1,141	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,141	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg		149.50	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:河川用水門設備製作据付工事 (戸当り工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 9号 ***					
S40003	溶接構造用耐候性圧延鋼板 (厚板)		kg		1,000	歩A 当たり算出
	溶接構造用耐候性圧延鋼板 (厚板) SMA490AP 厚さ45mm,鋼板、ステンスクラップ鋼板、一、ヘビ- H 1 ,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K96013		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SMA490AP 厚さ45mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	鋼板、ステンスクラップ 鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	—				
	5)スクラップの該当品目	ヘビ- H 1				
	6)材料割増率(%)	12.000				
K96013	溶接構造用耐候性圧延鋼板 (厚板) SMA490AP 厚さ45mm	1.000	kg	235	235	算出数量 1,000 kg
	合 計				235	
	単 価		kg		235	
K16141	スクラップ ヘビ- H 1	1.000	kg	40.70	41	
	*** S単- 10号 ***					
S40003	ステンレス鋼板		kg		1,000	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS329J4L 厚さ10mm,ステン鋼板、一、ステン新断,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS329J4L 厚さ10mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステン鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	—				
	5)スクラップの該当品目	ステン新断				
	6)材料割増率(%)	12.000				
K96002	ステンレス鋼板 SUS329J4L 厚さ10mm	1.000	kg	1,298	1,298	算出数量 1,000 kg
	合 計				1,298	
	単 価		kg		1,298	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	149.50	150	
	*** S単- 11号 ***					
S40003	一般構造用H形鋼		kg		1,000	歩A 当たり算出
	一般構造用H形鋼 SS400 t ≤30mm H=125~200mm,形鋼、平鋼、一、ヘビ- H 1 ,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K01252		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SS400 t ≤30mm H=125~200mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	形鋼、平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	—				
	5)スクラップの該当品目	ヘビ- H 1				
	6)材料割増率(%)	10.000				
K01252	一般構造用H形鋼 SS400 t ≤30mm H=125~200mm	1.000	kg	132	132	算出数量 1,000 kg
	合 計				132	
	単 価		kg		132	
K16141	スクラップ ヘビ- H 1	1.000	kg	40.70	41	
	*** S単- 12号 ***					
S40003	ステンレス鋼板		kg		1,000	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm~25mm,ステン鋼板、一、ステン新断,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06027		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 厚さ15mm~25mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステン鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	—				
	5)スクラップの該当品目	ステン新断				
	6)材料割増率(%)	12.000				
K06027	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm~25mm	1.000	kg	951	951	算出数量 1,000 kg
	合 計				951	
	単 価		kg		951	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:河川用水門設備製作据付工事 (戸当り工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	149.50	150	
	*** S単- 13号 ***					
S40003	ステンレスH形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレスH形鋼 SUS304 t ≦30mm H=350mm,ステンス形鋼、ステンス平鋼、一、ステンス新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード	K96010				
	2)材料規格	SUS304 t ≦30mm H=350mm				
	3)材料名	ステンス形鋼、ステンス平鋼				
	4)詳細	—				
	5)スクラップの該当品目	ステンス新断				
	6)材料割増率(%)	10.000				
K96010	ステンレスH形鋼 SUS304 t ≦30mm H=350mm	1.000	kg	1,299	1,299	
						算出数量 1.000 kg
	合 計				1,299	
	単 価		kg		1,299	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	149.50	150	
	*** S単- 14号 ***					
S40003	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS329J1 厚さ12mm,ステンス鋼板、一、ステンス新断,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K96005				
	2)材料規格	SUS329J1 厚さ12mm				
	3)材料名	ステンス鋼板				
	4)詳細	—				
	5)スクラップの該当品目	ステンス新断				
	6)材料割増率(%)	12.000				
K96005	ステンレス鋼板 SUS329J1 厚さ12mm	1.000	kg	1,141	1,141	
						算出数量 1.000 kg
	合 計				1,141	
	単 価		kg		1,141	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	149.50	150	
	*** S単- 15号 ***					
S40003	一般構造用H形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用H形鋼 SS400 t ≦30mm H=250~300mm,形鋼、平鋼、一、㏒'-H 1,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K01253				
	2)材料規格	SS400 t ≦30mm H=250~300mm				
	3)材料名	形鋼、平鋼				
	4)詳細	—				
	5)スクラップの該当品目	㏒'-H 1				
	6)材料割増率(%)	10.000				
K01253	一般構造用H形鋼 SS400 t ≦30mm H=250~300mm	1.000	kg	132	132	
						算出数量 1.000 kg
	合 計				132	
	単 価		kg		132	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	40.70	41	
	*** S単- 16号 ***					
S40003	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS329J1 厚さ10mm,ステンス鋼板、一、ステンス新断,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K96004				
	2)材料規格	SUS329J1 厚さ10mm				
	3)材料名	ステンス鋼板				
	4)詳細	—				
	5)スクラップの該当品目	ステンス新断				
	6)材料割増率(%)	12.000				
K96004	ステンレス鋼板 SUS329J1 厚さ10mm	1.000	kg	1,141	1,141	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:河川用水門設備製作据付工事(戸当り工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,141	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,141	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	149.50	150	
	*** S単一 17号 ***					
S40017	排水樋門ゲート(湖側:側部)		門		1.000	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 その他,,,,,,0.0,110.00,1門			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 11)対象要素(x)の数量	その他 0.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	12)その他の製作工数(人/門) 13)主要部材の混合比率(Km1)	110.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	14)休止装置の有無による補正 15)ドラム駆動方式による補正	無し —				
	16)製作門数 17)補正係数(Kn)	1門 1.00				
	18)水門扉形式及び名称					
R03001	製作工	110.000	人	28,300	3,113,000	
	合 計				3,113,000	算出数量 1.000 門
	単 価		門		3,113,000	
	*** S単一 18号 ***					
S40017	排水樋門ゲート(湾側:側部)		門		1.000	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 その他,,,,,,0.0,110.00,1門			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 11)対象要素(x)の数量	その他 0.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	12)その他の製作工数(人/門) 13)主要部材の混合比率(Km1)	110.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	14)休止装置の有無による補正 15)ドラム駆動方式による補正	無し —				
	16)製作門数 17)補正係数(Kn)	1門 1.00				
	18)水門扉形式及び名称					
R03001	製作工	110.000	人	28,300	3,113,000	
	合 計				3,113,000	算出数量 1.000 門
	単 価		門		3,113,000	
	*** S単一 19号 ***					
S40017	排水樋門ゲート(底部)		門		1.000	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 その他,,,,,,0.0,70.00,1門			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 11)対象要素(x)の数量	その他 0.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	12)その他の製作工数(人/門) 13)主要部材の混合比率(Km1)	70.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	14)休止装置の有無による補正 15)ドラム駆動方式による補正	無し —				
	16)製作門数 17)補正係数(Kn)	1門 1.00				
	18)水門扉形式及び名称					
R03001	製作工	70.000	人	28,300	1,981,000	
	合 計				1,981,000	算出数量 1.000 門
	単 価		門		1,981,000	
	*** S単一 20号 ***					
S40017	補修用ゲート(湾側:側部)		門		1.000	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 その他,,,,,,0.0,15.00,1門			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:河川用水門設備製作据付工事(戸当り工)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)設備区分	その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	11)対象要素(x)の数量	0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	12)その他の製作工数(人/門)	15.00				
	13)主要部材の混合比率(Km1)	0.00				
	14)休止装置の有無による補正	無し				
	15)ドラム駆動方式による補正	—				
	16)製作門数	1 門				
	17)補正係数(Kn)	1.00				
	18)水門扉形式及び名称					
R03001	製作工					
		15.000	人	28,300	424,500	
	合 計				424,500	算出数量 1.000 門
	単 価		門		424,500	
	*** S単一 21号 ***					
S40017	補修用ゲート(湖側:側部)		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 その他,,,,,,0.0,15.00,1 門			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	11)対象要素(x)の数量	0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	12)その他の製作工数(人/門)	15.00				
	13)主要部材の混合比率(Km1)	0.00				
	14)休止装置の有無による補正	無し				
	15)ドラム駆動方式による補正	—				
	16)製作門数	1 門				
	17)補正係数(Kn)	1.00				
	18)水門扉形式及び名称					
R03001	製作工					
		15.000	人	28,300	424,500	
	合 計				424,500	算出数量 1.000 門
	単 価		門		424,500	
	*** S単一 22号 ***					
S40017	補修用ゲート(底部)		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 その他,,,,,,0.0,10.00,1 門			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	11)対象要素(x)の数量	0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	12)その他の製作工数(人/門)	10.00				
	13)主要部材の混合比率(Km1)	0.00				
	14)休止装置の有無による補正	無し				
	15)ドラム駆動方式による補正	—				
	16)製作門数	1 門				
	17)補正係数(Kn)	1.00				
	18)水門扉形式及び名称					
R03001	製作工					
		10.000	人	28,300	283,000	
	合 計				283,000	算出数量 1.000 門
	単 価		門		283,000	
	*** S単一 23号 ***					
S40026	塗装費(水門設備)工場【積上】		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ樹脂系,青・緑系			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)塗装仕様区分	エポキシ樹脂系		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)色区分	青・緑系		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K78351	エポキシ樹脂系塗料 下塗用	50.000	kg	1,400	70,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	4.500	kg	573	2,579	
K78351	エポキシ樹脂系塗料 下塗用	50.000	kg	1,400	70,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	4.500	kg	573	2,579	
K78353	エポキシ樹脂系塗料 中塗用〔青・緑系〕	22.000	kg	1,990	43,780	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:河川用水門設備製作据付工事(戸当り工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	2.000	kg	573	1,146	
K78356	エポキシ樹脂系塗料 上塗用〔青・緑系〕	20.000	kg	1,990	39,800	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	1.800	kg	573	1,031	
R01053	橋りょう塗装工	5.600	人	27,900	156,240	
	合 計				387,155	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		3,872	
	*** S単— 24号 ***					
S40038	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm,ー,ステンレス新断			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼材コード	K06027		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)鋼材規格	SUS304 厚さ15mm～25mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料(割増区分)	ステンレス鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	ー				
	5)スクラップ区分	ステンレス新断				
	6)鋼材割増率(%)	12.000				
K06027	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm	1.000	kg	951	951	
	合 計				951	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		951	
	*** S単— 25号 ***					
S40038	一般構造用等辺山形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6～9mm,ー,ヘビーH 1			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼材コード	K01140		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)鋼材規格	SS400 75mm×6～9mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料(割増区分)	形鋼,平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	ー				
	5)スクラップ区分	ヘビーH 1				
	6)鋼材割増率(%)	10.000				
K01140	一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6～9mm	1.000	kg	131	131	
	合 計				131	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		131	
	*** S単— 26号 ***					
S40038	一般構造用圧延棒鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm～25mm,ー,鋼ダライ粉A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼材コード	K01003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)鋼材規格	SS400 径16mm～25mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料(割増区分)	棒鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	ー				
	5)スクラップ区分	鋼ダライ粉A				
	6)鋼材割増率(%)	20.000				
K01003	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm～25mm	1.000	kg	161	161	
	合 計				161	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		161	
	*** S単— 27号 ***					
S40038	ステンレス角鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス角鋼 SUS304 32mm×32mm,ー,ステンレス新断			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼材コード	K96011		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)鋼材規格	SUS304 32mm×32mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料(割増区分)	ステンレス形鋼,ステンレス平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	ー				
	5)スクラップ区分	ステンレス新断				
	6)鋼材割増率(%)	10.000				

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:河川用水門設備製作据付工事 (戸当り工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K96011	ステンレス角鋼 SUS304 32mm×32mm	1.000	kg	1,079	1,079	
	合 計				1,079	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,079	
	*** S単一 28号 ***					
S40038	一般構造用圧延鋼板 (厚板)		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ8mm～11mm,ー,ヘビーH 1			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼材コード	K01072		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)鋼材規格	SS400 厚さ8mm～11mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料 (割増区分)	鋼板,ステンレスカット 鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	ー				
	5)スクラップ区分	ヘビーH 1				
	6)鋼材割増率(%)	12.000				
K01072	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ8mm～11mm	1.000	kg	197	197	
	合 計				197	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		197	
	*** S単一 29号 ***					
S40038	一般構造用平鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用平鋼 SS400 12mm×100mm,ー,ヘビーH 1			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼材コード	K96012		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)鋼材規格	SS400 12mm×100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料 (割増区分)	形鋼,平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	ー				
	5)スクラップ区分	ヘビーH 1				
	6)鋼材割増率(%)	10.000				
K96012	一般構造用平鋼 SS400 12mm×100mm	1.000	kg	145	145	
	合 計				145	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		145	
	*** S単一 30号 ***					
S40038	一般構造用圧延鋼板 (厚板)		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ12mm～25mm,ー,ヘビーH 1			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼材コード	K01073		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)鋼材規格	SS400 厚さ12mm～25mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料 (割増区分)	鋼板,ステンレスカット 鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	ー				
	5)スクラップ区分	ヘビーH 1				
	6)鋼材割増率(%)	12.000				
K01073	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ12mm～25mm	1.000	kg	197	197	
	合 計				197	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		197	
	*** S単一 31号 ***					
S40038	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm,ー,ステンレス新断			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼材コード	K06025		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)鋼材規格	SUS304 厚さ8mm～9mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料 (割増区分)	ステンレス鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	ー				
	5)スクラップ区分	ステンレス新断				
	6)鋼材割増率(%)	12.000				
K06025	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm	1.000	kg	867	867	
	合 計				867	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		867	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:河川用水門設備製作据付工事（戸当り工）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 32号 ***					
S40038	ステンレス鋼板		kg		1,000	歩A kg 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm,一,ステンレス新断			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	K06026 SUS304 厚さ10mm～14mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料（割増区分） 4)詳細	ステンレス鋼板 一		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断 12.000				
K06026	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm	1,000	kg	939	939	
	合 計				939	算出数量 1,000 kg
	単 価		kg		939	
	*** S単一 33号 ***					
S40040	ステンレスボルト・ナット		kg		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	ステンレスボルト・ナット SUS304			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K35021 SUS304		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K35021	ステンレスボルト・ナット SUS304	1,000	kg	1,250	1,250	
	合 計				1,250	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,250	
	*** S単一 34号 ***					
S41009	排水樋門ゲート（湖側：側部）		門		1,000	歩A 門 当たり算出
	水門設備据付工 その他,,,0.00,60.00,,1門,1.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 8)扉体面積(x)(㎡)	その他 0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	9)その他の据付工数(人／門) 11)据付数	60.00 1門		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	12)補正係数(Kn) 13)水門扉形式及び名称	1.00				
R03002	据付工	48,000	人	28,140	1,350,720	
R01003	普通作業員	12,000	人	19,635	235,620	
	合 計				1,586,340	算出数量 1,000 門
	単 価		門		1,586,340	
	*** S単一 35号 ***					
S41009	排水樋門ゲート（湾側：側部）		門		1,000	歩A 門 当たり算出
	水門設備据付工 その他,,,0.00,60.00,,1門,1.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 8)扉体面積(x)(㎡)	その他 0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	9)その他の据付工数(人／門) 11)据付数	60.00 1門		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	12)補正係数(Kn) 13)水門扉形式及び名称	1.00				
R03002	据付工	48,000	人	28,140	1,350,720	
R01003	普通作業員	12,000	人	19,635	235,620	
	合 計				1,586,340	算出数量 1,000 門
	単 価		門		1,586,340	
	*** S単一 36号 ***					

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:河川用水門設備製作据付工事（戸当り工）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S41009	排水樋門ゲート（底部）		門		1,000 門	歩A 当たり算出
	水門設備据付工 その他,,,0.00,75.00,,1門,1.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 8)扉体面積(x)(㎡)	その他 0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	9)その他の据付工数(人／門) 11)据付数	75.00 1門		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	12)補正係数(K n) 13)水門扉形式及び名称	1.00				
R03002	据付工					
		60.000	人	28,140	1,688,400	
R01003	普通作業員		人	19,635	294,525	
		15.000				算出数量 1,000 門
	合 計				1,982,925	
	単 価		門		1,982,925	
	*** S単－ 37号 ***					
S41009	補修用ゲート（湖側：側部）		門		1,000 門	歩A 当たり算出
	水門設備据付工 その他,,,0.00,60.00,,1門,1.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 8)扉体面積(x)(㎡)	その他 0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	9)その他の据付工数(人／門) 11)据付数	60.00 1門		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	12)補正係数(K n) 13)水門扉形式及び名称	1.00				
R03002	据付工					
		48.000	人	28,140	1,350,720	
R01003	普通作業員		人	19,635	235,620	
		12.000				算出数量 1,000 門
	合 計				1,586,340	
	単 価		門		1,586,340	
	*** S単－ 38号 ***					
S41009	補修用ゲート（湾側：側部）		門		1,000 門	歩A 当たり算出
	水門設備据付工 その他,,,0.00,60.00,,1門,1.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 8)扉体面積(x)(㎡)	その他 0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	9)その他の据付工数(人／門) 11)据付数	60.00 1門		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	12)補正係数(K n) 13)水門扉形式及び名称	1.00				
R03002	据付工					
		48.000	人	28,140	1,350,720	
R01003	普通作業員		人	19,635	235,620	
		12.000				算出数量 1,000 門
	合 計				1,586,340	
	単 価		門		1,586,340	
	*** S単－ 39号 ***					
S41009	補修用ゲート（底部）		門		1,000 門	歩A 当たり算出
	水門設備据付工 その他,,,0.00,75.00,,1門,1.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 8)扉体面積(x)(㎡)	その他 0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	9)その他の据付工数(人／門) 11)据付数	75.00 1門		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	12)補正係数(K n) 13)水門扉形式及び名称	1.00				
R03002	据付工					
		60.000	人	28,140	1,688,400	
R01003	普通作業員		人	19,635	294,525	
		15.000				算出数量 1,000 門
	合 計				1,982,925	
	単 価		門		1,982,925	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事（第1回変更）					
工事別工事名:河川用水門設備製作据付工事（戸当り工）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 1号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 水門設備(シェル構造ローラゲート),,10%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	水門設備(シェル構造ローラゲート)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 製作補助材料費率(Y)	10.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 主要部材費金額小計(円)	7,230,729.000円				
	5) 副部材費金額小計(円)	578,347.000円				
K79351	製作補助材料費	0.100	式	7,809,076	780,908	
	合 計				780,908	算出数量 1.000 式
	単 価		式		780,908	
	*** X単一 2号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 水門設備(シェル構造ローラゲート),,10%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	水門設備(シェル構造ローラゲート)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 製作補助材料費率(Y)	10.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 主要部材費金額小計(円)	1,249,169.000円				
	5) 副部材費金額小計(円)	48,141.000円				
K79351	製作補助材料費	0.100	式	1,297,310	129,731	
	合 計				129,731	算出数量 1.000 式
	単 価		式		129,731	
	*** X単一 3号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 水門設備(シェル構造ローラゲート),,10%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	水門設備(シェル構造ローラゲート)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 製作補助材料費率(Y)	10.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 主要部材費金額小計(円)	7,230,729.000円				
	5) 副部材費金額小計(円)	578,347.000円				
K79351	製作補助材料費	0.100	式	7,809,076	780,908	
	合 計				780,908	算出数量 1.000 式
	単 価		式		780,908	
	*** X単一 4号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 水門設備(シェル構造ローラゲート),,10%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	水門設備(シェル構造ローラゲート)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 製作補助材料費率(Y)	10.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 主要部材費金額小計(円)	1,249,169.000円				
	5) 副部材費金額小計(円)	48,141.000円				
K79351	製作補助材料費	0.100	式	1,297,310	129,731	
	合 計				129,731	算出数量 1.000 式
	単 価		式		129,731	
	*** X単一 5号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 水門設備(シェル構造ローラゲート),,10%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:河川用水門設備製作据付工事(戸当り工)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)工種区分	水門設備(シェル構造ローラゲート)		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)製作補助材料費率(Y)	10.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)主要部材費金額小計(円)	7,230,729.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	578,347.000円				
K79351	製作補助材料費		0.100 式	7,809,076	780,908	
	合 計				780,908	算出数量 1.000 式
	単 価		式		780,908	
	*** X単一 6号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 水門設備(シェル構造ローラゲート),,10%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	水門設備(シェル構造ローラゲート)		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)製作補助材料費率(Y)	10.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)主要部材費金額小計(円)	1,249,169.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	48,141.000円				
K79351	製作補助材料費		0.100 式	1,297,310	129,731	
	合 計				129,731	算出数量 1.000 式
	単 価		式		129,731	
	*** X単一 7号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 水門設備(シェル構造ローラゲート),,10%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	水門設備(シェル構造ローラゲート)		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)製作補助材料費率(Y)	10.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)主要部材費金額小計(円)	7,230,729.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	578,347.000円				
K79351	製作補助材料費		0.100 式	7,809,076	780,908	
	合 計				780,908	算出数量 1.000 式
	単 価		式		780,908	
	*** X単一 8号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 水門設備(シェル構造ローラゲート),,10%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	水門設備(シェル構造ローラゲート)		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)製作補助材料費率(Y)	10.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)主要部材費金額小計(円)	1,249,169.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	48,141.000円				
K79351	製作補助材料費		0.100 式	1,297,310	129,731	
	合 計				129,731	算出数量 1.000 式
	単 価		式		129,731	
	*** X単一 9号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 その他,,75%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	その他		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)間接労務費率(Y)	75.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	8,207,000.000円				
K79311	間接労務費		0.750 式	8,207,000	6,155,250	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:河川用水門設備製作据付工事（戸当り工）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				6,155,250	算出数量 1.000 式
	単 価				6,155,250	
	*** X単一 10号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 その他,,75%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)	その他 75.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	1,132,000.000円				
		0.750	式	1,132,000	849,000	
	合 計				849,000	算出数量 1.000 式
	単 価				849,000	
	*** X単一 11号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 その他,,75%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)	その他 75.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	8,207,000.000円				
		0.750	式	8,207,000	6,155,250	
	合 計				6,155,250	算出数量 1.000 式
	単 価				6,155,250	
	*** X単一 12号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 その他,,75%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)	その他 75.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	1,132,000.000円				
		0.750	式	1,132,000	849,000	
	合 計				849,000	算出数量 1.000 式
	単 価				849,000	
	*** X単一 13号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 その他,,75%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)	その他 75.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	8,207,000.000円				
		0.750	式	8,207,000	6,155,250	
	合 計				6,155,250	算出数量 1.000 式
	単 価				6,155,250	
	*** X単一 14号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 その他,,75%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)	その他 75.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:河川用水門設備製作据付工事 (戸当り工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	1,132,000.000円				
K79311	間接労務費					
		0.750	式	1,132,000	849,000	
	合 計				849,000	算出数量 1.000 式
	単 価				849,000	
	*** X単一 15号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 その他,,75%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)	その他 75.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	8,207,000.000円				
		0.750	式	8,207,000	6,155,250	
	合 計				6,155,250	算出数量 1.000 式
	単 価				6,155,250	
	*** X単一 16号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 その他,,75%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)	その他 75.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	1,132,000.000円				
		0.750	式	1,132,000	849,000	
	合 計				849,000	算出数量 1.000 式
	単 価				849,000	
	*** X単一 17号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 その他,,20%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	その他 20.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計 (円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	14,924,638.000円				
		0.200	式	14,924,638	2,984,928	
	合 計				2,984,928	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,984,928	
	*** X単一 18号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 その他,,20%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	その他 20.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計 (円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	1,132,000.000円				
		0.200	式	1,132,000	226,400	
	合 計				226,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		226,400	
	*** X単一 19号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:河川用水門設備製作据付工事(戸当り工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	工場管理費 その他,,20%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	その他 20.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	14,924,638.000円				
		0.200	式	14,924,638	2,984,928	
	合 計				2,984,928	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,984,928	
	*** X単一 20号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 その他,,20%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	その他 20.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	1,132,000.000円				
		0.200	式	1,132,000	226,400	
	合 計				226,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		226,400	
	*** X単一 21号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 その他,,20%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	その他 20.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	14,924,638.000円				
		0.200	式	14,924,638	2,984,928	
	合 計				2,984,928	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,984,928	
	*** X単一 22号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 その他,,20%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	その他 20.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	1,132,000.000円				
		0.200	式	1,132,000	226,400	
	合 計				226,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		226,400	
	*** X単一 23号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 その他,,20%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	その他 20.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	14,924,638.000円				
		0.200	式	14,924,638	2,984,928	
	合 計				2,984,928	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,984,928	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業

工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)

工事別工事名:河川用水門設備製作据付工事 (戸当り工)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 24号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 その他,,20%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	その他 20.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計 (円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	1,132,000.000円				
		0.200	式	1,132,000	226,400	
	合 計				226,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		226,400	
	*** X単一 25号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 水門設備 (小形水門設備を除く) ,,4%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	水門設備 (小形水門設備を除く) 4.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79391	据付補助材料費	5,155,605.000円				
		0.040	式	5,155,605	206,224	
	合 計				206,224	算出数量 1.000 式
	単 価		式		206,224	
	*** X単一 26号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 水門設備 (小形水門設備を除く) ,,4%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	水門設備 (小形水門設備を除く) 4.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79391	据付補助材料費	5,155,605.000円				
		0.040	式	5,155,605	206,224	
	合 計				206,224	算出数量 1.000 式
	単 価		式		206,224	
	*** X単一 27号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 水門設備 (小形水門設備を除く) ,,4%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	水門設備 (小形水門設備を除く) 4.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79391	据付補助材料費	5,155,605.000円				
		0.040	式	5,155,605	206,224	
	合 計				206,224	算出数量 1.000 式
	単 価		式		206,224	
	*** X単一 28号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 水門設備 (小形水門設備を除く) ,,4%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	水門設備 (小形水門設備を除く) 4.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79391	据付補助材料費	5,155,605.000円				
		0.040	式	5,155,605	206,224	
	合 計				206,224	算出数量 1.000 式

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤防排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:河川用水門設備製作据付工事 (戸当り工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式		206,224	
	*** X単一 29号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	式 歩A 当たり算出
	補助材料費(据付)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	水門設備 (小形水門設備を除く) ,.4%			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1) 工種区分	水門設備 (小形水門設備を除く)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付補助材料費率(Y)	4.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	5,155,605.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.040	式	5,155,605	206,224	
	合 計				206,224	算出数量 1,000 式
	単 価		式		206,224	
	*** X単一 30号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	式 歩A 当たり算出
	補助材料費(据付)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	水門設備 (小形水門設備を除く) ,.4%			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1) 工種区分	水門設備 (小形水門設備を除く)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付補助材料費率(Y)	4.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	5,155,605.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.040	式	5,155,605	206,224	
	合 計				206,224	算出数量 1,000 式
	単 価		式		206,224	
	*** X単一 31号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	式 歩A 当たり算出
	補助材料費(据付)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	水門設備 (小形水門設備を除く) ,.4%			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1) 工種区分	水門設備 (小形水門設備を除く)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付補助材料費率(Y)	4.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	5,155,605.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.040	式	5,155,605	206,224	
	合 計				206,224	算出数量 1,000 式
	単 価		式		206,224	
	*** X単一 32号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	式 歩A 当たり算出
	補助材料費(据付)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	水門設備 (小形水門設備を除く) ,.4%			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1) 工種区分	水門設備 (小形水門設備を除く)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付補助材料費率(Y)	4.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	5,155,605.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.040	式	5,155,605	206,224	
	合 計				206,224	算出数量 1,000 式
	単 価		式		206,224	
	*** X単一 33号 ***					
X41003	据付材料費		式		1,000	式 歩A 当たり算出
	据付材料費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	水門設備 ,,,,0kW,中・大形水門・起伏堰			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1) 工種区分	水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	6) 原動機出力	0.000kW		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	7) 形式区分	中・大形水門・起伏堰		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8) 据付材料費率(X)	14.000%				

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:河川用水門設備製作据付工事 (戸当り工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	9)工種区分の名称					
	10)据付材料費対象金額小計(円)	5,155,605.000円				
K79371	据付材料費					
		0.140	式	5,155,605	721,785	
	合 計				721,785	算出数量 1.000 式
	単 価		式		721,785	
	*** X単一 34号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	水門設備,.....0kW,中・大形水門・起伏堰			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	6)原動機出力	0.000kW		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	7)形式区分	中・大形水門・起伏堰		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8)据付材料費率(X)	14.000%				
	9)工種区分の名称					
	10)据付材料費対象金額小計(円)	5,155,605.000円				
K79371	据付材料費					
		0.140	式	5,155,605	721,785	
	合 計				721,785	算出数量 1.000 式
	単 価		式		721,785	
	*** X単一 35号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	水門設備,.....0kW,中・大形水門・起伏堰			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	6)原動機出力	0.000kW		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	7)形式区分	中・大形水門・起伏堰		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8)据付材料費率(X)	14.000%				
	9)工種区分の名称					
	10)据付材料費対象金額小計(円)	5,155,605.000円				
K79371	据付材料費					
		0.140	式	5,155,605	721,785	
	合 計				721,785	算出数量 1.000 式
	単 価		式		721,785	
	*** X単一 36号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	水門設備,.....0kW,中・大形水門・起伏堰			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	6)原動機出力	0.000kW		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	7)形式区分	中・大形水門・起伏堰		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8)据付材料費率(X)	14.000%				
	9)工種区分の名称					
	10)据付材料費対象金額小計(円)	5,155,605.000円				
K79371	据付材料費					
		0.140	式	5,155,605	721,785	
	合 計				721,785	算出数量 1.000 式
	単 価		式		721,785	
	*** X単一 37号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	水門設備,.....0kW,中・大形水門・起伏堰			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	6)原動機出力	0.000kW		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	7)形式区分	中・大形水門・起伏堰		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8)据付材料費率(X)	14.000%				
	9)工種区分の名称					
	10)据付材料費対象金額小計(円)	5,155,605.000円				
K79371	据付材料費					
		0.140	式	5,155,605	721,785	
	合 計				721,785	算出数量 1.000 式

事業名	児島湾沿岸農地防災事業				
工事名	児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)				

工事別工事名:河川用水門設備製作据付工事 (戸当り工)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式		721,785	
	*** X単一 38号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 水門設備,,,,,,0kW,中・大形水門・起伏堰			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	6)原動機出力	0.000kW		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	7)形式区分	中・大形水門・起伏堰		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8)据付材料費率(X)	14.000%				
	9)工種区分の名称					
	10)据付材料費対象金額小計(円)	5,155,605.000円				
K79371	据付材料費					
		0.140	式	5,155,605	721,785	
	合 計				721,785	算出数量 1.000 式
	単 価		式		721,785	
	*** X単一 39号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 水門設備,,,,,,0kW,中・大形水門・起伏堰			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	6)原動機出力	0.000kW		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	7)形式区分	中・大形水門・起伏堰		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8)据付材料費率(X)	14.000%				
	9)工種区分の名称					
	10)据付材料費対象金額小計(円)	5,155,605.000円				
K79371	据付材料費					
		0.140	式	5,155,605	721,785	
	合 計				721,785	算出数量 1.000 式
	単 価		式		721,785	
	*** X単一 40号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 水門設備,,,,,,0kW,中・大形水門・起伏堰			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	6)原動機出力	0.000kW		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	7)形式区分	中・大形水門・起伏堰		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8)据付材料費率(X)	14.000%				
	9)工種区分の名称					
	10)据付材料費対象金額小計(円)	5,155,605.000円				
K79371	据付材料費					
		0.140	式	5,155,605	721,785	
	合 計				721,785	算出数量 1.000 式
	単 価		式		721,785	
	*** X単一 41号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	181,425.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料					
		0.020	式	181,425	3,629	
	合 計				3,629	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,629	
	*** X単一 42号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2工事 (第1回変更)						
工事別工事名:河川用水門設備製作据付工事(戸当り工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	181,425.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料	0.020	式	181,425	3,629	
	合 計				3,629	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,629	
	*** X単一 43号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	181,425.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料	0.020	式	181,425	3,629	
	合 計				3,629	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,629	
	*** X単一 44号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	181,425.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料	0.020	式	181,425	3,629	
	合 計				3,629	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,629	
	*** X単一 45号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	181,425.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料	0.020	式	181,425	3,629	
	合 計				3,629	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,629	
	*** X単一 46号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	181,425.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料	0.020	式	181,425	3,629	
	合 計				3,629	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,629	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
工事名	児島湾締切堤防水樋門改修その2工事（第1回変更）					
工事別工事名:河川用水門設備製作据付工事（戸当り工）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 47号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	181,425.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料	0.020	式	181,425	3,629	
	合 計				3,629	算出数量 1,000 式
	単 価		式		3,629	
	*** X単一 48号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	181,425.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料	0.020	式	181,425	3,629	
	合 計				3,629	算出数量 1,000 式
	単 価		式		3,629	
	*** X単一 49号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	据付間接費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	水門設備(小形水門を除く)【修繕】,,140%	水門設備(小形水門を除く)【修繕】		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	140.000%		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)据付間接費率(Y)					
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)	4,389,840.000				
K79251	据付間接費	1.400	式	4,389,840	6,145,776	
	合 計				6,145,776	算出数量 1,000 式
	単 価		式		6,145,776	
	*** X単一 50号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	据付間接費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	水門設備(小形水門を除く)【修繕】,,140%	水門設備(小形水門を除く)【修繕】		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	140.000%		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)据付間接費率(Y)					
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)	4,389,840.000				
K79251	据付間接費	1.400	式	4,389,840	6,145,776	
	合 計				6,145,776	算出数量 1,000 式
	単 価		式		6,145,776	
	*** X単一 51号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	据付間接費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	水門設備(小形水門を除く)【修繕】,,140%	水門設備(小形水門を除く)【修繕】		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	140.000%		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)据付間接費率(Y)					
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)	4,389,840.000				
K79251	据付間接費	1.400	式	4,389,840	6,145,776	
	合 計				6,145,776	算出数量 1,000 式

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
工事名 児島湾締切堤排水樋門改修その2 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:河川用水門設備製作据付工事 (戸当り工)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式		6,145,776	
	*** X単一 52号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【修繕】..140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	水門設備(小形水門を除く)【修繕】		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 据付間接費率(Y)	140.000%		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 工種区分の名称					
	4) 据付工対象金額(円)	4,389,840.000				
K79251	据付間接費					
		1.400	式	4,389,840	6,145,776	
	合 計				6,145,776	算出数量 1.000 式
	単 価		式		6,145,776	
	*** X単一 53号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【修繕】..140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	水門設備(小形水門を除く)【修繕】		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 据付間接費率(Y)	140.000%		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 工種区分の名称					
	4) 据付工対象金額(円)	4,389,840.000				
K79251	据付間接費					
		1.400	式	4,389,840	6,145,776	
	合 計				6,145,776	算出数量 1.000 式
	単 価		式		6,145,776	
	*** X単一 54号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【修繕】..140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	水門設備(小形水門を除く)【修繕】		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 据付間接費率(Y)	140.000%		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 工種区分の名称					
	4) 据付工対象金額(円)	4,389,840.000				
K79251	据付間接費					
		1.400	式	4,389,840	6,145,776	
	合 計				6,145,776	算出数量 1.000 式
	単 価		式		6,145,776	
	*** X単一 55号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【修繕】..140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	水門設備(小形水門を除く)【修繕】		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 据付間接費率(Y)	140.000%		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 工種区分の名称					
	4) 据付工対象金額(円)	4,389,840.000				
K79251	据付間接費					
		1.400	式	4,389,840	6,145,776	
	合 計				6,145,776	算出数量 1.000 式
	単 価		式		6,145,776	
	*** X単一 56号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【修繕】..140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	水門設備(小形水門を除く)【修繕】		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 据付間接費率(Y)	140.000%		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 工種区分の名称					
	4) 据付工対象金額(円)	4,389,840.000				

[illegible]

[illegible]