
（当初）

北陸農政局

令和３年度

国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
刀利ダム耐震性能照査（その５）業務

積 算 書

西北陸土地改良調査管理事務所



事業名

局名

事業（務）所名

事業名

業務名

施工場所

業務番号

業務区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

 北陸農政局

 西北陸土地改良調査管理事務所

 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業

 刀利ダム耐震性能照査（その５）業務

 富山県南砺市地内

 3-209-0017

 単年度

 当初積算

 富山

 砺波

 ７ヶ月 

 令和３年７月

 令和３年７月―Ａ

 令和３年９９号―Ａ

 北陸電力

項  目  名 内     容

積算書鏡
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
刀利ダム耐震性能照査（その５）業務

北陸農政局

業務名

(   1/   2)



刀利ダム

刀利ダム

刀利ダム

刀利ダム

刀利ダム

事業名

設計業務費

・設計業務価格

・消費税相当額（１０％）

業務内容

刀利ダム耐震性能照査（その５）業務

準備作業

レベル２地震動に対する耐震性能照査

アーチダム安全性評価検討部会資料作成

設計業務照査

点検取りまとめ

項  目  名 数  量

積算書鏡
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
刀利ダム耐震性能照査（その５）業務

北陸農政局

業務名

(   2/   2)

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

備  考

1

2

3

4

5

式

式

式

式

式

単位規    格番号 金  額

25,542,000 

23,220,000 

2,322,000 



事業名

業務名

業務区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

施工地域区分

電力区分

冬期補正

冬期補正（現場管理費）

豪雪補正

亜熱帯補正

週休２日補正

熱中症対策補正（現場管理費）

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(現場管理費)

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

 刀利ダム耐震性能照査（その５）業務

 単年度

 当初積算

 設計業務

 実施設計以外

 業務積算（設計）

 補正なし 

 低圧・業者持・１年未満 

 なし 

 0.00％ 

 １０％ 

 なし 

 補正なし 

 0.00％ 

 しない 

 補正なし 

 補正なし 

項  目  名 内     容

業務別鏡
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
刀利ダム耐震性能照査（その５）業務

業務別業務名:刀利ダム耐震性能照査（その５）業務

北陸農政局

業務名

(   1/   2)



9,555,000×53.850 

15,098,000×53.850 

設計業務価格

・業務原価

・・直接原価

・・・直接人件費

・・・直接経費(電子成果品作成費を除く)

・・・直接経費（電子成果品作成費）

・・その他原価

・一般管理費等

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

23,220,000 

15,098,000 

9,953,000 

9,555,000 

290,000 

108,000 

5,145,000 

8,130,000 

事業名

項  目  名 金  額

業務別鏡
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
刀利ダム耐震性能照査（その５）業務

業務別業務名:刀利ダム耐震性能照査（その５）業務

北陸農政局

業務名

(   2/   2)

備  考単位数  量



事業名

直接人件費内訳

直接人件費

・直接人件費
  
・・直接人件費
    
・・・ 設計作業費
       
・・・ 打合せ（設計）
       

工  種  名  称 金  額

直接人件費内訳表
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
刀利ダム耐震性能照査（その５）業務

業務別業務名:刀利ダム耐震性能照査（その５）業務

北陸農政局

業務名

(   1/   1)

9,555,000 

9,555,000 

9,555,000 

9,555,000 

8,661,000 

894,000 

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

直接経費(電子成果品作成費を除く)内訳

直接経費(電子成果品作成費を除く)

・直接経費(電子成果品作成費を除く)
  
・・直接経費(電子成果品作成費を除く)
    
・・・ 旅費交通費（設計）
       
・・・ その他
       
・・・ 情報共有システム
       

工  種  名  称 金  額

直接経費(電子成果品作成費を除く)内訳表
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
刀利ダム耐震性能照査（その５）業務

業務別業務名:刀利ダム耐震性能照査（その５）業務

北陸農政局

業務名

(   1/   1)

290,000 

290,000 

290,000 

290,000 

192,000 

16,000 

82,000 

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

単位数  量



数  量 単位 単  価

事業名

直接人件費

・直接人件費
  
・・直接人件費
    
・・・ 設計作業費
       
　　　　1-1 現地調査（移動日含む）
        
　　　　1-2 資料の検討
        
　　　　2-1-1 温度応力解析パラメータの設定
        
　　　　2-1-2 温度応力解析
        
　　　　2-2-1 多点地震動観測結果の解析
        
　　　　2-2-2 再現解析によるパラメータ調整
        
　　　　2-2-3 地震計設置計画の検討
        
　　　　2-3-1 初期応力解析
        
　　　　2-3-2 地震応答解析
        
　　　　2-3-3 堤体及び岩着部の応答整理及び損傷評価
        
　　　　2-3-4 堤体部のひび割れ進展解析
        
　　　　2-3-5 レベル２地震動に対する耐震性能評価取り纏め
        
　　　　3 アーチダム安全性評価検討部会資料作成
        
　　　　4 設計業務照査
        
　　　　5 点検取りまとめ
        

・・・ 打合せ（設計）
       
　　　　初回打合せ（設計業務基準日額）
        ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,
        0.00人,0.4日,0.6日

　　　　中間打合せ（設計業務基準日額）
        ダム(本体設計又は施工計画の一方),中間,1.00人,0.00人,1.00人,0.00人,0
        .4日,0.6日

　　　　最終打合せ（設計業務基準日額）
        ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,
        0.00人,0.4日,0.6日

　　　　照査報告（設計業務基準日額）
        ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,1.00人,0.00人,0.00人,
        0.00人,0.4日,0.6日

　　　　第１回個別打合せ（設計業務基準日額）
        ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,
        0.00人,0.4日,0.6日

　　　　第１回アーチダム幹事会（設計業務基準日額）
        ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,
        0.00人,0.4日,0.6日

　　　　第１回アーチダム部会（設計業務基準日額）
        ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,
        0.00人,0.4日,0.6日

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  15号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   4号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   5号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   6号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   7号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   8号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   9号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  10号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  11号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  12号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  13号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  14号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  16号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  17号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  18号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  19号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  20号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  21号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  22号

名  称（規  格） 金  額

業務費明細書
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
刀利ダム耐震性能照査（その５）業務

業務別業務名:刀利ダム耐震性能照査（その５）業務

北陸農政局

業務名

(   1/   2)

9,555,000 

9,555,000 

9,555,000 

8,661,000 

108,600 

376,500 

241,000 

766,200 

584,400 

651,400 

292,200 

833,600 

1,363,600 

694,400 

1,466,000 

292,200 

635,400 

114,800 

241,000 

8,661,300 

894,000 

108,600 

294,000 

108,600 

57,400 

108,600 

108,600 

108,600 

894,400 

備  考

8,661,000 

108,600 

376,500 

241,000 

766,200 

584,400 

651,400 

292,200 

833,600 

1,363,600 

694,400 

1,466,000 

292,200 

635,400 

114,800 

241,000 

894,000 

108,600 

98,000 

108,600 

57,400 

108,600 

108,600 

108,600 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

回

回

回

回

回

回

回

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

3.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

S63007

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63010

S63010

S63010

S63010

S63010

S63010

S63010



数  量 単位 単  価

事業名

直接経費(電子成果品作成費を除く)

・直接経費(電子成果品作成費を除く)
  
・・直接経費(電子成果品作成費を除く)
    
・・・ 旅費交通費（設計）
       
　　　　初回打合せ（設計旅費・交通費）
        ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,通勤により打合せ,,,一
        般交通機関,0日,,100km≦Ｌ（100km以上）

　　　　中間打合せ（設計旅費・交通費）
        ダム(本体設計又は施工計画の一方),中間,通勤により打合せ,,,一般交通機
        関,0日,,100km≦Ｌ（100km以上）

　　　　最終打合せ（設計旅費・交通費）
        ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,通勤により打合せ,,,一
        般交通機関,0日,,100km≦Ｌ（100km以上）

　　　　照査報告（設計旅費・交通費）
        ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,通勤により打合せ,,,一
        般交通機関,0日,,100km≦Ｌ（100km以上）

　　　　第１回個別打合せ
        ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,通勤により打合せ,,,一
        般交通機関,0日,,100km≦Ｌ（100km以上）

　　　　第１回アーチダム幹事会
        ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,通勤により打合せ,,,一
        般交通機関,0日,,100km≦Ｌ（100km以上）

　　　　第１回アーチダム部会
        ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,通勤により打合せ,,,一
        般交通機関,0日,,100km≦Ｌ（100km以上）

　　　　現地調査（設計旅費・交通費）
        ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,通勤により打合せ,,,一
        般交通機関,0日,,100km≦Ｌ（100km以上）

　　　　現地調査（設計旅費・交通費）
        ライトバン,1日,2時間

・・・ その他
       
　　　　電子納品版業務報告書作成
        1,Ａ－４,1000,10㎝,2

・・・ 情報共有システム
       
　　　　初期登録料
        
　　　　月額利用料
        

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  23号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  24号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  25号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  26号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  27号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  28号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  29号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  30号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  31号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  32号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

名  称（規  格） 金  額

業務費明細書
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
刀利ダム耐震性能照査（その５）業務

業務別業務名:刀利ダム耐震性能照査（その５）業務

北陸農政局

業務名

(   2/   2)

290,000 

290,000 

290,000 

192,000 

22,272 

66,816 

22,272 

11,136 

9,454 

24,000 

9,454 

24,000 

2,332 

191,736 

16,000 

16,072 

16,072 

82,000 

10,800 

71,400 

82,200 

備  考

192,000 

22,272 

22,272 

22,272 

11,136 

9,454 

24,000 

9,454 

24,000 

2,332 

16,000 

16,072 

82,000 

10,800 

10,200 

式

式

式

回

回

回

回

回

回

回

回

式

式

式

式

式

月

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

3.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

7.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

S63011

S63011

S63011

S63011

S63011

S63011

S63011

S63011

S63018

S63023

P96001

P96002



S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63007

S63010

S63010

S63010

S63010

S63010

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊
1-2 資料の検討
設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊
2-1-1 温度応力解析パラメータの設定
設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊
2-1-2 温度応力解析
設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊
2-2-1 多点地震動観測結果の解析
設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊
2-2-2 再現解析によるパラメータ調整
設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊
2-2-3 地震計設置計画の検討
設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊
2-3-1 初期応力解析
設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊
2-3-2 地震応答解析
設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊
2-3-3 堤体及び岩着部の応答整理及び損傷評価
設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊
2-3-4 堤体部のひび割れ進展解析
設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊
2-3-5 レベル２地震動に対する耐震性能評価取り纏め
設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊
3 アーチダム安全性評価検討部会資料作成
設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊
4 設計業務照査
設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊
5 点検取りまとめ
設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊
1-1 現地調査（移動日含む）
設計労務(直接人件費外業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊
初回打合せ（設計業務基準日額）
打合せ（設計業務基準日額）
ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.0
0人,0.4日,0.6日

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊
中間打合せ（設計業務基準日額）
打合せ（設計業務基準日額）
ダム(本体設計又は施工計画の一方),中間,1.00人,0.00人,1.00人,0.00人,0.4
日,0.6日

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊
最終打合せ（設計業務基準日額）
打合せ（設計業務基準日額）
ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.0
0人,0.4日,0.6日

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊
照査報告（設計業務基準日額）
打合せ（設計業務基準日額）
ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,1.00人,0.00人,0.00人,0.0
0人,0.4日,0.6日

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊
第１回個別打合せ（設計業務基準日額）

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
刀利ダム耐震性能照査（その５）業務

業務別業務名:刀利ダム耐震性能照査（その５）業務

北陸農政局

業務名

(   1/   2)

備  考

376,500 

241,000 

766,200 

584,400 

651,400 

292,200 

833,600 

1,363,600 

694,400 

1,466,000 

292,200 

635,400 

114,800 

241,000 

108,600 

108,600 

98,000 

108,600 

57,400 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

回

回

回

回

単位 単  価



S63010

S63010

S63011

S63011

S63011

S63011

S63011

S63011

S63011

S63011

S63018

S63023

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

打合せ（設計業務基準日額）
ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.0
0人,0.4日,0.6日

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊
第１回アーチダム幹事会（設計業務基準日額）
打合せ（設計業務基準日額）
ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.0
0人,0.4日,0.6日

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊
第１回アーチダム部会（設計業務基準日額）
打合せ（設計業務基準日額）
ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.0
0人,0.4日,0.6日

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊
初回打合せ（設計旅費・交通費）
打合せ（設計旅費・交通費)
ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般
交通機関,0日,,100km≦Ｌ（100km以上）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊
中間打合せ（設計旅費・交通費）
打合せ（設計旅費・交通費)
ダム(本体設計又は施工計画の一方),中間,通勤により打合せ,,,一般交通機関,
0日,,100km≦Ｌ（100km以上）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊
最終打合せ（設計旅費・交通費）
打合せ（設計旅費・交通費)
ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般
交通機関,0日,,100km≦Ｌ（100km以上）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊
照査報告（設計旅費・交通費）
打合せ（設計旅費・交通費)
ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般
交通機関,0日,,100km≦Ｌ（100km以上）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊
第１回個別打合せ
打合せ（設計旅費・交通費)
ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般
交通機関,0日,,100km≦Ｌ（100km以上）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊
第１回アーチダム幹事会
打合せ（設計旅費・交通費)
ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般
交通機関,0日,,100km≦Ｌ（100km以上）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊
第１回アーチダム部会
打合せ（設計旅費・交通費)
ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般
交通機関,0日,,100km≦Ｌ（100km以上）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊
現地調査（設計旅費・交通費）
打合せ（設計旅費・交通費)
ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般
交通機関,0日,,100km≦Ｌ（100km以上）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊
現地調査（設計旅費・交通費）
旅費交通費（設計外業日帰用）
ライトバン,1日,2時間
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊
電子納品版業務報告書作成
電子納品版業務報告書作成
1,Ａ－４,1000,10㎝,2

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
刀利ダム耐震性能照査（その５）業務

業務別業務名:刀利ダム耐震性能照査（その５）業務

北陸農政局

業務名

(   2/   2)

備  考

108,600 

108,600 

108,600 

22,272 

22,272 

22,272 

11,136 

9,454 

24,000 

9,454 

24,000 

2,332 

16,072 

回

回

回

回

回

回

回

回

回

回

回

式

式

単位 単  価



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊

1-2 資料の検討
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊

2-1-1 温度応力解析パラメータの設定
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊

2-1-2 温度応力解析
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊

2-2-1 多点地震動観測結果の解析
設計労務(直接人件費内業)

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
刀利ダム耐震性能照査（その５）業務

業務別業務名:刀利ダム耐震性能照査（その５）業務

北陸農政局

業務名

(   1/  11)

86,100 

128,000 

162,400 

376,500 

376,500 

57,400 

102,400 

81,200 

241,000 

241,000 

172,200 

153,600 

243,600 

196,800 

766,200 

766,200 

備  考

57,400 

51,200 

40,600 

57,400 

51,200 

40,600 

57,400 

51,200 

40,600 

32,800 

式

人

人

人

式

式

人

人

人

式

式

人

人

人

人

式

式

単位 単  価

1.500 

2.500 

4.000 

1.000 

2.000 

2.000 

3.000 

3.000 

6.000 

6.000 

数  量

S63003

R04003

R04004

R04005

S63003

R04003

R04004

R04005

S63003

R04003

R04004

R04005

R04006

S63003

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

0.00人
0.00人
1.50人
2.50人
4.00人
0.00人
0.00人

0.00人
0.00人
1.00人
2.00人
2.00人
0.00人
0.00人

0.00人
0.00人
3.00人
3.00人
6.00人
6.00人
0.00人

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし



事業名

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊

2-2-2 再現解析によるパラメータ調整
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊

2-2-3 地震計設置計画の検討
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊

2-3-1 初期応力解析
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
刀利ダム耐震性能照査（その５）業務

業務別業務名:刀利ダム耐震性能照査（その５）業務

北陸農政局

業務名

(   2/  11)

114,800 

307,200 

162,400 

584,400 

584,400 

57,400 

153,600 

243,600 

196,800 

651,400 

651,400 

57,400 

153,600 

81,200 

292,200 

292,200 

備  考

57,400 

51,200 

40,600 

57,400 

51,200 

40,600 

32,800 

57,400 

51,200 

40,600 

人

人

人

式

式

人

人

人

人

式

式

人

人

人

式

式

単位 単  価

2.000 

6.000 

4.000 

1.000 

3.000 

6.000 

6.000 

1.000 

3.000 

2.000 

数  量

R04003

R04004

R04005

S63003

R04003

R04004

R04005

R04006

S63003

R04003

R04004

R04005

S63003

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

0.00人
0.00人
2.00人
6.00人
4.00人
0.00人
0.00人

0.00人
0.00人
1.00人
3.00人
6.00人
6.00人
0.00人

0.00人
0.00人
1.00人
3.00人
2.00人
0.00人
0.00人

0.00人
0.00人
2.00人
4.00人
8.00人
4.00人

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

技術員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊

2-3-2 地震応答解析
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

技術員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊

2-3-3 堤体及び岩着部の応答整理及び損傷評価
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊

2-3-4 堤体部のひび割れ進展解析
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
刀利ダム耐震性能照査（その５）業務

業務別業務名:刀利ダム耐震性能照査（その５）業務

北陸農政局

業務名

(   3/  11)

114,800 

204,800 

324,800 

131,200 

58,000 

833,600 

833,600 

229,600 

307,200 

324,800 

328,000 

174,000 

1,363,600 

1,363,600 

114,800 

204,800 

243,600 

131,200 

694,400 

694,400 

備  考

57,400 

51,200 

40,600 

32,800 

29,000 

57,400 

51,200 

40,600 

32,800 

29,000 

57,400 

51,200 

40,600 

32,800 

人

人

人

人

人

式

式

人

人

人

人

人

式

式

人

人

人

人

式

式

単位 単  価

2.000 

4.000 

8.000 

4.000 

2.000 

4.000 

6.000 

8.000 

10.000 

6.000 

2.000 

4.000 

6.000 

4.000 

数  量

R04003

R04004

R04005

R04006

R04007

S63003

R04003

R04004

R04005

R04006

R04007

S63003

R04003

R04004

R04005

R04006

S63003

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

2.00人

0.00人
0.00人
4.00人
6.00人
8.00人
10.00人
6.00人

0.00人
0.00人
2.00人
4.00人
6.00人
4.00人
0.00人

0.00人
0.00人
4.00人
8.00人

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

技術員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊

2-3-5 レベル２地震動に対する耐震性能評価取り纏め
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊

3 アーチダム安全性評価検討部会資料作成
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊

4 設計業務照査
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
刀利ダム耐震性能照査（その５）業務

業務別業務名:刀利ダム耐震性能照査（その５）業務

北陸農政局

業務名

(   4/  11)

229,600 

409,600 

324,800 

328,000 

174,000 

1,466,000 

1,466,000 

57,400 

153,600 

81,200 

292,200 

292,200 

114,800 

153,600 

203,000 

164,000 

635,400 

635,400 

備  考

57,400 

51,200 

40,600 

32,800 

29,000 

57,400 

51,200 

40,600 

57,400 

51,200 

40,600 

32,800 

人

人

人

人

人

式

式

人

人

人

式

式

人

人

人

人

式

式

単位 単  価

4.000 

8.000 

8.000 

10.000 

6.000 

1.000 

3.000 

2.000 

2.000 

3.000 

5.000 

5.000 

数  量

R04003

R04004

R04005

R04006

R04007

S63003

R04003

R04004

R04005

S63003

R04003

R04004

R04005

R04006

S63003

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

8.00人
10.00人
6.00人

0.00人
0.00人
1.00人
3.00人
2.00人
0.00人
0.00人

0.00人
0.00人
2.00人
3.00人
5.00人
5.00人
0.00人

0.00人
0.00人
2.00人
0.00人
0.00人
0.00人

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

7)技術員の人数

主任技師

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊

5 点検取りまとめ
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊

1-1 現地調査（移動日含む）
設計労務(直接人件費外業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師
外業
技師（Ａ）
外業

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊

初回打合せ（設計業務基準日額）
打合せ（設計業務基準日額）
ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,1.00人,1.00人,
0.00人,0.00人,0.4日,0.6日

1)設計工種
2)打合せ
3)設計用主任技師人数
4)設計用技師(Ａ)人数
5)設計用技師(Ｂ)人数
6)設計用技師(Ｃ)人数
7)打合せ日数
8)往復移動日数
主任技師

技師（Ａ）

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 回

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
刀利ダム耐震性能照査（その５）業務

業務別業務名:刀利ダム耐震性能照査（その５）業務

北陸農政局

業務名

(   5/  11)

114,800 

114,800 

114,800 

57,400 

102,400 

81,200 

241,000 

241,000 

57,400 

51,200 

108,600 

108,600 

57,400 

51,200 

108,600 

108,600 

備  考

57,400 

57,400 

51,200 

40,600 

57,400 

51,200 

57,400 

51,200 

人

式

式

人

人

人

式

式

人

人

式

回

人

人

回

単位 単  価

2.000 

1.000 

2.000 

2.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

R04003

S63003

R04003

R04004

R04005

S63007

R04003

R04004

S63010

R04003

R04004

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 回

0.00人

0.00人
0.00人
1.00人
2.00人
2.00人
0.00人
0.00人

0.00人
0.00人
1.00人
1.00人
0.00人
0.00人
0.00人

ダム(本体設計又は施工計画の一方)
着手前・最終
1.00人
1.00人
0.00人
0.00人
0.400日
0.600日

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊

中間打合せ（設計業務基準日額）
打合せ（設計業務基準日額）
ダム(本体設計又は施工計画の一方),中間,1.00人,0.00人,1.00人,0
.00人,0.4日,0.6日

1)設計工種
2)打合せ
3)設計用主任技師人数
4)設計用技師(Ａ)人数
5)設計用技師(Ｂ)人数
6)設計用技師(Ｃ)人数
7)打合せ日数
8)往復移動日数
主任技師

技師（Ｂ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊

最終打合せ（設計業務基準日額）
打合せ（設計業務基準日額）
ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,1.00人,1.00人,
0.00人,0.00人,0.4日,0.6日

1)設計工種
2)打合せ
3)設計用主任技師人数
4)設計用技師(Ａ)人数
5)設計用技師(Ｂ)人数
6)設計用技師(Ｃ)人数
7)打合せ日数
8)往復移動日数
主任技師

技師（Ａ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊

照査報告（設計業務基準日額）
打合せ（設計業務基準日額）
ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,1.00人,0.00人,
0.00人,0.00人,0.4日,0.6日

1)設計工種
2)打合せ
3)設計用主任技師人数
4)設計用技師(Ａ)人数
5)設計用技師(Ｂ)人数
6)設計用技師(Ｃ)人数
7)打合せ日数
8)往復移動日数
主任技師

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊

第１回個別打合せ（設計業務基準日額）
打合せ（設計業務基準日額）
ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,1.00人,1.00人,
0.00人,0.00人,0.4日,0.6日

1)設計工種
2)打合せ

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 回

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 回

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 回

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
刀利ダム耐震性能照査（その５）業務

業務別業務名:刀利ダム耐震性能照査（その５）業務

北陸農政局

業務名

(   6/  11)

57,400 

40,600 

98,000 

98,000 

57,400 

51,200 

108,600 

108,600 

57,400 

57,400 

57,400 

備  考

57,400 

40,600 

57,400 

51,200 

57,400 

回

人

人

回

回

人

人

回

回

人

回

回

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

S63010

R04003

R04005

S63010

R04003

R04004

S63010

R04003

S63010

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 回

1.000 回

1.000 回

1.000 回

ダム(本体設計又は施工計画の一方)
中間
1.00人
0.00人
1.00人
0.00人
0.400日
0.600日

ダム(本体設計又は施工計画の一方)
着手前・最終
1.00人
1.00人
0.00人
0.00人
0.400日
0.600日

ダム(本体設計又は施工計画の一方)
着手前・最終
1.00人
0.00人
0.00人
0.00人
0.400日
0.600日

ダム(本体設計又は施工計画の一方)
着手前・最終

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

3)設計用主任技師人数
4)設計用技師(Ａ)人数
5)設計用技師(Ｂ)人数
6)設計用技師(Ｃ)人数
7)打合せ日数
8)往復移動日数
主任技師

技師（Ａ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊

第１回アーチダム幹事会（設計業務基準日額）
打合せ（設計業務基準日額）
ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,1.00人,1.00人,
0.00人,0.00人,0.4日,0.6日

1)設計工種
2)打合せ
3)設計用主任技師人数
4)設計用技師(Ａ)人数
5)設計用技師(Ｂ)人数
6)設計用技師(Ｃ)人数
7)打合せ日数
8)往復移動日数
主任技師

技師（Ａ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊

第１回アーチダム部会（設計業務基準日額）
打合せ（設計業務基準日額）
ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,1.00人,1.00人,
0.00人,0.00人,0.4日,0.6日

1)設計工種
2)打合せ
3)設計用主任技師人数
4)設計用技師(Ａ)人数
5)設計用技師(Ｂ)人数
6)設計用技師(Ｃ)人数
7)打合せ日数
8)往復移動日数
主任技師

技師（Ａ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊

初回打合せ（設計旅費・交通費）
打合せ（設計旅費・交通費)
ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,通勤により打合
せ,,,一般交通機関,0日,,100km≦Ｌ（100km以上）

1)設計工種
2)打合せ内容
3)主任技師配置人員
4)技師Ａ配置人員
5)技師Ｂ配置人員
6)技師Ｃ配置人員
7)打合せ日数
8)往復移動日数
9)宿泊区分
12)交通機関区分

算出数量
1.000 回

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 回

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 回

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
刀利ダム耐震性能照査（その５）業務

業務別業務名:刀利ダム耐震性能照査（その５）業務

北陸農政局

業務名

(   7/  11)

57,400 

51,200 

108,600 

108,600 

57,400 

51,200 

108,600 

108,600 

57,400 

51,200 

108,600 

108,600 

備  考

57,400 

51,200 

57,400 

51,200 

57,400 

51,200 

人

人

回

回

人

人

回

回

人

人

回

回

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

R04003

R04004

S63010

R04003

R04004

S63010

R04003

R04004

S63011

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 回

1.000 回

1.000 回

1.00人
1.00人
0.00人
0.00人
0.400日
0.600日

ダム(本体設計又は施工計画の一方)
着手前・最終
1.00人
1.00人
0.00人
0.00人
0.400日
0.600日

ダム(本体設計又は施工計画の一方)
着手前・最終
1.00人
1.00人
0.00人
0.00人
0.400日
0.600日

ダム(本体設計又は施工計画の一方)
着手前・最終
1人
1人
0人
0人
0.40日
0.60日
通勤により打合せ
一般交通機関

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

13)高速道路往復料金（税別）
14)鉄道往復1人当料金（税別）
15)バス往復1人当料金（税別）
16)船舶往復1人当料金（税別）
17)航空往復1人当料金（税別）
18)ライトバン使用日数
20)往復移動距離区分

鉄道料金
消費税抜き

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊

中間打合せ（設計旅費・交通費）
打合せ（設計旅費・交通費)
ダム(本体設計又は施工計画の一方),中間,通勤により打合せ,,,一
般交通機関,0日,,100km≦Ｌ（100km以上）

1)設計工種
2)打合せ内容
3)主任技師配置人員
4)技師Ａ配置人員
5)技師Ｂ配置人員
6)技師Ｃ配置人員
7)打合せ日数
8)往復移動日数
9)宿泊区分
12)交通機関区分
13)高速道路往復料金（税別）
14)鉄道往復1人当料金（税別）
15)バス往復1人当料金（税別）
16)船舶往復1人当料金（税別）
17)航空往復1人当料金（税別）
18)ライトバン使用日数
20)往復移動距離区分

鉄道料金
消費税抜き

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊

最終打合せ（設計旅費・交通費）
打合せ（設計旅費・交通費)
ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,通勤により打合
せ,,,一般交通機関,0日,,100km≦Ｌ（100km以上）

1)設計工種
2)打合せ内容
3)主任技師配置人員
4)技師Ａ配置人員
5)技師Ｂ配置人員
6)技師Ｃ配置人員
7)打合せ日数
8)往復移動日数
9)宿泊区分
12)交通機関区分
13)高速道路往復料金（税別）
14)鉄道往復1人当料金（税別）
15)バス往復1人当料金（税別）
16)船舶往復1人当料金（税別）
17)航空往復1人当料金（税別）
18)ライトバン使用日数
20)往復移動距離区分

鉄道料金
消費税抜き

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊

算出数量
1.000 回

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 回

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 回

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
刀利ダム耐震性能照査（その５）業務

業務別業務名:刀利ダム耐震性能照査（その５）業務

北陸農政局

業務名

(   8/  11)

22,272 

22,272 

22,272 

22,272 

22,272 

22,272 

22,272 

22,272 

22,272 

備  考

11,136 

11,136 

11,136 

人

回

回

人

回

回

人

回

単位 単  価

2.000 

2.000 

2.000 

数  量

P54306

S63011

P54306

S63011

P54306

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 回

1.000 回

0円
11,136円
0円
0円
0円
0日
100km≦Ｌ（100km以上）

ダム(本体設計又は施工計画の一方)
中間
1人
0人
1人
0人
0.40日
0.60日
通勤により打合せ
一般交通機関
0円
11,136円
0円
0円
0円
0日
100km≦Ｌ（100km以上）

ダム(本体設計又は施工計画の一方)
着手前・最終
1人
1人
0人
0人
0.40日
0.60日
通勤により打合せ
一般交通機関
0円
11,136円
0円
0円
0円
0日
100km≦Ｌ（100km以上）

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

照査報告（設計旅費・交通費）
打合せ（設計旅費・交通費)
ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,通勤により打合
せ,,,一般交通機関,0日,,100km≦Ｌ（100km以上）

1)設計工種
2)打合せ内容
3)主任技師配置人員
4)技師Ａ配置人員
5)技師Ｂ配置人員
6)技師Ｃ配置人員
7)打合せ日数
8)往復移動日数
9)宿泊区分
12)交通機関区分
13)高速道路往復料金（税別）
14)鉄道往復1人当料金（税別）
15)バス往復1人当料金（税別）
16)船舶往復1人当料金（税別）
17)航空往復1人当料金（税別）
18)ライトバン使用日数
20)往復移動距離区分

鉄道料金
消費税抜き

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊

第１回個別打合せ
打合せ（設計旅費・交通費)
ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,通勤により打合
せ,,,一般交通機関,0日,,100km≦Ｌ（100km以上）

1)設計工種
2)打合せ内容
3)主任技師配置人員
4)技師Ａ配置人員
5)技師Ｂ配置人員
6)技師Ｃ配置人員
7)打合せ日数
8)往復移動日数
9)宿泊区分
12)交通機関区分
13)高速道路往復料金（税別）
14)鉄道往復1人当料金（税別）
15)バス往復1人当料金（税別）
16)船舶往復1人当料金（税別）
17)航空往復1人当料金（税別）
18)ライトバン使用日数
20)往復移動距離区分

バス料金
消費税抜き

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊

第１回アーチダム幹事会
打合せ（設計旅費・交通費)
ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,通勤により打合
せ,,,一般交通機関,0日,,100km≦Ｌ（100km以上）

1)設計工種
2)打合せ内容
3)主任技師配置人員
4)技師Ａ配置人員
5)技師Ｂ配置人員
6)技師Ｃ配置人員
7)打合せ日数
8)往復移動日数
9)宿泊区分
12)交通機関区分
13)高速道路往復料金（税別）
14)鉄道往復1人当料金（税別）

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 回

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 回

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
刀利ダム耐震性能照査（その５）業務

業務別業務名:刀利ダム耐震性能照査（その５）業務

北陸農政局

業務名

(   9/  11)

11,136 

11,136 

11,136 

9,454 

9,454 

9,454 

備  考

11,136 

4,727 

回

人

回

回

人

回

回

単位 単  価

1.000 

2.000 

数  量

S63011

P54306

S63011

P54307

S63011

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 回

1.000 回

1.000 回

ダム(本体設計又は施工計画の一方)
着手前・最終
1人
0人
0人
0人
0.40日
0.60日
通勤により打合せ
一般交通機関
0円
11,136円
0円
0円
0円
0日
100km≦Ｌ（100km以上）

ダム(本体設計又は施工計画の一方)
着手前・最終
1人
1人
0人
0人
0.40日
0.60日
通勤により打合せ
一般交通機関
0円
0円
4,727円
0円
0円
0日
100km≦Ｌ（100km以上）

ダム(本体設計又は施工計画の一方)
着手前・最終
1人
1人
0人
0人
0.40日
0.60日
通勤により打合せ
一般交通機関
0円
12,000円

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

15)バス往復1人当料金（税別）
16)船舶往復1人当料金（税別）
17)航空往復1人当料金（税別）
18)ライトバン使用日数
20)往復移動距離区分

鉄道料金
消費税抜き

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊

第１回アーチダム部会
打合せ（設計旅費・交通費)
ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,通勤により打合
せ,,,一般交通機関,0日,,100km≦Ｌ（100km以上）

1)設計工種
2)打合せ内容
3)主任技師配置人員
4)技師Ａ配置人員
5)技師Ｂ配置人員
6)技師Ｃ配置人員
7)打合せ日数
8)往復移動日数
9)宿泊区分
12)交通機関区分
13)高速道路往復料金（税別）
14)鉄道往復1人当料金（税別）
15)バス往復1人当料金（税別）
16)船舶往復1人当料金（税別）
17)航空往復1人当料金（税別）
18)ライトバン使用日数
20)往復移動距離区分

バス料金
消費税抜き

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊

現地調査（設計旅費・交通費）
打合せ（設計旅費・交通費)
ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,通勤により打合
せ,,,一般交通機関,0日,,100km≦Ｌ（100km以上）

1)設計工種
2)打合せ内容
3)主任技師配置人員
4)技師Ａ配置人員
5)技師Ｂ配置人員
6)技師Ｃ配置人員
7)打合せ日数
8)往復移動日数
9)宿泊区分
12)交通機関区分
13)高速道路往復料金（税別）
14)鉄道往復1人当料金（税別）
15)バス往復1人当料金（税別）
16)船舶往復1人当料金（税別）
17)航空往復1人当料金（税別）
18)ライトバン使用日数
20)往復移動距離区分

鉄道料金
消費税抜き

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊

現地調査（設計旅費・交通費）

算出数量
1.000 回

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 回

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 回

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
刀利ダム耐震性能照査（その５）業務

業務別業務名:刀利ダム耐震性能照査（その５）業務

北陸農政局

業務名

(  10/  11)

24,000 

24,000 

24,000 

9,454 

9,454 

9,454 

24,000 

24,000 

24,000 

備  考

12,000 

4,727 

12,000 

人

回

回

人

回

回

人

回

式

単位 単  価

2.000 

2.000 

2.000 

数  量

P54306

S63011

P54307

S63011

P54306

S63018

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 回

1.000 回

1.000 式

0円
0円
0円
0日
100km≦Ｌ（100km以上）

ダム(本体設計又は施工計画の一方)
着手前・最終
1人
1人
0人
0人
0.40日
0.60日
通勤により打合せ
一般交通機関
0円
0円
4,727円
0円
0円
0日
100km≦Ｌ（100km以上）

ダム(本体設計又は施工計画の一方)
着手前・最終
1人
1人
0人
0人
0.40日
0.60日
通勤により打合せ
一般交通機関
0円
12,000円
0円
0円
0円
0日
100km≦Ｌ（100km以上）

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

旅費交通費（設計外業日帰用）
ライトバン,1日,2時間
1)交通機関区分
2)高速道路往復料金（税別）
3)鉄道往復1人当料金（税別）
4)バス往復1人当料金（税別）
5)船舶往復1人当料金（税別）
6)航空往復1人当料金（税別）
7)ライトバン使用日数の入力
8)時間区分
9)設計用技師長外業日数
10)設計用主任技師外業日数
11)設計用技師Ａ外業日数
12)設計用技師Ｂ外業日数
13)設計用技師Ｃ外業日数
14)設計用技術員外業日数
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動]
乗車定員5名 排気量1.5L
ガソリン
ＪＩＳ２号　レギュラースタンド

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊

電子納品版業務報告書作成
電子納品版業務報告書作成
1,Ａ－４,1000,10㎝,2
1)報告書部数(部)
2)規格区分
3)枚数区分(枚)
4)厚さ区分
5)CD-R枚数(枚)

報告書焼付代（コピ－）
Ａ－４以下　１０００枚
簡易加除式ファイル
Ａ４縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)
ＣＤ－Ｒ
ＣＤ－Ｒ(記録面色素フタロシアニン)７００MB

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
刀利ダム耐震性能照査（その５）業務

業務別業務名:刀利ダム耐震性能照査（その５）業務

北陸農政局

業務名

(  11/  11)

1,630 

702 

2,332 

2,332 

15,000 

1,072 

0 

16,072 

16,072 

備  考

1,630 

135 

15,000 

1,072 

0 

日

Ｌ

式

式

部

冊

枚

式

単位 単  価

1.000 

5.200 

1.000 

1.000 

2.000 

数  量

M28121

P34001

S63023

P43504

P43544

P43602

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

ライトバン
0円
0円
0円
0円
0円
1日
2時間
0.000日
0.000日
0.000日
0.000日
0.000日
0.000日

1.000
Ａ－４
1000
10㎝
2.000

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



P43544

P96001

P96002

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

簡易加除式ファイル
Ａ４縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)
初期登録料

月額利用料

金  額

共通単価表　単価期Ａ
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
刀利ダム耐震性能照査（その５）業務

業務別業務名:刀利ダム耐震性能照査（その５）業務

北陸農政局

業務名

(   1/   1)

備  考

1,072 

10,800 

10,200 

冊

式

月

単位 単  価


