誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和７年度

荒川中部農業水利事業
導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【左・右幹線】

積　　算　　書

（当初）

関東農政局
荒川中部農業水利事業所

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【左・右幹線】

項　目　名	内　　容
局名	関東農政局
事業（務）所名	荒川中部農業水利事業所
事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【左・右幹線】
施工場所	埼玉県深谷市武蔵野地内ほか
工事番号	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	埼玉
地区区分	荒川中部
工期	
積算体系年月	令和７年７月
単価期適用年月	令和７年７月－Ａ
歩掛期適用年番号	令和７年９９号－Ａ
電力会社名	東京電力

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【左・右幹線】

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				27,973,000	
	・工事価格				25,430,000	
	・消費税相当額（１０%）				2,543,000	
	工事内容					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【左・右幹線】

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	管更生工事
工種体系区分	管更生工事
契約保証費	計上する
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【左・右幹線】

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
工事価格			25,430,000	
・工事原価			21,104,000	
純工事費			15,706,000	
・・直接工事費			14,241,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	14,241,000	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	0	
・・間接工事費			6,863,000	
・・・共通仮設費			1,465,000	
・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・・・・運搬費～営繕費等				
14,241,000×((8.450*1.000)*1.000*1.040*1.000)			1,252,000	
・・・・運搬費	1.000	式	0	
・・・・準備費	1.000	式	0	
・・・・安全費	1.000	式	0	
・・・・役務費	1.000	式	0	
・・・・技術管理費	1.000	式	0	
・・・・営繕費等	1.000	式	0	
・・・・現場環境改善費			213,000	
・・・・・現場環境改善費（率計上）				
14,241,000×(1.500)			213,000	
・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・・・現場管理費			5,398,000	
・・・・現場管理費（率計上）				
15,706,000×((32.730*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			5,398,000	
・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
21,104,000×(20.460*1.000＋0.04)			4,326,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【左・右幹線】

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
共通仮設費算定控除額			0	
有価物処分費			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
25,430,000×3.470			882,000	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【左・右幹線】

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			14,241,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	14,241,000	
・メッシュフェンス工 右幹線	1.000	式	3,435,000	
・・メッシュフェンス工 H1200　基礎ブロック付き	1.000	式	3,367,000	
・・メッシュフェンス門扉工 H1200　片開き　基礎ブロック付き	1.000	式	68,000	
・撤去工 右幹線	1.000	式	210,000	
・・既設構造物撤去	1.000	式	73,000	
・・表層土砂	1.000	式	137,000	
・復旧工 右幹線	1.000	式	190,000	
・・道路舗装	1.000	式	190,000	
・運搬費 右幹線	1.000	式	80,000	
・・新設構造物	1.000	式	64,000	
・・新設構造物	1.000	式	16,000	
・・既設構造物	1.000	式	0	
・メッシュフェンス工 左幹線	1.000	式	9,267,000	
・・メッシュフェンス工 H1200　基礎ブロック付き	1.000	式	9,128,000	
・・メッシュフェンス門扉工 H1200　片開き　基礎ブロック付き	1.000	式	139,000	
・撤去工 左幹線	1.000	式	838,000	
・・撤去工	1.000	式	719,000	
・・表層土砂	1.000	式	119,000	
・復旧工 左幹線	1.000	式	165,000	
・・道路舗装	1.000	式	165,000	
・運搬費 左幹線	1.000	式	56,000	
・・新設構造物	1.000	式	55,000	
・・既設構造物	1.000	式	1,000	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【左・右幹線】

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				14,241,000	
・メッシュフェンス工 右幹線	1.000	式		3,435,000	
・・メッシュフェンス工 H1200 基礎ブロック付き	1.000	式		3,367,000	
000001 設置 基礎ブロック 300*300*400	123.400	m	12,958	1,599,017	歩A・単A B単 1号
000002 設置 基礎ブロック 300*300*600	56.700	m	13,713	777,527	歩A・単A B単 2号
000003 設置 基礎ブロック 300*300*700	68.600	m	14,443	990,790	歩A・単A B単 3号
合 計				3,367,334	
・・メッシュフェンス門扉工 H1200 片開き 基礎ブロック付き	1.000	式		68,000	
000004 設置 基礎ブロック 300*300*600	1.000	組	67,754	67,754	歩A・単A B単 4号
合 計				67,754	
・撤去工 右幹線	1.000	式		210,000	
・・既設構造物撤去	1.000	式		73,000	
000005 有刺鉄線 φ2㎜ ピッチ76㎜	254.400	m	286	72,758	歩A・単A B単 5号
合 計				72,758	
・・表層土砂	1.000	式		137,000	
000006 掘削	25.160	m3	2,840	71,454	歩A・単A B単 6号
000007 土砂運搬	25.160	m3	2,588	65,114	歩A・単A B単 7号
合 計				136,568	
・復旧工 右幹線	1.000	式		190,000	
・・道路舗装	1.000	式		190,000	
000008 砂利舗装 RC-40 t=100	251.600	㎡	757	190,461	歩A・単A B単 8号
合 計				190,461	
・運搬費 右幹線	1.000	式		80,000	
・・新設構造物	1.000	式		64,000	
000009 土砂 基礎ブロック箇所 現場内小運搬	6.200	m3	10,363	64,251	歩A・単A B単 9号
合 計				64,251	
・・新設構造物	1.000	式		16,000	
000010 残土処理工 基礎ブロック箇所	6.200	m3	2,588	16,046	歩A・単A B単 10号
合 計				16,046	
・・既設構造物	1.000	式		0	
000011 有刺鉄線 φ2㎜ ピッチ76㎜	0.002	m3	2,371	5	歩A・単A B単 11号
合 計				5	
・メッシュフェンス工 左幹線	1.000	式		9,267,000	
・・メッシュフェンス工 H1200 基礎ブロック付き	1.000	式		9,128,000	
000012 設置 基礎ブロック 300*300*400	136.000	m	12,958	1,762,288	歩A・単A B単 12号

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【左・右幹線】

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000013 設置					歩A・単A
基礎ブロック 300*300*800	309.100	m	15,233	4,708,520	B単 13号
000014 設置					歩A・単A
基礎ブロック 300*300*900	112.300	m	15,933	1,789,276	B単 14号
000015 設置					歩A・単A
基礎ブロック 300*300*1000	53.200	m	16,308	867,586	B単 15号
合 計				9,127,670	
・・メッシュフェンス門扉工					
H1200 片開き 基礎ブロック付き	1.000	式		139,000	
000016 設置					歩A・単A
基礎ブロック 300*300*400	1.000	組	66,244	66,244	B単 16号
000017 設置					歩A・単A
基礎ブロック 300*300*1000	1.000	組	72,944	72,944	B単 17号
合 計				139,188	
・撤去工					
左幹線	1.000	式		838,000	
・・撤去工					
	1.000	式		719,000	
000018 ネットフェンス					歩A・単A
H1000 アンカーブロックあり	498.000	m	1,357	675,786	B単 18号
000019 有刺鉄線					歩A・単A
H1000 アンカーブロック無し	152.300	m	286	43,558	B単 19号
合 計				719,344	
・・表層土砂					
	1.000	式		119,000	
000020 掘削					歩A・単A
	21.860	m3	2,840	62,082	B単 20号
000021 土砂運搬					歩A・単A
	21.860	m3	2,588	56,574	B単 21号
合 計				118,656	
・復旧工					
左幹線	1.000	式		165,000	
・・道路舗装					
	1.000	式		165,000	
000022 砂利舗装					歩A・単A
	218.600	㎡	757	165,480	B単 22号
合 計				165,480	
・運搬費					
左幹線	1.000	式		56,000	
・・新設構造物					
	1.000	式		55,000	
000023 残土処理工					歩A・単A
基礎ブロック箇所	21.400	m3	2,588	55,383	B単 23号
合 計				55,383	
・・既設構造物					
	1.000	式		1,000	
000024 既設構造物					歩A・単A
有刺鉄線 H1000 アンカーブロック無し	0.001	m3	2,371	2	B単 24号
000025 既設構造物					歩A・単A
ネットフェンス H1000 アンカーブロックあり	0.482	m3	2,371	1,143	B単 25号
合 計				1,145	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【左・右幹線】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000001	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊ 設置					
	基礎ブロック 300*300*400		m	12,958		歩A・単A
000002	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊ 設置					
	基礎ブロック 300*300*600		m	13,713		歩A・単A
000003	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊ 設置					
	基礎ブロック 300*300*700		m	14,443		歩A・単A
000004	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊ 設置					
	基礎ブロック 300*300*600		組	67,754		歩A・単A
000005	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊ 有刺鉄線					
	φ2㎜　ピッチ76㎜		m	286		歩A・単A
000006	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊ 掘削					
			m3	2,840		歩A・単A
000007	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊ 土砂運搬					
			m3	2,588		歩A・単A
000008	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊ 砂利舗装					
	RC-40　t=100		㎡	757		歩A・単A
000009	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊ 土砂					
	基礎ブロック箇所　現場内小運搬		m3	10,363		歩A・単A
000010	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊ 残土処理工					
	基礎ブロック箇所		m3	2,588		歩A・単A
000011	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊ 有刺鉄線					
	φ2㎜ ピッチ76㎜		m3	2,371		歩A・単A
000012	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊ 設置					
	基礎ブロック 300*300*400		m	12,958		歩A・単A
000013	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊ 設置					
	基礎ブロック 300*300*800		m	15,233		歩A・単A
000014	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊ 設置					
	基礎ブロック 300*300*900		m	15,933		歩A・単A
000015	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊ 設置					
	基礎ブロック 300*300*1000		m	16,308		歩A・単A
000016	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊ 設置					
	基礎ブロック 300*300*400		組	66,244		歩A・単A
000017	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊ 設置					
	基礎ブロック 300*300*1000		組	72,944		歩A・単A
000018	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊ ネットフェンス					
	H1000　アンカーブロックあり		m	1,357		歩A・単A
000019	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊ 有刺鉄線					
	H1000　アンカーブロック無し		m	286		歩A・単A
000020	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊ 掘削					
			m3	2,840		歩A・単A
000021	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊ 土砂運搬					
			m3	2,588		歩A・単A
000022	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊ 砂利舗装					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【左・右幹線】

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			㎡	757		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 23号 ＊＊＊					
000023	残土処理工					
	基礎ブロック箇所		ｍ3	2,588		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 24号 ＊＊＊					
000024	既設構造物					
	有刺鉄線 H1000 アンカーブロック無し		ｍ3	2,371		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 25号 ＊＊＊					
000025	既設構造物					
	ネットフェンス H1000 アンカーブロックあり		ｍ3	2,371		歩A・単A

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【左・右幹線】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
000001	設置 基礎ブロック 300*300*400		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08713	メッシュフェンス設置 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない,無し	1.000	m	12,958	12,958	S単　10号
	合　計				12,958	
	単　価				12,958	
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
000002	設置 基礎ブロック 300*300*600		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08713	メッシュフェンス設置 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない,無し	1.000	m	13,713	13,713	S単　11号
	合　計				13,713	
	単　価				13,713	
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
000003	設置 基礎ブロック 300*300*700		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08713	メッシュフェンス設置 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない,無し	1.000	m	14,443	14,443	S単　12号
	合　計				14,443	
	単　価				14,443	
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
000004	設置 基礎ブロック 300*300*600		組		10.000 組	歩A 当たり算出
S02116	片開き門扉 H1200 基礎ブロック 300*300*600,,	10.000	組	59,740	597,400	S単　6号
S02115	土木一般世話役	0.930	人	31,008	28,837	S単　4号
S02115	普通作業員	1.980	人	25,908	51,298	S単　5号
	合　計				677,535	
	単　価				67,754	
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
000005	有刺鉄線 φ2mm　ピッチ76mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00010	有刺鉄線撤去 φ2mm　ピッチ76mm	1.000	m	286	286	T単　1号
	合　計				286	
	単　価				286	
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
000006	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-	1.000	m3	2,840	2,840	S単　16号
	合　計				2,840	
	単　価				2,840	
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					
000007	土砂運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5k	1.000	m3	2,588	2,588	S単　17号
	m以下					
	合　計				2,588	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【左・右幹線】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				2,588	
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
000008	砂利舗装 RC-40　t=100		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S08041	砂利舗装工(人力) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10㎝,必要,なし,必要,なし	1.000	㎡	757	757	S単　9号
	合　計				757	
	単　価				757	
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
000009	土砂 基礎ブロック箇所　現場内小運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02041	人力小運搬(手車運搬) 土砂、砕石等（m3),120m未満	1.000	m3	10,363	10,363	S単　3号
	合　計				10,363	
	単　価				10,363	
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
000010	残土処理工 基礎ブロック箇所		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5k	1.000	m3	2,588	2,588	S単　17号
	m以下					
	合　計				2,588	
	単　価				2,588	
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊					
000011	有刺鉄線 φ2mm ピッチ76mm		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01032	既設鋼構造物運搬 土砂,2.0,2.5km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通	1.000	m3	2,371	2,371	S単　1号
	合　計				2,371	
	単　価				2,371	
	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊					
000012	設置 基礎ブロック 300*300*400		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08713	メッシュフェンス設置 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない,無し	1.000	m	12,958	12,958	S単　10号
	合　計				12,958	
	単　価				12,958	
	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊					
000013	設置 基礎ブロック 300*300*800		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08713	メッシュフェンス設置 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない,無し	1.000	m	15,233	15,233	S単　13号
	合　計				15,233	
	単　価				15,233	
	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊					
000014	設置 基礎ブロック 300*300*900		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08713	メッシュフェンス設置 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない,無し	1.000	m	15,933	15,933	S単　14号
	合　計				15,933	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【左・右幹線】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				15,933	
	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊					
000015	設置 基礎ブロック 300*300*1000		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08713	メッシュフェンス設置 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない,無し	1.000	m	16,308	16,308	S単　15号
	合　計				16,308	
	単　価				16,308	
	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊					
000016	設置 基礎ブロック 300*300*400		組		10.000 組	歩A 当たり算出
S02116	片開き門扉 H1200 基礎ブロック 300*300*400,,	10.000	組	58,230	582,300	S単　7号
S02115	土木一般世話役	0.930	人	31,008	28,837	S単　4号
S02115	普通作業員	1.980	人	25,908	51,298	S単　5号
	合　計				662,435	
	単　価				66,244	
	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊					
000017	設置 基礎ブロック 300*300*1000		組		10.000 組	歩A 当たり算出
S02116	片開き門扉 H1200 基礎ブロック 300*300*1000,,	10.000	組	64,930	649,300	S単　8号
S02115	土木一般世話役	0.930	人	31,008	28,837	S単　4号
S02115	普通作業員	1.980	人	25,908	51,298	S単　5号
	合　計				729,435	
	単　価				72,944	
	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊					
000018	ネットフェンス H1000　アンカーブロックあり		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02017	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体） 1.0m,ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ,廃棄,なし	1.000	m	1,357	1,357	S単　2号
	合　計				1,357	
	単　価				1,357	
	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊					
000019	有刺鉄線 H1000　アンカーブロック無し		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00010	有刺鉄線撤去 φ2㎜　ピッチ76㎜	1.000	m	286	286	T単　1号
	合　計				286	
	単　価				286	
	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊					
000020	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-	1.000	m3	2,840	2,840	S単　16号
	合　計				2,840	
	単　価				2,840	
	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【左・右幹線】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000021	土砂運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2.5k	1.000	m3	2,588	2,588	S単　17号
	m以下					
	合　　計				2,588	
	単　　価				2,588	
	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊					
000022	砂利舗装		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S08041	砂利舗装工(人力) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,必要,なし,必要,なし	1.000	㎡	757	757	S単　9号
	合　　計				757	
	単　　価				757	
	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊					
000023	残土処理工 基礎ブロック箇所		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2.5k	1.000	m3	2,588	2,588	S単　17号
	m以下					
	合　　計				2,588	
	単　　価				2,588	
	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊					
000024	既設構造物 有刺鉄線　H1000　アンカーブロック無し		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01032	既設鋼構造物運搬 土砂,2.0,2.5km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通	1.000	m3	2,371	2,371	S単　1号
	合　　計				2,371	
	単　　価				2,371	
	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊					
000025	既設構造物 ネットフェンス　H1000　アンカーブロックあり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01032	既設鋼構造物運搬 土砂,2.0,2.5km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通	1.000	m3	2,371	2,371	S単　1号
	合　　計				2,371	
	単　　価				2,371	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【左・右幹線】

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 1号 ＊＊＊					
S01032	既設鋼構造物運搬					
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)					
	土砂,2.0,2.5k以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通		m3	2,371		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 2号 ＊＊＊					
S02017	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体）					
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体）					
	1.0m,ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ,廃棄,なし		m	1,357		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 3号 ＊＊＊					
S02041	人力小運搬(手車運搬)					
	人力小運搬(手車運搬)					
	土砂、砕石等 (m3),120m未満		m3	10,363		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 4号 ＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	31,008		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 5号 ＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	25,908		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 6号 ＊＊＊					
S02116	片開き門扉					
	片開き門扉					
	H1200 基礎ブロック 300*300*600,,		組	59,740		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 7号 ＊＊＊					
S02116	片開き門扉					
	片開き門扉					
	H1200 基礎ブロック 300*300*400,,		組	58,230		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 8号 ＊＊＊					
S02116	片開き門扉					
	片開き門扉					
	H1200 基礎ブロック 300*300*1000,,		組	64,930		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 9号 ＊＊＊					
S08041	砂利舗装工(人力)					
	砂利舗装工(人力)					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,必要,なし,必要,なし		㎡	757		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 10号 ＊＊＊					
S08713	メッシュフェンス設置					
	【横断・転落防止柵設置】					
	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない,無し		m	12,958		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 11号 ＊＊＊					
S08713	メッシュフェンス設置					
	【横断・転落防止柵設置】					
	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない,無し		m	13,713		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 12号 ＊＊＊					
S08713	メッシュフェンス設置					
	【横断・転落防止柵設置】					
	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない,無し		m	14,443		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 13号 ＊＊＊					
S08713	メッシュフェンス設置					
	【横断・転落防止柵設置】					
	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない,無し		m	15,233		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 14号 ＊＊＊					
S08713	メッシュフェンス設置					
	【横断・転落防止柵設置】					
	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない,無し		m	15,933		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 15号 ＊＊＊					
S08713	メッシュフェンス設置					
	【横断・転落防止柵設置】					
	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない,無し		m	16,308		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 16号 ＊＊＊					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-		m3	2,840		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 17号 ＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2.5k		m3	2,588		歩A・単A
	m以下					
	＊＊＊ T単－ 1号 ＊＊＊					
T00010	有刺鉄線撤去					
	φ2mm ピッチ76mm		m	286		歩A・単A

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【左・右幹線】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S01032	既設鋼構造物運搬		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂,2.0,2.5km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級)	土砂 2.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運搬距離 4)積込機械区分	2.5km以下 山0.45(平0.35)m3		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)DID区間 6)路面条件	無し 普通				
M03001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級	0.760	供用日	5,520	4,195	
W14061	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D） 積載重量　　２．０ｔ積	0.760	供用日	298	226	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	13.000	L	138	1,794	
R01022	運転手（一般）	0.640	人	27,336	17,495	
	合　計				23,710	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,371	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S02017	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体）		m		20.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体） 1.0m,ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ,廃棄,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)柵高 2)基礎区分	1.0m ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)撤去区分 4)長期割引単価区分(賃料機械)	廃棄 なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.210	人	31,008	6,512	
R01003	普通作業員	0.510	人	25,908	13,213	
F08013	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.5m3（平積0.4m3）	0.180	日	9,500	1,710	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.000	L	138	690	
R01021	運転手（特殊）	0.160	人	31,314	5,010	
	合　計				27,135	算出数量 20.000 m
	単　価		m		1,357	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S02041	人力小運搬(手車運搬)		m3		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	人力小運搬(手車運搬) 土砂、砕石等（m3),120m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)種別区分 2)運搬距離区分	土砂、砕石等（m3) 120m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.400	人	25,908	10,363	
	合　計				10,363	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		10,363	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,008	31,008	
	合　計				31,008	算出数量 1.000 人

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【左・右幹線】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				31,008	
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,908	25,908	
	合　計				25,908	算出数量 1.000 人
	単　価				25,908	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02116	片開き門扉		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	片開き門扉 H1200 基礎ブロック 300*300*600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96002	片開き門扉 H1200 基礎ブロック 300*300*600	1.000	組	59,740	59,740	
	合　計				59,740	算出数量 1.000 各単位
	単　価				59,740	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02116	片開き門扉		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	片開き門扉 H1200 基礎ブロック 300*300*400,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96003	片開き門扉 H1200 基礎ブロック 300*300*400	1.000	組	58,230	58,230	
	合　計				58,230	算出数量 1.000 各単位
	単　価				58,230	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02116	片開き門扉		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	片開き門扉 H1200 基礎ブロック 300*300*1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96007	片開き門扉 H1200 基礎ブロック 300*300*1000	1.000	組	64,930	64,930	
	合　計				64,930	算出数量 1.000 各単位
	単　価				64,930	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S08041	砂利舗装工(人力)		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(人力) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10㎝,必要,なし,必要,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種別 2)規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設計敷均し(ゆるんだ状態)厚さ 4)基盤面不陸整正作業の必要性	10㎝ 必要		深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【左・右幹線】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)単価０円区分(舗設材) 6)舗装面仕上げ作業の必要性	なし 必要				
	7)長期割引単価区分	なし				
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	11.800	m3	1,650	19,470	
R01003	普通作業員	1.800	人	25,908	46,634	
F04080	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.5～0.6ｔ	0.480	日	1,950	936	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	1.200	L	138	166	
R01002	特殊作業員	0.300	人	28,458	8,537	
	合　計				75,743	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		757	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S08713	メッシュフェンス設置		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,無し			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価 2)作業区分	8,535円 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)支柱間隔 4)規格・仕様	2.0m ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式				
	5)施工規模 6)時間的制約	100m以上 受けない				
	7)夜間作業	無し				
P22501	横断・転落防止柵 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	1.000	m	8,535	8,535	
A04021	横断・転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ) ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	1.450	m	3,050	4,423	
	合　計				12,958	算出数量 1.000 m
	単　価		m		12,958	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S08713	メッシュフェンス設置		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,無し			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価 2)作業区分	9,290円 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)支柱間隔 4)規格・仕様	2.0m ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式				
	5)施工規模 6)時間的制約	100m以上 受けない				
	7)夜間作業	無し				
P22501	横断・転落防止柵 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	1.000	m	9,290	9,290	
A04021	横断・転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ) ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	1.450	m	3,050	4,423	
	合　計				13,713	算出数量 1.000 m
	単　価		m		13,713	
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S08713	メッシュフェンス設置		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,無し			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価 2)作業区分	10,020円 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)支柱間隔 4)規格・仕様	2.0m ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式				
	5)施工規模 6)時間的制約	100m以上 受けない				

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【左・右幹線】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	7)夜間作業	無し				
P22501	横断･転落防止柵 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	1.000	m	10,020	10,020	
A04021	横断･転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ) ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	1.450	m	3,050	4,423	
	合　計				14,443	算出数量 1.000 m
	単　価		m		14,443	
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S08713	メッシュフェンス設置		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,無し			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)横断･転落防止柵1m当たり単価 2)作業区分	10,810円 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)支柱間隔 4)規格・仕様	2.0m ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式				
	5)施工規模 6)時間的制約	100m以上 受けない				
	7)夜間作業	無し				
P22501	横断･転落防止柵 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	1.000	m	10,810	10,810	
A04021	横断･転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ) ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	1.450	m	3,050	4,423	
	合　計				15,233	算出数量 1.000 m
	単　価		m		15,233	
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S08713	メッシュフェンス設置		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,無し			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)横断･転落防止柵1m当たり単価 2)作業区分	11,510円 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)支柱間隔 4)規格・仕様	2.0m ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式				
	5)施工規模 6)時間的制約	100m以上 受けない				
	7)夜間作業	無し				
P22501	横断･転落防止柵 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	1.000	m	11,510	11,510	
A04021	横断･転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ) ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	1.450	m	3,050	4,423	
	合　計				15,933	算出数量 1.000 m
	単　価		m		15,933	
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S08713	メッシュフェンス設置		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,無し			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)横断･転落防止柵1m当たり単価 2)作業区分	11,885円 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)支柱間隔 4)規格・仕様	2.0m ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式				
	5)施工規模 6)時間的制約	100m以上 受けない				
	7)夜間作業	無し				
P22501	横断･転落防止柵 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	1.000	m	11,885	11,885	
A04021	横断･転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ) ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	1.450	m	3,050	4,423	
	合　計				16,308	算出数量 1.000 m

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【左・右幹線】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m		16,308	
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- -				
	5)施工数量 6)火薬使用	標準以外 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単　　価		m3		2,840	
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,無し,2.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	2.5km以下				
	単　　価		m3		2,588	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【左・右幹線】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96002	片開き門扉 H1200 基礎ブロック 300*300*600		組	59,740		
P96003	片開き門扉 H1200 基礎ブロック 300*300*400		組	58,230		
P96007	片開き門扉 H1200 基礎ブロック 300*300*1000		組	64,930		

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【左・右幹線】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00010	有刺鉄線撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	φ2㎜　ピッチ76㎜					
S02115	普通作業員	1.050	人	25,908	27,203	S単　5号
Y00004	雑品	0.050		27,203	1,360	
	合　計				28,563	算出数量 100.000 m
	単　価		m		286	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【左・右幹線】

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	片開き門扉					
P96002	H1200 基礎ブロック 300*300*600	1.000	組	59,740	59,740	単A
	片開き門扉					
P96003	H1200 基礎ブロック 300*300*400	1.000	組	58,230	58,230	単A
	片開き門扉					
P96007	H1200 基礎ブロック 300*300*1000	1.000	組	64,930	64,930	単A
	小 計				182,900	
	安全防護柵類					
	横断・転落防止柵					
P22501	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	53.200	m	11,885	632,282	単A
	横断・転落防止柵					
P22501	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	112.300	m	11,510	1,292,573	単A
	横断・転落防止柵					
P22501	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	309.100	m	10,810	3,341,371	単A
	横断・転落防止柵					
P22501	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	68.600	m	10,020	687,372	単A
	横断・転落防止柵					
P22501	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	56.700	m	9,290	526,743	単A
	横断・転落防止柵					
P22501	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	259.400	m	8,535	2,213,979	単A
	小 計				8,694,320	
	燃料類					
	軽油					
P34029	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	130.773	L	138	18,047	単A
【SP】	軽油					
P34029	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	181.767	L	138	25,084	単A
	小 計				43,131	
	合 計				8,920,351	
	道路用砕石					
	再生クラッシャラン					
J03118	RC-40 40～0mm	55.484	m3	1,650	91,549	単A
	合 計				91,549	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【左・右幹線】

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【SP】	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)]					
M02349	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	4.170	供用日	6,080	25,354	単A
【SP】	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					
M03001	2t積級	6.163	供用日	5,702	35,141	単A
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					
M03001	2t積級	0.037	供用日	5,520	204	単A
	小 計				35,345	
	合 計				60,699	
	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]					
F04080	質量0.5～0.6ｔ	2.257	日	1,950	4,401	単A
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)]					
F08013	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.5m3 (平積0.4m3)	4.482	日	9,500	42,579	単A
	合 計				46,980	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【左・右幹線】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
W14061	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D） 積載重量　　２．０ｔ積	0.037	供用日	298	11	単A
	合　　計				11	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【左・右幹線】

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	5.508	人	31,008	170,792	単A
R01002	特殊作業員	1.411	人	28,458	40,154	単A
R01003	普通作業員	28.507	人	25,908	738,559	単A
R01021	運転手（特殊）	3.984	人	31,314	124,755	単A
【SP】R01021	運転手（特殊）	3.137	人	31,314	98,232	単A
	小 計	7.121			222,987	
R01022	運転手（一般）	0.031	人	27,336	847	単A
【SP】R01022	運転手（一般）	5.223	人	27,336	142,776	単A
	小 計	5.254			143,623	
	合 計	47.801	人		1,316,115	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【左・右幹線】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	横断･転落防止柵設置					
A04021	横断･転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ) ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	1,245.985	m	3,050	3,800,254	単A
	合　計				3,800,254	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【左・右幹線】

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）					
・メッシュフェンス工 右幹線					
・・メッシュフェンス工 H1200 基礎ブロック付き					
000001 設置 基礎ブロック 300*300*400	123.400	m	12,958	1,599,017	歩A・単A B単 1号
・メッシュフェンス工 左幹線					
・・メッシュフェンス工 H1200 基礎ブロック付き					
000012 設置 基礎ブロック 300*300*400	136.000	m	12,958	1,762,288	歩A・単A B単 12号
000013 設置 基礎ブロック 300*300*800	309.100	m	15,233	4,708,520	歩A・単A B単 13号
000014 設置 基礎ブロック 300*300*900	112.300	m	15,933	1,789,276	歩A・単A B単 14号

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【左・右幹線】

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				14,241,000	
・メッシュフェンス工 右幹線	1.000	式		3,435,000	
・・メッシュフェンス工 H1200 基礎ブロック付き	1.000	式		3,367,000	
000001 設置 基礎ブロック 300*300*400	123.400	m	12,958	1,599,017	1 m当たり B単 1号
S08713 メッシュフェンス設置 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない,無し	1.000	m	12,958	12,958	歩A・単A S単 10号
			計	12,958	
000002 設置 基礎ブロック 300*300*600	56.700	m	13,713	777,527	1 m当たり B単 2号
S08713 メッシュフェンス設置 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない,無し	1.000	m	13,713	13,713	歩A・単A S単 11号
			計	13,713	
000003 設置 基礎ブロック 300*300*700	68.600	m	14,443	990,790	1 m当たり B単 3号
S08713 メッシュフェンス設置 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない,無し	1.000	m	14,443	14,443	歩A・単A S単 12号
			計	14,443	
合 計				3,367,334	
・・メッシュフェンス門扉工 H1200 片開き 基礎ブロック付き	1.000	式		68,000	
000004 設置 基礎ブロック 300*300*600	1.000	組	67,754	67,754	10 組当たり B単 4号
S02116 片開き門扉 H1200 基礎ブロック 300*300*600,,	10.000	組	59,740	597,400	歩A・単A S単 6号
S02115 土木一般世話役	0.930	人	31,008	28,837	歩A・単A S単 4号
S02115 普通作業員	1.980	人	25,908	51,298	歩A・単A S単 5号
			計	677,535	
合 計				67,754	
・撤去工 右幹線	1.000	式		210,000	
・・既設構造物撤去	1.000	式		73,000	
000005 有刺鉄線 φ2mm ピッチ76mm	254.400	m	286	72,758	1 m当たり B単 5号
T00010 有刺鉄線撤去 φ2mm ピッチ76mm	1.000	m	286	286	歩A・単A T単 1号
			計	286	
合 計				72,758	
・・表層土砂	1.000	式		137,000	
000006 掘削	25.160	m3	2,840	71,454	1 m3当たり B単 6号
SA0101 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-	1.000	m3	2,840	2,840	歩A・単A S単 16号
			計	2,840	
000007 土砂運搬	25.160	m3	2,588	65,114	1 m3当たり B単 7号
SA0121 SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下	1.000	m3	2,588	2,588	歩A・単A S単 17号
			計	2,588	
合 計				136,568	
・復旧工 右幹線	1.000	式		190,000	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【左・右幹線】

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・・道路舗装	1.000	式		190,000	
000008 砂利舗装					1 ㎡当たり
RC-40 t=100	251.600	㎡	757	190,461	B単 8号
S08041 砂利舗装工(人力)					歩A・単A
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,必要,なし,必要,なし	1.000	㎡	757	757	S単 9号
			計	757	
合 計				190,461	
・運搬費					
右幹線	1.000	式		80,000	
・・新設構造物	1.000	式		64,000	
000009 土砂					1 m3当たり
基礎ブロック箇所 現場内小運搬	6.200	m3	10,363	64,251	B単 9号
S02041 人力小運搬(手車運搬)					歩A・単A
土砂、砕石等 (m3),120m未満	1.000	m3	10,363	10,363	S単 3号
			計	10,363	
合 計				64,251	
・・新設構造物	1.000	式		16,000	
000010 残土処理工					1 m3当たり
基礎ブロック箇所	6.200	m3	2,588	16,046	B単 10号
SA0121 SP 土砂等運搬					歩A・単A
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),	1.000	m3	2,588	2,588	S単 17号
無し,2.5km以下					
			計	2,588	
合 計				16,046	
・・既設構造物	1.000	式		0	
000011 有刺鉄線					1 m3当たり
φ2mm ピッチ76mm	0.002	m3	2,371	5	B単 11号
S01032 既設鋼構造物運搬					歩A・単A
土砂,2.0,2.5km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通	1.000	m3	2,371	2,371	S単 1号
			計	2,371	
合 計				5	
・メッシュフェンス工					
左幹線	1.000	式		9,267,000	
・・メッシュフェンス工					
H1200 基礎ブロック付き	1.000	式		9,128,000	
000012 設置					1 m当たり
基礎ブロック 300*300*400	136.000	m	12,958	1,762,288	B単 12号
S08713 メッシュフェンス設置					歩A・単A
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない,	1.000	m	12,958	12,958	S単 10号
無し					
			計	12,958	
000013 設置					1 m当たり
基礎ブロック 300*300*800	309.100	m	15,233	4,708,520	B単 13号
S08713 メッシュフェンス設置					歩A・単A
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない,	1.000	m	15,233	15,233	S単 13号
無し					
			計	15,233	
000014 設置					1 m当たり
基礎ブロック 300*300*900	112.300	m	15,933	1,789,276	B単 14号
S08713 メッシュフェンス設置					歩A・単A
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない,	1.000	m	15,933	15,933	S単 14号
無し					
			計	15,933	
000015 設置					1 m当たり
基礎ブロック 300*300*1000	53.200	m	16,308	867,586	B単 15号
S08713 メッシュフェンス設置					歩A・単A
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない,	1.000	m	16,308	16,308	S単 15号
無し					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【左・右幹線】

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			計	16,308	
合 計				9,127,670	
・・メッシュフェンス門扉工 H1200 片開き 基礎ブロック付き	1.000	式		139,000	
000016 設置 基礎ブロック 300*300*400	1.000	組	66,244	66,244	10 組当たり B単 16号
S02116 片開き門扉 H1200 基礎ブロック 300*300*400,,	10.000	組	58,230	582,300	歩A・単A S単 7号
S02115 土木一般世話役	0.930	人	31,008	28,837	歩A・単A S単 4号
S02115 普通作業員	1.980	人	25,908	51,298	歩A・単A S単 5号
			計	662,435	
000017 設置 基礎ブロック 300*300*1000	1.000	組	72,944	72,944	10 組当たり B単 17号
S02116 片開き門扉 H1200 基礎ブロック 300*300*1000,,	10.000	組	64,930	649,300	歩A・単A S単 8号
S02115 土木一般世話役	0.930	人	31,008	28,837	歩A・単A S単 4号
S02115 普通作業員	1.980	人	25,908	51,298	歩A・単A S単 5号
			計	729,435	
合 計				139,188	
・撤去工 左幹線	1.000	式		838,000	
・・撤去工	1.000	式		719,000	
000018 ネットフェンス H1000 アンカーブロックあり	498.000	m	1,357	675,786	1 m当たり B単 18号
S02017 ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体） 1.0m,ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ,廃棄,なし	1.000	m	1,357	1,357	歩A・単A S単 2号
			計	1,357	
000019 有刺鉄線 H1000 アンカーブロック無し	152.300	m	286	43,558	1 m当たり B単 19号
T00010 有刺鉄線撤去 φ2mm ピッチ76mm	1.000	m	286	286	歩A・単A T単 1号
			計	286	
合 計				719,344	
・・表層土砂	1.000	式		119,000	
000020 掘削	21.860	m3	2,840	62,082	1 m3当たり B単 20号
SA0101 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-	1.000	m3	2,840	2,840	歩A・単A S単 16号
			計	2,840	
000021 土砂運搬	21.860	m3	2,588	56,574	1 m3当たり B単 21号
SA0121 SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し,2.5km以下	1.000	m3	2,588	2,588	歩A・単A S単 17号
			計	2,588	
合 計				118,656	
・復旧工 左幹線	1.000	式		165,000	
・・道路舗装	1.000	式		165,000	
000022 砂利舗装	218.600	㎡	757	165,480	1 ㎡当たり B単 22号
S08041 砂利舗装工(人力) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,必要,なし,必要,なし	1.000	㎡	757	757	歩A・単A S単 9号
			計	757	
合 計				165,480	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【左・右幹線】

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・運搬費					
左幹線	1.000	式		56,000	
・・新設構造物					
	1.000	式		55,000	
000023 残土処理工					1 m3当たり
基礎ブロック箇所	21.400	m3	2,588	55,383	B単 23号
SA0121 SP 土砂等運搬					歩A・単A
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),	1.000	m3	2,588	2,588	S単 17号
無し,2.5km以下					
			計	2,588	
合 計				55,383	
・・既設構造物					
	1.000	式		1,000	
000024 既設構造物					1 m3当たり
有刺鉄線 H1000 アンカーブロック無し	0.001	m3	2,371	2	B単 24号
S01032 既設鋼構造物運搬					歩A・単A
土砂,2.0,2.5km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通	1.000	m3	2,371	2,371	S単 1号
			計	2,371	
000025 既設構造物					1 m3当たり
ネットフェンス H1000 アンカーブロックあり	0.482	m3	2,371	1,143	B単 25号
S01032 既設鋼構造物運搬					歩A・単A
土砂,2.0,2.5km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通	1.000	m3	2,371	2,371	S単 1号
			計	2,371	
合 計				1,145	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【左・右幹線】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
000001	設置 基礎ブロック 300*300*400		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08713	メッシュフェンス設置 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない,無し	1.000	m	12,958	12,958	S単　10号
	合　計				12,958	
	単　価				12,958	
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
000002	設置 基礎ブロック 300*300*600		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08713	メッシュフェンス設置 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない,無し	1.000	m	13,713	13,713	S単　11号
	合　計				13,713	
	単　価				13,713	
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
000003	設置 基礎ブロック 300*300*700		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08713	メッシュフェンス設置 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない,無し	1.000	m	14,443	14,443	S単　12号
	合　計				14,443	
	単　価				14,443	
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
000004	設置 基礎ブロック 300*300*600		組		10.000 組	歩A 当たり算出
S02116	片開き門扉 H1200 基礎ブロック 300*300*600,,	10.000	組	59,740	597,400	S単　6号
S02115	土木一般世話役	0.930	人	31,008	28,837	S単　4号
S02115	普通作業員	1.980	人	25,908	51,298	S単　5号
	合　計				677,535	
	単　価				67,754	
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
000005	有刺鉄線 φ2mm　ピッチ76mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00010	有刺鉄線撤去 φ2mm　ピッチ76mm	1.000	m	286	286	T単　1号
	合　計				286	
	単　価				286	
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
000006	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-	1.000	m3	2,840	2,840	S単　16号
	合　計				2,840	
	単　価				2,840	
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					
000007	土砂運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5k	1.000	m3	2,588	2,588	S単　17号
	m以下					
	合　計				2,588	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【左・右幹線】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				2,588	
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
000008	砂利舗装 RC-40　t=100		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S08041	砂利舗装工(人力) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10㎝,必要,なし,必要,なし	1.000	㎡	757	757	S単　9号
	合　計				757	
	単　価				757	
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
000009	土砂 基礎ブロック箇所　現場内小運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02041	人力小運搬(手車運搬) 土砂、砕石等（m3),120m未満	1.000	m3	10,363	10,363	S単　3号
	合　計				10,363	
	単　価				10,363	
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
000010	残土処理工 基礎ブロック箇所		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5k	1.000	m3	2,588	2,588	S単　17号
	m以下					
	合　計				2,588	
	単　価				2,588	
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊					
000011	有刺鉄線 φ2mm ピッチ76mm		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01032	既設鋼構造物運搬 土砂,2.0,2.5km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通	1.000	m3	2,371	2,371	S単　1号
	合　計				2,371	
	単　価				2,371	
	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊					
000012	設置 基礎ブロック 300*300*400		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08713	メッシュフェンス設置 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない,無し	1.000	m	12,958	12,958	S単　10号
	合　計				12,958	
	単　価				12,958	
	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊					
000013	設置 基礎ブロック 300*300*800		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08713	メッシュフェンス設置 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない,無し	1.000	m	15,233	15,233	S単　13号
	合　計				15,233	
	単　価				15,233	
	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊					
000014	設置 基礎ブロック 300*300*900		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08713	メッシュフェンス設置 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない,無し	1.000	m	15,933	15,933	S単　14号
	合　計				15,933	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【左・右幹線】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				15,933	
	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊					
000015	設置 基礎ブロック 300*300*1000		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08713	メッシュフェンス設置 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない,無し	1.000	m	16,308	16,308	S単　15号
	合　計				16,308	
	単　価				16,308	
	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊					
000016	設置 基礎ブロック 300*300*400		組		10.000 組	歩A 当たり算出
S02116	片開き門扉 H1200 基礎ブロック 300*300*400,,	10.000	組	58,230	582,300	S単　7号
S02115	土木一般世話役	0.930	人	31,008	28,837	S単　4号
S02115	普通作業員	1.980	人	25,908	51,298	S単　5号
	合　計				662,435	
	単　価				66,244	
	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊					
000017	設置 基礎ブロック 300*300*1000		組		10.000 組	歩A 当たり算出
S02116	片開き門扉 H1200 基礎ブロック 300*300*1000,,	10.000	組	64,930	649,300	S単　8号
S02115	土木一般世話役	0.930	人	31,008	28,837	S単　4号
S02115	普通作業員	1.980	人	25,908	51,298	S単　5号
	合　計				729,435	
	単　価				72,944	
	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊					
000018	ネットフェンス H1000　アンカーブロックあり		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02017	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体） 1.0m,ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ,廃棄,なし	1.000	m	1,357	1,357	S単　2号
	合　計				1,357	
	単　価				1,357	
	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊					
000019	有刺鉄線 H1000　アンカーブロック無し		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00010	有刺鉄線撤去 φ2㎜　ピッチ76㎜	1.000	m	286	286	T単　1号
	合　計				286	
	単　価				286	
	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊					
000020	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-	1.000	m3	2,840	2,840	S単　16号
	合　計				2,840	
	単　価				2,840	
	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【左・右幹線】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000021	土砂運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2.5k	1.000	m3	2,588	2,588	S単　17号
	m以下					
	合　　計				2,588	
	単　　価				2,588	
	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊					
000022	砂利舗装		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S08041	砂利舗装工(人力) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,必要,なし,必要,なし	1.000	㎡	757	757	S単　9号
	合　　計				757	
	単　　価				757	
	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊					
000023	残土処理工 基礎ブロック箇所		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2.5k	1.000	m3	2,588	2,588	S単　17号
	m以下					
	合　　計				2,588	
	単　　価				2,588	
	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊					
000024	既設構造物 有刺鉄線　H1000　アンカーブロック無し		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01032	既設鋼構造物運搬 土砂,2.0,2.5km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通	1.000	m3	2,371	2,371	S単　1号
	合　　計				2,371	
	単　　価				2,371	
	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊					
000025	既設構造物 ネットフェンス　H1000　アンカーブロックあり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01032	既設鋼構造物運搬 土砂,2.0,2.5km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通	1.000	m3	2,371	2,371	S単　1号
	合　　計				2,371	
	単　　価				2,371	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【左・右幹線】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S01032	既設鋼構造物運搬		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂,2.0,2.5km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級)	土砂 2.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運搬距離 4)積込機械区分	2.5km以下 山0.45(平0.35)m3		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)DID区間 6)路面条件	無し 普通				
M03001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級	0.760	供用日	5,520	4,195	
W14061	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D） 積載重量　　２．０ｔ積	0.760	供用日	298	226	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	13.000	L	138	1,794	
R01022	運転手（一般）	0.640	人	27,336	17,495	
	合　計				23,710	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,371	
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S02017	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体）		m		20.000 m	歩A 当たり算出
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体） 1.0m,ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ,廃棄,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)柵高 2)基礎区分	1.0m ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)撤去区分 4)長期割引単価区分(賃料機械)	廃棄 なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.210	人	31,008	6,512	
R01003	普通作業員	0.510	人	25,908	13,213	
F08013	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.5m3（平積0.4m3）	0.180	日	9,500	1,710	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.000	L	138	690	
R01021	運転手（特殊）	0.160	人	31,314	5,010	
	合　計				27,135	算出数量 20.000 m
	単　価		m		1,357	
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S02041	人力小運搬(手車運搬)		m3		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	人力小運搬(手車運搬) 土砂、砕石等（m3),120m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)種別区分 2)運搬距離区分	土砂、砕石等（m3) 120m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.400	人	25,908	10,363	
	合　計				10,363	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		10,363	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,008	31,008	
	合　計				31,008	算出数量 1.000 人

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【左・右幹線】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				31,008	
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,908	25,908	
	合　計				25,908	算出数量 1.000 人
	単　価				25,908	
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
S02116	片開き門扉		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	片開き門扉 H1200 基礎ブロック 300*300*600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96002	片開き門扉 H1200 基礎ブロック 300*300*600	1.000	組	59,740	59,740	
	合　計				59,740	算出数量 1.000 各単位
	単　価				59,740	
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
S02116	片開き門扉		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	片開き門扉 H1200 基礎ブロック 300*300*400,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96003	片開き門扉 H1200 基礎ブロック 300*300*400	1.000	組	58,230	58,230	
	合　計				58,230	算出数量 1.000 各単位
	単　価				58,230	
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
S02116	片開き門扉		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	片開き門扉 H1200 基礎ブロック 300*300*1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96007	片開き門扉 H1200 基礎ブロック 300*300*1000	1.000	組	64,930	64,930	
	合　計				64,930	算出数量 1.000 各単位
	単　価				64,930	
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
S08041	砂利舗装工(人力)		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	砂利舗装工(人力) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10㎝,必要,なし,必要,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種別 2)規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設計敷均し(ゆるんだ状態)厚さ 4)基盤面不陸整正作業の必要性	10㎝ 必要		深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【左・右幹線】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)単価０円区分(舗設材) 6)舗装面仕上げ作業の必要性	なし 必要				
	7)長期割引単価区分	なし				
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	11.800	m3	1,650	19,470	
R01003	普通作業員	1.800	人	25,908	46,634	
F04080	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.5～0.6ｔ	0.480	日	1,950	936	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	1.200	L	138	166	
R01002	特殊作業員	0.300	人	28,458	8,537	
	合　計				75,743	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		757	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S08713	メッシュフェンス設置		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,無し			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価 2)作業区分	8,535円 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)支柱間隔 4)規格・仕様	2.0m ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式				
	5)施工規模 6)時間的制約	100m以上 受けない				
	7)夜間作業	無し				
P22501	横断・転落防止柵 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	1.000	m	8,535	8,535	
A04021	横断・転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ) ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	1.450	m	3,050	4,423	
	合　計				12,958	算出数量 1.000 m
	単　価		m		12,958	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S08713	メッシュフェンス設置		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,無し			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価 2)作業区分	9,290円 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)支柱間隔 4)規格・仕様	2.0m ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式				
	5)施工規模 6)時間的制約	100m以上 受けない				
	7)夜間作業	無し				
P22501	横断・転落防止柵 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	1.000	m	9,290	9,290	
A04021	横断・転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ) ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	1.450	m	3,050	4,423	
	合　計				13,713	算出数量 1.000 m
	単　価		m		13,713	
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S08713	メッシュフェンス設置		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,無し			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価 2)作業区分	10,020円 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)支柱間隔 4)規格・仕様	2.0m ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式				
	5)施工規模 6)時間的制約	100m以上 受けない				

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【左・右幹線】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	7)夜間作業	無し				
P22501	横断･転落防止柵 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	1.000	m	10,020	10,020	
A04021	横断･転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ) ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	1.450	m	3,050	4,423	
	合　計				14,443	算出数量 1.000 m
	単　価		m		14,443	
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S08713	メッシュフェンス設置		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,無し			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)横断･転落防止柵1m当たり単価 2)作業区分	10,810円 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)支柱間隔 4)規格・仕様	2.0m ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式				
	5)施工規模 6)時間的制約	100m以上 受けない				
	7)夜間作業	無し				
P22501	横断･転落防止柵 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	1.000	m	10,810	10,810	
A04021	横断･転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ) ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	1.450	m	3,050	4,423	
	合　計				15,233	算出数量 1.000 m
	単　価		m		15,233	
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S08713	メッシュフェンス設置		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,無し			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)横断･転落防止柵1m当たり単価 2)作業区分	11,510円 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)支柱間隔 4)規格・仕様	2.0m ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式				
	5)施工規模 6)時間的制約	100m以上 受けない				
	7)夜間作業	無し				
P22501	横断･転落防止柵 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	1.000	m	11,510	11,510	
A04021	横断･転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ) ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	1.450	m	3,050	4,423	
	合　計				15,933	算出数量 1.000 m
	単　価		m		15,933	
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S08713	メッシュフェンス設置		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,無し			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)横断･転落防止柵1m当たり単価 2)作業区分	11,885円 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)支柱間隔 4)規格・仕様	2.0m ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式				
	5)施工規模 6)時間的制約	100m以上 受けない				
	7)夜間作業	無し				
P22501	横断･転落防止柵 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	1.000	m	11,885	11,885	
A04021	横断･転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ) ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	1.450	m	3,050	4,423	
	合　計				16,308	算出数量 1.000 m

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【左・右幹線】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m		16,308	
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- -				
	5)施工数量 6)火薬使用	標準以外 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単　　価		m3		2,840	
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,無し,2.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	2.5km以下				
	単　　価		m3		2,588	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【左・右幹線】

コード	名　称	単位	構　成　比　(%)	東　京　単　価	地　区　単　価	備　考
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法		土砂 上記以外(小規模)			
	3)押土の有無 4)障害の有無		- -			
	5)施工数量 6)火薬使用		標準以外 -			
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無		- -			
	標準単価 K)機械構成比		20.13%	2,678.7		
	R)労務構成比 Z)材料構成比		71.97% 7.90%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M02349	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	供用日	20.13%	6,080	6,080	K1
R01021	運転手（特殊）	人	71.97%	28,900	31,314	R1
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	7.90%	138	138	Z1
	単　価	m3			2,840	
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,無し,2.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格		小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)			
	3)土質 4)DID区間の有無		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し			
	5)運搬距離		2.5km以下			
	標準単価 K)機械構成比		20.25%	2,325.8		
	R)労務構成比 Z)材料構成比		71.03% 8.72%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M03001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級	供用日	20.25%	5,702	5,702	K1
R01022	運転手（一般）	人	71.03%	23,600	27,336	R1
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	8.72%	138	138	Z1
	単　価	m3			2,588	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【左・右幹線】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96002	片開き門扉 H1200 基礎ブロック 300*300*600		組	59,740		
P96003	片開き門扉 H1200 基礎ブロック 300*300*400		組	58,230		
P96007	片開き門扉 H1200 基礎ブロック 300*300*1000		組	64,930		

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【左・右幹線】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00010	有刺鉄線撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	φ2㎜　ピッチ76㎜					
S02115	普通作業員	1.050	人	25,908	27,203	S単　5号
Y00004	雑品	0.050		27,203	1,360	
	合　計				28,563	算出数量 100.000 m
	単　価		m		286	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【左・右幹線】

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）					
・メッシュフェンス工 右幹線					
・・メッシュフェンス工 H1200 基礎ブロック付き					
000001 設置 基礎ブロック 300*300*400					
S08713 メッシュフェンス設置 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない, 無し	1.000	m	12,958	12,958	S単 10号
条件名：横断･転落防止柵1m当たり単価 条件名：作業区分	8,535円 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込				<金額入力の条件>
条件名：支柱間隔 条件名：規格・仕様	2.0m ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式				
条件名：施工規模 条件名：時間的制約	100m以上 受けない				
条件名：夜間作業	無し				
000002 設置 基礎ブロック 300*300*600					
S08713 メッシュフェンス設置 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない, 無し	1.000	m	13,713	13,713	S単 11号
条件名：横断･転落防止柵1m当たり単価 条件名：作業区分	9,290円 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込				<金額入力の条件>
条件名：支柱間隔 条件名：規格・仕様	2.0m ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式				
条件名：施工規模 条件名：時間的制約	100m以上 受けない				
条件名：夜間作業	無し				
000003 設置 基礎ブロック 300*300*700					
S08713 メッシュフェンス設置 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない, 無し	1.000	m	14,443	14,443	S単 12号
条件名：横断･転落防止柵1m当たり単価 条件名：作業区分	10,020円 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込				<金額入力の条件>
条件名：支柱間隔 条件名：規格・仕様	2.0m ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式				
条件名：施工規模 条件名：時間的制約	100m以上 受けない				
条件名：夜間作業	無し				
・・メッシュフェンス門扉工 H1200 片開き 基礎ブロック付き					
000004 設置 基礎ブロック 300*300*600					
S02116 片開き門扉 H1200 基礎ブロック 300*300*600,,					S単 6号
P96002 片開き門扉 H1200 基礎ブロック 300*300*600	1.000	組	59,740	59,740	<共通単価空きコード>
・メッシュフェンス工 左幹線					
・・メッシュフェンス工 H1200 基礎ブロック付き					
000012 設置 基礎ブロック 300*300*400					
S08713 メッシュフェンス設置 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない, 無し	1.000	m	12,958	12,958	S単 10号
条件名：横断･転落防止柵1m当たり単価 条件名：作業区分	8,535円 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込				<金額入力の条件>
条件名：支柱間隔 条件名：規格・仕様	2.0m ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式				
条件名：施工規模 条件名：時間的制約	100m以上 受けない				
条件名：夜間作業	無し				
000013 設置 基礎ブロック 300*300*800					
S08713 メッシュフェンス設置 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない, 無し	1.000	m	15,233	15,233	S単 13号
条件名：横断･転落防止柵1m当たり単価 条件名：作業区分	10,810円 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込				<金額入力の条件>
条件名：支柱間隔 条件名：規格・仕様	2.0m ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式				
条件名：施工規模 条件名：時間的制約	100m以上 受けない				

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【左・右幹線】

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
条件名：夜間作業	無し				
000014 設置 基礎ブロック 300*300*900					
S08713 メッシュフェンス設置 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない,	1.000	m	15,933	15,933	S単 14号
無し					
条件名：横断･転落防止柵1m当たり単価 条件名：作業区分	11,510円 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込				<金額入力の条件>
条件名：支柱間隔 条件名：規格・仕様	2.0m ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式				
条件名：施工規模 条件名：時間的制約	100m以上 受けない				
条件名：夜間作業	無し				
000015 設置 基礎ブロック 300*300*1000					
S08713 メッシュフェンス設置 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない,	1.000	m	16,308	16,308	S単 15号
無し					
条件名：横断･転落防止柵1m当たり単価 条件名：作業区分	11,885円 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込				<金額入力の条件>
条件名：支柱間隔 条件名：規格・仕様	2.0m ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式				
条件名：施工規模 条件名：時間的制約	100m以上 受けない				
条件名：夜間作業	無し				
・・メッシュフェンス門扉工 H1200 片開き 基礎ブロック付き					
000016 設置 基礎ブロック 300*300*400					
S02116 片開き門扉 H1200 基礎ブロック 300*300*400,,					S単 7号
P96003 片開き門扉 H1200 基礎ブロック 300*300*400	1.000	組	58,230	58,230	<共通単価空きコード>
000017 設置 基礎ブロック 300*300*1000					
S02116 片開き門扉 H1200 基礎ブロック 300*300*1000,,					S単 8号
P96007 片開き門扉 H1200 基礎ブロック 300*300*1000	1.000	組	64,930	64,930	<共通単価空きコード>

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【左・右幹線】

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 1号 ＊＊＊					
S01032	既設鋼構造物運搬					
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)					
	土砂,2.0,2.5km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通		m3	2,371		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 2号 ＊＊＊					
S02017	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体）					
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体）					
	1.0m,ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ,廃棄,なし		m	1,357		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 3号 ＊＊＊					
S02041	人力小運搬(手車運搬)					
	人力小運搬(手車運搬)					
	土砂、砕石等（m3),120m未満		m3	10,363		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 4号 ＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	31,008		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 5号 ＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	25,908		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 6号 ＊＊＊					
S02116	片開き門扉					
	片開き門扉					
	H1200 基礎ブロック 300*300*600,,		組	59,740		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 7号 ＊＊＊					
S02116	片開き門扉					
	片開き門扉					
	H1200 基礎ブロック 300*300*400,,		組	58,230		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 8号 ＊＊＊					
S02116	片開き門扉					
	片開き門扉					
	H1200 基礎ブロック 300*300*1000,,		組	64,930		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 9号 ＊＊＊					
S08041	砂利舗装工(人力)					
	砂利舗装工(人力)					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,必要,なし,必要,なし		㎡	757		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 10号 ＊＊＊					
S08713	メッシュフェンス設置					
	【横断・転落防止柵設置】					
	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない,無し		m	＊＊＊		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 11号 ＊＊＊					
S08713	メッシュフェンス設置					
	【横断・転落防止柵設置】					
	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない,無し		m	＊＊＊		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 12号 ＊＊＊					
S08713	メッシュフェンス設置					
	【横断・転落防止柵設置】					
	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない,無し		m	＊＊＊		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 13号 ＊＊＊					
S08713	メッシュフェンス設置					
	【横断・転落防止柵設置】					
	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない,無し		m	＊＊＊		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 14号 ＊＊＊					
S08713	メッシュフェンス設置					
	【横断・転落防止柵設置】					
	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない,無し		m	＊＊＊		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 15号 ＊＊＊					
S08713	メッシュフェンス設置					
	【横断・転落防止柵設置】					
	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない,無し		m	＊＊＊		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 16号 ＊＊＊					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-		m3	2,840		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 17号 ＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2.5k		m3	2,588		歩A・単A
	m以下					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【左・右幹線】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00010	有刺鉄線撤去					
	φ2㎜　ピッチ76㎜		m	286		歩A・単A