
（当初）

関東農政局

令和３年度

茨城中部農地整備事業
大野団地排水路整備工事

積 　 算 　 書

茨城中部農地整備事業所



事業名

局名

事業（務）所名

事業名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

 関東農政局

 茨城中部農地整備事業所

 茨城中部農地整備事業

 大野団地排水路整備工事

 茨城県水戸市下大野町地内

 0008

 単年度

 当初積算

 茨城

 水戸

 ５ヶ月 

 令和３年１０月

 令和３年１０月―Ａ

 令和３年９９号―Ａ

 東京電力

項  目  名 内     容

積算書鏡
茨城中部農地整備事業　
大野団地排水路整備工事

関東農政局

工事名

(   1/   2)



事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

項  目  名 数  量

積算書鏡
茨城中部農地整備事業　
大野団地排水路整備工事

関東農政局

工事名

(   2/   2)

備  考単位規    格番号 金  額

32,593,000 

29,630,000 

2,963,000 



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

契約保証費

施工地域区分

電力区分

冬期補正

冬期補正（現場管理費）

豪雪補正

亜熱帯補正

週休２日補正

熱中症対策補正（現場管理費）

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(現場管理費)

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

 

 単年度

 当初積算

 一般土木工事

 水路工事

 ほ場整備工事

 計上する 

 補正なし 

 低圧・業者持・１年未満 

 なし 

 0.00％ 

 なし 

 なし 

 4週8休以上 

 0.00％ 

 する 

 補正なし 

 補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡
茨城中部農地整備事業　
大野団地排水路整備工事

関東農政局

工事名

(   1/   3)



14,430,000×((10.090*1.000)*1.000*1.040*1.000) 

14,346,000×(0.620) 

18,434,000×((33.200*1.000)*1.000*1.060*1.000+0.000+0.000-0.000) 

24,921,000×(18.890*1.000＋0.04) 

工事価格

・工事原価

純工事費

・・直接工事費

・・・直接工事費（仮設工を除く）

・・・直接工事費（仮設工）

・・間接工事費

・・・共通仮設費

・・・・事業損失防止施設費

・・・・運搬費～営繕費等

・・・・運搬費

・・・・準備費

・・・・安全費

・・・・役務費

・・・・技術管理費

・・・・営繕費等

・・・・現場環境改善費

・・・・・現場環境改善費（率計上）

・・・・・現場環境改善費（積上）

・・・現場管理費

・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用

・・官貸額（直工）

・・官貸額（事業損失防止）

・・官貸額（直工・事業損失防止除く）

・一般管理費等

・一括計上価格

支給品費

支給品費（直工・事業損失防止）

支給品費（直工）

処分費等（直接工事費の内数）

処分費(準備費の内数)

処分費(事業損失防止施設費内数)

処分費等(率対象外)

共通仮設費算定控除額

有価物処分費

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

29,630,000 

24,921,000 

18,434,000 

14,430,000 

12,853,000 

1,577,000 

10,491,000 

4,004,000 

0 

1,514,000 

2,402,000 

0 

0 

0 

0 

0 

88,000 

88,000 

0 

6,487,000 

0 

0 

0 

0 

4,717,000 

0 

0 

0 

0 

84,000 

0 

0 

0 

0 

0 

事業名

項  目  名 金  額

工事別鏡
茨城中部農地整備事業　
大野団地排水路整備工事

関東農政局

工事名

(   2/   3)

備  考単位数  量



29,630,000×5.330 

法定福利費概算額(工事価格の内数)

1,579,000 

事業名

項  目  名 金  額

工事別鏡
茨城中部農地整備事業　
大野団地排水路整備工事

関東農政局

工事名

(   3/   3)

備  考単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

・排水路工
  
・・排水路工
    

・撤去工
  
・・撤去工
    

・撤去復旧工
  
・・舗装撤去復旧工
    1次
・・舗装撤去復旧工
    2次
・・下水道管撤去復旧工
    

・場内整備工
  
・・安全柵工
    

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
茨城中部農地整備事業　
大野団地排水路整備工事

関東農政局

工事名

(   1/   1)

12,853,000 

12,853,000 

10,349,000 

10,349,000 

219,000 

219,000 

298,000 

148,000 

135,000 

15,000 

1,987,000 

1,987,000 

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工）内訳

直接工事費（仮設工）

・仮設工
  
・・仮設工
    

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工）内訳表
茨城中部農地整備事業　
大野団地排水路整備工事

関東農政局

工事名

(   1/   1)

1,577,000 

1,577,000 

1,577,000 

1,577,000 

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

単位数  量



事業名

運搬費内訳

運搬費

・共通仮設（積上げ）
  
・・運搬費
    

工  種  名  称 金  額

運搬費内訳表
茨城中部農地整備事業　
大野団地排水路整備工事

関東農政局

工事名

(   1/   1)

2,402,000 

2,402,000 

2,402,000 

2,402,000 

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

単位数  量



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・排水路工
  
・・排水路工
    
       排水フリューム（支線排水路3号）
       800×900 布設替え
       排水フリューム（支線排水路3号）
       1200×600 布設替え
       排水フリューム（小排水路11-1号）
       400×600 布設替え
       排水フリューム（小排水路12号）
       400×600 新設
       排水フリューム（小排水路12号）
       400×600 布設替え
       ほ場出入口工
       HPφ600 L=7.3m 布設替え
       地区外出入口工
       ポリエチレン管φ300 L=8.5m 布設替え
       地区外出入口工
       小口止めコンクリート１型
       地区外出入口工
       小口止めコンクリート２型
       道路横断工
       HPφ600 L=8.5m 布設替え
       道路横断工
       HPφ900 L=9.7m 新設
       分水工
       支線排水路3号
       分水工（取付部）
       支線排水路3号
       集水枡
       支線排水路3号①
       集水枡
       支線排水路3号②
       集水枡
       支線排水路3号③
       集水枡
       支線排水路3号④
       集水枡
       支線排水路3号⑤
       集水枡
       支線排水路4号
       集水枡
       小排水路11-1号
       集水枡
       小排水路12号①
       集水枡
       小排水路12号②
       運土
       土取場～現場
       畦畔ブロック設置
       支線排水路３号
       畦畔ブロック運搬
       土取場～現場

・撤去工
  
・・撤去工
    
       既設管撤去（道路横断部）
       HPφ700 L=9.7m
       既設管撤去（機場敷地内）
       HPφ700 L=3.0m
       既設集水枡取壊し（機場敷地内）
       1500×1500×2600

・撤去復旧工
  
・・舗装撤去復旧工
    1次
       舗装撤去
       
       舗装復旧
       

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   4号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   5号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   6号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   7号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   8号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   9号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  10号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  11号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  12号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  13号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  14号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  15号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  16号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  17号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  18号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  19号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  20号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  21号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  22号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  23号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  24号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  25号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  26号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  27号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  28号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  29号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  30号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
茨城中部農地整備事業　
大野団地排水路整備工事

関東農政局

工事名

(   1/   4)

12,853,000 

10,349,000 

10,349,000 

1,076,809 

1,944,720 

1,920,358 

88,745 

301,431 

517,863 

66,091 

9,338 

11,699 

163,329 

572,830 

1,930,493 

247,904 

24,911 

24,911 

38,857 

38,857 

38,857 

14,092 

61,077 

61,077 

100,061 

377,773 

433,485 

283,176 

10,348,744 

219,000 

219,000 

124,846 

40,742 

53,253 

218,841 

298,000 

148,000 

42,235 

105,310 

147,545 

備  考

9,807 

10,804 

10,645 

19,721 

7,670 

172,621 

66,091 

9,338 

11,699 

163,329 

572,830 

1,930,493 

247,904 

24,911 

24,911 

38,857 

38,857 

38,857 

14,092 

61,077 

61,077 

100,061 

671 

845 

552 

124,846 

40,742 

53,253 

42,235 

105,310 

式

式

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

m3

枚

枚

式

式

箇所

箇所

箇所

式

式

式

式

1.000 

1.000 

109.800 

180.000 

180.400 

4.500 

39.300 

3.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

563.000 

513.000 

513.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

000001

000002

000003

000004

000005

000006

000007

000008

000009

000010

000011

000012

000013

000014

000015

000016

000017

000018

000019

000020

000021

000022

000023

000024

000025

000026

000027

000028

000029

000030



数  量 単位 単  価

事業名

・・舗装撤去復旧工
    2次
       舗装撤去
       
       舗装復旧
       

・・下水道管撤去復旧工
    
       下水道管撤去
       
       下水道管復旧
       

・場内整備工
  
・・安全柵工
    
       ネットフェンス
       
       門扉
       アルミ製台車引戸
       門柱
       

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  31号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  32号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  33号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  34号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  35号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  36号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  37号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
茨城中部農地整備事業　
大野団地排水路整備工事

関東農政局

工事名

(   2/   4)

135,000 

50,521 

84,552 

135,073 

15,000 

1,899 

13,408 

15,307 

1,987,000 

1,987,000 

633,552 

1,141,147 

212,597 

1,987,296 

備  考

50,521 

84,552 

1,899 

13,408 

9,456 

1,141,147 

212,597 

式

式

式

式

式

式

式

式

ｍ

基

式

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

67.000 

1.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

000031

000032

000033

000034

000035

000036

000037



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工）

・仮設工
  
・・仮設工
    
       土木安定シート
       
       敷鉄板
       

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  38号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  39号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
茨城中部農地整備事業　
大野団地排水路整備工事

関東農政局

工事名

(   3/   4)

1,577,000 

1,577,000 

1,577,000 

661,468 

915,460 

1,576,928 

備  考

661,468 

915,460 

式

式

式

式

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

000038

000039



数  量 単位 単  価

事業名

運搬費

・共通仮設（積上げ）
  
・・運搬費
    
       仮設材輸送
       

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  40号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
茨城中部農地整備事業　
大野団地排水路整備工事

関東農政局

工事名

(   4/   4)

2,402,000 

2,402,000 

2,402,000 

2,402,302 

2,402,302 

備  考

13,740 

式

式

ton

1.000 

1.000 

174.84 

　　　　合　　計　　　　

B19002



000001

000002

000003

000004

000005

000006

000007

000008

000009

000010

000011

000012

000013

000014

000015

000016

000017

000018

000019

000020

000021

000022

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 1号　＊＊＊
排水フリューム（支線排水路3号）

800×900 布設替え
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 2号　＊＊＊
排水フリューム（支線排水路3号）

1200×600 布設替え
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 3号　＊＊＊
排水フリューム（小排水路11-1号）

400×600 布設替え
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 4号　＊＊＊
排水フリューム（小排水路12号）

400×600 新設
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 5号　＊＊＊
排水フリューム（小排水路12号）

400×600 布設替え
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 6号　＊＊＊
ほ場出入口工

HPφ600 L=7.3m 布設替え
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 7号　＊＊＊
地区外出入口工

ポリエチレン管φ300 L=8.5m 布設替え
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 8号　＊＊＊
地区外出入口工

小口止めコンクリート１型
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 9号　＊＊＊
地区外出入口工

小口止めコンクリート２型
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 10号　＊＊＊
道路横断工

HPφ600 L=8.5m 布設替え
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 11号　＊＊＊
道路横断工

HPφ900 L=9.7m 新設
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 12号　＊＊＊
分水工

支線排水路3号
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 13号　＊＊＊
分水工（取付部）

支線排水路3号
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 14号　＊＊＊
集水枡

支線排水路3号①
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 15号　＊＊＊
集水枡

支線排水路3号②
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 16号　＊＊＊
集水枡

支線排水路3号③
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 17号　＊＊＊
集水枡

支線排水路3号④
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 18号　＊＊＊
集水枡

支線排水路3号⑤
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 19号　＊＊＊
集水枡

支線排水路4号
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 20号　＊＊＊
集水枡

小排水路11-1号
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 21号　＊＊＊
集水枡

小排水路12号①
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 22号　＊＊＊
集水枡

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
茨城中部農地整備事業　
大野団地排水路整備工事

関東農政局

工事名

(   1/   2)

備  考

9,807 

10,804 

10,645 

19,721 

7,670 

172,621 

66,091 

9,338 

11,699 

163,329 

572,830 

1,930,493 

247,904 

24,911 

24,911 

38,857 

38,857 

38,857 

14,092 

61,077 

61,077 

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

単位 単  価



000023

000024

000025

000026

000027

000028

000029

000030

000031

000032

000033

000034

000035

000036

000037

000038

000039

B19002

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

小排水路12号②
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 23号　＊＊＊
運土

土取場～現場
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 24号　＊＊＊
畦畔ブロック設置

支線排水路３号
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 25号　＊＊＊
畦畔ブロック運搬

土取場～現場
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 26号　＊＊＊
既設管撤去（道路横断部）

HPφ700 L=9.7m
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 27号　＊＊＊
既設管撤去（機場敷地内）

HPφ700 L=3.0m
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 28号　＊＊＊
既設集水枡取壊し（機場敷地内）

1500×1500×2600
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 29号　＊＊＊
舗装撤去

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 30号　＊＊＊
舗装復旧

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 31号　＊＊＊
舗装撤去

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 32号　＊＊＊
舗装復旧

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 33号　＊＊＊
下水道管撤去

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 34号　＊＊＊
下水道管復旧

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 35号　＊＊＊
ネットフェンス

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 36号　＊＊＊
門扉

アルミ製台車引戸
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 37号　＊＊＊
門柱

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 38号　＊＊＊
土木安定シート

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 39号　＊＊＊
敷鉄板

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 40号　＊＊＊
仮設材輸送

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
茨城中部農地整備事業　
大野団地排水路整備工事

関東農政局

工事名

(   2/   2)

備  考

100,061 

671 

845 

552 

124,846 

40,742 

53,253 

42,235 

105,310 

50,521 

84,552 

1,899 

13,408 

9,456 

1,141,147 

212,597 

661,468 

915,460 

13,740 

箇所

m3

枚

枚

箇所

箇所

箇所

式

式

式

式

式

式

ｍ

基

式

式

式

ton

単位 単  価



000001

SA0103

S05801

SA0102

S01041

S01041

S01082

SA0152

S05801

SA0311

000002

SA0103

S05801

SA0102

S01041

S01041

S01082

SA0152

S05801

SA0311

000003

SA0103

S05801

SA0151

SA0102

S01041

S01041

コード 名  称（規  格） 数  量

40.000 

100.000 

122.000 

80.000 

30.000 

30.000 

220.000 

100.000 

4.200 

30.000 

100.000 

144.000 

80.000 

50.000 

50.000 

300.000 

100.000 

4.300 

80.000 

100.000 

54.000 

233.000 

160.000 

50.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 1号　＊＊＊
排水フリューム（支線排水路3号）
800×900 布設替え
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,なし
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利
用撤去を行なう

SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし
SP 法面整形
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利
用撤去を行なわない

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高
炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 2号　＊＊＊
排水フリューム（支線排水路3号）
1200×600 布設替え
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,なし
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利
用撤去を行なう

SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし
SP 法面整形
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利
用撤去を行なわない

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高
炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 3号　＊＊＊
排水フリューム（小排水路11-1号）
400×600 布設替え
SP 床掘り
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利
用撤去を行なう

SP 基面整正
基面整正
SP 積込(ルーズ）
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  53号
                
Ｓ単  33号

                
Ｓ単  51号
                
Ｓ単   1号
                
Ｓ単   2号
                
Ｓ単   4号
                
Ｓ単  59号
                
Ｓ単  34号

                
Ｓ単  69号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  53号
                
Ｓ単  33号

                
Ｓ単  51号
                
Ｓ単   1号
                
Ｓ単   2号
                
Ｓ単   4号
                
Ｓ単  59号
                
Ｓ単  34号

                
Ｓ単  69号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  54号
                
Ｓ単  33号

                
Ｓ単  58号
                
Ｓ単  52号
                
Ｓ単   1号
                
Ｓ単   2号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
大野団地排水路整備工事

関東農政局

工事名

(   1/  11)

10,292 

163,400 

25,217 

157,760 

43,920 

16,410 

152,130 

320,500 

91,056 

980,685 

9,807 

7,719 

163,400 

29,765 

157,760 

73,200 

27,350 

207,450 

320,500 

93,224 

1,080,368 

10,804 

23,968 

163,400 

23,247 

65,706 

315,520 

73,200 

備  考

257.3 

1,634 

206.7 

1,972 

1,464 

547 

691.5 

3,205 

21,680 

257.3 

1,634 

206.7 

1,972 

1,464 

547 

691.5 

3,205 

21,680 

299.6 

1,634 

430.5 

282 

1,972 

1,464 

ｍ

m3

ｍ

m3

m3

m3

m3

㎡

ｍ

m3

ｍ

m3

ｍ

m3

m3

m3

m3

㎡

ｍ

m3

ｍ

m3

ｍ

㎡

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 ｍ

100.000 ｍ

100.000 ｍ



S01082

SA0152

SA0152

S05801

000004

SA0103

S05801

SA0102

S01041

S01041

S01082

S05801

S02116

000005

SA0103

S05801

SA0102

S01041

S05801

000006

SA0103

SA0706

SA0151

S07001

S07001

コード 名  称（規  格） 数  量

50.000 

50.000 

20.000 

100.000 

30.000 

100.000 

356.000 

170.000 

150.000 

150.000 

100.000 

50.000 

30.000 

100.000 

133.000 

120.000 

100.000 

37.000 

7.300 

9.000 

2.900 

1.500 

事業名

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし
SP 法面整形
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし
SP 法面整形
切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利
用撤去を行なわない

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 4号　＊＊＊
排水フリューム（小排水路12号）
400×600 新設
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,なし
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利
用撤去を行なう

SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利
用撤去を行なわない

排水フリューム
400×600×2000,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 5号　＊＊＊
排水フリューム（小排水路12号）
400×600 布設替え
SP 床掘り
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利
用撤去を行なう

SP 積込(ルーズ）
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利
用撤去を行なわない

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 6号　＊＊＊
ほ場出入口工
HPφ600 L=7.3m 布設替え
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,なし
SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
撤去,600mm,-,,
SP 基面整正
基面整正
パイプライン基礎（管底部）
砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ
式,区分Ⅰ,なし,なし

パイプライン基礎（管側部）
砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ

                
Ｓ単   4号
                
Ｓ単  59号
                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単  34号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  53号
                
Ｓ単  33号

                
Ｓ単  51号
                
Ｓ単   1号
                
Ｓ単   2号
                
Ｓ単   4号
                
Ｓ単  34号

                
Ｓ単  17号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  54号
                
Ｓ単  33号

                
Ｓ単  52号
                
Ｓ単   1号
                
Ｓ単  34号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  53号
                
Ｓ単  84号
                
Ｓ単  58号
                
Ｓ単  39号

                
Ｓ単  40号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
大野団地排水路整備工事

関東農政局

工事名

(   2/  11)

27,350 

34,575 

16,990 

320,500 

1,064,456 

10,645 

7,719 

163,400 

73,585 

335,240 

219,600 

82,050 

320,500 

770,000 

1,972,094 

19,721 

8,988 

163,400 

37,506 

236,640 

320,500 

767,034 

7,670 

9,520 

26,098 

3,875 

17,038 

9,783 

備  考

547 

691.5 

849.5 

3,205 

257.3 

1,634 

206.7 

1,972 

1,464 

547 

3,205 

15,400 

299.6 

1,634 

282 

1,972 

3,205 

257.3 

3,575 

430.5 

5,875 

6,522 

m3

㎡

㎡

ｍ

ｍ

m3

ｍ

m3

m3

m3

m3

ｍ

本

ｍ

m3

ｍ

m3

m3

ｍ

箇所

m3

ｍ

㎡

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 ｍ

100.000 ｍ

1.000 箇所



SA0706

SA0102

S01041

S01041

S01082

SA0152

000007

SA0103

T00001

SA0151

S07001

S07001

SA0102

S01041

T00002

000008

SA0301

SA0311

SA0312

000009

SA0301

SA0311

SA0312

コード 名  称（規  格） 数  量

7.300 

24.000 

12.000 

10.000 

10.000 

9.000 

12.000 

8.500 

6.000 

1.600 

2.400 

8.000 

7.000 

8.500 

0.300 

0.100 

0.800 

0.300 

0.100 

1.100 

事業名

,なし,なし

SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ型）,,外圧管１種
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし
SP 法面整形
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 7号　＊＊＊
地区外出入口工
ポリエチレン管φ300 L=8.5m 布設替え
SP 床掘り
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし
ポリエチレン管撤去
φ300
SP 基面整正
基面整正
パイプライン基礎（管底部）
砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ
式,区分Ⅰ,なし,なし

パイプライン基礎（管底部）
砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ
,なし,なし

SP 積込(ルーズ）
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
ポリエチレン管布設
φ300

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 8号　＊＊＊
地区外出入口工
小口止めコンクリート１型
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W
/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 9号　＊＊＊
地区外出入口工
小口止めコンクリート２型
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W
/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物

                
Ｓ単  85号
                
Ｓ単  51号
                
Ｓ単   1号
                
Ｓ単   2号
                
Ｓ単   4号
                
Ｓ単  59号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  54号
                
Ｔ単   1号
                
Ｓ単  58号
                
Ｓ単  41号

                
Ｓ単  42号

                
Ｓ単  52号
                
Ｓ単   1号
                
Ｔ単   2号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  66号
                
Ｓ単  70号

                
Ｓ単  74号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  66号
                
Ｓ単  70号

                
Ｓ単  74号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
大野団地排水路整備工事

関東農政局

工事名

(   3/  11)

51,348 

4,961 

23,664 

14,640 

5,470 

6,224 

172,621 

172,621 

3,595 

6,120 

2,583 

9,579 

15,922 

2,256 

13,804 

12,232 

66,091 

66,091 

368 

2,674 

6,296 

9,338 

9,338 

368 

2,674 

8,657 

11,699 

11,699 

備  考

7,034 

206.7 

1,972 

1,464 

547 

691.5 

299.6 

720 

430.5 

5,987 

6,634 

282 

1,972 

1,439 

1,228 

26,740 

7,870 

1,228 

26,740 

7,870 

ｍ

m3

m3

m3

m3

㎡

箇所

m3

ｍ

㎡

m3

m3

m3

m3

ｍ

箇所

㎡

m3

㎡

箇所

㎡

m3

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所



000010

SA0103

SA0706

SA0151

S07001

S07001

SA0706

SA0102

S01041

000011

SA0103

SA0151

S07001

S07001

SA0102

S01041

SA0141

SA0706

000012

SA0103

SA0151

SA0301

SA0311

SA0312

SA0311

SA0312

S03701

S03701

コード 名  称（規  格） 数  量

19.000 

8.500 

10.000 

3.300 

1.700 

8.500 

16.000 

14.000 

61.000 

14.000 

4.700 

3.700 

42.000 

31.000 

8.000 

9.700 

22.000 

7.000 

7.300 

0.400 

0.500 

14.000 

38.000 

0.060 

0.176 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 10号　＊＊＊
道路横断工
HPφ600 L=8.5m 布設替え
SP 床掘り
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし
SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
撤去,600mm,-,,
SP 基面整正
基面整正
パイプライン基礎（管底部）
砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ
式,区分Ⅰ,なし,なし

パイプライン基礎（管側部）
砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ
,なし,なし

SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ型）,,外圧管１種
SP 積込(ルーズ）
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 11号　＊＊＊
道路横断工
HPφ900 L=9.7m 新設
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,なし
SP 基面整正
基面整正
パイプライン基礎（管底部）
砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ
式,区分Ⅰ,なし,なし

パイプライン基礎（管側部）
砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ
,なし,なし

SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
2.5m以上4.0m未満,-,-,なし
SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
据付,900mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ型）,,外圧管１種

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 12号　＊＊＊
分水工
支線排水路3号
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,なし
SP 基面整正
基面整正
SP 基礎砕石
17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,
延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,
延長無し,-,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物
【鉄筋工】
SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満
【鉄筋工】
SD295,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  54号
                
Ｓ単  84号
                
Ｓ単  58号
                
Ｓ単  41号

                
Ｓ単  43号

                
Ｓ単  85号
                
Ｓ単  52号
                
Ｓ単   1号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  53号
                
Ｓ単  58号
                
Ｓ単  39号

                
Ｓ単  40号

                
Ｓ単  51号
                
Ｓ単   1号
                
Ｓ単  57号
                
Ｓ単  86号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  53号
                
Ｓ単  58号
                
Ｓ単  67号
                
Ｓ単  71号

                
Ｓ単  75号
                
Ｓ単  72号

                
Ｓ単  76号
                
Ｓ単  30号
                
Ｓ単  31号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
大野団地排水路整備工事

関東農政局

工事名

(   4/  11)

5,692 

30,388 

4,305 

19,757 

11,278 

59,789 

4,512 

27,608 

163,329 

163,329 

15,695 

6,027 

27,613 

24,131 

8,681 

61,132 

6,728 

422,823 

572,830 

572,830 

5,661 

3,014 

10,629 

7,788 

2,218 

277,060 

331,322 

10,224 

29,629 

備  考

299.6 

3,575 

430.5 

5,987 

6,634 

7,034 

282 

1,972 

257.3 

430.5 

5,875 

6,522 

206.7 

1,972 

841 

43,590 

257.3 

430.5 

1,456 

19,470 

4,436 

19,790 

8,719 

170,406 

168,346 

箇所

m3

ｍ

㎡

m3

m3

ｍ

m3

m3

箇所

m3

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

ｍ

箇所

m3

㎡

㎡

m3

㎡

m3

㎡

ton

ton

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所



S03701

SA0332

SA0331

S02116

T00004

T00008

S08713

T00011

S05801

S05801

SA0102

S01041

000013

SA0151

SA0301

SA0311

SA0312

SA0311

SA0312

S03701

000014

SA0103

SA0102

S01041

S01041

SA0301

SA0551

SA0551

コード 名  称（規  格） 数  量

0.072 

6.000 

2.000 

1.000 

1.000 

1.000 

4.500 

5.000 

4.000 

4.000 

18.000 

16.000 

6.000 

6.300 

0.300 

0.300 

2.400 

18.000 

0.144 

2.000 

3.000 

2.000 

1.000 

2.000 

1.000 

1.000 

事業名

【鉄筋工】
SD295,D19,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満
SP 止水板
計上する,CF 200㎜×5㎜
SP 目地板
計上する,目地板(瀝青質板) t=20mm
グレーチング蓋
T-14 2000×2000 3枚割 受枠込,,
ゲート運搬
土取場～現場
ゲート据付
φ800
【横断・転落防止柵設置】
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m未満,－,無し
ステップ

【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の
施工無し,再利用撤去を行なう

【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の
施工無し,再利用撤去を行なわない

SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 13号　＊＊＊
分水工（取付部）
支線排水路3号
SP 基面整正
基面整正
SP 基礎砕石
17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,
延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,
延長無し,-,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物
【鉄筋工】
SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 14号　＊＊＊
集水枡
支線排水路3号①
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,なし
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
SP コンクリート分水槽据付
撤去,1200kgを超え1600kg以下,-,なし
SP コンクリート分水槽据付
据付,1200kgを超え1600kg以下,無し,なし

                
Ｓ単  32号
                
Ｓ単  78号
                
Ｓ単  77号
                
Ｓ単  19号
                
Ｔ単   4号
                
Ｔ単   5号
                
Ｓ単  45号
                
Ｔ単   7号
                
Ｓ単  35号

                
Ｓ単  36号

                
Ｓ単  51号
                
Ｓ単   1号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  58号
                
Ｓ単  67号
                
Ｓ単  71号

                
Ｓ単  75号
                
Ｓ単  72号

                
Ｓ単  76号
                
Ｓ単  30号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  53号
                
Ｓ単  51号
                
Ｓ単   1号
                
Ｓ単   3号
                
Ｓ単  68号
                
Ｓ単  79号
                
Ｓ単  80号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
大野団地排水路整備工事

関東農政局

工事名

(   5/  11)

5,521 

14,082 

9,186 

512,000 

18,519 

170,256 

445,302 

12,585 

10,208 

20,016 

3,721 

31,552 

1,930,493 

1,930,493 

2,583 

9,173 

5,841 

1,331 

47,496 

156,942 

24,538 

247,904 

247,904 

515 

620 

3,944 

1,972 

2,684 

5,056 

10,120 

24,911 

24,911 

備  考

76,676 

2,347 

4,593 

512,000 

18,519 

170,256 

98,956 

2,517 

2,552 

5,004 

206.7 

1,972 

430.5 

1,456 

19,470 

4,436 

19,790 

8,719 

170,406 

257.3 

206.7 

1,972 

1,972 

1,342 

5,056 

10,120 

ton

ｍ

㎡

組

基

基

ｍ

本

ｍ

ｍ

m3

m3

箇所

㎡

㎡

m3

㎡

m3

㎡

ton

箇所

m3

m3

m3

m3

㎡

基

基

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 箇所

1.000 箇所



000015

SA0103

SA0102

S01041

S01041

SA0301

SA0551

SA0551

000016

SA0103

SA0102

S01041

S01041

SA0301

SA0551

SA0551

000017

SA0103

SA0102

S01041

S01041

SA0301

SA0551

SA0551

000018

SA0103

SA0102

S01041

S01041

SA0301

コード 名  称（規  格） 数  量

2.000 

3.000 

2.000 

1.000 

2.000 

1.000 

1.000 

5.000 

7.000 

4.000 

2.000 

3.600 

1.000 

1.000 

5.000 

7.000 

4.000 

2.000 

3.600 

1.000 

1.000 

5.000 

7.000 

4.000 

2.000 

3.600 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 15号　＊＊＊
集水枡
支線排水路3号②
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,なし
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
SP コンクリート分水槽据付
撤去,1200kgを超え1600kg以下,-,なし
SP コンクリート分水槽据付
据付,1200kgを超え1600kg以下,無し,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 16号　＊＊＊
集水枡
支線排水路3号③
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,なし
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
SP 基礎砕石
17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
SP コンクリート分水槽据付
撤去,1600kgを超え2200kg以下,-,なし
SP コンクリート分水槽据付
据付,1600kgを超え2200kg以下,無し,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 17号　＊＊＊
集水枡
支線排水路3号④
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,なし
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
SP 基礎砕石
17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
SP コンクリート分水槽据付
撤去,1600kgを超え2200kg以下,-,なし
SP コンクリート分水槽据付
据付,1600kgを超え2200kg以下,無し,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 18号　＊＊＊
集水枡
支線排水路3号⑤
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,なし
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
SP 基礎砕石
17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  53号
                
Ｓ単  51号
                
Ｓ単   1号
                
Ｓ単   3号
                
Ｓ単  68号
                
Ｓ単  79号
                
Ｓ単  80号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  53号
                
Ｓ単  51号
                
Ｓ単   1号
                
Ｓ単   3号
                
Ｓ単  67号
                
Ｓ単  81号
                
Ｓ単  82号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  53号
                
Ｓ単  51号
                
Ｓ単   1号
                
Ｓ単   3号
                
Ｓ単  67号
                
Ｓ単  81号
                
Ｓ単  82号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  53号
                
Ｓ単  51号
                
Ｓ単   1号
                
Ｓ単   3号
                
Ｓ単  67号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
大野団地排水路整備工事

関東農政局

工事名

(   6/  11)

515 

620 

3,944 

1,972 

2,684 

5,056 

10,120 

24,911 

24,911 

1,287 

1,447 

7,888 

3,944 

5,242 

6,349 

12,700 

38,857 

38,857 

1,287 

1,447 

7,888 

3,944 

5,242 

6,349 

12,700 

38,857 

38,857 

1,287 

1,447 

7,888 

3,944 

5,242 

備  考

257.3 

206.7 

1,972 

1,972 

1,342 

5,056 

10,120 

257.3 

206.7 

1,972 

1,972 

1,456 

6,349 

12,700 

257.3 

206.7 

1,972 

1,972 

1,456 

6,349 

12,700 

257.3 

206.7 

1,972 

1,972 

1,456 

箇所

m3

m3

m3

m3

㎡

基

基

箇所

m3

m3

m3

m3

㎡

基

基

箇所

m3

m3

m3

m3

㎡

基

基

箇所

m3

m3

m3

m3

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所



SA0551

SA0551

000019

SA0311

SA0312

S02721

SA0221

S02123

000020

SA0551

S02116

SA0311

SA0312

000021

SA0551

S02116

SA0311

SA0312

000022

SA0551

SA0151

SA0301

SA0551

S02116

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

0.100 

1.000 

0.100 

0.100 

0.100 

1.000 

1.000 

0.100 

1.200 

1.000 

1.000 

0.100 

1.200 

1.000 

4.000 

4.000 

1.000 

1.000 

事業名

SP コンクリート分水槽据付
撤去,1600kgを超え2200kg以下,-,なし
SP コンクリート分水槽据付
据付,1600kgを超え2200kg以下,無し,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 19号　＊＊＊
集水枡
支線排水路4号
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W
/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物
【構造物取壊し】
無筋,制約無,人力,昼間施工,
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,
建設廃材
無筋コンクリート廃材

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 20号　＊＊＊
集水枡
小排水路11-1号
SP コンクリート分水槽据付
据付,400kgを超え600kg以下,無し,なし
嵩上げコンクリート
1000型 H=400,,
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W
/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 21号　＊＊＊
集水枡
小排水路12号①
SP コンクリート分水槽据付
据付,400kgを超え600kg以下,無し,なし
嵩上げコンクリート
1000型 H=400,,
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W
/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 22号　＊＊＊
集水枡
小排水路12号②
SP コンクリート分水槽据付
撤去,1600kgを超え2200kg以下,-,なし
SP 基面整正
基面整正
SP 基礎砕石
17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
SP コンクリート分水槽据付
据付,1600kgを超え2200kg以下,無し,なし
嵩上げコンクリート
1500型 H=300,,

                
Ｓ単  81号
                
Ｓ単  82号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  70号

                
Ｓ単  74号
                
Ｓ単  28号
                
Ｓ単  61号
                
Ｓ単  25号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  83号
                
Ｓ単  20号
                
Ｓ単  70号

                
Ｓ単  74号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  83号
                
Ｓ単  20号
                
Ｓ単  70号

                
Ｓ単  74号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  81号
                
Ｓ単  58号
                
Ｓ単  67号
                
Ｓ単  82号
                
Ｓ単  21号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
大野団地排水路整備工事

関東農政局

工事名

(   7/  11)

6,349 

12,700 

38,857 

38,857 

2,674 

7,870 

3,025 

123 

400 

14,092 

14,092 

5,959 

43,000 

2,674 

9,444 

61,077 

61,077 

5,959 

43,000 

2,674 

9,444 

61,077 

61,077 

6,349 

1,722 

5,824 

12,700 

58,200 

備  考

6,349 

12,700 

26,740 

7,870 

30,250 

1,228 

3,995 

5,959 

43,000 

26,740 

7,870 

5,959 

43,000 

26,740 

7,870 

6,349 

430.5 

1,456 

12,700 

58,200 

基

基

箇所

m3

㎡

m3

m3

m3

箇所

基

個

m3

㎡

箇所

基

個

m3

㎡

箇所

基

㎡

㎡

基

個

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所



SA0311

SA0312

000023

SA0102

SA0121

000024

S05801

000025

S05801

SA0121

000026

SA0103

SA0706

SA0102

S01041

S01041

S01082

SA0141

コード 名  称（規  格） 数  量

0.100 

1.600 

1.000 

1.000 

1.000 

513.000 

31.000 

33.000 

9.700 

36.000 

2.000 

25.000 

25.000 

6.000 

事業名

SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W
/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 23号　＊＊＊
運土
土取場～現場
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以
下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 24号　＊＊＊
畦畔ブロック設置
支線排水路３号
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,法面小段面部にお
ける作業,,,再利用撤去を行なわない

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 25号　＊＊＊
畦畔ブロック運搬
土取場～現場
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,,再利用撤去を
行なう

SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以
下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 26号　＊＊＊
既設管撤去（道路横断部）
HPφ700 L=9.7m
SP 床掘り
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし
SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
撤去,700mm,-,,
SP 積込(ルーズ）
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
2.5m以上4.0m未満,-,-,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 27号　＊＊＊

                
Ｓ単  70号

                
Ｓ単  74号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  51号
                
Ｓ単  55号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  37号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  38号

                
Ｓ単  55号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  54号
                
Ｓ単  87号
                
Ｓ単  52号
                
Ｓ単   1号
                
Ｓ単   2号
                
Ｓ単   4号
                
Ｓ単  57号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
大野団地排水路整備工事

関東農政局

工事名

(   8/  11)

2,674 

12,592 

100,061 

100,061 

207 

464 

671 

671 

845 

845 

845 

268,812 

14,381 

283,193 

552 

9,887 

45,542 

10,152 

3,944 

36,600 

13,675 

5,046 

124,846 

124,846 

備  考

26,740 

7,870 

206.7 

463.9 

845 

524 

463.9 

299.6 

4,695 

282 

1,972 

1,464 

547 

841 

m3

㎡

m3

m3

m3

枚

枚

枚

枚

m3

箇所

m3

ｍ

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 枚

513.000 枚

1.000 箇所



000027

SA0103

SA0706

SA0102

S01041

S01041

S01082

SA0141

000028

S02721

SA0221

S02123

SA0102

S01041

S01082

000029

SA0223

SA0222

SA0221

S02116

000030

SA0832

SA0834

SA0843

000031

SA0223

コード 名  称（規  格） 数  量

11.000 

3.000 

14.000 

1.000 

7.000 

7.000 

4.000 

1.500 

1.500 

1.500 

8.000 

7.000 

7.000 

20.000 

36.000 

1.800 

1.800 

34.000 

36.000 

36.000 

10.000 

事業名

既設管撤去（機場敷地内）
HPφ700 L=3.0m
SP 床掘り
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし
SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
撤去,700mm,-,,
SP 積込(ルーズ）
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
2.5m以上4.0m未満,-,-,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 28号　＊＊＊
既設集水枡取壊し（機場敷地内）
1500×1500×2600
【構造物取壊し】
有筋,制約無,機械,昼間施工,する
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,
建設廃材
鉄筋コンクリート廃材
SP 積込(ルーズ）
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 29号　＊＊＊
舗装撤去

SP 舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-
SP 舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし
SP 殻運搬
舗装版破砕,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),無し,4.5km以下,
建設廃材
アスファルトコンクリート廃材,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 30号　＊＊＊
舗装復旧

SP 下層路盤（車道・路肩部）
200mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
SP 上層路盤（車道・路肩部）
路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,100mm
SP 表層（車道・路肩部）
3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,なし,再生密粒度ｱｽ
ｺﾝ(13)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 31号　＊＊＊
舗装撤去

SP 舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  54号
                
Ｓ単  87号
                
Ｓ単  52号
                
Ｓ単   1号
                
Ｓ単   2号
                
Ｓ単   4号
                
Ｓ単  57号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  29号
                
Ｓ単  62号
                
Ｓ単  26号
                
Ｓ単  52号
                
Ｓ単   2号
                
Ｓ単   4号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  65号
                
Ｓ単  64号
                
Ｓ単  63号
                
Ｓ単  22号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  88号
                
Ｓ単  89号
                
Ｓ単  90号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  65号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
大野団地排水路整備工事

関東農政局

工事名

(   9/  11)

3,296 

14,085 

3,948 

1,972 

10,248 

3,829 

3,364 

40,742 

40,742 

26,760 

2,285 

7,875 

2,256 

10,248 

3,829 

53,253 

53,253 

11,102 

20,837 

2,682 

7,614 

42,235 

42,235 

24,749 

22,025 

58,536 

105,310 

105,310 

5,551 

備  考

299.6 

4,695 

282 

1,972 

1,464 

547 

841 

17,840 

1,523 

5,250 

282 

1,464 

547 

555.1 

578.8 

1,490 

4,230 

727.9 

611.8 

1,626 

555.1 

箇所

m3

ｍ

m3

m3

m3

m3

m3

箇所

m3

m3

m3

m3

m3

m3

式

ｍ

㎡

m3

m3

式

㎡

㎡

㎡

式

ｍ

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 式

1.000 式

1.000 式



SA0222

SA0221

S02116

000032

SA0843

000033

T00003

000034

S07021

S02116

000035

S02011

000036

T00009

S02116

000037

SA0301

SA0311

コード 名  称（規  格） 数  量

52.000 

2.600 

2.600 

52.000 

4.500 

1.800 

4.000 

1.000 

1.000 

1.000 

15.900 

0.800 

事業名

SP 舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし
SP 殻運搬
舗装版破砕,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),無し,4.5km以下,
建設廃材
アスファルトコンクリート廃材,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 32号　＊＊＊
舗装復旧

SP 表層（車道・路肩部）
3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,なし,再生密粒度ｱｽ
ｺﾝ(13)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 33号　＊＊＊
下水道管撤去

下水道管撤去
VPφ100

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 34号　＊＊＊
下水道管復旧

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）
22　1/2°ベンドB形  径100,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 35号　＊＊＊
ネットフェンス

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(本体)
1.5ｍ,A-Ⅲ型,亜鉛ﾒｯｷ製,2.0ｍ,ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ設置

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 36号　＊＊＊
門扉
アルミ製台車引戸
門扉設置

アルミ製台車引戸
H=1500、B=4000,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 37号　＊＊＊
門柱

SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高

                
Ｓ単  64号
                
Ｓ単  63号
                
Ｓ単  22号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  90号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   3号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  44号
                
Ｓ単  23号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   5号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   6号
                
Ｓ単  24号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  68号
                
Ｓ単  69号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
大野団地排水路整備工事

関東農政局

工事名

(  10/  11)

30,098 

3,874 

10,998 

50,521 

50,521 

84,552 

84,552 

84,552 

1,899 

1,899 

1,899 

3,128 

10,280 

13,408 

13,408 

9,456 

9,456 

9,456 

11,147 

1,130,000 

1,141,147 

1,141,147 

21,338 

17,344 

備  考

578.8 

1,490 

4,230 

1,626 

422 

1,738 

2,570 

9,456 

11,147 

1,130,000 

1,342 

21,680 

㎡

m3

m3

式

㎡

式

ｍ

式

ｍ

個

ｍ

ｍ

基

基

基

式

㎡

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 ｍ

1.000 基

1.000 式



SA0311

SA0312

S03701

000038

S18062

SA0121

S02123

000039

S18054

B19002

S19003

コード 名  称（規  格） 数  量

2.900 

9.600 

0.155 

2,640.000 

7.600 

7.600 

1,006.000 

1.000 

事業名

炉B) W/C65%

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種
SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物
【鉄筋工】
SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 38号　＊＊＊
土木安定シート

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設～撤去
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,60.0km
以下

建設廃材
廃シート類

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 39号　＊＊＊
敷鉄板

敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,60,1,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 40号　＊＊＊
仮設材輸送

輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,60kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積
込･取卸),,0.0,0.0

                
Ｓ単  73号
                
Ｓ単  76号
                
Ｓ単  30号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  49号
                
Ｓ単  56号

                
Ｓ単  27号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  48号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  50号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
大野団地排水路整備工事

関東農政局

工事名

(  11/  11)

63,800 

83,702 

26,413 

212,597 

212,597 

546,480 

38,988 

76,000 

661,468 

661,468 

915,460 

915,460 

915,460 

13,740 

13,740 

13,740 

備  考

22,000 

8,719 

170,406 

207 

5,130 

10,000 

910 

13,740 

m3

㎡

ton

式

㎡

m3

m3

式

㎡

ton

ton

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 ton



S01041

S01041

S01041

S01082

S02011

S02112

S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊
人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊
人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊
人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(本体)
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(本体)
1.5ｍ,A-Ⅲ型,亜鉛ﾒｯｷ製,2.0ｍ,ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ設置
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次･3次)]
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次･3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊
土木一般世話役
土木一般世話役

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊
特殊作業員
特殊作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊
普通作業員
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊
運転手（特殊）
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊
据付工
据付工

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊
土木一般世話役
土木一般世話役

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊
特殊作業員
特殊作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊
普通作業員
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊
土木一般世話役
土木一般世話役

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊
普通作業員
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊
排水フリューム
排水フリューム
400×600×2000,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊
軽油
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊
グレーチング蓋
グレーチング蓋
T-14 2000×2000 3枚割 受枠込,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊
嵩上げコンクリート
嵩上げコンクリート
1000型 H=400,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊
嵩上げコンクリート
嵩上げコンクリート
1500型 H=300,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊
建設廃材

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
茨城中部農地整備事業　
大野団地排水路整備工事

関東農政局

工事名

(   1/   5)

備  考

1,972 

1,464 

1,972 

547 

9,456 

10,300 

25,200 

23,100 

21,525 

25,305 

25,620 

25,200 

23,100 

21,525 

25,200 

21,525 

15,400 

123 

512,000 

43,000 

58,200 

m3

m3

m3

m3

ｍ

日

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

本

Ｌ

組

個

個

単位 単  価



S02116

S02116

S02123

S02123

S02123

S02721

S02721

S03701

S03701

S03701

S05801

S05801

S05801

S05801

S05801

S05801

S07001

S07001

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

建設廃材
アスファルトコンクリート廃材,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）
22　1/2°ベンドB形  径100,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊
アルミ製台車引戸
アルミ製台車引戸
H=1500、B=4000,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊
建設廃材
建設廃材
無筋コンクリート廃材
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊
建設廃材
建設廃材
鉄筋コンクリート廃材
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊
建設廃材
建設廃材
廃シート類
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊
【構造物取壊し】
【構造物取壊し】
無筋,制約無,人力,昼間施工,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊
【構造物取壊し】
【構造物取壊し】
有筋,制約無,機械,昼間施工,する
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊
【鉄筋工】
【鉄筋工】
SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊
【鉄筋工】
【鉄筋工】
SD295,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊
【鉄筋工】
【鉄筋工】
SD295,D19,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊
【排水構造物工】
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利
用撤去を行なう

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊
【排水構造物工】
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利
用撤去を行なわない

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊
【排水構造物工】
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の
施工無し,再利用撤去を行なう

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊
【排水構造物工】
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の
施工無し,再利用撤去を行なわない

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊
【排水構造物工】
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,法面小段面部にお
ける作業,,,再利用撤去を行なわない

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊
【排水構造物工】
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,,再利用撤去を
行なう

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊
パイプライン基礎（管底部）
パイプライン基礎
砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ
式,区分Ⅰ,なし,なし

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊
パイプライン基礎（管側部）

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
茨城中部農地整備事業　
大野団地排水路整備工事

関東農政局

工事名

(   2/   5)

備  考

4,230 

2,570 

1,130,000 

3,995 

5,250 

10,000 

30,250 

17,840 

170,406 

168,346 

76,676 

1,634 

3,205 

2,552 

5,004 

845 

524 

5,875 

m3

個

基

m3

m3

m3

m3

m3

ton

ton

ton

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

枚

枚

m3

単位 単  価



S07001

S07001

S07001

S07021

S08713

S16001

S16004

S18054

S18062

S19003

SA0102

SA0102

SA0103

SA0103

SA0121

SA0121

SA0141

SA0151

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

パイプライン基礎
砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ
,なし,なし

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊
パイプライン基礎（管底部）
パイプライン基礎
砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ
式,区分Ⅰ,なし,なし

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊
パイプライン基礎（管底部）
パイプライン基礎
砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ
,なし,なし

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊
パイプライン基礎（管側部）
パイプライン基礎
砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ
,なし,なし

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊
【横断・転落防止柵設置】
【横断・転落防止柵設置】
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m未満,－,無し
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
,ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ2t級 2.9t吊
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊
発動発電機[Ｄ駆動･低騒音型]
発動発電機[Ｄ駆動･低騒音型]
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),5KVA
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊
敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,60,1,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設～撤去
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊
輸送費(仮設材)
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,60kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積
込･取卸),,0.0,0.0

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊
SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊
SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊
SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊
SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊
SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以
下

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊
SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,60.0km
以下

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
2.5m以上4.0m未満,-,-,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 58号　＊＊＊
SP 基面整正

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
茨城中部農地整備事業　
大野団地排水路整備工事

関東農政局

工事名

(   3/   5)

備  考

6,522 

5,987 

6,634 

6,634 

1,738 

98,956 

37,037 

2,613 

910 

207 

13,740 

206.7 

282 

257.3 

299.6 

463.9 

5,130 

841 

m3

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

日

日

㎡

㎡

ton

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価



SA0152

SA0152

SA0221

SA0221

SA0221

SA0222

SA0223

SA0301

SA0301

SA0301

SA0311

SA0311

SA0311

SA0311

SA0311

SA0312

SA0312

SA0312

SA0331

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

SP 基面整正
基面整正
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊
SP 法面整形
SP 法面整形
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊
SP 法面整形
SP 法面整形
切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊
SP 殻運搬
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊
SP 殻運搬
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 63号　＊＊＊
SP 殻運搬
SP 殻運搬
舗装版破砕,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),無し,4.5km以下,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊
SP 舗装版破砕
SP 舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊
SP 舗装版切断
SP 舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊
SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊
SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊
SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊
SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高
炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 70号　＊＊＊
SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W
/C65%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 71号　＊＊＊
SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,
延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 72号　＊＊＊
SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,
延長無し,-,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 73号　＊＊＊
SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 74号　＊＊＊
SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,小型構造物
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 75号　＊＊＊
SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 76号　＊＊＊
SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 77号　＊＊＊
SP 目地板
SP 目地板
計上する,目地板(瀝青質板) t=20mm

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
茨城中部農地整備事業　
大野団地排水路整備工事

関東農政局

工事名

(   4/   5)

備  考

430.5 

691.5 

849.5 

1,228 

1,523 

1,490 

578.8 

555.1 

1,228 

1,456 

1,342 

21,680 

26,740 

19,470 

19,790 

22,000 

7,870 

4,436 

8,719 

4,593 

㎡

㎡

㎡

m3

m3

m3

㎡

ｍ

㎡

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価



SA0332

SA0551

SA0551

SA0551

SA0551

SA0551

SA0706

SA0706

SA0706

SA0706

SA0832

SA0834

SA0843

T00001

T00002

T00003

T00004

T00008

T00009

T00011

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 78号　＊＊＊
SP 止水板
SP 止水板
計上する,CF 200㎜×5㎜
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 79号　＊＊＊
SP コンクリート分水槽据付
SP コンクリート分水槽据付
撤去,1200kgを超え1600kg以下,-,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 80号　＊＊＊
SP コンクリート分水槽据付
SP コンクリート分水槽据付
据付,1200kgを超え1600kg以下,無し,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 81号　＊＊＊
SP コンクリート分水槽据付
SP コンクリート分水槽据付
撤去,1600kgを超え2200kg以下,-,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 82号　＊＊＊
SP コンクリート分水槽据付
SP コンクリート分水槽据付
据付,1600kgを超え2200kg以下,無し,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 83号　＊＊＊
SP コンクリート分水槽据付
SP コンクリート分水槽据付
据付,400kgを超え600kg以下,無し,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 84号　＊＊＊
SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
撤去,600mm,-,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 85号　＊＊＊
SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ型）,,外圧管１種
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 86号　＊＊＊
SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
据付,900mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ型）,,外圧管１種
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 87号　＊＊＊
SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
撤去,700mm,-,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 88号　＊＊＊
SP 下層路盤（車道・路肩部）
SP 下層路盤（車道・路肩部）
200mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 89号　＊＊＊
SP 上層路盤（車道・路肩部）
SP 上層路盤（車道・路肩部）
路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,100mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 90号　＊＊＊
SP 表層（車道・路肩部）
SP 表層（車道・路肩部）
3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,なし,再生密粒度ｱｽ
ｺﾝ(13)

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊
ポリエチレン管撤去

φ300
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊
ポリエチレン管布設

φ300
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊
下水道管撤去

VPφ100
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊
ゲート運搬

土取場～現場
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊
ゲート据付

φ800
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊
門扉設置

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊
ステップ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
茨城中部農地整備事業　
大野団地排水路整備工事

関東農政局

工事名

(   5/   5)

備  考

2,347 

5,056 

10,120 

6,349 

12,700 

5,959 

3,575 

7,034 

43,590 

4,695 

727.9 

611.8 

1,626 

720 

1,439 

422 

18,519 

170,256 

11,147 

2,517 

ｍ

基

基

基

基

基

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

㎡

㎡

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

基

基

基

本

単位 単  価



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
特殊作業員

普通作業員

諸雑費
10%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
特殊作業員

普通作業員

諸雑費
10%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし
1)工種区分
2)規格区分(ton)
3)長期割引単価区分

振動ﾛ-ﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]
質量0.8～1.1ｔ
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
特殊作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
50.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
大野団地排水路整備工事

関東農政局

工事名

(   1/  23)

4,620 

14,637 

462 

19,719 

1,972 

14,637 

14,637 

1,464 

4,620 

14,637 

462 

19,719 

1,972 

3,600 

652 

23,100 

27,352 

547 

備  考

23,100 

21,525 

4,620 

21,525 

23,100 

21,525 

4,620 

2,500 

123 

23,100 

m3

人

人

m3

m3

人

m3

m3

人

人

m3

m3

日

Ｌ

人

m3

単位 単  価

0.200 

0.680 

0.100 

0.680 

0.200 

0.680 

0.100 

1.440 

5.300 

1.000 

数  量

S01041

R01002

R01003

Y00004

S01041

R01003

S01041

R01002

R01003

Y00004

S01082

F04081

P34029

R01002

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

1.000 日

砂・砂質土
埋戻
まき出し
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

砂・砂質土
埋戻
まき出し
締固めを計上しない

砂・砂質土
盛土
まき出し
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

築堤・埋戻
0.8～1.1ton
なし

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(本体)
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(本体)
1.5ｍ,A-Ⅲ型,亜鉛ﾒｯｷ製,2.0ｍ,ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ設置
1)柵高
2)規格区分
3)材料区分
4)支柱間隔
5)設置区分

ネットフェンス(亜鉛メッキ)
A-Ⅲ 支柱間隔　2.0m　Z-GS6 3.2*56mm
ネットフェンス用アンカーブロック
180×180×450
土木一般世話役
ネット張
普通作業員
ネット張
土木一般世話役
支柱設置
普通作業員
支柱設置
諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次･3次)]
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次･3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t
1)機械器具賃料コード
2)機械器具規格
3)単価の入力

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次･3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊

土木一般世話役
土木一般世話役

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

土木一般世話役

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊

特殊作業員
特殊作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

特殊作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出

算出数量
20.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
大野団地排水路整備工事

関東農政局

工事名

(   2/  23)

137,200 

5,800 

6,048 

15,498 

4,536 

19,588 

457 

189,127 

9,456 

10,300 

10,300 

10,300 

25,200 

25,200 

25,200 

23,100 

23,100 

23,100 

備  考

6,860 

580 

25,200 

21,525 

25,200 

21,525 

45,670 

10,300 

25,200 

23,100 

ｍ

ｍ

個

人

人

人

人

ｍ

日

日

人

人

人

人

単位 単  価

20.000 

10.000 

0.240 

0.720 

0.180 

0.910 

0.010 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

S02011

P22259

P22323

R01001

R01003

R01001

R01003

Y00004

S02112

F08061

S02115

R01001

S02115

R01002

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

20.000 ｍ

1.000 各単位

1.000 人

1.000 人

1.5ｍ
A-Ⅲ型
亜鉛ﾒｯｷ製
2.0ｍ
ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ設置

F08061
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平・・
10,300円

R01001
基(B)

R01002
基(B)

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

普通作業員
普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊

運転手（特殊）
運転手（特殊）

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊

据付工
据付工

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

据付工

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊

土木一般世話役
土木一般世話役

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

土木一般世話役

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊

特殊作業員
特殊作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

特殊作業員

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
大野団地排水路整備工事

関東農政局

工事名

(   3/  23)

21,525 

21,525 

21,525 

25,305 

25,305 

25,305 

25,620 

25,620 

25,620 

25,200 

25,200 

25,200 

23,100 

23,100 

23,100 

備  考

21,525 

25,305 

25,620 

25,200 

23,100 

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

S02115

R01003

S02115

R01021

S02115

R03002

S02115

R01001

S02115

R01002

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 人

R01003
基(B)

R01021
基(B)

R03002
基(B)

R01001
基(B)

R01002
基(B)

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊

普通作業員
普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊

土木一般世話役
土木一般世話役

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

土木一般世話役

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊

普通作業員
普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊

排水フリューム
排水フリューム
400×600×2000,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
排水フリューム
400×600×2000

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊

軽油
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
大野団地排水路整備工事

関東農政局

工事名

(   4/  23)

21,525 

21,525 

21,525 

25,200 

25,200 

25,200 

21,525 

21,525 

21,525 

15,400 

15,400 

15,400 

123 

備  考

21,525 

25,200 

21,525 

15,400 

123 

人

人

人

人

人

人

本

本

Ｌ

Ｌ

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

S02115

R01003

S02115

R01001

S02115

R01003

S02116

P96200

S02116

P34029

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 各単位

1.000 各単位

R01003
基(B)

R01001
基(D2)

R01003
基(D2)

地域資材（Ｐコード）
P96200

地域資材（Ｐコード）
P34029

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊

グレーチング蓋
グレーチング蓋
T-14 2000×2000 3枚割 受枠込,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
グレーチング蓋
T-14 2000×2000 3枚割 受枠込

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊

嵩上げコンクリート
嵩上げコンクリート
1000型 H=400,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
嵩上げコンクリート
1000型 H=400

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊

嵩上げコンクリート
嵩上げコンクリート
1500型 H=300,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
嵩上げコンクリート
1500型 H=300

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊

建設廃材
建設廃材
アスファルトコンクリート廃材,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
建設廃材
アスファルトコンクリート廃材

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）
22　1/2°ベンドB形  径100,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
大野団地排水路整備工事

関東農政局

工事名

(   5/  23)

123 

123 

512,000 

512,000 

512,000 

43,000 

43,000 

43,000 

58,200 

58,200 

58,200 

4,230 

4,230 

4,230 

備  考

512,000 

43,000 

58,200 

4,230 

組

組

個

個

個

個

m3

m3

個

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

S02116

P96220

S02116

P96004

S02116

P96005

S02116

P96003

S02116

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）
P96220

地域資材（Ｐコード）
P96004

地域資材（Ｐコード）
P96005

地域資材（Ｐコード）
P96003

地域資材（Ｐコード）
P05306

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）
22　1/2°ベンドB形  径100

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊

アルミ製台車引戸
アルミ製台車引戸
H=1500、B=4000,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
アルミ製台車引戸
H=1500、B=4000

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊

建設廃材
建設廃材
無筋コンクリート廃材
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

建設廃材
無筋コンクリート廃材

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊

建設廃材
建設廃材
鉄筋コンクリート廃材
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

建設廃材
鉄筋コンクリート廃材

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊

建設廃材
建設廃材
廃シート類
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

建設廃材
廃シート類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊

【構造物取壊し】

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
大野団地排水路整備工事

関東農政局

工事名

(   6/  23)

2,570 

2,570 

2,570 

1,130,000 

1,130,000 

1,130,000 

3,995 

3,995 

3,995 

5,250 

5,250 

5,250 

10,000 

10,000 

10,000 

備  考

2,570 

1,130,000 

3,995 

5,250 

10,000 

個

基

基

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

P05306

S02116

P96040

S02123

P96001

S02123

P96002

S02123

P96067

S02721

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 m3

地域資材（Ｐコード）
P96040

P96001
無筋コンクリート廃材
0円

P96002
鉄筋コンクリート廃材
0円

P96067
廃シート類
0円

深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

【構造物取壊し】
無筋,制約無,人力,昼間施工,
1)作業区分
2)制約状況
3)施工区分Ⅰ
4)施工区分Ⅱ
構造物とりこわし工無筋構造物
制約無　人力　機労　昼間

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊

【構造物取壊し】
【構造物取壊し】
有筋,制約無,機械,昼間施工,する
1)作業区分
2)制約状況
3)施工区分Ⅰ
4)施工区分Ⅱ
5)低騒音・低振動対策

構造物とりこわし工鉄筋構造物
制約無　機械　機労　昼間

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊

【鉄筋工】
【鉄筋工】
SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,
10%未満

1)規格区分
2)径区分
3)作業区分
4)施工規模
5)時間的制約
6)夜間作業
7)構造物区分
8)太径鉄筋量
9)週休２日方式の対象工事区分

異形棒鋼
SD295A　　　　　D13
鉄筋(一般構造物）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊

【鉄筋工】
【鉄筋工】
SD295,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,
10%未満

1)規格区分
2)径区分
3)作業区分
4)施工規模
5)時間的制約
6)夜間作業
7)構造物区分
8)太径鉄筋量
9)週休２日方式の対象工事区分

異形棒鋼
SD295A　　　　　D16
鉄筋(一般構造物）

算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
大野団地排水路整備工事

関東農政局

工事名

(   7/  23)

30,250 

30,250 

30,250 

17,840 

17,840 

17,840 

93,730 

76,676 

170,406 

170,406 

91,670 

76,676 

168,346 

備  考

30,250 

17,840 

91,000 

66,675 

89,000 

66,675 

m3

m3

m3

m3

m3

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.030 

1.150 

1.030 

1.150 

数  量

A73502

S02721

A73511

S03701

P18209

A01001

S03701

P18210

A01001

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 m3

1.000 ton

1.000 ton

無筋
制約無
人力
昼間施工

有筋
制約無
機械
昼間施工
する

SD295
D13
一般構造物
10t未満
－
無し
一般構造物（切梁無し）
10%未満
現場閉所による週休２日方式

SD295
D16
一般構造物
10t未満
－
無し
一般構造物（切梁無し）
10%未満
現場閉所による週休２日方式

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊

【鉄筋工】
【鉄筋工】
SD295,D19,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,
10%未満

1)規格区分
2)径区分
3)作業区分
4)施工規模
5)時間的制約
6)夜間作業
7)構造物区分
8)太径鉄筋量
9)週休２日方式の対象工事区分

異形棒鋼
SD295A　　　　　D19
鉄筋(一般構造物）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊

【排水構造物工】
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施
工無し,再利用撤去を行なう

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
6)L=1000を使用
7)L=4000を使用
8)L=5000を使用
9)法面小段面
10)法面縦排水
11)基礎砕石の施工有無
12)再利用撤去の有無
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無
L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊

【排水構造物工】
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施
工無し,再利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
6)L=1000を使用
7)L=4000を使用
8)L=5000を使用
9)法面小段面
10)法面縦排水
11)基礎砕石の施工有無
12)再利用撤去の有無
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無
L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
大野団地排水路整備工事

関東農政局

工事名

(   8/  23)

168,346 

0 

76,676 

76,676 

76,676 

1,634 

1,634 

1,634 

3,205 

3,205 

3,205 

備  考

0 

66,675 

1,634 

3,205 

ton

ton

ton

ton

ton

ｍ

ｍ

[各単位]

ｍ

ｍ

[各単位]

単位 単  価

1.030 

1.150 

1.000 

1.000 

数  量

S03701

P18211

A01001

S05801

A71103

S05801

A71103

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ton

1.000 [各単位]

1.000 [各単位]

SD295
D19
一般構造物
10t未満
－
無し
一般構造物（切梁無し）
10%未満
現場閉所による週休２日方式

U型側溝
昼間施工
L=2000
1000kg/個以下
なし
L=1000を使用しない
L=4000を使用しない
L=5000を使用しない
-
-
基礎砕石の施工無し
再利用撤去を行なう

U型側溝
昼間施工
L=2000
1000kg/個以下
なし
L=1000を使用しない
L=4000を使用しない
L=5000を使用しない
-
-
基礎砕石の施工無し
再利用撤去を行なわない

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊

【排水構造物工】
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,
基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なう

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
6)L=1000を使用
7)L=4000を使用
8)L=5000を使用
9)法面小段面
10)法面縦排水
11)基礎砕石の施工有無
12)再利用撤去の有無
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無
L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊

【排水構造物工】
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,
基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
6)L=1000を使用
7)L=4000を使用
8)L=5000を使用
9)法面小段面
10)法面縦排水
11)基礎砕石の施工有無
12)再利用撤去の有無
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無
L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊

【排水構造物工】
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,法面小
段面部における作業,,,再利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
9)法面小段面
12)再利用撤去の有無

排水構造物工 蓋版 時間的制約無
ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊

【排水構造物工】

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
大野団地排水路整備工事

関東農政局

工事名

(   9/  23)

2,552 

2,552 

2,552 

5,004 

5,004 

5,004 

845 

845 

845 

備  考

2,552 

5,004 

845.30 

ｍ

ｍ

[各単位]

ｍ

ｍ

[各単位]

枚

枚

[各単位]

枚

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

S05801

A71104

S05801

A71104

S05801

A71502

S05801

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 [各単位]

1.000 [各単位]

1.000 [各単位]

1.000 [各単位]

U型側溝
昼間施工
L=2000
1000kgを超え2000kg/個以下
なし
L=1000を使用しない
L=4000を使用しない
L=5000を使用しない
-
-
基礎砕石の施工無し
再利用撤去を行なう

U型側溝
昼間施工
L=2000
1000kgを超え2000kg/個以下
なし
L=1000を使用しない
L=4000を使用しない
L=5000を使用しない
-
-
基礎砕石の施工無し
再利用撤去を行なわない

蓋版
昼間施工
ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製
40kgを超え170kg/枚以下
なし
法面小段面部における作業
再利用撤去を行なわない

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,,再
利用撤去を行なう

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
9)法面小段面
12)再利用撤去の有無

排水構造物工 蓋版 時間的制約無
ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊

パイプライン基礎（管底部）
パイプライン基礎
砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),振動ﾛｰﾗ
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分Ⅰ,なし,なし

1)基礎区分
2)材料区分
3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格
4)締固め機械
5)締固め区分
6)単価0円区分(基礎材)
7)長期割引単価区分(賃料機械)

山砂
クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)
土木一般世話役

普通作業員

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]
質量0.8～1.1t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
特殊作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次･2次)]
山積0.80m3(平積0.60m3)
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊

パイプライン基礎（管側部）
パイプライン基礎
砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),振動ｺﾝﾊ
ﾟｸﾀ,区分Ⅰ,なし,なし

1)基礎区分
2)材料区分
3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格
4)締固め機械
5)締固め区分
6)単価0円区分(基礎材)
7)長期割引単価区分(賃料機械)

山砂
クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)
土木一般世話役

普通作業員

特殊作業員

諸雑費
12%

算出数量
1.000 [各単位]

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
大野団地排水路整備工事

関東農政局

工事名

(  10/  23)

524 

524 

524 

31,020 

4,788 

16,790 

368 

89 

2,772 

1,120 

541 

1,265 

58,753 

5,875 

31,020 

6,300 

19,803 

4,620 

554 

備  考

524 

2,350 

25,200 

21,525 

613 

123 

23,100 

14,000 

123 

25,305 

2,350 

25,200 

21,525 

23,100 

4,620 

枚

[各単位]

m3

m3

人

人

時間

Ｌ

人

日

Ｌ

人

m3

m3

m3

人

人

人

単位 単  価

1.000 

13.200 

0.190 

0.780 

0.600 

0.720 

0.120 

0.080 

4.400 

0.050 

13.200 

0.250 

0.920 

0.200 

0.120 

数  量

A71502

S07001

J03203

R01001

R01003

M14182

P34029

R01002

F08014

P34029

R01021

S07001

J03203

R01001

R01003

R01002

Y00004

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

10.000 m3

蓋版
昼間施工
ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製
40kgを超え170kg/枚以下
なし
-
再利用撤去を行なう

砂・砂質土
山砂(SF相当品以上)
山積0.80m3(平積0.60m3)
振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式
区分Ⅰ
なし
なし

砂・砂質土
山砂(SF相当品以上)
山積0.80m3(平積0.60m3)
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ
区分Ⅰ
なし
なし

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次･2次)]
山積0.80m3(平積0.60m3)
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊

パイプライン基礎（管底部）
パイプライン基礎
砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ﾛｰﾗ
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分Ⅰ,なし,なし

1)基礎区分
2)材料区分
3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格
4)締固め機械
5)締固め区分
6)単価0円区分(基礎材)
7)長期割引単価区分(賃料機械)

山砂
クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)
土木一般世話役

普通作業員

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]
質量0.8～1.1t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
特殊作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次･2次･3次)]
山積0.45m3(平積0.35m3)
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊

パイプライン基礎（管底部）
パイプライン基礎
砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝﾊ
ﾟｸﾀ,区分Ⅰ,なし,なし

1)基礎区分
2)材料区分
3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格
4)締固め機械
5)締固め区分
6)単価0円区分(基礎材)
7)長期割引単価区分(賃料機械)

山砂
クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)
土木一般世話役

普通作業員

特殊作業員

諸雑費
12%
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次･2次･3次)]
山積0.45m3(平積0.35m3)
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
大野団地排水路整備工事

関東農政局

工事名

(  11/  23)

1,120 

541 

1,265 

65,223 

6,522 

31,020 

4,788 

16,790 

368 

89 

2,772 

1,215 

554 

2,277 

59,873 

5,987 

31,020 

6,300 

19,803 

4,620 

554 

1,215 

554 

2,277 

66,343 

備  考

14,000 

123 

25,305 

2,350 

25,200 

21,525 

613 

123 

23,100 

8,680 

123 

25,305 

2,350 

25,200 

21,525 

23,100 

4,620 

8,680 

123 

25,305 

日

Ｌ

人

m3

m3

m3

人

人

時間

Ｌ

人

日

Ｌ

人

m3

m3

m3

人

人

人

日

Ｌ

人

単位 単  価

0.080 

4.400 

0.050 

13.200 

0.190 

0.780 

0.600 

0.720 

0.120 

0.140 

4.500 

0.090 

13.200 

0.250 

0.920 

0.200 

0.120 

0.140 

4.500 

0.090 

数  量

F08014

P34029

R01021

S07001

J03203

R01001

R01003

M14182

P34029

R01002

F08012

P34029

R01021

S07001

J03203

R01001

R01003

R01002

Y00004

F08012

P34029

R01021

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

10.000 m3

10.000 m3

砂・砂質土
山砂(SF相当品以上)
山積0.45m3(平積0.35m3)
振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式
区分Ⅰ
なし
なし

砂・砂質土
山砂(SF相当品以上)
山積0.45m3(平積0.35m3)
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ
区分Ⅰ
なし
なし

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊

パイプライン基礎（管側部）
パイプライン基礎
砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝﾊ
ﾟｸﾀ,区分Ⅰ,なし,なし

1)基礎区分
2)材料区分
3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格
4)締固め機械
5)締固め区分
6)単価0円区分(基礎材)
7)長期割引単価区分(賃料機械)

山砂
クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)
土木一般世話役

普通作業員

特殊作業員

諸雑費
12%
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次･2次･3次)]
山積0.45m3(平積0.35m3)
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管
1)管種区分
2)管径区分(mm)
3)形状区分
4)管長区分
硬質ポリ塩化ビニル管
一般管VP　径100　長4.0m
雑材料費
2%
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊

【横断・転落防止柵設置】
【横断・転落防止柵設置】
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m未満,－,無し
1)横断･転落防止柵1m当たり単価
2)作業区分
3)支柱間隔
4)規格・仕様
5)施工規模
6)時間的制約
7)夜間作業
8)週休２日方式の対象工事区分
横断･転落防止柵
ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式
横断･転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)
ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
大野団地排水路整備工事

関東農政局

工事名

(  12/  23)

6,634 

31,020 

6,300 

19,803 

4,620 

554 

1,215 

554 

2,277 

66,343 

6,634 

8,760 

175 

2,016 

2,772 

3,659 

17,382 

1,738 

97,000 

1,956 

備  考

2,350 

25,200 

21,525 

23,100 

4,620 

8,680 

123 

25,305 

3,590 

8,760 

25,200 

23,100 

21,525 

97,000 

998 

m3

m3

m3

人

人

人

日

Ｌ

人

m3

ｍ

本

人

人

人

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価

13.200 

0.250 

0.920 

0.200 

0.120 

0.140 

4.500 

0.090 

2.440 

0.020 

0.080 

0.120 

0.170 

1.000 

1.960 

数  量

S07001

J03203

R01001

R01003

R01002

Y00004

F08012

P34029

R01021

S07021

P05028

Y00004

R01001

R01002

R01003

S08713

P22501

A04041

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

10.000 ｍ

1.000 ｍ

砂・砂質土
山砂(SF相当品以上)
山積0.45m3(平積0.35m3)
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ
区分Ⅰ
なし
なし

VP
100mm
直管(両差し口)
4.0m管

97,000円
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込
2.0m
ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式
100m未満
－
無し
現場閉所による週休２日方式

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
,ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ2t級 2.9t吊
1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫
2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）
3)単価算出区分
4)運転１日当たり運転時間(T)
5)運転日に対する供用日の割合(YC)
6)単価計上区分
7)岩石補正区分
8)燃料の計上方法
9)燃料区分
10)燃料消費量(入力の場合)
11)消耗部品の計上の有無
13)消耗部品費の適用条件(2)
14)名称(消耗部品)
15)規格(消耗部品)
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ2t級 2.9t吊
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

単位

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊

発動発電機[Ｄ駆動･低騒音型]
発動発電機[Ｄ駆動･低騒音型]
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),5KVA
1)機械区分
2)規格
3)運転1日当たり運転時間(T)
4)運転日に対する供用日の割合(YC)
5)長期割引単価区分(賃料機械)

発動発電機[Ｄ駆動･低騒音型]
定格容量5kva
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,60,1,なし
1)施工区分
2)供用日数
3)使用回数
4)長期割引単価区分(賃料機械)
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

算出数量
1.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 日

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
大野団地排水路整備工事

関東農政局

工事名

(  13/  23)

98,956 

98,956 

8,780 

2,952 

25,305 

37,037 

37,037 

1,752 

861 

2,613 

2,613 

503,000 

107,000 

66,990 

62,423 

51,967 

44,895 

73,385 

備  考

8,780 

123 

25,305 

1,460 

123 

503 

107 

23,100 

21,525 

15,700 

123 

25,305 

ｍ

日

日

Ｌ

人

各単位

日

日

Ｌ

日

㎡

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

単位 単  価

1.000 

24.000 

1.000 

1.200 

7.000 

1,000.000 

1,000.000 

2.900 

2.900 

3.310 

365.000 

2.900 

数  量

S16001

M03102

P34029

R01021

Y00001

S16004

F02075

P34029

S18054

G03041

G03042

R01002

R01003

F08073

P34029

R01021

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 日

1,000.000 ㎡

M03102
M03102
運転１日当たり算出
5.8時間
1.23
機械損料等＋燃料＋運転労務
岩石補正なし
機械経費算定基準値による
軽油
0.0
消耗部品を計上しない
消耗部品なし
－
－

発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)
5KVA
0.0
0.00
なし

設置～賃料～撤去
60
1
なし

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設～撤去
1)施工区分
2)土木安定用材の1㎡当たり単価

土木安定用材（マット・シ－ト類）

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊

輸送費(仮設材)
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,60kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板
),基地(積込･取卸),,0.0,0.0

1)使用単価区分
2)運賃料金(円/ton)
3)製品長
4)運搬距離(片道)
5)計上方法
6)積卸し計上区分
7)積卸し区分(敷鉄板)
9)冬期割増率（実数）
10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金
60km以下　製品長12m以内
積卸し費
積込み･取卸し

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊

SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満

1)土質
2)作業内容

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊

SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,平均施工幅1m以上2m未満

1)土質
2)作業内容

算出数量
1,000.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
100.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
大野団地排水路整備工事

関東農政局

工事名

(  14/  23)

909,660 

910 

10,400 

10,332 

20,732 

207 

12,240 

1,500 

13,740 

13,740 

206.7 

282 

備  考

100 

21,525 

12,240 

1,500 

㎡

㎡

㎡

人

㎡

ton

ton

ton

ton

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

104.000 

0.480 

1.000 

1.000 

数  量

S18062

P26102

R01003

S19003

P46606

P46402

SA0102

SA0102

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 ㎡

1.000 ton

1.000 m3

1.000 m3

敷設～撤去
100

基本運賃(自動入力)
0円
12m以内
60kmまで
往復計上
計上する(敷鉄板)
基地(積込･取卸)
0.0
0.0

土砂
土量50,000m3未満

土砂
平均施工幅1m以上2m未満

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊

SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,なし

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊

SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,1.0km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有
り,60.0km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
2.5m以上4.0m未満,-,-,なし

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
大野団地排水路整備工事

関東農政局

工事名

(  15/  23)

257.3 

299.6 

463.9 

5,130 

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

SA0103

SA0103

SA0121

SA0121

SA0141

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂
標準
無し
無し
なし

土砂
平均施工幅1m以上2m未満
無し
無し
なし

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
1.0km以下

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
有り
60.0km以下

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし



事業名

1)施工幅員
2)施工数量
3)障害の有無
4)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 58号　＊＊＊

SP 基面整正
SP 基面整正
基面整正

1)整形区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊

SP 法面整形
SP 法面整形
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし

1)整形箇所
2)法面締固めの有無
3)現場制約の有無
4)土質
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊

SP 法面整形
SP 法面整形
切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし

1)整形箇所
2)法面締固めの有無
3)現場制約の有無
4)土質
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊

SP 殻運搬
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,

1)殻発生作業
2)積込工法区分
3)DID区間の有無
4)運搬距離

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
大野団地排水路整備工事

関東農政局

工事名

(  16/  23)

841 

430.5 

691.5 

849.5 

1,228 

備  考

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

単位 単  価数  量

SA0151

SA0152

SA0152

SA0221

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

2.5m以上4.0m未満
-
-
なし

基面整正

盛土部
有り
無し
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土
なし

切土部
-
無し
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土
なし

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
機械積込
無し
5.7km以下

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊

SP 殻運搬
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,

1)殻発生作業
2)積込工法区分
3)DID区間の有無
4)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 63号　＊＊＊

SP 殻運搬
SP 殻運搬
舗装版破砕,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),無し,4.5km以下,

1)殻発生作業
2)積込工法区分
3)DID区間の有無
4)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊

SP 舗装版破砕
SP 舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし

1)舗装版種別
2)障害等の有無
3)騒音振動対策
4)舗装版厚
5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装
6)積込作業の有無
7)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊

SP 舗装版切断
SP 舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

1)舗装版種別
2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚
3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚
4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊

SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40
 40～0mm

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
大野団地排水路整備工事

関東農政局

工事名

(  17/  23)

1,523 

1,490 

578.8 

555.1 

備  考

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

ｍ

ｍ

㎡

単位 単  価数  量

SA0221

SA0221

SA0222

SA0223

SA0301

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 ㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
機械積込
無し
5.7km以下

舗装版破砕
機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要)
無し
4.5km以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
無し
必要
15cm以下
-
有り
なし

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15cm以下
-
-

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

1)砕石の厚さ
2)砕石の計上
3)長期割引単価区分
4)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊

SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-4
0 40～0mm

1)砕石の厚さ
2)砕石の計上
3)長期割引単価区分
4)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊

SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-4
0 40～0mm

1)砕石の厚さ
2)砕石の計上
3)長期割引単価区分
4)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-
25(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 70号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20
)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
大野団地排水路整備工事

関東農政局

工事名

(  18/  23)

1,228 

1,456 

1,342 

21,680 

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

SA0301

SA0301

SA0311

SA0311

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

7.5cmを超え12.5cm以下
計上する
なし
再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

17.5cmを超え20.0cm以下
計上する
なし
再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

12.5cmを超え17.5cm以下
計上する
なし
再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

無筋･鉄筋構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

小型構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 71号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満
,一般養生,延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 72号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満
,一般養生,延長無し,-,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 73号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,ｺﾝｸﾘｰ
ﾄ各種

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 74号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,小型構造物

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
大野団地排水路整備工事

関東農政局

工事名

(  19/  23)

26,740 

19,470 

19,790 

22,000 

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

単位 単  価数  量

SA0311

SA0311

SA0311

SA0312

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

無筋･鉄筋構造物
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
計上する
10m3以上100m3未満
一般養生
延長無し
-
-
18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

無筋･鉄筋構造物
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
計上する
10m3以上100m3未満
一般養生
延長無し
-
-
ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

無筋･鉄筋構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

1)型枠の種類
2)構造物の種類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 75号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

1)型枠の種類
2)構造物の種類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 76号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

1)型枠の種類
2)構造物の種類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 77号　＊＊＊

SP 目地板
SP 目地板
計上する,目地板(瀝青質板) t=20mm

1)目地板の計上
2)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 78号　＊＊＊

SP 止水板
SP 止水板
計上する,CF 200㎜×5㎜

1)止水板の計上
2)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 79号　＊＊＊

SP コンクリート分水槽据付
SP コンクリート分水槽据付
撤去,1200kgを超え1600kg以下,-,なし

1)作業区分
2)製品質量(kg/基)
3)基礎砕石の有無
4)長期割引単価区分

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
大野団地排水路整備工事

関東農政局

工事名

(  20/  23)

7,870 

4,436 

8,719 

4,593 

2,347 

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

ｍ

ｍ

基

単位 単  価数  量

SA0312

SA0312

SA0331

SA0332

SA0551

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 基

一般型枠
小型構造物

一般型枠
均しｺﾝｸﾘｰﾄ

一般型枠
鉄筋･無筋構造物

計上する
目地板(瀝青質板) t=20mm

計上する
CF 200㎜×5㎜

撤去
1200kgを超え1600kg以下
-
なし

深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 80号　＊＊＊

SP コンクリート分水槽据付
SP コンクリート分水槽据付
据付,1200kgを超え1600kg以下,無し,なし

1)作業区分
2)製品質量(kg/基)
3)基礎砕石の有無
4)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 81号　＊＊＊

SP コンクリート分水槽据付
SP コンクリート分水槽据付
撤去,1600kgを超え2200kg以下,-,なし

1)作業区分
2)製品質量(kg/基)
3)基礎砕石の有無
4)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 82号　＊＊＊

SP コンクリート分水槽据付
SP コンクリート分水槽据付
据付,1600kgを超え2200kg以下,無し,なし

1)作業区分
2)製品質量(kg/基)
3)基礎砕石の有無
4)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 83号　＊＊＊

SP コンクリート分水槽据付
SP コンクリート分水槽据付
据付,400kgを超え600kg以下,無し,なし

1)作業区分
2)製品質量(kg/基)
3)基礎砕石の有無
4)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 84号　＊＊＊

SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
撤去,600mm,-,,

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
大野団地排水路整備工事

関東農政局

工事名

(  21/  23)

5,056 

10,120 

6,349 

12,700 

5,959 

備  考

基

基

基

基

基

基

基

基

基

ｍ

単位 単  価数  量

SA0551

SA0551

SA0551

SA0551

SA0706

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 基

1.000 基

1.000 基

1.000 基

1.000 ｍ

据付
1200kgを超え1600kg以下
無し
なし

撤去
1600kgを超え2200kg以下
-
なし

据付
1600kgを超え2200kg以下
無し
なし

据付
400kgを超え600kg以下
無し
なし

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

1)作業区分
2)管径
3)管材規格

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 85号　＊＊＊

SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ型）,,外圧管１種

1)作業区分
2)管径
3)管材規格
5)管種区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 86号　＊＊＊

SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
据付,900mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ型）,,外圧管１種

1)作業区分
2)管径
3)管材規格
5)管種区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 87号　＊＊＊

SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
撤去,700mm,-,,

1)作業区分
2)管径
3)管材規格

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 88号　＊＊＊

SP 下層路盤（車道・路肩部）
SP 下層路盤（車道・路肩部）
200mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

1)全仕上り厚
2)施工区分
3)材料
4)長期割引単価区分
5)材料規格の選択

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 89号　＊＊＊

SP 上層路盤（車道・路肩部）

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
大野団地排水路整備工事

関東農政局

工事名

(  22/  23)

3,575 

7,034 

43,590 

4,695 

727.9 

備  考

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量

SA0706

SA0706

SA0706

SA0832

SA0834

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 ㎡

撤去
600mm
-

据付
600mm
遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ型）
外圧管１種

据付
900mm
遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ型）
外圧管１種

撤去
700mm
-

200.000mm
1層施工
砕石
なし
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

SP 上層路盤（車道・路肩部）
路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,100mm

1)材料区分Ⅰ
2)平均幅員
3)瀝青材の有無
4)路盤材の有無
5)施工区分
6)瀝青材区分Ⅰ
7)長期割引単価区分
8)瀝青材1層当り平均仕上り厚
9)路盤材全仕上り厚
11)材料区分Ⅱ

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 90号　＊＊＊

SP 表層（車道・路肩部）
SP 表層（車道・路肩部）
3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,なし,再
生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

1)平均幅員
2)1層当り平均仕上り厚
3)比重区分
4)瀝青材料種類
5)長期割引単価区分
6)材料区分

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
大野団地排水路整備工事

関東農政局

工事名

(  23/  23)

611.8 

1,626 

備  考

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量

SA0843

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

路盤材
-
なし
あり
1層施工
-
なし
0.000mm
100.000mm
粒度調整砕石 M-30

3.0m超
50.000mm
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
なし
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



P01009

P96001

P96002

P96003

P96004

P96005

P96040

P96067

P96200

P96220

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

遠心力鉄筋コンクリート管
B形 外圧1種 径600　長2.43m
建設廃材
無筋コンクリート廃材
建設廃材
鉄筋コンクリート廃材
建設廃材
アスファルトコンクリート廃材
嵩上げコンクリート
1000型 H=400
嵩上げコンクリート
1500型 H=300
アルミ製台車引戸
H=1500、B=4000
建設廃材
廃シート類
排水フリューム
400×600×2000
グレーチング蓋
T-14 2000×2000 3枚割 受枠込

金  額

共通単価表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
大野団地排水路整備工事

関東農政局

工事名

(   1/   1)

備  考

0 

3,995 

5,250 

4,230 

43,000 

58,200 

1,130,000 

10,000 

15,400 

512,000 

本

m3

m3

m3

個

個

基

m3

本

組

単位 単  価



T00001

S02115

S02115

S02115

S02112

S02116

S02115

T00002

S02115

S02115

S02115

S02112

S02116

S02115

T00003

S02115

S02115

S02115

T00004

S16001

T00008

コード 名  称（規  格） 数  量

0.080 

0.160 

0.230 

0.120 

3.800 

0.080 

0.080 

0.160 

0.230 

0.120 

3.800 

0.080 

0.080 

0.120 

0.170 

0.500 

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊

ポリエチレン管撤去

φ300
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次･3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊

ポリエチレン管布設

φ300
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次･3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊

下水道管撤去

VPφ100
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊

ゲート運搬

土取場～現場
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
,ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ2t級 2.9t吊

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊

ゲート据付

φ800

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   7号

Ｓ単   8号

Ｓ単   9号

Ｓ単   6号

Ｓ単  18号

Ｓ単  10号
算出数量
20.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   7号

Ｓ単   8号

Ｓ単   9号

Ｓ単   6号

Ｓ単  18号

Ｓ単  10号
算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  12号

Ｓ単  13号

Ｓ単  14号
算出数量
20.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  46号
算出数量
1.000 基

歩Ａ
当たり算出

金  額

特別単価表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
大野団地排水路整備工事

関東農政局

工事名

(   1/   2)

2,016 

3,696 

4,951 

1,236 

467 

2,024 

14,390 

720 

2,016 

3,696 

4,951 

1,236 

467 

2,024 

14,390 

1,439 

2,016 

2,772 

3,659 

8,447 

422 

18,519 

18,519 

18,519 

備  考

25,200 

23,100 

21,525 

10,300 

123 

25,305 

25,200 

23,100 

21,525 

10,300 

123 

25,305 

25,200 

23,100 

21,525 

37,037 

ｍ

人

人

人

日

Ｌ

人

ｍ

ｍ

人

人

人

日

Ｌ

人

ｍ

ｍ

人

人

人

ｍ

基

日

基

基

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

20.000 ｍ

10.000 ｍ

20.000 ｍ

1.000 基

1.000 基



S02115

S02115

Y00004

S16004

S16001

T00009

S02115

S02115

T00011

P21210

S02115

S02115

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

2.000 

0.250 

2.000 

2.000 

1.340 

3.610 

10.000 

0.030 

0.140 

事業名

普通作業員

据付工

雑品

発動発電機[Ｄ駆動･低騒音型]
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),5KVA
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
,ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ2t級 2.9t吊

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊

門扉設置

土木一般世話役

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊

ステップ

マンホール用足掛金物
樹脂加工品 径19 幅300 長250
土木一般世話役

普通作業員

Ｓ単   9号

Ｓ単  11号

Ｓ単  47号

Ｓ単  46号
算出数量
1.000 基

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  15号

Ｓ単  16号
算出数量
10.000 基

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   7号

Ｓ単   9号
算出数量
10.000 本

金  額

特別単価表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
大野団地排水路整備工事

関東農政局

工事名

(   2/   2)

21,525 

51,240 

18,191 

5,226 

74,074 

170,256 

170,256 

33,768 

77,705 

111,473 

11,147 

21,400 

756 

3,014 

25,170 

2,517 

備  考

21,525 

25,620 

72,765 

2,613 

37,037 

25,200 

21,525 

2,140 

25,200 

21,525 

人

人

日

日

基

基

人

人

基

本

個

人

人

本

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 基

10.000 本


